i S Aménagement AGILE : RESSOURCES

FAMILIALES

LOT 01 : Déménagement - Phase 2 RESSOURCES

Unité |Quantité | P.UH.T Total H.T

Batiment R+1 : Bureau Communication

1.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -
Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 4
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 4 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 4 fauteuils de bureau

Retrait et stockage d'1 table ronde

Retrait et stockage de 3 caissons

Retrait et stockage table ronde

Retrait et stockage de 3 chaises vis-a-vis

Retrait et stockage de 2 tabourets

Retrait et stockage de 2 crédences

Retrait et stockage de 4 reposes pieds

Retrait et stockage d'une plante verte

PM : Laisser sur place 1 armoire 3 colonnes et 1 armoire 2 colonnes

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -
Mise en place de 4 bureaux 160x 80 selon plan
Mise en place de 4 fauteuils de bureaux

Mise en place d'une table ronde

Mise en place de 3 chaises vis-a-vis

Mise en place de 2 tabourets

Mise en place d'une colonne de 5 casiers

Mise en place d'une armoire 2 colonne

Mise en place de 4 reposes pieds

Mise en place d'une plante verte

Sous- Total Zone 1 .

2 Batiment R+1 : Bureau Informatique 2

2.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -
Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 2
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 2 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 2 fauteuils de bureau

Retrait et stockage de 2 caissons

Retrait et stockage d'1 tabouret

Retrait et stockage d'une armoire double

PM : Laisser sur place 1 armoire 3 colonnes et les 2 crédences

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -
Mise en place de 3 bureaux 160 x 80

Mise en place de 3 fauteuils de bureaux

Mise en place d'1 bloc de 5 casiers

Mise en place du matériel informatique pour 3 postes de travail
Mise en place d'une crédence

Sous- Total Zone 2 -

3 Batiment R+1 : Bureau Informatique 1

3.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -
Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 3
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 2 bureaux et accessoires

Démontage, retrait et stockage d'1 table et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 3 fauteuils de bureau

Retrait et stockage de 3 caissons

Retrait et stockage d'une armoire double

PM : Laisser sur place 1 armoire 2 colonnes et la crédence

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -
Mise en place de 3 bureaux 160 x 80

Mise en place de 3 fauteuils de bureaux

Mise en place d'1 bloc de 5 casiers

Mise en place du matériel informatique pour 3 postes de travail

Sous- Total Zone 3 -




Batiment R+1 : Bureau Nomade

4.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :
Démontage, retrait et stockage de 5 bureaux et accessoires
Retrait et stockage de 2 caissons

Retrait et stockage d'1 crédence

Retrait et stockage d'1 paper board

Retrait et stockage d'1 repose pieds

Retrait et stockage d'1 armoire triple

Retrait et stockage d'1 armoire double

PM : Laisser sur place 1 crédence

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :
Mise en place de 4 tables pliantes 160 x 80 selon plan
Mise en place d'un écran multimédia

Mise en place de 8 chaises pliantes

Sous- Total Zone 4

Forfait

Forfait

Batiment R+1 : Bureau Gestion du Personnel

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :
Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 6
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 6 bureaux et accessoires
Démontage, retrait et stockage d'1 tablette a roulettes
Démontage, retrait et stockage d'1 imprimante

Retrait et stockage dans zone dédiée de 6 fauteuils de bureau
Retrait et stockage de 6 caissons

Retrait et stockage d'1 armoire double

Retrait et stockage d'1 armoire triple

Retrait et stockage d'1 crédence

PM : Laisser sur place 2 armoires 2 colonnes et 3 crédences
Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place de 6 bureaux 160 x 80

Mise en place de 6 fauteuils de bureaux

Mise en place de 2 blocs de 5 casiers

Mise en place du matériel informatique pour 6 postes de travail
Mise en place tablette a roulettes + imprimante

Démontage et déplacement cloison entre bureau Gestion du Personnel et
Responsable RH

Sous- Total Zone 5

Forfait

Forfait

Batiment R+1 : Bureau Responsable RH

6.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 2
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 2 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 2 fauteuils de bureau

Retrait et stockage de 2 caissons

Retrait et stockage d'1 armoire double

Retrait et stockage d'1 armoire triple

Retrait et stockage d'1 crédence

Retrait et stockage d'1 tabouret

Retrait et stockage 1 poubelle

PM : Laisser sur place 1 armoire 2 colonnes et 1 crédence

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place d'1 bureau 160 x 80

Mise en place d'1 fauteuil de bureaux

Mise en place du matériel informatique pour 1 poste de travail

Mise en place de 2 fauteuils vis-a-vis

Mise en place d'une cloison entre le bureau Reponsable RH et le nouveau bureau
créé

Sous- Total Zone 6

Forfait

Forfait

Batiment R+1 : Bureau Non identifié

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place d'1 bureau 160 x 80

Mise en place d'1 fauteuil de bureaux

Mise en place du matériel informatique pour 1 poste de travail
Mise en place de 2 fauteuils vis-a-vis

Mise en place place d'1 armoire 2 colonnes et 1 crédence

Sous- Total Zone 7

Forfait




Batiment R+1 : Bureau Responsable GDM

8.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :
Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'1
poste de travail

Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires
Retrait et stockage dans zone dédiée d'1 fauteuil de bureau
Retrait et stockage d'1 caisson

Retrait et stockage de 2 fauteuils vis-a-vis

PM : Laisser sur place 1 armoire 3 colonnes et 2 crédences
Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place d'1 bureau 160 x 80

Mise en place d'1 fauteuil de bureaux

Mise en place du matériel informatique pour 1 poste de travail

Mise en place de 2 fauteuils vis-a-vis

Sous- Total Zone 8

Forfait

Forfait

Batiment R+1 : Service ACHATS

9.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 4
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 4 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 4 fauteuils de bureau dont 1 adapté
Retrait et stockage de 4 caissons

Retrait et stockage d'1 tabouret

Retrait et stockage 1 poubelle

Retrait et stockage de 2 reposes pieds

PM : Laisser sur place 2 armoires 2 colonnes, I'armoire 3 colonnes et les 4 crédences
Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place de 4 bureaux 160 x 80

Mise en place de 4 fauteuils de bureaux dont 1 adapté

Mise en place du matériel informatique pour 4 postes de travail

Mise en place d'1 bloc de 5 casiers

Mise en place d'1 tabouret

Mise en place de 2 reposes pieds

Sous- Total Zone 9

Forfait

Forfait

10

Batiment R+1 : Appui au pilotage/CDG

10.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :
Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 7
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 6 bureaux et accessoires
Retrait et stockage dans zone dédiée de 7 fauteuils de bureau
Retrait et stockage de 3 crédences basses

Retrait et stockage d'1 armoire triple

Retrait et stockage de 5 caissons

Retrait et stockage d'1 tabouret

Retrait et stockage 1 ficus

Retrait et stockage de 4 reposes pieds

PM : Laisser sur place 2 armoires 2 colonnes et 3 crédences hautes
Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place de 8 bureaux 160 x 80

Mise en place de 8 fauteuils de bureaux

Mise en place du matériel informatique pour 8 postes de travail
Mise en place de 2 blocs de 5 casiers

Mise en place d'1 tabouret

Mise en place de 4 reposes pieds

Mise en place du ficus

Sous- Total Zone 10

Forfait

Forfait




11

Batiment R+1 : Responsable Appui au pilotage /CDG

11.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :
Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique d'1
poste de travail

Démontage, retrait et stockage d'1 bureau et accessoires
Retrait et stockage dans zone dédiée d'1 fauteuil de bureau
Retrait et stockage d'1 caisson

Retrait et stockage de 2 fauteuils vis-a-vis

Retrait et stockage d'1 tabouret

PM : Laisser sur place les 2 crédences

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place d'1 bureau 160 x 80

Mise en place d'1 fauteuil de bureaux

Mise en place du matériel informatique pour 1 poste de travail
Mise en place de 2 fauteuils vis-a-vis

Mise en place d'1 tabouret

Sous- Total Zone 11

Forfait

Forfait

12

Batiment R-1 : Bureau Responsable Technique/Atelier Reporgraphie

12.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 3
postes de travail

Démontage, retrait et stockage du mobilier de bureaux et accessoires
Retrait et stockage dans zone dédiée de 6 fauteuils de bureau

Retrait et stockage de 5 caissons

Retrait et stockage de 2 tables marguerite + 2 tables réglable en hauteur
PM : Conserver 5 crédences a déplacer pour travaux de peinture

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement avec soins des machines dans la zone courrier : Mise sous pli,
taqueuse, plieuse, massicot, perforatrice

Mise en place de 3 bureaux 160 x 80

Mise en place de 6 fauteuils de bureaux

Mise en place du matériel informatique pour 3 postes de travail

Mise en place meuble en chéne

Mise en place de 4 caissons

Mise en place d'un bloc de 5 casiers

Sous- Total Zone 12

Forfait

Forfait

13

Batiment R+2 : Secrétariat de Direction

13.1

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Déplacement cartons préparés par les agents

Démontage, retrait et stockage dans zone dédiée de matériel informatique de 3
postes de travail

Démontage, retrait et stockage de 4 bureaux et accessoires

Retrait et stockage dans zone dédiée de 4 fauteuils de bureau

Retrait et stockage de 3 caissons

Retrait et stockage de 2 fauteuils vis-a-vis

PM : Déplacer pour travaux de peinture mais laisser sur place les 4 crédences et les
5 armoires doubles

Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour :

Mise en place de 4 bureaux 160 x 80

Mise en place de 4 fauteuils de bureaux

Mise en place du matériel informatique pour 4 postes de travail

Sous- Total Zone 13

Forfait

Forfait

14

FOURNITURES

Fournitures de cartons et scotch

Sous- Total 14

100

Total Prestation € H.T
TVA 20%
Total TTC
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