
Unité Quantité P.U	H.T Total	H.T
1 Bâtiment	R+1	:	Bureau	Comptabilité	‐	Futur	Recouvrement/CRA
1.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Déplacement	cartons	préparés	par	les	agents
Démontage,	retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	matériel	informatique	de	8	
postes	de	travail
Démontage,	retrait	et	stockage	de	8	bureaux	et	accessoires
Retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	10	fauteuils	de	bureau
Retrait	et	stockage	d'3	armoire	2	colonnes
Retrait	et	stockage	d'1	armoire	3	colonnes
Retrait	et	stockage	d'1	armoire	1	colonne
Retrait	et	stockage	de	2	crédences
Retrait	et	stockage	de	9	caissons
Retrait	et	stockage	table	ronde
Déplacement	du	coffre	fort	dans	le	bureau	CRA/RECOUVREMENT
Déplacement	du	paper	board	au	bureau	CRA/RECOUVREMENT
Déplacement	du	fax	et	de	l'imprimante	au	bureau	CRA/RECOUVREMENT
Déplacement	de	5	reposes	pied	au	bureau	CRA/	RECOUVREMENT
Déplacement	d'1	tabouret	au	bureau	CRA/RECOUVREMENT
PM	:	Laisser	sur	place	1	armoire	2	colonnes	et	les	2	crédences
Forfait	temps	d'intervention	(Q	=	jour/homme)	pour	: Forfait 1 -  €                  
Mise	en	place	de	10	bureaux	160	x	80
Mise	en	place	de	10	fauteuils	de	bureaux
Mise	en	place	de	2	blocs	de	casiers
Mise	en	place	du	matériel	informatique	pour	10	postes	de	travail
Voir	2	:	Bureau	Recouvrement/CRA

Sous‐	Total	Zone	1 ‐ 	€																	

2 Bâtiment	R+1	:	Bureau	Recouvrement/CRA	‐	Futur	Comptabilité
2.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Déplacement	cartons	préparés	par	les	agents
Démontage,	retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	matériel	informatique	de	8	
postes	de	travail
Démontage,	retrait	et	stockage	de	8	bureaux	et	accessoires
Retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	8	fauteuils	de	bureau
Retrait	et	stockage	d'1	armoire	2	colonnes
Retrait	et	stockage	de	7	caissons
Retrait	et	stockage	d'1	poubelle
Déplacement	d'1	tabouret	au	bureau	COMPTABILITE
Déplacement	de	8	reposes	pied	au	bureau	COMPTABILITE
PM	:	Laisser	sur	place	2	armoires	2	colonnes	et	les	2	crédences
Forfait	temps	d'intervention	(Q	=	jour/homme)	pour	: Forfait 1 -  €                  
Mise	en	place	de	6	bureaux	160	x	80
Mise	en	place	de	6	fauteuils	de	bureaux
Mise	en	place	de	2	blocs	de	casiers
Mise	en	place	du	matériel	informatique	pour	6	postes	de	travail

Sous‐	Total	Zone	2 ‐ 	€																	

        Aménagement AGILE : DCF

LOT	01	:	Déménagement	‐	Phase	1	DCF



3 Bâtiment	R+1	:	Bureau	Responsable	Comptabilité	Vérification
3.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Déplacement	cartons	préparés	par	les	agents
Démontage,	retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	matériel	informatique	de	3	
postes	de	travail
Démontage,	retrait	et	stockage	de	2	bureaux	et	accessoires
Retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	3	fauteuils	de	bureau
Retrait	et	stockage	de	3	caissons
Retrait	et	stockage	de	3	reposes	pieds
Retrait	et	stockage	d'1	petit	destructeur	à	papier
Retrait	et	stockage	d'1	escabeau	2	marches
Retrait	et	stockage	d'1	armoire	2	colonnes
PM	:	Laisser	sur	place	1	armoire	3	colonnes	et	les	2	crédences
Forfait	temps	d'intervention	(Q	=	jour/homme)	pour	: Forfait 1 -  €                  
Mise	en	place	de	2	bureaux	160	x	80	+	manutention	1	bureau	sur	place	selon	plan
Mise	en	place	de	3	Fauteuils	de	bureaux
Mise	en	place	de	matériel	informatique	pour	3	postes	de	travail
Mise	en	place	d'1	colonne	de	5	casiers
Mise	en	place	d'une	crédence
Mise	en	place	reposes	pieds,	destructeur,	escabeau

Sous‐	Total	Zone	3 ‐ 	€																	

4 Bâtiment	R+1	:	Bureau	Vérification
4.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Déplacement	cartons	préparés	par	les	agents
Démontage,	retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	matériel	informatique	de	12	
postes	de	travail
Démontage,	retrait	et	stockage	de	12	bureaux	et	accessoires
Retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	13	fauteuils	de	bureau	dont	2	adaptés
Retrait	et	stockage	d'une	tablette	à	roulettes
Retrait	et	stockage	d'un	paper	board
Retrait	et	stockage	de	11	caissons
Retrait	et	stockage	de	3	armoires	2	colonnes
Retrait	et	stockage	de	7	reposes	pieds
PM	:	Laisser	sur	place	la	crédence	haute	et	1	armoire	double	colonnes
Forfait	temps	d'intervention	(Q	=	jour/homme)	pour	: Forfait 1 -  €                  
Mise	en	place	de	8	bureaux	140	x	80	
Mise	en	place	de	2	bureaux	160	x	80	
Mise	en	place	de	10	Fauteuils	de	bureaux	dont	les	2	adaptés
Mise	en	place	de	matériel	informatique	pour	10	postes	de	travail
Mise	en	place	de	3	colonnes	de	5	casiers
Mise	en	place	de	2	crédences
Mise	en	place	d'un	paper	bord	et	d'un	porte	manteau
Démontage	et	déplacement	cloison	entre	bureau	Vérifications	et	Bureau	Resp.	
Projets	Transversaux

Sous‐	Total	Zone	4 ‐ 	€																	

5 Bâtiment	R+1	:	Bureau	Responsable	Projets	Transversaux
5.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Déplacement	dans	la	salle	visio	du	R+1	des	cartons	préparés	par	l'agent
Démontage,	retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	matériel	informatique	d'un	
poste	de	travail
Démontage,	retrait	et	stockage	d'1	bureau	et	accessoires
Déplacement	d'1	fauteuil	de	bureau	à	la	Salle	Visio	R+1
Déplacement	d'1	caisson	à	la	Salle	Visio	R+1
Déplacement	de	2	fauteuils	vis‐à‐vis	à	la	Salle	Visio	R+1
Déplacement	d'1	crédence	à	la	Salle	Visio	R+1
Déplacement	d'1	armoire	double	à	la	Salle	Visio	R+1

Sous‐	Total	Zone	5 ‐ 	€																	



6 Bâtiment	R+1	:	Bureau	CELLULE	MDR
6.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Déplacement	cartons	préparés	par	les	agents
Démontage,	retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	matériel	informatique	de	8	
postes	de	travail
Démontage,	retrait	et	stockage	de	8	bureaux	et	accessoires
Retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	8	fauteuils	de	bureau
Retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	d'1	armoire	triple
Retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	8	caissons
Retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	6	reposes	pied
*	Démontage	pour	travaux	de	peinture	du	tableau	blanc
PM	:	Laisser	sur	place	les	2	crédences	et	1	armoire	triple	colonnes
Démontage	cloison	entre	bureau	Resp.	Projets	Transversaux	et	CELLULE	MDR
Montage	cloison	entre	CELLULE	MDR	et	Futur	bureau	des	contrôleurs
Forfait	temps	d'intervention	(Q	=	jour/homme)	pour	: Forfait 1 -  €                  
Mise	en	place	de	8	bureaux	160	x	80	

Mise	en	place	de	8	Fauteuils	de	bureaux	
Mise	en	place	de	matériel	informatique	pour	8	postes	de	travail
Mise	en	place	de	2	colonnes	de	5	casiers
Mise	en	place	de	6	reposes	pieds
Mise	en	place	d'1	crédence

Sous‐	Total	Zone	6 ‐ 	€																	

7 Bâtiment	R+1	:	Bureau	Coord.	Prestations	‐	Futur	bureau	des	Contrôleurs
7.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Déplacement	au	bureau	des	cadres	du	RDC	des	cartons	préparés	par	l'agent
Démontage,	retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	matériel	informatique	d'un	
poste	de	travail
Démontage,	retrait	et	stockage	d'1	bureau	et	accessoires

Déplacement	au	bureau	des	cadres	du	RDC	du	fauteuil	de	bureau	(fauteuil	adapté)
Retrait	et	stockage	d'1	caisson
Retrait	et	stockage	d'1	vestiaire
Retrait	et	stockage	d'1	table	ronde
Retrait	et	stockage	de	4	chaises	vis‐à‐vis
Retrait	et	stockage	d'1	plante
PM	:	Laisser	sur	place	les	2	crédences	et	l'	armoire	double	colonnes
Démontage	de	la	cloison	entre	le	bureau	Coordinatrice	Prestations	et	le	bureau	
Cellule	MDR
Forfait	temps	d'intervention	(Q	=	jour/homme)	pour	: Forfait 1 -  €                  
Mise	en	place	de	8	bureaux	160	x	80	selon	plan
Mise	en	place	de	matériel	informatique	pour	8	postes	de	travail
Mise	en	place	de	8	fauteuils	de	bureau
Mise	en	place	de	3	armoires	double	colonnes
Mise	en	place	de	2	crédences

Sous‐	Total	Zone	7 ‐ 	€																	

8 Bâtiment	R+1	:	Salle	Visio
8.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Démontage,	retrait	et	stockage	dans	zone	dédiée	de	matériel	informatique	d'un	
poste	de	travail
Démontage,	retrait	et	stockage	d'1	bureau	et	accessoires
Retrait	et	stockage	de	1	fauteuil	de	bureau
Retrait	et	stockage	d'1	table	ronde
Retrait	et	stockage	de	3	fauteuils	vis‐à‐vis
Retrait	et	stockage	d'un	écran	multimédia
Forfait	temps	d'intervention	(Q	=	jour/homme)	pour	: Forfait 1 -  €                  
Mise	en	place	de	1	bureaux	160	x	80	selon	plan
Mise	en	place	de	matériel	informatique	pour	1	poste	de	travail
Voir	5	=	Bureau	Responsable	Projets	Transversaux

Sous‐	Total	Zone	8 ‐ 	€																	



9 Bâtiment	R+1	:	Bureau	Nomade
9.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Déplacement	dans	l'ancienne	salle	NEOULOUS	du	RDC	des	cartons	préparés	par	les	
agents
Démontage,	retrait	et	mise	en	place	dans	l'ancienne	salle	NEOULOUS	du	matériel	
informatique	de	4	postes	de	travail

Déplacement	dans	l'ancienne	salle	NEOULOUS	du	RDC	de	4	fauteuils	de	bureau

Sous‐	Total	Zone	9 ‐ 	€																	

10 BATIMENT	PRINCIPAL	RDC	:	Salle	NEOULOUS
10.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Déplacement	de	tout	le	mobilier	de	la	salle	NEOULOUS	dans	l'ancien	bureau	des	
contrôleurs	au	R+2	sauf	4	tables	en	180x80	à	échanger	avec	les	tables	de	la	salle	de	
réunion	du	Bâtiment	Canigou
*	12	sièges
*	4	tables	pliantes	(A	mettre	salle	de	réunion	du	Canigou)

*1	estrade	composée	de	plusieurs	modules	et	coussins

Retrait	et	stockage	par	le	service	informatique	de	l'écran	multimédia
PM	:	Laisser	le	meuble	bas	en	chêne	
Voir	9	=	Bureau	nomade
Mise	en	place	de	4	bureaux	160	x	80	selon	plan

Mise	en	place	d'une	armoire	double

Mise	en	place	d'un	bloc	de	5	casiers

Sous‐	Total	Zone	10 ‐ 	€																	

11 BATIMENT	PRINCIPAL	RDC	:	Salle	de	formation
11.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Démontage	et	stockage	du	mobilier	(6	bureaux	pour	12	postes)	de	la	salle	de	
FORMATION	
Mise	en	place	de	10	bureaux	140	x	80
Mise	en	place	d'un	meuble	bas	en	chêne	

Sous‐	Total	Zone	11 ‐ 	€																	

12 BATIMENT	PRINCIPAL	RDC	:	Salle	informelle	‐	Futur	bureau	Bulle
12.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Retrait	et	stockage	du	mobilier	en	place	dans	zone	de	stockage	(Garage,	local	
mobilier)	:	3	fauteuils	et	1	table	basse
Mise	en	place	d'1	bureau	160	x	80
Mise	en	place	d'1	fauteuil	de	bureau
Mise	en	place	de	matériel	informatique	pour	1	poste	de	travail
Mise	en	place	d'une	lampe
Mise	en	place	d'un	fauteuil	vis‐à‐vis

Sous‐	Total	Zone	12 ‐ 	€																	



13 BATIMENT	PRINCIPAL	R+2	:	Bureau	des	contrôleurs
13.1 Forfait temps d'intervention (Q = jour/homme) pour : Forfait 1 -  €                  

Stockage	de	8	bureaux	électrique	160	x	80
Stockage	de	8	crédences
Déplacement	des	8	postes	de	matériel	informatique	vers	local	informatique
Déplacement	des	2	colonnes	de	casiers	vers	ancien	bureau	Coord.	Prestations
Staockage	de	5	armoires	2	colonnes
Stockage	de	8	fauteuils	de	bureaux
Déplacer	l'imprimante	vers	ancien	bureau	Coord.	Prestations
Mise en place d'un écran multimédia 
Voir	10	:	Salle	neoulous

Sous‐	Total	Zone	13 ‐ 	€																	

14 FOURNITURES
Fournitures de cartons et scotch U 200 -  €                  

Sous‐	Total	14 ‐ 	€																	

Total	Prestation	€	H.T ‐ 	€										
TVA	20% ‐ 	€										
Total	TTC ‐ 	€										


