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Prescriptions générales

OBJET

Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du présent lot nécessaire a
l'opération " Extension du tribunal administratif de Dijon ", 20 et 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

DEFINITION DES OUVRAGES

Les plans et dessins complétent le présent document pour définir les prestations dues par I'entrepreneur du
présent lot.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux réglements en tenant compte de l'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus au
marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de
tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire
non seulement tous les travaux indiqués aux pieces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achevement de la construction suivant toutes les régles de l'art, des réglements et normes en vigueur et
des regles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou
entre deux pieces contractuelles du dossier, ce sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, directement au maitre d'ceuvre toutes anomalies ou
contradictions qui lui apparaitraient. Le maitre d'ceuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un additif
gu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer auprés du maitre d'ceuvre et des bureaux d'études techniques tous les
renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix.

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.
L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contréle.

RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par I'existence d'un
projet d'appel d'offres établi par le maitre d'ceuvre.

Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne sont
données qu'a titre indicatif et minimal et doivent étre contrdlés par l'entreprise, tant pour la réponse a l'appel
d'offres que pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations que son
intervention aura causeé, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état.
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PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES
L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivant :
- D.T.U : Documents Techniques Unifiés établis par le C.S.T.B. en vigueur a la date de remise de I'offre et ayant
trait a toutes les catégories d'ouvrages inclus au présent lot, accompagnés de leur C.C.S (Cahiers des Clauses
Spéciales).
- C.C.T.G : Cahier des Clauses Techniques Générales.
- Les Normes Francaises (N.F) et Européennes (EN) homologuées.
- Les regles de calculs.
- Les avis techniques et agréments publiés par le C.S.T.B avec les différentes mises a jour et annexes.
- Les Normes Francaises avec ou sans estampilles.
- Le code de l'urbanisme.
- Le code de la construction et de I'habitation.
- L'ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C (anciens P.V COPREC).
- Les prescriptions des fabricants.
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction.
- Le code du travail.
- Tous les reglements administratifs issus de décrets, arrétés, circulaires, concernant la salubrité, la sécurité,
I'hygiene, etc...
- Les reglements de sécurité.
- Les décrets concernant la sécurité des chantiers.
- Les reglements de sécurité contre l'incendie.
- La note de sécurité.
- Les prescriptions de la santé publique.
- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville.
- Les avis des batiments de France.
- Le C.C.A.G (Cahier des Clauses Administratives Générales).
- Les répertoires des éléments et ensembles préfabriqués du batiment.
- Les normes francgaises de 'AFNOR homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de remise des
offres (les seules dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrétés ministériels).
- Etc. ...
La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.
CONNAISSANCE DES LIEUX
Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux
et terrains ou doivent étre réalisés les travaux.
lls sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, régionales
et locales, ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie, des servitudes
éventuelles, etc. ..., des possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des possibilités d'installation de
chantier.
En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en
général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le
prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix.
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PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes de
béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisant I'objet
de leur marché soit par des déchets de chantier.

Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront étre immédiatement signalés au maitre d'ceuvre qui
fera effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, I'ensemble des essais et attestations
d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C (anciens P.V COPREC), dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seront adressés, par écrit, au maitre
d'ceuvre avant la réception.

NOTA

Les plans et C.C.T.P forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le projet. Les indications
portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le C.C.T.P sont également & prendre en compte
dans le cadre du marché.

TRI ET EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER

Suivant la réglementation en vigueur, il est rappelé que chaque entrepreneur devra procéder au tri de ses
déchets de chantier, a leur chargement et leur évacuation sur les sites agréés. Il est entendu que les surcolts
engendrés par le tri et I'évacuation des déchets sont inclus dans les prix unitaires de I'entreprise et qu'il ne sera
accordé aucune plus value a ce titre.

Les déchets devront étre chargés et évacués en décharges agréées contre récépissé qui sera remis au maitre
d'ouvrage lors du dossier de recollement.

Les déchets devront étre triés et évacués quotidiennement et ne seront en aucun cas, stockés sur le site.
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Description et localisation des ouvrages

NOTA : Stockage des terres

Les terres excavées seront stockées temporairement pour analyse.
Elles feront I'objet d'une reprise a I'engin pour ensuite étre mises en décharge, a la charge de l'entreprise.

TRAVAUX PREPARATOIRES - INSTALLATION - ETUDE

Installation chantier propre

Installation de chantier propre al'entreprise - Amené, installation et repli de I'atelier de forage

Installation de chantier propre aux travaux de l'entreprise titulaire du présent lot, lui permettant de réaliser
I'ensemble de ses travaux en parfaite autonomie et sécurité, comprenant entre autres les prestations suivantes

- Livraison et approvisionnement de matériaux et de leur mise en ceuvre,
- Amenée repli du matériel,

- Transport, coltinage,

- Les dispositifs de sécurité (collective et individuel),

- Etc ... liste non exhaustive

L'entreprise titulaire du présent lot devra respecter les prescriptions faites dans le CCAP en ce qui concerne
'hygiéne et la sécurité.

Installation pour les travaux de forage, comprenant les frais d’amenée, de montage, d’entretien, d’installation,
de préparation au forage et de repliement complet de I'atelier de forage des micropieux, quel que soit le procédé
et le matériel utilisé, par dérogation a I'article 1-3 du Chapitre | de 'annexe au texte du fascicule 68 du CCTG.
(articles 1-3-a; 1-3-b ; 1-3-d ; et 1-3-e du chapitre | de 'annexe au texte du fascicule 68 du CCTG), comprenant

- Amenée et repliement de matériel nécessaire a 'exécution des travaux de forage des pieux

- Toutes les dispositions spécifiques pour sauvegarder I'environnement (stockage et manutention des
hydrocarbures, installations de stockage des boues non recyclées dans des bacs étanches, ...)

- Installation et contrdles de fabrication et de traitement du coulis et des bétons

- Entretien et adaptation du matériel éventuellement nécessaire en cours de chantier, pour tenir compte des
conditions d’environnement du chantier, de la nature des matériaux a traverser et du respect des délais

- Ensemble des sujétions d’exécution liées aux difficultés d’accés de la zone de travail, a I'exiguité des plates-
formes et & la condition de surcharge du matériel (rampes d'accés...)

- Ensemble des frais d'immobilisation du matériel et du personnel éventuels di au phasage des travaux.

Les installations de chantier communes a tous les lots ne sont pas a la charge du présent lot.

Localisation :
* Ensemble :
Nécessaire a la réalisation des fondations spéciales
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2-1-2 Etudes de sols

2-1-21 Etudes de sols type G3
Réalisation d'une étude d'exécution géotechnique type G3, comprenant les missions suivantes (suivant norme
NF P 94.500) :
Phase étude :

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail des ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses géotechniques,
définition et dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions d'exécution (phasages, suivis,
contr6les, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, dispositions constructives
complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d'exécution.

Phase suivi :

- Suivre le programme d'auscultation et I'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les
dispositions constructives prédéfinies en phase étude.

- Veérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d'investigations
géotechniques complémentaires si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats).

- Participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des
ouvrages géotechniques.

Localisation :

* Ensemble :

Nécessaire a la réalisation des fondations spéciales

2-1-3 Etudes d'exécution
L'entrepreneur devra établir son dossier d'exécution qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution (voir article ci-dessous),

- Les notes de calculs justificatives permettant d'obtenir I'avis favorable du bureau de contrdle (voir article ci-
dessous),

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges,

- Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES),

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste

des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible

avec le calendrier d'exécution et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls completement les formes et la constitution des ouvrages, de

toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et

les plans de détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces

dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution

sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence avec le tracé
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géomeétrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape,
les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives correspondants.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a
sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'CEuvre
(objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise toutes les justifications complémentaires qu'il
juge nécessaires, telles que coupes, détails, notes de calculs et documentations. Elle se réserve également le
droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur les PEO et les PAC dans le cas de non-
conformité au projet architectural ou aux reglements et normes en vigueur. L'entreprise ne peut arguer de ces
rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution des ouvrages.

Dans le cas ou I'entreprise souhaite, avec I'accord de la maitrise d’ceuvre, opter pour un mode d’exécution
autre que celui proposé dans le marché, I'ensemble des études afférentes a ce procédé est a la charge de
I'entreprise.

L’incidence sur le planning d’exécution des travaux est a valider par 'OPC. Il y a lieu de tenir compte des
incidences sur les autres corps d’état.

Ces plans et dessins sont cotés et établis a une échelle qui ne peut étre inférieure a :
- 1/50 pour les vues en plans, coupes et élévations,
- 1/20 pour les détails des principaux ouvrages,
- 1/10 ou 1/2 pour les détails de finition et d'interface.

Ces plans et dessins doivent faire apparaitre tous les détails d’exécution et notamment :
- Les formes et profils des éléments constitutifs,
- Les détails d’'assemblages,
- Les principes, détails et types de fixation,
- Les détails des habillages et calfeutrements,
- Les renseignements particuliers concernant les ouvrages.

Les travaux ne peuvent en aucune facon débuter si I'entreprise n'a pas recu I'agrément de principe de la
maitrise d’ceuvre sur le dossier présenté, ainsi que I'agrément du contrdleur technique.

Etudes d'exécution du projet et DOE

Le Maitre d'Ouvrage a confié a la Maitrise d'CEuvre la mission de BASE.

L’entrepreneur aura a sa charge :
- La réalisation de I'ensemble des études d’exécution et plans PAC associés,
- La réalisation des notes de calculs justificatives et de dimensionnements associées permettant d'obtenir l'avis
favorable du bureau de contréle et de la Maitrise d’ceuvre dans le cadre de sa mission VISA,
- La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Localisation :
* Ensemble :
Nécessaire a la réalisation des fondations spéciales
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FONDATIONS PROFONDES

Implantation

Implantation / Récolement des pieux / Carnet de forage

Implantation des micropieux a partir des axes principaux fournis par I'entreprise titulaire du lot Gros-ceuvre.

Fourniture d'un carnet de forage indiquant pour chaque micropieux les informations suivantes :

- Numérotation,

- Données dimensionnelles (diametre, inclinaison, orientation, ...),

- Type et quantité de béton mis en ceuvre,

- Type, dimension et quantité d'acier mis en ceuvre,

- Les enregistrements de tous les parameétres lors du forage (vitesse, pression, longueur de pénétrations, ...)

Fourniture et réalisation d'un plan de récolement des pieux aprés recépage de ceux-ci.

Localisation :

* Ensemble :

Zones principales du tribunal :
Micropieux MPi-1 jusqu'au MPi-15
Micropieux MPi-22 jusqu'au MPi-25

Zone hall d'entrée du tribunal :
Micropieux MPi-16 jusqu'au MPi-21

Micropieux

Réalisation de micropieux en référence aux charges sur pieux définies par le BET Structures et au rapport
d'étude géotechnique, comprenant :

- Etudes et calculs nécessaires a la réalisation des micropieux

- Forage dans le terrain quelle que soit la nature des terrains traversés

- Fourniture et mise en ceuvre d'armatures suivant étude a la charge de I'entreprise

- Dimensionnement et fourniture des platines en téte des micropieux, y compris contrdle et validation des
soudures de pose de ces derniéres par le lot GROS OEUVRE aprés recépage

- Fourniture et mise en ceuvre du béton suivant étude a la charge de I'entreprise

- Remise en état de la plateforme aprés travaux

- Essais et contrble des pieux

- Evacuation des déblais de forage, y compris frais de décharge

- Toutes sujétions d'exécution

Zone principale

Micropieux de type Il (IGU)

Micropieux forés selon rapport géotechnique et plans structure :

- micropieux injecté mode IGU, de classe 8 et de catégorie 19 (type Il - injection haute pression) selon la norme
NF P 94-262.

- Diamétre prévisionnel : @ 250 mm

- Profondeur approximative : 12,00 m (c6te d'ancrage a confirmer en exécution)

- Injection par coulis, y compris armatures selon pré dimensionnement (& confirmer en exécution)

Localisation :

* Ensemble :

Zones principales du tribunal :
Micropieux MPi-1 jusqu'au MPi-15
Micropieux MPi-22 jusqu'au MPi-25
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2-2-2-2 Accueil

2-2-2-2 1 Micropieux de type Il (IGU)

Micropieux forés selon rapport géotechnique et plans structure :

- micropieux injecté mode IGU, de classe 8 et de catégorie 19 (type Il - injection haute pression) selon la norme
NF P 94-262.

- Diameétre prévisionnel : @ 250 mm

- Profondeur approximative : 12,00 m (c6te d'ancrage a confirmer en exécution)

- Injection par coulis, y compris armatures selon pré dimensionnement (a confirmer en exécution)

Localisation :

* Ensemble :

Zone hall d'entrée du tribunal :
Micropieux MPi-16 jusqu'au MPi-21
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