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Prescriptions générales

OBJET

Le présent document a pour objet la définition et la prescription des travaux du présent lot nécessaire a
I'opération " Extension du tribunal administratif de Dijon ", 20 et 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

DEFINITION DES OUVRAGES

Les plans et dessins complétent le présent document pour définir les prestations dues par I'entrepreneur du
présent lot.

Les plans, dessins et le présent document serviront de base aux réglements en tenant compte de I'ordre de
préséance stipulé au C.C.A.P. Les ouvrages figurants sur I'un des documents et omis dans l'autre sont dus
au marché.

D'autre part, le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description
de tous les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix
forfaitaire non seulement tous les travaux indiqués aux pieéces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction suivant toutes les regles de l'art, des réglements et
normes en vigueur et des regles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur, par le fait méme de son acte d'engagement, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les connaissances de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.

En cas de contradiction ou d'interprétation différente entre deux ou plusieurs articles du présent document, ou
entre deux pieces contractuelles du dossier, se sont toujours les stipulations ayant pour résultat final une
meilleure qualité d'ouvrage qui primeront sur les autres. Néanmoins, durant I'étude, et avant la remise de son
offre, chaque concurrent devra signaler, par écrit, directement au maitre d'ceuvre toutes anomalies ou
contradictions qui lui apparaitraient. Le maitre d'ceuvre se réservant, aprés examen, le droit de rédiger un
additif qu'il adressera immédiatement a tous les concurrents.

Les entreprises peuvent se procurer auprés du maitre d'ceuvre et des bureaux d'études techniques tous les
renseignements nécessaires a leurs études et leurs remises de prix.

Toutes les dimensions sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur place avant exécution.

L'entreprise devra exécuter ses travaux en respectant les avis du bureau de contréle.
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

Lecture et étude du quantitatif

Le quantitatif est donné a titre indicatif et permet a la maitrise d'ceuvre de comparer les offres a I'ouverture
des plis.

L'entreprise devra impérativement présenter son offre suivant le cadre joint au dossier sans changer la
présentation, ni la numérotation.

Un bordereau quantitatif sera joint au dossier d'appel d'offres en sus du devis descriptif et servira de guide a
la remise de prix des entrepreneurs. Il énumére les diverses unités d'ceuvre employées et spécifie la quantité
nécessaire de chacune d'elles. Toutefois, les candidats doivent indiquer toute constatation d'erreur et signaler
I'incidence financiére sur une annexe jointe a leur offre. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette
décomposition et relevées aprés la remise de la soumission ne pourront en aucun cas conduire a un
changement du prix global forfaitaire porté sur cette derniére.

L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise
de prix, tout recours a posteriori contre la Maitrise d'ceuvre étant exclu. L'entrepreneur est réputé, avant la
remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

En outre il doit contréler toutes les indications du dossier de consultation, notamment des plans, des dessins
et du CCTP. L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir des anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie
intégrante de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement des
ouvrages envisageés.

Le montant global forfaitaire proposé sera forcément basé sur les indications dudit devis. Si l'entrepreneur
n'‘apporte aucune remarque, les quantités seront considérées acceptées et le montant global forfaitaire de
I'offre sera estimée avalisée et en adéquation a la prestation définie par les piéces écrites et graphiques du
dossier d'appel d'offres. Tout recours engagé ultérieurement par I'entreprise titulaire du marché contre la
Maitrise d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage concernant les quantités sera inévitablement considéré comme
caduque.

RESPONSABILITE GENERALE

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par I'existence d'un
projet d'appel d'offres établi par le maitre d'ceuvre.

Les dimensionnements, descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant au présent document ne
sont données qu'a titre indicatif et minimal et doivent étre contrdlés par I'entreprise, tant pour la réponse a
I'appel d'offres que pour I'exécution. L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes les dégradations
gue son intervention aura causées, tant sur ses ouvrages que sur ceux des autres corps d'état.
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PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES
L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes suivants :
- D.T.U. : Documents Techniques Unifiés établis par le C.S.T.B. en vigueur a la date de remise de I'offre et
ayant trait a toutes les catégories d'ouvrages inclus au présent lot, accompagnés de leur C.C.S. (Cahiers des
Clauses Spéciales),
- C.C.T.G : Cahier des Clauses Techniques Générales,
- Les Normes Francaises (N.F.) et Européennes (E.N.) homologuées,
- Les régles de calculs,
- Les avis techniques et agréments publiés par le C.S.T.B. avec les différentes mises a jour et annexes,
- Les Normes Francaises avec ou sans estampilles,
- Le code de l'urbanisme,
- Le code de la construction et de I'habitation,
- L'ensemble des essais et attestations d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens P.V. COPREC),
- Les prescriptions des fabricants,
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,
- Le code du travail,
- Tous les réglements administratifs issus de décrets, arrétés, circulaires, concernant la salubrité, la sécurité,
I'hygiéne, etc...,
- Les réglements de sécurité,
- Les décrets concernant la sécurité des chantiers,
- Les réglements de sécurité contre l'incendie,
- La note de sécurité,
- Les prescriptions de la santé publique,
- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville,
- Les avis des batiments de France,
- Le C.C.A.G. (Cahier des Clauses Administratives Générales),
- Les répertoires des éléments et ensembles préfabriqués du batiment,
- Les normes francaises de I'AFNOR homologuées par arrété ministériel en vigueur a la date de remise des
offres (les seules dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrétés ministériels),
- Etc...
La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire.
CONNAISSANCE DES LIEUX
Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des
lieux et terrains ou doivent étre réalisés les travaux.
lls sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, régionales
et locales, ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie, des servitudes
éventuelles, etc..., des possibilités d'accés et de stockage des matériaux, des possibilités d'installation de
chantier.
En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en
général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et
le prix des ouvrages a exécuter. Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix.
Réf: EC23058 ME2CO 14 février 2025
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PROTECTION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Les réseaux d'égout en place ne sauraient en aucun cas servir d'exutoire au lavage des véhicules et bennes
de béton, ainsi qu'au rejet d'huiles de vidange, hydrocarbures et autres produits.

Les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les obturations des
ouvrages d'assainissement en place soit par les coulées de boues et graviers résultant des travaux faisant
I'objet de leur marché soit par des déchets de chantier.

Tout déversement accidentel, toutes obturations, devront étre immédiatement signalés au maitre d'ceuvre qui
fera effectuer les travaux de remise en état et de nettoiement aux frais des entreprises responsables.

ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer, un mois au minimum avant la réception des travaux, I'ensemble des essais et attestations
d'essais et de fonctionnement de I'A.Q.C. (anciens P.V COPREC), dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées. Les résultats de ces essais et vérifications seront adressés, par écrit, au maitre
d'ceuvre avant la réception.

NOTA

Les plans et C.C.T.P forment un tout et se complétent mutuellement pour exprimer le projet. Les indications
portées sur les plans et non mentionnées explicitement dans le C.C.T.P sont également a prendre en compte
dans le cadre du marché.

TRI ET EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER

Suivant la réglementation en vigueur, il est rappelé que chaque entrepreneur devra procéder au tri de ses
déchets de chantier, a leur chargement et leur évacuation sur les sites agréeés. Il est entendu que les surcolts
engendrés par le tri et I'évacuation des déchets sont inclus dans les prix unitaires de I'entreprise et qu'il ne
sera accordé aucune plus-value a ce titre.

Les déchets devront étre chargés et évacués en décharges agréées contre récépissé qui sera remis au maitre
d'ouvrage lors du dossier de recollement.

Les déchets devront étre triés et évacués quotidiennement et ne seront en aucun cas, stockés sur le site.
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Spécifications générales

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Installations

Installations de chantier

L’installation de chantiers devra prévoir I'implantation sur le site de tous les ouvrages, matériels et matériaux
que I'entrepreneur jugera nécessaire pour permettre, la bonne réalisation des travaux, le respect des délais
et de la qualité demandée, et la bonne tenue du chantier.

L’entrepreneur titulaire du lot devra prendre a sa charge toutes les autorisations nécessaires a I'ouverture du
chantier et de voiries liées a l'installation du chantier.

Chaque entrepreneur devra réaliser un dossier P.P.S.P.S. conformément a la réglementation en vigueur et se
conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordonateur S.P.S..

Cloétures de chantier, panneaux et signalisations

Clotures, panneaux et signalisations

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’'une cléture de chantier en limite avec le domaine public, en
conformité avec les prescriptions des services techniques de la ville et du coordonnateur S.P.S.
L’entrepreneur devra assurer le maintien et I'entretien de ces barriéres durant la totalité de la durée du
chantier, ainsi que I'ouverture et la fermeture journaliére des acceés.

L’entrepreneur devra également réaliser les travaux de signalisation routiére « interdit au public », « port du
casque », « sortie de camions », ... suivants les prescriptions du coordonnateur S.P.S.

Concessionnaires

Frais de concessionnaires

Les entreprises ont pour obligation :

- de se rapprocher de tous les services intéressés et d'obtenir tous les renseignements nécessaires a
I'exécution de ses travaux

- de s'astreindre a toutes vérifications et visites de ces services ou des organisations désignées par eux

- de présenter tous documents et toutes pieces justificatives réclamées

- d'obtenir tout accord utile pour les installations faisant partie de la concession ainsi que les installations
intérieures

- de communiquer a la maitrise d'oeuvre toutes informations recueillies au cours de contacts et concernant
soit la construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I'exploitation des installations
- d'obtenir tout certificat de conformité, de contr6le ou de vérification

- d'indiquer aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de
terminaison de chacune de ses interventions

- d'exécuter toutes démarches nécessaires auprés des services compétents pour I'obtention dans les délais
impartis de la mise en service des installations

- de se procurer et compléter tout imprimé utile revétu de la signature du Maitre d'Ouvrage et ensuite remis
aux services concernés

L’entrepreneur titulaire du lot principal fera son affaire des demandes, installations, déposes, etc, de tous les
branchements de chantier qui seraient nécessités par I'exécution de son contrat et celui des autres corps
d'état.
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Frais de voirie

Voirie

Voirie publique

L'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la non
observation des réglements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les démarches utiles
aupres des services compétents. Il aura a sa charge toutes demandes d'autorisations auprés des services
municipaux, préfectoraux ou de police pour l'utilisation et I'empiétement des voiries ainsi que les frais s'y
afférents.

Voirie de chantier

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit réaliser une voirie de chantier. Cette voie sera dimensionnée
comme indiqué aux plans de chantier. L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit en outre a la
fin des travaux la remise en état a l'identique suivant le rapport d'état des lieux établis au préalable ( terre
végétale prévue a cet endroit ), ainsi que sur le fait que I'épaisseur de cette voirie soit adaptée a la circulation
des poids lourds. Il doit en outre la réalisation de l'aire de préfabrication et de l'aire de stockage dans la
continuité de la voie d'acces.

QUALITE DES MATERIAUX

Terrassements complémentaires

Terrassements en déblai et excavation

Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, toutes les fouilles a exécuter dans le cadre des travaux a la
charge du présent lot s'entendent en terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés d'extraction.
Si I'Entrepreneur est informé de la présence de vestiges archéologiques au droit de l'ouvrage a construire. Il
prendra toutes les mesures nécessaires a leur parfaite sauvegarde durant la réalisation des travaux.

Exécution des fouilles

Au sujet de I'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d'emploi fixées par l'article
1.214 du D.T.U. 12 prescrivant la finition de la fouille a la main. L'exécution comprend implicitement toutes
sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau piqueur, etc. Les prestations du
présent lot comprennent tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages,
roulages, facon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux du
présent lot et suivant le cas :

a) pour mise en dépot des terres devant étre réutilisées,

b) pour chargement des terres devant étre enlevées.
L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles sont dressés suivant la pente des plans successifs aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont taillées avec fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction de
la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas ou I'Entrepreneur ne prendrait pas toutes les
dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui sont imputés

Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant I'exécution des déblais, I'Entrepreneur doit préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant
I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'Entrepreneur prévoit en temps
utile tous les petits ouvrages provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre
I'écoulement gravitaire des eaux. En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il est tenu d'assurer le
pompage de ces eaux.
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Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du C.C.S.
D.T.U. 12, il est spécifié que dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux
survenant par les parois ou par le fond, I'Entrepreneur doit en assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre
toutes dispositions utiles dans les conditions prévues aux articles 3.1 a 3.5 inclus du D.T.U. 12 sans que ces
prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.

Blindages et étaiements

L'Entrepreneur a & sa charge tous les blindages et étaiements qui s'avérent éventuellement nécessaires, ceci
par dérogation aux clauses de l'article 5 du C.C.S. D.T.U. 12.

Remblaiements

Remblaiements

Les remblaiements sont exécutés a partir des matériaux stockés a proximité immédiate de I'emprise de la gare
(distance inférieure a 1 km) par I'Entrepreneur de Génie-Civil. L'Entrepreneur du présent lot a vérifié avant le
début de ses travaux que les quantités stockées sont suffisantes. Cette assurance doit étre obtenue aprés
entente avec le titulaire du lot V.R.D. Dans le cas ou un apport extérieur serait nécessaire, les matériaux
envisagés devront étre soumis a l'accord de la Maitrise d'Oeuvre. Ils sont exécutés par couches successives
de 0,20 ou 0,30 m maximum, selon le cas.

La densité séche aprés compactage est au moins égale a 95 % de la densité séche pour chaque couche. A
proximité des ouvrages existants, les moyens de compactage seront limités en puissance et soumis a l'accord
de la Maitrise d'Oeuvre. Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée doit
étre soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc. La Maitrise e
d'Oeuvre demande a I'Entrepreneur des essais de compactage qui sont entierement a la charge de ce dernier.
Les prix des remblais comprennent implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment
le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des
conditions de chantier.

Enlévement des terres

Enlévement des terres

Les transports des déblais peuvent se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de
I'article 4 du D.T.U. 12. Les déblais devant étre évacués hors du chantier sont transportés par I'Entrepreneur
a la décharge a toute distance, et il fait son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. Les déblais devant
étre utilisés ultérieurement en remblais sont mis en dép6t dans I'enceinte du chantier. Avant la mise en dépét,
ces déblais doivent étre purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai.

En cas d'éléments rocheux, ils doivent étre concasseés afin que la dimension maximale des plus gros éléments
soit inférieure @ 63 mm dans leur plus grande dimension

Classification des terrains

La classification des terrains est fondée sur les difficultés d'extraction ou sur les difficultés de compactage.

Classification d'extraction

- classe "A", terrains ordinaires (terre végétale, sables meubles) foisonnement de 20%.

- classe "B", terrains argileux ou caillouteux non compactes (argile, pierre, tuf, marnes fragmentées, sables
agglomeérés, remblais de gravois) foisonnement de 35%.

- classe "C", terrains compactes (argile plastique, glaise, marne compact) foisonnement 50%.

- classe "D", roches moyennement dures (masse non compacte exploitable a la pioche) foisonnement 40%.
- classe "E", roches dures (emploi d'un marteau piqueur) foisonnement 50%.

- classe "F", Roches trés dures (emploi de la mine, d'explosifs) foisonnement 50%.

- Roches de sujétion (roches tres dure pour lesquelles I'emploi d'explosifs est interdit).
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Classification de compactage

- famille "A", remblais fins (limons, argiles).

- famille "B", remblais sableux ou graveleux avec fines (sables et graves argileux).

- famille "C", remblais fines et gros éléments (argiles a silex, alluvions).

- famille "D", remblais en matériaux insensibles a I'eau (sables et graves propres).

- famille "E", remblais en roches évolutives (craies, schistes).

- famille "F", remblais en matieres putrescibles ou combustibles (tourbes, gypses, résidus industriels
polluants).

Parois et murs en maconnerie

Normes et classements

Documents normatifs

-D.T.U. N° 20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments, parois et murs (cahier des clauses techniques,
régles de calculs, guide pour le choix des types de murs de facades).

- Blocs de béton manufacturés :
a) NF P.14.101 : Blocs en béton de granulats lourds pour murs et cloisons.
b) NF P.14.301 : Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds pour murs et cloisons.
¢) NF P.14.402 : Blocs en béton pour murs et cloisons.

- Blocs de béton cellulaire :
a) NF P 14.306 : Blocs en béton cellulaire autoclavé pour murs et cloisons.

- Brigues de terre cuite :
a) NF P 13-301 : Briques creuses de terre cuite.
a) NF P 13-304 : Briques de terre cuite apparentes.
a) NF P 13-306 : Blocs perforés de terre cuite.

Destination

Objet et domaine d'application

- Le présent document rappellera les régles de I'art en matiere d'exécution d'ouvrages de parois et murs de
batiments en maconnerie traditionnelle de petits éléments : murs simples, murs composites, murs doubles,
murs avec doublages tels que définis ci-apres. Il ne traitera pas des ouvrages préparatoires, complémentaires
ou spéciaux, qui feront déja I'objet de DTU particuliers.

- Domaine d'application :
Les dispositions du présent document s'appliqueront aux ouvrages de maconnerie traditionnelle, notamment

a) magonneries porteuses,

b) maconneries de remplissage de pans de béton armé, d'ossature métallique, mais non de bois?
¢) macgonneries de facade non porteuse ou en doublage,

d) macgonneries de cloison.

- Ces dispositions constitueront les regles de I'art pour le climat de la France métropolitaine. Si les travaux
mettent accessoirement en ceuvre des produits non traditionnels faisant I'objet d'un Avis Technique formulé
par la Commission instituée a cet effet par I'arrété interministériel du 2 Décembre 1969, ces produits devront
étre utilisés conformément aux Avis Techniques correspondants.
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2-2-2-3 Blocs de béton de ciment
- Les matériaux seront neufs et devront étre conformes aux normes les concernant ou, a défaut de norme,
répondre aux spécifications indiquées au présent document.
- Les matériaux définis par référence a des normes seront :
a) blocs pleins ou creux en béton de granulats courants NF P 14-301.
b) blocs pleins ou creux en béton de granulats légers NF P 14-304.
c) blocs en béton cellulaire autoclavé NF P 14-306.
d) briques creuses NF P 13-301.
e) blocs perforés destinés a rester apparents NF P 13-306.
f) briques pleines ou perforées et blocs perforés a enduire NF P 13-305.
g) briques pleines ou perforées destinées a rester apparentes NF P 13-304.
h) pierres : normes de la série B 10.
i) blocs en béton destinés a rester apparents.
- Choix des matériaux. Les éléments utilisés dans la méme partie d'un ouvrage devront étre homogenes ;
en particulier, ils devront étre de structure et catégorie de résistance identique.
En regle générale, les éléments présentant des cassures ou épaufrures importantes ne devront pas étre
mis en ceuvre tels quels. Il sera toutefois admis d'utiliser, aprés découpe, les parties exemptes de défauts.
Les points singuliers de la magonnerie devront étre de préférence réalisés dans les éléments spéciaux
prévus a cet effet.
2-2-2-31  Blocs de béton
- Les références normatives francaises des blocs en béton. Il s'agit des textes francais actuels qui seront
remplacés a terme par des textes européens transposés en normes francaises (NF EN) ainsi que des textes
d'application purement francais. On peut ajouter a ces textes le réeglement particulier de la marque NF-blocs
en béton : Blocs a tolérances réduites (montage a joints minces de mortier colle) :
- NF P 14-101 : blocs en béton pour murs et cloisons définitions
- P 14-102 : blocs en béton destinés a rester apparents
- NF P 14-301 : blocs en béton de granulats courants
- NF P 14-304 : blocs en béton de granulats légers
- NF P 14-402 : blocs en béton pour murs et cloisons dimensions
- Les normes européennes. Afin de permettre la libre circulation des produits de construction au sein du
Marché Européen, le législateur européen a défini six exigences essentielles applicables aux ouvrages de
batiment et de génie civil et par voie de conséquence aux produits. (Directive n° 89/106/CEE - transposée en
droit frangais par le décret n° 92-647 du 08/07/92).
Au sens de la Directive, un produit de construction est un produit intégré dans l'ouvrage, présent sur le marché
et impliqué dans la satisfaction d'au moins une exigence essentielle. Pour étre commercialisable dans I'espace
économique européen, les produits doivent respecter les spécifications techniques harmonisées
(correspondant aux exigences essentielles).
2-2-2-4 Blocs de béton cellulaire
Les blocs en béton cellulaire autoclavé sous pression de vapeur sont des produits du type silico-calcaire
obtenus en autoclave par réaction en présence d'eau entre les composants d'un mélange de liants
hydrauliques et de granulats auquel a été incorporée de la poudre d'aluminium destinée a créer une
multitude de petites cellules de répartition uniforme. lls sont de structure homogéne et ne comportent pas
d'autre cavité que les cellules ci-dessus.
Les blocs pour murs extérieurs sont destinés a étre enduits ou protégés extérieurement lorsqu'ils sont
utilisés pour la construction de batiments.
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2-2-2-4 1 Spécifications
a) Les blocs ne doivent pas présenter de défauts systématiques apparents tels que fissures ou épaufrures
importantes et leur structure doit étre homogéne. Le sciage éventuel doit révéler une répartition homogéne
des cellules ;
b) La texture des faces de parement des blocs doit étre suffisamment rugueuse pour permettre un bon
accrochage des enduits ;
c) Caractéristiques géométriques. Les tolérances applicables aux dimensions de fabrication des blocs
mesurées sont les suivantes : Pour la catégorie C "a colle" (épaisseur et hauteur = + 1,5 mm longueur = + 3
mm). Pour la catégorie M "a magonner” (+ 3 mm) ;
d) La masse volumique apparente de chaque bloc (MVb), mesurée ne doit pas s'écarter de + 25. 35 kg/m3 de
la masse volumigue nominale des blocs ;
e) La résistance en compression de chaque éprouvette doit étre au moins égale a la valeur de la résistance
caractéristique nominale ;
f) L'amplitude du gonflement conventionnel des blocs de la stabilité dimensionnelle doit étre au plus égal a
0,45 mm/m ;
g) L'absorption d'eau des blocs (Ab), doit étre conforme a la norme.

2-2-2-4 2 Marguage
Dans le cas ou les blocs font I'objet d'un droit d'usage de la marque nationale NF de conformité a la norme,
les modalités de marquage sont définies par le reglement particulier de la marque NF Blocs en béton cellulaire.
Un marquage comportant la marque commerciale du produit, et une indication permettant d'identifier I'usine
productrice ainsi que la date de fabrication, la masse volumique nominale, la résistance caractéristique
nominale, et, le cas échéant, la mention "M" (blocs & macgonner), doit étre apposé sur au moins 5 % des
produits.
Ces indications doivent étre reproduites sur les documents accompagnant la fourniture (bons de livraison,
etc.).

2-2-2-4 3 Mortiers performantiels pour le montage a joints minces
Le mortier doit étre conforme au type (T) de la norme NF EN 998-2 et bénéficier d'un Avis Technigue ou d'un
Document Technique d'Application permettant de statuer sur la compatibilité entre le mortier, le bloc ou la
brigue et I'outil d'application, en prenant en compte notamment :

- ses propriétés rhéologiques, qui doivent étre adaptées au profil structurel du matériau a coller et a I'outil
d'application préconisé ;

- sa rétention d'eau doit étre adaptée a la porosité du matériau a coller et I'épaisseur minimale du joint (1
mm) ;

- son aptitude au mouillage (transfert du mortier frais a I'écrasement), qui doit étre adaptée a la surface du
matériau ;

- sa Durée Pratique d'Utilisation (DPU) et son Temps Ouvert (TO) doivent étre compatibles avec I'application
sur chantier.

2-2-2-4 4 Mortiers performantiels pour le montage a joints épais de blocs en béton cellulaire autoclavé
Le mortier (L) (mortier de conductivité thermique améliorée) ou (G) de joints épais seront conformes a la NF
EN 998-2 et devront, en outre, satisfaire aux prescriptions suivantes :

- rétention d'eau du mortier frais = 90 % mesurée selon I'annexe B ; en alternative, les éléments devront étre
humidifiés, surtout par temps chaud, ensoleillé ou venté ;

- résistance a la compression : la résistance en compression sera d'au moins M5 ou plus selon les besoins
de résistance mécanique. Il faut néanmoins éviter des mortiers trés résistants car ils risquent au moment
de leur retrait de cisailler la face de pose des éléments.
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2-2-2-4 5 Blocs de béton cellulaire autoclavé
- Tolérances dimensionnelles des blocs. Pour les blocs dits "blocs a coller" montés a joints minces, les
tolérances doivent étre TA et TB correspondant respectivement a des joints minces (TA) et (TB), les tolérances
TB étant plus serrées que les tolérances TA. Pour les blocs a enduire dits « blocs a magonner » montés a
joints épais, les tolérances doivent étre GL.
- Résistance mécanique des blocs de béton cellulaire autoclavé. Le choix de la résistance mécanique des
blocs est déterminé par référence a la norme NF DTU 20.14 (Régles de calcul).
- Linteaux préfabriqués a base de béton cellulaire autoclavé. Les linteaux préfabriqués en béton cellulaire
autoclavé, armés ou précontraints et calculés avec ou sans rehausse, doivent étre conformes a la NF EN 845-
2. Le coefficient de sécurité a la rupture par rapport a la charge maximale admissible annoncée sur le produit
doit étre supérieur ou égal a 3.
2-2-3 Bétons armés
2-2-3-1 Constituants
2-2-3-11 Béton prét a I'emploi
- Le béton prét a I'emploi utilisé doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-305. En particulier, la
désignation du béton choisi doit étre fonction des exigences de l'ouvrage (résistance, conditions
d'environnement, etc.), de la mise en ceuvre et des conditions climatiques.
2-2-3-2 Contréles
Les dispositions en vue d'un contréle interne de tous les constituants figurent au P.A.Q. Les dispositions
contractuelles figurent a I'art.2.2 du Livret 2.21. Les caractéristiques des composants répondent aux
stipulations du Livret 2.21.
- La classe d'environnement définie dans la norme P18 305,
- Des contraintes de coulage de piéces fines fortement armées,
- L'Architecture,
- L'aspect lisse,
- La teinte claire pour le béton architectonique,
- L'homogénéité de la teinte des bétons architectoniques,
- La pérennité de l'ouvrage.
2-2-3-21 Contrdle préalable
Le béton pour béton armé et béton banché est obligatoirement de la qualité déterminée par les études
techniques définitives de I'Entrepreneur. La composition des bétons est étudiée par I'Entrepreneur par l'une
des méthodes habituelles (Faury, Valette, Dreux) en fonction des dosages en ciment, des agrégats utilisés,
des résistances et de la compacité a obtenir.
L'entreprise doit fournir des échantillons de parements accompagnés des formulations. Les résultats de cette
étude seront a soumettre a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de Controle pour approbation. S'il s'avere
nécessaire d'employer des adjuvants, I'Entrepreneur doit, avant tout début des travaux, en préciser la nature,
le dosage et la mise en ceuvre a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de Contrdle.
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Contrble en cours d'exécution

L'Entrepreneur a a sa charge de faire réaliser des essais sur éprouvettes par un laboratoire agréé. Ces essais
ont pour but de contrdler les résistances du béton a la compression et a la traction a 7 et 28 jours. A chaque
contrdle, il est prélevé par I'Entrepreneur un minimum de 6 éprouvettes (3 pour essais a 7 jours, 3 pour essais
a 28 jours), sur cylindres de diamétre 16 cm et de hauteur 32 cm. Il est procédé au minimum 1 contréle tous
les 100 m3 de béton mis en ceuvre et un minimum de 1 par jour.

L'entrepreneur prend les dispositions pour assurer les contrbles réguliers indépendamment des essais qui
sont faits. En cas de divergences, des essais complémentaires peuvent étre demandés a un organisme
spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de I'Entrepreneur. Les résultats de ces contrbles sont
communiqués a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de Contréle, et ils doivent étre conformes aux contraintes
admissibles prises en compte dans les notes de calculs et sur les plans d'exécution.

Contrble aprés exécution

En cas de résultats insuffisants sur les contrbles en cours d'exécution, le Maitre d'Oeuvre ou le Bureau de
Contrdle peut prescrire des essais supplémentaires ou des vérifications "in situ" par sondages au sclérometre
qui sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de résultats insuffisants apres une campagne sclérométrique,
il sera effectué des essais plus poussés et plus onéreux de type auscultation dynamique ou carottage in-situ,
toujours aux frais de I'Entrepreneur.

Coffrages

L'Entrepreneur doit utiliser la meilleure qualité des matériaux pour réaliser la finition demandée. Le
calepinage de tous les joints des parois extérieurs apparents doit étre conforme aux plans. Les joints entre
les panneaux du coffrage doivent correspondre aux joints creux. Aucun autre joint n'est permis. Le joint de
construction doit aussi correspondre au calepinage des joints creux.
L'Entrepreneur doit indiquer sur les plans de coffrage comment il va éviter les tadches dues a I'écoulement
de I'eau sur les rives et autour des ouvertures. Les modules répondent aux spécifications du chapitre 4 du
Livret 2.21 de la S.N.C.F. Elément déterminant, la peau coffrante plus ou moins rigide conditionne
directement la qualité de I'état de surface obtenue. Par conséquent les coffrages répondent aux
caractéristiques techniques suivantes :
- Posséder un état de surface rigoureusement conforme a l'aspect lisse et mat souhaité pour la hauteur
de méat considérée.
- Posséder un systéme de fermeture qui permet un joint d'assemblage aussi discret que possible.
- Avoir une surface "modulable” (choix des huiles de démoulages).
- Etre parfaitement étanche.
- Avoir une paroi coffrante dont la déformation sous la poussée du béton ne dépasse pas les tolérances
admissibles.
- Ne pas perdre ses caractéristiques lors des manipulations de décoffrage, de stockage ou des
expositions aux intempéries.
- Procurer si possible une isolation thermique.
- Permettre le décoffrage a la fois par sa forme, par sa cinématique et par son absence d'adhérence au
béton.
Pour les éléments de parement fin "2éme catégorie”, les dessins de coffrage portent les indications
détaillées minimales suivantes :
- Les différentes classes de parements, avec mention de I'aspect, de la teinte et de la texture,
- Les réservations et inserts,
- Les trous d'entretoise,
- Les anneaux de levages s'il y a lieu,
- Les reprises de bétonnage,
- Les joints creux, de reprise ou de dilatation,
- Le calepinage des panneaux constituant la paroi, avec détail du traitement des joints d'assemblage,
- Et autres détails pouvant laisser une empreinte au démoulage.
Les dessins de coffrage font I'objet d'un contrdle exécuté par la MOE sur plans.
Les assemblages sont exécutés avec soin et comprennent meulage et poncage des soudures et aspérités
pour les parois en métal, poncage et rabotage pour les parois en bois. On cherche a éviter absolument la
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trace des clous sur la paroi. Celle-ci est protégée des chocs et souillures. Sa préparation en vue d'un
coulage respecte les conditions de propreté, et de régularité de I'application de I'huile de démoulage.

2-2-3-31 Rappel des justifications par notes de calculs
Le dimensionnement et la justification des coffrages satisfont les vérifications contenues dans le Livret 2.02
qui donne les méthodes de calcul et le Livret 2.21 qui fixent les limitations de fleche des coffrages et au
minimum les suivantes :
- Résistance a la déformation sous la poussée du béton,
- Résistance au flambement des étaiements,
- Résistance a la traction des tiges d'entretoise,
- Stabilité d'ensemble.
2-2-3-32 Trou d'entretoise
Les trous d'entretoise sont calepinés et doivent apparaitre clairement sur les plans de I'entreprise soumis pour
approbation au représentant de la Maitrise d'Oeuvre. Une fuite de laitance peut assez souvent apparaitre au
droit de ces trous. Pour assurer une étanchéité a ces tiges, elles sont munies d'une extrémité conique
récupérable, si possible en P.V.C.
2-2-3-33 Les angles
L'outil coffrant est concu de maniére a permettre un démoulage en "douceur" afin d'éviter les épaufrures.
2-2-3-34 Baguettage et joints de dilatation
Le calepinage des joints entre éléments est déterminé sur les plans. L'entreprise distingue les joints de reprise
de bétonnage horizontale, des joints entre plaques de coffrage et des joints de construction et de dilatation
(joints creux). L'Entrepreneur doit veiller a ce que les éventuelles reprises de bétonnage correspondent au
baguettage.
2-2-3-35 Propreté du moule
En fin de positionnement, le moule est libéré de toute poussiere, fils de ligature, traces de rouilles, et tout
élément susceptible de tacher le parement, par un nettoyage a eau sous pression puis séchage par air
comprimé. Un contrdle visuel est effectué juste avant le début du bétonnage.
2-2-3-4 Armatures
Les aciers seront de 3 types :
- aciers doux Fe E 22
- aciers HA B500 b ou B 500 a
- treillis soudés, a livrer en panneaux exclusivement
2-2-3-4 1 Armatures
Les aciers pour armatures sont de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.
lls doivent étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légére oxydation naturelle est tolérée. lls sont
du type acier a haute adhérence nuance Fe E 500 et treillis soudés.
Les dispositions prévues a l'article 4.4 du Livret 2.21 sont applicables. En outre, les prescriptions suivantes
doivent étre suivies :
- Les aciers sont assemblés de maniére a respecter un enrobage minimum de 30 mm respectant les
épaisseurs exigées pour la stabilité au feu.
- Des cheminées de bétonnage sont aménagées sur les plans d'armatures. Les ligatures sont coupées et
tournées vers l'intérieur du moule.
- Les armatures en attente de reprise de bétonnage seront crossées.
- Les cales d'armatures sont fabriquées dans le méme mortier que le béton mis en place. Elles ont une forme
complexe qui offre le plus petit contact avec le coffrage sans toutefois le marquer. Elles sont soumises a
l'agrément du Maitre d'Oeuvre.
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2-2-4 Dallage, chapes et formes

2-2-4-1 Documents technigues contractuels

2-2-4-11 Documents normatifs
- D.T.U. 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (Cahier des charges et Cahier des clauses
spéciales).
- D.T.U. 13.3 - Travaux de dallages

2-2-4-12 Ciment, granulats et adjuvants
- Ciment Portland (CPA) : norme NF P 15.301.
- Ciment a macgonner : norme NF P 15.307.
- Sable, granularité, propreté : norme NF P 18.301, 18.304 - Art. 2.2 du DTU 26.2.
- Gravillons : norme NF P 18.301.
- Eau : norme NF P 18.303.
- Adjuvants : norme NF P 18.103. A n'utiliser qu'avec I'accord du maitre d'oeuvre et moyennant I'exécution
d'essais préalables. Ces adjuvants doivent étre agréés par la COPLA et utilisés suivant les regles établies par
cette commission.
- Chlorure de calcium : interdit.

2-3 HYGIENE ET SECURITE SUR SITE

2-3-1 Sécurité des personnes

2-3-11 Casques et garde-corps de chantier
L'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier.
Il devra fournir en quantité suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les protections nécessaires
pour éviter tout accident sur ces personnes lors de leurs déplacements sur le chantier.
Il devra prévoir toutes les passerelles, escaliers provisoires, échafaudages, ascenseurs pour assurer une libre
circulation sur le chantier. Tous ces équipements auront nécessairement des protections et garde-corps.
L'entretien et le déplacement de ces ouvrages se feront a la charge et sous la responsabilité du lot GROS
OEUVRE.
De plus, conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléturage complet
du chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la
réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc.) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront
étre prévues a la charge de l'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la Maitrise d'ceuvre ne puisse en
aucun étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures
de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.
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2-4 GESTION DES DECHETS

2-4-1 Plan d'Assurance Environnement (P.A.E.)

2-4-11 PAE
La présente opération ne fait pas partie d’'une démarche HQE.
Les entreprises devront établir un P.A.E. (Plan d’Assurance Environnement) décrivant les moyens et les
dispositions qu’elles mettront en ceuvre pour s’assurer de la bonne gestion et élimination des déchets de
chantier dont elles sont « productrices », a savoir les emballages des produits, les chutes résultantes de ses
interventions et les gravois engendrés par ses travaux.
L’entreprise titulaire du lot PRINCIPAL devra préciser dans son plan les emplacements des bennes de
stockage des déchets de chantier aux divers stades d’avancement du chantier.

2-4-2 Organisation du tri des déchets, gestion des bennes et évacuation

2-4-2 1 Gestion des bennes
Rappels principaux :
- Aucun feu ni aucun stockage de déchets ne sera accepté sur le chantier
- Chaque corps d’état doit 'enlevement de tous ses déchets, emballages, gravois situés dans I'emprise du
chantier, vers l'aire de stockage et de tri sélectif suivant ces modes opératoires habituels, sous réserves
d'acceptation par la Maitrise d'CEuvre et la Maitrise d'Ouvrage
- Le nettoyage des accés du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, sera a la charge
du lot principal
Les déchets seront classés en trois catégories, conformément a la réglementation en vigueur :
- Déchets inertes (DI), a évacuer en décharge de classe lll : gravats, terres et matériaux de terrassement,
briques, tuiles, céramique, laine minérale
- Déchets industriels banals (DIB), a évacuer en décharge de classe Il : bois non traité, plastique, polystyréne,
verre et matériaux contenant du plomb
- Déchets industriels spéciaux (DIS), a évacuer en décharge de classe | : huiles, accumulateur au plomb, bois
traités, matériaux d’isolation amiantés, pots de peinture solvantée, produits étiquetés F, F+, T, Xn ...
La gestion des bennes de stockage des déchets de chantier sera conforme a la réglementation (DI, DIB, DIS,
emballages), incluant les logos de repérages des bennes, les panneaux explicatifs des principes de tri et la
gestion des bordereaux de suivi des bennes. Ces bennes seront placées sur une ou plusieurs plateformes
étanches, dont 'emplacement pourra évoluer selon 'avancement des travaux. Chacune des grues présentes
sur le chantier devra pouvoir desservir au moins l'une de ces plateformes. Leur accés depuis les parties des
batiments en construction sera facilité par des cheminements en dur permettant la circulation de containers
ou de brouettes. Le traitement de tous les déchets sera réalisé par un centre de stockage agréé.
L’entreprise titulaire du lot principal devra la réalisation d’'une aire de stockage centralisé et de tri sélectif
constituée de bennes ou containers avec signalétique explicite, a savoir :
- 1 benne pour les déchets inertes (Dl)
- 1 benne pour les déchets industriels banals (DIB)
- 1 benne pour les déchets industriels spéciaux (DIS)
- 1 benne pour les déchets d'emballage (DE)
L’entreprise titulaire du lot principal devra également contrdler la bonne exécution du tri et procéder a
I'enlévement des bennes jusqu'aux décharges appropriées.
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Préconisations de mise en ceuvre

Terrassements complémentaires

Classification

Les terrains seront classés

- Terrain ordinaire : terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois.

- Terrain argileux ou caillouteux non compacte : argile, pierreux ou caillouteux, tufs, marnes fragmentées,
sables agglomérés par un liant argileux.

- Terrain compact : argileux compactes, glaise (qui sera un mélange sablolimono-argileux) et sables fortement
agglomérés.

- Roches devant étre attaquées au pic ou a la pioche : les poudingues agglomérés avec un liant naturel et
attaquables au pic ou a la pioche.

- Roches dures, exploitables au coin, a la pointerolle ou au marteau-piqueur.

- Roches trés dures nécessitant I'emploi de mine.

- Roches de sujétion : roches dont la nature nécessiterait normalement I'emploi d'un explosif, mais pour
lesquelles cet emploi serait interdit par le maitre d'ouvrage, en raison de circonstances particuliéres. Ces
roches seront signalées aux documents particuliers. Ces roches seront signalées aux documents particuliers
au marché avec leur importance probable.

Préliminaires

Prise de possession du terrain

- L'entrepreneur prendra possession du terrain apres la réalisation des terrassements généraux.

Il réceptionnera donc I'ensemble des fouilles et des équipements, talus, blindages, parois berlinoises, tirants,
etc. exécutés et laissés en place, et en assurera l'entretien. Les plates-formes lui seront livrées aux niveaux
définis par les plans fournis par le B.E.T. Les éventuels souténements complémentaires seront également a
exécuter au titre du présent lot.

Maintien hors d'eau du chantier

- Les ouvrages en cours de construction ou construits doivent étre maintenus hors d'eau par l'entrepreneur et
a ses frais. Ce dernier doit donc prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer les conditions
suivantes :
a) Les terrassements complémentaires dans chaque zone seront exécutés en assurant a tout moment une
pente continue pour I'écoulement vers les points bas.
b) Les eaux seront drainées et décantées efficacement avant rejet.
¢) Les fonds de fouilles seront protégés du délitage superficiel sous I'effet des précipitations atmosphériques
ou du roulement des engins qui pourraient compromettre la tenue des dallages.

Voie publigue

- L'entrepreneur devra réparer, a ses frais, toutes les dégradations que lui, ses agents, ouvriers, ou ses
matériels ou engins auraient pu causer aux ouvrages de la voie publique pendant la durée de tout le chantier.
Il devra également prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie publique par le passage des
camions et engins. Il prendra toutes les dispositions (aire de lavage, décrotteur de roues, etc.) pour éviter
toutes salissures et détériorations des rues et trottoirs avoisinants.

Précautions aux ouvrages voisins

- L'entrepreneur devra toujours s‘assurer, avant tout terrassement, que les ouvrages voisins ou mitoyens n'ont
a subir aucun risque de désordre. Il sera entierement responsable des dommages de toutes natures causés
du fait de ses travaux aux constructions voisines ou mitoyennes, ainsi qu'au domaine public.
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3-1-3 Sujétions d'exécution
3-1-31 Sujétions aux terrassements
- Les travaux de terrassements complémentaires comprennent notamment les sujétions suivantes:

a) Exécution a la main et ce pour quelque cause que ce soit.

b) Décapage a la main des fonds de fouilles, si nécessaire, compte tenu de I'état du terrain.

c) Les dispositifs évitant la dégradation des talus et des fonds de fouilles provoquée par les eaux de
ruissellement (protection obligatoire par feuilles de polyane ou revétement plastique GRILTEX suivant
pente des talus et durée d'ouverture des fouilles).

d) La collecte et I'épuisement des eaux de ruissellement qui doivent étre dirigées, soit dans les puisards, soit
dans les canalisations provisoires raccordées aux réseaux d'assainissement.

e) Abattage des banquettes, démolitions de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles, soit en béton,
soit en magonnerie.

f) Les blindages, étaiements nécessaires a la tenue des terres et ce quelles que soient les charges.

g) Les sujétions découlant d'une exécution en sous-ceuvre, en petites parties, en puits ou dans I'embarras
des étais ou en terrain mouillé.

3-1-3 2 Remblais de puits et cavités
- Les remblais de tous les puits, fosses, caves et vides rencontrés dans les fouilles. Ces remblaiements sont
exécutés de maniere a ce que la portance des remblais soit sensiblement similaire a celle du terrain naturel
adjacent. Pour atteindre ce résultat, les remblais sont exécutés, soit par des terres provenant des fouilles, soit
par des terres d'apport, si les terres excavées ne sont pas jugées aptes aux remblais.

3-1-33 Nature du terrain
- Il ne sera alloué aucun supplément par suite de la nature des terrains rencontrés pendant I'exécution des
travaux de terrassements complémentaires. L'entrepreneur se reportera aux études de sols.

3-1-34 Rencontre d'ouvrages dissimulés
- Dans le cas éventuel de rencontre, lors de I'exécution des fouilles, de magonneries ou de béton de quelque
nature que ce soit, il ne sera pas alloué de supplément a I'entrepreneur pour effectuer les démolitions dans la
mesure ou ces démolitions ne nécessitent pas I'emploi d'engins spéciaux.

3-1-35 Présence d'eau
- L'entrepreneur ne peut prétendre sur le prix forfaitaire, tant pour les travaux de terrassements
complémentaires proprement dits (fouilles, manutention et enlévement des terres) que pour les frais
d'épuisement dans les fouilles et les travaux en résultant (établissement de puisards ou autres, double
transport et location du matériel d'épuisement, consommation du courant et du carburant, etc...). Seuls seront
réglés en supplément les travaux éventuellement nécessaires au rabattement de nappe phréatique.

3-1-36 Canalisations rencontrées
- Dans le cas de rencontre de canalisation (assainissement, eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) lors de
I'exécution des terrassements complémentaires, I'entrepreneur dit en informer le maitre d'ceuvre. Dans le cas
de canalisations en service, le déplacement de ces réseaux sera facturé aux entreprises spécialisées, au titre
de travaux supplémentaires suivant directives du maitre d'ceuvre. La dépose de toutes canalisations hors
service rencontrées dans les fouilles est a la charge du présent lot.
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32 Parois et murs en magonnerie

3-2-1 Exécution des murs

3-2-11 Mise en ceuvre
* Aplomb :
Le montage des blocs bien d'aplomb est exigé notamment pour les parois porteuses et les parois restant
apparentes.
* Ossature :
Les murs et cloisons comporteront une ossature en béton armé composé de raidisseurs verticaux et de
chainages répartis en fonction de la portée des planchers, de la hauteur des magonneries et des longueurs
de celles-ci. Réalisation de linteaux et éventuellement de pieds-droits en béton armé y compris réservations
de feuillures et empochements, au droit de toutes les ouvertures. Parements apparents soignés de ces
ouvrages lorsqu'ils ne sont pas enduits.
* Calfeutrements :
Tous les murs et toutes les cloisons s'entendent sur toute hauteur, depuis les sols jusqu'en sous-face des
planchers ou des toitures terrasses. L'entrepreneur devra tous les calfeutrements, notamment en partie haute.
Ces calfeutrements seront réalisés en matériau souple ou produit plastique respectant le degré coupe-feu
demandé.
* Parements :
Le parement des murs et cloisons en magonnerie, enduit ou rejointoyé, est indiqué dans la nomenclature et
la localisation des ouvrages.

3-2-12 Implantations
Tous les murs et toutes les cloisons seront implantés et tracés sur le sol brut par I'entrepreneur de Gros-
Oeuvre. Les entrepreneurs de menuiseries, de métallerie et de portes diverses assureront la pose de leurs
huisseries en fonction des plans et de l'implantation des murs et cloisons.
Aprés la pose des huisseries, I'entrepreneur de gros ceuvre assurera le scellement des pieds et des tétes de
batis des huisseries et procédera a I'exécution des cloisons de distribution.
Le tragage au sol des cloisons sera exécuté au cordeau et au bleu. Il devra étre maintenu en état de
conservation jusqu'a la mise en ceuvre des cloisons. Cette prescription concerne I'entrepreneur de gros-ceuvre
et les entrepreneurs de menuiserie, serrureries et portes diverses.

33 Bétons armés

3-3-1 Bétons

3-3-11 Confection
- Le dosage des différents constituants du béton peut étre effectué en poids ou en volume avec des moyens
de mesure permettant de s'assurer des quantités mises en ceuvre. Les moyens de confection du béton doivent
étre tels que le produit obtenu soit "homogene" et que les granulats soient bien enrobés de liant.

3-3-12 Transport
- Le transport, depuis le lieu de fabrication jusqu'au lieu d'emploi, est exécuté de telle fagon que le béton
présente, avant mise en place, les qualités requises, en particulier en évitant toute ségrégation sensible. Sauf
justification particuliére, tout ajout d'eau aprés transport et avant mise en ceuvre est interdit.
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3-3-13 Mise en place
- Le béton ne doit étre mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps
étrangers. Lorsque les coffrages sont susceptibles d'absorber I'eau ou d'activer son évaporation, ils doivent
étre convenablement humidifiés. Le béton doit étre mis en place avant tout commencement de prise par des
procédés lui conservant son homogénéité.
Le serrage du béton peut étre obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches d'épaisseur
appropriée. L'emploi d'adjuvants adaptés peut dispenser des opérations précédentes. En dehors des cas
courants, les reprises de bétonnage doivent étre soit précisées sur les plans d'exécution, soit soumises a l'avis
de l'ingénieur d'études.
La surface de reprise doit étre propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée de facon a obtenir
une bonne adhérence a l'interface.

3-3-14 Effet des conditions ambiantes
- Les prescriptions de fabrication et mise en ceuvre du béton sont prévues pour des conditions ambiantes
courantes. Des précautions particulieres (chauffage...) permettent le bétonnage par basse température. Si les
précautions particulieres mises en ceuvre n'ont pas empéché qu'une partie du béton gelé ne fasse pas sa
prise apres le dégel, cette partie doit étre démolie. Lorsque les conditions ambiantes (température, vent et
hygrométrie) sont susceptibles d'entrainer une dessiccation anormale du béton, des précautions de
conservation ou de cure sont & prendre.
Deés que la température du béton au moment de sa mise en ceuvre est susceptible de dépasser 40 °C, des
dispositions particulieres doivent étre adoptées.

3-3-15 Décoffrage
- Les opérations de décoffrage et de désétaiement ne peuvent étre effectuées que lorsque la résistance du
béton est suffisante, compte tenu des sollicitations de l'ouvrage, pour éviter toute déformation excessive. Ces
opérations doivent se faire de facon réguliere et progressive pour ne pas entrainer des sollicitations brutales
dans l'ouvrage.
- Par temps froid, les délais avant décoffrage doivent étre augmentés, a défaut de précaution particuliere
concernant la maturation du béton.

3-3-16 Rebouchage, ragréage et finitions
- Les réservations nécessaires a l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister a I'état définitif doivent
étre traitées de fagon qu'elles assurent les qualités requises pour I'ouvrage fini.
Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures,
nids de cailloux, etc.), il convient, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, de s'assurer que ce défaut n'est
pas de nature a mettre en cause la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de
réfection nécessaires devraient étre entrepris avant ceux de ragréage.
Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlevement des balévres, traitement
des nids de cailloux, etc.) peuvent étre nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de I'ouvrage
fini.

3-3-17 Percements et scellements
- Les percements et scellements effectués a posteriori dans le béton durci doivent étre exécutés de fagon
gu'ils ne compromettent pas les qualités requises de I'ouvrage fini.

3-3-2 Coffrages

3-3-2 1 Coffrage - étaiement
- Les coffrages et étaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements ni
déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des travaux,
et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.
Les coffrages doivent étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne soit pas une cause de
perte d'une partie appréciable de ciment.
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Armatures

Faconnages des armatures

- La coupe des armatures doit étre faite mécaniquement, sauf pour les aciers de nuance Fe E 220 ou Fe E
240 ou elle peut également étre faite par effet thermique. Le cintrage doit étre fait, progressivement et a vitesse
suffisamment lente, mécaniquement a l'aide de mandrins, ou par tout autre procédé permettant de respecter
les rayons de courbure minimaux prescrits.

Le cintrage des aciers de nuance Fe E 400 ou Fe E 500 durs doit étre fait a température ambiante. A défaut
de précaution spéciale, le fagconnage des armatures est interdit lorsque la température ambiante est inférieure
a zéro degré, exception faite pour les aciers doux. Le dépliage des aciers écrouis ou naturellement durs est
interdit.

Mise en place et arrimage des armatures

- Au moment du bétonnage les armatures doivent étre sans plaques de rouille ni calamine non adhérentes et
ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse. Les armatures doivent étre mises en place
conformément aux dispositions définies dans les plans, compte tenu des prescriptions de la norme. Ces
armatures doivent étre arrimées entre elles et calées sur le coffrage, de maniére a ne subir aucun déplacement
ni aucune déformation notables lors de la mise en ceuvre du béton.

La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent étre compatibles avec le bon comportement
ultérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et, le cas
échéant, la résistance au feu.

Soudage

- Dans le cas ou il est autorisé, le soudage doit étre effectué conformément aux prescriptions figurant sur les
fiches d'homologation des aciers, méme lorsqu'il s'agit de soudure de maintien des armatures.

Armatures en attente, dispositions particuliéres relatives a la sécurité des personnes

- La prévention des blessures que peuvent causer les armatures en attente au personnel doit étre assurée,
au stade des études et de I'établissement des plans, par le choix de détails technologiques appropriés puis,
au stade de I'exécution, par le choix des méthodes et matériels de réalisation et de protection. On peut ainsi,
en choisissant la solution la mieux adaptée :

a) soit modifier la nature et/ou la forme des armatures dans le respect des regles du béton armé et des
produits du commerce ;

b) soit, toujours dans le respect des régles du béton armé et des produits du commerce, ceinturer les attentes
a leur partie haute par un cadre solidement fixé, remonter le niveau du recouvrement des armatures
verticales en attente, mettre en place des panneaux d'armatures dont l'acier de répartition soit proche de
I'extrémité des aciers en attente... ;

¢) soit définir des moyens et instructions de sécurité appropriés ;

d) soit isoler matériellement les postes de travail et les circulations des zones dangereuses.

Bétons banchés

Béton

La composition du béton est établie non seulement en vue de satisfaire les prescriptions concernant les
résistances mécaniques prises en compte dans les calculs mais aussi en vue d'obtenir une bonne compacité
et une faible fissurabilité. En plus des prescriptions du DTU 21, il y a lieu de choisir la nature et le dosage en
ciment en fonction de la qualité des outils coffrants utilisés et des autres conditions d'exécution, notamment
les conditions climatiques, en vue d'éviter la détérioration des parements lors du décoffrage.

En ce qui concerne les murs extérieurs, et sauf dispositions contraires des DPM, on adopte les dosages
minimaux prescrits par le DTU 21 pour les ouvrages exposeés.
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Coffrages et étaiements

- Le type et I'état des coffrages doivent permettre d'obtenir les parements définis par les DPM.

Dans le cas de batis incorporés pour ouvertures, le coffrage doit étre équipé de tout dispositif assurant le bon
remplissage du béton sous la traverse basse compte tenu de la mise en ceuvre (évents, ...).

L'entrepreneur doit examiner ses coffrages sous l'angle de la sécurité des personnes. Sauf cas particuliers
prévus dans les DPM ou arrétés en accord avec le maitre d'ouvrage ou son représentant (agents retardateurs
de surface par exemple), les produits de démoulage utilisés ne doivent pas laisser, in fine, de trace notable
sur les parements de béton.

Si les DPM ont indiqué les finitions qui seront appliquées sur le béton banché (enduit, peinture...),
I'entrepreneur doit choisir les produits de démoulage compatible avec ces finitions.

Tolérances

- Les tolérances relatives a un niveau et les écarts d'implantation des parois de méme que des percements
doivent rester compatibles avec les hypotheéses d'excentricité prises en compte dans la norme et répondre
aux conditions d'assemblage et d'aspect. Outre les prescriptions du DTU 21, il y a lieu de respecter les
conditions ci-apres :

- Ecarts d'implantation des parois & parements verticaux ayant méme plan axial. L'écart el maximal, mesuré
horizontalement entre la trace des plans axiaux de deux murs superposés sur leur plancher commun, ne doit
pas dépasser le 1/15 de I'épaisseur du mur le moins épais avec un maximum de 3 cm ; |'écart e2, mesuré
horizontalement entre les traces des plans des parements des murs de part et d'autre d'un plancher, ne devant
pas dépasser 2 cm.

- Cumul des écarts sur la hauteur d'un mur. Aucun point du plan axial d'un mur ne doit s'écarter de plus de 6
cm (distance mesurée horizontalement) de son tracé théorique sur plan, tout en respectant les tolérances de
verticalité des parements fixés a l'article 5.1.1 du DTU 21, pour une hauteur d'étage.

- Planéité, désaffleurs, rectitude des arétes. Les éléments de coffrage doivent étre assemblés entre eux de
fagon telle que les tolérances de planitude générale et locale ainsi que de rectitude fixées a l'article 5.2.1 du
DTU 21, soient respectées. En outre, les désaffleurs entre panneaux constituant les banches ou entre banches
ne devront pas dépasser :

a) pour les parements ordinaires : 10 mm ;

b) pour les parements courants : 3 mm avec un linéaire inférieur a 1 m/m2;

) pour les parements soignés : 3 mm avec un linéaire inférieur & 0,5 m/mz2.

- Batis incorporés. Le mode de fixation des batis destinés a rester en place ainsi que leur conception et leur
dimensionnement doit leur permettre de respecter les tolérances de I'ouvrage fini.

Armatures

- Les armatures doivent étre convenablement congues, raidies et calées de facon que, une fois mises en place
conformément aux plans, I'enrobage minimal prescrit dans I'ouvrage fini puisse étre obtenu compte tenu des
opérations ultérieures de mise en ceuvre, en particulier celles concernant la mise en place du béton.
L'attention est attirée sur le fait que les pourcentages minimaux d'armature prescrits ne préjugent pas de
I'aptitude a mettre les armatures correspondantes en ceuvre pour qu'elles soient convenablement positionnées
dans I'ouvrage fini.

Le respect de cet objectif suppose donc des dispositions constructives appropriées (cales a double effet en
nombre suffisant, adjonction des raidisseurs, ...). La bonne conception des armatures suppose le plus souvent
gue, avant le démarrage des travaux et compte tenu du mode opératoire et du phasage prévus, les principaux
cas-types de nceuds de ferraillage et de coupes-types de ferraillage soient analysés en détail en vue de
s'assurer de leur faisabilité. Que leur conception et leur dimensionnement doit leur permettre de respecter les
tolérances de l'ouvrage fini.
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3-3-45 Mise en place du béton
- Localisation des reprises et joints. Avant tout début de travaux, les emplacements de reprise de bétonnage
et joints de préfissuration tant verticaux qu'horizontaux doivent étre définis dans tous les murs extérieurs dont
les caractéristiques de résistance a la pénétration de I'eau peuvent étre affectées par la fissuration du béton.
- Coulage du béton. La mise en place du béton, compte tenu de sa composition, en particulier de ses
adjuvants, et du mode de serrage, doit conduire a un béton en place homogeéne, sans ségrégation notable.
Réalisation des reprises des murs extérieurs Le traitement des surfaces de reprise et la fagcon de bloquer les
coffrages pour la deuxieme phase de coulage au droit d'une reprise doivent étre tels que la reprise de
bétonnage ne soit pas un chemin préférentiel de passage de I'eau au travers du mur.
3-3-46 Coffrage et décoffrage, dispositions particulieres relatives ala sécurité des personnes
- L'entrepreneur doit examiner ses opérations de coffrage et décoffrage sous l'angle de la sécurité des
personnes. La stabilité des outils coffrants doit étre assurée durant toutes leurs phases d'utilisation y compris
le stockage. La stabilité des murs aprés décoffrage doit étre assurée compte tenu des actions climatiques
normalement prévisibles et des chocs accidentels pouvant survenir en cours de manutention des éléments de
coffrage.
3-3-5 Parements des bétons coulés en place
Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I'adhérence d'enduits, peintures, revétements
hydrofuges, revétements décoratifs, etc... ou risquant de faire apparaitre de traces ou des embus.
Tous les ragréages, poncages, et enduits pelliculaires qui s'avérent nécessaires pour obtenir un aspect
respectable sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles de poutres,
poteaux, tableaux, voussures.
Aucun ragréage ne sera admis sur les parois de béton laissées brutes et apparentes.
3-3-51 Familles de parements
- P1 - Parements ordinaires : destinés, soit a rester bruts sans conditions particuliéres d'aspect, soit un
revétement épais (enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramique, pierres scellées, etc.).
- P2 - Parements courants : destinés a recevoir une finition classique (papier peint, revétement souple collé,
peinture apres préparation de I'enduit garnissant, etc.).
- P3 - Parements soignés : destinés a rester bruts de décoffrage, sans aucun revétement, ou a recevoir
directement une peinture ou tout autre revétement plastique mince.
- P 4 - Parements trés soignés : destinés a rester bruts de décoffrage, sans aucun revétement, comme P3,
mais présentant un aspect de parfaite finition.
3-3-52 Caractéristiques des parements
P1 - Parements ordinaires :
- planéité sous régle de 2,00 m : 15 mm ;
- planéité locale sous regle de 0,20 m : 6 mm ;
- proportion de bullage : inférieur a 25 %.
P2 - Parements courants :
- planéité sous regle de 2,00 m : 7 mm ;
- planéité locale sous regle de 0,20 m : 2 mm ;
- proportion de bullage : inférieur & 25 %.
P3 et P4 - Parements soignés et trés soignés :
- planéité sous régle de 2,00 m : 5 mm ;
- planéité locale sous regle de 0,20 m : 2 mm ;
- proportion de bullage : inférieur & 10 %.
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34 Enduits ciment

3-4-1 Consistance des travaux

3-4-11 Sont inclus dans I'offre
a) La préparation des supports : exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en renformis
éventuellement nécessaires, opération de regarnissage et de repiquage de maconnerie, brossage, piquage,
bouchardage, humidification, fourniture et mise en ceuvre d'armatures métalliqgues ou de treillage céramique.
b) L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris
éventuellement incorporation des produits d'accrochage ou d'adjuvants.
¢) L'exécution des joints selon stipulation des charges techniques particulieres.
d) La fourniture et pose des grillages sur les supports de natures différentes juxtaposés, selon stipulation de
l'article 9.3 du D.T.U.
e) L'exécution des cueillies et angles selon stipulations de Il'article 9.2 du D.T.U.
f) La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et leur dépose.
g) Les sujétions courantes de main-d'ceuvre (parties de faibles largeurs, amortissement contre dormant de
menuiserie, lissage de chant d'épaisseur, etc.).
h) L'enléevement de tous les déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges publiques.
i) La protection des enduits frais et jeunes dans les conditions de l'article 9.4 du D.T.U.
j) Les calfeutrements soignés et raccords d'enduit dans les parois en parpaings, au pourtour des réseaux des
gaines et nappes de tuyauteries.

3-4-2 Finitions complémentaires

3-4-2 1 Joints
- Joints fonctionnels. Les joints de dilatation de la structure doivent obligatoirement traverser I'épaisseur totale
de I'enduit.
- Joints esthétiques. lls se limitent a la couche de finition d'enduits multicouches ou a la surface de I'enduit
monocouche. Dans ce cas, I'épaisseur en fond de joint tracé doit rester supérieure a 10 mm pour assurer
I'imperméabilisation d'un enduit monocouche ou 12 mm pour un corps d'enduit.

3-4-22 Cueillies et arétes
L'épaisseur de I'enduit induite par le profilé doit correspondre & I'épaisseur minimale requise de I'enduit.
Lorsque le profilé métallique est recouvert d'un jonc PVC décoratif celui ci doit étre dégagé de I'enduit.

34-23 Jonction d'une macgonnerie de remplissage et élément d'ossature de faible largeur
Dans le cas de piéces en bois de largeur limitée & 15 cm, celles-ci doivent, en outre, étre recouvertes par une
feuille de désolidarisation. Au-dela, se référer aux prescriptions de l'article 10 (enduit désolidarisé, sur treillis
métallique).

3-4-2 4 Modénatures, surépaisseurs
Lorsque l'enduit est réalisé en une seule couche, la surépaisseur des parties en saillie est limitée a 10 mm.
Des surépaisseurs supérieures a 10 mm sont possibles si I'enduit est appliqué en deux couches espacées
d'au moins 48 heures. Dans ce cas I'épaisseur en saillie ne doit pas excéder 25 mm. La tranche supérieure
de la modénature en saillie doit étre inclinée vers l'extérieur pour ne pas retenir I'eau de ruissellement.

3-4-25 Protection des enduits frais
Lorsqu'il y a des risques de dessiccation rapide (température élevée, vent sec) pouvant entrainer le grillage
de I'enduit ; il doit étre protégé dés la fin de sa mise en ceuvre par :

a) I'emploi de baches ou filets coupe-vent ;
b) humidification par pulvérisation modérée.
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3-5 Dallages, chapes et formes
3-5-1 Consistance des travaux
3-5-11 Sont inclus dans I'offre

a) Le tracé des traits de niveau.

b) La préparation des supports conformément au D.T.U. 13.3

c) La fourniture et I'exécution des chapes ou dalles.

d) La fourniture et la mise en place des dispositifs d'interdiction d'accés des locaux pendant la durée des
travaux de chapes ou dalles et les délais subséquents de protection de ces travaux.

e) L'enlévement hors chantiers de tous déchets et gravats résultant des travaux de chapes ou dalles.

f) La fourniture et la pose de profilés de rives et éventuellement de leur couvre-joint et du matériau de
remplissage.

g) La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de remplissage de joints de fractionnement et
éventuellement périphériques.
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Description et localisation des ouvrages

ETUDES

NOTA : Amiante ou plomb

L'entreprise titulaire du présent lot devra s'assurer qu'aucun matériaux amiantés (ou plomb) ne se trouve dans
les zones a démolir avant le commencement des travaux :

"Une mission de repérage des matériaux contenant de I'amiante a été réalisée par le bureau d’étude Apave
le 28/07/2021. Dans le cadre de ce repérage, il n'a pas été repéré de matériaux et produits visibles et
accessibles contenant de I'amiante au sein du batiment du Tribunal Administratif de Dijon au 22 rue d’Assas
a Dijon."

"Une seconde mission de repérages des matériaux avant travaux a été réalisé par le Maitre d'ouvrage :
"diagnostic plomb avant de travaux" en date du 17/12/2024 et référencé N° T241666355 de l'apave,
I'entreprise devra étre habilité & travailler sous-section 4 "

NOTA : Mission G3

La mission G3 est a la charge de l'entreprise chargée de réaliser les micropieux : LOT FONDATIONS
SPECIALES

Etudes d'exécutions

L'entrepreneur devra établir son dossier d'exécution qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

- Les plans d'exécution (voir article ci-dessous),

- Les notes de calculs justificatives permettant d'obtenir I'avis favorable du bureau de contréle (voir article
ci-dessous),

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des
Charges,

- Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES),

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Matitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste
des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible
avec le calendrier d'exécution et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.
Ce dossier est accompagné des échantillons requis.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de
toutes leurs piéces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et
les plans de détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution
sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre. Ce dossier peut étre remis par
étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a la condition qu'a chaque étape,
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les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a
sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'CEuvre
(objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise toutes les justifications complémentaires qu'il
juge nécessaires, telles que coupes, détails, notes de calculs et documentations. Elle se réserve également
le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur les PEO et les PAC dans le cas de non-
conformité au projet architectural ou aux réglements et normes en vigueur. L'entreprise ne peut arguer de ces
rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution des ouvrages.

Dans le cas ou I'entreprise souhaite, avec I'accord de la maitrise d’ceuvre, opter pour un mode d’exécution
autre que celui proposé dans le marché, 'ensemble des études afférentes a ce procédé est a la charge de
I'entreprise.

L’incidence sur le planning d’exécution des travaux est a valider par 'OPC. Il y a lieu de tenir compte des
incidences sur les autres corps d’état.

Ces plans et dessins sont cotés et établis & une échelle qui ne peut étre inférieure a :
- 1/50 pour les vues en plans, coupes et élévations,
- 1/20 pour les détails des principaux ouvrages,
- 1/10 ou 1/5 ou 1/2 pour les détails de finition et d'interface.

Ces plans et dessins doivent faire apparaitre tous les détails d’exécution et notamment :
- Les formes et profils des éléments constitutifs,
- Les détails d’assemblages,
- Les principes, détails et types de fixation,
- Les détails des habillages et calfeutrements,
- Les renseignements particuliers concernant les ouvrages.

Les travaux ne peuvent en aucune fagon débuter si I'entreprise n'a pas regu l'agrément de principe de la
maitrise d’ceuvre sur le dossier présenté, ainsi que lI'agrément du contréleur technique.

Le Maitre d'Ouvrage a confié a la Maitrise d'CEuvre la mission de BASE.
L’entrepreneur aura a sa charge :
- La réalisation de I'ensemble des études d’exécution et plans PAC associés,
- La réalisation des notes de calculs justificatives et de dimensionnements associées permettant d'obtenir
I'avis favorable du bureau de contréle et de la Maitrise d’ceuvre dans le cadre de sa mission VISA,
- La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Localisation :
* Ensemble :
Pour la réalisation des ouvrages du présent lot "gros ceuvre”
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TRAVAUX PREPARATOIRES

Installation de chantier

L’installation de chantier devra prévoir I'implantation sur le site de tous les ouvrages, matériels et matériaux
que I'entrepreneur jugera nécessaire pour permettre la bonne réalisation des travaux, le respect des délais,
du phasage, de la qualité demandée, et la bonne tenue du chantier.

Cela comporte notamment les éléments suivants :

- Plan d'installation de chantier établit suivant les instructions du CSPS, de la maitrise d’ceuvre et du CCTP
lot n°00,

- Echafaudages, échelles d'acces, sécurité collective du chantier, garde-corps ou filets de protections,

- Tous matériels nécessaires a |'exécution de ses travaux,

- Toutes protections collectives provisoires jusqu'a la pose de la protection définitive,,

- Gestion des approvisionnements et déchargements,

- Toutes protections nécessaires vis-a-vis des riverains,

- Réalisation des aires de stockage matériaux et matériels,

- Entretien des voiries de circulation et des aires de stockages matériaux et matériels,

- Frais de permission de voirie,

- Réalisation et entretien des rampes d'accés provisoires a l'intérieure du batiment (notamment au niveau

des longrines),

- La gestion des venues d'eaux en surface y compris pompage et assechement,

- Réalisation des tests et essais de chantier,

- Réalisation de la prise de terre et des liaisons équipotentielles,

- Systeme de pré-chauffage si nécessaire,

- Entretien (vidange, nettoyage, évacuation des boues, nouveau remplissage en eau) du lave roue,

- Gestion du compte prorata,

L’entrepreneur devra prendre a sa charge toutes les autorisations nécessaires a I'ouverture du chantier ainsi
que les autorisations de voiries liées a l'installation de chantier.
Les consommations et les bennes seront gérées par I'entreprise titulaire du présent lot et réparties au prorata.

Toutes les installations provisoires seront démolies et enlevées, compris fondations en fin de chantier ou a
tout autre moment selon les besoins du chantier. Il en est de méme pour les aires de stockage et de fabrication.
Les emplacements seront remis en parfait état de propreté lors de 'achévement des travaux, abords compris.
Les Entreprises feront leur affaire des réclamations de toute nature qui pourraient étre présentées par les
administrations ou les collectivités publiques pour I'usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de méme
des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au méme titre, le tout de maniére a ce que le maitre
d’Ouvrage ne puisse étre ni inquiété, ni recherché a ce sujet.

Localisation :
* Ensembile :
Selon plan d'installation de chantier de I'opération
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Moyen de levage

Fourniture et mise en ceuvre du moyen de levage permettant de réaliser le chantier dans son ensemble, cette

prestations comprendra entre autres les éléments suivants :

- Fondation provisoire en béton armé descendu au bon sol, et toutes majoration liée a un renforcement des

confortement de parois,
- Amenée, montage et démontage de grues, y compris déplacement éventuel,

- Location mensuelle, essai, et réception de grues et mise a disposition de grutiers,

- Liaison et raccordement électrique comprenant les démarches administratives nécessaires, la location du

matériel nécessaire et la mise en ceuvre par une main-d’ceuvre agréeé,
- Prise de terre et liaisons équipotentielles si nécessaire,
- Enlévement en fin d'intervention,

Une convention interentreprises pourra étre mise en place en approbation avec le maitre d’ceuvre et le maitre

d'ouvrage.

Localisation :
* Ensembile :
Pour la réalisation des ouvrages du lot gros ceuvre

Vidéo-surveillance

Fourniture et mise en ceuvre de dispositifs de protection permettant la surveillance du matériels, matériaux

stocké sur chantier comprenant :
- Le transport a pied d'ceuvre, l'installation, le repliement et I'évacuation du matériel
- La location sur la durée total du chantier,
- L'entretien si nécessaire,
- Toutes sujétions d'exécution

La prestation devra comprendre au minimum 4 caméras.

Localisation :
* Ensemble :
Selon plan d'installation de chantier de l'opération

Base vie dans locaux existant et WC chimiques

La base vie sera installé dans les locaux existant de l'ancien tribunal de Dijon (23 m?), conformément

au plan d'installation de chantier.
Elle sera installé au moment du démarrage de chantier.

Le présent article comprendra les prestations suivantes :

- Frais d'amenée et de repli de WC chimiques genrés ainsi que les déplacements de tout ou une partie du

cantonnement autant de fois que nécessaire.
- Frais de permission de voirie si nécessaire,
- Fondations si besoin,

- Aménagement dans locaux existant de la base vie et nettoyage. ces locaux comprendront au minimum

- Bureaux de chantier,

- Salle de réunion,

- Vestiaires H/F compris douches, armoires métalliques,
- Réfectoires compris tables, chaises,

- Liste non exhaustive,

- Fermeture de la base vie dans locaux existant par l'intermédiaire de portes provisoires avec

fermeture a clefs

- Ensemble du mobilier comprenant & minima des tables, des chaises, des armoires et copies des marchés

et plans,
- Le raccordement de compteur de chantier aux énergies
- Les frais liés a la consommation d'énergie seront a la charge du compte prorata.
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Le nombre exact de locaux et d'équipements sera suffisant pour 'ensemble des participants et déterminé avec
I'accord de 'OPC en phase préparation de chantier.

Pour rappel, toute installation de baraquement ou de stockage, méme provisoire, est soumise a I'approbation
du maitre d’CEuvre, du coordonnateur SPS et du pilote OPC.

Un nettoyage hebdomadaire de la base vie sera réalisé conformément aux exigences du coordinateur SPS.

Localisation :
* Ensembile :
Selon plan d'installation de chantier de I'opération

4-25 Gestion des déchets
Pour toute la durée du chantier (TCE) l'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la gestion des
déchets permettant d’assurer le respect des exigences réglementaires, dans des conditions de transparence.
L'organisation de la gestion des déchets est a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot au titre du présent
article, les codts de cette prestation sont & la charge du compte prorata.
Il sera prévu au minimum la mise a disposition de trois types de bennes de chantier suivants :
- Déchet dangereux,
- Déchet inerte,
- DNIND (déchet non inerte non dangereux),
Aux choix de l'entreprise titulaire du présent lot, il sera possible d'installer les deux types de bennes suivantes
- Ferrailles,
- Bois,
La rotation des bennes de chantier sera a moduler selon 'avancement et les besoins du chantier.
Les déchets d'emballages industriels et commerciaux devront étre valoriser et doivent donc les stocker dans
les conditions permettant leur valorisation.
La gestion des éventuels déchets dangereux devra également étre prévu au titre du présent article.
Localisation :
* Ensemble :
Pour I'ensemble de l'opération sur la durée totale
4-26 Constats d'huissier
L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'organisation de constats d'huissiers contradictoires sur
I'état intérieur et extérieur des zones suivantes :
- Du batiment existant,
- Des ouvrages batis avoisinants,
- Des voiries publiques et privées aux abords immédiats du chantier,
- D’'une fagon générale 'ensemble des équipements conservés en périphérie.
Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et aprés leur achévement.
Les frais relatifs aux honoraires de I'huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge
de l'organisateur du constat cité ci-dessus.
Localisation :
Constats nécessaires a I'ensemble de 'opération pour le titulaire du lot Gros ceuvre.
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4-27 Implantation et piguetage des ouvrages
A partir du point principal et d'un axe mis en place par un géomeétre agréé (frais a la charge du présent lot),
réalisation de l'implantation et piquetage des ouvrages, comprenant la mise en place de chaises, piquets,
tracage.
Cette implantation fera I'objet d'un plan a soumettre au Maitre d'Oeuvre avant réalisation.
L'entrepreneur est tenu de veiller & la conservation des piquets et repéres de base. Les tétes de piquets sont
rattachées en plan et en altitude par rapport au NGF a des repeéres fixes.
Localisation :
* Ensemble :
Implantation de la construction
4-28 Clotures grillagées et portail de chantier : "c6té accueil”
Fourniture et mise en place pendant toute la durée du chantier d’'une cléture en grille "coté cour donnant sur
I'accueil”" selon plan de l'architecte. Cette prestation comprendra également les éléments suivants :
- Portail 2 vantaux d'acces sur roulette de méme constitution de la cléture. Nombre et dimension & déterminer
par l'entreprise selon ses besoins,
- Maintien, entretien et remaniement de ces barriéres durant la totalité de la durée du chantier,
- Déplacement selon le phasage de I'opération,
- Ouverture et fermeture journaliere des acces,
- Dépose et I'enlevement en fin de chantier,
- Pose de panneaux de signalisation sur cléture « interdit au public », « port du casque », « sortie de camions
», ... suivant la réglementation en vigueur,
- Toutes sujétions complémentaires, a la demande du Maitre d'Ouvrage, de la Maitrise d'Oeuvre ou du
coordonnateur S.P.S.
Si le portail ne permet pas un bon fonctionnement du chantier, avec de nombreuses ouvertures / fermetures
et interdisant l'acceés au public, il sera demandé en cours de chantier un remplacement de celui-ci par un
portail en serrurerie.
Localisation :
* Ensemble :
Entrée donnant sur l'accueil existant depuis la rue d'Assas (selon PIC architecte)
4-29 Clotures tole pleine et portail de chantier : "c6té patio”
Fourniture et mise en place pendant toute la durée du chantier d’'une cl6ture en tble pleine "c6té patio” selon
plan de l'architecte. Cette prestation comprendra également les éléments suivants :
- Portail 2 vantaux d'accés sur roulette de méme constitution de la cléture. Nombre et dimension & déterminer
par I'entreprise selon ses besoins,
- Maintien, entretien et remaniement de ces barriéres durant la totalité de la durée du chantier,
- Déplacement selon le phasage de I'opération,
- Ouverture et fermeture journaliere des acces,
- Dépose et I'enlevement en fin de chantier,
- Pose de panneaux de signalisation sur cléture « interdit au public », « port du casque », « sortie de camions
», ... suivant la réglementation en vigueur,
- Toutes sujétions complémentaires, a la demande du Maitre d'Ouvrage, de la Maitrise d'Oeuvre ou du
coordonnateur S.P.S.
Si le portail ne permet pas un bon fonctionnement du chantier, avec de nombreuses ouvertures / fermetures
et interdisant I'accés au public, il sera demandé en cours de chantier un remplacement de celui-ci par un
portail en serrurerie.
Localisation :
* Ensemble :
Depuis l'arriére cour donnant sur le futur patio extérieur (selon PIC architecte)
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4-210 Protection des ouvrages conserveés
Fourniture, mise en place en début de chantier d'une protection efficace, épaisse et robuste sur les ouvrages
existants conservés en limite d'intervention.
La protection devra permette de conserver en I'état existant pendant toute la phase de travaux.
Fixation robuste de la protection et ne détériorant pas les ouvrages concernés
La dépose de la protection est pas a la charge du présent lot.
Localisation :
* Ensemble :
ensemble des ouvrages a proximité
4-3 DEPLOMBAGE
4-31 Déplombage
Réalisation du déplombage des murs contenant une peinture au plomb selon le "diagnostic plomb avant de
travaux" en date du 17/12/2024 et référencé N° T241666355 de 'APAVE
La méthode de déplombage envisagée devra étre soumise a la maitrise d’ceuvre pour approbation.
Les éléments repérés et conservés en place seront déplombés in situ, suivant les régles en vigueurs imposées
par les organismes préventifs (INRS, OPPBTP...), entre autre le document suivant :
- "Interventions sur les peintures contenant du plomb" de I'INRS référencé ED 6374 et en date de novembre
2020.
Les éléments déposés pourront étre déplombés hors site.
L'évacuation des déchets contenant du plomb comprendra les prestations suivantes :
- Récupération des déchets dans des sacs impermeéables et étanches portant la signalisation "DANGER",
- Stockage des sacs dans un local ou zone définie balisée, inaccessible au public,
- Evacuation des déchets par une entreprise spécialisée et agréée vers un centre de traitement, compris
traitement et transport,
- Etablissement du bordereau de suivi des déchets et diffusion au Maitre d’ceuvre, Maitre d’Ouvrage et au
CSPS.
Apreés la réalisation du déplombage I'entreprise titulaire du présent lot devra :
- Réaliser un nettoyage complet des zones de travail et des accés a l'aide d'un aspirateur avec filtre a tres
haute efficacité (le balayage est proscrit).
- Indiquer au maitre d'ouvrage le moment opportun pour la réalisation du contréle d'empoussiérement
surfacique sur le sol.
Localisation :
* Ensemble :
mur cété rue de la salle d’audience existante au rez de chaussée
murs sur 2 parois du bureau 2 (1ler étage) a rénover
4-4 DEMOLITION
4-4-1 Contrdle de dépose de réseaux existant avant démolition
L'entreprise chargé de la démolition devra s'assurer que I'ensemble des réseaux et installations électriques
sera neutralisé, couper et évacué.
4-4-11 Installations électrigues existantes
Neutralisation, coupure et dépose des installations EDF et FT en facade ou réseaux enterrés
Localisation :
* Ensemble :
Accueil actuel du tribunal administratif
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4-4-12 Réseaux enterrés (AEP, EU, EP, GAZ)

Neutralisation, coupure et dépose des réseaux enterrés existants avant démolition concernant les réseaux

AEP, EU, EP et GAZ.
L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de I'ensemble de la neutralisation des réseaux avant démolition.

Localisation :
*« Ensemble :
Accueil actuel du tribunal administratif

4-4-2 Démolition de |'accueil
Démolition d'une partie d'un batiment (I'accueil) par tout moyen comprenant les prestations suivantes :
- Réalisation de sondages de reconnaissance,
- Implantation, tragage, sondages de reconnaissance,
- Protection efficace des ouvrages existants conservés,
- Etaiement provisoire si nécessaire,
- Découpe soignée a la scie au droit des parties conservées, ou démontage soigné,
- Manutention, chargement et évacuation des gravois, matériaux, ...
- Tri et gestion des déchets, y compris frais de décharge et de traitement et la fourniture des bordereaux,
- Toutes sujétions d'exécution,

Les travaux seront exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son
environnement, avec toutes précautions nécessaire pour ne causer aucun dommage aux ouvrages CONserves.
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4-4-2 1 Démolition superstructure
Démolition totale aux engins mécaniques de la superstructure de l'accueil existant, comprenant :
- Réalisation d'un chemin d'accés si nécessaire afin de ne pas détériorer les pavages existant de la cour
actuelle,
- Fourniture, mise en place et repliement des échafaudages, étaiements et dispositifs de protection
nécessaires
- Signalisation et condamnation des acces aux zones démolies
- Démolition de I'ensemble des ouvrages de couverture, compris équipement techniques solidaires (zinguerie,
fenétre de toi, etc...)
- Démolition de la structure porteuse selon plans architecte et des cloisonnements intérieurs
- Démolition des habillages de facades et des menuiseries de toutes natures
- Démolition des revétements de sols, murs et plafonds ou faux plafonds
- Purges des réseaux et ouvrages magonnés enterrés
- Exécution de tous travaux accessoires nécessaires
- Tris des ouvrages démolis
- Chargement et évacuation en décharge appropriée, compris frais de décharge,
- Toutes sujétions de réalisation
Nota: Le mur pignon au droit du batiment existant sera conservé et arasé (selon plan architecte)
Localisation :
* Ensembile :
Accueil actuel du tribunal administratif
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Démolition infrastructure

Démolition totale aux engins mécaniques de l'infrastructure de l'accueil existant, comprenant :

- Fourniture, mise en place et repliement des échafaudages, étaiements et dispositifs de protection
nécessaires

- Signalisation et condamnation des acces aux zones démolies

- Démolition de la structure porteuse selon plans architecte : dallages et fondations existantes comprenant la
purge par remblaiement avec apport de matériaux sains (0/80)

- Purges des réseaux et ouvrages magonnés enterrés

- Exécution de tous travaux accessoires nécessaires

- Tris des ouvrages démolis

- Chargement et évacuation en décharge appropriée, compris frais de décharge,

- Toutes sujétions de réalisation

Localisation :
*« Ensemble :
Accueil actuel du tribunal administratif

Démolition d'estrade bois

Démolition d'estrades existante en bois, comprenant :

- Arrachage de la peau de plancher

- Dépose des lambourdes et systémes de calage éventuels

- Dépose des solives bois, découpe soignée au droit des parties conservées

- Chargement et évacuation en décharge approprié, compris frais de décharge
- Toutes reprises au droit des parties conservées

- Toutes sujétions d'exécution

Démolition d'estrade bois

Démolition de l'estrade bois existante dans les locaux a rénover du rez de chaussée

Localisation :
* Ensemble :
Rez de chaussée : Stockage existant attenant a I'accueil

Démolition de cloisons de distribution

Démolition par tous moyens de cloison en matériaux de toutes natures, comprenant :

- Démolition par tous moyens des murs

- Dépose des blocs-portes

- Exécution de tous travaux accessoires nécessaires

- Fourniture, mise en place et repliement des échafaudages, étaiements et dispositifs de protection
nécessaires

- Chargement et évacuation des gravois, y compris frais de décharge

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Démolition de cloisons

Démolition de cloisons non porteuses de toutes natures avec vitrage existant a déposer
Y compris portes intérieures attenantes aux cloisons a démolir.

Localisation :
* Ensemble :
Rez de chaussée : Stockage existant attenant a I'accueil
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4-4-5 Démolition de faux-plafonds

Démolition de plafonds suspendus, comprenant :

- Arrachage par tous moyens du plafond

- Démolition et dépose par tous moyens de I'ossature et des suspentes

- Fourniture, mise en place et repliement des échafaudages, étaiements et dispositifs de protection
nécessaires

- Chargement et évacuation en décharge appropriée, compris frais de décharge

- Toutes sujétions d'exécution

4-4-51 Plafonds suspendus

Dépose de faux plafonds existant dans les locaux a rénover du rez de chaussée

Localisation :
* Ensemble :
Rez de chaussée : Stockage existant attenant a I'accueil

4-5 TRAVAUX SUR EXISTANT

4-51 NOTA : L'entreprise devra avoir pris connaissance du rapport concernant les avoisinant

NOTA : L'entreprise devra avoir pris connaissance du rapport concernant les avoisinants TECO :
"VERIFICATION DES OUVRAGES VOISINANTS ET RSO DANS L'EXISTANT" daté du 23/07/2024.

4-5-1 RSO : Créations d'ouvertures

Réalisation de reprise en sous-ceuvre dans mur existant, comprenant les prestations suivantes :

- Repérage préalable,

- Protection par polyane armé,

- Etaiement et dispositifs de sécurité nécessaires

- Etampage,

- Mise en place de profilé métallique de dimension selon plans structure, calage et vérinage aux appuis
selon plans structure

- Scellement chimique pour ancrage d'armature sur structure existante,

- Démolition par petites parties,

- Reprise ou création des jambages en béton, compris coffrage, armatures et béton en sous-ceuvre

- Création d'un linteau en béton armé, compris coffrage, armatures et béton en sous-ceuvre

- Comblement si besoin en magonnerie d'agglos creux d'épaisseur identique a I'existant

- Reprise du seuil, compris coffrage, armatures, béton et finition

- Découpe propre a la scie a disque sur épaisseur totale,

- Application de la protection au feu (NERGALTO + mortier de réparation épais)

- Reprises éventuelles de fissures,

- Maintien en phase provisoire,

- Evacuation et traitement des gravats avec fourniture des bordereaux de décharge au maitre d’ceuvre.

- Toutes sujétion pour une parfaite finition.
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4-5-11 RSO1 : Ouverture : 1.20x 2.10 m
Réalisation d'une reprise en sous-ceuvre pour création d'une ouverture dans I'accueil de 120 x 210 ht cm dans
un mur de facade en maconnerie de 60 cm d'épaisseur.
Y compris complément en magonnerie si nécessaire. Les sous-oceuvre devront étre SF1h.
Nota: Les dimensions ci-aprés sont les dimensions de passage finis. Conformément a la notice TECO,
laréalisation d'ouverture et la RSO doit se faire en deux demi-épaisseur (Voir phasage travaux).
Cette ouverture n'accueillera pas de porte intérieure et sera laissé apparente.
Les dimensions sont les suivantes :
Existant :
- Largeur : plein
- Hauteur : plein
Projet :
- Largeur:1.20 m
- Hauteur : 2.10 m
Localisation :
* Ensembile :
Accueil Rdc : Liaison avec l'existant et la Banque d'accueil PMR
4-5-12 RSO10 : Ouverture : 1.40 x 2.10 m
Réalisation d'une reprise en sous-ceuvre pour création d'une ouverture dans le bureau de 140 x 210 ht cm
dans un mur de fagade en macgonnerie de 60 cm d'épaisseur.
Y compris complément en maconnerie si nécessaire. Les sous-ceuvre devront étre SF1h.
Nota: Les dimensions ci-aprés sont les dimensions de passage finis. Conformément a la notice TECO,
laréalisation d'ouverture et la RSO doit se faire en deux demi-épaisseur (Voir phasage travaux).
Cette ouverture n'accueillera pas de porte intérieure et sera laissé apparente.
Les dimensions sont les suivantes :
Existant :
- Largeur : plein
- Hauteur : plein
Projet :
- Largeur:1.40m
- Hauteur : 2.10 m
Localisation :
* Ensemble :
Dégagement R+1 : Liaison avec I'existant et le "Dégagement 1.1"
4-513 RSO11 : Quverture : 1.40 x 2.10 m
Réalisation d'une reprise en sous-ceuvre pour création d'une ouverture dans le bureau de 140 x 210 ht cm
dans un mur de fagade en macgonnerie de 50 cm d'épaisseur.
Y compris complément en magonnerie si nécessaire. Les sous-ceuvre devront étre SF1h.
Nota: Les dimensions ci-aprés sont les dimensions de passage finis. Conformément a la notice TECO,
laréalisation d'ouverture et la RSO doit se faire en deux demi-épaisseur (Voir phasage travaux).
Cette ouverture n'accueillera pas de porte intérieure et sera laissé apparente.
Les dimensions sont les suivantes :
Existant :
- Largeur : plein
- Hauteur : plein
Projet :
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- Largeur:1.40 m
- Hauteur : 2.10 m

Localisation :
* Ensemble :
Dégagement R+1 : Liaison entre dégagement dans I'existant

RSO12 : Quverture : 1.20x 2.10 m

Réalisation d'une reprise en sous-ceuvre pour création d'une ouverture dans le bureau de 120 x 210 ht cm
dans un mur de fagade en macgonnerie de 20 cm d'épaisseur.
Y compris complément en magonnerie si nécessaire. Les sous-ceuvre devront étre SF1h.

Nota: Les dimensions ci-aprés sont les dimensions de passage finis. Conformément a la notice TECO,
la réalisation d'ouverture ne peut se faire qu'aprés la réalisation de RSOa au RdC (Voir phasage
travaux).

Cette ouverture n'accueillera pas de porte intérieure et sera laissé apparente.

Les dimensions sont les suivantes :
Existant :

- Largeur : plein

- Hauteur : plein
Projet :

- Largeur:1.20 m

- Hauteur : 2.10 m

Localisation :
* Ensembile :
Dégagement R+1 : Liaison entre "dégagement salle de repas" et "dégagement bureau” dans l'existant

RSO : Pontage dans voiles

Réalisation de pontage de charge dans mur existant conformément aux recommandations de I'étude
structure béton, comprenant les prestations suivantes :

- Repérage préalable,

- Protection par polyane armé,

- Etaiement et dispositifs de sécurité nécessaires

- Etampage,

- Mise en place de profilé métallique de dimension selon plans structure,

- Scellement chimique pour ancrage d'armature sur structure existante,

- Démolition par petites parties,

- Découpe propre a la scie a disque sur épaisseur totale,

- Maintien en phase provisoire,

- Evacuation et traitement des gravats avec fourniture des bordereaux de décharge au maitre d’ceuvre.

- Toutes sujétion pour une parfaite finition.

RSOa : Pontage : 2.70 m

Réalisation d'une reprise en sous-ceuvre par la création d'une poutre métallique de pontage au droit du
plancher existant (PH RdC).
Les sous-ceuvre devront étre SF1h.

Nota : Conformément a la notice TECO, la réalisation d'ouverture RSO12 ne peut se faire qu'apres la
réalisation de RSOa au RdC (Voir phasage travaux).
Encastrement en profilés du commerce selon plan structure chevillé dans poteaux et moisé au trumeau

Localisation :
* Ensembile :
RdC : Rangement dans l'existant (PH Rdc)
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Consolidation provisoire de murs de clbéture

La prestation comprend la consolidation de murs de cléture en limite de propriété durant toute la durée des
travaux, comprenant :

- Amenée et repli du matériel nécessaire a la consolidation provisoire

- Etaiement et dispositifs de sécurité nécessaires

- Entretien du matériel durant travaux

- Toutes sujétions d'exécution et de parfaite finition

Mus de clbéture : Hotel Pouffier

La prestation comprend la consolidation provisoire par étaiement durant les travaux du mur mitoyen de I'h6tel
Pouffier.

Voir document TECO : "VERIFICATION DES OUVRAGES VOISINANTS ET RSO DANS L'EXISTANT" daté
du 23/07/2024.

Hauteur du mur a consolider : 6.35 m

Longueur du mur a consolider : 12 .00 m

Localisation :
* Ensemble :
Mur mitoyen de I'hétel Pouffier

Carottages d'éléments béton

Réalisation de carottages dans des éléments en béton armé, comprenant :
- Tragage, découpe propre et soignée des ouvrages en béton armé

- Démolition, descente, chargement et évacuation des gravats

- Toutes sujétions de réalisation

Percements et réservations pour le passage des réseaux de diamétre >100 minimum

Carottages pour passages des réseaux

Carottages pour passage des canalisations E.U / E.V / E.P ou incorporation de gaines pour appareils
électriques, amenée d'eau potable, réseaux chauffage, réseaux secs divers.

Localisation :

* Ensemble :

Sous sol du tribunal administratif : Dans I'existant pour passage des réseaux EU / EV / EP selon plans
fluides

TERRASSEMENTS

Débroussaillage

Débroussaillage du terrain, comprenant :

- Débroussaillage des ronces, arbustes et autres végétaux

- Arrachage des racines par tous moyens

- Evacuation des débris, aucun débris ne devra étre brilé sur place
- Toutes sujétions de réalisation
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4-6-11 Débroussaillage

Débroussaillage des plantations existantes situées sur I'emprise de la parcelle.

Localisation :
* Ensembile :
Sur I'ensemble du terrain de l'opération

4-6-2 Décapage

Décapage des sols superficielles recouvrant I'emprise du terrain, comprenant :

- Décapage de toute nature des sols existant,

- Chargement, transport et mise en décharges, compris frais de décharge

- Toutes sujétions d'exécution

4-6-2 1 Décapage du sol existant

Décapage de la couche superficielle du terrain, sur 30 cm de profondeur en moyenne

Y compris évacuations en décharge selon nature des matériaux décapés.

Localisation :
* Ensemble :

Sur I'ensemble du terrain de l'opération

Réf : EC23058
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Terrassements en pleine masse

Terrassements en pleine masse en terrain de toute nature avec chargement, exécutés par tous moyens,
comprenant :

- La démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maconnerie ou autres
éventuellement rencontrés

- La purge des bancs de pierre et des zones compressibles et leurs remblais par un sol de bonne constitution
- Les banquettes utiles et rampes d'accés doivent étre prévues et abattues aprés coup

- Le stockage sur site des déblais pouvant servir de remblais

- L'évacuation des déblais excédentaires, y compris frais de décharge

- Le talutage des pentes, la mise en place de film polyane sur les talus

- Les blindages nécessaires a la stabilité des talus

- Le nivellement général et le compactage du fond de fouille

- Si la topographie le permet, le terrassement devra prévoir la réalisation d'une plateforme avec un débord de
1,00m par rapport aux limites de construction

- Le pompage en fond de fouille et I'évacuation des eaux de pluies

- Toutes sujétions d'exécution

La prestation comprend I'évacuation en décharge autorisée suivant les recommandations du Maitre d'Oeuvre.
Les travaux sont exécutés dans le respect des normes NF P 11-300 et NF P 11-301 et conformément aux
directives du Maitre d'Oeuvre.

L'entrepreneur assurera la conduite des travaux afin de garantir au fur et a mesure de leur exécution,
I'assainissement des eaux résiduelles, la stabilité, le réglage des arases et des talus. Dans le cas ou il devrait
pour des raisons liées a I'exploitation ou aux conditions climatiques modifier les profils théoriques résultants
du projet, il devra en référer immédiatement au Maitre d'Oeuvre et soumettre les modifications a l'accord de
celui-ci.

L'entrepreneur est responsable de l'implantation spécifique des ouvrages de terrassement (emprise des
décapages, pieds et téte de talus...) aussi bien en planimétrie qu'en altimétrie. Il mettra en ceuvre tous les
moyens qu'il jugera utile a I'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par le Maitre d'Oeuvre. La tolérance
acceptée sur les arases de PST est de +/- 0.05m. Si de par sa négligence, il viendrait a s'avérer que les
ouvrages exécutés ne correspondent pas aux directives du Maitre d'Oeuvre, l'entrepreneur se verra dans
I'obligation d'entreprendre tous les travaux nécessaires pour se conformer aux exigences du Maitre d'Oeuvre,
sans qu'il puisse pour cela prétendre a une rémunération supplémentaire.

La prestation comprendra toutes sujétions de terrassement en déblais pour mise a la cote de 'ensemble des
fonds de forme.

Les déblais réutilisés en remblais seront stockés sur site et pourront étre utilisés dans le cadre du
remblaiement des nécessaire dans le cadre du chantier.

Les déblais excédentaires seront évacués en décharge.

Les terrassements devront étre réalisés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions de chantier,
volume ou cubature, distance de transport, possibilité d’évolution et nature des sols.

La prestation comprendra la mise en remblai immédiate, par couches de 0.30m maximum énergiquement
compactés, des produits de déblai apte a réutilisation

La mise a la cote des différentes plateformes sera exécutée de telle facon que les purges rendues nécessaires
par de mauvaises conditions atmosphériques n’entrainent pas de plus-value.

Il devra également organiser le chantier de maniére a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne pas
intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux
fonds de fouilles. Il aura a sa charge tous les épuisements et 'assainissement du chantier afin que tous les
ouvrages soient exécutés a sec. Selon la période de démarrage de travaux I'entrepreneur devra prendre
toutes les dispositions lors de des terrassements vis-a-vis du phénoméne de remontée de nappe.

Toutes ces sujétions font partie des aléas normaux de I'entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution
spéciale. Elle ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la nature
du sol, de la géne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages.

A la remise de son offre, I'entreprise sera sensée avoir vérifié et calculé 'ensemble des cubatures a évacuer.
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Aprés attribution elle ne pourra donc réclamer aucun supplément a ce sujet.

4-6-3 1 Déblais et stockage sur site

Déblais en pleine masse et stockage sur site (pour des volumes théoriques et en place)

Localisation :
* Ensemble :
A droit de I'emprise du batiment

4-6-3 2 Remblaiement
Remblaiement avec les terres issus des déblais stockés sur site au droit des talus et surlargeur du batiment

Localisation :
* Ensembile :
au droit des talus et surlargeur du batiment

4-6-33 Evacuation des déblais

Evacuation des terres excédentaires issus des déblais stockés sur site.
Y compris frais de décharge.

Localisation :
*« Ensemble :
Déblais en excédent, évacuation hors du site

4-6-4 Plateforme sous batiment

4-6-4 1 Reprofilage de la plateforme

Reprofilage de la plateforme, comprenant :

- Apport complémentaire de matériaux et réglage des niveaux
- Nivellement et dressement du fond de fouille

- Compactage soigné

- Toutes sujétions d'exécution

Localisation :
* Ensemble :
A droit de 'emprise du batiment

4-6-4 2 Géotextile

Fourniture et pose d’un feutre géotextile non tissé, comprenant :
- Coupes, découpes et recouvrement

- Pertes d’emplois

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Feutre géotextile non tissé, de classe adaptée au projet

Localisation :
*« Ensemble :
A droit de I'emprise du batiment
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4-6-4 3 Couche de forme : 30 cm d'épaisseur

Réalisation d'une couche de forme sous dallage porté en matériaux d'apport de type D2 ou D3 suivant
classification du GTR 92, y compris :

- Nivellement et réglage fin du fond de forme avec déblais ou remblais complémentaires

- Apport et épandage par tous moyens de matériaux graveleux

- Nivellement et compactage soigné de I'apport

- Réglage fin de la surface

- Perte liée au compactage

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Apport de matériaux tout venant : calibrage a définir par I'entrepreneur (Quantités données pour des volumes
théoriques)

Localisation :
* Ensembile :
A droit de 'emprise du batiment

4-7 FONDATIONS

Réalisation de fondations superficielles coulés sur béton de propreté a pleine fouilles ou entre coffrage si
nécessaire, comprenant les prestations suivantes :

-Terrassement complémentaire depuis la plateforme dans terrain de toute nature,

- Découpe soigné a la scie des enrobés ou dallage si nécessaire,

- Fourniture et mise en ceuvre d'un béton de propreté ou gros béton en fond de fouille,

- Coffrages des parois au-dessus de la plateforme suivant préconisations générales, ou si besoin selon la

nature du sol,

- Incorporation et fagonnage des réservations, feuillures, larmiers et fourreaux divers dans les parois,

- Traitement des joints de dilatation suivant prescriptions générales,

- Fourniture et mise en ceuvre des aciers HA et TS suivant préconisations générales,

- Fourniture et la mise en place du béton suivant préconisations générales,

- Protection des arétes et des feuillures aprés décoffrage,

- Remblaiement des vides de fouilles apres exécution,

- Evacuation des terres excédentaire.

L'ensemble des fondations devront étre réalisés selon les préconisations de I'étude structure.

4-7-1 Recépage des tétes de micropieux

Recépage et nettoyage de la partie supérieure de pieux exécutés en place, quelle que soit la position du
niveau théorique de recépage par rapport a la plate-forme de travail, comprenant :

- Dégarnissage des armatures jusqu’au niveau inférieur des semelles de fondations

- Découpe si nécessaire des gaines perdues

- Evacuation en dép6ét définitif de I'entrepreneur agréé par le Maitre d'ceuvre des produits de recépage

- Protection et balisage des armatures en attente ;

- Ensemble des mesures de protection vis a vis des projections.

L'utilisation du brise-roche est strictement interdite.

L'entrepreneur devra également prévoir la reconstitution du fOt jusqu’a son niveau théorique lorsque la
mauvaise qualité du béton améne a le recéper au-dessous du niveau théorique, sans limitation de niveau,
par dérogation a l'article 5.8 du chapitre IV de I'annexe contractuelle du fascicule 68 du CCTG.
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Recépage des tétes de pieux

Recépage des tétes de pieux

Localisation :

*« Ensemble :

Zones principales du tribunal :
Micropieux MPi-1 jusqu'au MPi-15
Micropieux MPi-22 jusqu'au MPi-25

Zone hall d'entrée du tribunal :
Micropieux MPi-16 jusqu'au MPi-21

Semelles isolées

Fouille: déblais

Réalisation de fouilles en déblais pour massif y compris jet, toutes sujétions d'emploi d'outils. Toutes les
banquettes utiles doivent étre prévues et abattues aprés coup.

Tous les éléments rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent étre
enlevés. De méme, les poches et lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouilles sont
purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalent a celle du sol général.

Les fonds de fouilles sont compactés soigneusement apres nivelage.

Toutes les faces sont dressées.

Y compris remblaiement des vides de fouilles des fondations matériaux d'apport de type D2 ou D3 suivant
classification du GTR 92, y compris :

- Nivellement et réglage fin du fond de forme avec déblais ou remblais complémentaires

- Apport et épandage par tous moyens de matériaux graveleux

- Nivellement et compactage soigné de I'apport

- Réglage fin de la surface

- Perte liée au compactage

- Toutes sujétions de réalisation

Localisation :
* Ensemble :
Massif a proximité de I'escalier donnant sur le R+1 du batiment

Fouille : évacuation

Enlévement de terres excédentaires aux décharges ou sur un site désigné comprenant le transport. Les
moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage
des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux constructions
existantes.

Localisation :
* Ensembile :
Massif & proximité de I'escalier donnant sur le R+1 du batiment

Béton pour tétes de pieux

Fourniture et mise en ceuvre de béton pour tétes de pieux suivant indications des plans de principe du B.E.T.
Vibrage parfait et homogene. Béton armé CLK, dosage suivant les regles pour le calcul et I'exécution des
constructions en B.A., sans que le dosage soit inférieur a 350 kg. Incorporation d'adjuvants (hydrofuges,
antigels, plastifiants, retardateurs, etc.) si besoin est.

Localisation :
* Ensembile :
Massif a proximité de I'escalier donnant sur le R+1 du batiment
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Coffrage pour massif

Coffrage pour massif téte de pieux

Localisation :
* Ensembile :
Massif a proximité de I'escalier donnant sur le R+1 du batiment

Aciers HA

Aciers HA, toutes sections confondues.

Armatures comprenant la fourniture, le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes,
chutes, recouvrements, cales et ligatures.

Localisation :
* Ensemble :
Massif a proximité de I'escalier donnant sur le R+1 du batiment

Longrines

Réalisation de longrines sur les micropieux, coulé sur béton de propreté a pleine fouilles ou entre coffrage si
nécessaire, comprenant : coffrage éventuel, armatures, béton et remblaiement des vides de fouilles. Plasticité
et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.

Le terrassement des fondations comprend :

Terrassements en rigoles depuis la plateforme livrée, réalisés en terrain de toute nature et exécutés par tous
moyens sauf explosifs, comprenant le déblais des terres, y compris avec emploi d'engins de forte puissance
si nécessaire, le stockage sur site des déblais pouvant servir de remblais et I'évacuation des déblais
excédentaires en décharges. Cubature pour des volumes théorigues et en place

Le béton comprend :

- La fourniture et la mise en place du béton (type(s) de béton suivant préconisations du BET Structure)

- Toutes sujétions pour obtenir les résistances voulues

Le coffrage comprend :

- La fourniture, la mise en place, I'étaiement, et le réglage d'un coffrage de tous types, en bois ou panneaux
métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage

- La réalisation et la mise en place de réservations, feuillures larmiers et fourreaux divers

- Le rebouchage et le ragréage des trous par manque de matiéres ou dispositifs de serrage (serre-joint, tiges
filetées) et le pongage des balévres

- Le traitement des joints de dilatation suivant prescriptions générales

- La protection des arrétes et des feuillures aprés décoffrage

- Toutes sujétions pour obtenir des parements élémentaires pour les parois contre terre

Les armatures comprennent :

- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA et TS

- Les coupes, les chutes, les ligatures, les piéces de calages

- Le respect des enrobages

Le remblaiement des vides de fouilles comprend :

- Apport et I'épandage de matériaux de qualité équivalente a ceux de la plateforme

- Nivellement et dressement de I'apport au niveau de la plateforme

- Compactage soigné

- Pertes liées au compactage
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4-7-3 1 Fouille: déblais

Réalisation de fouilles en déblais pour longrines y compris jet, toutes sujétions d'emploi d'outils. Toutes les
banquettes utiles doivent étre prévues et abattues aprées coup.

Tous les éléments rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent étre
enlevés. De méme, les poches et lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouilles sont
purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalent a celle du sol général.

Les fonds de fouilles sont compactés soigneusement apres nivelage.

Toutes les faces sont dressées.

Y compris remblaiement des vides de fouilles des fondations matériaux d'apport de type D2 ou D3 suivant
classification du GTR 92, y compris :

- Nivellement et réglage fin du fond de forme avec déblais ou remblais complémentaires

- Apport et épandage par tous moyens de matériaux graveleux

- Nivellement et compactage soigné de 'apport

- Réglage fin de la surface

- Perte liée au compactage

- Toutes sujétions de réalisation

Localisation :
* Ensembile :
longrines de I'ensemble de I'opération notamment : batiment

4-7-32 Fouille : évacuation

Enlévement de terres excédentaires aux décharges ou sur un site désigné comprenant le transport. Les
moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en particulier au voisinage
des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces dernieres ainsi qu'aux ouvrages en cours et aux constructions
existantes.

Localisation :
* Ensemble :
longrines de I'ensemble de I'opération notamment : batiment

4-7-33 Béton de propreté

Gros béton pour longrines

Localisation :
* Ensembile :
longrines de I'ensemble de I'opération notamment : batiment

4-7-34 Béton pour longrines

Béton de fondation pour longrines

Localisation :
* Ensembile :
longrines de I'ensemble de I'opération notamment : batiment

4-7-35 Coffrage pour longrines

Coffrage pour longrines

Localisation :
* Ensembile :
longrines de I'ensemble de I'opération notamment : batiment

Reéf: EC23058 ME2CO 14 février 2025
208 rue des Cordiers 71000 MACON 48/70



02 - Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE C.CT.PV41l

Extension du tribunal administratif de Dijon
20 et 22 rue d'Assas 21000 DIJON

4-7-36 Aciers HA
Armatures HA pour longrines
Localisation :
* Ensembile :
longrines de I'ensemble de l'opération notamment : batiment
4-8 INFRASTRUCTURE
4-8-1 Réseaux sous dallage
4-8-11 Tranchées pour réseaux
Réalisation de tranchées pour la pose des canalisations et fourreaux enterrés sous dallage, y compris :
- Exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement
rencontrés, le fond de fouille dressé et penté a la pente voulue
- Mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimale, dressé selon la pente et compacté
- Aprés pose des tuyaux, remblaiement en sable jusqu'a 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des
collets de la canalisation et compactage
- Mise en ceuvre de grillage avertisseur de couleur approprié
- Remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau
d'apport a fournir par I'entrepreneur, si nécessaire, et compactage soigné
- Sortie et enlévement hors du chantier des terres en excédent
- Toutes sujétions d'exécution
Localisation :
* Ensemble :
tranchées pour ensemble des réseaux sous emprise de batiment
4-8-12 Canalisations PVC, tous diamétres confondus
Réalisation de canalisations enterrées en tuyaux et raccords PVC, de type pour « évacuation des eaux » série
non allégé, de fabrication répondant au réglement particulier NF 650, aux normes NF T 54-017 et NF T 54-
030, et certification n° 01.29, joints & emmanchement avec bague de joint et pate lubrifiante, y compris
- Fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes piéces de raccords nécessaires
- Pose des canalisations de diamétre approprié selon une pente réguliere et calage soigné, plus
particulierement au droit des joints, avec exécution des joints, I'ensemble conformément aux prescriptions du
fabricant
- Si nécessaire, en fonction des conditions particuliéres rencontrées, calage des joints sur une assise en béton
maigre
- Respect des pentes minimales : 2% pour les EU/EV, 1% pour les EP
- Remontées en attentes en diameétre approprié
- Toutes sujétions d'exécution
NOTA : Les réseaux apparents apres dallages sont a la charge du lot PLOMBERIE. Une synthése devra étre
faite pour assurer la continuité des fils d'eau et le respect des pentes minimales
Diametres des réseaux a dimensionner par I'entreprise et selon informations selon tableau des équipements
du plombier.
Localisation :
* Ensemble :
canalisations pour eaux usées des réseaux sous dallage porté (emprise de batiment)
canalisations pour eaux pluviales de toitures sous dallage porté (emprise de batiment)
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Drain périphérique

Réalisation d'un drain a cunettes, comprenant :

- Le terrassement en terrain de toute nature

- La mise en place d'un béton de propreté correctement réglé avec forme de pente

- La fourniture et la mise en ceuvre d'un collecteur crépiné de type drains a cunette de diametre approprié
- La mise en place de gravillons drainants de type 20/40 en fonds de tranchées, sur au moins 30 cm

- Le remblaiement en matériaux type 0/80 parfaitement compacté

- Le couple collecteur crépiné/matériau drainant devra étre entouré d'un géotextile anti-contaminant

- Le raccordement sur le drainage périphérique ou sur un puisard

- L'évacuation des déblais excédentaires en décharge appropriée

- Toutes sujétions de réalisation

Localisation :
* Ensemble :
drain périphérie des parois enterrées (c6té patio)

Regards 40 x 40 cm

Fourniture et pose de regard préfabriqué en béton du commerce de type sec ou humide, comprenant tampon
béton :

- Terrassement et remblaiement nécessaire

- La réalisation d'une assise en béton ou en sable

- La fourniture et pose d'éléments préfabriqués en béton avec échelons métalliques suivant profondeur

- La réalisation de cunettes en fond de regard

- La mise a niveau du regard en fonction des phases d'exécution

- Le raccordement et le scellement des conduites compris coupe des canalisations, percement des parois,
scellement des tuyauteries et tous raccordements

- La fourniture et la pose de rehausses éventuelles

- La fourniture et la pose de tampon béton adaptés

- Toutes sujétions de mise en ceuvre et de recouvrement

Regards préfabriqués en béton :

- Dimensions : 40 x 40 cm intérieur

- Diamétre de sortie : 200 mm maximum
- Epaisseur de parois : 3 cm environ

- Tampon : béton

Localisation :
* Ensemble :
A chaque jonction de drain en périphérie de batiment
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Fosses pour pompe de relevage

Réalisation de fosses pour relevage des eaux, comprenant ;

- Terrassements et remblaiement nécessaires

- La réalisation d'une assise en béton

- La fourniture et pose d'éléments préfabriqués en béton avec échelons métalliques suivant profondeur
- La réalisation de cunettes en fond de regard

- La mise a niveau du regard en fonction des phases d'exécution

- Le raccordement et le scellement des conduites

- Les cadres et tampon béton

- La fourniture et la pose de rehausses éventuelles

- La fourniture et la pose de la pompe est a la charge du lot PLOMBERIE - SANITAIRES
- Toutes sujétion de mise en ceuvre

Profondeur a définir par I'entreprise suivant le fil d'eau, la réserve, le volume utile et le modele de pompe de
relevage.

Localisation :

* Ensemble :

- 1 Fosse pour pompe de relevage des EU : remontée des eaux usées dans le WC PMR du Rdc (selon
plans fluides)

Isolation sous dallage

Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe d’isolation thermique sous dallage en panneaux rigides posés
bord a bord a joints décalés, comprenant :

- Relevés en matériau de méme nature contre les parois et au droit des pénétrations y compris maintien par
tous moyens lors du coulage, hauteur du relevé au moins égal a I'épaisseur du dallage

- Coupes, découpes et pertes d’emploi

- Epaisseur et caractéristiques en fonction de I'étude thermique

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Polyuréthane : épaisseur 10 cm

Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe d’isolation thermique sous dallage en panneaux rigides poseés
bord a bord a joints décalés, comprenant :

Isolation thermique sous dallage :

- Matériau : panneau en mousse polyuréthane avec revétement étanche

- Epaisseur et résistance thermique : 100 mm (R=4.65 m2.K/W) selon étude thermique et acoustique
- Réaction au feu : F

- Conductivité thermique AD : 0,022 W/(m.K)

Localisation :
* Ensembile :
plancher bas du rdc selon plan structure
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4-8-3 Dallages
Réalisation d’'un dallage porté en béton comprenant la fourniture et la mise en ceuvre des armatures et du
béton.

Le béton comprend :

- Les coffrages de rives éventuelles

- La fourniture et la mise en place du béton (type(s) de béton suivant préconisations du BET Structure)

- Le serrage approprié par aiguilles vibrantes

- L’application d’un produit de cure suivant prescriptions du fabricant

- La réalisation par tous moyens de tous les joints nécessaires : dilatation, construction, fractionnement, ...
- Dressage a la régle afin d’obtenir un parement dit "brut de régle"

Les armatures comprennent :

- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA et TS

- Les coupes, les chutes, les ligatures, les piéces de calages
- Le respect des enrobages

- Les armatures des raidisseurs et renforts nécessaires

Les finitions des dallages seront conformes aux degrés de tolérances pour la réception de revétements.

4-8-3 1 Dallage porté : épaisseur 18 cm

Dallage porté :
- Armatures : suivant indications du B.E. structure
- Epaisseur : 18 cm

Finition : Prét a recevoir un revétement de sol "pierres de Bourgogne"

Localisation :
* Ensemble :
Plancher bas du rdc selon plan structure : zone accueil

4-8-32 Dallage porté : épaisseur 20 cm

Dallage porté :
- Armatures : suivant indications du B.E. structure
- Epaisseur : 20 cm

Finition : Prét a recevoir un revétement de sol, "pierres de bourgogne", "souple PVC" ou "carrelage collé grés
cérame"

Localisation :
* Ensemble :
Plancher bas du rdc selon plan structure : en partie courante

4-8-33 Dallage porté : épaisseur 30 cm

Dallage porté :
- Armatures : suivant indications du B.E. structure
- Epaisseur : 30 cm

Finition : Brut pour réception de la plateforme élévatrice

Localisation :
* Ensembile :
Plancher bas du rdc selon plan structure : plateforme élévatrice PMR
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Fosse plateforme PMR : 1000 x 1600 x 200 mm

Réalisation d'une fosse permettant I'installation d'une plateforme élévatrice PMR, comprenant :

- Réalisation d'un radier BA en fond de fosse selon étude béton

- Réalisation de voiles périphériques en BA (type(s) de béton suivant préconisations du BET Structure, y
compris aciers selon étude BA,

- Incorporation d'un produit hydrofuge dans le béton des voiles

- Cuvelage de fosse par cristallisation en fond de fosse et au droit des murs périphériques

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

- Dimensions : 1000 x 1600 mm x 200 mm (a faire confirmer selon référence de la plateforme élévatrice :
Référence DCE : PARIGI-A de chez FABOC ou équivalent)

- Réservations pour passage de cable enterrés selon référence du produit

- Implantation et toutes sujétions de mises en ceuvre

L'entreprise devra s'assurer de valider les dimensions de la fosse par l'entrepreneur titulaire du LOT
ASCENSEURS.
Alimentation électrique a la charge du LOT N°07 ELECTRICITE.

Localisation :
* Ensemble :
Au rez de chaussée entre l'accuell et la salle des pas perdus

Recharge en béton allégé

Recharges pour réalisation de formes de pentes sur dallages, comprenant :
- Piquage de la surface du dallage

- Coffrage des rives

- Ferraillage, compris fourniture, fagconnage et scellements éventuels

- Bétonnage par tous moyens (béton allégé)

- Réalisation des formes de pentes

- Toutes sujétions de réalisation

Recharge béton allégé

Recharge d'une épaisseur de 15 cm environ pour rattrapage de niveau et réalisation de formes de pentes
selon plan architecte.

Localisation :
*« Ensemble :
Rdc : Entre la salle d'audience et le local CTA
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4-9 REZ DE CHAUSSEEE
4-9-1 Murs de souténement : blocs a bancher
Réalisation de murs de souténement en magonnerie blocs agglomérés de béton a bancher, comprenant :
- Montage au mortier au dosage de 300 a 350 kg de ciment pour 1 m3 de sable.
- Fourniture et pose des blocs agglomérés, y compris tous blocs spéciaux pour angles ou autres linteaux ,
blocs U, etc...
- Joints de 10 a 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légérement en creux, en aucun cas en saillie
- Mise en place de tout étaiement nécessaire
- Fourniture et mise en place des armatures nécessaires y compris pertes, chutes, écarts de laminage et
aciers de calage
- Fourniture et mise en ceuvre d'un béton de remplissage dans les blocs a bancher
- Raidisseurs horizontaux et verticaux, chainages verticaux et horizontaux
- Toutes sujétions d'exécution
Degrés coupe feu exigé : CF1 heure
4-9-11 Murs agglos a bancher : ép. 20 cm
Murs en agglomérés de béton a bancher, de 20 cm d'épaisseur, tout compris (blocs spécifiques pour
raidisseurs, chainages, linteaux, trumeaux etc...)
Surface vide pour vide (déduction des menuiseries extérieures)
Localisation :
* Ensembile :
Rez de chaussée : Murs enterrés périphériques du batiment ou donnant sur le patio extérieur,
4-9-12 Aciers H.A
Armatures H.A. pour blocs a bancher y compris au droit des linteaux
Localisation :
* Ensemble :
Rez de chaussée : Murs enterrés périphériques du batiment ou donnant sur le patio extérieur,
4-9-2 Murs : blocs a bancher
Réalisation de murs en maconnerie blocs agglomérés de béton a bancher, comprenant :
- Montage au mortier au dosage de 300 a 350 kg de ciment pour 1 m3 de sable.
- Fourniture et pose des blocs agglomérés, y compris tous blocs spéciaux pour angles ou autres linteaux |,
blocs U, etc...
- Joints de 10 a 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légérement en creux, en aucun cas en saillie
- Mise en place de tout étaiement nécessaire
- Fourniture et mise en place des armatures nécessaires y compris pertes, chutes, écarts de laminage et
aciers de calage
- Fourniture et mise en ceuvre d'un béton de remplissage dans les blocs a bancher
- Raidisseurs horizontaux et verticaux, chainages verticaux et horizontaux
- Toutes sujétions d'exécution
Dedrés coupe feu exigé : CF1 heure
Réf: EC23058 ME2CO 14 février 2025

208 rue des Cordiers 71000 MACON 54/70



4-9-2 1

4-9-22

4-9-3

4-9-31

02 - Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE C.CT.PV41l

Extension du tribunal administratif de Dijon
20 et 22 rue d'Assas 21000 DIJON

Murs agglos a bancher, ép. 20 cm

Murs en agglomérés de béton a bancher, de 20 cm d'épaisseur, tout compris (blocs spécifiques pour
raidisseurs, chainages, linteaux, trumeaux etc...)
Surface vide pour vide (déduction des menuiseries extérieures)

Localisation :
* Ensembile :
Rez de chaussée : Murs périphériques du batiment

Aciers H.A
Armatures H.A. pour blocs a bancher y compris au droit des linteaux

Localisation :
* Ensemble :
Rez de chaussée : Murs périphériques du batiment

Maconnerie en blocs de béton cellulaire

Réalisation de maconnerie en blocs de béton cellulaire, comprenant :

- Fourniture et pose des blocs y compris tous blocs spéciaux pour angles ou autres

- Montage a la colle (joints minces) avec exécution des joints horizontaux et verticaux
- Coupes, découpes, harpage, chutes et pertes d'emploi

- Raidisseurs horizontaux et verticaux, compris armatures et béton

- Chainages verticaux et horizontaux, compris armatures et béton

- Arasement des tétes de murs, compris coffrages des joues et bétonnage

- Toutes sujétions d'exécution

Le produit devra justifié la conformité au label Natureplus et de fiche FDES conforme a la norme NF EN
15804+A1

Préconisation de mise en ceuvre :

Mise en ceuvre a joints croisés a I'aide du mortier colle (Preocol) sous avis technique 16/11-625 (ou
équivalent) permettant d’utiliser les coefficients de sécurité de 5 et 6.5 pour déterminer la charge admissible
et de l'outillage adapté suivant les prescriptions techniques du DTU 20.1.

ler rang de chaque niveau (étage) posé sur une arase séche de mortier. Elle doit étre hydrofugée au
premier niveau au dessus du sol pour la coupure de capillarité.

Les retours d'angles, trumeaux, jambages etc... seront exécutés avec des blocs spéciaux, destinés a cet
effet compris au présent article.

Y compris coupes (*) , chutes, échafaudage et toutes sujétions de pose.

Murs bloc de béton cellulaire : d'ep. 20 cm

Maconnerie en blocs béton cellulaire de type YTONG COMPACT 20 ou égquivalent y compris chainages, blocs
spécifiques :

- Dimension: 62,5 x 20 x 25 ht cm

- Masse volumique : 450 kg/m3

- Conductivité thermique : Lambda = 0,11 W/m.K

- Résistance thermique : R = 1,82 m2.K/W

- Réaction au feu : Al

- Durée de stabilité au feu : Ei 240

- Durée coupe-feu : REi 120

- Affaiblissement acoustique Rw (C, Ctr) : 45 (0; -3)

NOTA : Dans le cadre de I'étanchéité a l'air des batiments, I'entreprise se conformera strictement aux
prescriptions du fabricant de blocs de béton cellulaire qui bénéficiera de I'agrément garantissant la
perméabilité a I'air des batiments au titre de I'annexe VII de la RT 2012 Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement
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Certification PRO PERMEA n°38-16-0064-A pour la mise en place de plan qualité «Perméabilité a 'air des
batiments collectifs»

Fiche F.D.E.S (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) et son attestation de vérification conforme
a la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP P01-064/CN

PV d’essai acoustique réalisés par un laboratoire accrédité COFRAC( PV d’essai reconnu dans le référentiel
Qualitel).

Localisation :
* Ensemble :
Murs mitoyens avec ITi selon plans architecte (notamment ligne 4 et linge H)

Planelles béton cellulaire

Fourniture et pose de planelles de béton cellulaire autoclavé YTONG Thermostop 6.5 cm ou équivalent
permettant une correction du pont thermique comprenant :

- Etude et dimensionnement des armatures suivant indications du fabricant

- Réservations, feuillures et spécifications particulieres de coffrage

- Pose, calepinage, fixation et sujétions liées a la continuité des armatures selon guide de pose du fabricant

- Le produit devra bénéficier d'un avis technique en cours de validité et sera fourni au maitre d'ceuvre
- Toutes sujétions de réalisation

Dimensions des planelles : 62.5 cm x 6.5 cm ép x 25 cm ht

Localisation :
* Ensembile :
Liaison plancher et murs mitoyens avec ITi selon plans architecte (notamment ligne 4 et linge H)

Poteaux B.A./ Trumeaux

Réalisation de poteaux ou trumeaux en béton armé, y compris coffrage des 4 faces, armatures et béton.

Le coffrage comprend :

- La fourniture, la mise en place, I'étaiement, et le réglage d'un coffrage de tous types, en bois ou panneaux
métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage

- Utilisation de coffrage indéformable, imperméable et présentant des parements nets et uniformes au
décoffrage

- Coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations
de toutes natures qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux

- La réalisation et la mise en place de réservations, feuillures, larmiers et fourreaux divers dans les parois en
béton

- Le rebouchage et le ragréage des trous par manque de matiéres ou dispositifs de serrage (serre-joint, tiges
filetées) et le pongcage des balévres

- Le traitement des joints de dilatation suivant prescriptions générales

- La protection des arétes et des feuillures aprés décoffrage

- L’emploi d’huile de décoffrage compatible avec le revétement de surface

- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants

Les armatures comprennent :

- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA

- Les coupes, les chutes, les ligatures, les pieéces de calages

- Le respect des enrobages

Le béton comprend :

- La fourniture et la mise en place du béton (type(s) de béton suivant préconisations du BET Structure)

- Le serrage approprié par aiguilles vibrantes

- Apres décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finition selon le DTU 21, en fonction du type
de parement exigé.

- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants destinés a recevoir un revétement ou un habillage

Degrés coupe feu exigé : CF1 heure
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4-9-4 1 Béton pour poteaux
Béton pour poteaux
Localisation :
* Ensembile :
Rez de chaussée : Poteaux ou trumeaux selon plan structure
4-9-42 Coffrage courant poteaux
Coffrage courant de toutes les faces pour poteaux, y compris toute sujétions pour grande hauteur
Localisation :
* Ensemble :
Rez de chaussée : Poteaux ou trumeaux selon plan structure
4-9-4 3 Aciers HA
Armatures HA pour poteaux
Localisation :
* Ensemble :
Rez de chaussée : Poteaux ou trumeaux selon plan structure
4-9-5 Poutres B.A.
Réalisation de poutres en béton armé, comprenant coffrage de la retombée, armatures et béton sur la hauteur
totale de la poutre.
Le coffrage comprend :
- La fourniture, la mise en place, I'étaiement, et le réglage de coffrage de tous types, en bois ou panneaux
métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage
- Utilisation de coffrage indéformable, imperméable et présentant des parements nets et uniformes au
décoffrage
- Coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations
de toute nature qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux
- La réalisation et la mise en place de réservations, feuillures, larmiers et fourreaux divers dans les parois en
béton
- Le rebouchage et le ragréage des trous par manque de matiéres ou dispositifs de serrage (serre-joints, tiges
filetées) et le pongcage des balévres
- Le traitement des joints de dilatation suivant prescriptions générales
- La protection des arétes et des feuillures aprés décoffrage
- L’emploi d’huile de décoffrage compatible avec le revétement de surface
- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants
Les armatures comprennent :
- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA
- Les coupes, les chutes, les ligatures, les piéces de calages
- Le respect des enrobages
Le béton comprend :
- La fourniture et la mise en place du béton (type(s) de béton suivant préconisations du BET Structure)
- Le serrage approprié par aiguilles vibrantes
- Aprés décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon le DTU 21, en fonction du type
de parement exigé
- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants destinés a recevoir un revétement ou un habillage
Dedrés coupe feu exigé : CF1 heure
4-9-5 1 Béton pour poutre
Béton pour poutre
Localisation :
Rez de chaussée : Poutres intérieurs du plancher haut RDC du batiment
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4-9-52 Coffrage retombées poutres

Coffrage courant des retombées de poutres

Localisation :
Rez de chaussée : Poutres intérieurs du plancher haut RDC du batiment

4-9-53 Aciers HA
Armatures HA pour poutres

Localisation :
Rez de chaussée : Poutres intérieurs du plancher haut RDC du batiment

4-9-6 Planchers sur poutrelles-hourdis

Réalisation d'un plancher sur poutrelles-hourdis, comprenant :

- Fourniture et mise en ceuvre de poutrelles posées sur appuis B.A. ou magonnés

- Fourniture et mise en ceuvre d'hourdis posés sur poutrelles

- Traitement des chevétres

- Coffrage de rives

- Etaiement des poutrelles par une ou deux files d'étais

- Armature HA et TS de la dalle de compression y compris pertes, chutes, écarts de laminage et aciers de
calage

- Réalisation d'une dalle de compression avec béton dosé selon plan structure

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

- Fourniture et pose de grilles afin d'assurer la ventilation naturelle du vide sanitaires
- Intégration d'accro VS pour réseaux sous vide sanitaire

Forme de pentes des terrasses étanchées intégrée dans la dalle de compression selon plans et
réglementation en vigueur.

Deqgrés coupe feu exigé : CF1 heure

4-9-6 1 Plancher 16+4 compris aciers

Plancher poutrelles-hourdis béton :

- Type de poutrelles : B.A., pose avec étais

- Hourdis : béton

- Hauteur du hourdi : 16 cm

- Dalle de compression : épaisseur de 4 cm

- Epaisseur totale du plancher : 20 cm

- Aciers : compris au présent article (selon fournisseur)

Localisation :
* Ensemble :
Plancher haut du rez de chaussée selon plan structure

4-9-6 2 Plancher 12+13 compris aciers

Plancher poutrelles-hourdis béton :

- Type de poutrelles : B.A., pose avec étais

- Hourdis : béton

- Hauteur du hourdi : 12 cm

- Dalle de compression : épaisseur de 13 cm

- Epaisseur totale du plancher : 25 cm

- Aciers : compris au présent article (selon fournisseur)

Localisation :
* Ensembile :
Plancher haut du rez de chaussée selon plan structure
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4-9-7 Escaliers béton

Réalisation d’escaliers en béton armé préfabriqué ou coulé en place d'une hauteur d'étage, composé d'une
volée avec paillasse, marches, contremarches, comprenant :

- La conception en usine des volées

- Le dimensionnement des marches et contremarches répondant aux normes accessibilité PMR en vigueur
et présentant la stabilité au feu reglementaire

- Hauteur de marche constante, seule la premiére sera différente pour permettre le réglage de I'escalier

- Les nez de marches des escaliers extérieurs auront une réservation pour la mise en place de profil
antidérapant

- Les notes de calculs et documents d’exécution

- L’acheminement a pied d’ceuvre et le stockage soigné des éléments

- La mise en place des éléments, compris réglages, calages et étaiement

- Rebouchages des ancrages et points de levage

- Rebouchage périphérique a la mousse expansive et mortier

- Etanchéité des raccords avec les paliers

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Degrés coupe feu exigé : CF1 heure

4-9-7 1 Escalier volée droite : 10 marches

Escalier a 1 volée droite :

- Hauteur a monter : 1.58 m (-1.02 & +0.56)
- Nombre de marches : 10 U

- Hauteur des marches : 15.7 cm

- Girons : 28 cm

- Largeur des marches : 1,20 m

Attention réserve de sol RdC : 3 cm.
Finition : Brut - prét a recevoir du carrelage (volée d'escalier carrelée)

Localisation :
* Ensemble :
Escalier principal d'acces au R+1 (1er partie)

4-9-72 Escalier volée droite : 11 marches

Escalier a 1 volée droite :

- Hauteur a monter : 1.70 m (+0.56 a +2.28)
- Nombre de marches : 11 U

- Hauteur des marches : 15.7 cm

- Girons : 28 cm

- Largeur des marches : 1,20 m

Attention réserve de sol RdC : 3 cm.
Finition : Brut - prét a recevoir du carrelage (volée d'escalier carrelée)

Localisation :
* Ensembile :
Escalier principal d'acces au R+1 (2eme partie)
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4-9-73 Escalier volée droite : 7 marches
Escalier a 1 volée droite :
- Hauteur a monter : 0.99 m (-0.03 a -1.02)
- Nombre de marches : 7 U
- Hauteur des marches : 14 cm
- Girons : 35 cm
- Largeur des marches : 1,40 m
Attention réserve de sol RdC : 3 cm.
Finition : Brut - prét a recevoir du carrelage (volée d'escalier carrelée)
Localisation :
* Ensembile :
Escalier entre accueil et circulation des pas perdus
4-9-74 Escalier volée droite : 5 marches
Escalier a 1 volée droite :
- Hauteur a monter : 0.73 m (-0.29 a -1.02)
- Nombre de marches : 5 U
- Hauteur des marches : 15 cm
- Girons : 28 cm
- Largeur des marches : 1,40 m
Y compris bande antidérapante, contraste des contremarches, bandes d’éveil.
Finition identigue au cheminement piétons : béton sablé
Localisation :
* Ensembile :
Escalier extérieur dans le patio
4-9-8 Paliers d'escaliers
Réalisation de dalles pleines en béton armé, y compris coffrage et étaiement en sous face, armatures et béton.
Le coffrage comprend :
- La fourniture, la mise en place, I'étaiement, et le réglage d’un coffrage traditionnel ou industriel, en bois ou
panneaux métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage
- Les plans de calepinage, notes de calculs et tout document d’exécution
- Utilisation de coffrage indéformable, imperméable et présentant des parements nets et uniformes au
décoffrage
- Coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations
de toutes natures qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux
- Etaiement durant le séchage, y compris patins et étaiement sous les niveaux inférieurs
- Le coffrage des trémies, trappes et autre passages en traversée de dalles
- Le coffrage de rive
- Le rebouchage et le ragréage des trous par manque de matiéres ou dispositifs de serrage (serre-joint, tiges
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filetées) et le poncage des balévres

- Le traitement des joints de dilatation suivant prescriptions générales

- La protection des arétes et des feuillures apres décoffrage

- L’emploi d’huile de décoffrage compatible avec le revétement de surface
- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants en sous-faces

Les armatures comprennent :

- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA et TS

- Les coupes, les chutes, les ligatures, les pieces de calages
- Le respect des enrobages

- Les armatures des bandes noyées, raidisseurs et chainages

Le béton comprend :

- La fourniture et la mise en place du béton (type(s) de béton suivant préconisations du BET Structure)

- Le serrage approprié par aiguilles vibrantes

- Aprés décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon le DTU 21, en fonction du

type de parement exigé

- Les trémies recoupées au niveau des plancher seront bouchées avec des matériaux de caractéristique

acoustique équivalente au plancher

Degrés coupe feu exigé : CF1 heure

Béton pour dalles

Béton pour dalles

Localisation :
*« Ensemble :
Palier intermédiaire et fin de volée d'escalier d'acces au R+1

Coffrage courant

Coffrage courant des sous-faces de dalles

Localisation :
* Ensemble :
Palier intermédiaire et fin de volée d'escalier d'acces au R+1

Aciers HA
Armatures HA pour dalles

Localisation :
*« Ensemble :
Palier intermédiaire et fin de volée d'escalier d'accés au R+1

Aciers TS
Armatures TS pour dalles

Localisation :
*« Ensemble :
Palier intermédiaire et fin de volée d'escalier d'acces au R+1
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4-9-9 Relevés, acrotéeres en B.A.

Réalisation de relevés ou acrotéres en B.A., comprenant :

- La fourniture et la mise en ceuvre du coffrage sur les 2 faces latérales

- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA et TS y compris pertes, chutes, écarts de laminage et aciers
de calage

- La fourniture et la mise en place du béton

- Le respect de joints de fractionnement verticaux

- Les coupes, chutes, calages et pertes d'emploi

- La réalisation d'une arase horizontale, rectiligne et pentée pour rejeter I'eau vers I'extérieur, finition en glacis
lissé au coulage

- Toutes sujétions pour obtenir des parements soignés destinés a rester apparents ou a recevoir un revétement
de type peinture

4-9-9 1 Béton pour relevés B.A.

Béton pour relevés B.A.

Localisation :
*« Ensemble :
Relevés ou acroteres du rez de chaussée

4-9-92 Coffrage soigné de relevés B.A.

Coffrage soigné de relevés B.A.

Localisation :
*« Ensemble :
Relevés ou acrotéres du rez de chaussée

4-993 Aciers HA
Armatures HA pour relevés B.A.

Localisation :
*« Ensemble :
Relevés ou acrotéres du rez de chaussée
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R+1

Murs : blocs a bancher

Réalisation de murs en maconnerie blocs agglomérés de béton a bancher, comprenant :

- Montage au mortier au dosage de 300 a 350 kg de ciment pour 1 m3 de sable.

- Fourniture et pose des blocs agglomérés, y compris tous blocs spéciaux pour angles ou autres linteaux ,
blocs U, etc...

- Joints de 10 a 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légérement en creux, en aucun cas en saillie

- Mise en place de tout étaiement nécessaire

- Fourniture et mise en place des armatures nécessaires y compris pertes, chutes, écarts de laminage et
aciers de calage

- Fourniture et mise en ceuvre d'un béton de remplissage dans les blocs a bancher

- Raidisseurs horizontaux et verticaux, chainages verticaux et horizontaux

- Toutes sujétions d'exécution

Degrés coupe feu exigé : CF1 heure

Murs agglos a bancher, ép. 20 cm

Murs en agglomérés de béton a bancher, de 20 cm d'épaisseur, tout compris (blocs spécifiques pour
raidisseurs, chainages, linteaux, trumeaux etc...)
Surface vide pour vide (déduction des menuiseries extérieures)

Localisation :

* Ensembile :

R+1 : Murs périphériques du batiment (hors murs mitoyens avec ITi)

R+1 : Fermeture de trémies d'escalier principal depuis le bureaux attenant ou retour de trémie
"dégagement 1.1"

Aciers H.A
Armatures H.A. pour blocs a bancher y compris au droit des linteaux

Localisation :
*« Ensemble :
R+1 : Murs périphériques du batiment

Maconnerie en blocs de béton cellulaire

Réalisation de maconnerie en blocs de béton cellulaire, comprenant :

- Fourniture et pose des blocs y compris tous blocs spéciaux pour angles ou autres

- Montage a la colle (joints minces) avec exécution des joints horizontaux et verticaux
- Coupes, découpes, harpage, chutes et pertes d'emploi

- Raidisseurs horizontaux et verticaux, compris armatures et béton

- Chainages verticaux et horizontaux, compris armatures et béton

- Arasement des tétes de murs, compris coffrages des joues et bétonnage

- Toutes sujétions d'exécution

Le produit devra justifié la conformité au label Natureplus et de fiche FDES conforme a la norme NF EN
15804+A1

Préconisation de mise en ceuvre :

Mise en ceuvre a joints croisés a I'aide du mortier colle (Preocol) sous avis technique 16/11-625 (ou
équivalent) permettant d’utiliser les coefficients de sécurité de 5 et 6.5 pour déterminer la charge admissible
et de l'outillage adapté suivant les prescriptions techniques du DTU 20.1.

ler rang de chaque niveau (étage) posé sur une arase seche de mortier. Elle doit étre hydrofugée au
premier niveau au dessus du sol pour la coupure de capillarité.

Les retours d'angles, trumeaux, jambages etc... seront exécutés avec des blocs spéciaux, destinés a cet
effet compris au présent article.

Y compris coupes (*) , chutes, échafaudage et toutes sujétions de pose.

Réf : EC23058 ME2CO 14 février 2025

208 rue des Cordiers 71000 MACON 63/70



02 - Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE C.CT.PV41l

Extension du tribunal administratif de Dijon
20 et 22 rue d'Assas 21000 DIJON

Degrés coupe feu exigé : CF1 heure

4-10-2 1 Murs bloc de béton cellulaire : d'ep. 20 cm
Maconnerie en blocs béton cellulaire de type YTONG COMPACT 20 ou équivalent y compris chainages, blocs
spécifiques :
- Dimension: 62,5 x 20 x 25 ht cm
- Masse volumique : 450 kg/m3
- Conductivité thermique : Lambda = 0,11 W/m.K
- Résistance thermique : R = 1,82 m2.K/W
- Réaction au feu : Al
- Durée de stabilité au feu : Ei 240
- Durée coupe-feu :REi 120
- Affaiblissement acoustique Rw (C, Ctr) : 45 (0 ; -3)
NOTA : Dans le cadre de I'étanchéité a l'air des batiments, I'entreprise se conformera strictement aux
prescriptions du fabricant de blocs de béton cellulaire qui bénéficiera de l'agrément garantissant la
perméabilité a I'air des batiments au titre de I'annexe VII de la RT 2012 Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement
Certification PRO PERMEA n°38-16-0064-A pour la mise en place de plan qualité «Perméabilité a 'air des
batiments collectifs»
Fiche F.D.E.S (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) et son attestation de vérification conforme
a la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP P01-064/CN
PV d’essai acoustique réalisés par un laboratoire accrédité COFRAC( PV d’essai reconnu dans le référentiel
Qualitel).
Localisation :
* Ensembile :
Murs mitoyens avec ITi selon plans architecte (notamment ligne 4 et linge H)
4-10-22 Planelles : d'ep. 6.5 cm
Fourniture et pose de planelles de béton cellulaire autoclavé YTONG Thermostop 6,5 cm ou équivalent
permettant une correction du pont thermigue comprenant :
- Etude et dimensionnement des armatures suivant indications du fabricant
- Réservations, feuillures et spécifications particulieres de coffrage
- Pose, calepinage, fixation et sujétions liées a la continuité des armatures selon guide de pose du fabricant
- Le produit devra bénéficier d'un avis technique en cours de validité et sera fourni au maitre d'ceuvre
- Toutes sujétions de réalisation
Dimensions des planelles : 62,5 cm x 6,5 cm ép x 25 cm ht
Localisation :
* Ensemble :
Liaison plancher et murs mitoyens avec ITi selon plans architecte (notamment ligne 4 et linge H)
4-10-23 Habillage acrotéres : 10 cm
Réalisation d'habillage d’acrotére B.A. intégrés a la magonnerie par des carreaux de béton cellulaire autoclavé
de 10 cm conformément au DTU 20.12 de septembre 1993 amendé en novembre 2007; y compris 2 clous en
acier galvanisé de 100 mm.
Y compris toutes sujétions de réalisation
Dimensions du bloc : 62.5 cm x ou 10 cm ép x 25 cm ht
Localisation :
* Ensemble :
Acrotéres au droit des murs mitoyens avec ITi selon plans architecte (notamment ligne 4 et linge H)
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4-10-3 Poteaux B.A./ Trumeaux
Réalisation de poteaux ou trumeaux en béton armé, y compris coffrage des 4 faces, armatures et béton.
Le coffrage comprend :
- La fourniture, la mise en place, I'étaiement, et le réglage d'un coffrage de tous types, en bois ou panneaux
métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage
- Utilisation de coffrage indéformable, imperméable et présentant des parements nets et uniformes au
décoffrage
- Coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations
de toutes natures qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux
- La réalisation et la mise en place de réservations, feuillures, larmiers et fourreaux divers dans les parois en
béton
- Le rebouchage et le ragréage des trous par manque de matieéres ou dispositifs de serrage (serre-joint, tiges
filetées) et le pongcage des balévres
- Le traitement des joints de dilatation suivant prescriptions générales
- La protection des arétes et des feuillures aprés décoffrage
- L’emploi d’huile de décoffrage compatible avec le revétement de surface
- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants
Les armatures comprennent :
- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA
- Les coupes, les chutes, les ligatures, les piéces de calages
- Le respect des enrobages
Le béton comprend :
- La fourniture et la mise en place du béton (type(s) de béton suivant préconisations du BET Structure)
- Le serrage approprié par aiguilles vibrantes
- Apres décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finition selon le DTU 21, en fonction du type
de parement exigé.
- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants destinés a recevoir un revétement ou un habillage
Degrés coupe feu exigé : CF1 heure
4-10-31 Béton pour poteaux
Béton pour poteaux
Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Poteaux ou trumeaux selon plans structure
4-10-32 Coffrage courant poteaux
Coffrage courant de toutes les faces pour poteaux, y compris toute sujétions pour grande hauteur
Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Poteaux ou trumeaux selon plans structure
4-10-33 Aciers HA
Armatures HA pour poteaux
Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Poteaux ou trumeaux selon plans structure
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4-10-4 Poutres B.A.
Réalisation de poutres en béton armé, comprenant coffrage de la retombée, armatures et béton sur la hauteur
totale de la poutre.
Le coffrage comprend :
- La fourniture, la mise en place, I'étaiement, et le réglage de coffrage de tous types, en bois ou panneaux
métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage
- Utilisation de coffrage indéformable, imperméable et présentant des parements nets et uniformes au
décoffrage
- Coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations
de toute nature qu'ils sont amenés a subir pendant lI'exécution des travaux
- La réalisation et la mise en place de réservations, feuillures, larmiers et fourreaux divers dans les parois en
béton
- Le rebouchage et le ragréage des trous par manque de matiéres ou dispositifs de serrage (serre-joints, tiges
filetées) et le poncage des balévres
- Le traitement des joints de dilatation suivant prescriptions générales
- La protection des arétes et des feuillures aprés décoffrage
- L’emploi d’huile de décoffrage compatible avec le revétement de surface
- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants
Les armatures comprennent :
- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA
- Les coupes, les chutes, les ligatures, les piéces de calages
- Le respect des enrobages
Le béton comprend :
- La fourniture et la mise en place du béton (type(s) de béton suivant préconisations du BET Structure)
- Le serrage approprié par aiguilles vibrantes
- Apres décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon le DTU 21, en fonction du type
de parement exigé
- Toutes sujétions pour obtenir des parements courants destinés a recevoir un revétement ou un habillage
4-10-4 1 Béton pour poutre
Béton pour poutre
Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Poutres intérieurs du plancher haut R+1 du batiment
4-10-4 2 Coffrage retombées poutres
Coffrage courant des retombées de poutres
Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Poutres intérieurs du plancher haut R+1 du batiment
4-10-43 Armatures HA
Armatures HA pour poutres
Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Poutres intérieurs du plancher haut R+1 du batiment
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4-10-5 Planchers sur poutrelles-hourdis

Réalisation d'un plancher sur poutrelles-hourdis, comprenant :

- Fourniture et mise en ceuvre de poutrelles posées sur appuis B.A. ou magonnés
- Fourniture et mise en ceuvre d'hourdis posés sur poutrelles

- Traitement des chevétres

- Coffrage de rives

- Etaiement des poutrelles par une ou deux files d'étais

- Armature HA et TS de la dalle de compression

- Réalisation d'une dalle de compression avec béton dosé selon plan structure

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

- Fourniture et pose de grilles afin d'assurer la ventilation naturelle du vide sanitaires
- Intégration d'accro VS pour réseaux sous vide sanitaire

Forme de pentes des terrasses étanchées intégrée dans la dalle de compression selon plans et
réglementation en vigueur.

Degrés coupe feu exigé : CF1 heure

4-10-51 Plancher 16+4 compris aciers

Plancher poutrelles-hourdis béton :

- Type de poutrelles : B.A., pose avec étais

- Hourdis : béton

- Hauteur du hourdi : 16 cm

- Dalle de compression : épaisseur de 4 cm

- Epaisseur totale du plancher : 20 cm

- Aciers : compris au présent article (selon fournisseur)

Localisation :
* Ensemble :
Plancher haut du R+1 selon plan structure

4-10-6 Escaliers béton

Réalisation d’escaliers en béton armé préfabriqué ou coulé en place d'une hauteur d'étage, composé d'une
volée avec paillasse, marches, contremarches, comprenant :

- La conception en usine des volées

- Le dimensionnement des marches et contremarches répondant aux normes accessibilité PMR en vigueur
et présentant la stabilité au feu reglementaire

- Hauteur de marche constante, seule la premiére sera différente pour permettre le réglage de I'escalier

- Les nez de marches des escaliers extérieurs auront une réservation pour la mise en place de profil
antidérapant

- Les notes de calculs et documents d’exécution

- L’acheminement a pied d’ceuvre et le stockage soigné des éléments

- La mise en place des éléments, compris réglages, calages et étaiement

- Rebouchages des ancrages et points de levage

- Rebouchage périphérique a la mousse expansive et mortier

- Etanchéité des raccords avec les paliers

- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Deqgrés coupe feu exigé : CF1 heure
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4-10-6 1 Escalier volée droite : 3 marches

Escalier a 1 volée droite :

- Hauteur a monter : 0.44 m (+2.72 a +2.28)
- Nombre de marches : 3 U

- Hauteur des marches : 14.7 cm

- Girons : 33 cm

- Largeur des marches : 1,20 m

Attention réserve de sol RdC : 3 cm.
Finition : Brut - prét a recevoir un revétement de sol

Localisation :
* Ensemble :
R+1 : Dégagement 1.1

4-10-7 Relevés, acrotéres en B.A.

Réalisation de relevés ou acrotéres en B.A., comprenant :

- La fourniture et la mise en ceuvre du coffrage sur les 2 faces latérales

- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA et TS

- La fourniture et la mise en place du béton

- Le respect de joints de fractionnement verticaux

- Les coupes, chutes, calages et pertes d'emploi

- La réalisation d'une arase horizontale, rectiligne et pentée pour rejeter I'eau vers I'extérieur, finition en glacis
lissé au coulage

- Toutes sujétions pour obtenir des parements soignés destinés a rester apparents ou a recevoir un revétement
de type peinture

4-10-7 1 Béton pour relevés B.A.

Béton pour relevés B.A.

Localisation :
* Ensemble :
Relevés ou acrotéres du R+1 (toiture)

4-10-7 2 Coffrage soigné de relevés B.A.

Coffrage soigné de relevés B.A.

Localisation :
* Ensemble :
Relevés ou acrotéres du R+1 (toiture)

4-10-7 3 Aciers HA
Armatures HA pour relevés B.A.

Localisation :
* Ensemble :
Relevés ou acrotéres du R+1 (toiture)
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4-11 OUVRAGES DIVERS
4-11-1 Seuils et appuis de baies
Réalisation de seuils de portes et d’appuis de baies en béton armé&, comprenant :
- Dessus penté pour rejeter I'eau vers I'extérieur avec aréte arrondie sur le nez,
- Finition en glacis lissé au coulage,
- Ressaut de 2 cm maximum pour permettre I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite,
- Toutes sujétions de mise en ceuvre.
Eléments coulés en place ou préfabriqués, compris coffrage, ferraillage et bétonnage suivant prescriptions
générales.
4-11-11 Appuis
Appuis de baies non débordant au droit des fenétres dans les ouvrages en béton armé ou maconneries.
Localisation :
* Ensemble :
Au droit des fenétres du RdC et R+1
41112 Seuils
Seuils de baie non débordant au droit des portes dans les ouvrages en béton armé ou magonneries.
Localisation :
* Ensemble :
Au droit des portes donnanrt sur l'extérieur du RdC et R+1
4-11-2 Percement et réservations
Forfait pour réalisation de percements, pénétrations et de réservations dans I'ensemble de la structure a la
demande des autres corps d'état, principalement pour les travaux de PLOMBERIE- CHAUFFAGE-
VENTILATION et ELECTRICITE, comprenant :
- La mise en ceuvre des réservations a la demande des autres corps d'état
- Les obturations, calfeutrements et garnissages apres passage des autres corps d'état
4-11-21 Percements et réservations
Percements et réservations pour I'ensemble des lots techniques
Localisation :
* Ensemble :
ensemble du batiment
4-11-3 Rebouchement
Les rebouchement aprés passage des fluides et autres corps d'états comprenant :
- Le calfeutrement et le remplissage en béton des gaines techniques
- Le traitement de I'ensemble pour maintenir les degrés coupe-feu et les isolements acoustiques exigés
- Une coordination avec les autres corps d’états au préalable des travaux pour prévoir un maximum de
réservations et minimiser les percements
4-11-31 Rebouchement
Les trémies seront rebouchées a chaque niveau par un matériaux de méme performance acoustique et feu
que le plancher.
Localisation :
* Ensemble :
ensemble du batiment
Réf: EC23058 ME2CO 14 février 2025

208 rue des Cordiers 71000 MACON 69/70



02 - Lot N°02 DEMOLITION - GROS OEUVRE C.CT.PV41l

T Extension du tribunal administratif de Dijon
! 20 et 22 rue d'Assas 21000 DIJON

4-11-4 Socles & souches

Réalisation de socles et ouvrages divers en béton armé pour éléments techniques et/ou spécifiques, y compris
coffrage de rive, ferraillage et bétonnage.

Le ferraillage comprend :

- La fourniture et la mise en ceuvre des aciers HA et TS

- Les coupes, les chutes, les ligatures, les piéces de calages

- Le respect des enrobages

- Le ferraillage des linteaux, raidisseurs et chainages

Le bétonnage comprend :

- Les coffrages de rives éventuelles

- La fourniture et la mise en ceuvre d'une sous-couche anti-vibratile

- La fourniture et la mise en place du béton

- La finition lissée

- Toutes sujétions pour obtenir les qualités de parements et les résistances voulus.

4-11-4 1 Socles 200 x 100 cm

Socles de machinerie et équipements divers :
- Sous-couche antivibratile : panneau rigide en fibres de bois
- Dimensions : 200 x 100 cm

Localisation :
* Ensemble :
Socles des groupes extérieurs en toiture de I'accueil. (2 U)
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