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LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie -
Second-ceuvre

1 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 Objet de I'opération

La présente opération consiste a rénover la salle de prévision au sein du batiment Poincaré, ou de l'inconfort
thermique et acoustique ont été signalés.

Le projet est situé a l'adresse suivante : 42 Avenue Gaspard Coriolis 31100 TOULOUSE.

1.2 Présentation du site

1.2.1 Données générales

Nom du site CI;NTRE NATIONAL' DE PREVISION (CNP) -
BATIMENT POINCARE

Adresse du site 42 Av. Gaspard Coriolis
31100 Toulouse

Année de construction 1991

RT applicable a la construction RT88

Surface / Elévation 10 472 m2/ Sous-sol & R+2

Part du patrimoine de Météo France 12.7 %

Effectifs 554 personnes (évolutif)

Date du relevé sur site 17 juillet 2024

Commentaire(s)

- Le batiment Poincaré est situé au sein du météopdle de Toulouse, dont I'exploitation est
essentiellement a vocation tertiaire.
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1.2.2 Localisation

\ Blagnac \%’

‘67’ Toulouse

]
d

Colomiers

——

Toumefeullle Meteo France

RANGUEIL

\
D13

Saint-Orens-de-Gameville

Ramonwlevslaint-Agne‘

1.2.3 Vue aérienne
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Batiment
Poincaré
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1.2.5 Localisation dans le batiment

Voir plans PRO

Page 10/ 60
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1.2.5.1 Plan du ler Etage

SALLES'

DE VEILLE
"o

snu.E/ '

CARTOGRAPHIE
og

L’opération s’étendra au-dela
de ce périmétre physique,

notamment en ce qui
concerne les équipements
qui desservent cette zone et
les locaux adiacents

SALLE PREVI
os
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1.3 Historique des travaux

Année de C
TR Travaux réalisés :

réalisation

2016 Mise en place de deux Pompes a Chaleur (PAC) afin de récupérer I'énergie fatale du
calculateur
2018 Mise en place de variateurs de vitesse et amélioration de la régulation du chauffage et du
refroidissement du batiment
2020 Mise en place, sur les fagades de stores électriques automatisés
2021 Amélioration des performances de I'éclairage (relamping LED)
2022 Mise en place de double vitrage sur la verriere du hall principal de Poincaré
1.4 Phasage

Les travaux se dérouleront en 2 phases de travaux décrits ci-dessous :

Phase 1 : Aménagement par le Météo France des locaux du 2éme étage pour l'accueil des postes
actuellement présents sur le plateau du ler étage.

Phase 2 : Réfection des plateaux Prévisionnistes et Cartographes, des WC "plateau” et "nuit", de la tisanerie,
d'une chambre de veille et du local technique CTA. Sécurisation de l'accés a la gaine technigue.

1.5 Allotissement

. Lot 01 : Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-ceuvre
. Lot 02 : Electricité - Courants forts - Courants faibles
. Lot 03 : Chauffage - Climatisation - Ventilation — Plomberie

1.6 Limites de prestations

1.6.1 Maitrise d'ouvrage
Les prestations suivantes sont hors lot.

La Maitrise d'ouvrage doit :

. La mise a disposition d'un point de raccordement pour le coffret de chantier (branchement et
coffret par le lot 02 Electricité).

. La mise a disposition d'un point d'eau pour le chantier.

. Le déplacement des meubles existants du CNP.

. L'aménagement des salles de réunions pour accueil provisoire des prévisionnistes.

. La réalisation de la cloison entre la salle CNP et la salle de réunion (aquarium).

o Tous les travaux du 2eme étage.
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1.6.2 Lot 02 : Electricité - Courants forts - Courants faibles

Le lot 02 : Electricité - Courants Forts - Courants Faibles doit :

o Fourniture et raccordement d'un coffret de chantier.

. Le raccordement électrique du bungalow de chantier (vestiaires).

. La synthése en coupe / Plans des réseaux en faux-plafond pour validation des plénums
disponibles.

o La découpe des plaques de faux-plafonds pour la mise en place des luminaires et autres
équipements au plafond.

. La dépose, repose aprés intervention de 'ensemble des équipements CFO/CFA SSI dans

'emprise des travaux, au plafond au mur et sur le plancher technique.

Nota : L'entreprise titulaire du lot 02 : Electricité - Courants Forts - Courants Faibles devra communiguer en
temps utile I'ensemble de ses plans de réservations, d'attentes et d'exécutions a I'entrepreneur du présent lot
01 : Macro-lot.

Le présent lot 01 : Macro-lot doit :

. La mise en place des ossatures complémentaires en faux plafond pour la pose des luminaires.

1.6.3 Lot 03 : Chauffage - Climatisation - Ventilation - Plomberie

Le lot 03 : Chauffage - Climatisation - Ventilation — Plomberie doit :

. La coordination entre les deux lots, dont les plans de réservations et d'attentes.

. La consignation des réseaux en charge avant dépose, comprenant vidange et dégazage des
réseaux de plomberie, chauffage et ventilation.

. La dépose des équipements, compris réseaux de Chauffage / Climatisation / Ventilation /
Plomberie.

. L'ensemble des percements dans les ouvrages existants en dalles et parois verticales pour le
passage des gaines et canalisations, compris rebouchage et rétablissement du degré
coupe-feu.

) La synthése en coupe / plans des réseaux en faux-plafond pour validation des plénums
disponibles.

. La découpe des plaques de faux-plafonds pour la mise en place des bouches et grilles de
ventilation et autres équipements au plafond.

. La fourniture et pose des barres de relevage pour les WC et douche PMR et du sieége de
douche PMR.

. La fourniture et pose des miroirs des lavabos et lave-mains.

. La fourniture des siphons de sols.

Nota : L'entreprise titulaire du lot 03 : Chauffage - Climatisation - Ventilation — Plomberie devra communiquer
en temps utile 'ensemble de ses plans de réservations, d'attentes et d'exécutions a I'entrepreneur du lot 01 :
Macro-lot.

Le présent lot doit :

Le corps d'état Curage - Démolition doit :

. La dépose des meubles vasques, plan de travail et bac de douche encastré des sanitaires.
Le corps d'état Doublages Cloisons — Menuiseries intérieures :

. La fourniture et pose des accessoires PMR hors barres de relevage et siege de douche.

. Le détalonnage des portes.

Le corps d'état Revétements de Sols doit :

. La réalisation d'une forme de pente pour la douche PMR.
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. La pose des siphons de sols.
Le corps d'état Peinture doit :

. La peinture définitive de toutes les canalisations et supports apparents dans les locaux.
. La peinture définitive de I'ensemble des gaines et supports apparents dans les locaux.
o La réfection des sols, murs et plafonds aprés la dépose des appareils et équipements de

chauffage, ventilation et plomberie.

1.7 Compte prorata

Le compte prorata n’est pas prévu pour le présent chantier.
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2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 Installations de chantier
Le Maitre d'Ouvrage met a disposition, pour la durée du chantier, des sanitaires et une salle de réunion.

Le titulaire du présent lot doit maintenir ces espaces propres (ainsi que toute circulation nécessaire a leur
accés), en cas de manquement le maitre d’ouvrage fera intervenir une entreprise spécialisée aux frais du
titulaire.

L'entreprise titulaire du présent lot doit la mise en place d'un bungalow de chantier vestiaires pour I'ensemble
des entreprises pour la durée du chantier. Le raccordement électrique est a la charge du lot 02
ELECTRICITE.

Localisation :
Pour I'ensemble du chantier.

2.2 Moyens matériels

Le titulaire du présent lot doit tous les moyens matériels nécessaires a l'exécution de son lot, compris :

. Moyens de levage.
. Transport.
o Sécurisation.
. Réfection des abords.
o Remise en état des lieux apres travaux.
. Etc.
Localisation :

Pour I'ensemble du chantier.

2.3 Clbtures de chantier

Toutes les clétures provisoires sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot, compris amenée, repli,
installation, location éventuelle, entretien au cours du chantier.

Ces clétures seront en treillis type « HERAS » ou équivalent, de 2m de hauteur.
Localisation :

Zone de stockage a 'extérieur.

2.4 Tri des déchets
Tri et évacuation des déchets suivant classification des équipements.
Localisation :

Pour I'ensemble du chantier.

LOT N° 1 Macro-lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-ceuvre Page 15/ 60



RENOVATION DU CENTRE NATIONAL DE PREVISION (CNP) - BATIMENT Affaire 24036
POINCARE - Indice A

2.5 Isolation et protection des zones d'intervention

Préalablement aux démolitions, I'entreprise titulaire du présent lot doit les protections nécessaires pour
protéger les ouvrages avoisinants conservés et limiter autant que possible les émissions de poussieres.

La prestation comprend :

La mise en place de film polyane entre les zones travaux et les zones en activité.
L’ouvrage doit étre étanche a la poussiére.

L'acces aux salles le long de la coursive au R+2 devra étre maintenu pendant la durée du
chantier.

Y compris bouchements d'éventuelles ouvertures existantes déposée et/ou des ouvertures
futures créées.

Dépose et évacuation des parois aprés travaux de démolition, selon phasage.

Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait achevement de l'ouvrage.

Localisation :

Selon plan, entre les zones d'intervention et les zones en activité, pour les portes des salles au R+1 et
pour la coursive au R+2.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE - MENUISERIES -
SERRURERIE - SECOND-CEUVRE

3.1 CURAGE - DEMOLITION

Les interventions de dépose dans les niveaux du batiment seront réalisées manuellement ou a 'aide de tous
matériels appropriés par des opérateurs spécialisés et formés au tri sélectif des produits.

Les produits retirés sont triés dans les niveaux du batiment, puis descendus régulierement de facon sélective,
pour ne pas surcharger les planchers.

Tous les produits retirés seront descendus au niveau du sol par l'intermédiaire de plateformes élévatrices,
chariots élévateurs tous terrains, goulottes..., ou autre. Le jet des matériaux par les fenétres est strictement
interdit.

Il faut rappeler que tous les moyens de levage utilisés pour les travaux, seront montés par une entreprise
spécialisée, et devront étre vérifiés par un bureau de contréle avant utilisation (frais de montage des moyens
de levage, et frais d’intervention du bureau de contréle, a la charge du titulaire).

Le processus de démolition des ouvrages se fera de maniére sélective, afin de favoriser la solution de
recyclage des produits déposés, et d’orienter les autres déchets vers les filieres de traitement les plus
adaptées.

3.1.1 Dépose de revétements de sols

L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose des sols, par tout moyen adapté. La prestation prévoit:

. La protection des ouvrages attenants conservés.
. La dépose des revétements de sols existants par tout moyen adapté.
. Le grattage et le retrait des colles résiduelles, avec aspiration a la source.
) La protection des réservations découvertes.
. La dépose des accessoires correspondants (barre de seuil, plinthes, etc.).
. Evacuation des déchets et gravois en centre de tri adapté par sac ou poubelle fermés et
étanches (limitation du risque d'émission de poussieres).
. Toutes les sujétions de parfait achévement.
Localisation :

Selon plans, pour I'ensemble des sols remplacés dans la salle PREVI, la tisanerie, les locaux C217 et
C219 au R+1.

3.1.2 Dépose de carrelage et de faience

L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose de carrelage y compris la chape, et de faience, par tout
moyen adapté. La prestation prévoit :

. La protection des ouvrages attenants conservés.

La dépose des revétements de sols en carrelage et des faiences existants par tout moyen
adapté.

Le grattage et le retrait des colles résiduelles, avec aspiration a la source.

La protection des réservations découvertes.

La dépose du socle de bac a douche et du pallier attenant.

La dépose des meubles vasques, plans de travail.

La dépose des accessoires correspondants (barre de seuil, plinthes, etc.).
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. Evacuation des déchets et gravois en centre de tri adapté par sac ou poubelle fermés et
étanches (limitation du risque d'émission de poussieres).
o Toutes les sujétions de parfait achevement en prévision de la réalisation de la chape.

Localisation :
Selon plans, pour I'ensemble des sols en carrelage et des faiences non conservés.

3.1.3 Dépose de menuiseries intérieures

L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose totale des menuiseries intérieures. La prestation prévoit :

La protection des ouvrages attenants conserves.
La dépose compléte des menuiseries intérieures, vantail et bati.
Dépose par tout moyen adapté.
Evacuation des déchets et gravois en centre de tri adapté par sac ou poubelle fermés et
étanches (limitation du risque d'émission de poussiéres).
. Toutes les sujétions de parfait achévement.
L'entreprise fait son affaire, sur consultation du maitre d'ouvrage, d'une éventuelle réutilisation.

Localisation :
Selon plans, pour I'ensemble des portes intérieures a déposer.

3.1.4 Dépose de faux-plafonds

L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose des plafonds décoratifs (résille métallique), des faux-plafonds
et de leur ossature. La prestation prévoit :

La protection des ouvrages attenants conservés.

La protection contre le risque de chute des intervenants.

La dépose des plafonds et faux-plafonds.

La dépose des ossatures métalliques.

Dépose par tout moyen adapté par sac ou poubelle fermés et étanches (limitation du risque
d'émission de poussieres).

. Evacuation des déchets et gravois en centre de tri adapté.

. Toutes les sujétions de parfait achévement.

L'entreprise fait son affaire, sur consultation du maitre d'ouvrage, d'une éventuelle réutilisation des dalles
déposées.

Localisation :

Selon plans, pour I'ensemble des plafonds et faux-plafonds remplacés ou non conservés des niveaux
R+1.
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3.1.5 Dépose de cloisons

L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose des cloisons modulaires et des cloisons en plaques de platre
et de leur ossature. La prestation prévoit :

) La protection des ouvrages attenants conservés.
La dépose soignée des cloisons modulaires et des cloisons en plaques de platre par tout
moyen adapté.

. L'aspiration a la source dans le cas de découpe.

. La dépose des ossatures métalliques.

. La protection et mise en attente des cables électriques qui étaient incorporés aux cloisons.

. La protection et le repérage des différents réseaux mis en évidence (fluides médicaux,
ventilation, EP, EU, EV, ...).

. Evacuation des déchets et gravois en centre de tri adapté par sac ou poubelle fermés et
étanches (limitation du risque d'émission de poussiéres).

. Toutes les sujétions de parfait achévement.

Localisation :

Selon plans, pour I'ensemble des cloisons a déposer.

3.1.6 Dépose d'ouvrages complémentaires

L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose de tous les ouvrages restants. La prestation prévoit :

o La protection des ouvrages attenants conserves.

. La dépose des mains courantes murales, trappes de gaine, panneau d'affichage, rideaux,
horloge, appareils de détection et tous les ouvrages présents sur cloisons, liste non limitative.

. Dépose par tout moyen adapté.

. Evacuation des déchets et gravois en centre de tri adapté par sac ou poubelle fermés et
étanches (limitation du risque d'émission de poussieres).

o Toutes les sujétions de parfait achévement.

Localisation :

Selon plans, pour tous les ouvrages présents dans I'emprise du curage a réaliser.
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3.2 MENUISERIES // STORES EXTERIEURES

3.2.1 Menuiseries extérieures

3.2.1.1 Dépose pour remplacement de stores

L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose compléte et soignée des stores, comprenant :

. Tous les moyens nécessaires de protections des ouvrages attenants.

. Dépose soignée des stores extérieurs, stores intérieurs, stores vénitiens, ainsi que leurs
accessoires (supports, rails etc.).

o Stockage des ouvrages déposés (frais de stockage a la charge du présent lot).

. Tous les moyens de levage et de manutention.

Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait achévement de l'ouvrage.
Localisation :

Pour les menuiseries remplacées du CNP (R+1).

3.2.1.2 Dépose totale et enlevement de menuiseries

L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose compléte et soignée des menuiseries, comprenant :

. Tous les moyens nécessaires de protections des ouvrages attenants conservés.

. Toutes les découpes nécessaires et dépose soignée des menuiseries extérieures, ainsi que
leurs accessoires non conservés (supports, rails etc.).

. Condamnation provisoire si nécessaire avant pose des nouveaux matériels,

. Toutes dispositions nécessaires afin de ne laisser aucune ouverture sans menuiseries ou
sans condamnation provisoire en fin de journée de travail.

. Tous les moyens de protections des personnes, balisages, fermeture provisoire des acces
aux zones d'interventions, etc.,

. Tous les moyens de levage et de manutention.

. Tri et évacuation en centre de tri adapté.

Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait achévement de l'ouvrage.
Localisation :

Selon plan de repérage, pour les menuiseries remlplacées du CNP (R+1).
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3.2.1.3 Chassis fixe

L'entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de menuiseries extérieures aluminium
thermolaqué monochrome, comprenant :

Chéssis fixe.

Dimensions selon plan de repérage et visite sur site.

Type de pose identique a la menuiserie existante remplacée.
Dormant pour doublage selon type de pose.

Bavette basse formant goutte d’eau.

Double vitrage 4/16 (argon 90%)/16.

Classement AEV : A3*E5*VA3

RAL identique a I'existant.

Repose de I'ensemble des stores préalablement déposés et stockés.

Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait achevement de l'ouvrage.
Localisation :

Selon plan de repérage, pour les menuiseries fixes du CNP (R+1)

3.2.1.4 Chassis ouvrant a 'italienne

L'entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de menuiseries extérieures aluminium
thermolaqué monochrome, comprenant :

Chassis simple vantail, ouverture a l'italienne.

Dimensions selon plan de repérage et visite sur site.

Type de pose identique a la menuiserie existante remplacée.
Dormant pour doublage selon type de pose.

Bavette basse formant goutte d’eau.

Poignée de manceuvre en aluminium laqué.

Limitateur d'ouverture décondamnable.

Double vitrage 4/16 (argon 90%)/16.

Classement AEV : A3*E5*VA3

RAL identique & l'existant.

Repose de I'ensemble des stores préalablement déposés et stockés.

Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait achévement de l'ouvrage.
Localisation :
Selon plan de repérage, pour les menuiseries ouvrant a l'italienne du CNP (R+1)

3.2.2 Stores toile

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et pose d’un store extérieur avec un déroulement vertical et
droit de la toile vis-a-vis de la menuiserie, ayant les caractéristiques suivantes :

) Ensemble disposé en tableau ou en fagade ou dans un caisson tunnel ou dans un coffre
intérieur inséré en feuillure dans la macgonnerie visible de l'intérieur ou dans un coffre intégré a
la menuiserie visible de I'intérieur, toute largeur et toute hauteur des volumes vitrés.

o Toile micro perforée, 420g/m2 au minimum, résistant aux UV, a la déchirure et imputrescible.
. Traitement anti UV.
) Guidage latéral de la toile par coulisses en aluminium extrudé, profilé en C de 42mm de long,

avec une garniture intérieures souples par joints anti bruit type « balais », évitant le frottement
de la barre de charge directement sur les coulisses
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. L’ensemble sera intégré dans un coffre en aluminium thermolaqué, y compris supports de
fixations du coffre et cache en plastique des fixations. Isolation du coffre par mousse
polyuréthane ou similaire sur les 3 faces et joints d’étanchéité. Coffre avec dispositif
anti-relevage. Il devra étre démontable en sous faces pour les visites de maintenance.

. Barre de charge en partie basse du store, en aluminium, muni d’embout, assurant la tension
de la toile et situé dans le fourreau de la toile.

. Commande électrique murale, y compris fourniture et pose des cébles permettant le bon
fonctionnement de 'ensemble.

° Relevage automatique en fonction du vent, comprenant la fourniture et pose d'un
anémomeétre.

. Teintes au choix du Maitre d’ouvrage, dans la gamme compléte du fabricant.

. Y compris toutes les sujétions participant au parfait achevement de I'ouvrage.

Localisation :

Pour les menuiseries ne disposant pas de volets roulants de la salle prévisions.
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3.3 DOUBLAGES - CLOISONS

3.3.1 Travaux préparatoires

3.3.1.1 Elargissement d'ouverture de porte

Le titulaire du présent lot doit I'élargissement d’ouverture de porte existante pour remplacement de porte. La
prestation prévoit :

Localisation :

La protection des ouvrages attenants conservés.

La dépose compléte des menuiseries intérieures, vantail et bati.

Dépose par tout moyen adapté.

L'aspiration a la source dans le cas de découpe.

L’élargissement de I'ouverture pour recevoir le nouveau bloc porte.

La protection et mise en attente des cables électriques qui étaient incorporés aux cloisons.
La protection et le repérage des différents réseaux mis en évidence (fluides médicaux,
ventilation, EP, EU, EV, ...).

Les reprises d’ossature.

La pose du nouveau bati.

Les reprises de plaques de platre et de finitions.

Evacuation des déchets et gravois en centre de tri adapté par sac ou poubelle fermés et
étanches (limitation du risque d'émission de poussieres).

Toutes les sujétions de parfait achévement.

Selon plans, pour les portes a élargir au R+1.

3.3.2 Doublages

3.3.2.1 Doublages sanitaires

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et mise en ceuvre d’un doublage type PLACOSTIL sur ossature
métallique contre support en cloison existante. La prestation prévoit :

Localisation :

L’ ossature métallique galvanisée et les accessoires de mise en ceuvre.

Entraxe, montants simples ou doubles suivant la résistance mécanique a obtenir.

Pose suivant prescription du fabricant compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Parement simple en plaques STANDARD BA 13 (c6té salle de réunion).

L'ensemble sera mis en ceuvre selon les prescriptions du fabricant et D.T.U 25.41 en incluant
tous les ouvrages particuliers nécessaires a la parfaite finition des ouvrages.

Les joints et liaisons diverses seront entierement traités par le présent lot par bande et enduit
de finition.

Prévoir toutes les découpes pour passages de canalisations, gaines électriques et divers ainsi
que les renforts particuliers pour charges lourdes.

Toutes les sujétions de parfait achévement.

Selon plans, dans les sanitaires.
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3.3.3 Cloisons de distribution

3.3.3.1 Cloisons de distribution standard 72/48

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre d’une cloison de distribution en 72/48. La
prestation comprend :

. Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 48 mm de
largeur.

o Entraxe, montants simples ou doubles suivant la résistance mécanique a obtenir.

° Isolation en laine de 45mm d’épaisseur.

. Parements par 1 plaque BA 13 sur chaque face.

. Protection en pied par film polyane de 100 microns dans les pieces humides ou en cas de

pose avant chape.

. Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41, a l'avis technique et aux recommandations du
fabricant. Traitement des joints et angles suivant les prescriptions du fabricant.
. Toutes les sujétions de parfait achévement.
Localisation :

Selon plans, pour les sanitaires.

3.3.3.2 Plus-value pour cloisons hydrofuge

Plus-value pour mise en ceuvre de plaques de type BA13 H1 dans parties humides, de type PLACOMARINE
ou similaire.

Localisation :

Selon plans, pour les locaux humides.

3.3.4 Cloisons modulaires

3.3.4.1 Cloisons de distribution modulaire

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre d’'une cloison de distribution modulaire de 70cm
d’épaisseur. La prestation comprend :

. L’ossature métallique constituée de profils et d’accessoires en aluminium laqués blanc.

Les montants clipsés dans la lisse haute et basse par un systéme permettant une grande

rapidité de montage et de démontage.

Cloison toute hauteur jusqu’a la

L’huisserie pour intégration d’'une porte.

Le remplissage de la cloison par simple vitrage en verre trempé 8mm toute hauteur.

Les vitrages seront conformes aux normes et Code du travail.

Les vitrages posés en applique sur le joint sans contact avec I'ossature et maintenu en place

par les couvre-joints.

. Mise en ceuvre conforme au DTU 35.1, a l'avis technique et aux recommandations du
fabricant.

o Toutes les sujétions de parfait achevement.

Localisation :
Selon plans, pour la tisanerie.
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3.3.4.2 Bloc porte pour cloison modulaire

L'entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de blocs portes intégrés dans les cloisons
modulaires, ayant les caractéristiques suivantes :

Fourniture et pose de blocs-portes.

Huisseries en profil d'aluminium identique aux cloisons avec joints isophoniques en feuillure.
Vantail a &me pleine de 40 mm d'épaisseur minimum avec parements prépeints.

Paumelles réglables.

Béquilles en inox sur rosaces adaptées aux coffres de serrures.

Serrure a larder bec de cane simple.

Dimensions de passage : 90cm.

Toutes les sujétions de parfait achévement.

Localisation :

Selon plans, pour la tisanerie.

3.3.5 Divers

3.3.5.1 Poses diverses

Le titulaire du présent lot doit la pose (sans fourniture) des divers ouvrages de menuiseries tels que les
huisseries, poteaux isolés, trappes de visites, etc. intégrés aux cloisonnements, compris toutes fixations et
sujétions de parfait achévement de 'ouvrage.

Localisation :
Selon plans, pour I'ensemble des menuiseries intérieures.

3.3.5.2 Traitement des pieds de cloisons

Le titulaire du présent lot doit le traitement des pieds de cloisons en périphérie des piéces humides. La
prestation prévoit :

. Une protection vis-a-vis du passage de l'eau sous les cloisons, par 2 cordons en joint mastic
sur les bords ou joint central en bande de mousse imprégnée (disposée entre le film
polyéthyléne et le sol en cas de sol brut ou disposée entre rail et sol en cas de sol fini).

o L'application d'un produit d'étanchéité type Placotanche de chez PLACOPLATRE ou
équivalent en pied de cloison (30cm au sol + 10cm en relevé), compris toutes sujétions de
mise en ceuvre et de parfait achévement de I'ouvrage.

Localisation :
Selon plans, en pied de cloison sur la périphérie des piéces humides.

3.3.5.3 Renforts

Fourniture et pose de renforts en tasseaux bois ou en plaques de contreplaqué dans les doublages, cloisons
de distribution ou plafonds. Type, dimensions et emplacements des renforts suivant indications des lots
concernés. Compris toutes sujétions de parfait achévement de I'ouvrage.

Localisation :

Selon plans, pour les barres de relevages et la barre de douche dans les sanitaires.
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3.4 PLAFONDS

3.4.1 Faux-plafonds

3.4.1.1 Ossature primaire

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de I'ensemble des ossatures primaires et
secondaires pour support de faux-plafond depuis la charpente, et adapté pour un plénum de grande hauteur.

La prestation comprend :

Fourniture et pose d’'une ossature métallique porteuse avec suspentes en tige filetée, lisse,
crantée ou feuillard,

Dimensionnement a la charge de l'entreprise.
En profilés d’acier galvanisé.
Profils longue portée selon nécessité.

Compris tous accessoires de fixation.

Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait acheévement de l'ouvrage.

Localisation :

Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO, les sanitaires.

3.4.1.2 Faux-plafond suspendu en dalles 600x600

L'entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et pose d'un plafond acoustique en fibre minérale, en dalle
600 x 600 de type Tonga A22 de chez Eurocoustic, ou techniguement équivalent.

La prestation comprend :

Profils porteurs principaux apparents, du type T de 24x38 mm laqués, disposés parallelement
tous les 1,20 m entre axes et accrochés a I'ossature primaire par des suspentes en fil de fer
galvanisé, diamétre 2 mm.

Entretoises de 1,20 m de longueur, munies d’une encoche en leur centre, paralléles entre
elles, tous les 0,60 m, les entraxes seront posés perpendiculairement aux profils porteurs.

Profils de corniére de rive de 24x24 mm fixés sur les parois périphériques et destinés a arréter
les plafonds.

Teinte de I'ossature : Blanche

Les dalles qui reposent dans I'ossature, ainsi formées, seront en fibre minérale incombustible,
de 600 x 600 et de 23 mm d’épaisseur, a bord droit.

Caractéristiques technigues :

Indice d’absorption acoustique aw = 1,00 (Classement A)
Résistance au feu : REI30

Résistance a I'humidité : 100% HR (haute stabilité dimensionnelle)
Réflexion a la lumiére : >87%

Performance au feu : Euroclasse Al

Y compris toutes les sujétions nécessaires au parfait achévement de l'ouvrage.

La hauteur du faux-plafond sera établie au démarrage des travaux, a la suite d'un repérage sur site des
éléments dimensionnant (bouches de ventilation, réseaux, etc...).
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Cette prestation inclut la remise au client en fin de chantier, de deux cartons de dalles de plafond afin de
faciliter les interventions d'entretien ultérieures.

Localisation :

Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO, les sanitaires.

3.4.4 Jouées de plafond

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et réalisation de jouées verticales de plafonds. La prestation prévoit :

o L’ossature en acier galvanisé traité anti-corrosion.

° Les plaques de platre BA13 fixées sur I'ossature.

. Traitement des joints et angles suivant DTU et recommandations du fabricant.

. Mise en ceuvre conforme au D.T.U. 25.41 et aux recommandations du fabricant.
Localisation :

Selon plans, pour le traitement de la hauteur de plénum des plafonds sur ossature, visible depuis la
coursive du niveau supérieur.

3.5 PANNEAUX ACOUSTIQUES MURAUX

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de panneaux d’absorption acoustiques muraux de type
Canva de chez Rockfon, ou techniqguement équivalent.

La prestation prévoit :

. Les supports en bois y compris leur fixation sur les parois verticales existantes. Les panneaux
sont détachables pour l'entretien.
. Les panneaux acoustiques en laine de roche de 40mm avec un cadre en aluminium de 61mm

en finition mat et une surface textile imprimée en polyester en tissus.
Réaction au feu B-s1,d0 Selon la norme EN 13501-1.

Absorption acoustique aw : 0,95 (Classe A)

Epaisseur : 61mm

Dimensions : 600mm (L) x 900mm (H).

Les coloris et finitions des panneaux sont au choix du Maitre d’ouvrage.

Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait achévement de l'ouvrage.
Localisation :

Selon plans, ponctuellement sur les parois verticales de la salle PREVI et CARTO.
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3.6 MENUISERIES INTERIEURES

3.6.1 Portes de distribution

3.6.1.1 Bloc-porte simple vantail &me pleine 93x204

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de blocs-portes a ame pleine et revétement stratifié,
comprenant :

Huisserie bois.

Porte & ame pleine, a un vantail, de dimensions 93 de largeur x 204 de hauteur.
Revétement stratifié dans la gamme standard au choix du Maitre d’ouvrage.
Joints acoustiques.

Paumelles en acier roulé.

Type de serrure suivant localisation.

Plaque et béquille en aluminium anodisé intérieur et extérieur.

. 1 butoir de porte.

Toutes les sujétions participant au parfait achévement de I'ouvrage.

3.6.1.1.1 Bloc-porte bec de cane seul
Bloc porte & bec de cane seul, y compris ferrage, quincaillerie, garniture et finitions.
Localisation :
Selon plans, portes remplacées dans le cadre de mise aux normes de I'accessibilité a la chambre de
garde PMR et portes créées par le nouvel agencement des sanitaires.
3.6.1.1.2 Bloc-porte bec de cane seul avec ferme-porte
Bloc porte avec serrure a larder a bec de cane seul et ferme-porte en applique a bras coulisse, y compris
ferrage, quincaillerie, garniture et finitions.
Localisation :

Selon plans, porte de la zone Sanitaires donnant sur la salle CARTO.
3.6.1.1.3 Bloc-porte bec a condamnation

Bloc avec serrure a larder bec de cane a condamnation et décondamnation par I'extérieur avec voyant
d'occupation rouge/vert extérieur, ferme-porte en applique a bras coulisse adapté aux norme PMR (résistance
a l'ouverture inférieure a 5 kg), y compris ferrage, quincaillerie, garniture et finitions.

Localisation :

Selon plans, porte du WC PMR dans la zone sanitaires (c6té salle CARTO).
3.6.1.1.4 Bloc-porte bec a condamnation avec ferme-porte

Bloc avec serrure a larder bec de cane a condamnation et décondamnation par I'extérieur avec voyant
d'occupation rouge/vert extérieur, y compris ferrage, quincaillerie, garniture et finitions.

Localisation :
Selon plans, porte du WC PMR (c6té chambre de garde).

3.6.2 Porte de gaine technique EI 30

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose d’'une porte & &me pleine coupe-feu EI30 pour local
technique, comprenant :

Bloc-porte de dimensions dito existant.
Huisserie en résineux.

Vantail isoplane a ame pleine, coupe-feu EI30.

Finition prépeinte.
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Ferrage :
. 3 paumelles.
. 1 batteuse a larder, fouillot carré
. Champlats sur 1 face

Toutes les sujétions participant au parfait achévement de I'ouvrage.

Localisation :

Porte de la gaine technique.

3.6.3 Vantail vitre

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose d’'un vantail vitré en remplacement d’un vantail plein dans
une cloison modulaire, sans poignée intérieure. La prestation prévoit le remplacement du dormant.

L

Localisation :

Selon plans, porte condamnée du local C217 / C219.

3.6.4 Porte de séparation
Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose d’'une porte de séparation vitrée, comprenant :

. Intégration de la porte dans une ossature de type modulaire par un cadre en bois sur mesure
a adapter au support.

Huisserie bois.

Porte vitrée, a un vantail, de dimensions 83 de largeur x 204 de hauteur.

Joints acoustiques.

Paumelles en acier roulé.
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. Serrure a larder a cylindre européen avec gache plate et 3 clés

. Ferrage, quincaillerie, garniture et finitions

. Plague et béquille en aluminium anodisé intérieur et extérieur.

. 1 butoir de porte.

. Toutes les sujétions participant au parfait achevement de I'ouvrage.
Localisation :

Selon plans, pour la porte de séparation entre la salle prévision et la zone d’occupation temporaire des
prévisionnistes, située au R+2.

3.6.5 Détalonnage des portes

Le titulaire du présent lot doit le détalonnage des portes existantes conservées a la suite de la pose des
revétements de sols. Y compris toutes sujétions nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Localisation :

Selon plans, pour les portes conservées des zones impactées par les travaux.
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3.7 REVETEMENTS DE SOLS DUR ET FAICENCES

3.7.1 Chape, forme de pente et travaux préparatoires

3.7.1.1 Chape lissée

L’entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et mise en ceuvre d'une chape ou forme de pose
désolidarisée, destinée a assurer un isolement vis a vis des structures béton, conformément a la norme NF P
84-210 (DTU 43.6), ayant les caractéristiques suivantes :

. Chape au mortier de ciment, d'épaisseur = 50 mm, dosée et armée suivant exigences des
Normes en vigueur (dosé au minimum de 300 a 350 kg de ciment par m3 de sable et conforme
au paragraphe 4.3.1.2 du DTU 52-1), étalée, dressée a la régle, talochée et parfaitement
lissée (une méme surface devra étre mise en ceuvre sans interruption).

. Finition : lissée, destinée a recevoir un revétement de sol en carrelage.

. Des adjuvants pour mortiers pourront étre utilisés, suivant les cas, notamment pour améliorer

I'adhérence, fluidité, etc.

Incorporation d’un treillis soudés ou de fibre polypropyléne bénéficiant d’'un avis Technique.

Film polyane sous chape.

Bande de désolidarisation périphérique.

Toutes sujétions de mise en ceuvre et de protection.

Mise en ceuvre des coffrages nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Joints de fractionnement d'au moins 5 mm de largeur garnis d'une matiére souple ou

semi-rigide, suivant surface.

Exécution de I'ensemble des réservations et incorporation de fourreaux dans la chape.

) La responsabilité de la bonne mise en ceuvre et de la bonne mise en place des canalisations
incomberont a I'entrepreneur intéresseé.

La planimétrie des chapes devra étre conforme aux tolérances prescrites par les cahiers du C.S.T.B. se

rapportant a la pose des sols collés.

Localisation :

Selon plans, pour les sols des sanitaires.

3.7.1.2 Forme de pente

Le titulaire du présent lot doit I'exécution de pentes d'au moins 1 %, pour évacuation des eaux vers les siphons
ou caniveaux de sol, destinés a recevoir un revétement de sol.

Localisation :

Selon plans, pour la douche a l'italienne dans les sanitaires.

3.7.1.3 Complexe d'étanchéité sous carrelage (sols)

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre d'un systéme de protection a I'eau étanche sous
carrelage, comprenant :

. L’égalisation de la pression de vapeur du support.

) La couche de désolidarisation par membrane posé sur primaire.

o Les relevés d'étanchéité et recouvrement des lés par bandes d'étanchéité spécifiques.

. Le traitement des points singuliers (joints de fractionnement, de dilatation et périphériques,
traversée de plancher, ...)

. Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et conformément aux régles d'exécution et
de l'art.

. Le systéme devra étre sous avis technique.

. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant avis techniques
et prescriptions du fabricant, ainsi que DTU, normes, en vigueur.

Localisation :

Selon plans, pour les sols en carrelage des sanitaires.
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3.7.1.4 Complexe d'étanchéité sous faience (murs)

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre d'un systéme de protection a I'eau sous
carrelage (S.P.E.C.), comprenant :

Localisation :

Les travaux préparatoires sur support en plaques de platre et application du primaire.

La fourniture et la mise en ceuvre au rouleau d'une solution liquide formant une membrane
étanche aprés séchage pour protection des supports des faiences

Toutes sujétions d'angle renforcée de raccord murs sol.

Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.

Le systéeme devra étre sous avis technique.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achevement suivant avis techniques
et prescriptions du fabricant, ainsi que DTU, normes, en vigueur.

Selon plans, pour les faiences.

3.7.2 Carrelages et plinthes carrelées

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose d'un revétement en carreaux grés cérame ayant les
caractéristiques suivantes :

Type, format suivant localisation.

Calepinage a définir avec le Maitre d’ouvrage.

Classement U.P.E.C minimal : U3 P2 E2 C1.

Résistant au gel, résistant a l'usure et a l'abrasion.

Antitache, non absorbant, facilité d'entretien.

Coloris suivant localisation.

Mode de pose : collé suivant le DTDU 52.2, par mortier colle bénéficiant d'un Avis Technique
pour cet emploi.

Joints minces, parfaitement alignés et rectilignes. Coloris au choix du Maitre d’'ouvrage.
Joints souples de désolidarisation contre carrelage et revétement mural, découpes
judicieusement réparties et nettes, calepinage et disposition au choix du Maitre d’ouvrage.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant avis techniques
et prescriptions du fabricant, ainsi que DTU et normes en vigueur.

3.7.2.1 Carrelage 60x60

Localisation :

Grés cérame pleine masse, a bords rectifiés et a calibre unique.
Format 60 x 60 cm, calepinage a définir avec le Maitre d’'ouvrage.
Taux d'absorption d'eau < 0.01%.

Coloris : au choix du Maitre d’ouvrage.

Selon plans, pour la tisanerie, zone sanitaires c6té salle CARTO.

3.7.2.2 Carrelage 60x60 antidérapant (pieds nus)

Localisation :

Grés cérame pleine masse, a bords rectifiés et & calibre unique.

Format 60 x 60 cm, calepinage a définir avec le Maitre d’ouvrage.

Classe Pieds nus : classe B (adhérence élevée) de la norme DIN 51 097

PN 18 suivant norme NF P05-011.

Résistance aux taches > classe 2.

Coloris : au choix du Maftre d’ouvrage.

Traitement des joints spécifiques, de type FERMAJOINT HR des Ets. WEBER & BROUTIN ou
techniqguement équivalent.

Selon plans, pour les sanitaires avec douche a l'italienne.
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3.7.2.3 Plinthes droites et plinthes a gorge

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose, suivant localisation, de plinthes droites et de plinthes a
gorge, ayant les caractéristiques suivantes :

Localisation :

Profilés assortis aux carreaux, hauteur 100 mm pour les plinthes, avec joint souple de
désolidarisation en raccord sol/mur.

Mode de pose collé et traitement des joints dito revétement de sol, y compris joint souple de
désolidarisation contre plinthe et carrelage.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achevement suivant avis techniques
et prescriptions du fabricant, ainsi que DTU et normes en vigueur.

Selon plans, pour les sanitaires avec douche a l'italienne.
3.7.2.3.1 Plinthes droites

Localisation :

Selon plans, en périphérie des locaux prévus en carrelage pour la tisanerie, les sanitaires.
3.7.2.3.2 Plinthes a gorge

Localisation :

Selon plans, en périphérie des locaux prévus en carrelage pour les sanitaires avec douche a l'italienne.

3.7.3 Faiences

3.7.3.1 Faience 60x20

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose d’'une faience en carreaux grés cérame ayant les
caractéristiques suivantes :

Localisation :

Grés cérame pleine masse.

Format : 60x20.

Hauteur a faiencer suivant localisation.

Pose collée avec produit agréé suivant nature des supports et bénéficiant d'un A.T. Compris
toutes coupes utiles et sujétions de mise en ceuvre.

Compris baguette de finition adaptée aux carreaux pour les arréts et angles saillants.
Résistance aux taches > classe 2.

Coloris : au choix du Maitre d’ouvrage.

Joints de coloris au choix du Maitre d’'ouvrage.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant avis techniques
et prescriptions du fabricant, ainsi que DTU et normes en vigueur.

Selon plans, pour la tisanerie et les sanitaires.

3.7.3.2 Joints de finition

Le titulaire du présent lot doit la réalisation d'un joint silicone polymérisant fongicide et anticryptogamique en
jonction de tous les éléments sanitaires (plans de vasque, éviers, lavabos, etc.) avec des revétements muraux
faiences afin d'assurer une parfaite étanchéité.

Localisation :

Selon plans, pour les jonctions de tous les éléments sanitaires.
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3.7.3.3 Profils d'angles et d'arrét en PVC

Le titulaire du présent lot doit la mise en ceuvre d'un profile d'angle en PVC blanc sur les angles saillants et de
profiles d'arréts en PVC blanc au pourtour de la faience.

Localisation :

Selon plans, pour les angles saillants et angles d'arréts au pourtour de la faience.

3.7.4 Ouvrages divers

3.7.4.1 Barre de seulil

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de barre de seuil en inox avec compensation pour
d’éventuelles différences d'épaisseur entre deux types de revétements , fixation par vis a téte bombée, pose
aux changements de revétement.

Localisation :

Selon plans, au droit des portes aux changements de revétement de sol.

3.7.4.2 Pose de siphon de sol

Le titulaire du présent lot doit la pose d’'un siphon de sol pour douche a litalienne, fourni par le lot CCVP.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant avis techniques et prescriptions
du fabricant, ainsi que DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Selon plans, pour la douche a l'italienne dans les sanitaires.

LOT N° 1 Macro-lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-ceuvre Page 34/ 60



RENOVATION DU CENTRE NATIONAL DE PREVISION (CNP) - BATIMENT Affaire 24036
POINCARE - Indice A

3.8 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

3.8.1 Revétement de sol textile

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et pose d’'un revétement de sol textile floqué acoustique sur support
en dalle de plancher technique. La prestation prévoit :

Localisation :

Lames plombantes amovible de type Flotex lames S AcousticPlus ou équivalent.

Format : 100x25cm.

Calepinage a définir avec le Maitre d’ouvrage.

Classement U.P.E.C minimal : U3 P3 E1 CO.

Efficacité acoustique au bruit de choc : 22dB.

Absorption acoustique : aw = 25 (H).

Imputrescible, lavable a I'eau, résistant aux agents tachant et détergents.

Antitache, imperméable, facilité d'entretien.

Coloris au choix du Maitre d’ouvrage.

Mode de pose : Poissé. Mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant et
conformément au DTU 53.12.

Méthodologie de mise en ceuvre suivant classement E1 : joint bord a bord sur support bois.
Compris réalisation des revétements des marches et des nez de marches des escaliers.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant avis techniques
et prescriptions du fabricant, ainsi que DTU et normes en vigueur.

Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO.

3.8.1.1 Complément salle SCHAPI

Localisation :

Salle SCHAPI
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3.9 PEINTURE

3.9.1 Peinture sur bois

3.9.1.1 Sur bois prépeints (neufs et existants)

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et application de peinture sur supports neufs en bois prépeints. La
prestation prévoit :

o Protection des ouvrages conserveés attenants.

. Préparation du support par brossage, rebouchage pongage et révision suivant DTU 59.1 et
prescriptions du fabricant.

. Application d’'une couche d’impression.

. Révision et pongage.

. Application de 2 couches de peinture alkyde thixotrope en phase solvant :

- Finition B, velours.

- Teinte : RAL au choix du Maitre d’ouvrage.

- Type de produit proposé : JOORDAN V15 EVOLUTION de chez UNIKALO ou similaire.
. Toutes sujétions nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

3.9.1.1.1 Huisseries des portes neuves
Localisation :
Selon plans, pour les huisseries des portes remplacées (neuf).

3.9.1.1.2 Huisseries et vantaux des portes conservées
Localisation :
Selon plans, pour les portes et huisseries des menuiseries non-stratifi€es conservées.

3.9.2 Peinture sur plaques de platre

3.9.2.1 Sur plafonds en plague de platre (neufs)

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et application de peinture sur supports plafonds neufs en plaques de
platre. La prestation prévoit :

. Protection des ouvrages conservés attenants.

. Préparation du support par égrenage, rebouchage, poncage et révision suivant DTU 59.1 et
prescriptions du fabricant.

. Application d’'une couche d’impression a base de résine acrylique et alkyde.

. Révision et pongage.

. Application de 2 couches de peinture acrylique :

- Finition B, mat.

- Teinte : RAL au choix du Maitre d’ouvrage.

- Type de produit proposé : AQUALINE EVO de chez UNIKALO ou similaire.
. Toutes sujétions nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Localisation :

Selon plans, pour les plafonds acoustiques des salles PREVI et CARTO.

3.9.2.2 Sur parois verticales en plague de platre (neufs et existant)

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et application de peinture sur supports muraux neufs et existants en
plaques de platre. La prestation prévoit :
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. Protection des ouvrages conservés attenants.

. Préparation du support par égrenage, rebouchage, pongage et révision suivant DTU 59.1 et
prescriptions du fabricant.

. Application d’'une couche d'impression a base de résine acrylique et alkyde

. Révision et poncage.

. Application de 2 couches de peinture acrylique :

- Finition B, velours.
- Teinte : RAL au choix du Maitre d’ouvrage.
- Type de produit proposé : AQUALINE EVO de chez UNIKALO ou similaire.

o Toutes sujétions nécessaires au parfait achévement de 'ouvrage.
Localisation :
Selon plans :
. R+1 : Pour le doublage créé de la salle de réunion, les parois verticales de I'ancienne
tisanerie, de la nouvelle tisanerie, des sanitaires, les salles C205 et C207.
. R+2 : Pour les jouées de plafonds de salle PREVI.
3.9.2.2.1 Complément salle SCHAPI
Localisation :
Salle SCHAPI

3.9.3 Peinture sur support béton

3.9.3.1 Sur plafonds en béton

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et application de peinture sur supports plafonds existants en béton.
La prestation prévoit :

Protection des ouvrages conservés attenants.
Préparation du support par égrenage, rebouchage, pongage et révision suivant DTU 59.1 et
prescriptions du fabricant.

. Application d’'une couche d’impression a base de résine acrylique et alkyde.
. Révision et pongage.
. Application de 2 couches de peinture acrylique (avec temps de séchage entre couches) :

- Finition B, mat.

- Teinte : RAL au choix du Maitre d’ouvrage.

- Type de produit proposé : AQUALINE EVO de chez UNIKALO ou similaire.
. Toutes sujétions nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Localisation :
Selon plans, au droit du plafond de I'ancienne tisanerie et du plafond de la nouvelle tisanerie.

3.9.4 Peinture sur toile souple

3.9.4.1 Sur parois verticales en toile souple

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et application de peinture sur supports muraux existants en en toiles
acoustiques souples. La prestation prévoit :

Protection des ouvrages conservés attenants.

Préparation du support.

Application d’'une couche d’impression.

Révision.

Application de 2 couches de adaptées au support souple.

Toutes sujétions nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Localisation :
Selon plans, sur les parois verticales des salles PREVI et CARTO.
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3.9.4.1.1 Complément salle SCHAPI

Localisation :

Salle SCHAPI

3.9.5 Peinture des canalisations et gaines

L'entreprise titulaire du présent lot doit la fourniture et I'application de peinture intérieure satinée sur
subjectiles métalliques, ayant les caractéristiques suivantes :

Peinture intérieure biosourcée subjectiles métalliques.
Finition : soignée (A).

Aspect : Satiné.

Teinte au choix du Maitre d'ouvrage.

La prestation comprend :
e Préparation du support suivant DTU 59.1

Nettoyage / dégraissage.

Brossage / dépoussiérage.

Application d’'une couche de primaire inhibitrice de corrosion.
Révision / égrenage / dépoussiérage.

e Application de 2 couches de peinture intérieure biosourcée, classe 4a.

Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait acheévement de l'ouvrage.

Localisation :

Selon plans, sur gardes corps de la coursive et des escaliers métalliques.

3.9.6 Peinture des canalisations et gaines

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et application de peinture sur les canalisations apparentes :

La prestation prévoit : brillante tendue aux résines acryliques en phase aqueuse sans odeur, finition B,
compris tous travaux préparatoires et d'appréts.

Le titulaire du présent lot doit la fourniture et application de peinture sur les canalisations apparentes. La
prestation prévoit :

Localisation :

Préparation du support par dégraissage, pongage ou dérochage.

Révision et poncage.

Application d’'une couche d'accrochage.

Application de 2 couches de peinture brillante tendue aux résines acryliques en phase
aqueuse sans odeur, finition B, RAL au choix du Maitre d’ouvrage.

Pour les canalisations apparentes, gaines et leurs supports apparents dans les locaux.
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3.10 FAUX-PLANCHERS

3.10.1 Dépose, stockage et repose de faux-plancher
L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose et stockage, puis la repose des faux-planchers.
La prestions est prévue en 2 intervenions :
o Premiére intervention :
- Dépose compléete du faux-plancher technique (dalles + supports métalliques).
- Repérage des emplacements des supports métalliques.

- Stockage des éléments déposés dans un centenaire a la charge du titulaire du présent
lot.

- Nettoyage du faux-plancher.
- Evacuation des gravats au centre de tri.
. Deuxiéme intervention :
- Repose du faux-plancher technique préalablement déposé et stocké.

- Provision de 25% de la surface totale pour remplacement a l'identique des dalles
et supports dégradés.

Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait achevement de l'ouvrage.
Localisation :

Selon plans, pour les faux planchers du R+1.

3.10.2 OPTION : Dépose et remplacement de faux-plancher

3.10.2.1 Moins-value
Moins-value pour "Dépose, stockage et repose de faux-plancher" selon article 3.10.1.

Localisation :
Selon plans, pour les faux planchers du R+1.

3.10.2.2 Plus-value
L'entreprise titulaire du présent lot doit la dépose, puis le remplacement & neuf des faux-planchers.

La prestions est prévue en 2 intervenions :
. Premiéere intervention :
- Dépose compléte du faux-plancher technique (dalles + supports métalliques)
- Repérage des emplacements des supports métalliques.
- Nettoyage du faux-plancher.
- Evacuation des gravats au centre de tri.
. Deuxiéme intervention :
- Remplacement a l'identique du faux-plancher technique (dalles et supports).
Sont comprises toutes les sujétions participant au parfait achévement de l'ouvrage.
Localisation :

Selon plans, pour les faux planchers du R+1.
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4 AUTRES PRESTATIONS

4.1 Nettoyage en cours de chantier
L'entreprise titulaire du présent lot doit I'entretien et le nettoyage quotidien tout au long des de travaux.
La prestation comprend :

. Rangement des matériels nécessaires a l'exécution des travaux dans les zones identifiées a
cet effet, a la fin de chaque journée.

o Le dépoussiérage de toutes les zones exposées a la poussiere, par tout moyen adapté.

. Le nettoyage de tous les ouvrages impactés par une intervention et d'éventuelles salissures.

. Toutes les sujétions participant au parfait contexte sanitaire du chantier.

L'entreprise est libre de ses moyens, avec une obligation de résultat.
Localisation :

Pour les zones impactées par les travaux.

4.2 Nettoyage de réception

L'entreprise titulaire du présent lot doit I'entretien et le nettoyage complet des ouvrages pour la réception.

La prestation comprend :

La dépose et évacuation de toutes les protections temporaires mises en ceuvre.

Le dépoussiérage de toutes les zones exposées a la poussiére, par tout moyen adapté.

La décontamination des organes de controle des menuiseries.

Le nettoyage de tous les ouvrages impactés par une intervention et d'éventuelles salissures.
Toutes les sujétions participant au parfait contexte sanitaire du chantier.

L'entreprise est libre de ses moyens, avec une obligation de résultat.
Localisation :
Pour I'ensemble des travaux réalisés.

4.3 DOE ET DIUO

L’entreprise devra fournir sous bordereaux toutes les données et documents de nature a faciliter la prévention
des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (références de produits, fiches
techniques, notices d'entretien, etc.). Il se référera a la demande du coordonnateur Sécurité et Protection de la
Santé (SPS).

L’entreprise devra la fourniture d'un dossier complet des ceuvres exécutées et des interventions ultérieures, en
3 supports papiers et 1 support dématérialisé comprenant :

L'ensemble des plans d’exécution.

Les plans de détails spécifiques d'implantation.

Les notes de calculs approuvées par la Maitrise d’CEuvre avant travaux.

L'ensemble des notices techniques pour chaque matériel mis en place, avec adresses des
fournisseurs.

Les notices explicatives de fonctionnement et d'entretien du matériel.

. Les notices descriptives des modalités d'intervention pour I'entretien des équipements.
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. Une description des consignes de sécurité.

Les DOE et DIUO devront étre remis avant la réception des ouvrages.
Localisation :

Pour 'ensemble des corps d’état du présent lot.
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5 SPECIFICITES GENERALES

5.1 Objet du document

Ce document a pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables, définis dans la
description des ouvrages.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par I'entrepreneur lors de la réalisation de ses travaux.

En cas de désaccord avec les prescriptions de la description des ouvrages, ce sont ces derniéres qui
prévaudront.

5.2 Documents a fournir par lI'entrepreneur

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance de la totalité des pieces écrites et graphiques constituant le
D.C.E., tous corps d’états confondus.

Les plans et les piéces écrites se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état -
apres remise et réception de leurs offres - d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée en
temps utile.

lls devront donc prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des ouvrages
dans l'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

A ce titre, I'entreprise soumissionnaire devra formuler auprés de la maitrise d’ceuvre toutes réserves, et
solliciter tous compléments d'information qu'elle jugera utiles et nécessaires a I'étude de son ouvrage, et ce,
avant la remise de son offre.

Les quantités éventuellement renseignées dans le DPGF étant fournies a titre indicatif, il appartient a chaque
entrepreneur soumissionnaire de vérifier ses quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations que les
quantités demandées suivant les plans de consultation, et de faire part de ses observations au Maitre d'CEuvre
ou au Bureau d'Etudes avant signature des marchés. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou
aucune réclamation en cas d'erreur sur le quantitatif aprés la signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage par sa soumission, a exécuter tous les travaux ou
fournitures, principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés, pouvant étre considérés comme
indispensable a la réalisation des ouvrages, suivant leur destination, dans les régles de I'art, et dans le respect
des normes et D.T.U.

Le fait de soumissionner constitue - pour I'entreprise - une acceptation des piéces écrites et graphiques, des
lieux et des conditions de travail, et ce, sans restriction.

5.2.1 Avant le début des travaux

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au
Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.
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lls sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre les discordances qui pourraient éventuellement exister
entre le CCTP et les ouvrages a exécuter, et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs
propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences
d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux
décisions du Maitre d’CEuvre sans entrainer autant des modifications au prix global forfaitaire des marchés.

De plus, il est précisé que la clause de priorité prévue au cahier des prescriptions spéciales entre les plans et
le CCTP n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non
sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradictions. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans
et non décrit au CCTP est formellement d{ et vice versa.

L’entreprise réalisera ses plans d’exécutions selon un cadre et un cartouche type qui lui sera transmis par le
BET dés le début de ses études d’exécutions a la demande de celle-ci. Elle gardera la numérotation des plans
de consultations, et fera la demande de numéros de plans supplémentaires au B.E.T. en charge du projet le
cas écheéant.

Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les travaux des autres corps d'état
(réservations, caniveau, crosse de sortie en toiture, ...), I'entrepreneur fournira en temps voulu - et le plus t6t
possible - les plans relatifs aux contraintes sur ces travaux.

A défaut, resteront & la charge de I'entreprise la réalisation des travaux non prévus et/ou non demandés en
temps et en heure, ainsi que les incidences éventuelles sur les autres corps d'état (gros ceuvre,
couverture/bardage, étanchéité, etc.).

5.2.2 En cours de travaux

L'entrepreneur aura a sa charge tous les plans d'atelier et de chantier (PAC) nécessaires pour la réalisation
des travaux.

Ces plans compléetent le dossier de consultation des entreprises et prennent en compte toutes modifications
intervenant en cours de chantier.

L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant lui étre demandés.

Ces plans comprennent les croquis détaillés de montage, cotes des socles, schémas de tous les circuits
électriques, hydrauliques, régulation et commande.

Ces documents seront accompagneés de tous les documents et notes de calcul justificatifs.

Avant tout approvisionnement et/ou exécution, les notes et plans d'exécution seront fournis - pour approbation
en trois exemplaires par I'entrepreneur pour diffusion au Maitre d’'Ouvrage, au Maftre d’CEuvre et au bureau de
contrble, et ce, dans un délai de trois semaines aprés I'émission de I'ordre de service.

En tout état de cause, les plans seront transmis au plus tard 4 semaines avant le début de la réalisation des
travaux qu’ils décrivent, et ce, afin d’étre validés et repris en étude par I'entreprise le cas échéant.
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L’entreprise devra impérativement tenir compte du délai de livraison de son matériel et de ce délai de
validation de 4 semaines ci-dessus cités afin de respecter le(s) planning(s) contractuel(s).

L'entreprise devra prendre connaissance du planning et des prestations des autres corps d'état, et ne pourra
se prévaloir d'aucune excuse pour justifier un retard sur ses prestations.

De méme, avant tout approvisionnement et/ou exécution, une présentation d’échantillons des matériels
prévus d’étre posés par I'entreprise sera a réaliser a I'architecte, au Maitre d’'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre

De plus, il est prévu, pendant toute la durée des travaux, une réunion de chantier hebdomadaire, organisée
par le maitre d’'Ouvrage.

Ces réunions feront I'objet d’'un compte-rendu établi par celui-ci et validé par I'entrepreneur lors de la réunion
suivante. En cas de nécessité, des réunions supplémentaires occasionnelles pourront étre organisées.

L'entrepreneur est tenu d'assister a ces réunions, dans la mesure ou il y est convoqué : la personne qui
assistera a la réunion devra étre partie prenante dans le déroulement du chantier et devra étre investi d'un
certain pouvoir de décision (le conducteur de travaux ou le chef de chantier en charge du chantier). A noter
gu’en cas d’absence(s) non justifiée(s) et/ou non excusée(s), I'entrepreneur s’exposerait a d’éventuelles
pénalités.

Synthése avec les autres lots

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir dans son offre les charges occasionnées par la
synthése qu'elle aura a réaliser avec les autres lots (réunions, plans de synthéses...) au regard de I'état des
plans architectes du moment.

Les entreprises étant jugées suffisamment responsables pour s’accorder entre elles sur les dispositions
techniques a retenir, ces réunions de synthése seront réalisées sans la présence d’un représentant du BET
et/ou de la maitrise d’ouvrage.

En revanche un arbitrage du BET et/ou de la maitrise d’ouvrage pourra étre sollicité par chacun des
intervenants a ces réunions de synthése le cas échéant.

La périodicité, ainsi que le jour des réunions de synthéses, ne sont pas quantifiées et ne sont — en aucun cas
- limitatifs. Le jour de la semaine & retenir pour cette réunion de synthése sera fixé des les premiéres réunions
de chantier avec les entreprises concernées.

Les entreprises ayant obligation de résultat quant aux installations a réaliser vis a vis des autres corps d’état et
de I'état des plans architectes du moment, les réunions de synthéses seront réalisées tant que nécessaire,
jusqu'a validation des plans de synthéses finaux par le BET, le maitre d’'ouvrage, et l'architecte (le cas
échéant).

L’entreprise qui commencerait ses travaux sans validation de plans de synthéses engagerait de fait sa
responsabilité, et ne pourrait se prévaloir d’aucunes indemnités financiéres occasionnées par la dépose des
travaux au préalable réalisés.
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5.2.3 En fin de travaux

Le jour de la réception des travaux, I'entrepreneur devra remettre :

. Une note descriptive sur chacun des appareils,

o Un tableau ou carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation réalisée, le
mode d'entretien et les précautions a prendre,

o Une note donnant les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le contréle
journalier et I'entretien courant,

. Les plans conformes a l'exécution en 5 exemplaires.

. Une clé USB ou autre support numérique reproductible qui sera décomposé en deux parties

distinctes, dont un premier sous-répertoire contenant la totalité des plans et documents
d’études au format PDF, et auquel il sera adjoint un second sous-répertoire contenant ces
mémes plans et documents d’études mais — cette fois ci - au format du logiciel utilisé pour
réaliser I'étude en question (Autocad, Word, Excel, Canéco, etc.).

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations,
I'entrepreneur devra fournir les plans corrigés et approuvés (formats papier et informatique) en nombre

d'exemplaires nécessaires aux maitrises d’ceuvre et d’ouvrage ainsi qu’au bureau de contrdle concerné, pour
remplacer ceux des dossiers précédemment remis.

Les notices d'entretien et les consignes d'exploitation seront conformes aux spécifications ci-apres.

Notice d'entretien

Chaque matériel figurant dans l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique, fera I'objet :

D'une notice technique détaillée par le constructeur portant sur sa description, ses caractéristiques et le
repérage de ses bornes éventuelles, conformément au plan général d'installation.

D'une fiche portant :

. Le rappel des indications permettant de localiser le matériel,

. L'indication du fournisseur ou constructeur,

. La nature des interventions d'entretien (électricité, mécanique, etc..) et leur périodicité (dans le
temps en suivant la durée de fonctionnement),

. La désignation des consommables imposés ou recommandés pour chaque nature
d'intervention,

. Les révisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas, I'Entrepreneur

précisera la référence des textes réglementaires imposant ces révisions et les organismes
habilités & les exécuter).

Consignes d'exploitation

Les documents présentés par I'entrepreneur devront comprendre :

Une notice descriptive du principe de fonctionnement de linstallation accompagnée de schémas faisant
apparaitre les différents plans de production, transformation, distribution et utilisation des fluides et énergie par
circuit, ainsi que l'intervention des asservissements d'origine extérieure.
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Ces schémas indiqueront d'une maniére précise :

. La position des organes, vannes, sondes, échangeurs disjoncteurs, contacteurs etc.) et la
localisation de leur commande ou du contréle de leur fonctionnement avec les références
d'étiquetage,

. La distribution dans les locaux d'utilisation.

. Des consignes d'exploitation ou seront traités les chapitres suivants :

Mise en service et arrét des installations (ordres chronologiques des opérations et précautions
a prendre),

Marche normale, consignes pour :

Marche des équipements,

Surveillance et contrble des équipements,

Appareils locaux,

Etc. ;

Ces consignes donneront les valeurs ou plages des différents lecteurs et enregistreurs correspondant a un
fonctionnement normal, ainsi que les valeurs limites dont le dépassement met en cause la sécurité des
installations.

Elles donneront les instructions concernant la recherche des causes et redressement des anomalies
constatées.

Consignes en cas d'incidents, traitant séparément :

Défaut d'alimentation,

Arrét de distribution,

Fuites, avaries de canalisations, courts circuits etc.,
Gel,

etc...

Tous ces documents rédigés en langue francgaise seront établis sur des modéles conformes a la norme NFX
60-200.

5.2.4 Qualités des éléments de l'installation

Tous les éléments de l'installation devront étre :

Neufs,

De premiére qualité et en parfait état,

D’un type agréé et portant le label NF. ou CE

Conformes (et par ordre de priorité en cas de contradiction) :
A la réglementation, dont aux normes U.T.E.

A la description des ouvrages,

Aux présentes spécifications techniques.

Les matériels devront étre posés suivant les prescriptions et recommandations des constructeurs, et des
normes et réglementations en vigueur des locaux ou ils seront installés.

D'une facon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par la présente prescription devront étre
présentés par les entrepreneurs au BET et ou maitre d’'ouvrage avant réalisation des travaux, et ce, avec tous
les échantillons, procés-verbaux, documentations et justifications nécessaires.
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En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre d'CEuvre pourra demander a I'entrepreneur - et a la charge
exclusive de celui-ci — de faire réaliser tous les essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

En cas de proposition d’équivalence par I'entreprise, le B.E.T. reste seul souverain quant a I'acceptation - ou
non — en équivalence de ce produit proposé.

L’attribution d’'un marché sur la base d’un descriptif et/ou quantitatif qui aurait été repris et/ou modifié par
I'entreprise ne valide en rien le matériel et/ou les dispositions avec lesquels celle-ci aurait réalisé son offre.

Ainsi, I'entreprise engagerait donc seule sa responsabilité dans le cas ou elle aurait répondu au présent appel
d’offre avec un matériel qu’elle aurait unilatéralement jugée équivalent a celui prescrit.

Par conséquent, I'entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune plus-value dans I'hypothése ou la maitrise
d’ceuvre et/ou maitrise d’ouvrage refuserait (lors de la validation des matériels a mettre en ceuvre en phase
d’exécution) le matériel avec lequel elle aurait répondu sur la présente offre.

Pour tout matériel posé sans I'accord écrit du B.E.T., I'entrepreneur s'exposerait a refaire - a ses frais - les
installations non acceptées et prendrait de ce fait, & sa charge, toutes les sujétions entrainées par ses
modifications (tous corps d’états confondus).

Chaque fois que le fabriquant d'un produit (ou d’'un équipement particulier) publiera un cahier des charges, des
recommandations et/ou des prescriptions d'emploi ; I'entrepreneur se devra de suivre ces documents pour la
mise en ceuvre du produit ou du matériel.

L'entreprise aura & sa charge d'effectuer les travaux nécessités par la conformité des installations aux textes
précités, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans le présent CCTP, et méme s'ils ne figurent pas
dans le cadre de décomposition des prix forfaitaires.

5.3 Tracés d'implantation

L'entrepreneur aura a sa charge et sous sa seule responsabilité les tracés d'implantation de ses ouvrages
d'apres les plans d'exécution.

5.4 Protection contre la corrosion - peinture

Tous les éléments de la fourniture susceptibles d'étre altérés par les agents atmosphériques pendant leur
transport ou leur séjour sur le chantier devront recevoir la protection nécessaire les mettant a I'abri de toute
détérioration.

5.5 Accessoires de sécurité réglementaires

Fourniture et pose des accessoires de sécurité.
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5.6 Garantie

5.6.1 Garantie de parfait achevement

La garantie de parfait achevement a laquelle I'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, a compter de la
réception, s'étend a la réparation de tous désordres signalés par le Maitre d'ouvrage (Art. 1792-6 du Code Civil
- 1804).

5.6.2 Assurances

La responsabilité financieére de I'entreprise sera couverte par une police individuelle appropriée dont les
clauses de validité se devront d’étre respectées par l'entreprise pour toute la durée des travaux.

Les risques de responsabilité civile seront également couverts par une police d’assurance de I'entreprise.

5.6.3 Quialification

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra obligatoirement posséder les qualifications professionnelles
(OPQCB, etc.) correspondant aux travaux a réaliser dans le cadre du projet.

Les attestations correspondantes a ces qualifications seront a transmettre avec la remise de I'offre.
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6 GENERALITES RELATIVES AU PRESENT LOT

6.1 Texte et normes

Les travaux du présent lot devront comprendre toutes les fournitures approvisionnées a pied d'ceuvre, la pose
de toutes les facons nécessaires a I'exécution des ouvrages décrits au présent CCTP.

lls s'entendent exécutés soigneusement et conformément aux "Régles de Il'art et de la bonne exécution".
D'une maniere générale, les travaux a exécuter devront étre conformes a toutes les prescriptions techniques
en vigueur, en particulier a celles stipulées dans :

. Les DTU (y compris leurs additifs),

. Les Normes,

) Les régles professionnelles,

. Les fiches d'agrément ou avis technique du CSTB. A défaut de regles, les regles
professionnelles ou guides techniques de I'Union Nationale de la Magonnerie (Fédération
Nationale du Batiment),

) Les lois, décrets, arrétés, codes, réglements, etc. relatifs a la Sécurité / Santé et a I'Hygiéne
sur les lieux de travail,

. Les Normes fondamentales et générales relatives aux dimensions, représentations,

résistances et protections, ainsi que celles ayant pu paraitre jusqu'a la date de remise des
offres, et ce indépendamment de la date de référence.

Cette liste n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des D.T.U, régles de calcul et normes non citées. Les
matériaux non traditionnels susceptibles d'étre employés dans le présent lot devront avoir fait l'objet d'un
agrément CSTB et de garanties d'Assurances spécifiques au chantier.

Il respectera également la norme NF PO03-001 définissant le « Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux travaux de batiment faisant I'objet d’'un marché privé »

6.2 Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire & leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.
L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d'exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages, recherches et
enquétes qu'il juge nécessaires.

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries,
branchements, protections de chantier, etc.
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Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux existants.
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de
leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui
envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra
fournir en méme temps, les avis techniques, proces-verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier
de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une
assurance ne pourra étre retenu.

6.3 Hygiéne, sécurité et conditions de travail

La présente opération est soumise d'une part a la réglementation du Code du Travail, décret n° 65.48 du 8
Janvier 1965, modifié et complété, d'autre part & la loi 93.1418 du 31 Décembre 1993 et au décret 94.1159 du
26 Décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la Coordination.

6.3.1 Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

. Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L.
235-18,
) Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (1.T., C.R.A.M.,

et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d'ouvrage et les conserver pendant cing ans a
compter de la réception de I'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 a R. 238-36,

. Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-14, R.
238-46 a R. 238-56,

) Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere de sécurité et
de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non
codifiés,

. Respecter les obligations issues du livre 1l du code du travail, notamment les grands décrets
techniques (8 janvier 1965, etc.),

. Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R.
238-19.

6.4 Prescriptions complémentaires

6.4.1 Etudes

L'entreprise présentera a I'avis du Maitre d'CEuvre et du bureau de contrdle, avant tout début des travaux les
détails d'exécution retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu des particularités rencontrées (reliefs,
pénétrations, ouvrages en toiture, etc.)

Les ouvrages a réaliser par le présent lot, seront mis au point en accord avec tous les corps d'état concernés
(gros ceuvre, charpente, menuiseries extérieures etc.). Les dispositions de principe figurant aux plans d'appel
d'offres seront respectées. L'étude des fixations sera particulierement soignée, assurant une finition des
ouvrages aussi parfaite que possible, en particulier pour tous les ouvrages restants apparents.

L'entrepreneur devra s'assurer de la bonne qualité des supports porteurs et en cas de non-satisfaction, le
signaler au maitre d'ceuvre avant tout début d'exécution. Les supports seront réceptionnés, le fait d'avoir
commenceé les travaux, constituera l'acceptation sans réserve de ceux-ci.
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6.4.2 Fourniture - transport - montage

A prévoir pour tous les éléments de bardages et d'étanchéité dus par le présent lot, compris tous travaux
provisoires et de montage nécessaires suivant phases ou tranches de travaux.

La prestation du présent lot devra inclure toutes les sujétions d'échafaudages et agrés nécessaires a la mise
en ceuvre y compris sur propriétés voisines suivant nécessité.

6.4.3 Matériaux

Les matériaux devront avoir fait I'objet :

- D’un avis technique favorable du C.S.T.B. valable a la date d'exécution des travaux.
- D’une décision d'acceptation par la commission du service technique Assurance
construction, les dispositions faisant I'objet de réserves seront exclues

L'entrepreneur est tenu de suivre impérativement les directives techniques indiquées par le fabricant des
produits préconisés.

6.4.4 Joints de dilatation

A prévoir suivant nécessité assurant I'étanchéité a l'air et a I'eau, tout en permettant la libre dilatation et les
mouvements éventuels de la structure.

6.4.5 Dispositions constructives

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer que l'étude des structures tient compte des exigences
particuliéres nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux.

L'entrepreneur est tenu de s'assurer que les conditions préalables requises pour la pose de ses ouvrages sont
satisfaisantes en particulier pour surfaces d'appuis plans, dimensions minimales des appuis, portées du bac,
etc. En cas de non-satisfaction, il devra le signaler au Maftre d'ceuvre avant tout début d'exécution.

Une parfaite tenue des ouvrages sous conditions climatiques extrémes sera exigée.

Les découpes et pénétrations diverses seront réalisées avec soin.

L'entreprise conserve en tant que spécialiste et en raison méme de sa qualification professionnelle, la
responsabilité de I'étude détaillée des ouvrages a réaliser, en coordination avec les autres entreprises
concernées et suivant les directives du Bureau de Contréle.

6.4.6 Mise en service

L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, il devra en assurer la
protection pendant toute la durée des travaux.
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En fin de chantier, il devra assurer le nettoyage soigné de ses ouvrages ainsi qu'une vérification d'aspect, de
bonne tenue et de parfaite étanchéité.

6.5 Prescriptions techniques particuliéres propres au corps d'état
Doublages-Cloisons-Plafonds

6.5.1 Verticalité et planéité

La planéité générale : une régle de 2 m appliquée a la surface des ouvrages et promenée en tous sens ne doit
pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 5 mm.

La planéité locale : une régle de 0.20 m appliquée a la surface des ouvrages et promenée en tous sens ne doit
pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur a 1 mm, ni
manque, ni changement brutal entre plaques.

La verticalité : un écart d'aplomb doit étre inférieur a 5 mm sur une hauteur d'étage courant.

6.5.2 Implantation

Le tracé de distribution est déterminé par la pose des huisseries, I'Entrepreneur du présent corps d'état devra
s'assurer que le tracé est correct, avant tout début d'exécution et signaler les anomalies au maitre d'ceuvre et
provoquer toute rectification s'il y a lieu.

Il sera tenu pour responsable des erreurs qu'il n‘aurait pas signalées en temps utile, I'implantation des
cloisonnements lui incombant au méme titre qu'au menuisier.

6.5.3 Huisseries, batis et trappes
— se reporter a l'article « pose des huisseries et batis » du corps d'état MENUISERIE INTERIEURE.

6.5.4 Incorporations

L'incorporation des cébles et boites dans les cloisons, suivant avancement des travaux, reste a charge de
I'électricien, en coordination avec I'Entreprise du présent corps d'état. L’incorporation des ouvrages de
plomberie reste a la charge du lot plomberie en coordination avec I'Entreprise du présent lot.

6.5.5 Protection des métaux

Tous les métaux incorporés aux ouvrages en platre pour contribuer aux scellements ou autre, doivent recevoir,
préalablement a la réalisation des travaux du présent corps d'état, une protection anticorrosion a la charge de
I'Entreprise ayant ces métaux.

L'Entrepreneur du présent corps d'état devra en demander la réalisation, au cas ou cette protection n'aurait
pas été faite.
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6.5.6 Coordination avec les autres corps d'état

Tous les percements pour passage de canalisations, cables et encastrements divers (grilles, luminaires et
autres objets), sont a la charge du présent corps d'état qui devra se faire préciser par les Entreprises
concernées les positions exactes de ces percements et encastrements.

6.5.7 Mise en ceuvre des plafonds et fixations

L'espacement des supports sera établi en fonction du matériau de remplissage pour qu'il n'y ait pas de fleche
visible.

L'Entrepreneur fournira en temps utile une étude de calepinage pour positionner les appareils d'éclairage a
mettre en place ainsi que pour réduire les coupes au minimum.

Ces plafonds seront parfaitement démontables suivant précisions du C.C.T.P ci-aprés, le remplacement d'une
plague n'occasionnant pas de désordre pour les autres plaques.

L'Entrepreneur prendra tous renseignements utiles auprés des autres corps d'état concernés quant a la nature
des supports et a leur mise en ceuvre afin de prévoir tout systeme d'accrochage adapté et éviter toutes
détériorations aux ouvrages exécutés.

Il ne pourra prétexter du manque d'information pour se prévaloir de plus-value.

lIs seront indépendants des parois verticales. Seront prévus tous travaux nécessaires pour les arréts et retours
éventuels, qui seront exécutés en tole d'aluminium laquée au four. Tous les éléments métalliques mis en
ceuvre seront soit en inox ou en aluminium.

Lors de la mise en ceuvre des plafonds, I'Entrepreneur veillera que les baies extérieures soient fermées, que
les enduits-platres et ciment soient terminés, afin d'avoir une hygrométrie adaptée au type de plafonds
envisagés

L'Entrepreneur devra porter une attention particuliere pour éviter les cours circuits acoustiques entre 2 locaux
Voisins.

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur devra se rendre compte exactement des ouvrages qui
lui sont livrés et faire part a I'Architecte, le cas échéant, de ses observations, etc.

Tout démarrage des travaux sans réserve préalable, correspond a une acceptation des lieux et conditions
sans restriction.

6.5.7.1 Fixation des ensembles

Les dispositifs de fixation des ossatures de faux-plafonds sont a soumettre a I'agrément de I'Architecte et sont
intégralement a la charge du présent corps d'état.

Les fixations par pisto-clouage sont interdites.
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Tous les éléments de fixation doivent étre soit en métal inoxydable, soit protégés par électro-zingage ou
galvanisation.

Les dispositifs de fixation proposés par I'Entreprise doivent étre portés sur les plans joints a l'offre. lls seront
adaptés aux supports rencontrés.

6.6 Prescriptions techniques particulieres propres au corps d'état Menuiseries
intérieures

6.6.1 Regles techniques générales

L'Entrepreneur devra exécuter tous les réglages et mise en jeu nécessaires au bon fonctionnement des
ouvrages.

Un prototype des principaux éléments répétitifs sera di et soumis a l'approbation du Maitre d'Ouvrage et du
Maitre d’ceuvre.

Les échantillons de quincaillerie seront également proposés a l'approbation. lls seront conformes aux normes
et obligatoirement estampillés S.N.F.Q.

Tous les ouvrages en bois mis en oceuvre seront imprégnés a refus d'un liquide insecticide et
anticryptogamique durable, compatible avec un revétement peinture tel que xylophéne ou xylamon.

La description des travaux a exécuter n'implique pas leur limitation. L'Entrepreneur du présent corps d'état
devra prévoir tous les ouvrages nécessaires a la sauvegarde, a la sécurité, a la construction et a la finition
compléte de ces travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier la concordance des cétes, points de niveaux et dimensions des ouvrages a
réaliser. Il est tenu de signaler toutes erreurs qui pourraient apparaitre avant la remise des offres. Aprés
signature du marché, il ne sera admis aucune modification au prix propose€, en cas d'erreurs non signalées en
temps voulu, et I'Entreprise fera son affaire personnelle des modifications ou de lI'augmentation de la masse
des ouvrages qui en résultent.

L'Entrepreneur du corps d'état CLOISON est tenu de tracer la c6te de + 1.00 m des sols finis a tous les niveaux
du batiment. En cas d'erreur constatée aprés I'exécution des travaux dans le tragage du point de niveau de
base, les Entrepreneurs du présent corps d'état serait pécuniairement responsables des frais de remise en
état nécessaire a une exécution parfaite.

L'Entrepreneur du présent corps d'état est considéré comme ayant une parfaite et entiére connaissance des
ouvrages a réaliser pour I'ensemble de I'Entreprise. Il ne sera admis aucune augmentation du prix proposé
apreés signature du marché, pour méconnaissance des travaux a entreprendre, mauvaise interprétation des
plans, C.C.T.P et toutes erreurs quelles qu'elles soient.

L'Entrepreneur du présent corps d'état doit le montage a pied d'ceuvre de tous ses matériaux. L'aide qui
pourrait lui étre apportée dans cette tache par les autres Entreprises ne saurait étre motif & augmentation du
montant des marchés de ces Entreprises.
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L'Entrepreneur du présent corps d'état doit, a ses frais, risques et périls, la sortie de tous ses gravois
provenant de ses travaux, de la mise en ceuvre de ses matériaux, ainsi que leur transport a la décharge
publique.

Le batiment sera nettoyé apres chaque phase d'intervention pour étre livré aux autres corps d'état en parfaite
propreté.

Tout manquement aux prescriptions du présent article, entrainerait sans préavis, I'exécution du nettoyage par
une Entreprise au choix du Maftre d’ceuvre, aux frais, risques et périls de I'Entreprise défaillante.

Sauf spécifications contraires, tous les ouvrages définis au présent C.C.T.P comportent toutes fournitures
nécessaires et pose compléte des ouvrages.

6.6.2 Mise en ceuvre

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur devra se rendre compte exactement des ouvrages qui
lui sont livrés et faire part au Maitre d’ceuvre, le cas échéant, de ses observations, etc.

Tout démarrage des travaux sans réserve préalable correspondant & une acceptation des lieux et conditions
sans restriction.

Tous les bois seront traités contre les altérations biologiques et aucune menuiserie ne sera posée avant
d'avoir été imprimé par le peintre.

Toutes les menuiseries comporteront les pattes a scellement de fixation. Les scellements dans la magonnerie
seront exécutés avec soin, les trous de scellement bien remplis avec un ragréage parfait en surface.

Les assemblages seront parfaitement exécutés, les rivures ou soudures seront disposées de fagon a donner
un parfait assemblage des éléments.

Les ouvrages métalliques recevront une couche de peinture antirouille avant pose, avec dérouillage et
dégraissage préalables.

Aprés réception, I'Entrepreneur assurera I'entretien de ses ouvrages et devra, chaque fois qu'il en sera requis,
donner les jeux et réglages qui seraient jugés nécessaires ainsi que remédier, a ses frais, aux défectuosités
qui apparaitraient notamment le gauchissement, etc.

Toute trace de mortier de scellement devra étre nettoyée sur les ouvrages mise en ceuvre.
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6.7 Prescriptions techniques particuliéres propres au corps d'état
Carrelage-Faience-Sols souples

6.7.1 Etat des supports

L’entrepreneur devra veiller a ce que chaque support réponde aux impératifs suivants :

. Etre plan dans son ensemble et & c6té de niveau voulu (voir ci-aprés détermination des points
de niveaux),

. Présenter en toutes ses parties, un état de surface convenable,

o Offrir une résistance, une rigidité et une dureté acceptables,

. Etre sec au moment de la pose des revétements,

Ne pas étre susceptible d’exposer le revétement posé a des remontées d’humidité par les
supports des revétements de sols.

6.7.2 Mise en ceuvre
Les directives techniques de mise en ceuvre imposées par le fabricant des produits.
S préconisés, seront impérativement respectées afin d'obtenir une finition parfaite des différents ouvrages.

Le Maitre d'CEuvre pourra imposer l'assistance technique du fabricant avant tout démarrage des travaux.

6.7.3 Revétements scellés

Les revétements de sols scellés seront posés a bain de mortier conformément au DTU 52.1.

Conformément aux réglementations en vigueur, les sols scellés seront désolidarisés des planchers, dallages
et ouvrages de gros-ceuvre.

6.7.4 Revétements colles

Les colles employées seront de marque et de composition agréées par les fabricants de revétements de sols
ou prescrits dans les procés-verbaux d’avis technique du C.S.T.B., concernant le produit et le support, et
devront avoir I'agrément du bureau de contréle.

La préparation des supports et la pose sera prévue conformément aux cahiers du CSTB relatif a la pose des
revétements de sols et revétements muraux collés.

6.7.5 Produits de ragréage

Les produits de ragréage utilisés éventuellement pour les rattrapages de faux niveaux ne présenteront pas
d’'incompatibilité avec les supports ou avec la colle employée.

6.7.6 Température - hygrométrie

La mise en ceuvre de tous les revétements décrits au présent lot tiendra compte des régles applicables et
prescriptions des fabricants de matériaux concernant les températures et hygrométrie.
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6.7.7 Finitions des joints

La fabrication des joints sera prévue par mortier spécial, ou autre produit préconisé par I'avis technique, teinté
au choix du Maitre d’ceuvre, de nature et résistance adaptées a I'affectation des locaux.

6.7.8 Sujétions diverses

Il sera prévu, pour la mise en ceuvre, toutes les sujétions diverses et sans que cette liste soit limitative : toutes
les coupes, découpes a la demande des pieds d’huisseries, le rapprochement jointif aux plinthes, objets divers
fixes, les revétements devant s’adapter parfaitement aux parois verticales et devant présenter une parfaite
adhérence.

Profilés d’arrét a prévoir au droit des seuils de porte et au droit des escaliers intérieurs.

6.8 Prescriptions techniques particulieres propres au corps d'état Peinture

6.8.1 Généralités applicables au lot Peinture

L'entreprise du présent lot devra prendre connaissance des autres lots afin de définir avec précision la qualité
des ouvrages a peindre ou a revétir.

Tous les subjectiles seront réceptionnés avant le démarrage des travaux.

En cas de défectuosité d'aplomb, de planimétrie ou autres, I'entrepreneur devra prévenir le Maitre d’ceuvre qui
prendra toutes dispositions aupres de I'entreprise chargée de la réalisation des supports incriminés.

Tout démarrage des travaux équivaudra a réception sans réserve.

Les joints et raccordements divers sur les cloisons, doublages et plafonds type Placoplatre ou équivalent,
seront a la charge du lot « Platrerie faux-plafonds ».

Les prix des ouvrages devront comprendre tous les échafaudages et agréés nécessaires, y compris sur
toitures sous-jacentes.

La prestation devra inclure toutes les protections nécessaires et efficaces des ouvrages attenants avant la
réalisation des travaux.

Tout ouvrage dégradé du fait des travaux sera repris ou remplacé sur simple demande du Maitre d’ceuvre, aux
frais de I'entrepreneur.

6.8.2 Mise en ceuvre

Les travaux de peinture, tant a I'extérieur qu’a lintérieur, qui auraient eu a souffrir du comportement
atmosphérique ou du séchage, sont refusés et I'entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité.

Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie, sont supprimées
par un grattage soigné.
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Toutes les boiseries sont soigneusement brossées et poncées avant d’étre peintes, vernies ou traitées.

La couche d'impression est faite au fur et a mesure de I'approvisionnement des menuiseries et des ordres
donnés par le Maitre d’ceuvre. Outre les parements restants visibles, elle est appliquée également sur toutes
les faces cachées et feuillures, la pose et la dépose des pares closes pour I'exécution de cette impression
étant a la charge du présent lot. Toutes manutentions de menuiseries entreposées sont dues.

Si les couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complétement les
rebouchages, il est donné sans indemnité une ou plusieurs couches supplémentaires sans modification du prix
remis.

Les rechampissages au droit de matériaux ou de tons différents sont exécutés d’'une maniére irréprochable.

Tous les travaux préparatoires tels que : égrenage, poncage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage et
masticage, etc..., dont il n’est fait mention que sommairement ci-aprés, sont faits avec le plus grands soin afin
gue les peintures soient parfaitement unies dans toutes les parties.

Lors de I'établissement de son devis, I'entrepreneur devra donner le prix de la premiére, deuxiéme et troisieme
couche de peinture ainsi que des travaux préparatoires, etc.

L’attention de I'entrepreneur est tout spécialement attiré sur I'importance de I'époussetage. Il est effectué
soigneusement sur toutes les surfaces.

D’autres part, avant de commencer tout travail, 'entrepreneur procéde au balayage des piéces afin qu’il n’y ait
aucune poussiere sur les sols.

L’entreprise devra réceptionner les supports livrés par les entreprises des lots concernés, et attester de leur
acceptation par écrit.

6.9 Protection contre la corrosion

La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour résister aux
conditions atmosphériques du lieu de construction.

6.10 Laquage

Toutes les finitions prévues laqués, relatif aux ouvrages du présent lot, devront étre laqué avant livraison sur
chantier. Aucun laguage sur site ne sera toléré.

6.11 Protection feu

Les écarts feu seront respectés, les éléments bois seront arrétés a distance réglementaire et seront remplacés
par un glacis d'affleurement en matériau adapté a cet usage.
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6.12 Sécurité de chantier

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la réglementation en
vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur
pour l'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, etc.).

6.13 Nettoyage

Il est rappelé a I'ensemble des entreprises que le nettoyage doit étre effectué durant toute la durée du chantier.

Chaque entreprise aura a sa charge le nettoyage des zones qu'elle utilise L'entreprise devra I'évacuation en fin
de journée des gravats, délivres, qu'elle aura entassé.

Si en cours de chantier et aprés plusieurs rappels, aucun nettoyage n'est réalisé, le maitre d'ceuvre fera
intervenir une entreprise extérieure a charge du compte prorata ou de I'entreprise identifiée comme
responsable du désordre.

6.14 Réception des supports

L'entrepreneur devra réceptionner les supports porteurs et en cas de non-satisfaction le signaler au Maitre
d'CEuvre avant tout début d'exécution.

6.15 Matériaux

L’ensemble des exigences sur les matériaux décrites ci-aprés devra étre justifié, au maitre d'ceuvre, avant
commande et mise en ceuvre durant le chantier. Les spécificités environnementales devront étre rappelées
dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

6.15.1 Protection de l'acier

Les aciers seront protégeés :

) Prélaguage par peinture polyester avec garantie de bonne tenue de 10 ans
. Pieéces non laquées : en acier inoxydable ou galvanisation a chaud.

6.15.2 Provenance des bois

L'ensemble des bois mis en ceuvre (massif et recomposé) devra étre issu de foréts gérées durablement.

Seuls les certificats PEFC et FSC seront acceptés.

6.15.3 Produit de traitement des bois

Si des bois traités sont mis en ceuvre les produits de traitement devront étre certifiés CTB-P+.
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6.15.4 Teneur en composeés organiques volatils des bois

Tous les bois non massif (lamellé collé, contreplaqué, OSB, médium,) devront a minima étre classé E1 selon la
norme EN120 (teneur en COV < 8mg/100g) et/ou Acerbois glulam.

6.15.5 Teneur en composeés organiques volatils des peintures

Peintures intérieures sur plafond et mur finition et primaire : teneur en COV < 1g/l avec Ecolabel Européen.
Peinture en phase aqueuse et primaire antirouille : teneur en COV <100g/I

Peinture sur support bois en phase aqueuse avec Ecolabel Européen et teneur en COV < 5g/I

6.15.6 Teneur en composés organiques volatils des colles

L’ensemble des colles de revétements intérieurs mis en ceuvre devra étre a tres faible émission de COV et
devra étre certifié¢ EC1 selon EMICODE.

6.15.7 Nature des plafonds

. Classement minimum M1 ou MO, au feu ; I'Entrepreneur devra fournir tous les justificatifs
concernant le classement de chaque type de plafonds

. Autoportants et devront garder leur planéité dans le temps

. Imputrescibles et stables dans le temps et peu sensibles aux variations de I'hygrométrie
intérieure

. Barriéres anti-vapeur parfaitement étanche a l'eau et a l'air

o Ossature de fixation galvanisée et laquée au four

Les plaques seront suffisamment calées pour ne pas se soulever sous l'effet des surpressions dues aux
courant d'air ou a la ventilation mécanique.

6.16 Organisation de chantier

L'Entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées par la
législation en vigueur, aux directives des Organismes de Contrbles et aux consignes du Coordonnateur
Sécurité Santé.

L'Entrepreneur devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et de protection de la
santé, pendant I'exécution de ses travaux, et pour les interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage,
conformément aux réglements en vigueur, et suivant les exigences du Bureau de controle et du P.G.C. (Plan
Générale de Coordination).
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