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1. PRESENTATION DU SITE

1.1. DONNEES GENERALES

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des
installations du lot 2 "Electricité Courant fort Courant faible" dans le cadre de la réfection du plateau et
locaux attenants du Centre National de Prévision (CNP) dans le batiment Poincaré de Météo France a
Toulouse (31).

Le projet est situé a l'adresse suivante : 42 Avenue Gaspard Coriolis 31100 TOULOUSE.

1.2. ETENDUE DES TRAVAUX

Les principaux travaux a réaliser au titre du présent lot comprendront les interventions, la fourniture et
la mise en ceuvre des équipements suivants :

. Les installations provisoire de chantier

. La modification du tableaux électrique

. La mise en place de chemin de cable

. L’implantation des éclairages et prise de courant

. Le repérage, la consignation et la dépose d’équipement.
. La neutralisation des équipements SSI durant les travaux.

1.3. OBLIGATION DE L'ENTREPRISE

1.3.1. CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur titulaire est censé connaitre les lieux et s'étre rendu compte de l'importance de la
consistance des travaux a exécuter et de toutes les difficultés inhérentes, ainsi que de toutes sujétions
de mise en ceuvre pouvant résulter de leur exécution et du planning des travaux.

L’entrepreneur titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune méconnaissance de ces difficultés pour
I'exécution de ses prestations.

1.3.2. CONNAISSANCE Du DCE

L'entrepreneur titulaire devra prendre connaissance du planning et des prestations des autres corps
d'état, et ne pourra se prévaloir d'une omission dans les piéces graphiques et/ou écrites de son propre
marché subséquent si ces mémes pieces d'un autre corps d’état donnent des renseignements sur les
prestations dues par celle-ci.

Outre les travaux définis ci-aprés, les prix devront comprendre tous les travaux et fournitures
accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui sont le complément
indispensable pour le complet et parfait achevement des ouvrages conformément aux régles de l'art.
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Ainsi, I'entrepreneur titulaire inclura donc dans son offre — et détaillé en annexe au DPGF fourni -
'ensemble des frais qu’elle jugera utiles au regard des prestations provisoires et/ou transitoires a
réaliser dans le cadre du chantier (phase de transfert, alimentation puissance provisoire, etc.), mais
aussi les prestations décrites comme étant a réaliser par le présent marché subséquent.

L'entrepreneur titulaire du présent marché subséquent ne pourra donc se prévaloir d’erreur(s) ou
d’omission(s) due(s) a une mauvaise interprétation des documents, a une méconnaissance des lieux
et/ou du dossier, a des difficultés d’exécution particulieres pour justifier la présentation de devis de
suppléments de travaux, et/ou pour justifier de la non-fourniture de tout ou en partie d’'une installation.

1.3.3. REALISATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur titulaire s'engage a exécuter les installations décrites en suivant la technique qui lui est
propre jusqu'a lI'achévement complet, en ordre de marche, et suivant les régles de l'art et normes en
vigueur, celle-ci se faisant pour obligation des résultats techniques a obtenir. Aucune décision ou action
ne devra étre prise par l'entreprise sans l'accord du maitre d'ouvrage, du mandataire du maitre
d’ouvrage, du maitre d'ceuvre ou du BET.

Toutes les installations seront livrées en complets ordre de marche, y compris la fourniture, le transport,
la mise en place, l'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes
accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations.

L'exécution des travaux et le parfait fonctionnement des installations resteront sous l'entiere
responsabilité de I'entrepreneur titulaire

L'entrepreneur titulaire apportera un soin tout particulier & I'exécution des raccords qui seront réalisés
avec les mémes matériaux que ceux utilisé précédemment.

L'entrepreneur titulaire reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions, des trous et des fissures qui pourraient en résulter par la suite.

Les pergages et clouages en charpente ou sur poteaux seront strictement interdits, sauf autorisation
écrite spéciale du Bureau d'Etudes.

Les besoins du présent marché subséquent pouvant avoir une incidence sur les autres corps d’états,
les limites de prestations ont été établies a titre prévisionnel et sont exposées dans les documents du
présent marché subséquent.

lls concernent, entre autres, les besoins en fluides, les surfaces des locaux techniques, les socles,
caniveaux etc. (liste non limitative).

Dans le cas ou ces prévisions seraient incompatibles avec ses installations, I'entrepreneur est tenu de
fournir le détail de ses besoins, afin de permettre leur évaluation par les installateurs des corps d’état
concernés.

Dans la négative, il sera admis que les documents qui lui sont fournis n'appellent pas d'observation de
sa part et que toute adjonction ou modification est inclue dans son offre.

Les travaux dans les locaux en exploitation, ou nécessitant des coupures, seront effectués en dehors
des heures d'ouverture, suivant un planning a proposer au Maitre de I'Ouvrage.
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Les essais préalables a la réception et I'entretien de l'installation pendant la période de garantie sont a
la charge de I'entrepreneur titulaire.

Le présent descriptif technique n'est pas limitatif.

1.4. PHASAGE
Les travaux se dérouleront en 1 phase de travaux décrites ci-dessous :

Phase 1 : : Réfection des plateaux Prévisionnistes et Cartographes, des WC "plateau” et "nuit", de la
tisanerie et du local technique CTA.

1.5. ALLOTISSEMENT

La liste de l'allotissement du projet est définie ci-dessous :
. Lot 01 : Macro-lot
. Lot 02 : Electricité - Courants forts - Courants faibles
. Lot 03 : Chauffage - Climatisation - Ventilation - Plomberie

1.6. LIMITES DE PRESTATIONS

1.6.1. LoT 01 : MACRO-LOT

Le corps d'état Curage, Doublage, Faux-Plafonds et Menuiseries Intérieures doit :
e La mise en place des ossatures complémentaires en faux plafond pour la pose des luminaires.

Corps d'état Stores Extérieurs :
e Sans objet

Le corps d'état Revétements de Sols doit :
e Sans objet

Le corps d'état Peinture doit :
e Sans objet

Le présent lot doit :

La synthése en coupe / Plans des réseaux en faux-plafond pour validation des plénums disponibles

La découpe des plaques de faux-plafonds pour la mise en place des luminaires et autres équipements
au plafond.
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La dépose, repose apres intervention de I'ensemble des équipements CFO/CFA SSI dans I'emprise
des travaux, au plafond au mur et sur le plancher technique.

Nota : I'entreprise titulaire du présent lot devra communiquer en temps utile I'ensemble de ses
plans de réservations, d'attentes et d'exécutions a l'entrepreneur du lot 01 : Macro-lot.

1.6.2. LoT 03 : CHAUFFAGE — CLIMATISATION — VENTILATION - PLOMBERIE

Le présent lot doit :

. Les attentes électriques pour I'ensemble des appareils et équipements de Chauffage /
Climatisation / Ventilation / Plomberie.

. La neutralisation des asservissement des clapets coupe-feu en traversée de dalle entre
le local RDC et le plateau R+1 pendant les travaux.

. La pose et le raccordement d’'un arrét d’'urgence ventilation

Le lot Chauffage — climatisation — ventilation - plomberie doit :

. Le raccordement de ses équipements techniques depuis les attentes électriques.

o La création et/ou modification d’armoires électriques ventilation / chauffage.

. La fourniture, pose et raccordements des registres de réglage de ventilation, y compris
régulation.

. La fourniture et pose des organes de sécurité incendie sur les réseaux CVC : clapets

coupe-feu, DAD, etc.
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2. TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le Maitre d’ouvrage mettra a disposition, pour la durée du chantier, des sanitaires et salle de réunion.

Le titulaire devra ces espaces propres (ainsi que toutes circulation nécessaire a leur acces, en cas de
manquement, le maitre d’ouvrage fera intervenir une entreprise spécialisée aux frais du titulaire.

L’entreprise devra le raccordement électrique du bungalow vestiaire posé par le macro lot 1

2.2. MOYENS MATERIELS.

L’entreprise devra tous les moyens matériels nécessaires a I'exécution de son lot, compris :

. Moyens de levage,

. Transport,

. Sécurisation,

o Réfection des abords,

. Remise en état des lieux aprés travaux
. Etc.

2.3. TRIDES DECHETS

Tri et évacuation des déchets suivant classification des équipements.
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3. LOT 02 ELECTRICITE COURANTS FORTS / FAIBLES

3.1. TRAVAUX DE COURANT FORTS

Les prestations a réaliser comprendront en particulier :

» Installation provisoire de chantier.
Tableau électrique.
Cheminements.

Eclairage et prises de courant.
Eclairage de sécurité.

Distribution force et divers.

Alarme incendie.

Repérage, consignations, déposes

YV VYV VYVYVY

3.1.1. REPERAGE, CONSIGNATIONS, DEPOSES

3.1.1.1. REPERAGE

L’identification des cables existants (CFO, CFA et SSI), dans les zones directement ou indirectement
impactées par les travaux, sera effectuée par le présent lot.

L’entreprise d’électricité effectuera les auto-contrbles de vérification d’absence de tension avant toute
dépose de cables.

La mise a 'arrét des tableaux et la déconnexion des circuits avant la mise a disposition sont réalisées
par le présent lot.

3.1.1.2. CONSIGNATIONS

Seront prévues toutes les consignations et neutralisations de réseaux électriques requises a I'exécution
de 'ensemble des travaux tout en garantissant le maintien de I'activité conservé au sein du service, et
ce pour toutes les phases. Elles seront réalisées par I'entreprise titulaire du présent lot, aprés validation

écrite des service techniques du batiment.

L’entreprise devra faire toutes les démarches techniques auprés des services d’exploitation du site pour
définir les conditions de consignation et d’installation.

3.1.1.3. DEPOSE ET EVACUATION

Il sera prévu la dépose et I'évacuation, dans les filieres de recyclage adaptées, de tous les équipements,
appareillages, luminaires obsolétes de la zone de travaux.

Les déposes ne devront pas affecter les zones restant en activité.
Les installations électriques seront démontées correctement, les matériels retirés seront, aprées avis du

maitre d’ouvrage ou de son maitre d’ceuvre, soit remisés dans les locaux, soit triés et redirigés vers un
centre de déchets agréé.
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Les cables seront déposés sur 'ensemble de leur parcours.

Il sera prévu la dépose des équipements suivant dans la zone de travaux.

Luminaires.

Potelets de prise

Dépose des prises et alimentation présente dans les cloisons déposées.
Dépose des goulottes périphérique (et repose a neuf)

YV VV VY

3.1.2. ORIGINE DE L'INSTALLATION

Le service sera alimenté en basse tension Normale et Ondulée depuis un tableau électrique positionné
dans le local C205

Le schéma de liaison a la terre est de type TN.

3.1.3. CIRCUIT DE TERRE
Le batiment existant est équipé d’un circuit de prise de terre.

Seront reliés au réseau de terre :

» Les masses BT.

» Tous les conduits métalliques et chemins de céables.

» Tous les cables armés ou blindés sans autre revétement ou a revétement minéral.

» Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible,
notamment les armoires et les luminaires.

» Les huisseries métalliques.

» Liste non limitative.

D'une fagon générale,

» Toutes les ossatures, charpentes, fenétres, portes et masses métalliques entrant dans la
construction du batiment.

» Toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les appareillages non électriques
qui y sont rattachés (eau chaude, eau froide, vidange, canalisations de gaz, etc.).

Toutes les liaisons de mise a la terre seront équipotentielles et interconnectées a la prise de terre.
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3.1.4. TABLEAUX ELECTRIQUES

Les tableaux électriques existants et alimentant le service seront conservés et modifiés en fonction des
équipements déposés/reposés et ajoutés. Les protections nécessaires seront ajoutées sur les tableaux
en fonction des nouveaux circuits.

3.14.1. CABLAGE ET RACCORDEMENT

Conformément a la norme NF C 04-200, le cablage sera réalisé aux couleurs conventionnelles, repéré
par bagues numérotées genre STERLING ou similaire et posé sous goulotte ou gaine flexible pour
liaisons avec les portes. Le principe de repérage devra étre convenu avec le Maitre de I'ouvrage avant
réalisation.

3.1.4.2. PROTECTIONS

Pour un circuit monophasé, il sera installé au maximum 9 points lumineux n’excédant pas 1kW au total
ou 8 prises de courant d’'usage général.

L'utilisation de tétrapolaire pour I'alimentation des équipements est interdite.
L’entreprise prévoira 1 disjoncteur différentiel 30mA par poste de travail ondulé.
L’entreprise prévoira 1 disjoncteur différentiel 30mA pour 4 poste de travail non ondulé.

Les installations réalisées dans des locaux humides, au méme titre que les circuits PC, seront protégés
par des dispositifs différentiels haute sensibilité 30mA

L’entrepreneur devra fournir aux différents corps d’état les intensités de court-circuit aux points
d’alimentation.

Sauf indications contraires ou prescriptions constructeur particulieres, les courbes de déclenchement
des disjoncteurs seront de type :

» B pour 'éclairage extérieur conformément a la NF C 17-200
» C pour I'éclairage, les prises de courants et force motrice avec peu de courant d’appel
» D pour la force motrice avec un courant d’appel important

Les sensibilités seront également adaptées aux types de charge en aval ;

» Equipements dans les locaux humides : 30 mA
Equipements dans les locaux a risques moyens : 300 mA
Eclairage intérieur et extérieur : 300 mA

Prises de courants : 30 mA

Prise de courants ondulés : 30 mA SI

Chauffage : 300 mA

YV VVVYVYY
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3.1.4.3. ETABLISSEMENT DES SCHEMAS

Les notes de calculs seront établies sur logiciel de calcul type CANECO. L’entreprise devra fournir les
plans sur Autocad (ou logiciel équivalent permettant une passerelle en DXF).

On préférera le format A3 sous forme de cahier de plans. Chaque folio sera repéré et complété par un
repérage horizontal.

On trouvera successivement :

» Le plan de disposition de l'appareillage électrique. Il devra indiquer I'emplacement relatif de
chaque appareil électrique dans I'armoire. Chaque élément sera identifié sur ce plan a l'aide du
repére correspondant et de celui utilisé dans les schémas.

Les dimensions de I'armoire

Le schéma de puissance

Le schéma d'implantation des barres avec les supports et leurs écartements

Les notes de calcul du jeu de barres pour la tenue au courant de court-circuit créte

Le schéma développé de commande

Le schéma développé de signalisation

Le plan des borniers puissance et auxiliaires sur 1 folio séparé

Une grille de repére des conducteurs

VVVVYYVYVVY

Chaque élément du schéma (contacts, bobines, voyants, etc....) recevra le repére de sa fonction.

En partie inférieure et en regard des bobines on trouvera le nombre de contacts existants avec les
repéres horizontaux ou se trouvent ces contacts (suivant la méthode des références croisées).

A cO6té des contacts on trouvera le repére horizontal ou se trouve placée la bobine du relais
correspondant.

3.1.4.4. AUTOCONTROLE

L’armoire ne pourra étre réceptionnée qu’aprés présentation des documents suivants :
Ensemble des fiches d’autocontrble qui seront remises a I'entreprise, remplies.
Fiches des essais et mesures détaillés réalisés.

La nomenclature complete du matériel sous forme de tableau
Le cahier de cables présenté sous forme de tableau

YV V VYV

3.1.5. CaABLAGE

3.1.5.1. GENERALITES

Les canalisations doivent étre réalisées de telle maniére qu'elles ne propagent pas la flamme. Elles sont
constituées :

» De cébles de la catégorie C2 satisfaisant a I'essai de retardement de propagation de la flamme

défini par l'article 2.1 de la norme NF C32-070 ou le guide UTE C32-071 pour les cables de
faible section.
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» De cables sans halogéne de la catégorie C1 satisfaisant aux essais de retardement de
propagation de la flamme et de non-propagation de I'incendie de la NF C32-070, ne dégageant
pas, lorsqu'ils sont enflammés, de produits inflammables en quantité suffisante pour donner
naissance a un foyer d'incendie secondaire. Les cébles de catégorie C1 doivent faire I'objet
d'un certificat de qualification ou d'un procés-verbal de classement initial de type.

» De conducteurs isolés de la série H-O7V posé dans des conduits non-propagateur de la
flamme.

» De conducteurs isolés ou de cébles multiconducteurs posés dans des profilés en matiére
plastique satisfaisant a I'essai de non-propagation de la flamme définie dans les normes NF
C68-102 et NF C68- 104.

Ainsi, et sauf indications contraires, tous les cébles seront en principe de la série U1.000 R 2V pour les
alimentations principales, la force motrice et I'éclairage. La nature des cables sera fonction du lieu et
des risques des locaux, du mode de pose, des recommandations des constructeurs et de la norme C
15.100. Les liaisons aux appareillages mobiles ou soumis a des vibrations seront réalisées en cable
HO7 - RNF.

Tous les cables seront repérés avec étiquette inaltérables aux deux extrémités, identifiant le repére du
tableau et le repéere du cable.

3.1.5.2. SECTIONS ET CHUTES DE TENSION
La chute de tension entre l'origine de l'installation et tout point d'utilisation ne doit pas étre supérieur a

» 6% pour I'éclairage
» 8% pour les forces motrices et les usages divers

La section et la protection des conducteurs seront déterminées en fonction des intensités admises par
les tableaux 52 A a 52V de la norme (partie 5-52 NFC 15 100 - édition 2002).

Les sections des conducteurs de neutre seront impérativement égales ou supérieures aux sections des
phases.

La tolérance de 5% autorisant le sous-dimensionnement des cables sur les valeurs des courants
admissibles lors du choix de la section des conducteurs selon les dispositions de la norme NF C 15-100
ne sera pas acceptée dans le cadre du présent projet.

L'emploi de céables aluminium ne pourra se faire que pour des sections de cables strictement
supérieures ou égales a 70 mm2,

Le céblage sera de section minimale 2.5mm?2 sauf pour I'éclairage qui pourra étre en 1.5mm?2

100% des cables seront dimensionnés pour un réglage "thermique" de chaque protection a 1 IN.
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3.1.6. CHEMINEMENTS

3.1.6.1. CHEMINS DE CABLES

Tous les chemins de cables nécessaires a la réalisation des installations électriques (éclairage,
alimentations, etc.) sont a prévoir dans ce chapitre, compris le supportage et toutes sujétions de pose.

lIs seront de type :

» Treillis soudés pour les courants forts
» Dalles perforées pour les courants faibles

Une réserve de 30% est impérative dans le calcul du dimensionnement du chemin de cables.

3.1.6.2. ConDuITES PVC (IRL-ICTA) ET/OU METALLIQUES (MRL)
Dans les locaux techniques, il sera toléré une pose des liaisons électriques sous profilés PVC ou
métalliques pour les parcours communs de 2 a 3 cables au maximum. Pour un nombre de cébles

supérieurs, la pose sur chemins de cébles sera rendue obligatoire.

Les profilés seront de type IRL (Isolant Rigide Lisse) ou ICTA (Isolant Cintrable Transversalement
Annelé) pour toute pose en locaux technique ou en faux plafond.

Les liaisons encastrées seront réalisées sous tube IRL ou ICTA.

3.1.6.3. CALFEUTREMENT

Les traversées de parois par des canalisations électriques, y compris les canalisations préfabriquées,
doivent étre obturées de telle maniére qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu desdites parois.

3.1.6.4. GOULOTTES

L'entreprise devra prévoir la dépose et le remplacement a neuf des goulottes électriques 2
compartiments en périphérie de la salle.

3.1.7. ECLAIRAGE NORMAL

3.1.7.1. GENERALITES

Les LED utilisées dans ces luminaires auront une durée de vie minimale de 50 000h avec un indice de
durée de vie au moins égal a L80B10 et auront un SDCM de valeur maximale de 3.
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3.1.7.2. NIVEAUX D’ECLAIREMENT

Sauf indication contraire, les niveaux d’éclairements moyens de I'ensemble du site seront conformes
aux niveaux d’éclairements définis dans la norme NF EN 12 464-1 (juillet 2011), dont en particulier :

. Eblouissement . .. Rendu des
L ” Uniformité .
Localisation d’éclz\:;\grez;ent d’inconfort I U | couleurs Exigence
UGR g Ra

Circulation 200 lux Au sol
sl 200 lux 25 0.40 80 Au sol
Sanitaires

Tisanerie 200 lux 22 0.40 80 Au sol
Bureaux 500 lux 16 0.60 80 80 cm du sol

Les coefficients de réflexion sont les suivants :

» 30% au sol.
» 50% au mur.
» 70% au plafond.

Facteur de maintenance : FM = FDLL x FSL x FDL x FDSS

FDLL : Facteur de Dépréciation Lumen Lampe (lampe).
FSL : Facteur de Survie de la Lampe (maintenance).
FDL : Facteur de Dépréciation du Luminaire (luminaire).
FDSS : Facteur de Dépréciation Surface Salle (piéce).

YV V VYV

L'entreprise devra fournir le calcul du facteur de maintenance selon le type de luminaire LED choisi
accompagné des éléments techniques du fabricant.

3.1.7.3. COMMANDE

Les commandes d’éclairage seront les suivantes :

Localisation Commande

Plateau bureaux Gradable depuis un pupitre de gestion
Gradable depuis un bouton poussoir — OFF par
Bureaux - -
détection
Vestiaires - Sanitaires Détection
Circulation Détection
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3.1.7.4. TYPE 1 : ENCASTRE 600Xx600 SALLE PREVISION

Marque : RIDI ou équivalent

Type : FPL3-EQ0595DAWS8TWMPS0500

Réf : 0832995

Luminaire de plafond de la famille de produits FPL.

Guidage du flux par cache microprismatique, caractéristiques d'émission symétrique, a

faisceau large, sortie de lumiére direct. Source LED-M intégrées

Le luminaire génere un flux lumineux de référence de 4020 Im en température de couleur de

lumiere 8TW, flux lumineux réglable : en continu.

» Ladurée de vie élevée des LED permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage
constante. Haute qualité de lumiére grace a une tolérance chromatique de < 3 SDCM.

» Boitier en Aluminium, blanc trafic, similaire & RAL 90186,

» Indice de protection 1P20.

» Attention ! Le luminaire n'est pas compatible avec la commande d'éclairage OSRAM DALI
ACU BT.

» Avec appareillage électronique DALI.

» Remplacement par un professionnel. Tension nominale 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz

YV VYV VYV

Y

https://www.ridi.de/fr/luminaires-produits/fpl/fpl3-m600/fpl3-m600mps/fpl3-
€q0595daws8twmps0500.html

Localisation : Salle prévision.

3.1.7.5. TYPE 2 : DOWNILGHT

Marque : RESISTEX ou équivalent

Type : Downlight DOLED

Ref 962454

Luminaire encastré équipé d'un diffuseur favorisant un éclairage uniforme
Downlight équipé d’ une platine LED SMD

Couleur : Blanc - RAL approchant 9003

IP 44, IK 07

Diam. 225mm x Haut. 42mm
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Flux restitué 2059Im

Conso. systéeme 16.2W

Efficacité lumineuse produit complet 127Im/W
LM80 L80F10 > 72000h (Ta25°C)

SVM 0.672

PstLM 0.042

Diffuseur Polycarbonate Direct/Symétrique Opalescent, Corps en Aluminium
IRC >80

Garantie 5 ans

Empreinte carbone 1.45gC02/h

Indice de réparabilité 9,1

VVVVYVYVVYYVYVVY

https://www.resistex-sa.com/fr/doled-2059Im-bl-4000k-330.html

Localisation : Circulation 2eme étage, sanitaire Vestiaire.

3.1.7.6. TYPE 3 LUMINAIRE SUSPENDU

Marque : RESISTEX

Type : OROME

Ref : 834450

Luminaire a I'esthétique sobre et efficace avec diffuseur favorisant un éclairage uniforme
Plafonnier équipé d'une platine LED SMD

Couleur : Blanc

IP 20, IK04

Diam. 450mm x Haut. 70mm

Flux restitué 3147Im

Conso. systéme 40.6W

Efficacité lumineuse produit complet 77.5Im/W

LM80 L80F10 > 50000h (Ta25°)

SVM 0.012

PstLM 0.010

Diffuseur Verre Direct/Symétrique Opalescent, Corps en Tole d'acier
IRC >80

Garantie 5 ans

Empreinte carbone 3.65gC0O2/h

Indice de réparabilité 8,6
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https://www.resistex-sa.com/fr/orome-3147Im-bl-3000k-184.html

3.1.8. ECLAIRAGE DE SECURITE

L’entrepreneur prévoira la dépose et repose a neuf des éclairages d’évacuations et d’Ambiance
impactés par les travaux de modification du faux plafond ils devront étre compatible avec l'installation
existante non modifié. La position des éclairages d’Ambiance devra étre prévu pour maintenir
'accessibilité pour maintenance.

3.1.9. APPAREILLAGE

3.1.9.1. DETECTEUR DE PRESENCE — VESTIAIRE/SANITAIRE

Marque : BEG ou équivalent

Référence : 91008

LC-plus 280 blanc

Montage : mural

Angle de détection : 280° horizontal

Zone de détection h=2.50m : 16m de biais, 9m frontale, vertical 2m
Réglages : potentiometres / télécommande ou appli smartphone

VVVYVYVVVYY

3.1.9.2. INTERRUPTEUR ET BOUTON POUSSOIR
Les appareillages seront de type :

» Normal encastré type MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent
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» Etanche IP55 a bouton poussoir en saillie dans les locaux technique ou a I'extérieur (avec
voyant pour les commandes extérieures situées a I'extérieur), type PLEXO de marque
LEGRAND ou équivalent.

3.1.9.3. PRISES DE COURANTS
> Normal

Fourniture et pose de prise de courant de type encastré type MOSAIC blanc de marque LEGRAND ou
équivalent.

L’entreprise devra prévoir sur la goulotte périphérique des prises Normal a intervalle régulier (a
déterminer avec la MOA)

> Ondulé

Fourniture et pose de prise de courant de type encastré type MOSAIC rouge de marque LEGRAND ou
équivalent

L’entreprise devra prévoir sur la goulotte périphérique des prises ondulées a intervalle régulier (a
déterminer avec la MOA)

> Etanche

Fourniture et pose de prise de courant de type étanche IP55 en saillie de type PLEXO de marque
LEGRAND ou équivalent.

» Poste de travail Bureautique

1 poste bureautique = 4PC ondulée + 2 PC normales + 3 prises RJ45

» Poste de travail Complet

1 poste de travail complet = 1 Poste bureautique + 3 prises réseau +4 PC ondulées
Soit au total : 6 RJ45 + 8 PC ondulé + 2 PC normales

» Imprimante
1 prise réseau type bureautique +1 prise secteur

> fax

1 prise réseau « analogique » + 1 prise secteur
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19 Postes de travail sur potelet sur plancher technique avec 8 PC Ondulés + 2 PC normales et 6 RJ45.
L’'emplacement sera a définir par la MOA.

» Equipement de poste de travail

Colonnette 2 compartiment de marque LEGRAND ou équivalent, référence: 6530 23/25 de
dimensions : 75x125x680mm. Finition blanc RAL 9003. (20 emplacement de prises disponibles).

3.1.10. ALIMENTATIONS PARTICULIERES

Les alimentations particulieres seront prévues pour I'alimentation des différents besoins spécifiques du
lot CVC et ELE

Il sera prévu les alimentations particuliéres suivantes :
» Armoire électrique CVC au RDC : 10kW TRIPHASE dont :
o CTA:Trl 400V /50Hz / 14.4A | 8kW
o Autres équipements local CTA : Mono 230V / 50Hz / 1kW

Nota : le cable d’alimentation actuel sera conservé si la puissance disponible et I'état de vétusté du
céble répondent aux besoins des nouveaux équipements du local technique.

» Un ballon d’ECS 15L dans le local Tisanerie :
o Mono 230V /50 Hz / 2kW
» Une alimentation particuliére pour la plaque de cuisson 2 feux.

Il sera prévu un compteur électrique pour le BECS, I'Eclairage et le lot CVC (communiquant MODBUS)

3.1.11. ARRET D’'URGENCE

L’entreprise prévoit la fourniture, la pose et le raccordement d’'un Arrét d’'urgence ventilation dans le
local SSI permettant la coupure de la CTA installé par le lot CVC.

3.2. TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES

3.2.1. ORIGINE DES INSTALLATIONS

L’origine de I'installation sera située dans le local C205
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3.2.2. PRECABLAGE INFORMATIQUE/TELEPHONE

3.2.2.1. DEPOSE

L’entrepreneur devra la dépose des prises RJ45 situé sur les potelets existants qui seront remplacés et
repositionnés.

3.2.2.2. PRISESs RJ45

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en ceuvre des prises RJ45 et de tous les équipements
nécessaires a leur fonctionnement depuis la baie informatique du local C205 jusqu’aux différents
potelets — postes de travalil :

» Céble impédance 100 Ohms F/UTP cat 6A LZSH.
» Cordons de brassage 100 Ohms F/UTP cat 6A.
» Prise terminale RJ45 blindé cat 6A.

L’entrepreneur devra prévoir une longueur minimale de 30 m pour les cables raccordant la baie aux
prises afin de laisser une possibilité d’évolution de 'emplacement des potelets.

L’entreprise devra prévoir sur la goulotte périphérique des prises RJ45 a intervalle régulier (a déterminer
avec la MOA)

Localisation : Salle prévision.

3.2.3. VIDEO SURVEILLANCE

L’entrepreneur devra la dépose et repose des caméras de vidéosurveillance dans I'emprise des travaux.

3.3. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

3.3.1. DETECTION INCENDIE

L’entreprise devra prévoir la désactivation/réactivation des détecteurs automatiques d’incendie dans
'emprise de travaux de réfection des faux plafonds. Prévoir un remplacement complet a la fin du
chantier.

3.3.2. DEPOSE/REPOSE

L’entreprise devra prévoir la dépose/repose des diffuseurs lumineux d’alarme incendie dans les
sanitaires rénovées selon 'aménagement.
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4. AUTRES PRESTATIONS

4.1. NETTOYAGE

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de fin de chantier de I'ensemble des
locaux. La prestation comprend :

. Le retrait des protections déployées en phase travaux.

. L'évacuation de tous les déchets et gravois restants, en centre de tri adapté.

. Le retrait et I'effacement de toutes les traces de l'intervention, scotch, silicone, crayon,
etc.

. Le dépoussiérage et le nettoyage de toutes les piéces.

S'il est considéré que les travaux de nettoyage n'ont pas été convenablement exécutés, un délai de 24h
sera donné pour remédier a cet état. A I'expiration de ce délai, faute d'un nettoyage satisfaisant, il sera
fait appel a une société de nettoyage dont la facture sera a la charge exclusive de I'entreprise titulaire
du présent lot.
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5. SPECIFICATION GENERALES

5.1. OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de compléter les reglements généraux et spécifications applicables, définis
dans la description des ouvrages.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par I'entrepreneur lors de la réalisation de ses
travaux.

En cas de désaccord avec les prescriptions de la description des ouvrages, ce sont ces dernieres qui
prévaudront.

5.2. RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET LES COMPAGNIES
CONCESSIONNAIRES

L’entreprise tiendra compte des prescriptions particulieres des sociétés concessionnaires, notamment
pour les raccordements éventuels aux réseaux de distribution public (électricité, téléphone).

A ce titre, I'entreprise effectuera toutes les démarches administratives et techniques auprés des
concessionnaires (dont ERDF et FRANCE TELECOM), et réalisera avec ceux-ci toutes les mises au
point techniques nécessaires a la bonne mise en service des installations.

5.3. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance de la totalité des piéces écrites et graphiques
constituant le D.C.E., tous corps d’états confondus.

Les plans et les piéces écrites se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire
état - aprés remise et réception de leurs offres - d'une discordance éventuelle qu'ils n‘auraient pas
signalée en temps utile.

lls devront donc prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des
ouvrages dans l'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

A ce titre, I'entreprise soumissionnaire devra formuler auprés de la maitrise d’ceuvre toutes réserves, et
solliciter tous compléments d'information qu'elle jugera utiles et nécessaires a I'étude de son ouvrage,
et ce, avant la remise de son offre.

Les quantités éventuellement renseignées dans le DPGF étant fournies a titre indicatif, il appartient &
chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier ses quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations
gue les quantités demandées suivant les plans de consultation, et de faire part de ses observations au
Maitre d'CEuvre ou au Bureau d'Etudes avant signature des marchés. L'entrepreneur ne pourra
prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le quantitatif aprés la signature
des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s'engage par sa soumission, a exécuter tous les
travaux ou fournitures, principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés, pouvant étre considérés
comme indispensable a la réalisation des ouvrages, suivant leur destination, dans les régles de l'art, et
dans le respect des normes et D.T.U.

Le fait de soumissionner constitue - pour I'entreprise - une acceptation des piéces écrites et graphiques,
des lieux et des conditions de travalil, et ce, sans restriction.
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5.3.1. AVEC LA PROPOSITION

L'entreprise devra établir son offre sur la base du présent descriptif et des plans joints, en conformité
avec les normes et réglementation en vigueur et les regles de I'art. Il ne sera accepté aucun surco(t
ultérieur du a la mauvaise appréciation des travaux a réaliser.

S'il le juge nécessaire, le soumissionnaire pourra demander au maitre d'ceuvre et/ou au BET tous les
renseignements nécessaires concernant les pieces qui lui seront remises,

Les soumissionnaires devront répondre impérativement au dossier d'appel d'offres suivant I'étude
proposée, en respectant notamment les marques et dispositions techniques décrites.

Pour étre compléte, la proposition devra étre constituée de :

> un quantitatif chiffré suivant le cadre de bordereau joint au DCE qui pourra, le cas échant, étre
complété par un quantitatif complémentaire qui sera joint en annexe,

> les documents techniques nécessaires a la bonne compréhension de son offre.

> les annotations sur d'éventuels désaccords sur les méthodes et techniques employées.

> sous la forme d’un dossier d’échantillon, les marques et types des composants employés (méme s’ils
correspondent aux produits prescrits).

> les limites précises de ses prestations et la liste éventuelle des travaux non compris.

> éventuellement des échantillons de matériels a la demande du maitre d'ouvrage / maitre d'ceuvre, et
systématiqguement en cas de présentation de matériel "équivalent” ou "similaire".

Nota :

Les offres seront décomposées suivant un bordereau au format Excel qui sera fourni par le BET, avec
quantités et prix unitaires a compléter par I'entreprise.

De plus, au regard de la procédure et de la méthodologie d’analyse des offres par le BET, I'entreprise
répondra impérativement sur ce bordereau au format Excel qui lui sera transmis, et ce, sans modifier le
fichier informatique (pas de modification de texte, pas d’ajout/suppression de lignes et/ou de colonnes,
etc...).

Les offres remises sur la base d’'un bordereau électronique qui aurait été au préalable modifié par
I'entreprise seront considérées comme non conformes.

Les offres seront impérativement réalisées avec le détail des prix unitaires et quantités sur chacune des
lignes du bordereau (pas de transformation de quantités de type « U, ml, ... » en type « ens » par
'entreprise)..

Pour les lignes ou les quantités ont été renseignées comme ensembles (ens) par le BET (cablages,
chemins de cébles, etc...), I'entreprise joindra impérativement en annexe a son offre le détail des
guantitatifs et prix unitaires des matériels englobés dans les ensembles concernés.

Au besoin, I'entreprise chiffrera sur un bordereau annexe les prestations qui seraient non expressément
décrites dans les pieces écrites et/ou graphiques du dossier et qu’elle jugerait nécessaire a la bonne
réalisation de ses travaux.

Le prix a remettre sera net et forfaitaire : aucun supplément (concernant les travaux compris dans le
présent descriptif) ne pourra étre accepté par la suite.

Le montant de I'écocontribution est a chiffrer, et a faire apparaitre sur une ligne distincte du devis.
5.3.2. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de
signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

lIs sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre les discordances qui pourraient éventuellement
exister entre le CCTP et les ouvrages a exécuter, et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation
de leurs propres ouvrages.
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Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences
d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et
aux décisions du Maitre d’CEuvre sans entrainer pour autant des modifications au prix global forfaitaire
des marchés.

Il est précisé que les contradictions éventuelles entre le CCTP et les plans n’auront jamais pour effet
d’annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des piéces et non sur l'autre. En
conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement d{ et vice versa.

Avant de réaliser ses études d’exécution, I'entreprise se rapprochera des corps d'état ayant des besoins
en électricité particuliers (CVC, ascensoriste, cuisiniste, ...) pour avoir confirmation de toutes les
puissances, tensions, intensités de démarrage, et/ou emplacement exact pour toutes les attentes
électriques a prendre en compte.

L’entreprise réalisera ses plans d’exécutions selon un cadre et un cartouche type qui lui sera transmis
par le BET dés le début de ses études d’exécutions a la demande de celle-ci. Elle gardera la
numérotation des plans de consultations, et fera la demande de numéros de plans supplémentaires au
B.E.T. en charge du projet le cas échéant.

Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les travaux des autres corps d'état
(réservations, caniveau, crosse de sortie en toiture, ...), I'entrepreneur fournira en temps voulu - et le
plus t6t possible - les plans relatifs aux contraintes sur ces travaux.

A défaut, resteront a la charge de I'entreprise la réalisation des travaux non prévus et/ou non demandés
en temps et en heure, ainsi que les incidences éventuelles sur les autres corps d'état (gros ceuvre,
couverture/bardage, étanchéite,...).

5.3.3. EN COURS DE TRAVAUX

L'entrepreneur aura a sa charge tous les plans d'atelier et de chantier (PAC) nécessaires pour la
réalisation des travaux.

Ces plans complétent le dossier de consultation des entreprises et prennent en compte toutes
modifications intervenant en cours de chantier.

L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant lui étre demandés.
Ces documents comprendront, entre autres :

> |les plans d'implantation et de distribution avec le tracé des chemins de cébles et des réseaux,

> les schémas unifilaires de tous les tableaux avec les nhomenclatures des matériels,

> les carnets de cébles avec les repéres, les sections, les longueurs,

> les calculs de section de toutes les liaisons et des jeux de barres des tableaux, accompagnées des
valeurs réelles de réglage des protections.

> les calculs des courants de court-circuit et de chute de tension de tous les départs,
> les calculs d'éclairement,

> la liste de tous les matériels avec les types et références complétes.

> etc... (liste non limitative).

Avant tout approvisionnement et/ou exécution, les notes et plans d'exécution seront fournis - pour
approbation - en trois exemplaires par I'entrepreneur pour diffusion au Maitre d’Ouvrage, au Maitre
d’'CEuvre et au bureau de contréle, et ce, dans un délai de trois semaines apres I'émission de I'ordre de
service.

En tout état de cause, les plans seront transmis au plus tard 4 semaines avant le début de la réalisation
des travaux qu’ils décrivent, et ce, afin d’étre validés et repris en étude par I'entreprise le cas échéant.
L’entreprise devra impérativement tenir compte du délai de livraison de son matériel et de ce délais de
validation de 4 semaines ci-dessus cités afin de respecter le(s) planning(s) contractuel(s).

L'entreprise devra prendre connaissance du planning et des prestations des autres corps d'état, et ne
pourra se prévaloir d'aucune excuse pour justifier un retard sur ses prestations.

De méme, avant tout approvisionnement et/ou exécution, une présentation d’échantillons des matériels
prévus d’étre posés par I'entreprise sera a réaliser a I'architecte, au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d’CEuvre
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De plus, il est prévu, pendant toute la durée des travaux, une réunion de chantier hebdomadaire,
organisée par le maitre d’ceuvre.

Ces réunions feront I'objet d’'un compte-rendu établi par celui-ci et validé par I'entrepreneur lors de la
réunion suivante. En cas de nécessité, des réunions supplémentaires occasionnelles pourront étre
organisées.

L'entrepreneur est tenu d'assister a ces réunions, dans la mesure ou il y est convoqué ; la personne qui
assistera a la réunion devra étre partie prenante dans le déroulement du chantier et devra étre investi
d’un pouvoir de décision (le conducteur de travaux ou le chef de chantier en charge du chantier).

A noter qu'en cas d’absence(s) non justifiée(s) et/ou non excusée(s), I'entrepreneur s’exposerait a
d’éventuelles pénalités d’ordres pécuniaires.

Synthése avec les autres lots

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir dans son offre les charges occasionnées par la
synthése qu'elle aura a réaliser avec les autres lots (réunions, plans de syntheses...) au regard de I'état
des plans architectes du moment.

Les entreprises étant jugées suffisamment responsables pour s’accorder entre elles sur les dispositions
techniques a retenir, ces réunions de synthése seront réalisées sans la présence d’'un représentant du
BET et/ou de la maitrise d’ouvrage.

En revanche un arbitrage du BET et/ou de la maitrise d’'ouvrage pourra étre sollicité par chacun des
intervenants a ces réunions de synthése le cas échéant.

La périodicité, ainsi que le jour des réunions de synthéses, ne sont pas quantifiées et ne sont — en
aucun cas - limitatifs. Le jour de la semaine a retenir pour cette réunion de synthése sera fixé dés les
premiéeres réunions de chantier avec les entreprises concernées.

Les entreprises ayant obligation de résultat quant aux installations a réaliser vis a vis des autres corps
d’état et de I'état des plans architectes du moment, les réunions de synthéses seront réalisées tant que
nécessaire, jusqu'a validation des plans de synthéses finaux par le BET, le maitre d’ouvrage, et
I'architecte (le cas échéant).

L’entreprise qui commencerait ses travaux sans validation de plans de synthéses engagerait de fait sa
responsabilité, et ne pourrait se prévaloir d’aucunes indemnités financiéres occasionnées par la dépose
des travaux au préalable réalisés.

5.34. EN FIN DE TRAVAUX

Avant la réception des travaux, I'entreprise devra fournir au BET un CD-ROM qui sera décomposé en
deux parties distinctes :

> un premier sous-répertoire contenant la totalité des plans et documents d’études facilement
consultable par tous au format PDF,

> un second sous-répertoire contenant ces mémes plans et documents d’études mais — cette fois ci -
au format du logiciel utilisé pour réaliser I'étude en question (Autocad, Word, Excel, Canéco, ...).

Avec ce CD-ROM, I'entreprise fournira sous classeur(s) trois tirages de tous les plans et documents
d’étude récolés, dont entre autres :

> |les carnets de cables avec repéres, sections, nature des cables, tenants et aboutissants, longueurs,
> la liste de tous les matériels avec les références exactes et complétes et leur localisation sur le site,

> les notes de calcul (sections de cables, intensités de court-circuit, chute de tension, etc.),
accompagnées des valeurs réelles de réglage des protections,

> |les notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien, des principaux matériels,

> |le COPREC, avec fiches d'essais et de mesures (éclairement, isolement, continuité, etc.),

> les proces-verbaux de classification, d'essais et de mise en service,

> |a liste des manceuvres a effectuer et des contrbles et entretiens périodiques a faire par I'utilisateur.

> un tableau ou un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation, le mode d'entretien,
et les précautions a prendre

> la liste des matériels de rechange de premiére urgence,
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> etc... (liste non limitative).

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations,
I'entrepreneur devra fournir les plans corrigés et approuvés (formats papier et informatique) en nombre
d'exemplaires nécessaires aux maitrises d’ceuvre et d’ouvrage ainsi qu’au bureau de contrdle concerné,
pour remplacer ceux des dossiers précédemment remis.

Les notices d'entretien et les consignes d'exploitation seront conformes aux spécifications ci-apres.

Notice d'entretien

Chaque matériel figurant dans l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique, fera
l'objet :

> D'une notice technique détaillée par le constructeur portant sur sa description, ses caractéristiques et
le repérage de ses bornes éventuelles, conformément au plan général d'installation.

> D'une fiche portant :

o Le rappel des indications permettant de localiser le matériel,

o L'indication du fournisseur ou constructeur,

o La nature des interventions d'entretien (électricité, mécanique, etc...) et leur périodicité (dans le temps
en suivant la durée de fonctionnement),

o La désignation des consommables imposés ou recommandés pour chaque nature d'intervention
(batteries, piles, ...),

o Les révisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas, I'Entrepreneur précisera
la référence des textes réglementaires imposant ces révisions et les organismes habilités a les
exécuter).

Consignes d'exploitation
Les documents présentés par lI'entrepreneur devront comprendre :

Une notice descriptive du principe de fonctionnement de l'installation, accompagnée de schémas faisant
clairement apparaitre les différentes composantes de cette installation.

Des consignes d'exploitation ou seront notamment traités les mise en service et arrét des installations
(ordres chronologiques des opérations et précautions a prendre).

Tous les documents transmis par I'entreprise seront impérativement rédigés en langue francaise.
5.3.5. QUALITES DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION

Tous les éléments de l'installation devront étre :

> Neufs

> De premiére qualité et en parfait état,

> D’un type agréé et portant le label U.S.E.

> Conformes (et par ordre de priorité en cas de contradiction) :
— Alaréglementation, dont aux normes U.T.E.
— Ala description des ouvrages,
— Aux présentes spécifications techniques.

Les matériels devront étre posés suivant les prescriptions et recommandations des constructeurs, et
des normes et réglementations en vigueur des locaux ou ils seront installés.

L'entrepreneur proposera ses matériels de fagcon a obtenir une standardisation en utilisant pour une
méme installation le nombre le plus réduit de séries et de types.
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D'une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par la présente prescription
devront étre présentés par les entrepreneurs au BET et ou maitre d’ouvrage avant réalisation des
travaux, et ce, avec tous les échantillons, proceés-verbaux, documentations et justifications nécessaires.

En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre d'CEuvre pourra demander a I'entrepreneur - et a la
charge exclusive de celui-ci — de faire réaliser tous les essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste
agréé.

En cas de proposition d’équivalence par I'entreprise, le B.E.T. reste seul souverain quant a I'acceptation
- ou non — en équivalence de ce produit proposeé.

L’attribution d’'un marché sur la base d’'un descriptif et/ou quantitatif qui aurait été repris et/ou modifié
par I'entreprise ne valide en rien le matériel et/ou les dispositions avec lesquels celle-ci aurait réalisé
son offre.

Ainsi, 'entreprise engagerait donc seule sa responsabilité dans le cas ou elle aurait répondu au présent
appel d’offre avec un matériel qu’elle aurait unilatéralement jugée équivalent a celui prescrit.

Par conséquent, I'entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune plus-value dans I’hypothése ou la maitrise
d’ceuvre et/ou maitrise d’ouvrage refuserait (lors de la validation des matériels a mettre en ceuvre en
phase d’exécution) le matériel avec lequel elle aurait répondu sur la présente offre.

Pour tout matériel posé sans I'accord écrit du B.E.T., I'entrepreneur s'exposerait a refaire - a ses frais -
les installations non acceptées et prendrait de ce fait, & sa charge, toutes les sujétions entrainées par
ses modifications (tous corps d’états confondus).

Pour toute proposition d’équivalence de luminaire, I'entreprise fournira une note de calcul d’éclairement
du luminaire décrit dans le descriptif, accompagnée d’une note de calcul d’éclairement du luminaire que
propose I'entreprise en variante. Ces deux notes de calcul devront étre impérativement réalisées sur le
méme logiciel de calcul d’éclairement (Dialux par exemple).

Chaque fois que le fabriquant d'un produit (ou d’'un équipement particulier) publiera un cahier des
charges, des recommandations et/ou des prescriptions d'emploi ; I'entrepreneur se devra de suivre ces
documents pour la mise en ceuvre du produit ou du matériel.

L'entreprise aura a sa charge d'effectuer les travaux nécessités par la conformité des installations aux
textes précités, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans le présent CCTP, et méme s'ils ne
figurent pas dans le cadre de décomposition des prix forfaitaires.

5.4. TRACES D'IMPLANTATION

L'entrepreneur aura a sa charge et sous sa seule responsabilité les tracés d'implantation de ses
ouvrages d'aprées les plans d'exécution.

5.5. PROTECTION CONTRE LA CORROSION _ PEINTURE

Tous les éléments de la fourniture susceptibles d'étre altérés par les agents atmosphériques pendant
leur transport ou leur séjour sur le chantier devront recevoir la protection nécessaire les mettant a I'abri
de toute détérioration.

Les peintures et revétements devront étre choisis pour supporter sans dégats les températures des
surfaces qu'ils recouvrent.

5.6. REPERAGE DES APPAREILS, CANALISATIONS ET
CABLES

L'entrepreneur du présent lot devra, pour ses installations, la fourniture et la pose de tous les repérages
nécessaires a la bonne compréhension des installations, ainsi que toutes les affiches rendues
obligatoires par la réglementation, & fixer aux emplacements convenables.
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5.6.1. ETIQUETAGE CANALISATIONS - CABLES - TABLEAUX COFFRETS

Les canalisations et cébles seront repérés par étiqguetage aux extrémités, aux dérivations, aux
pénétrations et sorties de murs et des parties non visitables et sur les parcours (tous les 20 métres
maximum pour les cables et tous les 50 métres maximum pour les canalisations).

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boitiers, boites de connexion seront repérés.
Les étiquettes seront gravées sur métal ou plastiques et fixées de maniére inamovible.

Elles comporteront au moins les indications permettant de connaitre :

> |la nature,

> |a fonction,

> |'origine et l'aboutissement,

> le numéro d'ordre.

56.2. REPERAGE TABLEAUX

Chaque appareil sera identifié et repéré sur le schéma de l'installation.

Dans le céblage intérieur, chaque conducteur aboutissant a un appareillage sera repéré a chacune de
ses extrémités par une bague portant son numéro d'identification (repérage fil a fil).

Les conducteurs des cables de télécommande seront repérés avant leur raccordement, sur une barrette
a bornes, a l'aide de manchettes caoutchouc sterling. L'installation d'embouts thermo-rétractables est
conseillée.

Chaque borne de distribution portera un numéro d'identification et chaque conducteur raccordé au
bornier portera le numéro d'identification de la borne correspondante.

Chaque céble de départ portera son manchon d'identification.

Une pochette plastique rigide, fixée a demeure, renfermera le schéma électrique de I'armoire et le plan
de la zone desservie.

Chaque tableau portera, en facade, son étiquette d'identification.
5.6.3. TEINTES CONVENTIONNELLES

La coloration des phases devra étre conforme aux spécifications des normes NF C 04-200 et NF C 15-
100 avec coloration identique des conducteurs pour toute l'installation.

En aucun cas, le conducteur bicolore vert-jaune ne sera utilisé comme conducteur actif (méme scotché).

L'Entrepreneur repérera les canalisations et les gaines par des marques de couleurs conventionnelles
placées :

> Au droit des étiquettes,
> Environ tous les 5 m en parcours caché.

5.6.4. SIGNALISATION CANALISATION ENTERREES

Signalisation de la présence de cable(s) électrique(s) enterré(s) par plagues signalétiques inaltérables
de marque CATU et de type AM-64 en pied de mur en pénétration d’un batiment, et/ou de marque
CATU et de type AM-566/2 sur bordures en voirie et/ou parking, et ce, sur la totalité du cheminement
du circuit concerné.

5.7. ACCESSOIRES DE SECURITE REGLEMENTAIRES

Fourniture et pose des accessoires de sécurité.
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5.8. GARANTIE

5.8.1. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

La garantie de parfait achevement a laquelle I'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, a compter
de la réception, s'étend a la réparation de tous désordres signalés par le Maitre d'ouvrage (Art. 1792-6
du Code Civil - 1804).

5.8.2. GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

L'entrepreneur garantit au maitre d'ouvrage le bon fonctionnement de ses installations pendant au
minimum deux ans, matériel, main d'ceuvre et déplacement inclus. (Art. 1792-3 du Code Civil - 1804).

Les interventions éventuelles de réparation au titre de la garantie seront exécutoires sur simple
demande écrite du Maitre d'Ouvrage, avec les délais d'intervention suivants :

> sous 4 heures si risque de coupure d'énergie ou d'arrét d'activité de I'établissement,
> sous 48 heures pour toute autre intervention.

5.8.3. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

L’entreprise joindra a son offre une proposition comprenant I'ensemble de l'entretien et de la
maintenance des installations (y compris ensemble petit matériel, déplacement, ...) pendant la premiére
année de parfait achévement.

5.8.4. ASSURANCES

La responsabilité financiere de I'entreprise sera couverte par une police individuelle appropriée dont les
clauses de validité se devront d’étre respectées par I'entreprise pour toute la durée des travaux.

Les risques de responsabilité civile seront également couverts par une police d’assurance de
I'entreprise.

5.8.5. QUALIFICATION

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra obligatoirement posséder les qualifications
professionnelle (OPQCB, QUALIFELEC, etc ) nécessaires a la bonne réalisation des travaux décrits
dans le présent document, dont en particulier :

> QUALIFELEC électrotechnique indice E2

Les attestations correspondantes a ces qualifications seront a transmettre avec la remise de I'offre.

5.9. ESSAIS-RECEPTION

L'installation donnera lieu & une réception de travaux avec essais et mesures, pour lesquels
I'adjudicataire mettra a disposition son personnel, et ce, en temps et en nombre jugés nécessaires par
la maitrise d'ouvrage et/ou la maitrise d'ceuvre.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.

Lors de cette réception, il sera constaté le bon fonctionnement des appareils et de leurs organes de
commande et de contrble.

Toutes les pieces défectueuses seront remplacées et remises en place aux frais de I'installateur.

Toutes les défectuosités constatées par le Maitre d'CEuvre et le Bureau d'Etudes Techniques devront
étre immédiatement réparées par I'entrepreneur et a ses frais.
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L'entreprise devra fournir, avant la réception des travaux, ses DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure
sur I'Ouvrage) et DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), avec - en particulier - les fiches d'essais et de
mesures.

Un contr6le des résultats fournis sera effectué en présence de l'entreprise et avec ses appareils de
mesure qu’elle mettra a disposition, dont en particulier :

> mesureur de terre CATU de type MX-430-M ou techniquement équivalent,

> contrdleur de différentiel CATU de type CATEX NG DT-170 ou techniquement équivalent,
> indicateur d’ordre de phases CATU de type DETEX MS-152+ ou techniquement équivalent,
> luxmétre CHAUVIN-ARNOUX DE TYPE C.A8 11 ou techniqguement équivalent.

L'entrepreneur devra assister les Commissions locales de sécurité chaque fois que celles-ci effectueront
des contrdles ou réceptions intéressant les installations du présent lot.

A cet effet, une liste précise de tous les matériels ou appareils susceptibles d'étre contrélés devra étre
établie par I'entrepreneur avec leurs points d'implantation par local, service, étage, etc... sous forme de
plans, schémas, nomenclature, permettant un repérage facile de tous les éléments concernés.

La fourniture des consommables éventuellement nécessaires a la réalisation de ces contrdles est a la
charge de I'entrepreneur.

5.9.1. CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX

Contrble des installations

L'entrepreneur adjudicataire fera son affaire du CONSUEL pour les mises en service des installations
HTA et/ou B.T. et fournira au maitre d’ceuvre les P.V. COPREC n° 1 & 2, ainsi que les P.V. des essais
et mesures faits sur ces installations, avec les résultats obtenus.

Un bureau de contrdle étant nommé par le maitre d’'ouvrage, I'entreprise devra toute collaboration avec
cet intervenant et devra lui mettre a disposition le personnel nécessaire lors du contrdle de la conformité
des travaux réalisés. Il appartiendra a l'entreprise de demander en temps utile le contrble de son
installation.

Lorsque nécessaire, un certificat de conformité CONSUEL sera a établir par I'entreprise qui le remettra
- des réception — a la maitrise d’ceuvre. Les frais de mission(s) CONSUEL du bureau de contrdle seront
a la charge de I'entreprise.

L’entreprise devra coordonner I'envoi au CONSUEL de tous les certificats établis par les entreprises
réalisant des installations électriques.

Cette réception ne sera prononcée par le Maitre de I'Ouvrage en présence du Bureau d'Etudes et de
I'entrepreneur qu'apres réception de tous les documents demandés.

Précisions complémentaires

A toutes fins utiles, il est rappelé que le bureau de contréle se prononce sur une conformité a la
réglementation, et non sur une exactitude des travaux a réaliser au regard de la présente prescription.
Ainsi, un rapport du Bureau de Controle exempt d’avis suspendus et/ou défavorables ne vaudra — en
aucun cas - un visa VSO ou VAO pour des documents d’études transmis par I'entreprise pour contrdle.
De fait, le BET de maitrise d’ceuvre restera le seul souverain a quant a I'’émission de visas valant VAO
et/ou VSO des documents d’études de I'entreprise, et plus particulierement concernant les documents
d’études relatifs aux dispositions techniques a retenir pour réaliser l'installation de prise de terre.

5.9.2. CONTESTATIONS - SANCTIONS

En cas de contestation sur les résultats obtenus a l'occasion des essais de réception, le Maitre
d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer de nouveaux essais par des techniciens spécialisés.

Dans le cas ou l'entrepreneur ne pourrait pas respecter les criteres définis au devis descriptif, tous
remplacements, modifications, adjonctions, réparations ou réglages nécessaires devront étre faits sans
apporter de géne excessive aux utilisateurs des installations.
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Aprés exécution des travaux imposés, il sera procédé a de nouveaux essais.

5.9.3. FORMATION DU PERSONNEL TECHNIQUE

L'entreprise a l'obligation au titre de son marché, de détacher sur place pendant les heures d'ouverture
du batiment, le personnel technique qualifié pour instruire et former le personnel de service attaché a
cet effet par la Maitrise d'ouvrage ou le futur gestionnaire du batiment.

Elle établira ainsi toutes les notices et/ou documents facilitant la compréhension du fonctionnement et
I'entretien des installations, ainsi qu'une liste du matériel utilisé avec types, marques, références,
localisation.

5.10. REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE
REFERENCE

Les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités au CCTP, aux réglements de construction
et aux Normes Francaises en vigueur.

Les travaux devront étre exécutés en conformité avec tous les textes légaux, réglementaires et
normatifs applicables a la date de la signature du permis de construire.

lls prendront en compte les prescriptions particulieres des sociétés concessionnaires, notamment pour
les raccordements éventuels aux réseaux de distribution public (électricité, téléphone).

Les installations électriques seront conformes aux textes en vigueur, dont entre autres :

> Le décret du 14 novembre 1988 du Ministére du Travail concernant la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

> L’ensemble des normes francaises NF homologuées ou enregistrées, dont en particulier les NF C 13-
100 & NF C 13-200 pour les installations a haute tension, ainsi que la NF C 15-100 pour les installations
a basse tension.

> L’ensemble des normes, guides et régles techniques édictées par I'Union Technique de I'Electricité
(U.T.E.) et de I'Union Syndicale de I'Electricité (U.S.E.)

> | ’ensemble des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) relatif a ce lot, dont en particulier :
o D.T.U. N° 70-1 de Décembre 1980 et additifs.

o D.T.U. N° 70-2 d'Avril 1973.

> Le cahier des prescriptions techniques générales (CPTG) édité par le CSTB.

> Le code du travail

> Les articles R123-1 & R123-55 du Code de la Construction et de I'habitation

> La publication UTE C 12-201 relative a la protection contre les risques d’'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public

> Les arrétés des 15 et 16 décembre 1988 visant respectivement la protection contre les contacts
indirects et celle contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités.

> Les arrétés des 9 et 11 mai 1951 relatif a la protection contre les parasites d'origine électrique
> Les avis techniques

> L’arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage

> Les directives de France Télécom et EDF

> La Réglementation Thermique en vigueur

> NF C17-200 : Installations électriques extérieures (Indice de classement : C17-200).

> AFNOR C17-205 : Installations d'éclairage extérieur - Détermination des sections des conducteurs et
choix des dispositifs de protection (Indice de classement : C17-205).
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Cette liste n'est qu'un rappel des principaux textes officiels applicables a ce projet et n'est pas limitative.
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