
N° Désignation U Qté Qté ent. Prix Unitaire Montant HT

LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - 

Second-œuvre

01.1 PRESENTATION DE L’OPERATION

01.1.7 Compte prorata

01.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

01.2.1 Installations de chantier ens 1

Localisation Pour l'ensemble du chantier.

01.2.2 Moyens matériels ens 1

Localisation Pour l'ensemble du chantier.

01.2.3 Clôtures de chantier ens 1

Localisation Zone de stockage à l’extérieur.

01.2.4 Tri des déchets ens 1

Localisation Pour l'ensemble du chantier.

01.2.5 Isolation et protection des zones d'intervention ens 1

Localisation Selon plan, entre les zones d'intervention et les zones 

en activité, pour les portes des salles au R+1 et pour la 

coursive au R+2. 

01.3
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE - 

MENUISERIES - SERRURERIE - SECOND-ŒUVRE

01.3.1 CURAGE - DEMOLITION

01.3.1.1 Dépose de revêtements de sols m² 300,00

Localisation Selon plans, pour l'ensemble des sols remplacés dans 

la salle PREVI, la tisanerie, les locaux C217 et C219 au 

R+1.

01.3.1.2 Dépose de carrelage et de faïence m² 43,00

Localisation Selon plans, pour l'ensemble des sols en carrelage et 

des faïences non conservés.

01.3.1.3 Dépose de menuiseries intérieures u 12

Localisation Selon plans, pour l'ensemble des portes intérieures à 

déposer.

01.3.1.4 Dépose de faux-plafonds m² 390,18

Localisation Selon plans, pour l'ensemble des plafonds et faux-

plafonds remplacés ou non conservés des niveaux R+1.

01.3.1.5 Dépose de cloisons m² 108,00

Localisation Selon plans, pour l'ensemble des cloisons à déposer.

01.3.1.6 Dépose d'ouvrages complémentaires ens 1

Localisation Selon plans, pour tous les ouvrages présents dans 

l'emprise du curage à réaliser.

Sous-Total HT de CURAGE - DEMOLITION

Sous-Total HT de PRESENTATION DE L’OPERATION

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES
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01.3.2 MENUISERIES // STORES EXTERIEURES

01.3.2.1 Menuiseries extérieures

01.3.2.1.1 Dépose pour remplacement de stores u 15

Localisation Selon plan de repérage, pour les menuiseries 

remplacées du CNP (R+1).

01.3.2.1.2 Dépose totale et enlèvement de menuiseries u 15

Localisation Pour les menuiseries remplacées du CNP (R+1).

01.3.2.1.3 Châssis fixe u 6

Localisation Selon plan de repérage, pour les menuiseries fixes du 

CNP (R+1)

01.3.2.1.4 Châssis ouvrant à l'italienne u 9

Localisation Selon plan de repérage, pour les menuiseries ouvrant à 

l’italienne du CNP (R+1)

01.3.2.2 Stores toile ens 1

Localisation Pour les menuiseries ne disposant pas de volets 

roulants de la salle prévisions.

01.3.3 DOUBLAGES - CLOISONS

01.3.3.1 Travaux préparatoires

01.3.3.1.1 Élargissement d'ouverture de porte u 3

Localisation Selon plans, pour les portes à élargir au R+1.

01.3.3.2 Doublages

01.3.3.2.1 Doublages sanitaires m² 16,85

Localisation Selon plans, dans les sanitaires.

01.3.3.3 Cloisons de distribution

01.3.3.3.1 Cloisons de distribution standard 72/48 m² 5,00

Localisation Selon plans, pour les sanitaires.

01.3.3.3.2 Plus-value pour cloisons hydrofuge m² 3,00

Localisation Selon plans, pour les locaux humides.

01.3.3.4 Cloisons modulaires

01.3.3.4.1 Cloisons de distribution modulaire m² 7,13

Localisation Selon plans, pour la tisanerie.

01.3.3.4.2 Bloc porte pour cloison modulaire u 1

Localisation Selon plans, pour la tisanerie.

01.3.3.5 Divers

01.3.3.5.1 Poses diverses ens 1

Localisation Selon plans, pour l'ensemble des menuiseries 

intérieures.

01.3.3.5.2 Traitement des pieds de cloisons ens 1

Localisation Selon plans, en pied de cloison sur la périphérie des 

pièces humides.

01.3.3.5.3 Renforts u 3

Localisation Selon plans, pour les barres de relevages et la barre de 

douche dans les sanitaires.

01.3.4 PLAFONDS

01.3.4.1 Faux-plafonds

01.3.4.1.1 Ossature primaire m² 373,18

Sous-Total HT de DOUBLAGES - CLOISONS

Sous-Total HT de MENUISERIES // STORES EXTERIEURES
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Localisation Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO, les 

sanitaires.

01.3.4.1.2 Faux-plafond suspendu en dalles 600x600 m² 373,18

Localisation Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO, les 

sanitaires.

01.3.4.2 Jouées de plafond ml 21,00

Localisation Selon plans, pour le traitement de la hauteur de plénum 

des plafonds sur ossature, visible depuis la coursive du 

niveau supérieur.

01.3.5 PANNEAUX ACOUSTIQUES MURAUX m² 50,22

Localisation Selon plans, ponctuellement sur les parois verticales de 

la salle PREVI et CARTO.

01.3.6 MENUISERIES INTERIEURES

01.3.6.1 Portes de distribution

01.3.6.1.1 Bloc-porte simple vantail âme pleine 93x204

01.3.6.1.1.1 Bloc-porte bec de cane seul u 2

Localisation Selon plans, portes remplacées dans le cadre de mise 

aux normes de l’accessibilité à la chambre de garde 

PMR et portes créées par le nouvel agencement des 

sanitaires.

01.3.6.1.1.2 Bloc-porte bec de cane seul avec ferme-porte u 1

Localisation Selon plans, porte de la zone sanitaires donnant sur la 

salle CARTO.

01.3.6.1.1.3 Bloc-porte bec à condamnation u 1

Localisation Selon plans, porte du WC PMR dans la zone sanitaires 

(côté salle CARTO).

01.3.6.1.1.4 Bloc-porte bec à condamnation avec ferme-porte u 1

Localisation Selon plans, porte du WC PMR (côté chambre de garde).

01.3.6.2 Porte de gaine technique EI 30 u 1

Localisation Porte de la gaine technique.

01.3.6.3 Vantail vitre u 1

Localisation Selon plans, porte condamnée du local C217 / C219.

01.3.6.4 Porte de séparation u 1

Localisation Selon plans, pour la porte de séparation entre la salle 

prévision et la zone d’occupation temporaire des 

prévisionnistes, située au R+2.

01.3.6.5 Détalonnage des portes u 6

Localisation Selon plans, pour les portes conservées des zones 

impactées par les travaux.

01.3.7 REVETEMENTS DE SOLS DUR ET FAICENCES

01.3.7.1 Chape, forme de pente et travaux préparatoires

01.3.7.1.1 Chape lissée m² 19,00

Localisation Selon plans, pour les sols des sanitaires.

01.3.7.1.2 Forme de pente ens 1

Localisation Selon plans, pour la douche à l’italienne dans les 

sanitaires.

01.3.7.1.3 Complexe d'étanchéité sous carrelage (sols) m² 19,00

Sous-Total HT de MENUISERIES INTERIEURES

Sous-Total HT de PLAFONDS
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Localisation Selon plans, pour les sols en carrelage des sanitaires.

01.3.7.1.4 Complexe d'étanchéité sous faïence (murs) m² 7,76

Localisation Selon plans, pour les faïences.

01.3.7.2 Carrelages et plinthes carrelées

01.3.7.2.1 Carrelage 60x60 m² 22,00

Localisation Selon plans, pour la tisanerie, zone sanitaires côté salle 

CARTO.

01.3.7.2.2 Carrelage 60x60 antidérapant (pieds nus) m² 7,00

Localisation Selon plans, pour les sanitaires avec douche à 

l’italienne.

01.3.7.2.3 Plinthes droites et plinthes à gorge

Localisation Selon plans, pour les sanitaires avec douche à 

l’italienne.

01.3.7.2.3.1 Plinthes droites ml 32,80

Localisation Selon plans, en périphérie des locaux prévus en 

carrelage pour la tisanerie, les sanitaires.

01.3.7.2.3.2 Plinthes à gorge ml 9,25

Localisation Selon plans, en périphérie des locaux prévus en 

carrelage pour les sanitaires avec douche à l’italienne.

01.3.7.3 Faïences

01.3.7.3.1 Faïence 60x20 m² 85,23

Localisation Selon plans, pour la tisanerie et les sanitaires.

01.3.7.3.2 Joints de finition ens 1

Localisation Selon plans, pour les jonctions de tous les éléments 

sanitaires.

01.3.7.3.3 Profils d'angles et d'arrêt en PVC ens 1

Localisation Selon plans, pour les angles saillants et angles d'arrêts 

au pourtour de la faïence.

01.3.7.4 Ouvrages divers

01.3.7.4.1 Barre de seuil u 10

Localisation Selon plans, au droit des portes aux changements de 

revêtement de sol.

01.3.7.4.2 Pose de siphon de sol u 1

Localisation Selon plans, pour la douche à l’italienne dans les 

sanitaires.

01.3.8 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

01.3.8.1 Revêtement de sol textile m² 379,00

Localisation Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO.

01.3.8.1.1 Complément salle SCHAPI m² 17,00

Localisation Salle SCHAPI

01.3.9 PEINTURE

01.3.9.1 Peinture sur bois

01.3.9.1.1 Sur bois prépeints (neufs et existants)

01.3.9.1.1.1 Huisseries des portes neuves u 7

Localisation Selon plans, pour les huisseries des portes remplacées 

(neuf).

01.3.9.1.1.2 Huisseries et vantaux des portes conservées u 6

Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS DUR ET FAICENCES
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Localisation Selon plans, pour les portes et huisseries des 

menuiseries non-stratifiées conservées.

01.3.9.2 Peinture sur plaques de plâtre

01.3.9.2.1 Sur plafonds en plaque de plâtre (neufs) m² 282,00

Localisation Selon plans, pour les plafonds acoustiques des salles 

PREVI et CARTO.

01.3.9.2.2
Sur parois verticales en plaque de plâtre (neufs et 

existant)
m² 248,50

Localisation Selon plans :

R+1 : Pour le doublage créé de la salle de réunion, les 

parois verticales de l’ancienne tisanerie, de la nouvelle 

tisanerie, des sanitaires, les salles C205 et C207.

R+2 : Pour les jouées de plafonds de salle PREVI.

01.3.9.2.2.1 Complément salle SCHAPI m² 7,00

Localisation Salle SCHAPI

01.3.9.3 Peinture sur support béton

01.3.9.3.1 Sur plafonds en béton m² 48,00

Localisation Selon plans, au droit du plafond de l’ancienne tisanerie 

et du plafond de la nouvelle tisanerie.

01.3.9.4 Peinture sur toile souple

01.3.9.4.1 Sur parois verticales en toile souple m² 156,00

Localisation Selon plans, sur les parois verticales des salles PREVI 

et CARTO.

01.3.9.4.1.1 Complément salle SCHAPI m² 23,00

Localisation Salle SCHAPI

01.3.9.5 Peinture des canalisations et gaines ens 1

Localisation Pour les canalisations apparentes, gaines et leurs 

supports apparents dans les locaux.

01.3.9.6 Peinture sur support métallique ens 1

Localisation Selon plans, sur gardes corps de la coursive et des 

escaliers métalliques.

01.3.10 FAUX-PLANCHERS

01.3.10.1 Dépose, stockage et repose de faux-plancher m² 387,00

Localisation Selon plans, pour les faux planchers du R+1.

01.3.10.3
Découpe de dalles de faux-plancher pour grilles de 

soufflage
ens 1

Localisation Selon plans :

Plateau prévisionnistes

Plateau cartographes

01.4 AUTRES PRESTATIONS

01.4.1 Nettoyage en cours de chantier ens 1

Localisation Pour les zones impactées par les travaux.

01.4.2 Nettoyage de réception ens 1

Localisation Pour l'ensemble des travaux réalisés.

01.4.3 DOE ET DIUO ens 1

Sous-Total HT de PEINTURE

Sous-Total HT de FAUX-PLANCHERS

Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE - MENUISERIES - SERRURERIE - SECOND-

ŒUVRE
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Localisation Pour l’ensemble des corps d’état du présent lot.

01.3.10.2 Dépose et remplacement de faux-plancher

01.3.10.2.1 Moins-value m² -387,00

Localisation Selon plans, pour les faux planchers du R+1.

01.3.10.2.2 Plus-value m² 387,00

Localisation Selon plans, pour les faux planchers du R+1.

Total Option 

TOTAL HT TOUTES OPTIONS

TOTAL TTC TOUTES OPTIONS

TOTAL TVA 20,00 %

OPTIONS

Sous-Total HT de AUTRES PRESTATIONS

MONTANT HT - 01 - LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - 01 - LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-œuvre


