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LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-ceuvre

Désignation

Qté ent. Prix Unitaire Montant HT

011

01.1.7

01.2

01.2.1

Localisation

01.2.2

Localisation

01.2.3

Localisation

01.2.4

Localisation

01.2.5

Localisation

01.3

01.3.1

01.3.1.1

Localisation

01.3.1.2

Localisation

01.3.1.3

Localisation

01.3.1.4

Localisation

01.3.1.5

Localisation

01.3.1.6

Localisation

LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie -
Second-ceuvre

PRESENTATION DE L’OPERATION

Compte prorata

Sous-Total HT de PRESENTATION DE L’OPERATION

TRAVAUX PREPARATOIRES

Installations de chantier

Pour I'ensemble du chantier.

Moyens matériels

Pour I'ensemble du chantier.

Clétures de chantier

Zone de stockage a I’extérieur.

Tri des déchets

Pour I'ensemble du chantier.

Isolation et protection des zones d'intervention

Selon plan, entre les zones d'intervention et les zones
en activité, pour les portes des salles au R+1 et pour la
coursive au R+2.

ens

ens

ens

ens

ens

Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE -
MENUISERIES - SERRURERIE - SECOND-CEUVRE

CURAGE - DEMOLITION

Dépose de revétements de sols
Selon plans, pour I'ensemble des sols remplacés dans
la salle PREVI, la tisanerie, les locaux C217 et C219 au
R+1.

Dépose de carrelage et de faience
Selon plans, pour I'ensemble des sols en carrelage et
des faiences non conservés.

Dépose de menuiseries intérieures
Selon plans, pour I'ensemble des portes intérieures a
déposer.

Dépose de faux-plafonds

Selon plans, pour I'ensemble des plafonds et faux-
plafonds remplacés ou non conservés des niveaux R+1.

Dépose de cloisons

Selon plans, pour I'ensemble des cloisons a déposer.

Dépose d'ouvrages complémentaires

Selon plans, pour tous les ouvrages présents dans
I'emprise du curage a réaliser.

m2

m2

m2

m2

ens

300,00

43,00

12

390,18

108,00

Sous-Total HT de CURAGE - DEMOLITION
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01.3.2 MENUISERIES // STORES EXTERIEURES
01.3.2.1 Menuiseries extérieures
01.3.2.11 Dépose pour remplacement de stores u 15

Localisation Selon plan de repérage, pour les menuiseries
remplacées du CNP (R+1).

01.3.2.1.2 Dépose totale et enlevement de menuiseries u 15
Localisation Pour les menuiseries remplacées du CNP (R+1).

01.3.2.1.3 Chassis fixe u 6
Localisation Selon plan de repérage, pour les menuiseries fixes du

CNP (R+1)
01.3.2.1.4 Chassis ouvrant a l'italienne u 9

Localisation Selon plan de repérage, pour les menuiseries ouvrant a
I'italienne du CNP (R+1)

01.3.2.2 Stores toile ens 1

Localisation Pour les menuiseries ne disposant pas de volets
roulants de la salle prévisions.

Sous-Total HT de MENUISERIES // STORES EXTERIEURES

01.3.3 DOUBLAGES - CLOISONS
01.3.3.1 Travaux préparatoires
01.3.3.1.1 Elargissement d'ouverture de porte u 3

Localisation Selon plans, pour les portes a élargir au R+1.

01.3.3.2 Doublages

01.3.3.21 Doublages sanitaires m? 16,85
Localisation Selon plans, dans les sanitaires.

01.3.3.3 Cloisons de distribution

01.3.3.3.1 Cloisons de distribution standard 72/48 m? 5,00
Localisation Selon plans, pour les sanitaires.

01.3.3.3.2 Plus-value pour cloisons hydrofuge m? 3,00
Localisation Selon plans, pour les locaux humides.
01.3.34 Cloisons modulaires

01.3.3.4.1 Cloisons de distribution modulaire m? 7,13
Localisation Selon plans, pour la tisanerie.

01.3.3.4.2 Bloc porte pour cloison modulaire u 1
Localisation Selon plans, pour la tisanerie.

01.3.3.5 Divers
01.3.35.1 Poses diverses ens 1
Localisation Selon plans, pour I'ensemble des menuiseries
intérieures.
01.3.35.2 Traitement des pieds de cloisons ens 1

Localisation Selon plans, en pied de cloison sur la périphérie des
piéces humides.

01.3.35.3 Renforts u 3

Localisation Selon plans, pour les barres de relevages et la barre de
douche dans les sanitaires.

Sous-Total HT de DOUBLAGES - CLOISONS
01.3.4 PLAFONDS

01.34.1 Faux-plafonds
01.34.1.1 Ossature primaire m? 373,18
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Localisation

01.3.4.1.2
Localisation

01.3.4.2

Localisation

01.35

Localisation

01.3.6

01.3.6.1

01.3.6.1.1

01.3.6.1.11
Localisation

01.3.6.1.1.2
Localisation

01.3.6.1.1.3
Localisation

01.3.6.1.14

Localisation

01.3.6.2

Localisation

01.3.6.3

Localisation

01.3.6.4

Localisation

01.3.6.5

Localisation

01.3.7

01.3.7.1

01.3.7.1.1
Localisation

01.3.7.1.2
Localisation

01.3.7.1.3

Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO, les

sanitaires.

Faux-plafond suspendu en dalles 600x600 m? 373,18
Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO, les
sanitaires.

Jouées de plafond ml 21,00

Selon plans, pour le traitement de la hauteur de plénum
des plafonds sur ossature, visible depuis la coursive du
niveau supérieur.

Sous-Total HT de PLAFONDS

PANNEAUX ACOUSTIQUES MURAUX m? 50,22
Selon plans, ponctuellement sur les parois verticales de

la salle PREVI et CARTO.

MENUISERIES INTERIEURES

Portes de distribution
Bloc-porte simple vantail ame pleine 93x204

Bloc-porte bec de cane seul u 2
Selon plans, portes remplacées dans le cadre de mise
aux normes de I’accessibilité a la chambre de garde
PMR et portes créées par le nouvel agencement des

sanitaires.

Bloc-porte bec de cane seul avec ferme-porte u 1
Selon plans, porte de la zone sanitaires donnant sur la
salle CARTO.

Bloc-porte bec a condamnation u 1

Selon plans, porte du WC PMR dans la zone sanitaires
(coté salle CARTO).

Bloc-porte bec a condamnation avec ferme-porte u 1

Selon plans, porte du WC PMR (c6té chambre de garde).

Porte de gaine technique EI 30 u 1

Porte de la gaine technique.

Vantail vitre u 1

Selon plans, porte condamnée du local C217 / C219.

Porte de séparation u 1

Selon plans, pour la porte de séparation entre la salle
prévision et la zone d’occupation temporaire des
prévisionnistes, située au R+2.

Détalonnage des portes u 6

Selon plans, pour les portes conservées des zones
impactées par les travaux.

Sous-Total HT de MENUISERIES INTERIEURES
REVETEMENTS DE SOLS DUR ET FAICENCES

Chape, forme de pente et travaux préparatoires
Chape lissée m? 19,00

Selon plans, pour les sols des sanitaires.

Forme de pente ens 1

Selon plans, pour la douche a I’italienne dans les
sanitaires.

Complexe d'étanchéité sous carrelage (sols) m? 19,00
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Localisation Selon plans, pour les sols en carrelage des sanitaires.

01.3.7.1.4 Complexe d'étanchéité sous faience (murs) m? 7,76
Localisation Selon plans, pour les faiences.

01.3.7.2 Carrelages et plinthes carrelées
01.3.7.21 Carrelage 60x60 m? 22,00
Localisation Selon plans, pour la tisanerie, zone sanitaires c6té salle
CARTO.
01.3.7.2.2 Carrelage 60x60 antidérapant (pieds nus) m? 7,00
Localisation Selon plans, pour les sanitaires avec douche a
I'italienne.
01.3.7.2.3 Plinthes droites et plinthes a gorge
Localisation Selon plans, pour les sanitaires avec douche a
Iitalienne.
01.3.7.2.3.1 Plinthes droites ml 32,80

Localisation Selon plans, en périphérie des locaux prévus en
carrelage pour la tisanerie, les sanitaires.

01.3.7.2.3.2 Plinthes a gorge ml 9,25

Localisation Selon plans, en périphérie des locaux prévus en
carrelage pour les sanitaires avec douche a I'italienne.

01.3.7.3 Faiences

01.3.7.3.1 Faience 60x20 m? 85,23
Localisation Selon plans, pour la tisanerie et les sanitaires.

01.3.7.3.2 Joints de finition ens 1
Localisation Selon plans, pour les jonctions de tous les éléments

sanitaires.
01.3.7.3.3 Profils d'angles et d'arrét en PVC ens 1

Localisation Selon plans, pour les angles saillants et angles d'arréts
au pourtour de la faience.

01.3.7.4 Ouvrages divers

01.3.7.4.1 Barre de seuil u 10

Localisation Selon plans, au droit des portes aux changements de
revétement de sol.

01.3.7.4.2 Pose de siphon de sol u 1
Localisation Selon plans, pour la douche a I’italienne dans les
sanitaires.

Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS DUR ET FAICENCES
01.3.8 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

01.3.8.1 Revétement de sol textile m? 379,00

Localisation Selon plans, pour les salles PREVI et CARTO.

01.3.8.1.1 Complément salle SCHAPI m? 17,00
Localisation Salle SCHAPI

Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

01.3.9 PEINTURE

01.3.9.1 Peinture sur bois

01.39.1.1 Sur bois prépeints (neufs et existants)

01.39.11.1 Huisseries des portes neuves u 7

Localisation Selon plans, pour les huisseries des portes remplacées
(neuf).

01.39.1.1.2 Huisseries et vantaux des portes conservées u 6
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Localisation

01.3.9.2

01.3.9.2.1
Localisation

01.3.9.2.2

Localisation

01.3.9.2.2.1
Localisation

01.3.9.3

01.3.9.3.1
Localisation

01.3.9.4

01.3.9.4.1
Localisation

01.3.94.11

Localisation

01.3.9.5

Localisation

01.3.9.6

Localisation

01.3.10

01.3.10.1

Localisation

01.3.10.3

Localisation

014

014.1

Localisation

01.4.2

Localisation

01.4.3

Selon plans, pour les portes et huisseries des
menuiseries non-stratifiées conservées.

Peinture sur plaques de platre

Sur plafonds en plaque de platre (neufs) m?
Selon plans, pour les plafonds acoustiques des salles
PREVI et CARTO.

Sur parois verticales en plaque de platre (neufs et
existant)
Selon plans :

R+1 : Pour le doublage créé de la salle de réunion, les
parois verticales de I’ancienne tisanerie, de la nouvelle
tisanerie, des sanitaires, les salles C205 et C207.

R+2 : Pour les jouées de plafonds de salle PREVI.

Complément salle SCHAPI m?
Salle SCHAPI

Peinture sur support béton

Sur plafonds en béton m?

Selon plans, au droit du plafond de I’ancienne tisanerie
et du plafond de la nouvelle tisanerie.

Peinture sur toile souple

Sur parois verticales en toile souple m?
Selon plans, sur les parois verticales des salles PREVI
et CARTO.

Complément salle SCHAPI m?
Salle SCHAPI

Peinture des canalisations et gaines ens
Pour les canalisations apparentes, gaines et leurs
supports apparents dans les locaux.

Peinture sur support métallique ens

Selon plans, sur gardes corps de la coursive et des
escaliers métalliques.

282,00

248,50

7,00

48,00

156,00

23,00

Sous-Total HT de PEINTURE

FAUX-PLANCHERS

Dépose, stockage et repose de faux-plancher m?
Selon plans, pour les faux planchers du R+1.
Découpe de dalles de faux-plancher pour grilles de

soufflage
Selon plans :

ens

Plateau prévisionnistes

Plateau cartographes

387,00

Sous-Total HT de FAUX-PLANCHERS
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE - MENUISERIES - SERRURERIE - SECOND-

AUTRES PRESTATIONS
Nettoyage en cours de chantier ens
Pour les zones impactées par les travaux.

Nettoyage de réception ens

Pour I'ensemble des travaux réalisés.

DOE ET DIUO ens

CEUVRE
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Localisation Pour I’ensemble des corps d’état du présent lot.

Sous-Total HT de AUTRES PRESTATIONS

MONTANT HT - 01 - LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-ceuvre
MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - 01 - LOT N° 1 Macro-Lot : Curage - Menuiseries - Serrurerie - Second-ceuvre

OPTIONS
01.3.10.2 Dépose et remplacement de faux-plancher
01.3.10.2.1 Moins-value

m? -387,00
|Localisation Selon plans, pour les faux planchers du R+1.
01.3.10.2.2 Plus-value

m? 387,00
|Localisation Selon plans, pour les faux planchers du R+1.

Total Option
TOTAL HT TOUTES OPTIONS

TOTAL TVA 20,00 %

TOTAL TTC TOUTES OPTIONS




