REPUBLIQUE
FRANCAISE
Eiberti Office National des Foréts
Egalird
FrRrerRire

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX

TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN ET DE CREATION DE ROUTES FORESTIERES
DANS LES FORETS PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(Passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

ACCORD-CADRE A EXECUTION MIXTE N°2025-8500-03
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Le présent accord-cadre concerne |'exécution de travaux d’infrastructures dans les foréts domaniales
de l'agence de Compiégne et de l'agence de Lille et porte sur I'entretien et création de routes
empierrées, la stabilisation de route par traitement du sol a la chaux et au liant hydraulique routier et
la création de places de dépbt et de surlargeurs empierrées, la réalisation de divers travaux d’entretien
de routes forestiéres non revétues et la réalisation de point a temps pour rebouchage des nids de poule
sur routes forestiéres revétues et le rabotage de surface avec analyse de HAP et recherche d’amiante.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts
Direction territoriale Seine-Nord
Boulevard de Constance

77300 Fontainebleau

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est Madame Valérie Metrich-Hecquet, Directrice générale de I'Office
National des Foréts.
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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction Territoriale Seine-Nord,
établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043116 001453 dont le siége est Fontainebleau.

1.2. Personnes en charge de I'exécution et du suivi du marché

Agence de Compiégne

Monsieur Frangois LEHMANN
Chef de Service Forét de |'agence Picardie
15 avenue de la Division Leclerc
60 200 Compiégne
Tel : 03.44.92.57.52
Courriel : francois.lehmann@onf.fr

Agence de Lille

Monsieur Thibaud LOMBART
Technicien spécialisé sylviculture
96 place des Templiers
80150 Forest I’Abbaye
Tel : 06.33.42.09.03
Courriel : thibaud.lombart@onf.fr

1.3. Personne habilitée 3 donner les renseighements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du

code de la commande publique (nantissements ou cessions de créances)

La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code
de la commande publique est

Madame Mélissa PEAN
Acheteuse territoriale
Boulevard de Constance
77300 Fontainebleau
Téléphone: 06.15.65.85.25
Courriel : melissa.pean@onf.fr

1.4. Service auprés duquel des renseignements d'ordre juridique, administratif ou technique
peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif est :

Madame Mélissa PEAN
Acheteuse territoriale
Boulevard de Constance
77300 Fontainebleau
Téléphone: 06.15.65.85.25
Courriel : melissa.pean@onf.fr
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Les personnes habilitées a donner des renseignements d'ordre technique:
Agence de Compiégne

Monsieur Frangois LEHMANN
Chef de Service Forét de |'agence Picardie
15 avenue de la Division Leclerc
60 200 Compiégne
Tel : 03.44.92.57.52
Courriel : francois.lehmann@onf.fr

Agence de Lille

Monsieur Thibaud LOMBART
Technicien spécialisé sylviculture
96 place des Templiers
80150 Forest I’Abbaye
Tel : 06.33.42.09.03
Courriel : thibaud.lombart@onf.fr

1.5. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est I'’Agent Comptable Secondaire au siége de la direction
territoriale.
Monsieur Helias Olivier
Direction territoriale SEINE-NORD
Boulevard de Constance
77300 Fontainebleau

2 OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent accord-cadre concerne |'exécution de travaux d’infrastructures dans les foréts domaniales
de I’ agence de Compiégne et de l'agence de Lille et porte sur I'entretien et création de routes
empierrées, la stabilisation de route par traitement du sol a la chaux et au liant hydraulique routier et
la création de places de dépdt et de surlargeurs empierrées, la réalisation de divers travaux d’entretien
de routes forestiéres non revétues et la réalisation de point a temps pour rebouchage des nids de poule
sur routes forestiéres revétues et le rabotage de surface avec analyse de HAP et recherche d’amiante.

Cet accord-cadre est régi par le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-travaux)
applicables aux marchés publics de travaux (arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de travaux).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (C.C.T.P.)

2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code
de la commande publique.
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2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

45111291-4
45112500-0
45221119-9
45233140-2
45233142-6
45233160-8
45233223-8
45233141-9
45233229-0
45112700-2
45233123-7

3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Structure du marché

3.1.1. Forme du marché

Il s'agit d'un accord-cadre a exécution mixte mono-attributaire (accord cadre a bons de commandes
et a marchés subséquents) au fur et a mesure des besoins du pouvoir adjudicateur en application des
articles R.2162-1 a R.2162-6, R.2162-12, 13 et 14 du code de la commande publique.

3.1.2. Montant maximum du marché

Le montant maximum dans le cadre de ce marché estde: 4 000 000 € HT répartis ainsi:

LOT 1-UT6 1000 0O00€ 31/12/2027
LOT 2-UT8 1000 0O00€ 31/12/2027
LOT 3-UT14 1 000 000€ 31/12/2027
LOT 4 -UT15 1 000 000€ 31/12/2027

3.1.3. Allotissement

Le marché fait I'objet de 4 lots séparés suivants :

Lot n° 1-UT6 - FD de Coucy-Basse,
Lavergny, Samoussy, Saint-Gobain, M. Julien Staub
Vauclair

Lot n° 2-UT8 - FD de Retz, Omois & Mme Anna Antraveues
Saint-Thibault yé

Lot n° 3-UT14 - FD de Compiégne,
Hopital, Laigue, Ourscamp-Carlepont, |Mme Sarah Colas
Noyon

Lot n°4-UT15 - FD de Abbe Val Joly -
Fourmies - Cerfontaine - Petite Vilette - | Mme Alice Valois
Mormal - Bois I'Evéque
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3.1.4. Modalités d'attribution de I'accord-cadre
Les candidats peuvent répondre a un ou plusieurs lots et pourront étre attributaires d'un ou plusieurs
lots, avec un maximum de 2 lots.

Chaque lot sera attribué a un seul et méme soumissionnaire.

3.1.5. Décomposition en tranches

Sans objet.

3.1.6. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Il n‘est pas prévu de prestations supplémentaires.
3.1.7. Variantes

Il est prévu une variante facultative pour les matériaux recyclés (se référer a |'article 4.6 du CCTP)

3.2. Durée - délais d’exécution

3.2.1. Durée - délais d’exécution des travaux

L'accord-cadre prend effet a sa date de notification et prend fin le 31 décembre 2027.

L’'émission des bons de commande ne pourra intervenir que pendant la durée de validité du marché.
Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. Dans ce cas, leur
durée d’exécution est fixée a deux (2) mois maximum.

3.2.2. Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines
natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le
représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans |I'exécution d'opérations préliminaires
qui sont a la charge du maftre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché,
les dispositions de I'article 19.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.

Conformément au premier alinéa de |'article 19.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers,
les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par
un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement
constaté au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux dites
dispositions.

3.3. Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun
des membres du groupement est solidaire, pour |'exécution du marché, de chacun des autres membres
du groupement pour ses obligations contractuelles.

3.4. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de I'acceptation
expresse du ou des sous-traitants et lI'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir
adjudicateur.

Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces travaux
a un sous-traitant qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.
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Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a l'appui du document de
déclaration du sous-traitant (formulaire DC4 : annexe a l'acte d'engagement relative a la présentation
d'un sous-traitant ou acte spécial) :

les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne reléve pas d'un motif d’exclusion
prévus aux articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande publique,

une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un
extrait d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

le cas échéant, I'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d'un éventuel
nantissement ou d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession
selon laquelle cette cession ne fait pas obstacle a I'agrément du sous-traitant.

3.5. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont envoyés aux adresses indiquées dans I'acte d’engagement de fagcon
dématérialisée, via Place, selon les modalités suivantes.

Dés lecture de l'envoi, PLACE génére automatiquement I'accusé de réception et les délais commencent
a courir. Passée une absence de lecture de 24 heures, le marché est réputé avoir pris effet.

4 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

VVYYVY

Y V

I’Acte d’Engagement du présent marché;

le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) du lot concerné;

La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) pour les marchés subséquents ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont I'exemplaire original,
conservé dans les archives de I'ONF, fait seul foi, commun aux 4 lots ;

le Cahier National des Prescriptions d’Exploitation Forestiére (CNPEF)

le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), dont I'exemplaire original, conservé dans
les archives de I'ONF, fait seul foi

le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-travaux) applicables aux marchés
publics de travaux (arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux)

le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux dans
son édition en vigueur a la date de consultation

les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

le mémoire technique et les fiches techniques des matériaux utilisésles ordres de service/bons
de commande

plans et annexes techniques éventuels

Les pieces générales étant réputées connues des entreprises, ne sont pas matériellement jointes au
marché. Les documents et normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs modalités
d'application.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres
prévalent dans I'ordre oU elles sont énumérées ci-dessus.

5

CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE

5.1. Exécution des travaux

Les travaux a réaliser, leur nature et les délais de réalisation seront fixés soit dans le cadre d’exécution
de commandes soit dans le cadre d’exécution par marchés subséquents, selon les modalités fixées a
I"article 6 ci-aprés.
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5.1.1. Lieu d'exécution

Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiquées sur les bons de commande
et en lien avec le cahier des charges techniques joint au dossier de consultation ou indiqués dans les
marchés subséquents.

5.1.2. Intervenants

5-1-2-1 Conduite d'opération
Sans objet.

5-1-2-2 -Maftrise d'ceuvre

Une mission de maitrise d’ceuvre sera assurée par le chef du service a l'origine du besoin, pour la
définition des travaux a réaliser, la proposition de commande, la direction, la surveillance et la réception
des travaux.

5-1-2-3 -Controéle technique

Sans objet.

5-1-2-4 -Coordination Sécurité - Protection de la santé
Sans objet

5-1-2-5 -Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

5.1.3. Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux
5-1-3-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les fiches techniques apportées par le candidat précisent leur qualité.

5-1-3-2-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maftre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maftre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché:

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

5-1-3-3-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le
maitre de I'ouvrage

5.1.4. Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages sera précisée dans les bons de commande ou dans les marchés
subséquents.

ONF - CCAP N°2025-8500-03
10/27



5.1.5. Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son
représentant, et du responsable du suivi de I'exécution des travaux devra avoir lieu. Elle donnera lieu au
rappel des éléments du CCTP et des modalités d’intervention (phasage, signalisation des chantiers...).

A la notification des bons de commande, ordre de service, le titulaire dispose d‘un délai de 15 jours
avant le démarrage des prestations pour permettre |I'approvisionnement, l'organisation du chantier et
le cas échéant, la vérification de la mise en ceuvre du plan de prévention ou la production d’un PPSPS.

5.1.6. Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux.
5.1.7. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

5-1-7-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Dans le cas (précisé a l'occasion de chaque commande) d'une opération faisant I'objet d'une
coordination de sécurité et de protection de la santé, conformément aux dispositions du code du
travail, le maftre d'ouvrage nomme un coordonnateur de sécurité.

Le maitre d'ouvrage s'assure directement auprés des chefs d'entreprises de la mise en ceuvre effective
des mesures de prévention définies dans le plan de prévention.

5-1-7-2-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée
conformément a la réglementation suivante:

- La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiére: *livre | signalisation des routes, défini par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes
qui l'ont modifié, et aux guides techniques: Manuel du chef de chantier relatif aux routes
bidirectionnelles et aux routes a chaussées séparées.

- Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente
de celle prévue a l'origine.

- La signalisation au droit du chantier est réalisée par |'entreprise.

- La signalisation de déviation est a la charge du maitre de |'ouvrage.

- Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de |'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des Effets
de Protection Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro réfléchissant...).

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du
chantier sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes.

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c: matériels mobiles
alinéa 2-feux spéciaux- de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére livre I-8&éme:
signalisation.

- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la
présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

- Les mesures prises en matiére de signalisation de chantier doivent étre conformes aux documents
de prévention élaborés dans le cadre du marché.

5-1-7-3 Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations

2

résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de I'entrepreneur
responsable.

5-1-7-4 Autorisations administratives
Les stipulations de I'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.
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5-1-7-5 Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire
Sans objet
5.1.8. Registre de chantier

Pour chaque commande, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné sur la commande, la liste
exhaustive de son personnel habilité a intervenir sur le chantier.

5.2. Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des
marchés (art R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

6 MODALITES DE L'EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE

6.1. Prescriptions techniques

La nature des travaux et les dispositions techniques sont indiquées au CCTP.

6.2. Exécution par émission de bons de commandes

Les prestations sont commandées obligatoirement au titulaire par émission de bon de commande émis
par le représentant de I'ONF et adressé par courriel au titulaire, la date de I'accusé de réception servant
de point de départ au délai d’exécution des travaux.

Si dans un délai de 48 heures a compter de la date d’envoi du bon de commande au titulaire, 'ONF
n’'a pas regu de réserve de ce dernier, le titulaire est réputé avoir accepté I'exécution de la commande.

Les commandes sont adressées au titulaire par I'ONF sur la base des prix indiqués au Bordereau des Prix
Unitaires.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’au dernier jour de validité de I'accord-cadre.

La durée d’‘exécution des travaux commandés n‘excéde pas deux (2) mois pour le dernier bon de
commande.

L'envoi des bons de commande se fera a I'adresse de messagerie électronique indiquée par le titulaire
dans 'acte d’engagement de l'accord-cadre. Dés lors, en cas de changement d’adresse de messagerie
électronique, le titulaire devra impérativement notifier ce changement au représentant du pouvoir
adjudicateur, dans un délai de sept jours calendaires avant effet, par courriel avec accusé de réception.
Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas étre tenu responsable d'un probléme dans l'adresse de
messagerie électronique du titulaire.

6.2.1. Modification d'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, 'ONF peut modifier les travaux objet du bon de commande
correspondant. L'ONF émet alors un bon de commande rectificatif. Le bon de commande rectificatif
fait apparaitre le nouveau délai de réalisation des travaux modifiés. Les modalités d‘indemnisations
suivantes s’appliquent:

- Siun litige imputable au titulaire est a I'origine de la modification, les frais en découlant sont
a la charge du titulaire.

- Sila modification est a l'initiative de 'ONF, sans faute du titulaire, les frais en découlant sont
alacharge de I'ONF sous réserve que le titulaire justifie des frais réellement exposés et de leurs
utilités. Le titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes auxquelles il
prétend et donne tous les éléments de détermination de ces sommes en joignant les pieces
nécessaires a la justification du paiement.

La modification d'un bon de commande n’ayant fait I'objet d’aucun commencement d’exécution ne
peut faire I'objet d’aucun remboursement de frais.
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6.2.2. Suspension d'un bon de commande

Apreés émission d'un bon de commande, I'ONF peut suspendre I'exécution pour une durée indiquée au
titulaire. Cette suspension ne donne lieu a aucune indemnité de la part de I'ONF.

A l'expiration de cette durée, 'ONF peut soit autoriser la reprise de |I'exécution du bon de commande
ayant fait I'objet d'une suspension, soit émettre, dans les conditions mentionnées ci-dessus, un bon de
commande rectificatif portant poursuite des travaux, objet du ou des bons de commande suspendus,
soit interrompre le bon de commande dans les conditions mentionnées ci-dessous.

6.2.3. Résiliation d'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, I'ONF peut en interrompre I'exécution. Elle en informe le
titulaire par courrier électronique.

Dans I'hypothése ou l'interruption du bon de commande est directement et exclusivement imputable
a I'ONF, les frais en découlant sont a la charge de I'ONF sous réserve que le titulaire justifie des frais
réellement exposés et de leur utilité. Le titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes
auxquelles il prétend et donne tous les éléments de détermination de ces sommes en joignant les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

L'annulation d'un bon de commande n’ayant fait I'objet d’aucun commencement d’exécution ne peut
faire I'objet d’aucun remboursement de frais.

6.3. Exécution par émission de marchés subséquents

6.3.1 Dispositions générales relatives aux marchés subséquents

Les marchés subséquents sont attribués pendant la durée de validité de I'accord-cadre.

Cette exécution est laissée au libre choix du pouvoir adjudicateur, qui pourra en tant que de besoin la
mettre en ceuvre. Le pouvoir adjudicateur pourra rajouter une prestation non prévue a l'accord-cadre
initial mais restant dans son objet et négocier le prix si ce dernier s'avére étre au-dela du budget estimé
de I'ONF.

Dans les accords-cadres a exécution mixte, les marchés subséquents sont utilisés dés lors que les
prestations a réaliser vont au-dela de celles prévues au Bordereau des Prix Unitaires.

6.3.2 Forme des marchés subséquents

Les marchés subséquents pourront au choix étre traités soit a prix global et forfaitaire ou soit a bons
de commande.

6.3.3 Durée délais d’exécution des marchés subséquents

a) Durée des marchés subséquents

La durée de chaque marché subséquent sera indiquée dans le marché concerné. A défaut d’indication,
sa durée sera équivalente a son délai d’exécution.

b) Délai d’exécution des marchés subséquents

Si le marché subséquent correspond a une commande ponctuelle, le délai d’exécution indiqué dans
I'acte d'engagement de |'accord-cadre subséquent court a compter de la notification ce dernier.

c) Prolongation du délai d’exécution des marchés subséquents

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir
adjudicateur ou du fait d'un événement ayant le caractere de force majeure, le pouvoir adjudicateur
prolonge le délai d'exécution.

6.3.4 Modalités de conclusion des marchés subséquents
a) Engagement de la consultation

Dés la survenance du besoin, le pouvoir adjudicateur consultera le titulaire du lot considéré de |I'accord-
cadre via la plateforme de dématérialisation PLACE.
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Le pouvoir adjudicateur enverra au titulaire du lot un dossier de consultation correspondant au cahier
des charges de l'accord-cadre subséquent, identifiant le besoin, ainsi que les modalités particuliéres
d’exécution, et les invitera a remettre une offre, dans le respect des clauses et conditions incluses dans
le présent accord-cadre et celles particulieres a chaque marché subséquent, dans un délai qui ne pourra
pas étre inférieur a sept jours calendaires, sauf cas d’'urgence.

Cet envoi se fera a l'adresse de messagerie électronique indiquée par le titulaire dans l'acte
d’engagement de l'accord-cadre.

En cas de changement d’'adresse de messagerie électronique, le titulaire devra impérativement notifier
ce changement au représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de sept jours calendaires avant
effet, par courriel avec accusé de réception.

Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas étre tenu responsable d'un probléme dans |'adresse de
messagerie électronique du titulaire.

Les courriels ne pourront en aucun cas dépasser 5 Mo.

b) Critéres d'attribution des marchés subséquents

Les critéres d'attribution des marchés subséquents seront les suivants :

Critéres Poids

Critere n°1: Valeur Technique de I'Offre au regard du cadre de mémoire
technique: 40260 %
Le réglement de la consultation de chaque marché subséquent précisera les
sous-critéres et leurs pondérations

Critere n° 2 : prix des prestations 60240 %

Les offres (dans I'"hypothése de variantes acceptées) seront classées par ordre décroissant au regard de
I'ensemble de ces critéres et |'offre la mieux classée sera retenue.

c) Négociation

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d‘avoir recours a une phase de
négociation avec |'attributaire selon les dispositions définies dans le réglement de la consultation des
marchés subséquents lancés dans le cadre du présent accord-cadre.

d) Formalisme et attribution des marchés subséquents

Chaque marché subséquent sera matérialisé par un acte d'engagement et |'offre financiére du titulaire
notifié par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, d'autres documents qui seront spécifiés dans
I'acte d'engagement de |'accord-cadre (cahier des clauses techniques particulieres au marché
subséquent concerné, mémoire technique, planning prévisionnel d’exécution...). Seuls les marchés
subséquents, signés par le pouvoir adjudicateur et régulierement notifiés, devront étre honorés par le
titulaire.

Un marché subséquent peut étre modifié ou annulé sur demande de I'ONF, totalement ou
partiellement, par tout moyen permettant d’‘attester la date de réception, dans les conditions
suivantes:

- Si un litige imputable au titulaire, est a I'origine de la modification ou de I'annulation. Les frais en
découlant sont a la charge du titulaire.

- Si la modification ou I'annulation est a l'initiative de I'ONF, sans faute du titulaire, les frais en
découlant sont a la charge de I'ONF. Le titulaire doit justifier de la réalité de ces frais. Il remet une
demande de paiement précisant les sommes auxquelles il prétend et donne tous les éléments de
détermination de ces sommes en joignant les piéces nécessaires a la justification du paiement.

La modification ou I'annulation d'un marché subséquent n‘ayant fait I'objet d’aucun commencement
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d’exécution ne peut faire I'objet d’aucun remboursement de frais.

6.3.5 Résiliation des marchés subséquents

Aprées émission d'un bon de commande, I'ONF peut en interrompre |'exécution. Elle en informe le
titulaire par courrier électronique.

Dans I’'hypothése ou l'interruption du bon de commande est directement et exclusivement imputable
a I'ONF, les frais en découlant sont a la charge de I'ONF sous réserve que le titulaire justifie des frais
réellement exposés et de leur utilité. Le titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes
auxquelles il prétend et donne tous les éléments de détermination de ces sommes en joignant les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

L'annulation d’un bon de commande n’ayant fait I'objet d’aucun commencement d’exécution ne peut
faire I'objet d’aucun remboursement de frais.

7 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

7.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maftre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant
de I'achévement de ses travaux.

En application de I'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du
titulaire qui, par écrit, avise les maftres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les
travaux ont été achevés ou le seront.

7.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis
pour l'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde, en
présence du titulaire d0ment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Conformément a l'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :
- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché;
- la constatation éventuelle de l'inexécution des travaux prévus au marché ;

- lavérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;

- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'oeuvre et signé par
lui et par le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal qui lui est alors
notifié.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du proces-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaftre au
titulaire s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans ['affirmative, la
date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement
proposé d'assortir la réception.

Au vu du proceés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maftre d'ceuvre,
le maftre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves.
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S'il propose la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi
prise est notifiée au titulaire dans les dix jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision du maftre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du
maiftre d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour
I'achévement des travaux.

7.3. Réception avec réserves

S'il apparaflt que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas
été exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le
titulaire s'engage a exécuter ces travaux dans un délai qui n'excede pas 1 (un) mois.

La constatation de I'exécution de ces travaux doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes
conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I'absence d'un tel délai, trois mois
avant I'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

7.4 Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux/ ouvrages avant
la réception, sous réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire
pourra notifier ses réserves au pouvoir adjudicateur s'il estime que I'utilisation des locaux risque de
détériorer I'ouvrage avant sa réception.

Sous réserve des malfacons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde des
locaux mis a la disposition du pouvoir adjudicateur.

7.5 Délai de garantie

Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a
compter de |la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché,
le titulaire du marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement" au titre de
laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a l'article
"Réception avec réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que
I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité
serait apparue a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a |'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maftre d'ouvrage ayant pour
objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si
la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
|'usage ou de I'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.
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7.6 Garanties particuliéres

7.6.1 Garantie dite "de bon fonctionnement"

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a
deux ans (article 1792-3 du code civil).

7.6.2 Garantie particuliere pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci
garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) décrit(s) en
annexe, pendant le délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et
fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre
d'ceuvre par un (des) matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation
du programme.

7.7 Document a fournir aprés exécution

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d'ceuvre, en un exemplaire papier plié au format A4, au plus
tard lorsqu'il demande la réception (en dérogation a l'article 40 du CCAG-travaux) I'ensemble des
documents D.O.E, les plans et autres documents conformes a |'exécution, ainsi que les documentations
des produits, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages conformément aux

prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur.

Les plans et documents PDF seront également remis sur support numérique.

8 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

8.1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

8.1.1 Principes généraux

La nature et |'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du
code du travail, ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs.

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiéne et la
sécurité font partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises titulaires,
cotraitantes ou sous-traitantes, et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé conformément au code du travail

8.1.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maftre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que les procédures de travail qui interférent.

En cas de constat de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers, le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut,
a ce titre, demander |'immobilisation de tout ou partie du chantier, jusqu'au rétablissement des
conditions de sécurité.

8.1.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS
> Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
» Obligation du titulaire

Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et additifs le cas échéant
avant intervention. L'absence de remise du PPSPS et additifs par le titulaire ou cotraitant ou
sous-traitant fait obstacle a tout engagement de travaux y compris I'approvisionnement.
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- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- Dans les cing jours ouvrés qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants. Il tient a sa disposition leurs
contrats.

- La copie des déclarations d'accidents du travail

Les titulaires s’engagent a respecter les modalités pratiques de coopération entre les coordonnateurs
et les intervenants définis dans le PGC.

Les titulaires informent le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'ils font
intervenir plusieurs entreprises et lui indiquent leur objet. Les titulaires informent le coordonnateur SPS
de son/ses intervention/s au titre de la garantie de parfait achévement (GPA).

Les titulaires donnent suite, pendant toute la durée de |'exécution de ses travaux, aux avis, observations
ou mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

Tout différend entre les titulaires et le coordonnateur SPS est soumis au maftre d'ouvrage.

Ala demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-
journal.

Les retards d'exécution d'une entreprise pouvant provenir du non-respect de la réglementation en
matiére d'hygiéne et de sécurité seront imputables a I'entreprise qui a généré le risque a |'origine de
I'arrét des travaux.

> Obligations des titulaires vis-a-vis de ses sous-traitants

Les titulaires s'engagent a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats sous-
traitants, il joint aux autres documents de la consultation:

- Le plan général de coordination (PGC)
- Son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Gestion des déchets de chantier

8.1.4 Principes généraux:

La valorisation ou I"élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la
responsabilité du mafitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

8.1.5 Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la
tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette
tragabilité, notamment grace a lI'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier. Le suivi reléve
désormais du dispositif TrackDéchets.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation
des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées
ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, |I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I’'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2 du CCAG-travaux.
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8.2 Remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Si I'un des chantiers issus de I'accord-cadre est soumis a un PGC, le titulaire devra dans les 15 jours
suivant la décision d‘attribution de son marché, adresser au coordonnateur de chantier un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

8.3 Disposition applicable en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est |'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 134 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi
rédigée :

"I'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls

compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché de travaux cités dans l'objet du
présent marché 2025-8500-03

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de I'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix"
du présent document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais.

8.4 Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a |'article R.2143-7 du code de la commande publique sont a produire tous
les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du
marché : sont ici visées les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du
travail.

En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié aprés mise en demeure restée infructueuse
sans que le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des travaux a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie
d’un délai d'un mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur
pourrait intenter.

8.5 Assurance/s

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses
responsabilités que son entreprise peut encourir dans |'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance aupreés de
compagnies notoirement solvables.

8.5.1 Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité civile, pour
I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés par
I'exécution du marché.
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8.5.2 Décennale

Le titulaire devra également en application des articles L241.2 et L.242.2 du code des assurances,
justifier d'une assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil.

8.6 Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification
relative a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession
partielle ou totale d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépdt de bilan ou mise en
redressement ou liquidation judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a
régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop
importantes sur I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties
professionnelles et financiéres, il dispose de la possibilité de résilier le marché.

9 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES DANS LES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX

9.1 Unité monétaire

L'unité monétaire du marché est |'euro.

9.2 Forme et contenu des prix

9.2.1 Nature des prix

Le marché est traité a prix unitaires, sur la base du bordereau des prix unitaires ou pourra dans le cas
d’un marché subséquent, étre passé a prix unitaires ou a prix forfaitaire en fonction de la définition du
besoin

9.2.2 Contenu des prix

Conformément a I'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier,

- delaréalisation simultanée d'autres ouvrages.

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution
du chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- en tenant compte du lien d’'implantation de la centrale repris en annexe 1 de I’AE qui servira de
base pour le calcul des colts de transport pendant toute la durée du marché.

Les prix s’entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages

normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.
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Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maftre
de |'ouvrage.

9.2.3 Sous détail de prix - Obligations particuliéres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le Maitre d’ouvrage, le candidat devra
fournir tous les documents permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires
sur les prix proposés par le candidat (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires).

9.3 Prestations non prévues — Création de nouveaux prix

Dans le cas oU des travaux autres que ceux prévus dans le bordereau des prix unitaires s’avéraient
nécessaires, les nouveaux prix afférents seront créés par assimilation a ceux existants et aux mémes
conditions que ceux de |'offre de base.

Dans le cas ou ces travaux ne pourraient faire I'objet d'une telle assimilation, le titulaire devra proposer,
avec justifications détaillées et devis a I'appui, ses nouveaux prix au pouvoir adjudicateur.

Apres contréle, les parties arréteront définitivement les nouveaux prix aux mémes conditions que celle
de ['offre de base. Les nouveaux prix correspondants seront créés par bon de commande et pourront
servir de base a la facturation d'autres travaux futurs similaires.

Les nouveaux prix seront établis a valeur du mois d’établissement des prix de |'accord-cadre, et subiront
les mémes variations que les prix initiaux.

Le bordereau des prix unitaires sera éventuellement modifié en conséquence, et, en cas de
dépassement prévisible du montant maximum de I'accord-cadre, un avenant devra étre préalablement
conclu.

9.4 Révision des prix

Les prix sont fermes la premiére année. lIs sont ensuite révisables dans les conditions suivantes :

A l'initiative du titulaire, les prix pourront étre révisés une fois par an a la date anniversaire de |'accord-
cadre, en appliquant aux prix unitaires un coefficient de révision arrondi au milliéme supérieur, selon la
formule suivante :

P =Po[0,15 + 0,85 (I / Ip) dans laquelle :

P = Prix hors taxe révisé
Po
|

Prix hors taxe précédant I'année de reconduction

Indice TPO8 Travaux d’'aménagement et entretien de voirie

Les indices d'ajustement seront les derniers indices connus au premier jour du mois anniversaire de
I'accord-cadre.

Les indices de base seront les mémes 12 mois auparavant.

9.5 Présentation de la révision

Lors de chaque révision, le titulaire produira a I'appui de sa premiére facture un mémoire de révision
qui en développera le calcul, ainsi que le bordereau des prix unitaires révisé.

Avant application, cette révision est validée par |'ONF.

9.6 Encadrement des prix

En cas d’engagements souscrits par la profession dans le cadre d‘une réglementation des prix, les
accords de régulation ou de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires se substitueront a
la présente formule.
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9.7 Modalités essentielles de paiement

9.7.1 Avance

Une avance de 5% pourra étre sollicitée du titulaire pour toute commande d’un montant supérieur a 50
000€ HT et d'un délai d’exécution supérieur a 2 mois.

Son remboursement se fera selon les dispositions prévues au Code de la Commande Publique et au
CCAG Travaux.

97.2 Acomptes

Les commandes ou marchés subséquents d'un montant supérieur a 50 000€ HT pourront
éventuellement faire I'objet de demandes d’acompte mensuel dans les conditions prévues aux articles
R.2191-20 a R.2191-23 du code de la commande publique.

Dans ce cas, les projets de décompte devront clairement récapituler le montant des travaux réalisés
depuis le début du chantier. Ces projets de décompte doivent étre remis a une date définie d'un
commun accord entre le maitre d’ceuvre et le titulaire du marché, au démarrage des travaux. Cette
date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui auquel le décompte se rapporte.

9.7.3 Facturation

Le présent marché sera réglé sur présentation de factures ou de demandes d’acompte.

Lorsqu'ils sont I'objet d’une facture unique, les travaux seront facturés aprés achévement complet et
apres éventuelle réception sans réserve, ou aprés levée des éventuelles réserves.

Lorsqu'ils sont I'objet d’acomptes, le solde est facturé aprés achévement complet et aprés éventuelle
réception sans réserve, ou aprés levée des éventuelles réserves.

Les demandes de paiement seront envoyées de fagon dématérialisée dans les conditions précisées ci-
apres a l'article 9.7.4.

Les factures comportent les informations suivantes :

- lenom et l'adresse du titulaire ;

- le numéro du présent marché : 2025-8500-03 et le lot;

- le nom du service destinataire ;

- lenuméro de SIRET du service destinataire : 662 043 116 001453

- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;

- laoules dates de réalisation des prestations

- lesprix HT, TTC et la TVA;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché.

- les modalités de réglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;

- ladate d'établissement de la facture

- les mentions requises par I'annexe |l au code général des impdts et la deuxiéme partie du
livre des procédures fiscales NOR: BUDFO300016D relatifs aux obligations de facturation
en matiere de taxe sur la valeur ajoutée.

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par 'ONF.

9.7.4 Dématérialisation des factures

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la Commande Publique, la transmission
des factures s’effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro
disponible a I'adresse suivante : https : chorus-pro.gouv.fr.

Les factures émises dans I'exécution de ce marché devront répondre aux paramétrages souhaités par
I'ONF dans le portail Chorus Pro:

Numéro de marché :
Marché enregistré dans le logiciel SAP, sous format 460000XXXX

Numéro d’engagement juridique :
Bon de commande, le cas échéant, crée dans SAP et signé par I'ONF sous format 4500XXXXX
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Numéro d’identification :
66204311601453 pour le siege de I'ONF ou le SIRET mentionné sur le bon de commande

Numéro de service exécutant:
Ce numéro n’existe pas pour 'ONF

9.7.5 Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui
a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme
arégler directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient
compte d'une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

9.7.6 Mode de réglement - Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de
I'ONF par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité
bancaire du compte sur lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours.
Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les
sous-traitants de 1er rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- si le Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a l'article
"facturation" du présent marché,

- silafacture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences
ne permettant pas son réglement,

- sile contréle de la prestation prévu dans le présent CCATP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les
justificatifs complémentaires a fournir.

Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications
réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.
Le retard de paiement donne également lieu au versement d‘une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut
demander au représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur
justification.

9.7.7 Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions
prévues par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

10 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements.

Son montant est de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des
modifications du marché en cours d'exécution.

Pour éviter |'application d'une retenue de garantie, le titulaire peut présenter une garantie a premiére
demande qui doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle il remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte. En cas de modification du marché, elle doit étre
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complétée dans les mémes conditions. Toutefois, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée par le pouvoir adjudicateur un mois aprés |’'expiration du délai
de garantie.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés au plus tard un mois
apres l'expiration du délai de garantie. Toutefois si des réserves ont été notifiée au titulaire ou a
|'établissement ayant accordé la garantie a premiere demande, pendant le délai de garantie, et si elles
n'ont pas été levées avant |'expiration du ce délai, I'établissement est libéré de son engagement un
mois au plus tard aprés |la date de leur levée.

11 PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

11.1 Pénalités pour retard

En cas de manquement dans I’'exécution des travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur suivra le
mode opératoire suivant :

Un courriel sera envoyé au titulaire défaillant pour lui expliciter expressément la nature du ou des
manquements constaté(s). Ledit courriel fixera un délai supplémentaire ou stipulera tout autre élément
visant a résoudre les dysfonctionnements constatés en vue de la résolution de ceux-ci.

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de convoquer le titulaire défaillant
dans le cadre d'une réunion en présentiel ou en distanciel (visioconférence) afin d’échanger sur la nature
des dysfonctionnements. Cette réunion sera formalisée par la rédaction d'un compte-rendu actant un
relevé de décisions transmis au titulaire.

Sans retour favorable sur la résolution du ou des dysfonctionnements signalé(s), il sera fait application
sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, a partir du terme du délai fixé, des pénalités
dont les montants détaillés par type de délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-aprés :

CATEGORIE MONTANT € HT APPLICATION
Retard dans le délai fixé pour |'exécution des 150€ Par jour calendaire
travaux
Retard dans les délais fixés par ordre de service 300€ Par jour calendaire

ou compte-rendu de chantier pour le
nettoiement et la remise en état du chantier en
cours de travaux et en fin de chantier

Retard aux rendez-vous de chantier 50€ Par 1/4 d'heure de retard
avec un maximum d'une
heure. Au-dela le retard
sera considéré comme une
absence non justifiée

Absence aux rendez-vous de chantier non 100€ Par absence pour le
justifiée 48 heures a I'avance titulaire :

Par absence pour le sous-

traitant
Retard dans la remise des piéces techniques 25€ Par jour calendaire et par
dans le délai de 10 jours a compter de la document
notification de I'ordre de service prescrivant le
début des travaux
Retard dans la remise des documents a 25€ Par jour calendaire et par
remettre en fin de chantier et notamment : document

- les bons de livraison
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Retard dans la présentation d'un sous-traitant 1/1000&me du Par jour calendaire
aprés mise en demeure fixant un délai de 10 montant hors
jours taxes du marché

Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties a la TVA.
Les pénalités ne sont ni plafonnées, ni annulées en dega d'un certain montant.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures
prévues a l'article 46 du CCAG-travaux.

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus
contre le titulaire.

Les contrdles d’exécution pourront étre réalisés par un prestataire extérieur missionné.

1.2 Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en
demeure restée sans effet, une pénalité journaliére de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues,
en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du marché.

11.3 Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le
représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par
une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai n'est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses
frais et risques conformément a l'article 48 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre
décidée.

12 DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées
conformément aux prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a
I'occasion de I'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions
administratives dans le ressort duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit francais
est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a l'appui de la candidature et de |'offre doivent
étre rédigés en francgais. Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s'ils sont
accompagnés d'une traduction en langue francaise dont I'exactitude est certifiée par un traducteur
expert aupres des tribunaux (tribunaux frangais ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et
I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de l'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un
correspondant parlant frangais.

13 PROTECTION DE LA MAIN D'GEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :

e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a l'emploi des
travailleurs étrangers en situation irréguliére et aux régles d’emploi d’un salarié dans le secteur
public,

e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, Iégislation du
travail, législation fiscale.
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13.1 Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :
- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans I'affirmative,

certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en
France;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que
le titulaire est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, et de paiement de ses impdts, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays oU cette main-d‘ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays oU
cette main-d‘ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°® 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 a L.8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera égal a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui
des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le personnel,
dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque
personne et de son employeur, en vertu des dispositions de I'article 31-5-1 du CCAG Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra a disposition
du maftre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente.

13.2 Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au mafitre de |'ouvrage, tous les six mois durant I’exécution du marché, la piéce
mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3
et 11du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la
situation de son entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou
accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I'honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise
au regard des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de sous-traitance.
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13.3 Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au
nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant
I'objet du marché seront conformes a la réglementation en vigueur.

13.4 Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de I'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles
L8222-1 a L8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce,
de la notification jusqu’a la fin de |'exécution de |'accord-cadre, I'ensemble des documents exigés au
titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte
des documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a I'adresse :
www.actradis.fr

14 CONDITIONS DE RESILIATION

Nonobstant les cas de résiliation prévus a l'article 50.3 du CCAG-travaux, le présent marché pourra
également étre résilié aux torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux
articles R.2143-3 a R.2143-5 et/ou de refus de produire les piéces mentionnées a l'article R.2143-7 du
code de la commande publique qui sont a fournir tous les six mois par le titulaire et ses éventuels
cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché y compris pour les périodes de
reconduction, a savoir : les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du
travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur
pourrait intenter.

‘ 15 RESILIATION DE L’'ACCORD-CADRE POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

L'ONF se réserve le droit de résilier le marché pour motif d'intérét général (article 50.4 du CCAG
Travaux) a n‘importe quel moment et moyennant le versement d’une indemnité égale a 5% du montant
des commandes en cours et non réalisables du fait de la résiliation.

‘ 16 DEROGATIONS AUX CCAG

CCAP CCAG
Article | Libellé Article |Libellé
5.1.7.3 | Utilisation des voies 34.1 Dégradations causées aux voies
publiques publiques
7.7 Documents a fournir apres 40 Documents fournis aprés
exécution exécution
10 Pénalités de retard 141 Pénalités pour retard
13 Résiliation motif d’intérét 504 Résiliation motif d’intérét
générale ’ générale
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