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En annexe de son offre, l'Entreprise présentera 
obligatoirement un document précisant la Marque 

et la nature des matériaux ou matériels prévus dans 
le cadre de son offre, avec documentations et 

fiches techniques à l'appui ainsi qu'un mémoire 
justificatif détaillé. 

Nota: les quantités sont données à titre indicatif, il appartient aux 
candidats de les ajuster en justifiant l'écart
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

P.U. en P. TOTAL
H.T. en € H.T.

Système de Sécurité Incendie 

Raccordement électrique basse tension 
Fourniture, pose et raccordement liaison CR1  TGBT/SSI Suivant 
CCTP y compris protections ens 1 0

Centrale de détection incendie (ECS-CMSI)

Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP du système de 
détection incendie/Asservissement, compris toutes suggestions ens 1 0

Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP du Système de 
Sonorisation de Sécurité, compris toutes suggestions ens 1 0

AES conforme NFS 61 940 / EN 10101-10 ens 1 0

Dossiers d’exécution et de recollement conformément au CCTP ens 1 0

Programmation UAE, pupitre, mise en service, réceptions ens 1 0

Programmation (ECS/CMSI/SSS), mise en service, réceptions ens 1 0

Formation du personnel suivant CCTP ens 1 0

Sous-Total 0

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

P.U. en P. TOTAL
H.T. en € H.T.

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté

Détections

Détecteur de fumée multiponctuel
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optique linéaire de fumé U 2 0
Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs ioptique linéaire 
compris toutes suggestions U 2 0

Détecteur de fumée optique ponctuel
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optique ponctuel U 3 0
Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs optique ponctuel 
compris toutes suggestions U 3 0

Déclencheur manuel d’incendie 

Fourniture suivant CCTP des détecteurs manuels U 26 0
Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs manuels compris 
toutes suggestions U 26 0

Sous-Total 0
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

P.U. en P. TOTAL
H.T. en € H.T.

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté

Asservissements

Diffuseur sonore (Haut-parleur)
Fourniture  suivant   CCTP des haut-parleurs U 35 0
Pose, raccordement  suivant   CCTP des HP compris toutes 
suggestions U 35 0

Diffuseur lumineux rouge (DLNA)
Fourniture  suivant   CCTP des DLNA U 21 0
Pose, raccordement  suivant   CCTP des DLNA compris toutes 
suggestions U 21 0

Diffuseur lumineux Bleue (DLNA)
Fourniture  suivant   CCTP des DLNA Bleu U 20 0
Pose, raccordement  suivant   CCTP des DLNA compris toutes 
suggestions U 20 0

Reprise des volets coupe-feu/OTF existants compris toutes 
suggestions U 10 0

Reprise des volets DAC CO2 existants compris toutes suggestions U 3 0

Reprise des coffrets de relayage  pour moteur de désenfumage 
existants compris toutes suggestions (télécommande, position , arrêt 
pompier, réarmement) 

U 4 0

Modules déportées
Fourniture suivant CCTP des modules déportés MDL U 0 0
Pose, raccordement suivant CCTP des MDl compris toutes 
suggestions U 0 0

Arrêts techniques
Reprise des arrêts techniques traitement d'air / L16 suivant CCTP 
compris toutes suggestions ens 1 0

Création des arrêts techniques L16 suivant CCTP pour les locaux Pina 
+ Foyer+ crous compris toutes suggestions ens 1 0

Reprise des arrêst techniques (déverrouillages IS/transmetteur,etc) 
suivant CCTP compris toutes suggestions ens 1 0

Sous-Total 0
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

P.U. en P. TOTAL
H.T. en € H.T.

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté

Câblage et supportage

Câblage Détection 
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0

Câblage Asservissement 
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt ml 0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1 ml 0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2 ml 0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1 ml 0
Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1 ml 0

Supportage
Fourniture et pose tube IRO ml 0
Fourniture et pose tube ICTA ml 0
Fourniture et pose de chemin de câble type "cablofile" 
y compris toutes suggestions ml 0

fourniture et pose de goulotte ml 0

Fourniture et pose de fibre optique CR1 permettant la liaison de 
l'ensemble des bâtiments D/L/R/S y compris toutes suggestions ml 0

Mise en service du réseau ens 0

Sous-Total 0
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

P.U. en P. TOTAL
H.T. en € H.T.

DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté

Travaux divers

Dépose des installation existantes, plaque de finition, ect ens 1 0

Sous-Total 0
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DPGF SSI-01
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

Système de Sécurité Incendie 
Détections

Asservissements
Câblage et supportage

Travaux divers
Montant Total  HT

TVA 20%
Montant TTC

Récapitulatif Bâtiment R-Fibres Prix Total en € H.T.

0
0
0
0
0

0,00 €
0,00 €
0,00 €
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