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1. CLAUSES PARTICULIERES

1.1. Généralités

1.1.01. Dispositions générales

Les travaux sont définis par les plans et le présent CCTP. L'entrepreneur est tenu de prendre
connaissance des documents intéressants les autres lots afin de prévoir toutes les prestations
définies ci-apres et celles nécessaires au parfait achevement des travaux.

L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de
'emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte
des sujétions consécutives a I'exécution des travaux envisages.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié aux erreurs, omissions ou
oublis des documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout
au moins avoir émis des réserves et ou poser les questions nécessaires a la maitrise d’ceuvre, et ce
par écrit contre recu diment enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les pieces écrites et graphiques, les
dispositions les plus contraignantes techniquement et financiérement seront toujours appliquées.

Son offre et son acte d’engagement I'engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre a
quelque indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’'omissions ou d’oublis, dans les documents
gu’elle a fournis et qui lui ont été fournis.

Elle devra la réalisation des études, plans, notes de calcul, détails et calepins nécessaires a
I’'exécution de ses travaux ainsi qu’a la demande du maitre d’ceuvre.

La maitrise d’ceuvre n'a qu'une mission de conception, aussi, I'entreprise doit assurer les études
complétes et nécessaires a la conception et a la réalisation de ses ouvrages, tant en ce qui concerne
la conception technique que la charge financiére qui en résulte.

Elle devra la réalisation grandeur nature d’échantillons et fourniture de documentation technique,
autant que nécessaire a la demande du Maitre d’ceuvre.

TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF / / ELLES
DEVRONT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE

L’entreprise est tenue de respecter 'ensemble des textes, lois, décrets, Arrétés, exemple de solutions,
normes, DTU, avis techniques, certifications éditées par le REEF a la date de la signature du marché.

La présentation du prix global forfaitaire sera établie en respectant I'ordre du C.C.T.P.

1.1.02. Plans d’exécution des Ouvrages
Les plans et détails de structure figurant dans les documents Marché ne sont pas des plans

d’exécution et ne doivent pas étre considérés comme tels. Les dimensions sont fournies a titre
indicatif, sous réserve de celles obligatoires pour des raisons architecturales.

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise du présent lot.

Ces plans seront soumis a visa, du contréleur technique et de la maitrise d’ceuvre avant le début de
toute réalisation, accompagnés des notes de calcul justificatives nécessaires.

Cette étude comprend les documents suivants :

- Fiches techniques des matériaux utilisés

- Plans d’exécution (plans, coupes, détails...).

L’entreprise devra fournir au Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation :
- Fiches techniques des matériaux et agrément.
- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’ceuvre.

Pendant la phase préparatoire du chantier, toutes les entreprises doivent fournir a I'entreprise de gros

ceuvre, a partir des plans de coffrage, sous leur seule responsabilité, un jeu de plans cbtés, avec
toutes les indications utiles concernant les trémies, trous, massifs, socles, caniveaux, incorporations
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réservations diverses intervenant dans le béton armé et les grosses magonneries. L’ensemble de ces
éléments, dont un exemplaire est parallelement adressé au Maitre d’ceuvre, doit étre remis a
I'entrepreneur de gros ceuvre, suivant le calendrier de fourniture des documents établis pendant la
période de préparation.

1.1.03. Connaissance des lieux

L'entrepreneur sera tenu de se rendre sur les lieux aux fins d'examen avant I'établissement de sa
proposition.

La visite du site et du service est obligatoire avant toute remise d’offre.

Il ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion des marchés, d'une connaissance
insuffisante du site, lieu et terrain d'implantation, moyen d'accés, nature du sol, conditions climatiques
en relation avec les délais d'exécution.

Lieu d’exécution des travaux : Site Pierre Paul Riquet - Site de PURPAN — RDC

— PC Sécurité

Etendue des travaux
Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement tous travaux nécessaires a une
parfaite finition de l'ouvrage et notamment: I'amenée sur le site des installations de chantier, de
l'outillage et du matériel d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux, le transport et
lamenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres nécessaires a la
réalisation de l'ouvrage, la réception de I'état des supports en présence du Maitre d'ceuvre et de
I'entrepreneur du lot concerné, le nettoyage des supports, la protection des ouvrages des autres corps
d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux du présent lot, les nettoyages du chantier en
cours et en fin de travaux, le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri sélectif et
I'enlevement des gravois tels que définis ci-dessous présent C.C.T.P.
Les travaux a réaliser par lI'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Peinture, Protection Murales revétements de sol

1.1.04. Accés au chantier
Les acces et cheminements indiqués dans les documents de la consultation devront impérativement

étre respectés.
Pas de places VL disponible et pas de possibilité d’utiliser les emplacements ambulances.

1.1.05. Protection et nettoyage

Chaque entreprise devra la protection de sa zone d’intervention, notamment pour retenir au maximum
la poussiére engendrée par les travaux. Les détecteurs incendie seront protégés de la poussiére avec
des capots de protection spécifiques et compatibles avec I'équipement.

Chaque entreprise devra également I'évacuation de ses déchets (dans des sacs a gravats fermés
dans la mesure du possible) et un nettoyage de sa zone d’intervention et de I'accés au chantier a
chaque fin de journée.

1.1.06. Travaux préparatoires

Avant d'effectuer tous travaux de démolitions, I'entreprise effectuera tous les sondages et
reconnaissances nécessaires de l'ossature, des ancrages et fixation, solidaires ou en rapport avec
I'ensemble a démolir. Toutes précautions seront prises pour que la démolition de I'ouvrage considéré
se limite strictement a celui-ci et que le reste de la construction ne subisse aucune déformation, ni
dégradation. L'entreprise effectuera tous les étaiements, chevalements et calages nécessaires a la
bonne tenue de la construction pendant et aprés les travaux de démolitions jusqu'a la fin des travaux
de consolidation et d'aménagement.

L'entreprise sera responsable de toutes les déformations et dégradations subies par le batiment ou
par les constructions voisines pendant et aprés la démolition et tous les frais de réfections,
consolidations et reprise en état de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de la présente
entreprise.

1.1.07. Evacuation des gravois

Le titulaire du marché devra évacuer les déchets et gravois issus de ses travaux, un tri sélectif lui sera
demandé et dont il tiendra compte dans son offre de prix. Il effectuera le balayage humide nécessaire
pour maintenir un état de propreté satisfaisant.
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La propagation dans l'atmosphére des poussiéres lors de [I'évacuation des déchets sera
obligatoirement maitrisée (bachage...)

Si ce nettoyage n'était pas effectué, le Maitre d'CEuvre, aprés une injonction couchée sur le compte
rendu hebdomadaire, le fera exécuter par une entreprise de son choix et le déboursé lui sera retenu
sur situation.

Le montant total des enlévements et nettoyages sera évalué forfaitairement.

L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser pour le charroi.
L’entreprise a sa charge I'évacuation et la protection des sols de ses gravois par les cheminements
prévus a cet effet ;

Les évacuations de gravats et I'approvisionnement de matériaux devra se faire le matin entre
7h et 10h.Un nettoyage sera réalisé apres chaque passages.

1.1.08. Planning et horaires d’intervention
Les dates d’interventions seront organisées en amont avec le service et devront étre respectées par
les entreprises. En cas d’'incapacité a intervenir, le maitre d’ceuvre devra en étre informé dans les plus
bref délais afin de reprogrammer une intervention.

Les interventions des différentes entreprises devront géner le moins possible I'activité du service, si
besoin des interventions en horaires décalés seront mises en place pour certaines phases du
chantier.

Les demandes de coupure ou consignation sur les appareils et réseaux devront étre demandés au
maitre d’ceuvre au minimum 15 jours ouvrés avant la date d’intervention.

1.1.09. Phasage
Les travaux seront réalisés suivant les principes de phasage, joint au présent dossier de consultation
des entreprises. Chaque Entrepreneur devra parfaitement mesurer les sujétions inhérentes a la
réalisation des travaux en plusieurs phases. Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de
travaux supplémentaires occasionnés pour méconnaissance du principe de phasage.

1.1.10. Lutte contre les nuisances sonores et environnement du chantier

L’attention des entreprises est particulierement attirée sur les nuisances sonores résultant de
I'exécution des travaux.

Les engins utilisés auront des performances d’insonorisation conformes aux réglements en vigueur
(N.R.A)

Toutes précautions seront prises pour limiter au minimum ces nuisances dues a I'exécution de travaux
dans un établissement hospitalier.

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour
réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, etc...)

Les travaux bruyants (utilisation de marteaux piqueurs, brise roche, compresseurs, etc...) ne seront
possibles qu'a certaines heures en fonction de I'utilisation des salles voisines.

Les entrepreneurs utiliseront le matériel le plus silencieux possible ; Il sera préféré aux outils a chocs
des matériels de sciage, de carottage.

L’utilisation d’explosifs est interdite.

L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser ; ses prix tiendront compte
des contraintes de ce paragraphe.

En cas de surcroit d’activité du service et de géne importante dd au bruit, il pourra étre demandé a
I'entreprise de différer ces travaux pendant quelques heures sur ordre du maitre d’ouvrage.

1.1.11. Sécurité pour les malades hospitalisés

L'attention des intervenants est particulierement attirée sur les nuisances résultant de I'exécution des
travaux dans un environnement médical.

Toutes précautions seront prises pour limiter au maximum les propagations de poussiéeres résultant
de l'exécution des ouvrages

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour
réduire au minimum l'inconvénient des émissions prévisibles de poussieres

Il est rappelé a tous les participants a I'opération les conditions particulieres de propreté dans
lesquelles doit se dérouler ce chantier.

Page 5 sur 20



Tout manguement entrainera le renvoi de l'intervenant fautif, aprés mise en garde du Maitre
d'Ouvrage ou de son représentant.

Les responsables des divers intervenants devront sensibiliser leur personnel au probleme lié a la
parfaite propreté du chantier et aux risques encourus par les malades lors de la propagation de
poussiéeres.

L'utilisation de brumisateurs sera demandée lors des phases du chantier pouvant dégager des
poussiéres vers les batiments voisins.

Un protocole d'exécution des travaux a été mis en place avec les services d'hygiéne du C.H.U.

La propagation dans I'atmosphére des poussiéres lors du remplissage ou du charroi des bennes sera
obligatoirement maitrisée (bachage obligatoire...)

Des prélevements d'air seront régulierement effectués par les services d'hygiene du CHU afin de
controler l'efficacité des mesures de protection mises en place

Un représentant du Maitre d'Ouvrage s'assurera par sa présence continue (durant la présence des
entrepreneurs) sur le chantier du parfait respect de ces contraintes d'isolement et de propreté du
chantier.

Le résultat des mesures réalisées par le service d’Hygiéne sera communiqué au Maitre d’ouvrage qui
avec le Maitre d’ceuvre, décidera de l'opportunité et des mesures correctives a prendre dans
I'organisation du chantier pour permettre sa poursuite.

L’ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect des regles d’hygiéne
hospitaliére.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont a respecter ;

e Ledécret n®92-158 du 20 février 1992 dans son intégralité, complétant le code du travail et
fixant les prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement de soins par une entreprise extérieure,

e La visite préalable obligatoire ainsi que le plan de prévention et la fiche travaux qui pourront
étre établis a 'issue de cette visite,

e Lesrégles d’hygiéne en vigueur au regard des patients dans un établissement hospitalier
en service, et les instructions données par le service d’hygiéne et les services hospitaliers de
I'Hopital,

e Lescirculations et les accés aux zones de travaux qui ont été définis,

e Les horaires définis pour les travaux, I'évacuation des gravats et I'approvisionnement des
matériaux et matériels,

e Le port par votre personnel des Equipements de Protection Individuelle (casques,
chaussures de sécurité, lunettes de protection, casques anti-bruit, masques et combinaisons
anti-poussieres, etc...),

e La réintégration chaque soir des clefs ou badges d’accés confiés par les services de
I'hopital,

e L’obligation pour votre personnel de porter des vétements propres non-souillés de
poussiéres,

e L'utilisation d’outillage adapté a la nature des travaux a réaliser, notamment I'emploi
d’aspirateur a filtre absolu lors des percements, quels que soient leur nature,

e L’interdiction de s’approprier un local de stockage et de le fermer a clef sans l'accord
formel des services de I'Hopital et de stocker des matériaux ou de l'outillage dans les
circulations.

e L'utilisation de produits chimique et / ou phytosanitaires préalablement autorisés par le
service d’Hygiéne,

e Toute sous-traitance doit obtenir 'agrément des services de I'Hopital.
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INFORMATION RELATIVE AU RISQUE ASPERGILLAIRE

QU’EST CE QUE L’ASPERGILLOSE INVASIVE ?

L’Aspergillose invasive est une infection potentiellement mortelle qui touche les patients fragiles,
essentiellement les patients des services d’hématologie, et les patients greffés : greffe de moelle, de
cceur et de poumon, plus rarement de rein.

D’autres causes de fragilité (SIDA, réanimation, mucoviscidose, affection pneumologiques diverses...)
peuvent favoriser cette infection, et les patients a risques peuvent ainsi se trouver hébergés dans tous
les services de I'hdpital.

A QUOI EST- ELLE DUE ?

Cette infection est due a un champignon microscopique de la famille des Aspergillus présent en
grande quantité dans notre environnement quotidien. Ceci explique que les travaux en milieu
hospitalier constituent un facteur de risque important chez les patients fragiles.

L’augmentation du nombre de poussieres dans I'air observée lors des travaux de démolition, de
construction ou de terrassement, mais aussi dans le cadre de travaux d’'aménagement réputés
anodins, explique 'augmentation des cas d’infection observés dans les hdpitaux lors d’opérations de
travaux.

Malgré les traitements les plus récents, I'aspergillose reste une infection le plus souvent mortelle. La
prévention par la mise en place de mesures d’isolement autours des patients a risque est donc
incontournable ;

En conséquence :

Aucune intervention ne doit étre effectuée dans un service, ou a ses abords immédiats, sans
avoir prévenu et obtenu au préalable I'accord :

- de la Direction des Travaux,

- de ’Equipe d’Hygiéne,

- du cadre du service concerné ou de son représentant.

1.1.12. Condition d’exécution

L’entrepreneur du présent lot interviendra en corrélation avec les intervenants des lots fluides (courant
forts, courant faible, eau, EUEV, fluides médicaux...). Les réseaux a supprimer devront avoir été
neutralisés. Les réseaux conservés et en usage devront étre clairement signalés afin d’éviter toutes
dégradations.

1.1.13. Sécurité incendie
Le personnel présent sur le chantier devra s’assurer avoir remis le permis feu au service de sécurité
incendie avant toute intervention provoquant de la poussiére ou avec des points chaud (permis feu
remis par le maitre d’ceuvre). Les consignes de sécurités dictées par le service de sécurité incendie
devront étre respectées.

1.1.14. Divers
Tous dysfonctionnement ou détérioration engendré par les travaux sur le matériel existant ou
I'environnement des travaux sera a la charge des entreprises présentes sur le chantier.

Le nouveau matériel installé devra étre fonctionnel a la fin des travaux, les notices de réglage et de
fonctionnement devront étre communiquées au maitre d’ceuvre.

Les travaux seront effectués dans les regles de I'art, avec toutes sujétions de parfaite finition et avec
tous les moyens de sécurité nécessaires.

L’ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect du réglement intérieur de
I'établissement soit : l'interdiction de fumer dans les locaux, I'interdiction de laisser des déchets dans
les espaces non prévus a cet effet. Liste non exhaustive.
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1.2. Clauses et prescription générales

1.2.01. Textes réglementaires

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter 'ensemble des textes, lois, décrets, arrétés,
exemple de solutions, normes, DTU, avis techniques, certifications éditées par le REEF a la date de la
signature du marché.

L’entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les regles de l'art et les textes en
vigueur au jour de la soumission et notamment :
DTU N° 59.1 : Peinture —Travaux de peinture des batiments :
Norme homologuée NF.P.74-201-1 : Cahier des Clauses Techniques et amendement Al,
Norme homologuée NF.P.74-201-2 : Cahier des Clauses Spéciales et amendement Al.

DTU N° 59.3 : Travaux de batiment —Peinture de sols :
Norme homologuée NF.P.74-203-1 : Cahier des Clauses Techniques et amendement A1,
Norme homologuée NF.P.74-203-2 : Cahier des Clauses Spéciales.

DTU N° 59.4 : Travaux de batiment —Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux :
Norme homologuée NF.P.74-204-1 : Cahier des Clauses Techniques,
Norme homolguée NF.P.74-204-2 : Cahier des Clauses Spéciales,
Fascicule de documentation FD.P.74-205 : Lexique des termes usuels.

D.T.U. 25.31 et 25.41 Qualité du support platre - Enduits intérieurs platre
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P71-201-1-1)

DTU 53-1 : Revétements de sol textiles
DTU 53-2 : Revétements de sol plastiques collés
DTU 26-2 : Chapes et dalles de liants hydrauliques

Cahier des prescriptions techniques :
Cahier du CSTB 2183 de septembre 1987 pour le classement UPEC des locaux

Cahier du CSTB 3469 d'Avril 2003 « Exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la
pose de revétements de sols ».

Cette liste est un rappel mais n'est pas limitative.

Réglementation technique européenne :

Directive 89/106/CEE —produits de construction, modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/93.
Regles Eurocodes.

Au fur et a mesure de leur parution et de leur approbation, les Eurocodes feront partie intégrante des
obligations résultantes du présent lot.

Normes frangaises homologués ou normes européennes s’y substituant

Reégles de calcul et en particulier :
L’entrepreneur est tenu d’observer toutes les prescriptions réglementaires les concernant ou demande
émanant de l'Inspection Départementale des Services Incendie, sans supplément de prix et de se

conformer notamment aux textes suivants :

e Loi N° 93-1418du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail
applicables avec opérations de batiment et de Génie Civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des
Communautés Européenne n° 92-57 en date du 24 juin 1992.

« Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation

de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de
batiment de Génie Civil et modifiant le Code du Travail.
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» Hygiene et sécurité des travailleurs (livre Il du Code du Travail).

e Loin°76.1106 du 6 décembre 196 sur le développement de la prévention des accidents du
travail.

e Loin° 76.12 du 14 janvier 1978 relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine
de la construction (JO du 5 janvier 1978).

« Décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les
chantiers de batiments et TP.

« Décret n° 69.380 du 18 avril 1969 concernant les matériaux utilisés sur le chantier et tous les
arrétés d’application de celui-ci.

En ce qui concerne la protection contre I'incendie, les batiments doivent répondre aux arrétés et aux

décrets relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique.

« Arrété du 21 avril 1983 relatif a la classification des matériaux et éléments de construction par
catégories selon leur comportement au feu.

Arrété du 30 juin 1983 relatif a la classification des matériaux de construction et d’'aménagement selon
leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais.

1.2.02. Labels et certifications

Dans le présent document, il sera spécifié des marques et références, servant de fondement a la
prescription.

L'entrepreneur du présent lot pourra proposer des produits dont les caractéristiques sont au minimum
techniqguement équivalente, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques et devra toutes dispositions
technigues et incidences financiéres nécessaires a l'obtention du label exigé dans le présent marché.
Les marques et références proposées feront I'objet d'une présentation au Maitre d'Oeuvre et au
Maitre d'Ouvrage, leurs caractéristiques seront attestées par une certification, une qualification ou un
label délivré par un organisme habilité.

Elles ne seront retenues que si le Maitre d'CEuvre est fondé, au vu des renseignements fournis, a
admettre I'équivalence stricte de ces produits.

1.2.03. Avis techniques

Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels
entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement étre accompagnés de :
Notices Techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des différents composants.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous Procés-verbaux d'essais de résistance au
vent, de perméabilité a I'air et d'étanchéité a I'eau, effectués par un organisme officiel (C.S.T.B.,
C.E.R.F.F.) ou par l'entreprise elle-méme avec un matériel homologué par I'un des organismes
officiels. Pour étre recevables, ceux produits par I'entreprise doivent concerner des essais effectués
sur un banc diment étalonné et en présence d'un contréleur technique.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis & l'accord préalable du
Maitre d’ceuvre et faire I'objet :
e Soit d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C et respectant les réserves
de cet organisme.
e Soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de contrdle agréé.

1.2.04. Documents techniques homologués

L'entrepreneur du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués tels que, liste

non exhaustive :

« Arrété du 29/05/06 relatif a la réduction des émissions de composés organiques volatils dues a
I'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de
retouche de véhicules.

- Auvis technigues délivrés par le C.S.T.B.,
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- Réglement sanitaire départemental,
- Code du travalil,
- Textes officiels,
- Textes en vigueur réglementant I'hygiéne et la sécurité des chantiers,
- Réglementations municipales et départementales en vigueur sur le site concerné.

1.2.05. Reglement incendie

L'entreprise devra réaliser ses ouvrages en fonction des réglements imposés par la sécurité incendie.
Les ouvrages seront réalisés conformément aux préconisations des fabricants afin d’obtenir les
exigences souhaitées.

La résistance au feu des parois fera I'objet d'un PV du CSTB a fournir au Maitre d'CEuvre avant
exécution et sera soumis a l'agrément du bureau de contrdle.

1.2.06. Echafaudages, agrés et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agrés, protections, voire échafaudages suivant
nécessité, pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et a la
demande du coordonnateur SPS.

1.2.07. Liaison avec les autres corps d’état

L’entrepreneur du présent lot se coordonnera avec les autres corps d’état pour les traversées de
réseaux dans les cloisons, doublages et plafonds.

Il appartiendra a I'entrepreneur du présent lot toutes les inclusions de fourreaux dans les parois, ainsi
que tous les découpages a la scie cloche pour les sorties de réseaux, aux endroit définis par les corps
d’états concernés.

Tous les rebouchages et les calfeutrements soignés dans le cadre d’une parfaite finition seront réalisé
par le présent lot.

Les passages de fourreaux et autres réseaux se feront a 'avancement des ouvrages, avant placage
et fermeture définitive.

1.2.08. Mission de maitrise d’CEuvre

RAPPEL - Mission Maitrise d’CEuvre - suivant loi MOP — BASE.

Les plans d’exécution structure béton seront fournis par I'entreprise adjudicataire du présent lot.
Que la mission soit BASE ou BASE + EXE., les ratios d’acier mentionnés au présent CCTP sont
donnés a titre indicatif et ne peuvent faire 'objet d’aucun recours de I'entreprise.

1.2.09. Nettoyage du chantier

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier. Chaque entrepreneur se charge de
I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockages déterminés par I'entrepreneur de
Gros CEuvre, en accord avec le Maitre d'CEuvre. lIs seront enlevés par I'entrepreneur de Gros CEuvre,
qui aura a sa charge le transport aux décharges publiques et leur enlévement.

1.3. Prescriptions techniques de mise en ceuvre

1.3.01. Généralités

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent document et aux plans de l'architecte, tant
pour les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages a exécuter.

Il se conformera a toutes les sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et
particuliéres, dans la mesure ou elles intéressent les ouvrages désignés au descriptif.

Toutes les teintes se feront au choix du Maitre d'ceuvre qui se réserve la possibilité de polychromie, et
de demande d’échantillons, sans supplément de prix.

Les travaux comprendront :

Le transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions,
stockage et sujétions.

Les déposes et reposes ponctuelles d’équipements légers fixés sur les parois a recouvrir (patéres,
...), qUu’ils soient désignés ou non au présent descriptif. Le tout dans un soucis de parfaite réalisation
des prestations.

La préparation des subjectiles nécessaires a la bonne exécution suivant les prescriptions techniques
générales et particulieres que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif.

Page 10 sur 20



La fourniture et la mise en ceuvre des enduits, toiles de verre, peintures, papiers peints, tentures
définis au descriptif, y compris toutes sujétions de rechampissage, angles rentrants et saillants, etc...
Suivant les teintes, nuances, motifs choisis par le Maitre d'ceuvre.

La fourniture des échafaudages, engins, appareils et baches de protection nécessaire aux travaux,
leur pose, déplacement, dépose et enlévement.

Les nettoyages de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc... Ainsi que tous
les déchets, emballages, etc... Résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques.
Les retouches et nettoyage avant mise en service.

L'entrepreneur sera tenu de s'assurer, avant de commencer les travaux, que :

Les subjectiles sont achevés dans les régles de I'art, suffisamment secs et mis hors d'eau

Les températures moyennes ambiantes sont satisfaisantes pour I'exécution de ses travaux.

S'il n'en est pas ainsi, I'entrepreneur en avisera par écrit le Maitre d'CEuvre au plus tard a la date fixée
comme début du délai contractuel.

Par ailleurs, aucun travail ne pourra commencer avant d'avoir recu l'agrément du Maitre d'CEuvre en
ce qui concerne les tons de peinture et leur position.

1.3.02. Réception des supports

Avant toute exécution, I'entreprise devra réceptionner les supports et ouvrages réalisés par les autres
corps d’état. Cette réception fera I'objet d’'un constant a soumettre au maitre d’ceuvre avant le début
des travaux.

A défaut, I'entrepreneur est réputé avoir accepté les supports des ouvrages sans réserve.
Notamment, il devra vérifier que les ouvrages réalisés permettent I'exécution de ces travaux aux cotes
prescrites aux plans.

L’entreprise a a sa charge la vérification de I'état d’avancement du chantier pour la faisabilité de ses
travaux, ainsi que les liaisons indispensables avec les autres corps d’état en ce qui concerne les
diverses interfaces.

1.3.03. Préparations

Tous les travaux préparatoires, tels qu'égrenage, époussetage, rebouchage, calfeutrage, enduisage,
pongage, reprises des bandes de calicot ... (liste non exhaustive), seront toujours exécutés avec le
maximum de soin, afin d'obtenir un travail exempt de toute critique. Les préparations de support
seront adaptées au type de subijectile, ainsi qu’a la nature du support (neuf ou existants nus/revétus),
conformément au DTU 59.1.

Il sera admis que l'entrepreneur aura obtenu tous les renseignements utiles sur l'importance et le
nombre de tuyauteries & peindre et d'une maniére générale, sur tous les travaux lui incombant.

Il appartiendra a l'entreprise adjudicataire du présent lot, de faire ses réserves avant ses travaux sur
les différents supports qui lui sont livrés, s'il estimait que les rebouchages ou pongages demandés
dépassent le travail normalement di par le peintre.

Le Maitre d'CEuvre jugera si ces réserves sont fondées et dans le cas ou I'exécution de ces supports
ne serait pas conforme aux regles de l'art, les travaux nécessaires seront a la charge des corps d'état
défaillants.

Une couche d'impression sera exécutée sur les supports platre neufs ou menuiseries neuves ou tout
support absorbant, avant exécution des enduits, des peintures et des revétements muraux.

1.3.04. Applications, finitions couleurs

Les peintures employées pour les travaux seront du type "TOLLENS, SEIGNEURIE, SIKKENS", ou de
toute autre marque, pourvu qu’elle soit techniguement équivalente et agréée par I'architecte.
L'entrepreneur devra remettre a I'architecte, avant tout commencement de travaux, des échantillons
des marques et qualités des produits qu'il compte utiliser, avec les pourcentages des composants de
ces peintures, qui pourront faire l'objet de prélévements pour analyses en laboratoire (aux frais de
I'entreprise)

Les tons seront choisis par l'architecte et essayés avant I'emploi et les proportions modifiées si
nécessaire aprés les essais.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander des échantillons de plusieurs teintes de
dimensions 1m?, sans qu'il y ait lieu & une majoration de prix.

Les différentes couches devront étre d'une tonalité différente afin de permettre a l'architecte de
contréler le nombre de couches exécutées. Chaque couche ne sera commencée que sur son ordre.
Les différentes finitions (mate, satinée, semi-brillante, la polychromie, le pochage) ne donneront pas
lieu a supplément du prix d'engagement.
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Les peintures émail terminées devront avoir un aspect parfaitement lisse, sans trace quelconque de
brosse.

En aucun cas, les appareils sanitaires ne devront étre utilisés pour I'évacuation des produits
provenant des travaux de peinture.

1.3.05. Nettoyage

L'entrepreneur du présent lot devra le balayage et le nettoyage du chantier avant et apres ses travaux.
Tous les carrelages et dallages seront lavés, brossés et nettoyés a l'eau et a l'aide d'un produit
détersif. Les revétements faiences seront lavés a I'eau avec un produit dito.

Aprés terminaison des travaux de peinture, I'entrepreneur devra en particulier, le nettoyage des prises
de courant, interrupteurs, revétements divers, de tous les sanitaires, robinetteries, boutons et
béquilles, lavage et nettoyage complet des vitrages et glaces pour les laisser parfaitement clairs sans
tache ni trace.

Les pénes des serrures seront grattés pour obtenir un fonctionnement normal.

Tous les raccords de peinture, aprés nettoyage ou aprés mise en jeu des menuiseries, seront a
exécuter pour présentation d'un travail impeccable a la réception.

Toutes les fournitures nécessaires a la charge du présent lot.

L'ensemble de ces nettoyages est di par le présent lot, quels que soient les responsables des
souillures.

1.3.06. Classement des finitions

Suivantle D.T.U 59.1 :

Finition A tres soignée : Les défauts de planéité sont corrigés. La planéité finale est satisfaisante.
L’aspect d’ensemble est uniforme, lisse. De faibles défauts sont tolérés.

Les rechampissages ne présentent pas d’irrégularité.

Finition B soignée : La planéité générale n’est pas modifiée. La planéité finale est satisfaisante.
Les altérations accidentelles sont corrigées.

L’aspect d’ensemble est uniforme. De faibles défauts sont tolérés.

Les rechampissages peuvent présenter de faibles d’irrégularité.

Aspect poché ou structuré.

Finition C courant : La peinture recouvre le subjectile et apporte un coloris au subjectile.
L’aspect du subjectile n'est pas modifié.

L'entreprise se reportera donc au D.T.U. 59.1 pour exécuter les travaux préparatoires en fonction du
subjectile ainsi que pour les travaux d'appréts et les travaux de finition, suivant la finition prescrite
dans le présent document.

1.3.07. Principe descriptif

Les travaux a réaliser sont définis a partir d'un subjectile donné par des travaux préparatoires faisant
référence aux tableaux du DTU et par l'application des couches de finition. Il est bien entendu que
tous les travaux de préparation nécessaires (définis dans les tableaux) sont a la charge de ce lot.

1.3.08. Coordination

L'entrepreneur est tenu de consulter le responsable des corps d'état précédents afin d'étre renseigné
si, sur les ouvrages destinés a étre peints, il a été employé a cette occasion des adjuvants, des
catalyseurs ou tout autre produit chimique.

L'entrepreneur ne commencera les travaux qu'aprés remise en état parfaite des lieux par les
entreprises responsables. Cette coordination sera assurée par le Maitre d'CEuvre. S'il reste malgré
tout des surfaces détériorées (non réceptionnées par le présent lot) qui ne seraient pas reprises dans
les temps par les autres corps d’état, I'entrepreneur du présent lot devra procéder aux réfections
nécessaires.

1.3.09. Controéle des livraisons

Les peintures, vernis et enduits seront livrés en emballage d'origine clos par le fabricant.
Les contenants seront en parfait état. Tout emballage dont le contenu aura été altéré, susceptible de
l'avoir été, ou desserti avant I'emploi, sera refusé.

Page 12 sur 20



Pour les chantiers importants, les peintures seront livrées directement par le fabricant dans les teintes
et nuances choisies par le Maitre d'ceuvre.

Les récipients porteront la marque du produit et la marque de conformité NF environnement, s'il en
existe. lls seront stockés a I'abri de I'humidité, du soleil et des intempéries.

Tous les produits et matériaux devront étre soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Contr6le avant utilisation.

1.3.10. Contrble des travaux

Lors de I'application, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de solliciter quand il le jugera nécessaire,
les conseils bénévoles du fabricant dont les produits auront été retenus. A cet effet, I'entrepreneur
devra joindre a l'appui de sa soumission, une attestation du fabricant indiquant que ce dernier : est,
d'une part, en mesure de vérifier par analyse a sa charge que tout produit prélevé sur le chantier vient
de ses usines et qu'il est conforme a la composition d'origine, et aux normes en vigueur.

Application témoin

Dans le but de contr6ler en permanence la qualité de I'application en cours, les systéemes et produits
retenus feront obligatoirement I'objet d'application dans un local témoin ou sur un élément témoin dont
les fonds auront donné lieu, au préalable, a une réception technique en présence du Maitre d’CEuvre,
du gros ceuvre ou platrerie, du fabricant et de I'entrepreneur.

Les échantillons seront en nombre suffisant pour fixer le choix du Maitre d’ceuvre.

Ces applications témoins serviront d'élément de comparaison et de validation pour toute la durée du
chantier.

Elles seront obligatoirement exécutées avec le concours technique du fabricant de peintures, lequel
devra étre représenté au rendez-vous de chantier au cours duquel les échantillons seront examinés
pour acceptation.

Sur demande du Maitre d'ceuvre, il pourra étre procédé, en cas de doute ou de différenciation avec
l'application témoin, a des prélévements de peinture. Ces échantillons seront analysés pour
déterminer les caractéristiques de base et contrbler la correspondance avec les prescriptions du
descriptif. lls seront effectués par un représentant du Maitre d'ceuvre ou du Bureau de Contrdle et
envoyés pour analyse au laboratoire. Les frais correspondants seront supportés par lI'entrepreneur.
Les essais conformes aux spécifications UNP, a savoir : adhérence, lavabilité, lessivabilité minimale,
pourront étre effectués en tout point du chantier, aux endroits définis par le Maitre d'ceuvre ou le

Bureau de Controle.

1.3.11. Coordination avec les autres entreprises

Avec le lot platrerie pour la réception des supports neufs.

Avec le lot Menuiserie pour les impressions avant pose.

Avec les lots Fluides, Chauffage et Plomberie pour la peinture des canalisations neuves

Avec le lot Serrurerie pour la peinture de leurs éléments en acier et la compatibilité avec leur peinture
antirouille.

1.3.12. Tolérances de planéité

Les reprises localisées de revétements seront effectuées de maniére a s’intégrer parfaitement au
revétement de sol conserve.
Tout désaffleur, défaut de planéité seront systématiquement refusés.

1.4. Prescriptions techniques des matériaux

Les matériaux a utiliser sont définis dans le courant du présent CCTP, définissant la qualité a mettre
en ceuvre.

La marque "X ou similaire” n'impose en aucune facon la marque prescrite, mais indique le niveau de
qualité a respecter.

Les produits seront classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent étre conformes a toutes les
normes de références en vigueur.

Le Maitre d'ceuvre demeurant juge en chaque cas d'espéce aura toute autorité et pouvoir de décision
pour rejet d'une proposition de matériel ou matériau qu'il estimerait ne pas répondre aux définitions ou
caractéristiques et en particulier faire état de critére d'ordre financier.

L'entreprise sera tenue de se soumettre au choix arrété et de fournir dans le cadre de son marché les
matériels ou matériaux retenus.
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A l'appui de leurs propositions, les entreprises joindront obligatoirement sous peine de rejet des offres,
la liste détaillée des références, marque et caractéristiques des matériaux proposés pour chaque type
de revétements en regard et suivant destination d'utilisation en fonction des différents services ou
types de locaux considérés.

L'entrepreneur doit la fourniture des produits dont il assure la mise en ceuvre et reste responsable de
leur choix. Il pourra donc, et ceci a la remise de sa soumission, proposer a l'agrément du Maitre
d'ceuvre des produits autres que ceux mentionnés au présent descriptif, pourvu qu'ils présentent des
caractéristiques physico-chimiques équivalentes, a savoir : robustesse, résistance, tenu des teintes,
viscosité, lavabilité, lessivabilité ...

Si la nomenclature détaillée desdits produits n'est pas remise avec la soumission, les produits figurant
au descriptif seront considérés comme définitivement retenus par I'entrepreneur.

Pour chaque produit remplacant celui figurant au présent descriptif, I'entrepreneur devra :

- Fournir la fiche d'identification technique

- Fournir les fiches FDS et FDES du produit

- Fournir le nuancier correspondant au produit.

- Fourniture de plaquettes d’échantillon de la peinture.

Les peintures, vernis et lasures devront justifier d'une marque NF environnement, ECO LABEL
ENVIRONNEMENT, conformément aux prescriptions du descriptif ...

Sont interdits les produits a solvants chimiques type peintures a I'huile, ou caractéristiques similaires.
Les peintures devront étre non odorantes, et leur taux d’émission de COV (Composés Organiques
Volatils) devra étre inférieur & 1g/l.

1.4.01. Peinture

Les qualités des peintures satisferont les conditions d'exposition et d'exploitation des supports. Leurs
teintes et nuances seront stables dans le temps. Elles devront adhérer parfaitement au support et
satisfaire aux normes techniques. Aucun mélange ne sera toléré sur le chantier - les mixages seront
effectués en usine et les produits livrés sur le chantier.

1.4.02. Vernis

Les qualités des vernis satisferont aux conditions d'exposition et d'exploitation des supports. lls ne
devront pas blanchir ni provoquer une dégradation du bois au fur et & mesure du vieillissement du
film. 1l sera toléré une perte de brillant de telle sorte que le support soit encore protégé. L’écaillage du
film ne sera pas toléré.

1.4.03. Enduits et mastics

Les enduits et mastics utilisés pour le ratissage et le rebouchage seront @ méme de recevoir les
peintures sans formation d'embus et n'entrainerons aucun retard de séchage apres l'application des
couches de peinture. Leur durcissement définitif n'excédera pas 72 heures.

1.4.04. Echantillons

Des échantillons des matériaux que se propose d'utiliser I'entrepreneur devront étre soumis a
I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Le choix définitif entre tous les échantillons sera arrété par le Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur, par le seul fait de sa soumission, s'engage a fournir ces échantillons.

L'entrepreneur devra indiquer le lieu de provenance des matériaux et le nom de ses fournisseurs, les
références et garanties de ces derniers.

1.4.05. Revétement de sol

Les matériaux mis en ceuvre seront posés conformément aux prescriptions du fabricant et aux procés-
verbaux d'agrément, avec, si nécessaire, couche préalable d'impression en un produit approprié.

La pose des revétements de sol sera effectuée par température et degré hygrométrique convenable.
Les revétements de sol en terre cuite seront conformes a la norme NF EN 1344.

Les enduits de lissage pour sols souples devront avoir recu un avis technique d'un classement
U.P.E.C. égal a celui du revétement de sol a mettre en ceuvre, compatible avec la colle utilisée.
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L'épaisseur moyenne a prévoir sera de 2,5 mm d'épaisseur, 3 mm pour les locaux P3.

Ciment

Le ciment sera de catégorie CEM I.

Sable

Le sable utilisé sera du sable de riviere, classe 0,085 mm

Colles

Les colles employées devront avoir fait I'objet d'un avis technique en cours de validité et recevoir
l'accord du contrdleur technique.

Elles devront étre compatibles avec le revétement a mettre en ceuvre et avec les produits de lissage.
Les indications des performances auxquelles doivent répondre les revétements de sol minces sont
spécifiées dans la description des ouvrages.

Les revétements de sols souples, moquette, tapis aiguilleté, seront de marque connue.

1.4.06. Colles et joints

Les colles utilisées pour la pose des revétements seront de la qualité prescrite par les fabricants.
L'entrepreneur se conformera aux prescriptions techniques qui concernent la conservation et I'emploi
de ces colles compte tenu de la qualité des supports.

Les colles utilisées devront avoir des teneurs en solvant organique le moins élevé possible.
Les colles et enduits de jointement utilisés seront conformes a la norme NF 1ISO 13007.

1.5. Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des travaux, pour contr6le et constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
I'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre les documents ci-dessous (nombre d’exemplaire et
support suivant CCAP).

e Ses plans dexécution recollés tenant compte de toutes les modifications et adaptations
durant le chantier.

e Les notes de calculs définitives.

e Le présent CCTP remis a jour.

e Les PV d'essai, de classement au feu, avis technique etc. des matériaux et matériel mis en
ceuvre.

¢ Une notice d’entretien et de maintenance reprenant les opérations a réaliser réguliérement,
ainsi que leur fréquence.

L’entrepreneur doit fournir a la Maitrise d’'ouvrage 'ensemble des plans réellement exécutés avec la
mention DOE conforme a la charte du CHU.
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2. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

2.1. Peinture

2.1.01. Dépose et repose apres peinture des équipements légers fixés aux murs

Dépose de tous les équipements légers fixés aux murs (portes savon, pateres, étageres, petits
meubles, distributeurs papier, étiquette désignation locaux, extincteurs ...). Liste non exhaustive.
Repose en fin d’intervention.

Localisation : Toutes zones

2.1.02. Peinture Murale support neuf

Protection des ouvrages existants pendant la durée des travaux de peinture.

Préparations préalables adaptées au support (plaque de platre sur les parties neuves de cloison et
doublages), a savoir révision des joints, égrenage, époussetage, dépoussiérage.

Primaire d’impression réalisée par une couche de peinture a base de résine alkyde biosourcée a 97%
en phase aqueuse de type ELYOPUR IMPRESSION de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Deux couches de finition de peinture a base de résines alkyde biosourcée a 97% en phase aqueuse
de type ELYOPUR VELOURS de chez LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalente.

La peinture devra étre respectueuse de I'environnement et de la santé, et rejeter le moins de COV
aprés 28 jours (<1g/L). Peinture non odorante souhaitée.

Toutes sujétions de parfaite finition.

Teintes au choix de I'architecte dans le nuancier CHROMATIC ou équivalent.

2 Teintes différentes pour chaque piéce.

Nettoyage en fin d’intervention.

Localisation : Suivant plan de peinture sur les parties neuves

2.1.03. Peinture Murale supports anciens :

Protection des ouvrages existants pendant la durée des travaux de peinture.

Préparations préalables adaptées au support (plaque de platre, béton ...), a savoir, grattage,
lessivage, ouverture de fissures révision des joints, égrenage, époussetage, dépoussiérage.

Primaire d’impression localisée réalisée par une couche de peinture a base de résine alkyde
biosourcée a 97% en phase aqueuse de type ELYOPUR IMPRESSION de chez LA SEIGNEURIE ou
équivalent.

Deux couches de finition de peinture a base de résines alkyde biosourcée a 97% en phase aqueuse
de type ELYOPUR VELOURS de chez LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalente.

La peinture devra étre respectueuse de I'environnement et de la santé, et rejeter le moins de COV
aprés 28 jours (<1g/L). Peinture non odorante souhaitée.

Toutes sujétions de parfaite finition.

Teinte au choix de I'architecte dans le nuancier CHROMATIC ou équivalent.

2 Teintes différentes pour chaque piéce.

Nettoyage en fin d’intervention.

Localisation : Suivant plan de peinture sur les murs, cloisons et doublages existants
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2.1.04. Subjectile bois

Travaux de peinture sur les panneaux, huisseries et cadres des menuiseries bois neuves et
anciennes ainsi que les plinthes bois comprenant :

Protection des ouvrages existants pendant la durée des travaux de peinture.

Préparation des supports : Brossage, époussetage, couche d'impression, rebouchage, pongage,
époussetage, enduisage, pongage a sec et époussetage.

Deux couches de finition de peinture alkyde type SOYDOR RAPID de chez LA SEIGNEURIE ou
techniguement équivalent.

La peinture devra étre respectueuse de I'environnement et de la santé, et rejeter le moins de COV
aprés 28 jours (<2g/L). Peinture non odorante souhaitée.

Teinte au choix de I'architecte dans le nuancier CHROMATIC ou équivalent.

Toutes sujétions de parfaite finition.

Nettoyage en fin d’intervention
Localisation : Portes, chassis, cache tuyau, etc...
2.1.05. Panneaux type M-WALL HYGIENIC de chez TARKETT ou équivalent - pose

collée, compris joints thermosoudés (coloris au choix suivant catalogue 2 coloris)
sur murs et cloisons h150cm au-dessus de la plinthe

Fourniture et pose de protection murale en PVC rigide compact en Iés de 3 m hauteur 1.50m, du type
M-WALL ou équivalent

Le revétement aura une épaisseur totale de 2 mm et sera doté d’'un décor issu d’une impression haute
précision. Ce systéme de protection murale présentera une surface soyeuse mate non brillante.

Il sera associé et soudé a chaud a la remontée en plinthe avec les revétements de sol.
Le M-Wall Hygienic ou équivalent détiendra une certification B-s2,d0.

Il ne favorisera pas le développement des micro-organismes et ne contiendra pas de biocides. Il
résistera aux substances chimiques et aux taches. Il sera classé ISO 26987.

Il sera antibactérien, facile a nettoyer et trés résistant a diverses solutions chimiques et agents de
nettoyage.

Les spécifications incluront une densité de 1,28 gr/cms3, une résistance a la traction de 60 MPa, et une
pression de résistance a la traction de 3100 KJ/mz.

Il sera 100 % sans phtalate.

2 teintes au choix de I'architecte

Localisation : Suivant plan

2.1.06. Profilé d'angle type PROTECTA 2 de chez SPM ou équivalent, compris
joint de silicone (coloris au choix suivant catalogue)

Fourniture et pose de corniére adhésive de type SPM ou équivalent.
PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
Toute Hauteur

Pose par encollage suivant prescriptions fabricant.

Motif et coloris au choix de I'architecte.

Localisation : Toutes Zones Sur tous les angles saillants, Suivant plan protection murale
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2.2. Revétement de sol

2.2.01. Reprise chape au droit des cloisons démolies

L’entreprise devra, au droit de chaque cloison démolie ou de chaque ouverture créer et modifiée la
reprise de la chape existante de type Mapecem Pronto ou techniquement équivalent.

Cette chape d’une épaisseur d’environ 60mm environ (le sol fini doit étre de niveau avec les sols
existants) devra étre recouvrable dans les meilleurs délais. Le traitement des joints de fractionnement
devra se faire dans les régles de l'art et selon les prescriptions de la fiche technique du produit utilisé.

Préparation du support : Dépoussiérer le support et vérifier la cohésion du support : elle doit étre d’au
moins 1 MPa, Eliminer toute partie peu cohésive, poussiére, peinture, vernis, cires, huiles, traces de
platre etc.

Localisation : Suivant plan démolition

2.2.02. Adjuvent d'accrochage

Nettoyage soigné du support et application d’'un primaire d’accroche Primafix de chez CEGECOL ou
similaire.

Localisation : Suivant plan de sol, sous I'ensemble des revétements de sols remplacés (Toutes
phases).

2.2.03. Ragréage de sol apres dépose sol souple et carrelage Toutes Zones

Application d’'un enduit de ragréage classe P3 CEGECOL Super Plan RN ou similaire, y compris
nettoyage soigné du support au préalable et pongage du ragréage.

Localisation : Suivant plan de sol,

2.2.04. Sol souple en Iés en PVC homogéene compact sans mousse 2mm - U4P3 -
R9 (type IQ OPTIMA de chez TARKETT ou équivalent) 3 couleurs.

Revétement de sol PVC homogéne U4 P3 en lés de 2 m.

Fourniture et pose d’un revétement de sol, du type iQ Optima ou similaire, appartenant a la famille des
sols PVC homogeénes calandrés-pressés a chaud, d’'une épaisseur totale de 2 mm, en Iés de 2,
disposant d’un certificat QB UPEC son classement U4 P3 E2/3 C2 est certifié.

Le revétement sélectionné sera doté d’une couche d’usure d’une épaisseur de 2 mm, du type | (teneur
en agent liant) et d’'un décor dans la masse, qui lui confére une résistance adaptée aux fortes
sollicitations dans les locaux collectifs. Son poids total sera de 2 700 g/m2.

Le revétement sélectionné devra bénéficier du systeme de protection iQ PUR ou similaire avec
traitement polyuréthane photoréticulé, hautement résistant a I'abrasion, aux rayures, et aux taches,
qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérant et permet la restauration de
surface par lustrage.

Le revétement sélectionné ne favorisera pas le développement des micro-organismes.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poingonnement rémanent moyen sera de 0,02 mm.

Selon la norme DIN 51130, le revétement présentera une résistance au glissement classée R9.

Selon la norme NF EN 13501-1, le revétement présentera une résistance au feu classée Bfl-s1.

Le revétement contiendra 25 % de matiere recyclée. Il sera 100 % sans phtalate.

Selon la norme NF EN ISO 16000-9, son taux d’émission dans l'air de composés organiques volatils
(COVT) apres 28 jours sera inférieur a 10 pg/m3. |l sera classé A+ (la meilleure classe) dans le cadre
de I'étiquetage sanitaire.

Il bénéficiera d'une garantie de 10 ans.

Le revétement sera 100 % recyclable.
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Une bande au sol sera réalisée autour des équipements SSI non déplacé ( voir plan)

Y compris barre de seuil inox pour transition entre les différents types de sol.

Localisation : Suivant plan de sol,

2.2.05. Fourniture et pose de remontée en plinthe Ht 200mm compris profil PVC

Le sol formera une plinthe au droit des murs, y compris accessoires PVC pour relevés et profils de
finitions et de jonctions avec le revétement mural.

Localisation : Suivant plan de sol

2.2.06. Reprise de sol et remontées en plinthe Ht 100mm compris profil PVC
aprés modification cloisons

L’entreprise devra la reprise des remontées en plinthe au niveau de porte modifiée dans la salle de
crise.

Cette prestation comprendra la réalisation de remontées en plinthe en revétement identique a
I'existant ainsi que la découpe et la reprise d’'une bande de largeur 30cm au sol.

Le sol formera une plinthe au droit des murs, y compris accessoires PVC pour relevés et profils de
finitions et de jonctions avec le revétement mural.

L’entreprise devra fournir des échantillons au maitre d’ceuvre avant la réalisation de cet ouvrage.

Localisation : Suivant plan de sol

2.2.07. Barre de seuil

Fourniture et pose d'une bande de seuil de recouvrement renforcé en inox type SCHLUTER RENO
V ou équivalent.
Modeéle a présenter a la maitrise d’ceuvre pour validation.

Localisation : Suivant plans pour transition entre les différents types de sol souple

2.2.08. Reprise trappe sol

L’entreprise devra la reprise du revétement sur les trappes de sol existantes revétues de carrelage
comprenant ;

e Dépose du carrelage

e Reprise du ragréage

e Découpe et pose de sol souple

Localisation : Suivant plan de sol
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2.3.

Divers

2.3.01. Reprise Faience WC

Reprise de la faience dans la douche existante transformée en WC comprenant :

Mise en place de revétement en carreaux de greés cérame avec bords adoucis et chants
émaillés de type Global collection de Mosa ou équivalent de dimensions et teinte identique a
I'existant

Préparation du support et protection a I'eau sous carrelage, a base de résines synthétiques,
de charges minérales fines et d'adjuvants spécifiques

Pose a la colle spéciale recommandée par le fabricant, et ayant regu un avis du CSTB, «
Coupes droites et biaises, entailles, pieéces de raccord,

Utilisation d'un mortier-colle ou adhésif adapté a la classification des locaux en fonction de
leur degré d'exposition a I'eau et de la nature du support.

Mortier de jointoiement plastifié et hydrofugé, teinté a la demande

Garnissage en périphérie des faiences,

Joints souples de couleur claire au pourtour des appareils sanitaires,

Protection et nettoyage en fin de chantier,

Nettoyage, enlévement et transport des gravois aux décharges publiques,

Plan d'appareillage & soumettre a l'architecte

Désolidarisation avec le sol au mastic élastomére

Localisation : Douche transformée en WC

2.3.02. Nettoyage en fin de chantier

Nettoyage soigné des locaux pour livraison en fin de chantier sols, murs, menuiserie
intérieure/extérieure, appareillages sanitaires, robinetterie, plan de travail, ...

Les utilisateurs des locaux pourront s'installer dans les lieux sans autres travaux de nettoyage
d'aucune sorte.

Localisation : Ensemble des locaux impactés par les travaux.
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