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1. CLAUSES PARTICULIERES

1.1. Généralités

1.1.01. Dispositions générales

Les travaux sont définis par les plans et le présent CCTP. L'entrepreneur est tenu de prendre
connaissance des documents intéressants les autres lots afin de prévoir toutes les prestations définies
ci-aprés et celles nécessaires au parfait achévement des travaux.

L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de
'emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte
des sujétions consécutives a I'exécution des travaux envisages.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié aux erreurs, omissions ou oublis
des documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au
moins avoir émis des réserves et ou poser les questions nécessaires a la maitrise d’ceuvre, et ce par
écrit contre recu diment enregistre.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les pieces écrites et graphiques, les
dispositions les plus contraignantes techniquement et financierement seront toujours appliquées.

Son offre et son acte d’engagement 'engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre a quelque
indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’'omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a
fournis et qui lui ont été fournis.

Elle devra la réalisation des études, plans, notes de calcul, détails et calepins nécessaires a I'exécution
de ses travaux ainsi qu’a la demande du maitre d’ceuvre.

La maitrise d’ceuvre n’a qu’'une mission de conception, aussi, I'entreprise doit assurer les études
complétes et nécessaires a la conception et a la réalisation de ses ouvrages, tant en ce qui concerne
la conception technique que la charge financiere qui en résulte.

Elle devra la réalisation grandeur nature d’échantillons et fourniture de documentation technique, autant
que nécessaire a la demande du Maitre d’ceuvre.

TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF // ELLES DEVRONT
IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE

L’entreprise est tenue de respecter 'ensemble des textes, lois, décrets, Arrétés, exemple de solutions,
normes, DTU, avis techniques, certifications édités par le REEF a la date de la signature du marché.

La présentation du prix global forfaitaire sera établie en respectant I'ordre du C.C.T.P.

1.1.02. Plans d’exécution des Ouvrages

Les plans et détails de structure figurant dans les documents Marché ne sont pas des plans d’exécution
et ne doivent pas étre considérés comme tels. Les dimensions sont fournies a titre indicatif, sous réserve
de celles obligatoires pour des raisons architecturales.

Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise du présent lot.

Ces plans seront soumis a visa, du controleur technique et de la maitrise d’'oeuvre avant le début de
toute réalisation, accompagnés des notes de calcul justificatives nécessaires.

Cette étude comprend les documents suivants :

- Descente de charges avec prise en compte des équipements techniques qui seront aménagés.

- Note de calcul de dimensionnements des sections de béton et d’armatures.

- Justification des effets du vent.

- Plans d’exécution (coffrage, coupes, détails, armatures).

L’entreprise devra fournir au Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation :

- Fiches techniques des matériaux et agrément.
- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’ceuvre.
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Pendant la phase préparatoire du chantier, toutes les entreprises doivent fournir a I'entreprise de gros
ceuvre, a partir des plans de coffrage, sous leur seule responsabilité, un jeu de plans cétés, avec toutes
les indications utiles concernant les trémies, trous, massifs, socles, caniveaux, incorporations
réservations diverses intervenant dans le béton armé et les grosses magonneries. L’ensemble de ces
éléments, dont un exemplaire est parallélement adressé au Maitre d’ceuvre, doit étre remis a
'entrepreneur de gros ceuvre, suivant le calendrier de fourniture des documents établis pendant la
période de préparation.

L’entrepreneur de gros ceuvre veille a ce que toutes les indications lui soient données en temps utile
et il ne peut se prévaloir d’'un retard dans la remise de celles-ci pour justifier son propre retard. Il
effectue la synthése de tous les passages a réserver en présence des entrepreneurs intéressés.
Ceux-ci sont tenus de modifier les emplacements de scellement et les parcours en cas d’'impossibilité
de percement et d’incidences inacceptables dans les positions des armatures du béton armé.

Les renseignements sont alors reportés sur les plans de gros ceuvre avec lidentification de
I'entrepreneur utilisateur.

1.1.03. Connaissance des lieux

L'entrepreneur sera tenu de se rendre sur les lieux aux fins d'examen avant I'établissement de sa
proposition.

La visite du site et du service est obligatoire avant toute remise d’offre.

Il ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion des marchés, d'une connaissance
insuffisante du site, lieu et terrain d'implantation, moyen d'accés, nature du sol, conditions climatiques
en relation avec les délais d'exécution.

Lieu d’exécution des travaux : Site Pierre Paul Riquet - Site de PURPAN - RDC - PC Sécurité

1.1.04. Etendue des travaux

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement tous travaux nécessaires a une
parfaite finition de l'ouvrage et notamment: 'amenée sur le site des installations de chantier, de
I'outillage et du matériel d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux, le transport et 'amenée
a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres nécessaires a la réalisation de
I'ouvrage, la réception de I'état des supports en présence du Maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur du lot
concerné, le nettoyage des supports, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
salis ou détériorés par les travaux du présent lot, les nettoyages du chantier en cours et en fin de
travaux, le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri sélectif et I'enlevement des gravois
tels que définis ci-dessous présent C.C.T.P.

Les travaux a réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

Installation de chantier, déposes, démolition, piquages, évacuation, travaux de platrerie.

1.1.05. Acceés au chantier

Les accés et cheminements indiqués dans les documents de la consultation devront impérativement
étre respectés.
Pas de places VL disponible et pas de possibilité d’utiliser des emplacements ambulances.

1.1.06. Protection et nettoyage

Chaque entreprise devra la protection de sa zone d’intervention, notamment pour retenir au maximum
la poussiére engendrée par les travaux. Les détecteurs incendie seront protégés de la poussiére avec
des capots de protection spécifiques et compatibles avec I'équipement.

Chaque entreprise devra également I'évacuation de ses déchets (dans des sacs a gravats fermés dans
la mesure du possible) et un nettoyage de sa zone d’intervention et de I'accés au chantier a chaque fin
de journée.

1.1.07. Travaux préparatoires

Avant d'effectuer tous travaux de démolitions, I'entreprise effectuera tous les sondages et
reconnaissances nécessaires de l'ossature, des ancrages et fixation, solidaires ou en rapport avec
I'ensemble a démolir. Toutes précautions seront prises pour que la démolition de I'ouvrage considéré
se limite strictement a celui-ci et que le reste de la construction ne subisse aucune déformation, ni
dégradation. L'entreprise effectuera tous les étaiements, chevalements et calages nécessaires a la
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bonne tenue de la construction pendant et aprées les travaux de démolitions jusqu'a la fin des travaux
de consolidation et d'aménagement.

L'entreprise sera responsable de toutes les déformations et dégradations subies par le batiment ou par
les constructions voisines pendant et apres la démolition et tous les frais de réfections, consolidations
et reprise en état de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de la présente entreprise.

1.1.08. Evacuation des gravois

Le titulaire du marché devra évacuer les déchets et gravois issus de ses travaux, un tri sélectif lui sera
demandé et dont il tiendra compte dans son offre de prix. Il effectuera le balayage humide nécessaire
pour maintenir un état de propreté satisfaisant.

La propagation dans I'atmosphére des poussiéeres lors de I'évacuation des déchets sera obligatoirement
maftrisée (bachage...)

Si ce nettoyage n'était pas effectué, le Maitre d'CEuvre, aprés une injonction couchée sur le compte
rendu hebdomadaire, le fera exécuter par une entreprise de son choix et le déboursé lui sera retenu sur
situation.

Le montant total des enlévements et nettoyages sera évalué forfaitairement.

L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser pour le charroi.
L’entreprise a sa charge I'évacuation et la protection des sols de ses gravois par les cheminements
prévus a cet effet;

Les évacuations de gravats et I'approvisionnement de matériaux devra se faire le matin entre 7h
et 9h. Un nettoyage sera réalisé apres chaque passages.

1.1.09. Planning et horaires d’intervention
Les dates d’interventions seront organisées en amont avec le service et devront étre respectées par
les entreprises. En cas d’'incapacité a intervenir, le maitre d’ceuvre devra en étre informé dans les plus
bref délais afin de reprogrammer une intervention.

Les interventions des différentes entreprises devront géner le moins possible I'activité du service, si
besoin des interventions en horaires décalés seront mises en place pour certaines phases du
chantier.

Les demandes de coupure ou consignation sur les appareils et réseaux devront étre demandés au
maitre d’ceuvre au minimum 15 jours ouvrés avant la date d’intervention.

1.1.10. Phasage
Les travaux seront réalisés suivant les principes de phasage, joint au présent dossier de consultation
des entreprises. Chaque Entrepreneur devra parfaitement mesurer les sujétions inhérentes a la
réalisation des travaux en plusieurs phases. Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de travaux
supplémentaires occasionnés pour méconnaissance du principe de phasage.

Une phase provisoire sera réalisée suivant le plan joint en amont du chantier afin de créer un espace
cuisine et un espace repos pour les agents.

1.1.11. Lutte contre les nuisances sonores et environnement du chantier

L’attention des entreprises est particulierement attirée sur les nuisances sonores résultant de I'exécution
des travaux.

Les engins utilisés auront des performances d’insonorisation conformes aux réglements en vigueur
(N.R.A)

Toutes précautions seront prises pour limiter au minimum ces nuisances dues a I'exécution de travaux
dans un établissement hospitalier.

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour
réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, etc...)

Les travaux bruyants (utilisation de marteaux piqueurs, brise roche, compresseurs, etc...) ne seront
possibles qu'a certaines heures en fonction de I'utilisation des salles voisines.

Les entrepreneurs utiliseront le matériel le plus silencieux possible ; Il sera préféré aux outils & chocs
des matériels de sciage, de carottage.

L’utilisation d’explosifs est interdite.
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L'entrepreneur précisera dans son offre les instruments qu'il compte utiliser ; ses prix tiendront compte
des contraintes de ce paragraphe.

En cas de surcroit d’activité du service et de géne importante dd au bruit, il pourra étre demandé a
I'entreprise de différer ces travaux pendant quelques heures sur ordre du maitre d’ouvrage.

1.1.12. Sécurité pour les malades hospitalisés

L'attention des intervenants est particulierement attirée sur les nuisances résultant de I'exécution des
travaux dans un environnement médical.

Toutes précautions seront prises pour limiter au maximum les propagations de poussiéres résultant de
I'exécution des ouvrages

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour
réduire au minimum l'inconvénient des émissions prévisibles de poussieres

Il est rappelé a tous les participants a I'opération les conditions particuliéres de propreté dans lesquelles
doit se dérouler ce chantier.

Tout manquement entrainera le renvoi de l'intervenant fautif, aprés mise en garde du Maitre
d'Ouvrage ou de son représentant.

Les responsables des divers intervenants devront sensibiliser leur personnel au probléme lié a la
parfaite propreté du chantier et aux risques encourus par les malades lors de la propagation de
poussieres.

L'utilisation de brumisateurs sera demandée lors des phases du chantier pouvant dégager des
poussiéres vers les batiments voisins.

Un protocole d'exécution des travaux a été mis en place avec les services d'hygiéne du C.H.U.

La propagation dans I'atmosphére des poussiéres lors du remplissage ou du charroi des bennes sera
obligatoirement maitrisée (b&chage obligatoire...)

Des prélevements d'air seront régulierement effectués par les services d'hygiene du CHU afin de
contrdler l'efficacité des mesures de protection mises en place

Un représentant du Maitre d'Ouvrage s'assurera par sa présence continue (durant la présence des
entrepreneurs) sur le chantier du parfait respect de ces contraintes d'isolement et de propreté du
chantier.

Le résultat des mesures réalisées par le service d’Hygiéne sera communiqué au Maitre d’ouvrage qui
avec le Maitre d’ceuvre, décidera de l'opportunité et des mesures correctives a prendre dans
I'organisation du chantier pour permettre sa poursuite.

L’ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect des regles d’hygiéne hospitaliere.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont a respecter ;

e Ledécret n®92-158 du 20 février 1992 dans son intégralité, complétant le code du travail et
fixant les prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement de soins par une entreprise extérieure,

e La visite préalable obligatoire ainsi que le plan de prévention et la fiche travaux qui pourront
étre établis a 'issue de cette visite,

e Lesrégles d’hygiéne en vigueur au regard des patients dans un établissement hospitalier
en service, et les instructions données par le service d’hygiéne et les services hospitaliers de
I'Hébpital,

Les circulations et les accés aux zones de travaux qui ont été définis,
Les horaires définis pour les travaux, I'évacuation des gravats et I'approvisionnement des
matériaux et matériels,

e Le port par votre personnel des Equipements de Protection Individuelle (casques,
chaussures de sécurité, lunettes de protection, casques anti-bruit, masques et combinaisons
anti-poussiéres, etc...),

e Laréintégration chaque soir des clefs ou badges d’accés confiés par les services de I'hépital,

e L’obligation pour votre personnel de porter des vétements propres non-souillés de
poussiéres,

e L'utilisation d’outillage adapté a la nature des travaux a réaliser, notamment I'emploi
d’aspirateur a filtre absolu lors des percements, quels que soient leur nature,

e L’interdiction de s’approprier un local de stockage et de le fermer & clef sans l'accord
formel des services de I'HOpital et de stocker des matériaux ou de l'outillage dans les
circulations.
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e L'utilisation de produits chimique et / ou phytosanitaires préalablement autorisés par le
service d’Hygiéne,
e Toute sous-traitance doit obtenir 'agrément des services de I'Hopital.

INFORMATION RELATIVE AU RISQUE ASPERGILLAIRE

QU’EST CE QUE L’ASPERGILLOSE INVASIVE ?

L’Aspergillose invasive est une infection potentiellement mortelle qui touche les patients fragiles,
essentiellement les patients des services d’hématologie, et les patients greffés : greffe de moelle, de
ceeur et de poumon, plus rarement de rein.

D’autres causes de fragilité (SIDA, réanimation, mucoviscidose, affection pneumologiques diverses...)
peuvent favoriser cette infection, et les patients a risques peuvent ainsi se trouver hébergés dans tous
les services de I'hopital.

A QUOI EST- ELLE DUE ?

Cette infection est due a un champignon microscopique de la famille des Aspergillus présent en
grande quantité dans notre environnement quotidien. Ceci explique que les travaux en milieu
hospitalier constituent un facteur de risque important chez les patients fragiles.

L’augmentation du nombre de poussiéres dans I'air observée lors des travaux de démolition, de
construction ou de terrassement, mais aussi dans le cadre de travaux d'aménagement réputés
anodins, explique 'augmentation des cas d’infection observés dans les hdpitaux lors d’opérations de
travaux.

Malgré les traitements les plus récents, I'aspergillose reste une infection le plus souvent mortelle. La
prévention par la mise en place de mesures d’isolement autours des patients a risque est donc
incontournable ;

En conséquence :

Aucune intervention ne doit étre effectuée dans un service, ou a ses abords immédiats, sans
avoir prévenu et obtenu au préalable I’accord :

- de la Direction des Travaux,

- de ’Equipe d’Hygiéne,

- du cadre du service concerné ou de son représentant.

1.1.13. Condition d’exécution

L’entrepreneur du présent lot interviendra en corrélation avec les intervenants des lots fluides (courant
forts, courant faible, eau, EUEV, fluides médicaux...). Les réseaux a supprimer devront avoir été
neutralisés. Les réseaux conservés et en usage devront étre clairement signalés afin d’éviter toutes
dégradations.

1.1.14. Sécurité incendie
Le personnel présent sur le chantier devra s’assurer avoir remis le permis feu au service de sécurité
incendie avant toute intervention provoquant de la poussiére ou avec des points chaud (permis feu
remis par le maitre d’ceuvre). Les consignes de sécurités dictées par le service de sécurité incendie
devront étre respectées.

1.1.15. Divers

Tous dysfonctionnement ou détérioration engendré par les travaux sur le matériel existant ou
'environnement des travaux sera a la charge des entreprises présentes sur le chantier.

Le nouveau matériel installé devra étre fonctionnel a la fin des travaux, les notices de réglage et de
fonctionnement devront étre communiquées au maitre d’ceuvre.

Les travaux seront effectués dans les régles de I'art, avec toutes sujétions de parfaite finitions et avec
tous les moyens de sécurité nécessaires.

L’ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect du réglement intérieur de
I'établissement soit : I'interdiction de fumer dans les locaux, I'interdiction de laisser des déchets dans
les espaces non prévus a cet effet. Liste non exhaustive.
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1.2. Clauses et prescription générales

1.2.01. Documents techniques généraux

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés en
conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes francaises et européennes, D.T.U.,
Euroclasses et reglements techniques relatifs au corps d'état de GROS-OEUVRE - MACONNERIE et
en vigueur a la signature des marchés et en particulier, liste non exhaustive :

Toutes les régles préconisées par le CSTB.

L’ensemble des normes européennes et francaises éditées par I'’Association Frangaise de
Normalisation (AFNOR) et notamment toutes les normes NF, EN et ISO se rapportant :

e Aux matériaux, produits ou composants utilisés pour la fabrication et la mise en ceuvre des
ouvrages du présent lot,
e Aux différents D.T.U. cités ci-dessous, compris leurs mises a jour.

DTU 12 (NFP11-201) : Terrassement pour le batiment

DTU 13-3 (NFP 11-213) : Dallages, conception, calcul et exécution

DTU 13-11 (NFP 13-11) : Fondations superficielles

DTU 14-1 (NFP 11-221) : Travaux de cuvelage

DTU 20-1 (NFP 10-202) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments

DTU 21 (NFP 18-201) de Mars 2004 intégrant la norme NF EN 206-1: Exécution des travaux en
béton

DTU 23-1 (NFP 18-210) : Murs en béton banché

DTU 24-1 (NFP 51-201) : Travaux de fumisterie

DTU 24-2 (NFP 51-202) : Travaux de platrerie

DTU 25-1 (NFP 71-201) : Enduits intérieurs au platre

DTU 25-31 (NFP 72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un
enduit au platre

DTU 26-1 (NFP 15-201) : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange platre et chaux
aériennes

DTU 26-2 (NFP 14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 26-2/52-1 (NFP 61-203) : Mise en ceuvre de sous couches isolantes sous chape ou dalles
flottantes et sous carrelage

DTU 27-1 (NFP 15-202) : Réalisation de revétement par projection mécanique de fibres minérales
avec liant

DTU 27-2 (NFP 15-203) : Réalisation de revétement par projection de produits pateux

DTU 59-2 (NFP 74-202) : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants
hydrauliques

DTU 60-32/33 (NFP 41-212/213) : Canalisations en PVC, évacuations des E.P., E.U et E.V.

DTU 25.1 (P71-201) — Enduits intérieurs en platre

DTU 25.41 (P72-203) - Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées).
DTU 25.42 (P72-204) - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques
de parement en platre-isolant.

DTU 26 - Enduits, liants hydrauliques

DTU 26.1 (P15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux

aérienne
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DTU 36.2 (P23-202) : Menuiseries intérieures en bois

DTU 58 - Plafonds suspendus.

DTU 58.1 (P68-203) : Travaux de mise en ceuvre : Plafonds suspendus modulaires
Réglementation technique européenne :

Directive 89/106/CEE —produits de construction, modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/93.
Régles Eurocodes.

Au fur et a mesure de leur parution et de leur approbation, les Eurocodes feront partie intégrante
des obligations résultantes du présent lot.

Aux normes francaises homologués ou normes européennes s’y substituant :

NFP 10.201 - Maconnerie

NFP 10.202 - Reégles de calcul et dispositions constructives minimales des ouvrages en
maconnerie de petits éléments. Parois et murs.

NFP 10.203 - Conception de gros ceuvre en maconnerie destinée a recevoir un revétement
d'étanchéité

NFP 11.221 - Reégles de calcul applicables aux parties immergées de batiment en béton armé
ou précontraint suivant la méthode des états limites

NFP 14.201 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NFP 15.201 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

NFP 18.201 - Exécution des travaux en béton armé

NFP 18.210 - Parois et murs en béton banché

NFP 18.702 - Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton armé, suivant la méthode des états limites

NFP 18.703 - Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton précontraint suivant la méthode des états limites

NFP 22.391 - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes
(acier + béton)

NFP 92.701 - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en

béton

NFP 92.703 - Méthodes de justifications par le calcul de la résistance au feu des structures en

bois.

NFP 92.704 - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en
acier et annexe (méthodologies de caractérisation des produits de protection)

NF EN 197.1 - Ciments - Composition, spécifications et criteres de conformité de ciments
courants

NF EN 206.1 - Béton - Spécifications, performances, production et conformité

NF EN 12620 - Granulats en béton

NF EN 934.2 - Adjuvants pour béton, mortiers et coulis

NF EN 1008 - Eaux de gachage pour bétons

NFP 06.001 : Charges d'exploitation des batiments

NFP 06.004 : Charges d'exploitation et charges permanentes dues aux forces de pesanteur

- Décret du 8 janvier 1965 et décret 77.996 du 19 ao(t 1977

- Cahier du CSTB : "CPT Plancher, titre I"

- Cabhier des charges des procédés de réparation

NF EN 13964 (juin 2014) : Plafonds suspendus — Exigences et méthodes d’essai (indice de classement :
P68-204).

NF EN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-platres et enduits a base de platre pour le batiment — Partie
1 : Définitions et exigences (Indice de classement : P72-400-1)

NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre — Définitions, exigences et méthodes d’essai
(indice de classement : P72-600)

NF EN 14353 (juillet 2017) : Corniéres et profilés métalliques pour plaques de platre — Définitions,
exigences et méthodes d’essai.

NF EN 13963 (aolt 2014) : Matériaux de jointement pour plaques de platre — Définition, exigences et
méthodes d’essai.

NF P75-101 (octobre 1983) : Isolants thermiques destinés au batiment - Définition (Indice de classement
: P75-101)
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NF EN 13162-Al (mai 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment — Produits manufacturés
en laine minérale — Spécification (Indice de classement P75-403)

NF EN 13163-A2 (janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le batiment — Produits manufacturés
en polystyréne expansé — Spécification (Indice de classement P75-404)

NF EN 459-1 (ao(t 2015) : Chaux de construction — Partie 1 : définitions, spécifications et criteres de
conformité (indice de classement : P15-104-1)

Agrément ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et

intéressants selon le cas tels que :

Cahier 3501 du CTSB (mars 2004) : Panneaux sandwiches isolants a parements métalliques —

Conditions générales de conception et fabrication

Cahier 3567 du CTSB (mai 2006) : Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité et

nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs

RT 2012 pour les batiments neufs

RT Existant pour les rénovations de batiments

Guide d’application de la réglementation incendie — Habitation, ERP, locaux d’activité (guide CSTB,

décembre 2019)

NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre l'incendie — Batiment — Matériaux d’aménagement —

Classement selon leur réaction au feu (indice de classe : P92-507)

Code de la construction et de I'habitation (partie reglementaire)

Arrété et circulaire du 25 avril 2003 relatif a la réglementation acoustique dans les établissements de

santé.

Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des fagades cloisons, habillage et

plafonds

Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant a la tenue au choc et aux atmosphéres

humides ou agressives

Les normes francgaises de I'’Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) homologuées

Les certifications et marquages CE cloisons, plafonds et liaisons.

Aux régles de calcul et en particulier :

Regles NV 2000

Regles PS-MI 92Régles CM 66 et additif 80

Regles B.A.E.L. 99 et additifs

Reégles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13.1)

Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton.

1.2.02. Labels et certifications

Dans le présent document, il sera spécifié des marques et références, servant de fondement a la
prescription.

L'entrepreneur du présent lot pourra proposer des produits dont les caractéristiques sont au minimum
techniqguement équivalente, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques et devra toutes dispositions
techniques et incidences financiéres nécessaires a l'obtention du label exigé dans le présent marché.
Les marques et références proposées feront I'objet d'une présentation au Maitre d'Oeuvre et au
Maitre d'Ouvrage, leurs caractéristiques seront attestées par une certification, une qualification ou un
label délivré par un organisme habilité, et notamment :

- NF : produits objets de normes applicables,

- CTB : bois,

- ACERMI : matériaux isolants manufacturés.

Elles ne seront retenues que si le Maitre d'CEuvre est fondé, au vu des renseignements fournis, a
admettre I'équivalence stricte de ces produits.

1.2.03. Avis techniques

Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels
entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement étre accompagnés de :
Notices Techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des différents composants.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous Procés-verbaux d'essais de résistance au
vent, de perméabilité a l'air et d'étanchéité a I'eau, effectués par un organisme officiel (C.S.T.B.,
C.E.R.F.F.) ou par I'entreprise elle-méme avec un matériel homologué par I'un des organismes
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officiels. Pour étre recevables, ceux produits par I'entreprise doivent concerner des essais effectués
sur un banc diiment étalonné et en présence d'un contrdleur technique.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis a I'accord préalable du
Maitre d’ceuvre et faire I'objet :
e Soit d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C et respectant les réserves
de cet organisme.
e Soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de contrdle agréé.

1.2.04. Documents techniques homologués

L'entrepreneur du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués tels que, liste
non exhaustive :

Cahier CTB Cahier des charges pour le traitement des bois d’ouvrages.

Cahier CTB n° 111 et 77 Recommandations professionnelles Cahier des charges IRABOIS.

Arrété du 27 janvier 2006 portant application a certaines structures en bois du décret n° 92- 647 du 8
juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a l'usage des produits de construction.

Décret N°2005-1647 du 26/12/05, relatif a I'utilisation des matériaux en bois dans certaines
constructions.

Arrété du 26/12/05 fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans certaines
constructions.

FD X40-501 (X 40-501) (novembre 2005) : Protection - Les termites - Protection des constructions
contre l'infestation par les termites.

Code de la Construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) - Chapitre 3 Lutte
contre les termites - Articles L133-1 & L133-6, R133-1 & R133-2.

Ouvrage de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre isolant
- mémento, fascicule de documentation FD P 72-204-3 de février 2003.

Le code du travail :
Pour assurer la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture
suivant le décret N°° 65-48 du 8 Janvier 1965 du livre Il du code du travail.

Recommandations de la CNAM :
Et notamment la recommandation R.191 du 10 juin 1981 concernant les dispositions & prendre pour le
personnel contre les chutes a travers une toiture réalisée en matériaux fragiles.

Plomb — Amiante :

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R.
1334-1 & R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires).

Arrété du 25 avril 2006 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb, réalisés en application
de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique.

Arrété du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
Circulaire UHC/QC2 no 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a
des matériaux inertes.

Arrété du 25 avril 2005 relatif a la formation a la prévention des risques liés a I'amiante.

Circulaire 97-15 du 9janvier 1997 relative a I'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors
des travaux de réhabilitation et de démolition du batiment et des travaux publics, des produits
amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des
points de vente ainsi que tous autres stocks.

Code de la Santé Publique (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement -
Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 4 Lutte
contre la présence de plomb ou d'amiante - Articles L1334-1 a L1334-13.

Code de la Santé Publique (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Premiere
partie Protection générale de la santé - Livre 3 Protection de la santé et environnement - Titre 3
Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 4
Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante - Section 1 Lutte contre la présence de plomb -
Articles R1334-1 a R1334-13 - Section 2 Exposition a I'amiante dans les immeubles batis - Articles
R1334-14 a R1334-29.
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Arrété du 12 juillet 1999 fixant le modéle de la note d'information a joindre a un état des risques
d'accessibilité au plomb révélant la présence de revétements contenant du plomb pris pour
I'application de l'article R32-12 du code de la santé publique.

Arrété du 12 juillet 1999 concernant le contréle des locaux apres réalisation de travaux d'urgence en
vue de vérifier la suppression de I'accessibilité au plomb pris pour I'application de I'article R32-4 du
code de la santé publique.

Arrété du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris
pour I'application de I'article R32-2 du code de la santé publique.

Prévention du risque chimique :

Décret n° 2006-133 du 9 février 2006 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle
contraignantes a certains agents chimiques dans l'atmosphére des lieux de travail et modifiant le code
du travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d'Etat).

Code du Travalil (Partie Réglementaire) Titre 3 Hygiéne et sécurité - Chapitre 1 Disposition générales -
Section 5 Prévention du risque chimique - Articles R231-51 & R231- 59-2

Risques technologiques :

Décret N°2005-1130 du 07/09/05 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.

Sécurité incendie :

Arrété du 7 octobre 2005 modifiant I'arrété du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires
d'essais sur le comportement au feu des matériaux.

Arrété du 2 mai 2005 relatif aux missions, a I'emploi et a la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande
hauteur.

Arrété du 10 octobre 2005 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

Arrété du 31 janvier 2006 modifiant I'arrété du 2 mai 2005 relatif aux missions, a I'emploi et a la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur.

Décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de
secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories
d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 13 février 2006 relatif a la protection contre les risques d'incendie et de panique des
établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Arrété du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (meubles rembourrés, ascenseurs et autres).

BP X 70-200 (septembre 2005) : Guide pour I'amélioration de la protection incendie des batiments
d’habitation existants — Organisation et démarches.

Code de la Construction et de I’'Habitation (Partie Législative) - Chapitre 3 Protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP) - Articles L123-1 &
L123-4.

Arrété du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essai sur le comportement au feu
des matériaux.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 — Livre 1
Dispositions applicables a tous les établissements recevant du public - Chapitre unique.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP — article CO1 a CO57 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions générales - Chapitre 2
construction.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles MS1 & MS74 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions générales - moyens de
lutte contre l'incendie.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles Ti a T52 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions particuliéres - salles
d'exposition.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles U1 a U64 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premieres catégories — dispositions particuliéres -
établissements de soins.

Code de la Construction et de I’'Habitation (Partie Réglementaire) - Chapitre 3 Protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP) - Articles R123-1 a
R123-55.
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Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 — Livre 1
dispositions applicables a tous les établissements recevant du public - Chapitre unique.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéeres catégories — dispositions générales - Chapitre
2 construction.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles AMI a AM19 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéeres catégories — dispositions générales -
aménagements intérieurs, décorations et mobilier.

Arrété du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles U1 a U64 - dispositions
applicables aux établissements des quatre premiéres catégories — dispositions particuliéres -
établissements de soins.

1.2.05. Surcharges d’exploitation

En complément des normes NFP 06.001 et NFP 06.004, les travaux devront étre réalisés en considérant
les surcharges d'exploitation suivantes :

- Tous locaux 400 daN/m2
- Terrasses 200 daN/m2
- Terrasses accessibles 400 daN/m2
1.2.06. Stabilité au feu de la structure
- Stabilité au feu pour locaux courants : Structure SF 2 heures

Plancher CF 2 heures

- Stabilité au feu pour locaux a risques moyens : Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures
- Stabilité au feu pour locaux a risques importants : Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures

1.2.07. Reéglementation acoustique

L'entrepreneur devra vérifier que les complexes prévus répondent aux conditions d'exigence de
I'isolation acoustique demandée.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux préconisations des fabricants afin d’obtenir les
exigences souhaitées.

Le coefficient d'isolement fera I'objet d'un PV du CSTB ou du C.E.B.T.P. Il sera fait référence a l'arrété
du 25 avril 2003 concernant les exigences réglementaires des établissements de santé.

1.2.08. Exigences thermiques

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de respecter les contraintes thermiques du projet telles que
définies par la reglementation thermique 2012.

1.2.09. Echafaudages, agrés et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agrés, protections, voire échafaudages suivant
nécessité, pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et a la
demande du coordonnateur SPS.

1.2.10. Liaison avec les autres corps d’état

Trous, réservations, scellements, tampons

L'entrepreneur du présent lot devra I'exécution dans ses ouvrages de toutes les réservations et
incorporations d'éléments de fixation, précadres et autres, I'exécution des finitions de calfeutrement.
Par contre, les scellements de leurs ouvrages restent a la charge de chaque lot intéressé et chaque lot
garde la charge et la responsabilité des scellements de leurs matériels respectifs.

Rebouchage des trémies dans les gaines coupe-feu
L'entrepreneur du présent lot sera tenu de réserver dans les gaines, les trémies demandées par les
divers corps d'état.
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Aprés exécution des canalisations, les gaines seront rebouchées par le lot Gros Oeuvre, de maniére a
reconstituer l'intégralité acoustique de I'élément traversé (plancher, mur) et a assurer la tenue au feu
minimale demandée.

Socles et massifs

D'une maniére générale, I'entrepreneur du présent lot devra tous les socles de mise hors d'eau pour les
appareils (hauteur 5 cm sauf indications contraires en plan).

Il devra en outre, la couche résiliente pour les appareils en mouvement.

Il devra aussi les socles de propreté pour les canalisations traversant les planchers (hauteur 10 cm).

Fourreaux

La fourniture, la pose et le réglage des fourreaux seront a la charge des corps d'état. Dans le cas de
murs, ils devront dépasser de 2 cm la paroi finie.

Dans le cas de plancher, ils seront arrétés a 5 cm au-dessus et a 2 cm sous plafond fini.

Repiquage
Toute réservation qui n'aurait pas été demandée en temps voulu, et nécessiterait une reprise dans les
ouvrages exécutés, sera effectuée par le présent lot, a la charge de I'entrepreneur du lot concerné.

Trait de niveau

A tous les niveaux du batiment, un trait de niveau battu a 1,00 m du sol fini sera tracé sur les murs bruts
et enduits par I'entrepreneur de Gros CEuvre. Si pour une raison quelconque, ce trait de niveau venait a
étre effacé prématurément, I'entrepreneur de Gros CEuvre devrait le tracer a nouveau et a ses frais afin
de le rétablir exactement au niveau initial. Ces repéres seront fortement marqués sur les huisseries et
bétis. Toutes dispositions devront étre prises pour que les repéres d'alignement et de nivellement soient
conservés pendant la durée du chantier et ce jusqu'a la réception des travaux.

1.2.11. Mission de maitrise d’CEuvre

RAPPEL - Mission Maitrise d’CEuvre - suivant loi MOP — BASE.

Les plans d’exécution structure béton seront fournis par I'entreprise adjudicataire du présent lot.
Que la mission soit BASE ou BASE + EXE., les ratios d’acier mentionnés au présent CCTP sont
donnés a titre indicatif et ne peuvent faire 'objet d’aucun recours de I'entreprise.

1.2.12. Echafaudages, agres et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agrés, protections, voire échafaudages suivant
nécessité, pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et a la
demande du coordonnateur SPS.

1.2.13. Signalisation et prescriptions supplémentaires

L'entrepreneur a, a sa charge, tous les échafaudages, engins et agrés de toute nature, nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages, ainsi que I'établissement de hangars, magasins de dépdt pour entreposer
ses matériaux et matériels.

Signalisation du chantier & I'égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée sous le contrdle des services
compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et des dispositifs de signalisation.

Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent étre entourés de clbtures
assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficace.

L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours ouvrables a I'avance,
de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractére mobile du chantier.
L'entrepreneur doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement
ou du déplacement du chantier.
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1.2.14. Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement assister, conjointement avec les entreprises de
finition, a la réception de ses propres supports.

1.2.15. Nettoyage du chantier

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier. Chaque entrepreneur se charge de
I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockages déterminés par I'entrepreneur de Gros
CEuvre, en accord avec le Maitre d'CEuvre. lIs seront enlevés par I'entrepreneur de Gros CEuvre, qui aura
a sa charge le transport aux décharges publiques et leur enlévement.

Le Maitre d'CEuvre peut exiger la mise en service d'un vide-gravois métallique mis en place par
I'entrepreneur de Gros CEuvre.

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre est tenu de nettoyer les ouvrages des corps d'état qui seraient
dégradés du fait de ses travaux tels que : retombée d'enduits de béton...

1.3. Prescriptions techniques de mise en ceuvre

1.3.01. Généralités

Avant toute exécution, I'entreprise devra réceptionner les supports et ouvrages réalisés par les autres
corps d’état. Cette réception fera I'objet d’'un constat a soumettre au maitre d’ceuvre avant le début
des travaux.

A défaut, I'entrepreneur est réputé avoir accepté les supports des ouvrages sans réserve.
Notamment, il devra vérifier que les ouvrages réalisés (cablerie, tuyauterie, chassis, etc...) permettent
la pose et I'exécution de ces travaux aux cotes prescrites aux plans.

L’entreprise a a sa charge la vérification de I'état d’avancement du chantier pour la faisabilité de ses
travaux, ainsi que les liaisons indispensables avec les autres corps d’état en ce qui concerne les
diverses interfaces.

L’entreprise a a sa charge :

La réalisation dans les régles de I'art de ses ouvrages pour réception sans réserve des autres corps
d’états.

Toutes coupes droites ou courbes apparentes ou non.

Tous les percements, découpes, entailles nécessaires a une parfaite exécution et aux incorporations
d'appareils divers des autres lots.

Les joints de dilatation éventuels inhérents au matériau et aux batiments.

Les pertes, déchets, transports, manutentions, accessoires.

Le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions,
stockage et sujétions. Les plaques seront stockées a I'abris de 'humidité. Les plaques cassées ou
fendues ne seront pas mises en ceuvre.

La fourniture des échafaudages, engins, appareils et baches de protection nécessaire aux travaux,
leur pose, déplacement, dépose et enlévement.

Les nettoyages de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc... ainsi que tous les
déchets, emballages, etc... Résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques.

La mise en ceuvre des divers matériaux sera conforme aux directives des DTU et aux
recommandations des fabricants.

La prestation comprend toutes les dispositions nécessaires a la fixation des ossatures en fonction des
structures rencontrées : type de fixation, ossature simple ou double, ossature primaire...... Liste non
exhaustive.

L’entreprise prévoira les tracages et calepinage des ouvrages avant montage.

Ce calepinage devra recevoir I'aval du Maitre d’ceuvre et comprendre tous les éléments intégrés.
L’entreprise devra la mise en ceuvre des trappes d’accés ainsi que toutes les sujétions pour
incorporation de luminaires, bouches de soufflage, etc.... sous contrdle du lot correspondant.

1.3.02. Travaux de démolition

L’entrepreneur, avant tout commencement de démolition, devra constater I'état des constructions
existantes, contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Son attention est attirée sur le fait que sa responsabilité sera totalement engagée si des désordres
survenaient aux constructions qui jouxtent les démolitions, ce qui signifie que l'usage de procédés
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amenant des vibrations ou chocs inadéquats, est formellement exclu. Les nuisances sur les autres
services seront aussi réduites que possible.

L’entrepreneur devra, par tous dispositifs qui lui sont propres (contreforts, étaiements, échafaudages...)
assurer la bonne tenue des ouvrages non démolis. Ces dispositifs nécessaires aux démolitions sont
laissés a l'appréciation de I'entrepreneur et inclus dans les prix unitaires correspondants aux articles
intéressés. La propriété des matériaux provenant de la démolition est dévolue a I'entreprise qui devra
leur enlevement a la décharge ou au dép6bt.

Toutes précautions d’exécutions seront prises, imposées par les régles de I'Art, les normes francgaises,
les réglements d’hygiéne, de sécurité et de police.

Tous les prix de mouvement, de transport de terre et de matériaux provenant de démolitions
comprendront le foisonnement. Les cubes seront en conséquence calculés a leurs cubes en place.

L’entrepreneur devra la conservation des réseaux et canalisations qui ne font pas l'objet de
modifications, selon liste a dresser avec la Maitrise d’CEuvre. L’entrepreneur reconnait qu’il a une
parfaite connaissance des lieux.

Faute par lui d’avoir établi ce constat, I'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes dégradations
dont 'auteur ne pourrait étre déterminé.

L’entrepreneur devra le transport et I'évacuation a la décharge publique des déblais en exces, gravois,
matiéres végétales, provenant des travaux.

1.3.03. Implantation des cloisons

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage soigné des sols et I'évacuation
des gravois.
Un tragage au sol préalable sera réalisé pour approbation du maitre d’ceuvre.

1.3.04. Mise en ceuvre de cloisons en carreaux de platre

Les locaux doivent étre hors d’eau, hors d’air et sec.

Les supports sont réceptionnés conformément aux spécifications des DTU correspondants (aspect de
surface, planéité, aplomb, alignement, etc).

Si nécessaire (locaux moyennement humides), la premiere rangée de carreaux sera en carreaux
hydrofuge H2, posé sur un lit de liant de colle.

Les joints verticaux seront décalés entre les rangées d’au moins 3 fois I'épaisseur de la cloison. Dans
le cas de trés grand carreau, ce décalage est ramené a la moitié de la largeur des carreaux.

Le liant-colle sera gaché et utilisé suivant les prescriptions du fabricant.

La mise en ceuvre prévoira les éléments spécifiques, comme les raidisseurs, bandes résilientes de
jonction avec le plafond, toutes les découpes nécessaires ...

Les jonctions avec huisseries ou bati dormants respectera les exigences de mise en ceuvre du DTU,
suivant la nature (bois, métallique).

La planéité, I'aspect de I'ouvrage, et 'aplomb seront conformes aux exigences du DTU. Le maitre
d’ceuvre se réserve le droit d’exiger toutes reprises nécessaires.

L'état de surface de la cloison doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

En particulier, aprés traitement des joints et ragréages localisés, le parement de I'ouvrage ne doit
présenter ni pulvérulence superficielle, ni trou, ni traces d'outils.

Une regle de 0,20 m appliquée sur le parement de I'ouvrage, notamment au droit des joints,
maintenue en contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur a 1 mm ni manque, ni
changement de plan brutal entre carreaux.
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Une régle de 2,00 m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens, maintenue en
contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit pas faire apparaitre entre le point
le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5 mm.

Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d'étage courante (de I'ordre de 2,50 m) ne doit pas excéder 5
mm

1.3.05. Mise en ceuvre des cloisons/doublage/plafond en plaques de platre

Les ouvrages de platrerie seront composés de plaques de platre vissées sur ossature métallique,
jointées entre elles conformément aux prescriptions techniques décrites ci-dessus, et description des
ouvrages ci-dessous.

Les cloisons, doublages et plafond seront mis en ceuvre suivant les exigences du DTU 25.41 et
prescriptions du fabricant.

L’entreprise du présent lot devra I'intégration des renforts d’ossatures pour tout élément qui viendrait a
étre fixé sur les cloisons, doublages ou plafonds. Sur demande des lots concernés et en accord avec le
maitre d’ceuvre. Les implantations seront fournis par les corps d’état concernés.

L'entreprise du présent lot devra la pose des huisseries et béatis fournis par le menuisier dans les
cloisons en plaques de platre. L'entreprise titulaire du présent lot fournira préalablement pour
commande toute information nécessaire au menuisier, telle que les épaisseurs de cloisons.
L’entreprise du présent lot devra réaliser toutes les réservations pour traversée de réseaux, sur
demande des autres corps d’état. Les fourreaux seront déployés a I'avancée des cloisons, doublages,
plafonds, avant fermeture définitive. Tous les rebouchages, aprés traversées d’ouvrages, seront a la
charge du présent lot, dans le cadre d’une parfaite finition des cloisons, doublages et plafonds.

La planéité générale des parois et plafonds réalisés en plaques de platre sera telle qu'une régle de
2,00m ne laisse apparaitre un écart de 5mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait.
La planéité locale des parois et plafonds en plaques sera telle qu'une régle de 0,20m ne laisse
apparaitre un écart de 1mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait.

L'horizontalité avec le plan de référence doit étre inférieure & 3mm/m sans dépasser 2cm.

Le faux aplomb des parois ne doit pas excéder 5mm.

Tous les travaux non réalisés suivant les plans approuvés seront refusés et remplacés.

1.3.06. Finitions = Joints

Les travaux de finition sur les plaques de platre des cloisons plafonds et doublages seront ceux
habituellement d'usage. Joints traités ainsi que les retours d'angle et les butées sur murs, par des
bandes et enduits spéciaux donnant une surface finie au peintre.
La mise en ceuvre des joints sur cloisons, doublages et plafonds se fera de la fagon suivante :

1°) Application de I'enduit de collage et de la bande d'armature

2°) Application de la premiére couche de I'enduit de finition

3°) Application de la deuxiéme couche de I'enduit de finition

4°) Poncage
Pour les angles rentrants sur cloisons et les angles entre plafonds et cloisons, il sera plié une bande
d'armature dans son milieu appliqué sur les angles intérieurs et extérieurs, mise en ceuvre idem que les
joints plans.
Les angles saillants a 90° seront habillés dans le cadre du présent lot, d'une bande armée assurant une
protection efficace de I'aréte. Mise en ceuvre idem que la bande d'armature.

1.3.07. Réception des supports pour travaux de finition

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement assister, conjointement avec les entreprises de
finition, a la réception de ses propres supports.

1.3.08. Mise en ceuvre de plafond suspendu

Les conditions de mise en ceuvre décrites au DTU 58.1 devront étre respectés.

La planéité des supports, en béton armé ou autres, doit étre vérifiée et doit respecter les DTU
correspondants.

Une réception préalable des supports sera réalisée par I'entrepreneur du présent lot.

Les ossatures et modes de suspensions seront adaptés au type de support.
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L’entreprise du présent lot se coordonnera avec les entreprises des autres corps d’'état devant intégrés
des éléments dans les faux-plafonds. Les structures devront étre aptes a reprendre le poids des dalles,
et des équipements.

Les classes de déformation et d’exposition mentionnées dans la NF EN 13964 seront appliquées.
Suivant les prescriptions du présent CCTP, les ossatures pourront étre apparentes, semi apparentes,
ou dissimulées. Les dalles et structures seront adaptées au systéeme.

Le calepinage sera réalisé suivant les demandes du maitre d’ceuvre. L’entreprise réalisera un plan de
calepinage qui sera validé par le maitre d’ceuvre avant tout travaux.

Les implantations des éléments porteurs, entretoises, et suspentes seront réalisées suivant les
demandes de calepinage et les préconisations du fabricant.

La planéité et I'aspect de I'ouvrage, les désaffleurements et le baillement entre 'ossature et les
panneaux seront conformes aux exigences du DTU. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’exiger
toutes reprises nécessaires.

L'écart maximum doit étre inférieur ou égal a 2 mm par metre linéaire avec un maximum de 5 mm sur
une longueur de 5 m, mesuré horizontalement a I'emplacement de la suspension et dans toutes les
directions (l'interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance sur des longueurs plus
courtes). Ces exigences s'appliquent pour l'installation de l'ossature, des éléments d'habillage et les
profils des bords.

Le plafond posé, la tolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus présentant
une surface lisse ne doit pas étre supérieure a la valeur de 5/10e de mm pour des éléments
chanfreinés, et & 3/10e de mm pour des €léments non chanfreinés.

Le baillement entre ossature apparente et panneau doit étre au plus égal a 1 mm.

1.3.09. DIVERS

Réservations

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en magonnerie ou béton armé seront
dues par le présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps d'état en temps utile.

Les percements, saignées et rebouchements dans les cloisons Iégéres de distribution ou doublages
intérieurs de facade sont & la charge de chaque corps d'état concerné.

Bourrages divers et calfeutrements

Tous les trous, trémies, passages réservés dans les bétons ou maconnerie lourde seront bourrés par
le Gros-ceuvre aprées passage des corps d'état. Les plafonds et sols seront ragréés de fagon a rétablir
la continuité du parement contigu.

Les calfeutrements au pourtour des batis dormants et sous piéces d'appui des menuiseries extérieures
seront & la charge du présent lot, ceci pour ce qui concerne les menuiseries fixées directement sur des
supports magonnés.

Tracage et implantation des cloisonnements

Tous les tragages des cloisonnements et des doublages de facades a la charge du Gros--ceuvre ou a
la charge d'autres corps d'état (platrerie, menuiserie, etc.) seront exécutés sur place par le présent lot,
les indications nécessaires a leur implantation étant fournies par les différents corps d'état.
Scellements

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros-ceuvre (béton ou
magconnerie) seront réalisés par le présent lot.

Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant & la charge des corps d'état concernés

1.4. Prescriptions techniques des matériaux

L’entreprise a a sa charge la fourniture et présentation de I'ensemble des matériaux préconisés ci-
dessous.

L’entreprise fournira tous les procés-verbaux d’essais et de classement des matériaux, ainsi que les
avis techniques dans les cas de procédés et ou matériaux non traditionnels.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser tous travaux réalisés avec d’autres matériaux que
ceux préconisés au présent CCTP.

Les matériaux seront choisis les conformités aux normes en vigueur et suivant les critéres de l'article
P1-2 « criteres généraux de choix des matériaux » du DTU 25.41.
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1.4.01. Carreaux de platre
Les carreaux de platre seront conformes a la norme NF EN 12859, qu'ils soient pleins ou alvéolés.

Le choix, I'épaisseur et le type des carreaux de platre sont fonction de la nature de l'ouvrage, de sa
composition et de l'usage des locaux tel que défini au DTU 25.31.
Leur masse volumique sera choisie en fonction de leur destination.

e masse volumique moyenne (M) : 800 < p <1 100 kg/m3

e masse volumique élevée (D) : 1 100 < p <1 500 kg/m3

Les carreaux de platre de classe de masse volumique moyenne (M) (qualité standard) et de classe de
capacité d'absorption d'eau H3 (aucune exigence) sont utilisés dans les locaux secs ou faiblement
humides et en partie courante dans les locaux moyennement humides.

Les carreaux de platre de classe de masse volumigue moyenne (M), de classe de capacité
d'absorption d'eau H2, et de couleur bleu, doivent étre utilisés dans les locaux humides a usage
privatif et en premiére assise dans les locaux moyennement humides. lls peuvent étre utilisés
également dans les locaux secs ou faiblement humides et moyennement humides.

Les carreaux de platre de classe de masse volumique élevée (D), et de couleur rose, doivent étre
utilisés lorsqu'une spécification de haute dureté est requise.

1.4.02. Plaques & peindre

Les plaques utilisées devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 520 + Al.
Les plaques seront constituées d'une dme de platre renforcée par une armature en carton spéciale.
Les bords longitudinaux sont amincis pour permettre le traitement des joints.

1.4.03. Ossatures

Les ossatures métalliques sont constituées de profilés en téle d'acier galvanisé a chaud conformes a la
norme NF EN 10346.

Suivant les hauteurs de parois, et suivant préconisations du fabricant, les ossatures seront si nécessaire
doublées.

1.4.04. Fixations

La fixation des ossatures entre elles et des plaques sur les ossatures seront réalisées par vissage
conformément aux préconisations du fabricant. Les vis seront en téte dite « trompette », traités
anticorrosion par cadmiage. Diamétre minimal de corps de 3,5mm.

Le nombre et I'entraxe des fixations seront réalisées conformément aux préconisations du fabricant.

1.4.05. Joints

Les matériaux utilisés pour I'exécution des joints seront de I'enduit mixte et bande papier associé
conformes a la norme NF EN 13963.

Les angles sortants seront traités par bande armés conformes a la NF EN 14353.

La mise en ceuvre des joints sera conforme aux préconisations du fabricant.

1.5. Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des travaux, pour contréle et constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
I'entrepreneur devra remettre au maitre d'ceuvre les documents ci-dessous (nombre d’exemplaire et
support suivant CCAP).

e Ses plans d’exécution recollés tenant compte de toutes les modifications et adaptations durant
le chantier.

e Les notes de calculs définitives.
Le présent CCTP remis a jour.
Les PV d’essai, de classement au feu, avis technique etc. des matériaux et matériel mis en
ceuvre.
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¢ Une notice d’entretien et de maintenance reprenant les opérations a réaliser réguliérement,
ainsi que leur fréquence.

L’entrepreneur doit fournir a la Maitrise d’ouvrage 'ensemble des plans réellement exécutés avec la
mention DOE conforme a la charte du CHU.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Installation de chantier, confinement, hygiene, sécurité

L’entrepreneur du présent lot devra :

- Mise en place des protections et signalétique provisoire (accés, circulations...)

- Le nettoyage quotidien avec évacuation des gravats durant la période d’intervention du présent
lot.

- Les évacuations de gravats et I'approvisionnement de matériaux devra se faire le matin
entre 6h et 9h. Un nettoyage sera réalisé aprés chaque passages.

- Ces évacuations se feront impérativement dans des sacs fermés et étanches.

- Aucun matériel ne devra étre stocké dans les circulations.

- Les accés des véhicules seront réglementés entre 6H et 9H sans possibilité de
stationnement. Les sorties des bennes respecteront ces horaires.

- Les accés ambulances doivent étre maintenus en permanence.

- La demande de mise hors service des cassettes de climatisation et réseau ventilation.

- La mise a disposition de sur-chaussures pour tous les intervenants, durant toute la durée du
chantier

- L'utilisation d’un aspirateur avec filtre HEPA.

- Le nettoyage complet du chantier pourra étre demandé par le MOE dans le cas ou les autres
corps d’état ne respecteraient pas cette consigne, cette prestation sera chiffrée pour des
interventions ponctuelles.

- Mise a disposition d’un sanitaire par le chu. Un EDL entrant et sortant sera réalisé par le MOE.
Dans le cas ou des dégradations seraient constatées, les frais de remise en état seront imputés
aux entreprises responsables. Dans le cas ou I'entreprises responsable ne serait pas identifiée,
les frais de remise en état seront répartis suivant les différents intervenants.

- Une salle de réunion sera disponible dans les locaux du CHU pour tenir les réunions de

chantier.

- La pulvérisation, avant démontage du faux plafond, des gites aspergillaire a I'aide d’'un produit
fongicide.
2.1.01. Mise en place benne de chantier et évacuation

L’entrepreneur du présent lot mettra a disposition de I'ensemble des entreprises une benne de
chantier pour la pratique d'un tri sélectif, qu'il videra autant de fois que nécessaire.

Elle sera mise en place a I'endroit déterminé sur le plan d’installation de chantier établi au préalable
par I'entreprise et remis au maitre d’ceuvre pour accord. L’installation ne pourra avoir lieu qu’aprés
validation du maitre d’ouvrage.

Elle ne devra en aucun cas géner la circulation.

2.1.02. Réalisation de cldture de chantier en grilles galvanisées type Heras ou
similaires, hauteur 2,00m.

Fourniture et pose de clétures de chantier en grillage métallique rigide type HERAS ou équivalent sur
2,00m de hauteur avec ossature métallique appropriée fixée dans des plots PVC Fixation des
éléments entre eux par menottes.

Elle sera mise en place a I'endroit déterminé sur le plan d’installation de chantier établi au préalable
par I'entreprise et remis au maitre d’ceuvre pour accord. L’installation ne pourra avoir lieu qu’aprés et
accord.

Dépose et enlevement en fin de chantier
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2.1.03. Mise en place de draps de réforme fournis par le CHU.

Pour chaque phase

Mise en place de draps de réforme au droit des accés zones de travaux, ces derniers seront maintenus
humides en permanence et remplacés dés que leur état de propreté le justifiera, et ce durant toute la
période du chantier.

Localisation : Différents Accés chantier.

2.1.04. Réalisation de cloison de protection anti-poussiéere par plaque de platre de dalle
a dalle y compris dépose en fin de chantier

Pour chaque phase

L’entrepreneur du présent lot devra le confinement des zones de travaux par la réalisation de cloisons
étanches de dalle a dalle, elles seront constituées d’une ossature métallique et de plaques de platre.
Ces dernieres seront collées en présence de revétements de sol, mise en place de ruban adhésif pour
assurer |'étanchéité a la poussiére, y compris toutes sujétions.

Les plaques de faux plafond au droit de cette cloisons seront déposées, stockées et repositionnées en
fin de chantier.

Le confinement sera également réalisé en plenum de faux plafond y compris au tour des gaines et
chemin de cables.

Ces confinements seront maintenus en état durant toute la période du chantier, ils devront étre
réparés le cas échéant sur ordre du MOE.

Dépose et évacuation en fin de chantier aprés validation par le maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra toutes sujétions pour la réalisation d’une étanchéité compléte a la poussiere de
cet ouvrage.

Localisation : Suivants plans pour confinement de la zone chantier.

2.1.05. Installation d'une porte ame alvéolaire dans le cloisonnement chantier ci-dessus
Pour chaque phase

Installation d'une porte &me alvéolaire dans le cloisonnement chantier, y compris fourniture et pose
d'une serrure avec cylindre, fourniture d'une clé a chaque intervenant, ou pose d'un digicode
mécanique.

Ces éléments seront maintenus en état durant toute la période du chantier, ils devront étre réparés
le cas échéant sur ordre du MOE.

Dépose et évacuation en fin de chantier apres validation par le maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra toutes sujétions pour la réalisation d’une étanchéité compléte a la poussiére de
cet ouvrage.

Localisation : Suivants plans pour confinement de la zone chantier.

2.1.06. Réalisation de cloison de protection anti-poussiére en polyane sur ossatures
bois
Pour chaque phase

L’entrepreneur du présent lot devra le confinement des zones de travaux par la réalisation de cloisons
étanches de dalle a dalle, elles seront constituées d’'une ossature en bois et de 2 feuilles de polyane
200 microns, 1 par face.

Ces protections derniéeres seront collées en présence de revétements de sol, mise en place de ruban
adhésif pour assurer I'étanchéité a la poussiére, y compris toutes sujétions

Y compris zip pour fermeture et ouverture de l'acces

Ces confinements seront maintenus en état durant toute la période du chantier, ils devront étre
réparés le cas échéant sur ordre du MOE.

L’entrepreneur devra toutes sujétions pour la réalisation d’une étanchéité a la poussiére de cet ouvrage.

Localisation : Suivants plans pour confinement de la zone chantier.
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2.2. Démolition et dépose

2.2.01. Démolition cloisons, cis évacuation. Compris bloc porte, encoffrements gaines
techniques, chassis vitré, etc...

L’entreprise devra la démolition aux outils a mains et I'évacuation a la décharge publique des cloisons
et doublages en plaque de platre suivant le plan démolition y compris la dépose et I'évacuation de :

e Tous les isolants thermiques que ces ouvrages pourraient renfermer

e Toutes les ossatures métalliques

e Tous les dormants de portes ou les chassis vitrés contenus dans ces ouvrages

e Tous les appareillages et réseaux contenus dans lesdits ouvrages aprés vérification de la
neutralisation de ceux-ci par I'entrepreneur concerné
Toutes les boiseries incorporées (plinthes, chambranles, étagéres...)

e Tous les revétements muraux associés et équipements de protections (cimaise, Décochoc

etc...)

La prestation comprendra également la protection des ouvrages adjacents qui ne devront subir aucune
détérioration.

Localisation : Suivant plan de démolition.

2.2.02. Dépose & Evacuation des plans de travail et banques fixes non conservés

Dépose et évacuation ou mise a disposition du CHU des plans de travail fixe ainsi que de la banque
d’accueil.

Y compris pieds, structure, dosseret etc...

L’entrepreneur s’engage a se rendre sur place afin d’évaluer 'ampleur de la tache.

Les murs, cloisons et sols conservés ne devront subir aucune détérioration.

Localisation : Suivant plan de démolition.

2.2.03. Dépose & Evacuation des plans vasques non conservées

Dépose et évacuation ou mise a disposition du CHU des plans vasques des sanitaires non conserves,
y compris vasque, portes, miroir, crédence, robinetterie etc...
L’entrepreneur s’engage a se rendre sur place afin d’évaluer 'ampleur de la tache.

Les murs, cloisons et sols conservés ne devront subir aucune détérioration.

Localisation : Suivant plan de démolition.

2.2.04. Dépose & Evacuation éléments de cuisine

Dépose et évacuation ou mise a disposition du CHU des éléments de cuisines de la salle de repos, y
compris évier, meubles, structure, portes, miroir, crédence, robinetterie, électroménager encastrés etc...
L’entrepreneur s’engage a se rendre sur place afin d’évaluer 'ampleur de la tache.

Les murs, cloisons et sols conservés ne devront subir aucune détérioration.

Localisation : Suivant plan de démolition.
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2.2.05. Dépose Equipements et mobiliers fixés aux murs non conservés

Dépose et évacuation ou mise a disposition du CHU de tous les équipements fixés aux murs et non
conservés (étagéres, pateres etc...).
L’entrepreneur s’engage a se rendre sur place afin d’évaluer 'ampleur de la tache.

Les murs, cloisons et sols conservés ne devront subir aucune détérioration.

Localisation : Dans I'emprise du chantier.

2.2.06. Dépose et évacuation de faux plafond ( 60x60; métallique, plaque de platre)
compris ossature, luminaires intégrés, bouches de ventilations et tout
équipements intégrés.

Prestation comprenant :
e Dépose et évacuation en décharge de tous les faux plafonds suivant plan.
e Dépose et évacuation de la structure existante qui ne pourra pas étre reprise.
e Dépose des plaques et ossatures des soffites et dépose de tous les équipements
présents dans ces plafonds aprés déconnection de ces derniers.
e La pulvérisation, avant démontage du faux plafond, des gites aspergillaire a I'aide d’'un
produit fongicide.

Les dalles en bon état pourront étre conservés et repositionnées en lieu et place de dalles existantes
abimées.

Localisation : Suivant plan de Plafonds

2.2.07. Dépose et évacuation Carrelage y compris plinthes, siphons et trappes de sol
non conserveés et piquage ragréage.

Démolition de revétement carrelé par piquage, compris:
- Protections en limite des zones d'intervention
- Sciage au droit des parties conservées
- Démolition par tous moyens propres a lI'entreprise des revétements carrelés
- Dépose des plinthes
- Dépoussiérage
- Grattage et grenaillage de colle, pongage si nécessaire afin de laisser le support plan et prét a
recevoir un nouveau revétement Enlévement des gravats et mise en décharge
- Dépose des siphons de sol non conservés et rebouchage aprées déconnection par le lot
plomberie a I'aide de polystyréne et mortier.
- Dépose du carrelage sur les trappes de sol existantes pour reprise en sol souple par le lot
Peinture/sol.
Les déchets seront évacués en une seule fois aux heures indiqués en préparation de chantier dans des
sacs étanches et hermétiques pour les petits gravats, aucun stockage de déchets ne devra étre effectué
dans la zone du chantier.
Ces démolitions devront étre réalisées selon le plan fourni et aux dates et heures précises indiquées
par la maitrise d’ceuvre. Les démolitions devront étre réalisées avec plusieurs marteaux piqueurs en
méme temps afin de respecter les délais et de limiter la géne occasionnée par le bruit et les vibrations.

Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

Localisation : Suivant plan

2.2.08. Dépose et évacuation Faience y compris colle.

Démolition de la faience murale con conservée par piquage, compris:
- Protections en limite des zones d'intervention
- Sciage au droit des parties conservées
- Démolition par tous moyens propres a lI'entreprise des revétements
- Dépose des plinthes
- Dépoussiérage
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- Grattage et grenaillage de colle, poncage si nécessaire afin de laisser le support plan et prét a
recevoir un nouveau revétement Enlevement des gravats et mise en décharge

Les déchets seront évacués en une seule fois aux heures indiqués en préparation de chantier dans des
sacs étanches et hermétiques pour les petits gravats, aucun stockage de déchets ne devra étre effectué
dans la zone du chantier.
Ces démolitions devront étre réalisées selon le plan fourni et aux dates et heures précises indiquées
par la maitrise d’ceuvre. Les démolitions devront étre réalisées avec plusieurs marteaux piqueurs en
méme temps afin de respecter les délais et de limiter la géne occasionnée par le bruit et les vibrations.

Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

Localisation : Suivant plan

2.2.09. Arrachage sol Souple, y compris plinthes

Arrachage du revétement de sol compris sous-couche le cas échéant. Piquage et évacuation du
ragréage. Grattage et grenaillage de colle, poncage si nécessaire afin de laisser le support plan et prét
a recevoir un nouveau revétement. Compris dépose accessoires divers (barres de seuils, chevilles,
plinthes ...) Protection des ouvrages adjacents et reprise du support en platre aprés dépose plinthe
si nécessaire.

Les murs et cloisons conservés ne devront subir aucune détérioration.

Y compris évacuation a la décharge publique.

Nota : Une attention particuliére devra étre apportée concernant I'arrachage du sol au niveau des
équipements SSI (voir plan) .

Localisation : Suivant plan de sols

2.2.10. Dépose protection murale PVC type DECOCHOC

Arrachage et évacuation du revétement mural type DECOCOHC non conservé y compris reprise du
support en pléatre si nécessaire.
Une attention particuliere sera apportée au niveau de la jonction avec les parties existantes conservées.

Localisation : Hall Monte Malade
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2.3. CLOISONS ET DOUBLAGES

2.3.01. Cloisons Plaque de pléatre 120/70 de type KNAUF METAL avec plagues KNAUF
KS25 ou similaire EI60 mini

Les cloisons de distribution d’'une épaisseur totale de 120 mm seront constituées de la fagon
suivante :

Les ossatures métalliques seront constituées de rails et de montants de largeur 70 mm, en
acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, et seront certifiées NF « Eléments d’ossatures
métalliques pour plaques de platre » selon le référentiel NF411.

Les montants seront en forme de C et auront des ailes de 36mm. lIs seront simples ou doublés
dos a dos, implantés entre 0,45 et 0,90 m d’entraxe en fonction de la hauteur et suivant les
préconisations du fabricant.

Sur chaque face de la cloison, les parements seront constitués d’une platre BA25 haute dureté
(de stabilité et de surface) certifiées par la marque NF « Plaques de platre » selon le référentiel
NFO081.

Les parements seront fixés sur les montants a 'aide de vis spécifiques a entraxe 250mm.

Un isolant intérieur en panneaux semi-rigides de laine de verre sera disposé entre les
montants.

Réalisation de chevétres pour la mise en place de portes.

Les joints entre plaques seront traités suivant la technique et avec les produits du fabriquant.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41, aux Avis Techniques et aux recommandations
du fabriquant.

Tous les raccordements et finitions nécessaire avec les cloisons existantes.

Elle devra justifiée d’'une résistance au feu EI 60 minimum

Localisation : Suivant plan construction,

2.3.02. Rebouchage apres dépose des Portes existantes dans cloisons plaque de platre
sur ossature idem existant, y compris reprises périphériques

L’entrepreneur devra le rebouchage des ouvertures dans les cloisons en plaque de platre aprés la
dépose des blocs portes
Cette prestation comprendra :

La mise en ceuvre des ossatures métalliques constituées de rails et de montants de largeur 70
mm, en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, et seront certifiées NF « Eléments
d’ossatures métalliques pour plaques de platre » selon le référentiel NF411.

Les montants seront en forme de C et auront des ailes de 36mm. lls seront simples ou doublés
dos a dos, implantés entre 0,45 et 0,90 m d’entraxe en fonction de la hauteur et suivant les
préconisations du fabricant.

Sur chaque face de la cloison, les parements seront constitués d’une platre BA25 haute dureté
(de stabilité et de surface) certifiées par la marque NF « Plaques de platre » selon le référentiel
NF081. Identique a I'existant

Les parements seront fixés sur les montants a I'aide de vis spécifiques a entraxe 250mm.

Un isolant intérieur en panneaux semi-rigides de laine de verre sera disposé entre les
montants.

Les joints entre plaques seront traités suivant la technique et avec les produits du fabriquant.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41, aux Avis Techniques et aux recommandations
du fabriquant.

Tous les raccordements et finitions nécessaire avec les cloisons existantes.

Elle devra justifiée d’une résistance au feu EI 60 minimum

Localisation : Suivant plan construction,
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2.3.03. Encoffrement gaine technique par mise en place d'une boite avec 2 plaques
BA18 mm vissée sur ossature métallique 70mm avec montants simples, doublé
d'un isolant type laine minérale. Cis réalisation des joints. El 60

Les gaines techniques seront constituées de la facon suivante :

Les ossatures métalliques seront constituées de rails et de montants de largeur 70 mm, a
protection anticorrosion d’épaisseur nominale 6/10e, et seront certifiées NF « Eléments
d’ossatures métalliques pour plaques de platre » selon le référentiel NF411.

Les montants seront en forme de C et auront des ailes de 35mm. lIs seront simples ou doublés
dos a dos, implantés a 0,60 m ou 0,40 m d’entraxe en fonction de la hauteur et suivant les
préconisations du fabricant. Y compris intégration des trappes et bloc gaines.

Les parements seront constitués de deux plaques de platre BA18 hydrofuge H1 haute dureté
de type « KH HD18 de KNAUF » ou équivalent.

Les parements seront fixés sur les montants a l'aide de vis spécifiques a entraxe 250mm.

Un isolant intérieur en panneaux semi-rigides de laine de verre d'épaisseur 70 mm sera
disposé entre les montants.

Réalisation de dalle a plancher haut.

Le systéme devra justifier d’'une résistance au feu EI60 et de réaction au feu : A2-s1,d0
Réalisation de chevétres pour la mise en place de trappe.

Les joints entre plaques seront traités suivant la technique et avec les produits du fabriquant.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41, aux Avis Techniques et aux recommandations
du fabriquant.

Les variantes devront comporter les mémes caractéristiques techniques que celles citées ci-
dessus et devront étre acceptées par le maitre d’ceuvre.

Tous les raccordements et finitions nécessaire avec les cloisons existantes.

Localisation : Suivant plan construction.

2.3.04. Pose de bétis, d'huisserie (Bloc Porte, chassis vitré, trappe etc...) dans cloisons
plaques de platres

Les travaux comprendront :

La mise en place des cadres de porte qui seront fournis par le lot menuiserie bois.
La mise en place des chéssis

La mise en place des trappes

Les cadres et chassis seront posés parfaitement de niveau.

Localisation : Suivant plans,
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2.4. Faux Plafonds

2.4.01. Fourniture et pose de dalles démontables hygiene cis ossature type
ADVANTAGE E de chez ECOPHON ou équivalent — Plafond Type 01

Fourniture et pose d’un faux plafond constitué de panneaux acoustiques type Advantage E de chez
ECOPHON ou équivalent.

Panneaux en laine de verre de forte densité, revétus sur la face apparente d’'un voile de verre
imprégné de peinture. Bord peint et feuilluré

Modules 600 x 600 mm, épaisseur 20mm, posés sur ossature en acier galvanisé de largeur
vue 15mm. Les entraxes et les modes de fixations seront réalisés conformément aux
préconisations du fabricant. La structure devra étre raccordée a la structure existante.
Toutes sujétions de renfort d’ossature au droit des intégration d’équipements techniques
(dalle lumineuse, climatisation...).

Corniere de rive en périphérie d’ouvrage.

Classe d’absorption A.

Classement MO ou A2 s1 dO suivant la norme NF EN 13501-1.

Produit 100% recyclable.

Le produit sera certifié comme tres faible émetteur de substances volatiles (classé A+).

Localisation : Suivant plan de Plafonds

2.4.02. Fourniture et pose de dalles démontables hygiéne cis ossature type HYGIENE
PERFORMANCE A de chez ECOPHON ou équivalent — Plafond Type 02

Fourniture et pose d’un faux plafond constitué de panneaux type Hygiene Performance A de chez
ECOPHON ou équivalent de la fagcon suivantes :

Panneaux en laine de verre de forte densité,

Revétement type Akutex™ HS ou similaire et bords enduits revétus sur la face apparente
Modules 600 x 600 mm, épaisseur 20mm,

Ossature en acier galvanisé de largeur vue 24mm.

Les entraxes et les modes de fixations seront réalisés conformément aux préconisations du
fabricant.

Toutes sujétions de renfort d’'ossature au droit des intégration d’équipements techniques
(dalle lumineuse, climatisation...).

Corniere de rive en périphérie d’ouvrage.

Classe d’absorption A.

Classement MO ou A2 s1 dO suivant la norme NF EN 13501-1.

Résistance a 'lhumidité : e classe A, humidité relative de 70% et température de 25°C, selon
la norme EN 13964:2014

Produit 100% recyclable.

Le produit sera certifi€ comme trés faible émetteur de substances volatiles (classé A+).

Localisation : Suivant plan de Plafonds
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2.5. OUVRAGES DIVERS

2.5.01. Raccords sur murs ou cloisons, exécutés au platre compris sujétions de
raccordement sur existant (nettoyage et piquetage)

Raccord plaques de platre et/ou enduit platre (finition lissée, parfaitement dressé en tous sens
compris arétes, cueillies, calfeutrement, renformis), traitement des joints avec bandes et enduits, et
toutes sujétions permettant la mise en ceuvre des revétement muraux peinture ou toile de verre.

Localisation : Toutes zones Raccord entre cloisons, doublages neufs et existants.

2.5.02. Reprise de plaque de platre détérioré, comprenant dépose d'une portion
localisée, fourniture et pose de nouvelles plaques. Réalisation des joints. Aprés
dépose Ecrans, matériel électrique et Cuisine. Y compris sur les cloisons aprés
dépose de la faience

Reprises ponctuelles en platre aprés les déposes des équipements électriques et sanitaires.
Cette prestation comprendra :

Dépose de la portion a changer.

Fourniture et pose de nouvelles plaques de caractéristiques identiques

Réalisation des joints et raccords avec I'existant.

Au vu des nombreux équipements électriques présent dans les salles. L’entrepreneur s’engage a
prendre la mesure pendant la visite sur site de 'ampleur de cette tache.
Y compris aprés dépose faience.

Localisation : Toutes zones.

2.5.03. Découpe dans cloison et doublage pour mise en place de profilés de renfort,
puis rebouchage a I'enduit

Il sera prévu a la demande du maitre d’ouvrage ou des entreprises (Lots techniques) de ce marché.

La fourniture et la pose de fourrures dans les cloisons et doublages existants a ossature métallique,
destinées a supporter des objets lourds, ou a faciliter la pose des cadres d'huisseries et I'incorporation
des chassis vitrés. La position de ces fourrures sera a faire préciser par les autres Lot concernés en

tout début de chantier.
Compris accessoires, toutes coupes, poteaux ou renforts et sujétions de mise en ceuvre.
Un rebouchage a I'enduit avec une finition parfaite préte a peindre sera réalisée aprés la pose.

Localisation : Toutes zones pour supports écrans et murs d’image
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