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1 Présentation de I'opération

1.1 Présentation générale

La présente opération concerne la réhabilitation de plusieurs locaux au R+1 du batiment Esnault :
- Salle de cours
- Local archive
- Salles de réunion

1.2 Description des travaux

Toute précision apportée par un document du DCE mais non repris dans le cadre de ce CCTP est a prendre en compte.

1.2.1 Alacharge du présent lot

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la réalisation des travaux décrits ci-aprés ainsi les installations de
chantier. L'entreprise devra prendre connaissance de la nature des ouvrages a déposer avant de remettre son offre. Des
sondages pourront étre effectué a la demande des entreprises.

Le programme général des travaux définis dans le CCTP n’est pas limitatif.

L'entrepreneur sera présumé avoir parfaite connaissance de I'ensemble du dossier des travaux c'est-a-dire de tous les
lots, ceux qu'il exécute comme ceux qu'il n'exécute pas
Par conséquent, elle ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque.

Sont compris dans les prix de I'Entreprise, toutes les sujétions consécutives aux liaisons et coordination avec les autres
corps d'état.

1.2.2 Alacharge des autres corps d’état

Lot Démolition
e Dépose des menuiseries et cloisons
e  (Création d’ouverture
e Rebouchage des ouvrages magonnés or cloison en plaque de platre

Lot Platrerie — faux plafonds
e  Fourniture et pose cloisons et doublages
e  Pose ensemble des éléments de menuiseries intérieures
e Fourniture et pose de plafonds et faux plafonds
e Rebouchage divers dans cloisons plaques de platre

Lot Sols souples- Peintures
e  Préparations des supports
e  Fourniture et pose revétements de sols et accessoires
e  Peinture —ensemble des ouvrages

Lot Electricité
e Consignation des réseaux
e Dépose des éléments de courant fort et de courant faible présent dans les ouvrages déposés.
e Pose des éléments de courants fort et de courant faible.
e Remise en conformité du TGBT

2025 © ENAC
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Lot CVC

e Chauffage
e Refroidissement
e Ventilation

1.2.3 Prix

Le présent lot est a prix global et forfaitaire.

Le dossier d’appel d’offres comprend un Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) selon lequel
I'Entreprise doit impérativement présenter sa proposition. Tout devis présenté différemment pourra étre refusé.
Aucune sujétion, prévisible dans I'exécution des travaux, ne donnera droit ni a une indemnité, ni a une plus-value.

CONTENU DES PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la
bonne exécution et au parfait achéevement des travaux. D'une maniére générale, I'entrepreneur devra I'ensemble des
travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en
fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir
d'une erreur ou omission dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques.

Nota : Le devis estimatif détaillé doit impérativement répondre aux différents postes du présent CCTP correspondant
au bordereau fourni sous support informatique.

1.2.4 Reglement des cas litigieux

En cas de contestation sur la qualité de la fourniture ou des résultats d'essais, les points évoqués seront soumis a
I'expertise d'un laboratoire désigné en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Si des anomalies apparaissent, le remplacement total ou partiel du produit pourra étre exigé par le Maitre d'ceuvre. Les
frais de contréle, expertise, remplacement ou réparation seront a la charge du constructeur titulaire du présent lot.

2 Données et prescriptions techniques
2.1 Documents de références — Normes et reglementations spécifique au lot

Tous les travaux seront exécutés suivant les REGLES DE L’ART, conformément aux normes et réglements en vigueur.

Tous les éléments devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur provenance et leurs
caractéristiques normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en tous points aux spécifications :

- Des documents techniques unifiés du C.S.T.B.

- Des normes francaises éditées par I'AFNOR

- Des regles de calculs Eurocode

- Des devis descriptifs détaillés

Il sera pris en considération la derniére édition de ces textes et documents, avec additifs, modificatifs, suppléments ou
mises a jour.

2.2 Prescriptions techniques générales

2.2.1 Connaissance des lieux

Préalablement a I’établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements nécessaires
a I'appréciation des difficultés inhérentes a la nature de I'établissement, a la disposition des lieux, aux servitudes, a la
proximité des réseaux existants.

Une visite du site est obligatoire. L’entreprise devra se rapprocher des personnes en charge du dossier pour prendre
RDV. (cf reglement de consultation)
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La liste des contraintes ci-apres n’est pas exhaustive. Elle n’est qu’une information destinée a alerter I’entrepreneur sur
les conditions particulieres du chantier qu’il lui appartient de mesurer plus finement en se rendant impérativement sur
le site et en interrogeant, le cas échéant, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre avant d’établir sa proposition.
Aucune sujétion prévisible dans I’exécution des travaux ne donnera droit ni a une indemnité ni a une plus-value.

2.2.2 Garantie - réception

2.2.2.1 Garanties

L’entrepreneur sera tenu d’entretenir ses installations en bon état de fonctionnement ; il devra remplacer a ses frais,
toutes les pieces qui viendraient a manquer par vice de construction ou de montage, défaut de matiére, usure anormale,
sauf cas d’usage défectueux.

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ces
appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par vice de construction ou de montage,
défaut de matiére, usure anormale, sauf le cas d’usage défectueux.

2.2.2.2 Réceptions

En complément des précisions indiquées au CCAP, la réception ne sera prononcée qu’apres finition des travaux du
présent CCTP, un examen sera fait portant en particulier sur :

- Le respect du choix des matériaux

- L'aspect et la finition des produits mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, les certificats, procés-verbaux d’essais des matériaux, suivant les
prescriptions du marché ainsi que les noms des fabricants et fournisseurs des matériaux.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’'une nature, d’'une provenance différente de celle spécifiée
et ne répondant pas aux exigences demandées, pourra étre refusé.

2.2.3 Etat final des travaux

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'entrepreneur s’engage a mener les travaux a bonne fin, sans aucun
complément de prix autres que ceux qui correspondent a des modifications ou compléments décidés en cours de
chantier et faisant I'objet de service du maitre d’ceuvre et approuvés par le maitre de I'ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus
(scellements, liaisonnements et toutes autres sujétions), méme si ceux-ci n’étaient pas explicitement décrits au devis
descriptif.

2.2.4 Obligations de I’entreprise

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans le lot 00 prescriptions communes
a tous les lots, le PGC et le C.C.A.P., que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les
entreprises des lots secondaires.

2.2.5 Implantation générale

L'entrepreneur doit I'implantation des fouilles générales, en plan et en altitude, compte-tenu de toutes les sujétions
prévisibles (talus, surlargeur, etc...) a partir des points donnés par le concepteur. Il doit la vérification de ces points.

Il effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour I'implantation de ses ouvrages. Ces travaux
seront obligatoirement réalisés par un géometre agréé ou par le géometre de I'entreprise.

L’approbation de I'implantation par le maitre d’ceuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du maitre
d’ouvrage.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre et en supportera les conséquences,
gu’elle qu’en soit I'importance et I'époque de leur découverte.

L’entreprise procédera au piquetage de tous les ouvrages existants sur le site, tels que cables, tuyauteries, caniveaux,
chambres de tirage, etc...

2025 © ENAC
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2.2.6 Dommage aux tiers

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel
occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui
seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu’aupres des services publics pour
les réseaux éventuels.

L’entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de
protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I’exécution des travaux de son lot.

2.2.7 Interprétation du CCTP

L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant
les regles de I’art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniere, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur reconnaissant
avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.
L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir avec
eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de
prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état, et ne pourra, en aucun cas, ni aucun moment,
faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L’entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'’emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d’acces,
les disponibilités en eau et en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site ol seront exécutés les
travaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cotes des documents
graphiques et signaler au maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait constater, ou le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour
responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les corps d’état.

2.3 Prescriptions techniques particulieres

2.3.1 Etude et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre et au bureau de
contréle la nomenclature des produits et matériaux qu’il se propose d’utiliser suivant les localisations.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie effective, conjointe et solidaire du
fabricant, et de I'appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité des matériaux, le fabricant s’engageant, par la
méme, a s’assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque employée pour son
assistance au besoin.

L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle, avant exécution, les plans d’ensemble et
les détails des coupes des ouvrages réalisés.

2.3.2 Coordination entre lots

L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec
eux des dispositions a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L’entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner I'exécution
de ses travaux de maniére a ne pas géner |I'avancement des autres entreprises devant intervenir pour la réalisation des
différents travaux.

2.3.3 Livraison — Déchargement et entreposage des matériaux

L'entrepreneur effectuera a ses frais, la livraison, le déchargement et |'entreposage des matériaux.
Il devra également en assurer la bonne conservation et la protection contre le vol jusqu'a la réception des travaux.
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Le déchargement et I'entreposage seront effectués apres accord avec le Maitre d'CEuvre, de fagon a n'occasionner qu'un
minimum de géne, aussi bien vis a vis du voisinage que de la bonne marche du chantier proprement dit.

Le stockage du matériel n'est pas autorisé dans les parties communes. En conséquence, |'entreprise devra prévoir
plusieurs livraisons si nécessaire.

L'entrepreneur effectuera, a ses frais, le levage et la mise a pied d’ceuvre de ses matériaux en accord avec le Maitre
d'CEuvre de facon a n'occasionner qu'un minimum de géne vis a vis des employés du site.

2.3.4 Protection des ouvrages et avaries

Le chantier a lieu en site occupé. L’entreprise aura a sa charge le maintien de la propreté des couloirs annexes. Elle
devra mettre en place les protections nécessaires pour permettant aux utilisateurs de circuler en sécurité. En
préparation chantier, une réunion aura lieu pour phaser la responsabilité du nettoyage suivant I'avancement des
prestations.

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre de I'Ouvrage en cas d'avaries causées a ses installations ou a ses
travaux, par des entreprises appelées a exécuter sur le méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux
autres que les siens. Il prendra, a ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements,
son matériel et ses installations de chantier, ne puissent étre enlevés ou endommagés.

Il sera tout prévu pour éviter toute dégradation des équipements existants conservés lors du passage de la présente
entreprise. Dans le cas contraire les raccords et réparations éventuels seront a sa charge.

2.3.5 Essais et controle

La maitrise d’ceuvre pourra exiger de I'entreprise tous essais, épreuves, contrdles et réceptions d’ouvrages, qu’il jugera
nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

Les frais occasionnés par ces essais et contrdles seront a la charge exclusive de I'entreprise (transports, conditionnement
d’échantillons, honoraires et déplacements des spécialistes, frais de laboratoire, ...).

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contréle sera soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage et de
du maitre d’ceuvre.

Toute réfection aprés prélévements « in situ » sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

3 Organisation de chantier

Les travaux seront réalisés en site occupé via une opération tiroir.

Un planning détaillé ainsi qu’un phasage sont joint au dossier.

Un début des travaux est envisagé début juin. Le délai de travaux est de 3 mois, a cela s’ajoute un mois de réception et
levée de réserves.

Le déplacement du mobilier n’est pas a la charge de I’entreprise. Les bureaux en travaux auront été au préalable libéré
du mobilier par 'ENAC.

3.1 Maintien des protections de chantier / de la propreté en limite de chantier

Le gros ceuvre doit les protections de chantiers. Néanmoins chaque entreprise doit le maintien de ces protections et du
nettoyage quotidien. Tout manquement constaté par I'ENAC fera I'objet d’un rapport et d’'une intervention au frais et
risque de I'entreprise fautive.

3.1.1 Moyens mis a disposition par le lot GO/démolition/ Désamiantage — Protections chantier

- Sas de propreté avec les usagers ENAC
Le Lot 01 GO/démolition/ Désamiantage aura a sa charge la mise en place d’un sas « de propreté » afin que les
travaux ne débordent pas sur les bureaux adjacents restant en service pendant la durée des travaux. Ce sas de
propreté fermera la zone travaux a I'aide de cloison polyane a fermeture éclair a chaque ouverture sur zone et
de tapis pelable anti poussiere.

- Chaque entreprise aura la charge de nettoyer quotidiennement les couloirs adjacents a la zone de travaux, salis
lors de ces prestations.

- Lalivraison de matériaux et I’évacuation de déchets se fera en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de
ne pas géner les usagers.
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- Lestravaux bruyants et salissants seront programmeés en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de définir
le meilleur créneau hebdomadaire pour les réaliser. lls feront I'objet d’'une communication auprées des
utilisateurs ENAC et devront étre programmés 15 jours a I'avance.

- Lesinstallations de chantier (vestiaires, réfectoire) dans le batiment G - RDC et les sanitaires (adjacent a la zone
travaux) seront mis a disposition par 'ENAC,. A charge pour chaque entreprise de les maintenir propres. ( + cf
paragraphe PGC - « Installation de chantier »)

3.2 Gestion des déchets / tri Sélectif

Sur ce chantier, L'ENAC souhaite mettre en place le tri sélectif des déchets de chantier.

Chaque entreprise devra estimer ses déchets suivants les 7 flux (métal, plastique, bois, verre, papier/carton, fractions
minérales (bétons, briques, tuiles, céramiques, pierres) et platre) et présenter un estimatif de quantité et de répartition
dans le temps lors des premiéeres réunions de préparation de chantier.

Pendant toute la durée du chantier, chaque entreprise est responsable de ses déchets et doit les trier dans les
contenants mis a disposition par le lot Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage.

En aucun cas, I'entreprise Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage n’a la charge de ramasser les déchets, de les trier ou
encore nettoyer le chantier.

En cas de déchets souillés par un tri mal effectué, les frais seront directement imputés a I'entreprise émettrice.
L’identification sera effectuée grace au planning et a la nature des déchets.

3.2.1 Moyens mis a disposition par le lot GO/démolition/ Désamiantage — Gestion, des Déchets

Pendant I’ensemble de la durée des Tavaux, I'Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage aura la charge de la
gestion des déchets de toutes les entreprises et prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la
source des différents types de déchets. Pour cela, elle respectera les cahiers des charges des différentes filieres de
valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport
de ces déchets a respecter. Elle est désignée gestionnaire des déchets de I'ensemble du chantier.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition en collaboration avec le MOE déterminera précisément les aires de stockage et
le nombre de contenants nécessaires pour valoriser un maximum de flux. Ce qui signifie la mise en place de 7 contenants
a dimensionner, au moment des réunions de préparation chantier, en fonction des besoins des autres entreprises. Le
Coordinateur Sécurité Protection Santé amendera et validera I'organisation prévue avant le démarrage des travaux.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage procédera a la mise en place de contenants pour permettre le
tri et la collecte séparée de ces différents déchets (7 flux) en vue de leur valorisation et/ou traitement.

Plus particulierement chaque Entreprise de travaux :

e déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux, bois, certains
plastiques) et inertes (verre...) .

e déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses (équipements
électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger avec les autres déchets ;

e prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des contenants
adaptés.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage

e remettra a un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du producteur (REP) tels
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ;

* Transmettra au maitre d’ouvrage, chaque mois les bordereaux de suivi de déchets pour chacun des flux.
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3.3 Compte prorata

Dans le cadre de ce dossier, I'Entreprise devra incorporer a son étude de prix - les frais de COMPTE PRORATA suivant
les obligations découlant du C.C.A.G., du C.C.A.P., des Normes en vigueur et des recommandations professionnelles.
Ces frais correspondent a un montant de 1,5% du montant global forfaitaire.

4 Prestations générales

4.1 Etudes techniques et DOE

4.1.1 Etudes techniques

Les études d’exécution sont a la charge de 'entreprise.

En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise d’ceuvre.
L’entreprise a a sa charge la réalisation de I'ensemble de ses études techniques d’exécution et/ou documents
techniques comprenant son dossier technique et ses plans chantiers le cas échéant.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de préparation
aux :

- Maitre d’Ouvrage,

- Maitre d’ceuvre d’Exécution,

- Bureau de Controéle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires ci-dessus, autant
de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre d’ceuvre d’exécution.

4.1.2 DOE

L'entreprise remettra au Maitre d'CEuvre, pendant la période de préparation des travaux, les bases des plans des
dossiers D.O.E.

Ce dossier, complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard 1 mois aprés la décision de
réception des ouvrages, par I'ensemble des lots.

Il comprendra l'ensemble des pieces nécessaires a l'intelligence du projet et notamment, le dossier D.O.E. sera
décomposé en 3 sous-dossiers :

A. LE DOSSIER DE RECOLEMENT

Ce dossier comprend I'ensemble du dossier de récolement de I'entreprise : plans de récolement respectant la charte
graphique, notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.... : dossier
de calculs complémentaires ;

- plans généraux ;

- plans de détails ;

- plans de fabrication ;

- notices techniques et descriptives ;

- programme de mise en ceuvre et de montage ;

- plans conformes a la réalisation ;

Tous ces documents portent de maniére explicite la mention "Document conforme a I'exécution" dans le cartouche.

B. LE DOSSIER DES MATERIAUX ET ESSAIS

Il comprend :

- les fiches techniques des matériaux, matériels, composants, etc...

- spécifications techniques d'achat des matériaux et produits de soudage,

- récapitulatif des matériaux utilisés,

- spécifications d'achat des produits ou composants de construction divers,

- leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiere, etc....),
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- les certificats d'essais réglementaires éventuels (COPREC, Consuel, Analyse d'eau, etc....),

- les controles et essais,

- I'organigramme du controle,

- la liste des examens et controles effectués, s'il y a lieu,

- les instructions d'essais de résistance pour tous les matériaux testés, s'il y a lieu,

- les relevés et résultats des controles et examens de toute nature, s'il y a lieu,

- les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

- les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, les fiches d'autocontrole,

- les rapports de formation des utilisateurs,

- les gammes de maintenance préconisées,

- les modes opératoires :

- pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage, assemblage, etc...),
- la liste des agréments de toute nature et les certificats d'agréments correspondants, — les certificats de qualification
de ces modes opératoires.

C. LE DOSSIER MAINTENANCE - D.1.U.O.

Il comprend :

- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments ou d'équipements mis
en ceuvre (en langue frangaise).

- un renvoi vers le Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages.

Tous ces éléments devront étre établis, préalablement a chaque opération, pour les études, commandes et modes
opératoires et des achévement de la tache pour les controles.

La mise a jour se fera régulierement au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Ils ne seront pris en considération par le Maitre d'CEuvre que s'ils sont revétus du visa du Responsable du Contréle.
Parallelement a ces dispositions, le Maitre d'CEuvre et le Contréleur Technique délégué du Maitre d'Ouvrage pourront
procéder a tout contrdle en atelier et sur chantier autant que de besoin.

4.2 Nettoyage de chantier

L’entreprise devra le nettoyage de ces propres ouvrages et déchets.
Dans le cas ou I'identification des déchets ou salissures ne serait possible, le nettoyage sera a la charge du présent lot

4.2.1 En cours de chantier

Le nettoyage de chantier sera assuré au fur et a mesure de I'avancement des travaux par I'entreprise. Elle doit laisser le
chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont elle est chargée.

5 Description des travaux

5.1 Porte vitrée simple

Bloc porte vitré 1 vantail

Dimensions : 2040 x 930mm, épaisseur, 56 mm

Contre-feuillure 3 cotés

Type de bois : Hétre lamellé collé a peintre

Acoustique : 38 dBra

Sécurité incendie : El 30

Double vitrage clair type sécurit avec repérage visuel a 1Im10 et 1m60 motif selon choix MOA
Compatible Serrure type salto + cylindre de sécurité selon organigramme ENAC

Pose en tunnel Compris couvre joint

Store vénitien manuel couleur selon choix MOA intégré dans le double vitrage
Largeur 930mm x 2040mm
Lame 16mm

2025 © ENAC

Page 12 /15



REPUBLIQUE A

FRANCAISE Salle de cours R+1 - Batiment Esnault -
Lo ENAC TOULOUSE

Fraternité

Réf: ENAC_PRO LOT Men. |
Version: Ind0
Date: 03/02/2025

Localisation : E155, E109

5.2 Porte vitrée avec partie fixe

Bloc porte vitré 2 vantaux

Dimensions : 2040 x 930mm+430mm , épaisseur, 56 mm

Contre-feuillure 3 cotés

Type de bois : Hétre lamellé collé a peintre

Acoustique : 38 dBra

Sécurité incendie : El 30

Double vitrage clair type sécurit avec repérage visuel a 1Im10 et 1m60 motif selon choix MOA
Compatible Serrure type salto + emplacement cylindre de sécurité selon organigramme ENAC
Pose en tunnel Compris couvre joint

Store vénitien manuel couleur selon choix MOA intégré dans le double vitrage
Largeur 930mm + 430 mm x 2040mm

Lame 16mm

Manceuvre par cordon

Localisation : E135

5.3 Chassis vitré fixe

Chassis vitré fixe

Dimensions : 2085 x 1400mm , épaisseur, 56 mm

Type de bois : Hétre lamellé collé a peintre

Acoustique : 38 dBra

Sécurité incendie : El 60

Double vitrage clair type sécurit avec repérage visuel a 1Im10 et 1m60 motif selon choix MOA
Pose en tunnel Compris couvre joint

Store vénitien manuel couleur selon choix MOA intégré dans le double vitrage
Largeur 680 mm x 2085 mm x 2u par chassis

Lame 16mm

Manceuvre par cordon

Localisation : E109 (2u x2)

5.4 Porte stratifiée simple

Bloc porte 1 vantail huisserie bois

Dimensions : 2040 x 930mm

Entaillage fourniture et pose de 4 paumelles

Type de bois montant : a peintre

Acoustique : 33 dBra

Sécurité incendie : EI 30

Finition stratifiée 2 faces couleur selon choix Moa

Compatible Serrure type salto + emplacement cylindre de sécurité selon organigramme ENAC
Pose en tunnel Compris couvre joint

La porte du local E151 devra étre munie d’un ferme porte

Localisation : E151, E109, E105
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5.5 Porte stratifiée double

Bloc porte 2 vantaux huisserie bois

Dimensions : 2040 x 930mm+430mm

Entaillage fourniture et pose de 4 paumelles

Type de bois montant : a peintre

Acoustique : 33 dBra

Sécurité incendie : EI 30

Finition stratifiée 2 faces couleur selon choix MOA

Compatible Serrure type salto + emplacement cylindre de sécurité selon organigramme ENAC
Pose en tunnel Compris couvre joint

Localisation : E135

5.6 Porte de recoupement stratifiée double

Bloc porte 2 vantaux huisserie bois en vas et viens avec oculus rectangulaire
Dimensions ouvrants 2040 x 930+630 mm

Type de bois montant : a peintre / ouvrant fibre prépeinte 2 faces

Entaillage fourniture et pose de 4 paumelles universelles de 130 par vantail
Acoustique : 33 dBra

Sécurité incendie : EI 30 DAS + ferme porte + sélecteur de fermeture

Mode télécommandé sur dispositif centralisé type CMSI tension 48 v mode rupture
1 boitier de raccordement BRM + ventouse standard contreplaque articulée /VTL
Battement pour 2 vantaux par joint double lévre type EFDL ou équivalent
Compatible avec systeme de controle d’accées existant (Salto)

Localisation : E135

5.7 Plinthe Bois

L’entreprise devra la fourniture et la pose de plinthes en MDF (fibres de moyenne densité) de 12 mm d’épaisseur et de
70 mm de hauteur, a bord supérieur droit, collées sur les murs et cloisons a la colle pateuse polyvalente a base de
Néoprene finition a peindre au lot PEINTUPE

5.8 Habillage Mural bois

Réalisation d’un habillage tasseaux bois de dimension 40x40mm. Le vide entre tasseaux est égal a la largeur du tasseau.
La finition en bois hétre verni.

Echantillon a fournir.

Traitement a prévoir afin d’obtenir une réaction au feu M2 a minima.

Fixation mécanique invisible.

Localisation : mur avec habillage mural bois face aux sanitaires selon plan de repérage.

5.9 Butée de porte

Fourniture et pose d’arréts de portes muraux, en acier, modele VACHETTE Inox type 3540 ou techniquement
équivalent, équipés d’un butoir en polyuréthanne coloris noir, y compris toutes sujétions de fixation invisible par vis.

Localisation : toute porte créée ou remplacée
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5.10 Organigramme

Serrure type "salto" - compatible organigramme Enac
Cylindre de sécurité sur organigramme Enac

5.11 Aléas chantier — prestations au ml

De plus I'entreprise devra prévoir un prix au ml linéaire ou a l'unité pour les deux prestations
suivantes :

5.11.1 Caissons d’habillage bois — prix ml

Fourniture et pose d'un caisson d'angle pour habillage de canalisations composé de : tasseaux bois 30/30 - habillage
vertical et horizontal en panneaux aggloméré mélaminé coloré de 19mm d'épaisseur - vis apparentes sur cuvettes - ce
caisson devra étre démontable - dimensions indicatives hauteur 20cm/ largeur 10cm longueur variable

5.11.2 Socles nourrices — prix unité

Fourniture et pose d'un caisson d'angle pour habillage de canalisations composé tasseaux bois 30/30 - habillage vertical
et horizontal en panneaux aggloméré mélaminé coloré de 19mm d'épaisseur - vis apparentes sur cuvettes - ce caisson
devra étre démontable - dimensions indicatives 50/50/10cm - toutes sujétions de découpes, chutes, pour intégration
des canalisations.
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