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1 Présentation de I'opération

1.1 Présentation générale

La présente opération concerne la réhabilitation de plusieurs locaux au R+1 du batiment Esnault :
- Salle de cours
- Local archive
- Salles de réunion

1.2 Description des travaux

Toute précision apportée par un document du DCE mais non repris dans le cadre de ce CCTP est a prendre en compte.

1.2.1 Alacharge du présent lot

Les travaux a la charge du présent lot comprennent :

- Suppressions de canalisation dans le local sous-station

- Reprendre le réseau de chauffage du R+2 sur la sous station.
- chauffage et ventilation des locaux aménagés.

Le programme général des travaux définis dans le CCTP n’est pas limitatif.

L'entrepreneur sera présumé avoir parfaite connaissance de I'ensemble du dossier des travaux c'est-a-dire de tous les
lots, ceux qu'il exécute comme ceux qu'il n'exécute pas
Par conséquent, elle ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque.

Sont compris dans les prix de I'Entreprise, toutes les sujétions consécutives aux liaisons et coordination avec les autres
corps d'état.

1.2.2 Alacharge des autres corps d’état

Lot Démolition
e Dépose des menuiseries et cloisons
e  Création d’ouverture
e Rebouchage des ouvrages maconnés or cloison en plaque de platre

Lot Platrerie — faux plafonds
e  Fourniture et pose cloisons et doublages
e Pose ensemble des éléments de menuiseries intérieures
e  Fourniture et pose de plafonds et faux plafonds
Rebouchage divers dans cloisons plaques de platre

Lot Menuiserie intérieures
e  Fourniture des menuiseries intérieures
e  Fournitures et pose de I'organigramme
e  Fourniture et pose de la quincaillerie des menuiseries intérieures

Lot Sols souples- Peintures
e  Préparations des supports
e  Fourniture et pose revétements de sols et accessoires
e  Peinture —ensemble des ouvrages
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Lot Electricité
e Consignation des réseaux
o Dépose des éléments de courant fort et de courant faible présent dans les ouvrages déposés.
e  Pose des éléments de courants fort et de courant faible.
e Remise en conformité du TGBT

Lot CVC
e Chauffage
e Refroidissement
e Ventilation

1.2.3 Prix

Le présent lot est a prix global et forfaitaire.

Le dossier d’appel d’offres comprend un Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) selon lequel
I'Entreprise doit impérativement présenter sa proposition. Tout devis présenté différemment pourra étre refusé.
Aucune sujétion, prévisible dans I'exécution des travaux, ne donnera droit ni a une indemnité, ni a une plus-value.

CONTENU DES PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la
bonne exécution et au parfait achevement des travaux. D'une maniere générale, I'entrepreneur devra I'ensemble des
travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en
fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir
d'une erreur ou omission dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques.

Nota : Le devis estimatif détaillé doit impérativement répondre aux différents postes du présent CCTP correspondant
au bordereau fourni sous support informatique.

1.2.4 Réglement des cas litigieux

En cas de contestation sur la qualité de la fourniture ou des résultats d'essais, les points évoqués seront soumis a
I'expertise d'un laboratoire désigné en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Si des anomalies apparaissent, le remplacement total ou partiel du produit pourra étre exigé par le Maitre d'ceuvre. Les
frais de contréle, expertise, remplacement ou réparation seront a la charge du constructeur titulaire du présent lot.

2 Données et prescriptions techniques
2.1 Documents de références — Normes et reglementations spécifique au lot

Tous les travaux seront exécutés suivant les REGLES DE L’ART, conformément aux normes et réglements en vigueur.

Tous les éléments devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur provenance et leurs
caractéristiques normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en tous points aux spécifications :

- Des documents techniques unifiés du C.S.T.B.

- Des normes frangaises éditées par I'AFNOR

- Desregles de calculs Eurocode

- Des devis descriptifs détaillés

Il sera pris en considération la derniére édition de ces textes et documents, avec additifs, modificatifs, suppléments ou
mises a jour.

2.2 Prescriptions techniques générales

2.2.1 Connaissance des lieux
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Préalablement a I’établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements nécessaires
a I'appréciation des difficultés inhérentes a la nature de I'établissement, a la disposition des lieux, aux servitudes, a la
proximité des réseaux existants.

Une visite du site est obligatoire. L’entreprise devra se rapprocher des personnes en charge du dossier pour prendre
RDV. (cf reglement de consultation)

La liste des contraintes ci-apres n’est pas exhaustive. Elle n’est qu’une information destinée a alerter I'entrepreneur sur
les conditions particulieres du chantier qu’il lui appartient de mesurer plus finement en se rendant impérativement sur
le site et en interrogeant, le cas échéant, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre avant d’établir sa proposition.
Aucune sujétion prévisible dans I’exécution des travaux ne donnera droit ni a une indemnité ni a une plus-value.

2.2.2 Garantie - réception

2.2.2.1 Garanties

L’entrepreneur sera tenu d’entretenir ses installations en bon état de fonctionnement ; il devra remplacer a ses frais,
toutes les pieces qui viendraient a manquer par vice de construction ou de montage, défaut de matiére, usure anormale,
sauf cas d’usage défectueux.

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ces
appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par vice de construction ou de montage,
défaut de matiére, usure anormale, sauf le cas d’usage défectueux.

2.2.2.2 Réceptions

En complément des précisions indiquées au CCAP, la réception ne sera prononcée qu’apres finition des travaux du
présent CCTP, un examen sera fait portant en particulier sur :

- Le respect du choix des matériaux

- L'aspect et la finition des produits mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, les certificats, procés-verbaux d’essais des matériaux, suivant les
prescriptions du marché ainsi que les noms des fabricants et fournisseurs des matériaux.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’'une nature, d’'une provenance différente de celle spécifiée
et ne répondant pas aux exigences demandées, pourra étre refusé.

2.2.3 Etat final des travaux

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I’entrepreneur s’engage a mener les travaux a bonne fin, sans aucun
complément de prix autres que ceux qui correspondent a des modifications ou compléments décidés en cours de
chantier et faisant I'objet de service du maitre d’ceuvre et approuvés par le maitre de I'ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus
(scellements, liaisonnements et toutes autres sujétions), méme si ceux-ci n’étaient pas explicitement décrits au devis
descriptif.

2.2.4 Obligations de I’entreprise

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans le lot 00 prescriptions communes
a tous les lots, le PGC et le C.C.A.P., que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les
entreprises des lots secondaires.

2.2.5 Implantation générale

L'entrepreneur doit I'implantation des fouilles générales, en plan et en altitude, compte-tenu de toutes les sujétions
prévisibles (talus, surlargeur, etc...) a partir des points donnés par le concepteur. Il doit la vérification de ces points.
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Il effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour I'implantation de ses ouvrages. Ces travaux
seront obligatoirement réalisés par un géometre agréé ou par le géometre de I'entreprise.

L’approbation de I'implantation par le maitre d’ceuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du maitre
d’ouvrage.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre et en supportera les conséquences,
gu’elle qu’en soit I'importance et I'’époque de leur découverte.

L’entreprise procédera au piquetage de tous les ouvrages existants sur le site, tels que cables, tuyauteries, caniveaux,
chambres de tirage, etc...

2.2.6 Dommage aux tiers

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel
occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui
seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu’aupres des services publics pour
les réseaux éventuels.

L’entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de
protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I’exécution des travaux de son lot.

2.2.7 Interprétation du CCTP

L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant
les regles de I’art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur reconnaissant
avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.
L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir avec
eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de
prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état, et ne pourra, en aucun cas, ni aucun moment,
faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L’entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d’acces,
les disponibilités en eau et en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site ol seront exécutés les
travaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cotes des documents
graphiques et signaler au maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait constater, ou le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour
responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les corps d’état.

2.3 Prescriptions techniques particulieres

2.3.1 Etude et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre et au bureau de
contréle la nomenclature des produits et matériaux qu’il se propose d’utiliser suivant les localisations.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie effective, conjointe et solidaire du
fabricant, et de I'appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité des matériaux, le fabricant s’engageant, par la
méme, a s’assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque employée pour son
assistance au besoin.

L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle, avant exécution, les plans d’ensemble et
les détails des coupes des ouvrages réalisés.
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2.3.2 Coordination entre lots

L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec
eux des dispositions a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L’entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner I'exécution
de ses travaux de maniere a ne pas géner I'avancement des autres entreprises devant intervenir pour la réalisation des
différents travaux.

2.3.3 Livraison — Déchargement et entreposage des matériaux

L'entrepreneur effectuera a ses frais, la livraison, le déchargement et |'entreposage des matériaux.

Il devra également en assurer la bonne conservation et la protection contre le vol jusqu'a la réception des travaux.

Le déchargement et I'entreposage seront effectués apres accord avec le Maitre d'CEuvre, de fagon a n'occasionner qu'un
minimum de géne, aussi bien vis a vis du voisinage que de la bonne marche du chantier proprement dit.

Le stockage du matériel n'est pas autorisé dans les parties communes. En conséquence, |'entreprise devra prévoir
plusieurs livraisons si nécessaire.

L'entrepreneur effectuera, a ses frais, le levage et la mise a pied d’ceuvre de ses matériaux en accord avec le Maitre
d'CEuvre de fagon a n'occasionner qu'un minimum de géne vis a vis des employés du site.

2.3.4 Protection des ouvrages et avaries

Le chantier a lieu en site occupé. L’entreprise aura a sa charge le maintien de la propreté des couloirs annexes. Elle
devra mettre en place les protections nécessaires pour permettant aux utilisateurs de circuler en sécurité. ,Ne
préparation chantier, une réunion aura lieu pour phaser la responsabilité du nettoyage suivant I'avancement des
prestations.

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre de I'Ouvrage en cas d'avaries causées a ses installations ou a ses
travaux, par des entreprises appelées a exécuter sur le méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux
autres que les siens. |l prendra, a ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements,
son matériel et ses installations de chantier, ne puissent étre enlevés ou endommagés.

Il sera tout prévu pour éviter toute dégradation des équipements existants conservés lors du passage de la présente
entreprise. Dans le cas contraire les raccords et réparations éventuels seront a sa charge.

2.3.5 Essais et controle

La maitrise d’ceuvre pourra exiger de I’entreprise tous essais, épreuves, controles et réceptions d’ouvrages, qu’il jugera
nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

Les frais occasionnés par ces essais et controles seront a la charge exclusive de I'entreprise (transports, conditionnement
d’échantillons, honoraires et déplacements des spécialistes, frais de laboratoire, ...).

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contréle sera soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage et de
du maitre d’ceuvre.

Toute réfection apres prélévements « in situ » sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

3 Organisation de chantier

Les travaux seront réalisés en site occupé via une opération tiroir.

Un planning détaillé ainsi qu’un phasage sont joint au dossier.

Un début des travaux est envisagé début juin. Le délai de travaux est de 3 mois, a cela s’ajoute un mois de réception et
levée de réserves.

Le déplacement du mobilier n’est pas a la charge de I'entreprise. Les bureaux en travaux auront été au préalable libéré
du mobilier par I'ENAC.
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3.1 Maintien des protections de chantier / de la propreté en limite de chantier

Le gros ceuvre doit les protections de chantiers. Néanmoins chaque entreprise doit le maintien de ces protections et du
nettoyage quotidien. Tout manquement constaté par 'ENAC fera I'objet d’un rapport et d’une intervention au frais et
risque de I'entreprise fautive.

3.1.1 Moyens mis a disposition par le lot GO/démolition/ Désamiantage — Protections chantier

- Sas de propreté avec les usagers ENAC
Le Lot 01 GO/démolition/ Désamiantage aura a sa charge la mise en place d’un sas « de propreté » afin que les
travaux ne débordent pas sur les bureaux adjacents restant en service pendant la durée des travaux. Ce sas de
propreté fermera la zone travaux a I'aide de cloison polyane a fermeture éclair a chaque ouverture sur zone et
de tapis pelable anti poussiere.

- Chaque entreprise aura la charge de nettoyer quotidiennement les couloirs adjacents a la zone de travaux, salis
lors de ces prestations.

- Lalivraison de matériaux et I’évacuation de déchets se fera en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de
ne pas géner les usagers.

- Lestravaux bruyants et salissants seront programmeés en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de définir
le meilleur créneau hebdomadaire pour les réaliser. lls feront I'objet d’'une communication auprées des
utilisateurs ENAC et devront étre programmés 15 jours a I'avance.

- Lesinstallations de chantier (vestiaires, réfectoire) dans le batiment G - RDC et les sanitaires (adjacent a la zone
travaux) seront mis a disposition par 'ENAC,. A charge pour chaque entreprise de les maintenir propres. ( + cf
paragraphe PGC - « Installation de chantier »)

3.2 Gestion des déchets / tri Sélectif

Sur ce chantier, LENAC souhaite mettre en place le tri sélectif des déchets de chantier.

Chaque entreprise devra estimer ses déchets suivants les 7 flux (métal, plastique, bois, verre, papier/carton, fractions
minérales (bétons, briques, tuiles, céramiques, pierres) et platre) et présenter un estimatif de quantité et de répartition
dans le temps lors des premiéeres réunions de préparation de chantier.

Pendant toute la durée du chantier, chaque entreprise est responsable de ses déchets et doit les trier dans les
contenants mis a disposition par le lot Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage.

En aucun cas, I'entreprise Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage n’a la charge de ramasser les déchets, de les trier ou
encore nettoyer le chantier.

En cas de déchets souillés par un tri mal effectué, les frais seront directement imputés a I'entreprise émettrice.
L’identification sera effectuée grace au planning et a la nature des déchets.

3.2.1 Moyens mis a disposition par le lot GO/démolition/ Désamiantage — Gestion, des Déchets

Pendant I’ensemble de la durée des Tavaux, I'Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage aura la charge de la
gestion des déchets de toutes les entreprises et prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la
source des différents types de déchets. Pour cela, elle respectera les cahiers des charges des différentes filieres de
valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport
de ces déchets a respecter. Elle est désignée gestionnaire des déchets de I'ensemble du chantier.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition en collaboration avec le MOE déterminera précisément les aires de stockage et
le nombre de contenants nécessaires pour valoriser un maximum de flux. Ce qui signifie la mise en place de 7 contenants
a dimensionner, au moment des réunions de préparation chantier, en fonction des besoins des autres entreprises. Le
Coordinateur Sécurité Protection Santé amendera et validera I'organisation prévue avant le démarrage des travaux.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage procédera a la mise en place de contenants pour permettre le
tri et la collecte séparée de ces différents déchets (7 flux) en vue de leur valorisation et/ou traitement.
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Plus particulierement chaque Entreprise de travaux :

e déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux, bois, certains
plastiques) et inertes (verre...) .

e déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses (équipements
électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger avec les autres déchets ;

e prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des contenants
adaptés.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage

e remettra a un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du producteur (REP) tels
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ;

e Transmettra au maitre d’ouvrage, chaque mois les bordereaux de suivi de déchets pour chacun des flux.

3.3 Compte prorata

Dans le cadre de ce dossier, I'Entreprise devra incorporer a son étude de prix - les frais de COMPTE PRORATA suivant
les obligations découlant du C.C.A.G., du C.C.A.P., des Normes en vigueur et des recommandations professionnelles.
Ces frais correspondent a un montant de 1,5% du montant global forfaitaire.

4 Prestations générales

4.1 Etudes techniques et DOE

4.1.1 Etudes techniques

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise d’ceuvre.
L’entreprise a a sa charge la réalisation de I'ensemble de ses études techniques d’exécution et/ou documents
techniques comprenant son dossier technique et ses plans chantiers le cas échéant.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de préparation
aux :

- Maitre d’Ouvrage,

- Maitre d’ceuvre d’Exécution,

- Bureau de Controéle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires ci-dessus, autant
de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre d’ceuvre d’exécution.

4.1.2 DOE

L'entreprise remettra au Maitre d'CEuvre, pendant la période de préparation des travaux, les bases des plans des
dossiers D.O.E.

Ce dossier, complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard 1 mois aprés la décision de
réception des ouvrages, par I'ensemble des lots.

Il comprendra l'ensemble des pieces nécessaires a l'intelligence du projet et notamment, le dossier D.O.E. sera
décomposé en 3 sous-dossiers :

A. LE DOSSIER DE RECOLEMENT

2024 © ENAC
Nom fichier: Page 11/18



REPUBLIQUE s

FRANCAISE Salle de cours R+1 - Batiment Esnault - RéfENAC_PRO LOT CVC
it ENAC TOULOUSE e ot
Fraternité

Ce dossier comprend I'ensemble du dossier de récolement de I'entreprise : plans de récolement respectant la charte
graphique, notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.... : dossier
de calculs complémentaires ;

- plans généraux ;

- plans de détails ;

- plans de fabrication ;

- notices techniques et descriptives ;

- programme de mise en ceuvre et de montage ;

- plans conformes a la réalisation ;

Tous ces documents portent de maniére explicite la mention "Document conforme a I'exécution" dans le cartouche.

B. LE DOSSIER DES MATERIAUX ET ESSAIS

Il comprend :

- les fiches techniques des matériaux, matériels, composants, etc...

- spécifications techniques d'achat des matériaux et produits de soudage,

- récapitulatif des matériaux utilisés,

- spécifications d'achat des produits ou composants de construction divers,

- leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiere, etc....),

- les certificats d'essais réglementaires éventuels (COPREC, Consuel, Analyse d'eau, etc....),
- les controles et essais,

- I'organigramme du controéle,

- la liste des examens et controéles effectués, s'il y a lieu,

- les instructions d'essais de résistance pour tous les matériaux testés, s'il y a lieu,

- les relevés et résultats des controles et examens de toute nature, s'il y a lieu,

- les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

- les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, les fiches d'autocontrole,

- les rapports de formation des utilisateurs,

- les gammes de maintenance préconisées,

- les modes opératoires :

- pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage, assemblage, etc...),
- la liste des agréments de toute nature et les certificats d'agréments correspondants, - les certificats de qualification
de ces modes opératoires.

C. LE DOSSIER MAINTENANCE - D.1.U.O.

Il comprend :

- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments ou d'équipements mis
en ceuvre (en langue francaise).

- un renvoi vers le Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages.

Tous ces éléments devront étre établis, préalablement a chaque opération, pour les études, commandes et modes
opératoires et dés achévement de la tache pour les controles.

La mise a jour se fera régulierement au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Ils ne seront pris en considération par le Maitre d'CEuvre que s'ils sont revétus du visa du Responsable du Contrdle.
Parallélement a ces dispositions, le Maitre d'CEuvre et le Contréleur Technique délégué du Maitre d'Ouvrage pourront
procéder a tout contrdle en atelier et sur chantier autant que de besoin.

4.2 Nettoyage de chantier

Dans le cas ou le nettoyage ne serait pas assuré de maniére satisfaisante, le maitre d’ouvrage pourra demander a une
entreprise spécialisée d’assurer le nettoyage du chantier. Cette prestation sera mise a la charge de I'entreprise.

4.2.1 En cours de chantier

Le nettoyage de chantier sera assuré au fur et a mesure de I'avancement des travaux par I'entreprise. Elle doit laisser le
chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont elle est chargée.
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Le rebouchage est d{i par le lot 01 Démolition pour les murs ou cloison magonnées ou le lot 02 Platrerie faux-plafonds
pour les cloisons en plaque de platre.

5 Description des travaux de CVC

5.1 Chauffage refroidissement et ventilation repris sur réseaux existants dans la
circulation

5.1.1 Chauffage / refroidissement

5.1.1.1 Réseaux

Les réseaux hydrauliques intérieurs sont réalisés en acier noir tarif 1&2 jusqu’au DN50 et tarif 10 pour les
diameétres supérieurs et comportent tous les raccords, supports et accessoires nécessaires a leur bonne mise
en ceuvre. lIs circulent verticalement dans les gaines techniques puis horizontalement en faux-plafond.

Les assemblages sont réalisés suivant les caractéristiques des tubes par soudage.

L'entrepreneur doit adapter sur le chantier, en accord avec le Maitre d'Ouvrage, les passages particuliers,
notamment au croisement avec les autres fluides.

Les canalisations sont mises en ceuvre avec soin, elles sont disposées avec un souci d'esthétique, paralléles
et d'aplomb, toutes les fois que les conditions techniques n'y font pas obstacle.

5.1.1.2 Vidange

Chaque partie d'installation isolable séparément et en particulier, chaque appareil, muni d'organes de
sectionnement, comporte a chacun des points bas, un robinet de vidange.
L'installation doit étre totalement vidangeable.

5.1.1.3 Purge

Une légére pente ascendante est conservée sur les canalisations, afin de faciliter le dégazage sur les
émetteurs.

L'installation comporte, a chacun de ses points hauts (émetteurs), un dispositif permettant I'évacuation de l'air.
Ce dispositif est assuré par, soit des purges manuelles avec bouteilles, soit par purgeurs automatiques
(isolable par vanne ¥4 de tour).

Aucun purgeur n’est monté dans les faux plafonds. Cependant si, en accord avec le Maitre d'Ouvrage, une
purge est montée en faux-plafond, il est repéré par un étiquetage et est accessible.

5.1.1.4 Sectionnement

Le réseau est équipé d'organes de sectionnement permettant I'isolement de chaque niveau.
Les vannes ¥4 de tour utilisées sont équipées de prolongateurs de commande afin de permettre le calorifuge,
la manceuvre aprés calorifuge et éviter la condensation sur la poignée.

5.1.1.5 Repérage

Les robinetteries ainsi que les équipements nécessitant une maintenance et installés en faux-plafond, sont
repérés par pastilles de couleur implantées sur les montants des plaques de faux-plafond ou trappes a
manipuler.

Tous les réseaux, y compris ceux en faux-plafond sont repérés par bandes de couleurs conventionnelles
avec indication du sens d’écoulement.

5.1.1.6 Calorifuge réseaux

Avant calorifuge, les canalisations recoivent obligatoirement 2 couches de peinture antirouille de 2 couleurs
différentes.

Les calorifuges sont réalisés par matelas de mousse de caoutchouc synthétique a structure fermée
imperméable a la diffusion de vapeur d’eau.
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L'isolant doit assurer l'isolation continue du réseau (y compris coudes, piquages, etc.). Sa mise en oeuvre
est faite suivant les prescriptions générales et le DTU correspondant.
L’isolation utilisé est définie comme suit :

. * Marque ARMACELL ou équivalent
. » Type ARMAFLEX XG
.  Classe d'isolation Classe 4

Le supportage est de type Armafix avec supports isolant ou équivalent.

5.1.1.7 Calorifuges accessoires
Les corps de certaines vannes sont calorifugées par boitiers préfabriqués.

5.1.1.8 Traversée de paroi coupe-feu
L'entreprise devra le calfeutrement autour des conduits a chaque traversé de parois a 'aide de mortier ou de
platre. L’emploi de mousse type « Mousse coupe-feu » n’est pas envisageable.

5.1.1.9 Condensats

Les condensats des unités intérieures sont évacués vers les réseaux d'évacuations existants en gravitaire
par un réseau en tube PVC évacuation classé M1.
Seuls les raccordements terminaux des unités sont autorisés par flexible translucide.

5.1.1.10 Vanne de maintien de débit

Afin de maintenir un débit minimal dans les réseaux hydrauliques créées, il est prévu d’installer en fin de
troncon des vannes de régulation sans moteur comprenant :

Réseau eau glacée

* Deux vannes d’isolement, une amont et une aval

» Une vanne de régulation a pression constante a réponse égale pourcentage
» Marque IMI HYDRONIC ou équivalent

» Type TA Modulator

+ Diamétre DN15

* Débit maximum 0,4 m3/h

Réseau eau chaude
» Deux vannes d’isolement, une en amont et une en aval

» Une vanne de régulation a pression constante a réponse égale pourcentage
» Marque IMI HYDRONIC ou équivalent

» Type TA Modulator

» Diametre DN15

* Débit maximum 0,1 m3/h

5.1.1.11 Cassettes

Il est prévu d’installer des cassettes 600x600 4 tubes. Elles sont installées dans les faux-plafonds
démontables et sont définis comme suit :
» Marque CIAT ou équivalent

» Type COADIS LINE 600
* Taille Selon bilan de puissance

La sélection des ventilo-convecteurs se fait pour un fonctionnement en moyenne vitesse.
Les ventilo-convecteurs disposent de :
« 1 diffuseur a effet coanda

« 1 grille de reprise avec logement filtre
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* 1 batterie eau chaude

* 1 batterie froide

« 1 bac de récupération des condensats

* 1 groupe moto-ventilateur type HEE avec moteur EC
« 1 coffret électrique avec protection

5.1.1.12 Equipements
Ces appareils sont équipés en sus de :

. « Filtre G3 a installer sur la reprise

.  Suspensions élastiques pour fixation a la structure

. * Une vanne d’isolement sur l'aller et le retour de la batterie & eau

. * Une vanne de régulation deux voies sur le retour de marque IMI HYDRONIC ou équivalent, type
TA-Modulator avec moteur TA-Slider ou EMO TM

. * Un bac auxiliaire de condensats sous robinetterie si nécessaire

. * Un régulateur local

. « Un boitier de commande déporté avec sonde d’ambiance et afficheur

. « Une pompe de relevage des condensats

5.1.1.13 Régulateurs terminaux
Les automates sont conformes au standard ENAC :

. e Marque SCHNEIDER

. « Désignation TAC XENTA 122

Chaque unité terminale dispose d’'un boitier de commande de type STR104 comprenant :
. » Sonde d’ambiance

. « Potentiometre de réglage de la consigne + ou —

.  Bouton poussoir bascule Marche/Arrét

. « Voyant de signalisation d’état

Les unités de traitement locales (UTL) sont constitués d’appareils standards, de type automates librement
programmables, communicants, en liaison directe avec les installations de chauffage de climatisation et de
ventilation bu batiment, et implantées a proximité immédiates de celles-ci.
Cette régulation terminale communique sous protocole LONWORKS® / LONMARK®.
Le régulateur autorise, au travers du réseau, le changement de I'application embarquée. Cette fonctionnalité
permet d’adapter I'application sans changer le hardware du régulateur.
En cas de coupure de l'alimentation, les programmes et les paramétrages des UTL doivent étre
sauvegardés dans des mémoires non-volatiles. (Flash-memory)
En cas de rupture du réseau, 'UTL doit continuer son fonctionnement en local pour assurer les fonctions de
régulation, d'automatisme et d'optimisation et conserver en mémoire un nombre d’événements et
d’historiques a dimensionner en fonction des installations concernées et des risques afférents.
Les UTL sont alimentées électriquement en 230 V~ monophasé, depuis I'alimentation des unités
plafonniéres et/ou des ventilo-convecteurs.
En effet, le format compact du régulateur doit permettre un montage avec un format modulaire :

* 55 mm de profondeur type MULTI 9,

« embase Rail DIN afin de faciliter le montage.

La mise en service s’effectue directement a I'aide d’'un terminal opérateur.

5.1.2 Ventilation
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5.1.2.1 Diffuseurs

Soufflage

Le soufflage se fait soit directement via le plénum des unités intérieures dans les bureaux, soit a travers de
grilles de soufflage.

Raccordement sur émetteur
Le conduit d'insufflation est installé sur le plénum de reprise de I'émetteur avec mise en oeuvre d’un module
de régulation de débhit.

Module

Les modules de régulation sont définis comme suit :
. * Marque ALDES ou équivalent

. » Série MR

. « Débit Suivant plans

. « Diamétre Suivant plans

. « Plage de fonctionnement 50-150 Pa

. * niveau sonore maxi NR 35

lIs sont mis en oeuvre a une distance d’au moins 3D du plénum.
Bouches de soufflage
Il est prévu la mise en oeuvre d'une bouche de soufflage mural insufflant dans la salle de convivialité au

R+3.

. » Marque France AIR ou équivalent
. * Type Aérys

. « Débit Suivant plans

La grille est équipée d’'un module de régulation de marque ALDES type MR ou équivalent.

Grilles de soufflage mural

Le soufflage dans la salle de réunion s’effectue sur des grilles de soufflage installée dans les jouées de faux-
plafond. Elles sont en acier blanc et & double déflexion.

. » Marque FRANCE AIR ou équivalent

. * Type GAC 21

. « Dimensions 400x100 mm

. * Vitesse d’air maxi au col du diffuseur : 2,5 m/s

Les grilles sont équipées d’un plénum en acier galvanisé de marque FRANCE AIR ou équivalent type PFU 20/PFU 21.

5.1.2.2 Extraction

L'extraction d’air se fait au droit de bouches d’extraction autoréglables ou de grilles d’extraction selon le
débit.

Bouches d’extraction

Il est prévu la mise en oeuvre de bouches d’extraction autoréglables en matiere plastique dans les sanitaires
et autres locaux a faible débit.

. » Marque ALDES ou équivalent
. » Type Bap’Sl @125 avec virole de raccordement.
. « Débit Suivant plans

Montage en faux-plafond comme indiqué sur les plans.
Grille d’extraction
Dans la salle de réunion, il est prévu la mise en oeuvre d’une grille d’extraction définie comme suit :

. » Marque France AIR ou équivalent
. » Type GAP 88i
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.  Dimensions 600 x 300 ou 600 x 600 mm
. « Vitesse d’air maxi au col de la grille : 2,5 m/s

La grille est équipée d’'un plénum de raccordement de marque France AIR ou équivalent type PFU600 pour
grille 600x300mm ou 600x600mm et de module de régulation de marque ALDES type MR ou équivalent.

Il est prévu la mise en oeuvre d'un filtre de classe G3 avant la mise en service de l'installation.

Bouches d’extraction coupe-feu

Dans les locaux « Ménage » et « Archives », il est prévu d'installer dans le faux-plafond coupe-feu, une
bouche d’extraction coupe-feu 1h.

. » Marque FRANCE AIR ou équivalent
. * Type CBT CF
. « Débit Suivant plans

Montage en faux-plafond comme indiqué sur les plans.
L'entreprise installe en amont de la bouche un module de régulation de débit de Marque ALDES type MR ou
équivalent.

5.1.2.3 Réseaux aérauliques

Les réseaux sont réalisés en conduit en tble d’acier galvanisé circulaire. Horizontalement sous faux-plafond.
Les raccordements sur les conduits principaux sont réalisés par conduits double peau isophonique.

Salle de cours E109 : Sur détection de présence
Extraction mini 60m3/h, maxi 360m3/h compris gaine
Amenée d’air maxi 300m3/h compris gaine

Chauffage
2000w

Froid

Sensible 3400W
Total 4300W

4 cassettes reprises sur réseau existant dans les circulations

Bureau Marins E105 :
Amenée d’air maxi 30m3/h

Chauffage
43000w

Froid

Sensible 2250W
Total 2400W

1 cassettes reprise sur réseau existant dans les circulations

Grande Salle de réunion E135:
Amenée d’air maxi 90m3/h

Chauffage
5200w

Froid

Sensible 3800W
Total 33000W
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2 cassettes reprises sur réseau existant dans les circulations

Petite salle de réunion E155
Amenée d’air maxi 30m3/h

Chauffage
43000w

Froid

Sensible 2250W
Total 2400W

1 cassette reprise sur réseau existant dans les circulations

Local archive E151:
1 bouche d’extraction 30m3/h compris gaine
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