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1 Présentation de I'opération

1.1 Présentation générale

La présente opération concerne la réhabilitation de plusieurs locaux au R+1 du batiment Esnault :
- Salle de cours
- Local archives
- Salles de réunion

1.2 Description des travaux

Toute précision apportée par un document du DCE mais non repris dans le cadre de ce CCTP est a prendre en compte.

1.2.1 Alacharge du présent lot

Les travaux a la charge du présent lot comprennent la dépose des éléments décrits ci-aprés ainsi que les reprises des
ouvrages existants et conservés suite a la dépose des ouvrages. L'entreprise devra prendre connaissance de la nature
des ouvrages a déposer avant de remettre son offre. Des sondages pourront étre effectué a la demande des entreprises.

Le programme général des travaux définis dans le CCTP n’est pas limitatif.

L'entrepreneur sera présumé avoir parfaite connaissance de I'ensemble du dossier des travaux c'est-a-dire de tous les
lots, ceux qu'il exécute comme ceux qu'il n'exécute pas
Par conséquent, elle ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque.

Sont compris dans les prix de I'Entreprise, toutes les sujétions consécutives aux liaisons et coordination avec les autres
corps d'état.

1.2.2 Alacharge des autres corps d’état

Lot Platrerie — faux plafonds
e  Fourniture et pose cloisons et doublages
e Pose ensemble des éléments de menuiseries intérieures
e  Fourniture et pose de plafonds et faux plafonds
e Rebouchage divers dans cloisons plaques de platre

Lot Menuiserie intérieures
e  Fourniture des menuiseries intérieures
e Fournitures et pose de I'organigramme
e  Fourniture et pose de la quincaillerie des menuiseries intérieures

Lot Sols souples- Peintures
e  Préparations des supports
e  Fourniture et pose revétements de sols et accessoires
e  Peinture —ensemble des ouvrages

Lot Electricité
e Consignation des réseaux
e Dépose des éléments de courant fort et de courant faible présent dans les ouvrages déposés.
e Pose des éléments de courants fort et de courant faible.
e Remise en conformité du TGBT
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Lot CVC

e Chauffage
e Refroidissement
e Ventilation

1.2.3 Prix

Le présent lot est a prix global et forfaitaire.

Le dossier d’appel d’offres comprend un Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) selon lequel
I'Entreprise doit impérativement présenter sa proposition. Tout devis présenté différemment pourra étre refusé.
Aucune sujétion, prévisible dans I'exécution des travaux, ne donnera droit ni a une indemnité, ni a une plus-value.

CONTENU DES PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la
bonne exécution et au parfait achéevement des travaux. D'une maniére générale, I'entrepreneur devra I'ensemble des
travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en
fonctionnement normal et dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir
d'une erreur ou omission dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques.

Nota : Le devis estimatif détaillé doit impérativement répondre aux différents postes du présent CCTP correspondant
au bordereau fourni sous support informatique.

1.2.4 Reglement des cas litigieux

En cas de contestation sur la qualité de la fourniture ou des résultats d'essais, les points évoqués seront soumis a
I'expertise d'un laboratoire désigné en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Si des anomalies apparaissent, le remplacement total ou partiel du produit pourra étre exigé par le Maitre d'ceuvre. Les
frais de contréle, expertise, remplacement ou réparation seront a la charge du constructeur titulaire du présent lot.

2 Données et prescriptions techniques
2.1 Documents de références — Normes et reglementations spécifique au lot

Tous les travaux seront exécutés suivant les REGLES DE L’ART, conformément aux normes et réglements en vigueur.

Tous les éléments devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur provenance et leurs
caractéristiques normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en tous points aux spécifications :

- Des documents techniques unifiés du C.S.T.B.

- Des normes francaises éditées par I'AFNOR

- Des regles de calculs Eurocode

- Des devis descriptifs détaillés

Il sera pris en considération la derniére édition de ces textes et documents, avec additifs, modificatifs, suppléments ou
mises a jour.

2.2 Prescriptions techniques générales

2.2.1 Connaissance des lieux

Préalablement a I’établissement de son offre, I'entrepreneur est censé avoir réuni tous les renseignements nécessaires
a I'appréciation des difficultés inhérentes a la nature de I'établissement, a la disposition des lieux, aux servitudes, a la
proximité des réseaux existants.

Une visite du site est obligatoire. L’entreprise devra se rapprocher des personnes en charge du dossier pour prendre
RDV. (cf. reglement de consultation)
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La liste des contraintes ci-apres n’est pas exhaustive. Elle n’est qu’une information destinée a alerter I’entrepreneur sur
les conditions particulieres du chantier qu’il lui appartient de mesurer plus finement en se rendant impérativement sur
le site et en interrogeant, le cas échéant, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre avant d’établir sa proposition.
Aucune sujétion prévisible dans I’exécution des travaux ne donnera droit ni a une indemnité ni a une plus-value.

2.2.2 Garantie - réception

2.2.2.1 Garanties

L’entrepreneur sera tenu d’entretenir ses installations en bon état de fonctionnement ; il devra remplacer a ses frais,
toutes les pieces qui viendraient a manquer par vice de construction ou de montage, défaut de matiére, usure anormale,
sauf cas d’usage défectueux.

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication ou de la combinaison de ces
appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par vice de construction ou de montage,
défaut de matiére, usure anormale, sauf le cas d’usage défectueux.

2.2.2.2 Réceptions

En complément des précisions indiquées au CCAP, la réception ne sera prononcée qu’apres finition des travaux du
présent CCTP, un examen sera fait portant en particulier sur :

- Le respect du choix des matériaux

- L'aspect et la finition des produits mis en ceuvre

L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre, les certificats, procés-verbaux d’essais des matériaux, suivant les
prescriptions du marché ainsi que les noms des fabricants et fournisseurs des matériaux.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d’'une nature, d’'une provenance différente de celle spécifiée
et ne répondant pas aux exigences demandées, pourra étre refusé.

2.2.3 Etat final des travaux

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'entrepreneur s’engage a mener les travaux a bonne fin, sans aucun
complément de prix autres que ceux qui correspondent a des modifications ou compléments décidés en cours de
chantier et faisant I'objet de service du maitre d’ceuvre et approuvés par le maitre de I'ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus
(scellements, liaisonnements et toutes autres sujétions), méme si ceux-ci n’étaient pas explicitement décrits au devis
descriptif.

2.2.4 Obligations de I’entreprise

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans le lot 00 prescriptions communes
a tous les lots, le PGC et le C.C.A.P., que les travaux soient a la charge ou a répartir entre ses sous-traitants ou les
entreprises des lots secondaires.

2.2.5 Implantation générale

L'entrepreneur doit I'implantation des fouilles générales, en plan et en altitude, compte-tenu de toutes les sujétions
prévisibles (talus, surlargeur, etc...) a partir des points donnés par le concepteur. Il doit la vérification de ces points.

Il effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour I'implantation de ses ouvrages. Ces travaux
seront obligatoirement réalisés par un géometre agréé ou par le géometre de I'entreprise.

L’approbation de I'implantation par le maitre d’ceuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du maitre
d’ouvrage.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre et en supportera les conséquences,
gu’elle qu’en soit I'importance et I'époque de leur découverte.

L’entreprise procédera au piquetage de tous les ouvrages existants sur le site, tels que cables, tuyauteries, caniveaux,
chambres de tirage, etc...

2024 © ENAC
Nom fichier: Page7/15



REPUBLIQUE s

FRANCAISE Salle de cours R+1 - Batiment Esnault - rssf: ENAC_PRO LOT DEMOL
it ENAC TOULOUSE ot ot
Fraternité

2.2.6 Dommage aux tiers

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel
occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui
seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu’aupres des services publics pour
les réseaux éventuels.

L’entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de
protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I’exécution des travaux de son lot.

2.2.7 Interprétation du CCTP

L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant
les regles de I’art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniere, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur reconnaissant
avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.
L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir avec
eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de
prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état, et ne pourra, en aucun cas, ni aucun moment,
faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L’entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'’emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d’acces,
les disponibilités en eau et en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site ol seront exécutés les
travaux.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cotes des documents
graphiques et signaler au maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait constater, ou le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour
responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entrainent pour tous les corps d’état.

2.3 Prescriptions techniques particulieres

2.3.1 Etude et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, 'entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre et au bureau de
contréle la nomenclature des produits et matériaux qu’il se propose d’utiliser suivant les localisations.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner leur décision a une garantie effective, conjointe et solidaire du
fabricant, et de I'appliquer quant a la bonne tenue et a la durabilité des matériaux, le fabricant s’engageant, par la
méme, a s’assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque employée pour son
assistance au besoin.

L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle, avant exécution, les plans d’ensemble et
les détails des coupes des ouvrages réalisés.

2.3.2 Coordination entre lots

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin de convenir avec
eux des dispositions a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L’entreprise adjudicataire sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner I'exécution
de ses travaux de maniere a ne pas géner I'avancement des autres entreprises devant intervenir pour la réalisation des
différents travaux.

2.3.3 Livraison — Déchargement et entreposage des matériaux

L'entrepreneur effectuera a ses frais, la livraison, le déchargement et |'entreposage des matériaux.

Il devra également en assurer la bonne conservation et la protection contre le vol jusqu'a la réception des travaux.

Le déchargement et I'entreposage seront effectués apres accord avec le Maitre d'CEuvre, de fagon a n'occasionner qu'un
minimum de géne, aussi bien vis a vis du voisinage que de la bonne marche du chantier proprement dit.
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Le stockage du matériel n'est pas autorisé dans les parties communes. En conséquence, |'entreprise devra prévoir
plusieurs livraisons si nécessaire.

L'entrepreneur effectuera, a ses frais, le levage et la mise a pied d’ceuvre de ses matériaux en accord avec le Maitre
d'CEuvre de facon a n'occasionner qu'un minimum de géne vis a vis des employés du site.

2.3.4 Protection des ouvrages et avaries

Le chantier a lieu en site occupé. L’entreprise aura a sa charge le maintien de la propreté des couloirs annexes. Elle
devra mettre en place les protections nécessaires pour permettant aux utilisateurs de circuler en sécurité. En
préparation chantier, une réunion aura lieu pour phaser la responsabilité du nettoyage suivant I'avancement des
prestations.

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maitre de I'Ouvrage en cas d'avaries causées a ses installations ou a ses
travaux, par des entreprises appelées a exécuter sur le méme chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux
autres que les siens. Il prendra, a ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements,
son matériel et ses installations de chantier, ne puissent étre enlevés ou endommagés.

Il sera tout prévu pour éviter toute dégradation des équipements existants conservés lors du passage de la présente
entreprise. Dans le cas contraire les raccords et réparations éventuels seront a sa charge.

2.3.5 Essais et controle

La maitrise d’ceuvre pourra exiger de I'entreprise tous essais, épreuves, contrdles et réceptions d’ouvrages, qu’il jugera
nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

Les frais occasionnés par ces essais et controles seront a la charge exclusive de I'entreprise (transports, conditionnement
d’échantillons, honoraires et déplacements des spécialistes, frais de laboratoire, ...).

Le choix du ou des laboratoires ou autres organismes de contréle sera soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage et de
du maitre d’ceuvre.

Toute réfection apres prélévements « in situ » sera totalement a la charge de I'entrepreneur.

3 Organisation de chantier

Les travaux seront réalisés en site occupé via une opération tiroir.

Un planning détaillé ainsi qu’un phasage sont joint au dossier.

Un début de chantier est prévu début juin. Le délai de travaux est de 3 mois, a cela s’ajoute un mois de réception et
levée de réserves.

Le déplacement du mobilier n’est pas a la charge de I’entreprise. Les bureaux en travaux auront été au préalable libéré
du mobilier par 'ENAC.

3.1.1 Gestion des déchets et du tri sélectif

Pendant I'ensemble de la durée des Tavaux, I'Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage aura la charge de la
gestion des déchets de toutes les entreprises et prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la
source des différents types de déchets. Pour cela, elle respectera les cahiers des charges des différentes filieres de
valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport
de ces déchets a respecter. Elle est désignée gestionnaire des déchets de I'ensemble du chantier.

L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition en collaboration avec le MOE déterminera précisément les aires de stockage et
le nombre de contenants nécessaires pour valoriser un maximum de flux. Ce qui signifie la mise en place de 7 contenants
a dimensionner (métal, plastique, bois, verre, papier/carton, fractions minérales (bétons, briques, tuiles, céramiques,
pierres) et platre), au moment des réunions de préparation chantier, en fonction des besoins des autres entreprises. Le
Coordinateur Sécurité Protection Santé amendera et validera I'organisation prévue avant le démarrage des travaux. En
cas de déchets souillés par un tri mal effectué, les frais seront directement imputés a I'entreprise émettrice.
L’'identification sera effectuée grace au planning et a la nature des déchets.
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L’Entreprise de Gros ceuvre/démolition/ Désamiantage procédera au tri et a la collecte séparée de ces différents déchets
(7 flux) en vue de leur valorisation et/ou traitement.

Plus particulierement I'Entreprise de travaux :

e déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux, bois, certains
plastiques) et inertes (verre...).

e déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses (équipements
électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger avec les autres déchets ;

e remettra a un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du producteur (REP) tels
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ;

e prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans des contenants
adaptés. »

e Transmettra au maitre d’ouvrage, chaque mois les bordereaux de suivi de déchets pour chacun des flux.

3.1.2 Compte prorata

Dans le cadre de ce dossier, I'Entreprise devra incorporer a son étude de prix - les frais de COMPTE PRORATA suivant
les obligations découlant du C.C.A.G., du C.C.A.P., des Normes en vigueur et des recommandations professionnelles.
Ces frais correspondent a un montant de 1,5% du montant global forfaitaire.

4 Prestations générales

4.1 Etudes techniques et DOE

4.1.1 Etudes techniques

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise d’ceuvre.
L'entreprise a a sa charge la réalisation de I'ensemble de ses études techniques d’exécution et/ou documents
techniques comprenant son dossier technique et ses plans chantiers le cas échéant.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de préparation
aux :

- Maitre d’Ouvrage,

- Maitre d’ceuvre d’Exécution,

- Bureau de Controéle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires ci-dessus, autant
de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre d’ceuvre d’exécution.

4.1.2 DOE

L'entreprise remettra au Maitre d'CEuvre, pendant la période de préparation des travaux, les bases des plans des
dossiers D.O.E.

Ce dossier, complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard 1 mois aprés la décision de
réception des ouvrages, par I'ensemble des lots.

Il comprendra l'ensemble des pieces nécessaires a l'intelligence du projet et notamment, le dossier D.O.E. sera
décomposé en 3 sous-dossiers :

A. LE DOSSIER DE RECOLEMENT
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Ce dossier comprend I'ensemble du dossier de récolement de I'entreprise : plans de récolement respectant la charte
graphique, notes de calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.... : dossier
de calculs complémentaires ;

- plans généraux ;

- plans de détails ;

- plans de fabrication ;

- notices techniques et descriptives ;

- programme de mise en ceuvre et de montage ;

- plans conformes a la réalisation ;

Tous ces documents portent de maniére explicite la mention "Document conforme a I'exécution" dans le cartouche.

B. LE DOSSIER DES MATERIAUX ET ESSAIS

Il comprend :

- les fiches techniques des matériaux, matériels, composants, etc...

- spécifications techniques d'achat des matériaux et produits de soudage,

- récapitulatif des matériaux utilisés,

- spécifications d'achat des produits ou composants de construction divers,

- leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiere, etc....),

- les certificats d'essais réglementaires éventuels (COPREC, Consuel, Analyse d'eau, etc....),
- les controles et essais,

- I'organigramme du controéle,

- la liste des examens et controéles effectués, s'il y a lieu,

- les instructions d'essais de résistance pour tous les matériaux testés, s'il y a lieu,

- les relevés et résultats des controles et examens de toute nature, s'il y a lieu,

- les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

- les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, les fiches d'autocontrole,

- les rapports de formation des utilisateurs,

- les gammes de maintenance préconisées,

- les modes opératoires :

- pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage, assemblage, etc...),
- la liste des agréments de toute nature et les certificats d'agréments correspondants, - les certificats de qualification
de ces modes opératoires.

C. LE DOSSIER MAINTENANCE - D.1.U.O.

Il comprend :

- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments ou d'équipements mis
en ceuvre (en langue francaise).

- un renvoi vers le Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages.

Tous ces éléments devront étre établis, préalablement a chaque opération, pour les études, commandes et modes
opératoires et dés achévement de la tache pour les controles.

La mise a jour se fera régulierement au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Ils ne seront pris en considération par le Maitre d'CEuvre que s'ils sont revétus du visa du Responsable du Contrdle.
Parallélement a ces dispositions, le Maitre d'CEuvre et le Contréleur Technique délégué du Maitre d'Ouvrage pourront
procéder a tout contrdle en atelier et sur chantier autant que de besoin.

4.2 Nettoyage de chantier

Dans le cas ou le nettoyage ne serait pas assuré de maniére satisfaisante, le maitre d’ouvrage pourra demander a une
entreprise spécialisée d’assurer le nettoyage du chantier. Cette prestation sera mise a la charge de I'entreprise.

4.2.1 En cours de chantier

Le nettoyage de chantier sera assuré au fur et a mesure de I'avancement des travaux par I'entreprise. Elle doit laisser le
chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont elle est chargée.
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5 Description des travaux
5.1 Travaux préparatoires

5.1.1 Installation de chantier

- Sas de propreté avec les usagers ENAC
Le Lot 01 GO/démolition/ Désamiantage aura a sa charge la mise en place d’un sas « de propreté » afin que les
travaux ne débordent pas sur les bureaux adjacents restant en service pendant la durée des travaux. Ce sas de
propreté fermera la zone travaux a I'aide de cloison polyane a fermeture éclair a chaque ouverture sur zone et
de tapis pelable anti poussiére.

- Chaque entreprise aura la charge de nettoyer quotidiennement les couloirs adjacents a la zone de travaux, salis
lors de ces prestations.

- Lalivraison de matériaux et I’évacuation de déchets se fera en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de
ne pas géner les usagers.

- Lestravaux bruyants et salissants seront programmeés en coordination avec la maitrise d’ouvrage afin de définir
le meilleur créneau hebdomadaire pour les réaliser. lls feront I'objet d’une communication aupres des
utilisateurs ENAC et devront étre programmés 15 jours a I'avance.

- Lesinstallations de chantier (vestiaires, réfectoire) et les sanitaires seront mis a disposition par 'ENAC, dans le
batiment G - RDC. A charge pour chaque entreprise de les maintenir propres. (cf paragraphe PGC -
« Installation de chantier »)

5.1.2 Etudes techniques

Les études d’exécution sont a la charge de |'entreprise.

En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la maitrise d’ceuvre.
L’entreprise a, a sa charge la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de I'étude technique d’exécution qui
comportera toutes les notes de calculs justificatives, les plans de principe, de coffrage, de ferraillage et de détail aux
échelles suffisantes.

Elle doit fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de préparation
Le cas échéant, cette étude doit étre modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les destinataires,
autant de fois que nécessaire jusqu’au visa sans observation du maitre d’ceuvre et jusqu’a I'avis favorable du bureau de
controle.

Les plans établis par le Maitre d’ceuvre constituent des plans de principe que I'entreprise et son BET doivent s’efforcer
de respecter et de justifier.

La prestation comprend la fourniture des DOE en fin de chantier. Ce DOE devra contenir ainsi que I'ensemble des
documents d’exécutions plans et notes de calculs mis a jour selon les travaux réalisés. Le dossier technique comprendra
les fiches techniques de tous les matériaux mis en place avec leur localisation et coordonnées des fournisseurs.
L’ensemble du DOE sera transmis sous format informatique

5.1.3 Constat d'huissier

Avant travaux, I'entreprise réalise un constat d’huissier sur les ouvrages existants, sur les mitoyens, comprenant la
description exhaustive des lieux, y compris des désordres apparents, accompagnée de planches photographiques.
Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourraient étre détériorés par la présente entreprise seront réalisés
aux frais exclusifs de I'entreprise du présent lot.

5.2 Travaux de désamiantage
5.2.1 |Installation du sas évacuation
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L’entreprise devra l'installation d’un sas d’isolement et toute les protections nécessaires afin d’encapsuler les locaux
concernés et assurer le confinement des locaux. L’offre de prix devra comprendre tous les équipements nécessaires afin
d’assurer le retrait des matériaux amiantés

5.2.2 Plan de retrait

L'opération ayant pour finalité le retrait de matériaux contenant de I'amiante, un plan de retrait doit étre établi par
I'entreprise.

Dés notification du marché, 'Entrepreneur retenu établira son plan de retrait et le diffusera immédiatement aupres
des organismes officiels de prévention :

- L'Inspection du travail en charge du secteur des travaux, - Le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail),

- L'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics),

- La Médecine du travail en charge du suivi médical des salariés de |'entreprise de travaux.

Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le
coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre, les organismes de contréle et le maitre d’ouvrage. La rédaction du plan de
retrait est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce document la méthodologie
d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques susceptibles d'étre rencontrés
pendant les travaux. Le plan de retrait doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de
chantier. Le délai de minimum 1 mois devra étre respecté avant le début des travaux.

5.2.3 Dépose de I'amiante
Selon les conclusions du rapport de SUD IMMO DIAG, les matériaux contenant de I'amiante sont :

e Sol - colle et revétement - salle E135B
e Sol - colle et revétement - salle E151
e Sol - colle et revétement - salle E135A

Le choix de la méthode concernant la dépose est fixé dans le mémoire technique proposé par I'entreprise titulaire du
marché. La prestation comprend le grattage, le lavage apres dépose du support. L’aspiration avec aspirateur a filtre
absolu sera réalisée en permanence au cours de 'intervention.

5.2.4 Traitement et évacuation des déchets
L’ensemble des matériaux déposés sera conditionné sous double enveloppe et identifié amiante.

L’'ensemble des matériaux sera évacué dans une décharge de classe 1 pour les matériaux amiantés friable —
Classe 1 pour les matériaux friables y compris gravats issus des démolitions et dépose des faiences.

L’Entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux et de ses
déchets d’emballage et consommables (ou résidus de consommable). L’Entrepreneur trie ses déchets. Il
garantit le non-mélange de déchets pour chacun des conteneurs. L’Entrepreneur assure la tragabilité des
déchets, il renseigne les Bordereaux de Suivi des Déchets Amiante ; il leur attribue un numéro chrono.
L’entrepreneur assure la gestion du BSDA jusqu’au traitement du déchet. Il est le responsable du contrdle
et du transport. Il doit donc appliquer les décrets et codes en vigueur. L'entreprise aura, au préalable,
obtenu I'autorisation du gestionnaire du Centre de Traitement des Déchets.

5.2.5 Mesures libératoires
e L'enlévement des traces de colle ou de joint seront a la charge de I'entreprise.
e Démontage du sas évacuation,
e Transports des derniers déchets stockés, a la décharge,
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e Remise en état des abords a l'identique avant les opérations.

Une nouvelle mesure d'empoussierement dite "mesure de restitution" sera réalisée aprés achévement
total des travaux de désamiantage. L'analyse sera pratiquée en META et réalisée par |'entreprise. Le
nombre de fibres relevées ne devra en aucun cas dépasser le comptage réalisé en point 0 et étre inférieur
dans tous les cas a 5 fibres/litre.

5.3 Travaux de Dépose

5.3.1 Dépose des menuiseries intérieures

Dépose de la porte local E151, reprise de I'encadrement suite a la dépose et/ou remise a la cote de I'ouverture pour la
pose de la porte due par le lot Menuiseries intérieures. Coordination a faire avec ce lot pour dimension et réception de
support.

Dépose de la porte deux vantaux du local non affecté (E109) et des locaux e135A et E135B reprise de I'encadrement
suite a la dépose. Demander réservations pour la pose des portes de remplacement dues par le lot Menuiseries
intérieures. Coordination a faire avec ce lot pour dimension et réception de support.

5.3.2 Dépose des cloisons
Déposes des cloisons de la gaine technique du local E135

Localisation : voir plan de démolition

5.3.3 Dépose des faux plafonds

Dépose des plaques, montants suspente et fixations
Localisation : circulation sanitaire, E109 E105 et 135

5.3.4 Dépose de portes

Dépose des portes, cadres et fixations y/c seuils
Localisation : local non affecté, E135, porte D circulation, E151

5.4 Démolition

5.4.1 Protection des ouvrages

Le chantier a lieu en site occupé. L'entreprise aura a sa charge le maintien de la propreté des couloirs annexes. Elle
devra mettre en place les protections nécessaires pour permettant aux utilisateurs de circuler en sécurité. ,En
préparation chantier, une réunion aura lieu pour phaser la responsabilité du nettoyage suivant I'avancement des
prestations.

L’entreprise devra la protection des sols depuis les locaux concernés par les travaux jusqu’a la zone de chantier par la
mise en place de moquette ou de tapis pelable anti-poussiéres a chaque phase d’approvisionnement de matériaux ou
de retrait des déchets. L’acces a chaque local devra étre protégé et étanche afin que les poussiéres ne se dispersent pas
dans les circulations et ou autres locaux. L’entreprise devra le maintien des protections jusqu’a la fin des travaux.

5.4.2 Démolitions de cloison
e Démolition de la cloison et de la porte coulissante du local non affecté (E109/E105)
e Démolition de la cloison entre le local non affecté (E109) et la circulation.
e Déposes des cloisons entre les locaux E135A et E135B
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5.5 Travaux de gros ceuvre

Les travaux de démolition devront étre réalisés en horaires décalées au choix de I'entreprise entre 19h et 7h30.

5.5.1 Création d’ouverture et renforts structuraux

Création d’ouvertures dans le voile entre la circulation et le local non affecté (E109) selon plan de démolition.
L’entreprise devra également les renforts structuraux nécessaires (poutre métallique de type UPN par moisage du voile
béton) et les justifications par le calcul.

5.5.2 Reprise en tableau

L’entreprise devra la reprise des tableaux suite a la dépose des menuiseries afin d’avoir une surface permettant la pose
des nouvelles menuiseries aux cotes demandées par le menuisier intérieur. Une réception contradictoire des supports
sera a réaliser.

5.5.3 Reprise calfeutrement et réservation

L’entreprise devra prévoir un forfait correspondant au rebouchage des traversées de réseaux et autres ouvertures
existantes ou créées des murs magonnées (béton, agglo, ou brique or cloison en plaque de platre) afin de rétablir de
degrés coupe-feu 1h des parois des locaux concernés par les travaux.

5.5.4 Reprise rebouchage traversée de sol

L’entreprise devra prévoir un forfait correspondant au rebouchage du sol aprés déconstruction de la gaine technique -
salle E135. Le Matériau de ce rebouchage aura les mémes caractéristiques que le plancher béton du reste de la salle et
devra permettre la pose d’un sol souple. Compris toutes suggestions.
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