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ANNEXE-1

DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LISTE ET DESCRIPTION DES PRESTATIONS
DE MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE
COMPLEMENTAIRES
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11 Installation d’un Atelier
d’énergie complet [MCO-1]

Cette opération permet d’ajouter un atelier d’énergie, elle comprend a minima :

ITEM DESIGNATION

- la main d’ceuvre nécessaire au transport, a la mise en ceuvre de la nouvelle baie et au

1 réagencement des branches sur le dispositif installé ;

' - la pose de la nouvelle baie et des batteries ;

-la mise en service de la nouvelle baie ;
- le transport, la manutention de la nouvelle baie ;
- le transport, la manutention et la pose des plateaux ;
- le transport, la manutention et la pose des nouvelles batteries ;
- la mise en ceuvre des plateaux et du cablages nécessaires au raccordement de
I'ensemble des branches batterie des deux baies ;
- le nettoyage ou le remplacement des cosses ;
- la fourniture de petits accessoires et de consommables type cosse, visserie,
manchon, graisse, collier de serrage, fusibles ;

1.2 - la fourniture des cables électriques pour le raccordement au TGBT de section
dimensionnée n’excédant pas dix metres linéaires ;
- la mise en place, son raccordement et les tests de bon fonctionnement d'un
disjoncteur courbe D de bon calibre dans le TGBT ;
- le remplacement d’'un cable défectueux de section identique n‘excédant pas deux
meétres linéaires ;
- le remplacement d’une barrette de jonction défectueuse de méme type;
-la mise en service de la nouvelle baie ;
- la réalisation des différents réglages nécessaires a son bon fonctionnement ;
- la fourniture et I'emploi de moyens électromécanique ou de levage adaptés;
- la prise en compte des acces difficiles nécessitant I'utilisation d’engins particuliers
(hors ceux valorisés au BPU) ;

13 - 'emploi d'équipements d'aide a la manceuvre de type : diable électrique - léve

batterie — gerbeur ;

- le serrage a la clé dynamomeétrique et au couple constructeur des cosses ;
- la mesure de continuité électrique et du courant délivré ;

- la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.

1.2 Remplacement d’un Atelier

d’énergie complet [MCO-2]

Cette opération permet de remplacer un atelier d’énergie, elle comprend a minima :

ITEM

DESIGNATION
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- la main d’ceuvre nécessaire au transport, a la mise en ceuvre de la nouvelle baie et au
réagencement des branches sur le dispositif installé ;

21 - la pose de la nouvelle baie et des batteries ;
- la mise en service de la nouvelle baie ;
- le transport, la manutention de la nouvelle baie ;
- le transport, la manutention et la pose des plateaux ;
- le transport, la manutention et la pose des nouvelles batteries ;
- la mise en ceuvre des plateaux et du cablages nécessaires au raccordement de
I'ensemble des branches batterie des deux baies ;
- le nettoyage ou le remplacement des cosses ;
- la fourniture de petits accessoires et de consommables type cosse, visserie,
manchon, graisse, collier de serrage, fusibles ;

2.2 - la fourniture des cables électriques pour le raccordement au TGBT de section
dimensionnée n’excédant pas dix metres linéaires ;
- la mise en place, son raccordement et les tests de bon fonctionnement d'un
disjoncteur courbe D de bon calibre dans le TGBT ;
- le remplacement d’'un cable défectueux de section identique n‘excédant pas deux
meétres linéaires ;
- le remplacement d’une barrette de jonction défectueuse de méme type;
-la mise en service de la nouvelle baie ;
- la réalisation des différents réglages nécessaires a son bon fonctionnement ;

24 -I'évacuation, le transport et le recyclage de I'ancienne batterie ;
- la fourniture et I'emploi de moyens électromécanique ou de levage adaptés ;
- la prise en compte des acceés difficiles nécessitant l'utilisation d’engins particuliers
(hors ceux valorisés au BPU) ;

124 - 'emploi d'équipements d‘aide a la manceuvre de type : diable électrique - léve

batterie — gerbeur ;

- le serrage a la clé dynamométrique et au couple constructeur des cosses ;
- la mesure de continuité électrique et du courant délivré ;

- la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.

1.3 Remplacement d’une batterie

[MCO-3]

Cette opération, opérée sans coupure de service, comprend a minima :

ITEM DESIGNATION
- la main d‘ceuvre nécessaire au transport, au démontage et a I'évacuation de la
31 batterie, ainsi qu‘au nettoyage de son support ;
) -la main d’ceuvre nécessaire a la mise en ceuvre de la batterie ;
- le recyclage de lI'ancienne batterie ;
- le transport, la manutention et la pose de la nouvelle batterie ;
32 - le nettoyage ou le remplacement d’'une ou des cosses ;

- la fourniture de petits accessoires et de consommables type cosse, visserie,

manchon, collier de serrage, graisse ;
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- la fourniture et I'emploi de moyens électromécanique ou de levage adaptés ;

- la prise en compte des acceés difficiles nécessitant l'utilisation d’engins particuliers
(hors ceux valorisés au BPU) ;

- I'emploi d'équipements d'aide a la manceuvre de type: diable électrique - léve
batterie — gerbeur.

- le serrage a la clé dynamomeétrique et au couple constructeur des cosses ;

- la mesure de continuité électrique et du courant délivré ;

- la rédaction et la transmission d'un rapport d’intervention.

33

14 Remplacement d’une branche
de batteries [MCO-4]

Cette opération sans coupure de service, concerne la ou une des branches batterie 48V de
I'atelier d’énergie et comprend a minima :

ITEM DESIGNATION

- la main d‘ceuvre nécessaires au transport au démontage a I'évacuation ainsi qu‘au
nettoyage du support des batteries ;

-la main d’ceuvre nécessaire a la mise en ceuvre des batterie de la branche ;

- le recyclage des anciennes batteries de la branche.

41

- le transport, la manutention et la pose des nouvelles batteries de la branche ;

- le nettoyage ou le remplacement d’une ou des cosses ;

- la fourniture de petits accessoires et de consommables type cosse, visserie,
4.2 manchon, collier de serrage, graisse ;

- le remplacement d'un céble défectueux de section identique n‘excédant pas deux
meétres linéaires ;

- le remplacement d’une barrette de jonction défectueuse de méme type.

- la fourniture et I'emploi de moyens électromécanique ou de levage adaptés;

- la prise en compte des acces difficiles nécessitant I'utilisation d’engins particuliers
(hors ceux valorisés au BPU) ;

- I'emploi d'équipements d‘aide a la manceuvre de type: diable électrique - léve
batterie — gerbeur ;

- le serrage a la clé dynamométrique et au couple constructeur des cosses ;

- la mesure de continuité électrique et du courant délivré ;

- la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.

4.3

1.5 Swap d’une branche de
batteries avec réagencement de la
baie [MCO-5]

Cette opération sans coupure de service, permet de modifier I'agencement de la baie d’énergie
pour I'ensemble des branches batterie 48V qui la composent et comprend a minima :

ITEM DESIGNATION
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- la main d’ceuvre nécessaire au transport, au démontage, au réagencement ainsi qu‘au

> nettoyage du support des batteries ;

- le transport, la manutention et la pose des plateaux ;

- la manutention et le réagencement des batteries ;

- la mise en ceuvre des plateaux et du cablages nécessaires au raccordement de
I'ensemble des branches batterie de la baie ;

- le nettoyage ou le remplacement d’'une ou des cosses ;

- la fourniture de petits accessoires et de consommables type cosse, visserie,
manchon, collier de serrage, graisse ;

- le remplacement d’'un cable défectueux de section identique n‘excédant pas deux
metres linéaires ;

- le remplacement d’une barrette de jonction défectueuse de méme type ;

52

53 - I'évacuation et le recyclage des anciens plateaux et cables ;

dans le cas d'un swap de batteries 2V en 12V :
- la main d'ceuvre et les consommables nécessaires au démontage et a |'évacuation
54 des batteries, ainsi qu‘au nettoyage de son support ;
-la main d’ceuvre nécessaire a la mise en ceuvre des batteries ;
- le recyclage des ancienne batteries ;

dans le cas d'un swap de batteries 2V en 12V, il convient de veiller aux points suivants :
- remplacer les fusibles de protection des branches batteries qui peuvent, le cas
échéant, étre différents en fonction de la capacité de la branche (de 100A a 250A) ;
- vérifier ou remplacer le fusible protégeant la prise du banc de charge (de 63A a 160A)
- vérifier et reprendre, le cas échéant, les réglages sur du contréleur (hombre de
branches, courant de charge, courant de test batterie) ;
- vérifier et reprendre, si besoin, les réglages sur la carte de type protection NFC15100,
(en fonction de la capacité batterie et du shunt courant batterie), sécurité courant
charge max ;
- reprendre le schéma du DOE sur site avec les nouvelles valeurs ;
- noter les valeurs sur |'étiquette de I'AE ;
- vérifier I'équilibre des redresseurs (tension de floating, de repli, et courant débité) ;
- reprendre le positionnement de la sonde température baie batterie ;

5.5

-la fourniture et 'emploi de moyens électromécanique ou de levage adaptés ;

-la prise en compte des acces difficiles nécessitant I'utilisation d‘engins particuliers
(hors ceux valorisés au BPU) ;

-des équipements d‘aide a la manceuvre de type: diable électrique - léve batterie -
gerbeur ;

-le serrage a la clé dynamométrique et au couple constructeur des cosses ;

-la mesure de continuité électrique et du courant délivré ;

-la rédaction et transmission du rapport d’intervention.

56

1.6 Pose d’une baie de batteries
additionnelle [MCO-6]

Cette opération sans coupure de service, permet d’ajouter de la capacité batteries en modifiant
I'agencement de la baie dénergie pour I'ensemble des branches batterie 48V qui la composent et
comprend a minima :

ITEM DESIGNATION
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- la main d’ceuvre nécessaire au transport, a la mise en ceuvre de la nouvelle baie et au
réagencement des branches sur I'ensemble des deux baies ;

- la pose de la nouvelle baie et des batteries ;

- la mise en service de la nouvelle baie ;

6.1

- le transport, la manutention de la nouvelle baie ;

- le transport, la manutention et la pose des plateaux ;

- le transport, la manutention et la pose des nouvelles batteries ;

- la mise en ceuvre des plateaux et du cablages nécessaires au raccordement de
I'ensemble des branches batterie des deux baies ;

- le nettoyage ou le remplacement des cosses ;

- la fourniture de petits accessoires et de consommables type cosse, visserie,
6.2 manchon, graisse, collier de serrage, fusibles ;

- la fourniture des cables électriques de section dimensionnée n’excédant pas cing
meétres linéaires ;

- le remplacement d’'un cable défectueux de section identique n‘excédant pas deux
meétres linéaires ;

- le remplacement d’une barrette de jonction défectueuse de méme type;

-la mise en service de la nouvelle baie ;

- la réalisation des différents réglages nécessaires a son bon fonctionnement ;

6.3 - I'évacuation et le recyclage des anciens plateaux et cables

- la fourniture et I'emploi de moyens électromécanique ou de levage adaptés;

- la prise en compte des acces difficiles nécessitant I'utilisation d’engins particuliers
(hors ceux valorisés au BPU) ;

- 'emploi d'équipements d'aide a la manceuvre de type : diable électrique - léve
batterie — gerbeur ;

- le serrage a la clé dynamométrique et au couple constructeur des cosses ;

- la mesure de continuité électrique et du courant délivré ;

- la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.

6.4

1.7 Adjonction de départs 48V sur
atelier d’energie [MCO-7]

Cette opération, sans coupure, comprend a minima :

ITEM DESIGNATION

- la main d’ceuvre nécessaire au transport sur site et a la réalisation d’une ou plusieurs
adjonctions de départs 48V ;

- la main d’ceuvre nécessaire a la dépose et a I'évacuation des pieces a remplacer ;

- la main d’ceuvre nécessaire a la mise en ceuvre des adjonctions ;

71

- la mise en ceuvre d'une ou plusieurs adjonctions de départs 48V ;

- la fourniture de petits accessoires et de consommable type cosse, visserie, manchon,
collier de serrage, graisse ;

- la fourniture des cables électriques de section dimensionnée n‘excédant pas trois metres
linéaires ;

- la fourniture des protections dimensionnées type disjoncteur ou fusible ;

7.2

- la mesure de continuité électrique et de la tension délivrée ;

73 - la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.
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1.8 Adjonction de départs 48V sur
atelier d’énergie [MCO-8] :

Cette opération comprend a minima :
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ITEM

DESIGNATION

- Contrdle visuel extérieur et intérieur du TGBT, y compris de la partie protection de la
source (coffret sécurisé, sous comptage) ;

- Test individuel des protections différentielles (relais et disjoncteurs différentiels et
disjoncteur DB9O) ;

- Tests des bobines MX ;

- Tests du réenclencher et de ses alarmes, test batterie.

- Contréle par tournevis dynamométrique des serrages des cables de puissances ;

81 - Vérification visuelle des parafoudres ( en cas de défaut indicateur rouge sur
parafoudre) ;
- Consignation d'un ou plusieurs éléments du TGBT si risque |étal pour le personnel ;
- Vérification de la présence de plastrons sur le TGBT ;
- Contréle visuel de la baie (coups, traces de rouille, oxydation) ;
- Nettoyage et dépoussiérage des équipements ;
- Resserrage des connexions et fixations notamment les serrage des conducteurs de
puissance et des interconnexions et raccordements batterie ;
-Contréle des parametres électriques avec consigne dans le compte rendu du
récapitulatif des parametres électriques ;
- Vérification de |'état des modules redresseurs 48V, 12V et des modules onduleurs ( le
cas échéant) ;
8.2 - Vérification et mesures des tensions redresseurs ;
’ - vérification et remplacement des fusibles usagés ;
- Contréle du fonctionnement de la sonde température et étalonnage ( vérification de
la tension de floating en fonction de la température) ;
- Vérification et mesures des tensions redresseur ;
- vérification et remplacement des fusibles usagés.
- Controble de I'aspect général des batteries ( gonflement, fissuration, sulfatation) avec
repérage des éléments litigieux dans le banc ;
- contrOle de serrage des barrettes de connexions et nettoyage si nécessaire
(sulfatation) ;
- Test de décharge batterie sur banc de décharge selon les modalités entre le titulaire
8.3 | et I'administration ;
- Suite a une anomalie constatée sur |I' état des batteries ou au cours du test de
décharge, il est procédé a un relevé individuel de tension des éléments batteries ;
- avis et préconisation de remplacement partiel ou total des éléments de batterie ;
- la fourniture de petits accessoires et de consommables type cosse, visserie,
manchon,collier de serrage, graisse ;
- la prise en compte des acces difficiles nécessitant I'utilisation d’engins particuliers
8.4 (hors ceux valorisés au BPU) ;

- la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.

1.9 Remplacement d’un extracteur

d’air directement sur une baie
[CLIM-1]

Cette opération comprend a minima :
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ITEM DESIGNATION
- la main d’ceuvre nécessaire au transport et a la mise en ceuvre d'un extracteur d‘air
et a I'évacuation de |'ancien ;
11 - le recyclage de I'ancien extracteur d‘air ;
- la valorisation des pieces réutilisables de I'ancien extracteur d'air ;
- le contréle et la vérification des pieces récupérées avant remise en stock;
- le transport, la manutention et I'installation d'un extracteur d‘air;
- le transport, la manutention et le démontage de I'ancien extracteur d‘air ;
- le raccordement au TGBT ou a la source d’énergie ;
- la fourniture de petits accessoires et de consommable de type cosse, visserie,
1.2 manchon, collier de serrage, joints,graisse, fusibles ;
- la fourniture des protections dimensionnées type disjoncteur ou fusible ;
- la fourniture des céables électriques de section dimensionnée n’excédant pas trois
meétres linéaires ;
- la réalisation des différents réglages nécessaires a son bon fonctionnement ;
- la prise en compte des acces difficiles nécessitant |'utilisation d’engins particuliers
1.3 (hors ceux valorisés au BPU) ;

- la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.

110 Installation d’un extracteur

d’air directement sur une baie
[CLIM-2]

Cette opération comprend a minima :

ITEM

DESIGNATION

21

- la main d’ceuvre nécessaire au transport et a la mise en ceuvre d'un extracteur d‘air
et a I'évacuation de |'ancien ;

2.2

- le transport, la manutention et I'installation d'un extracteur d‘air;

- le transport, la manutention et le démontage de I'ancien extracteur d'air ;

- le raccordement au TGBT ou a la source d’énergie ;

- la fourniture de petits accessoires et de consommable de type cosse, visserie,
manchon, collier de serrage, joints,graisse, fusibles ;

- la fourniture des protections dimensionnées type disjoncteur ou fusible ;

- la fourniture des cables électriques de section dimensionnée n'excédant pas trois
meétres linéaires ;

- la réalisation des différents réglages nécessaires a son bon fonctionnement ;

2.3

- la prise en compte des difficiles nécessitant I'utilisation d’engins particuliers (hors
ceux valorisés au BPU)
- la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.
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111 Remise en état du circuit
frigorifique sur une clim de baie
[CLIM-3]

Cette opération vise a la recherche de fuites et a la remise en état du circuit, elle comprend a minima :

ITEM DESIGNATION

La main d’ceuvre nécessaire a:

- la recherche et l'identification de la ou des fuites ;

- la récupération du gaz du circuit ;

- le remplacement de la composante du circuit défectueuse ;

- la vérification de I'’étanchéité du circuit ;

- le tirage au vide du circuit ;

- le rechargement en gaz de type (R407 - R410 ) du circuit ;

- la fourniture du bordereau de suivi des déchets concernant le retraitement du gaz;

- la fourniture de petits accessoires et de consommables type, visserie, joints, collier
de serrage, graisse ;

31

3.2 -la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.

112 Remplacement d’un climatiseur
pour installation verticale sur
panneau ou porte de baie outdoor
[CLIM-4]

Cette opération comprend a minima :

ITEM DESIGNATION

- la main d’ceuvre nécessaire au transport et a la mise en ceuvre d'un climatiseur de

type installation verticale sur panneau ou porte de baie outdoor et a |'évacuation de

I'ancien;

- le recyclage de I'ancien d’un climatiseur de type installation verticale sur panneau

ou porte de baie outdoor ;

- la valorisation des pieces réutilisables de I'ancien climatiseur de type installation
verticale sur panneau ou porte de baie outdoor ;

- le contréle et la vérification des pieces récupérées avant remise en stock ;

41
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- le transport, la manutention et l'installation du nouveau d'un climatiseur de type
installation verticale sur panneau ou porte de baie outdoor ;

- le transport, la manutention et le démontage de I'ancien climatiseur ;

- la récupération du gaz du circuit de I'ancien climatiseur ;

- le raccordement au TGBT ou a la source d’énergie interne de la baie ;

- la fourniture de petits accessoires et de consommable de type cosse, visserie,
manchon, collier de serrage, joints, graisse, fusibles ;

4.2 - la fourniture des protections dimensionnées de type disjoncteur ou fusible ;

- la fourniture des cables électriques de section dimensionnée n‘excédant pas trois
meétres linéaires ;

- la mise en pression du circuit frigorifique en gaz (inclus) ;

- la mise en service du nouveau climatiseur de type SPLIT AIR ;

- la réalisation des différents réglages nécessaires a son bon fonctionnement ;

- le paramétrage des alarmes si nécessaire ;

- la fourniture du bordereau de suivi des déchets concernant le retraitement du gaz;

-la prise en compte acces difficiles nécessitant I'utilisation d’engins particuliers (hors

4.3 ceux valorisés au BPU) ;
-la rédaction et la transmission du rapport d’intervention.

ACQUISITION ET MCO D’ELEMENTS D’ENERGIE

RENOUVELABLE [AER]

2.1 Mise a disposition d’un
ingénieur ou d’un technicien pour
une journée d’étude [AER-1.1]

Ces prestations d’étude comprennent a minima :

ITEM DESIGNATION
117 Définition du cahier des charges, prise en compte des attendus/objectifs de
" |I'administration.
11.2 Etude et définition de la solution technique
11.3 Proposition a I'administration de la (des) solution(s) retenue(s) pour approbation
Rédaction d'une documentation de présentation technique : rapport technique,
11.4 o e ) SINAYE - Teh
arbre décisionnel, mode opératoire... selon les souhaits de I'administration.

2.2 Mise a disposition d’un
ingénieur ou d’un technicien pour
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une journée de mise en ceuvre et de
qualification sur site [AER-1.2]

Ces prestations de mise en ceuvre et de qualification sur site comprennent a minima :

ITEM DESIGNATION
Le déplacement du personnel sur le(s) site(s) désigné(s) par I'administration, y
8.2.1 |compiris les frais de transport, de véhicule, de repas et de toutes autres frais inhérent a

la conduite de cette prestation.

8.2.2

La réalisation des opérations de mise en ceuvre et de qualification de la solution
technique retenue

8.2.3

La vérification d’intégration et de bon fonctionnement de la solution technique
ou de I'équipement

8.24

Recette de la solution technique ou de I'équipement par la remise du document
rédigé en prestation [AER11] avec les corrections ou compléments issus des
observations de la mise en ceuvre.

2.3 Elaboration d’un dossier de site

[AER-1.3]

Cette sous-prestation de réalisation d’un dossier de site comprend a minima :
ITEM DESIGNATION
1.31 Le déplacement du personnel qualifié sur le site désigné par I'administration™*.
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1.3.2

La réalisation d'un dossier complet comportant a minima les 6 sections suivantes :

- identification du site: nom; adresse compléte; numéro d’identification de
I'administration, coordonnée GPS ; propriétaire ; type de zone géographique ) ;

- description de l'acces au site : type de chemin difficile/facile/carrossable ; période de
I'année ou le site est isolé ; pente ; possibilité d’acces et d’emploi d’'une nacelle et le gabarit
de nacelle préconisé; possibilité d'accés et d’emploi d'une grue et le gabarit de grue
préconisé ; description littérale de l'accés et des contraintes de passage). Chacun de ces
items devra faire l'objet d'une prise de vue et une description détaillée permettant de les
illustrer. Plus particulierement, s'agissant des acces, les obstacles et les difficultés d’acces en
VL seront précisément photographiés ;

- infrastructures : nature de la construction ; type de fondation; nombre et type de
climatisation (split, ou monobloc, marque et modele) ; volume et catégorie du fluide de
climatisation ; type et nombre de convecteur ; description des éventuelles particularités du
local. Chacun de ces items devra faire I'objet d'une prise de vue et de descriptions détaillées
permettant de les illustrer ; en particulier pour le local, les photos devront permettre de le
situer dans son environnement, de visualiser les accés et son intérieur, y compris les
pénétrations des feeders et des circuits de fluides ;

- énergie : nombre et type de commutateur normal secours dans le local ; présence
d'un transformateur d’isolement; présence d’'un groupe électrogene qui alimente les
installations du ministére ; propriétaire du groupe électrogene ; type de groupe électrogéne
fixe/mobile ; présence d'un réservoir pour le groupe et sa capacité ; présence d’extincteur ;
présence de mobilier ; type de compteur électrique : linky/sécurisé/autre ; distance entre le
compteur et le local ; type de disjoncteur de branchement ; présence d'un ré-enclencheur ;
type et puissance de l'atelier d’énergie ; nombre de baies batterie ; nombre et type de
batterie ; tension et capacité des batteries ; date de changement des batterie ; description
particuliere sur |’énergie. Chacun de ces items devra faire I'objet d’une prise de vue et une
description détaillée permettant de les illustrer ;

- support et systeme d’aérien (identification ; hauteur d’implantation ; propriétaire du
(ou des) support(s); moyen et condition d‘accés au support : soll/sur corde/nacelle/etc...
pour maintenance/travaux ; type et nombre d‘aérien(s); type et longueur du (ou des)
feeder(s). Chacun de ces items devra faire l'objet d’une prise de vue et une description
détaillée permettant de les illustrer. En particulier, pour les aériens et leur feeder, la prise de
vue et une description détaillée devra permettre d’identifier les équipements depuis le sol ;

- baies et équipements* (identification, marque, dimensions, nombre de chacune des
baies et équipements ). Chacun de ces items devra faire |I'objet d'une prise de vue et une
description détaillée permettant de les illustrer.

(*) par équipements, on entend tous les accessoires de l‘environnement technique tels que :
climatiseur, extracteur, automate, détecteur, etc...

1.3.3

La récupération si nécessaire des informations manquantes aupres de
I'administration, de ses partenaires, de I'hébergeur et leur intégration.

1.34

La fourniture, la pose de marquages d’identification des systémes d'aériens
existant (supports, antennes, paraboles et feeders). La prise de vue de cette
identification dans la structure.

1.3.5

La rédaction du plan de prévention nécessaire le cas échéant.

1.3.6

Les équipements et consommables nécessaires a la réalisation de cette prestation.
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2.4 Nacelle élévatrice [AER-1.4.1]

Ces différentes prestations de fourniture d'une nacelle élévatrice sont tarifées a la demi-
journée. Elles comprennent a minima:

ITEM DESIGNATION
2112 - le transport et la manutention, aller et retour de la nacelle élévatrice
211.2 - la mise en service et le pilotage de la nacelle

2.5 Grue de levage [AER-1.4.2]

Ces différentes prestations de fourniture d'une grue de levage sont tarifées a la demi-journée.
Elles comprennent a minima:

ITEM DESIGNATION
2111 - le transport et la manutention, aller et retour de la grue de levage
211.2 - la mise en service et le pilotage de la nacelle

2.6 Transport en hélicoptére [AER-
1.4.3]

Cette prestation de transport en hélicoptere* comprend a minima :

ITEM DESIGNATION
- I'analyse des besoins technique de I’Administration ;
2.21 - les demandes d‘autorisation conforme a la Iégislation dans le domaine

aéronautique ;

- la fourniture de I’'hélicoptere et son pilote pour la prestation.

2.2.2 - la réalisation de la prestation ;

(*) Caractéristiques :

* tranche de 15mn

» distance = 666 km max

* 5 passagers max (en plus du pilote)

* 1sac/valise par passager

» charge maximum a I'élingue = 1 300 kg

2.7 création d’un massif [AER-2.3].

Cette prestation concerne la création d’'un massif support permettant |'accueil des systémes
d’énergie renouvelable. Cette opération comprend a minima :

ITEM DESIGNATION

2.31 - Les demandes d’autorisation de voirie et d’urbanisme si nécessaire ;
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2.3.2 - La mise en place d’un périmétre de sécurité ;

2.3.3 - Le terrassement ;

2.34 - Le coffrage si nécessaire ;

2.35 - Le ferraillage ;

236 - Le coulage du béton (suivant les caractéristiques définies par les études

préliminaires) ;

2.3.7 - la fourniture de tous les moyens nécessaires a la réalisation de ces prestations ;

238 - la fourniture de toute documentation nécessaire (plan, certificat des bétons,
T lete.l).

2.39 - Le trie et I'évacuation des déchets.

Cette

2.8 création d’un plot support de
structure [AER-2.4].

prestation concerne la création d‘un plot qui garantit |'assise et le support pour I'accueil

de systemes d’énergie renouvelable. Il devra faire I'objet d’'une étude de résistance conforme a la
|égislation. Cette opération comprend a minima :

ITEM DESIGNATION

241 - Les demandes d’autorisation de voirie et d’urbanisme si nécessaire ;

24.2 - La mise en place d’un périmétre de sécurité ;

24.3 - Le terrassement ;

244 - Le coffrage si nécessaire ;

245 - Le ferraillage ;

246 - Le coulage du béton (suivant les caractéristiques définies par les études

préliminaires) ;

247 - la fourniture de tous les moyens nécessaires a la réalisation de ces prestations ;

248 - la fourniture de toute documentation nécessaire (plan, certificat des bétons,
T ete.l).

24.9 - Le trie et I'évacuation des déchets.

2.9 Démolition d’un massif ou d’un

plot[AER-2.5].

Cette opération permet la destruction et I'évacuation des agrégats liés a la destruction d'un
massif, d’'une structure ou d’un plot. Elle comprend a minima-:

ITEM DESIGNATION
2.51 Les demandes d'autorisation de voirie et d’urbanisme nécessaire ;
252 La mise en place d’'un périmetre de sécurité ;
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2.5.3 La destruction du massif béton par engin ;

2.54 Le trie et I'évacuation des déchets.

255 Le remblayage par des matériaux respectant les normes DTU en la matiéere.

256 . I._a.cc\>uche de surfaces y compris gazon,ou bitume, ou dalle béton, ou lit de gravier ;
(a définir a la commande)

257 la fourniture de tous les moyens nécessaires a la réalisation de ces prestations ;

2.58 la fourniture de toute documentation nécessaire (plan, certificat des bétons, etc...).

2.10 Pose et/fou remplacement d’un

chemin de cable horizontal[AER-
2.6].

Cette opération comprend a minima :

ITEM

DESIGNATION

2.6

- le démontage de |'ancien chemin de cable horizontal ;

- la fourniture et la pose d’un chemin de cable horizontal et de sa boulonnerie ;
Le chemin de cable présentera une largeur exploitable adaptée au nombre de feeders

et/ou aux coaxiaux, mais qui ne pourra pas étre inférieure a 150 mm . Il sera soit

2.6.2 |constitué d’'un cable d’acier tendu, soit de type dalle marine galvanisée. Il reliera le
pyléne au batiment abritant le local technique. Dans le cas ouU il serait nécessaire de
mettre des supports réglables, le solin en béton doit étre inclus dans la prestation.

26.3 - la mise en peinture si nécessaire du nouveau chemin de cable;

264 - la fourniture de tous les moyens nécessaires a la réalisation de ces prestations.

2.11 Pose et/ou remplacement d’une

cloture[AER-2.7].

Cette opération comprend a minima :

ITEM

DESIGNATION

2.71

le démontage de I'ancienne clbture ;

2.7.2

la fourniture et la pose de la nouvelle cléture ;
La cléture devra étre du type nilofor 2 x 2 m, ou équivalent, posée avec des poteaux a sceller ou a platine.
Dans le cas de poteaux a sceller le titulaire inclura les massifs en béton dans son prix.

2.7.3

la fourniture de tous les moyens nécessaires a la réalisation de ces prestations.
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2.12 Pose et/ou remplacement d’un

portail[AER-2.8].

Cette opération comprend a minima :

ITEM

DESIGNATION

2.81

le démontage de I'ancien portail ;

2.8.2

la fourniture et la pose du nouveau portail ;
Le portail a deux vantaux est d’une hauteur de 2 m et d’une largeur de 4 m sera fermé a |'aide d’une serrure
a barillet (2 clés au moins seront fournies).

2.8.3

la fourniture de tous les moyens nécessaires a la réalisation de ces prestations.

2.13 Création d'une tranchée[AER-

2.9].

Cette opération comprend a minima :

ITEM DESIGNATION

2.91 la création d'une tranchée. Prix au m3;

29.2 le rebouchage et le compactage de la terre de la tranchée ouverte ;

293 la fourniture de tous les moyens nécessaires a la réalisation de ces prestations.

2.14 Fourniture et pose d‘un
fourreau[AER-2.10].

Cette opération comprend a minima :

ITEM DESIGNATION
la fourniture et la pose d'un fourreaux (énergie, feeder ou courant faible). Prix au
metre/linéaire ;
Le fourreau est de dimension minimum 80mm intérieur pour que le(s) cable(s) qui
2101 I'occupent, ne dépassent pas 20 % de sa capacité totale. Il est de couleur conforme a la
|égislation, avec son aiguille et accompagné du marquage nécessaire. Il doit étre lisse a
I'intérieur.
210.2 la fourniture de tous les moyens nécessaires a la réalisation de ces prestations.
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3.1 Fourniture d’ASI [ASI-1]

Cette opération comprend a minima :

ITEM DESIGNATION
11 - visites techniques sur site ;
1.2 - rapport de visite sur site (CRVT) ;
1.3 - préparation et dimensionnement des équipements ;
1.4 - conditionnement, et transport sur le site d’'installation ;

la fourniture et la pose :

15 - baies, équipements et éléments de batterie nécessaires au bon fonctionnement ;

16 -I'installation : main d’ceuvre, moyens de levage et de manutention, fournitures et
consommables ;.

1.7 -la mise a disposition des manuels et documentations techniques ;

1.8 -la réalisation d'une instruction de fonctionnement aprés chaque installation.

3.2 MCO preventif des ASI [ASI-2]

Cette opération comprend a minima :

ITEM DESIGNATION
21 - transport ;
2.2 - l'intervention sur place;
2.3 - le remplacement des pieces d'usure ;
24 - main d’ceuvre nécessaire a la réalisation de ces opérations ;
s -réalisation d'un rapport détaillé avec photos et relevés (courbe de décharge avec son
protocole)

FORMATION A L'INSTALLATION ET A LA MAINTENANCE

DES ATELIERS D'ENERGIE [FORM]

Cette opération comprend a minima :

ITEM DESIGNATION
1 - fournitgre d’une'documentation assqciée, en Ifangue francgisg unic!uement
exemplaire numérique sur support amovible fourni par le soumissionnaire ;
1.2 - stage est entendu pour 8 personnes ;
23 - !.es coUts du repas le midi et des nuit.ées y compris. la veille du début de la formation
seront inclus dans les coUts de cette prestation de formation
24 -une convocation ;
2.5 - une salle dédiée
26 - un nombre suffisant de formateur compétent

2.7 -support de cours documenté et dédié en langue frangaise




