
 

 

 

 

 

Date :                                                                       Cachet et signature 

 

 

 

 

 

R.I.A CHU Dijon Bourgogne 
 

 

BATIMENTS 

 

ESTIMATION 

 

- Administratif 

- Archives Gaffarel 

- Bâtiment MARION 

- Bocage 62 

- Bocage Central 

- CCR 

- Chaufferie 

- Mat Maternité 

- IFSI 

- Ecole des cadres 

- Hôpital d’enfant 

- Champmaillot 

- Hématologie 

 

10 

 

6 

 

3 

 

45 

 

131 

 

10 

 

1 

 

15 

 

23 

 

12 

 

42 

 

15 

 

5 

  

TOTAL GENERAL :     

 

 

318 

ANNEXE 2.1 

à joindre obligatoirement à l’acte 

d’engagement (document contractuel) 



 

 

 

 

  

 

Date :                                                                       Cachet et signature 

 

R.I.A CH HCO 
 

 

BATIMENTS 

 

ESTIMATION 

 

- SAULIEU 

- Châtillon-sur Seine Hôpital Michel Sordel 

- Châtillon sur-Seine – EHPAD DOUIX  

 

9 

 

                       0 

 

0 

  

TOTAL GENERAL :     

 

 

40 

ANNEXE 2.3 

à joindre obligatoirement à l’acte 

d’engagement (document contractuel) 


