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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Article | OBJET DU MARCHE - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBIJET DU MARCHE

Le présent cahier des clauses particulieres (CCP) concerne la mission d‘assistance a Maitrise d’ceuvre pour
la rénovation d’un batiment actuel de restauration collective en batiment comportant 50 bureaux de
travail, sur la commune du PORT a la Réunion (974).

Il est conclu entre :
e L’'acheteur (représentant le directeur de DID de Saint-Denis de la Réunion),
e Et le titulaire du marché, dénommé « Assistant au maitre d'ceuvre (AMOE) » dans le présent CCP.

1.2 INTERVENANTS

1.2.1 Titulaire

Le titulaire du marché est désigné « Assistant au maitre d’ceuvre » dans les piéces du présent marché.
L’assistant au maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels.
Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792.4.1 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les
conséquences pécuniaires de ces responsabilités par un contrat d’assurance.

Ce contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance définie aux articles L. 241-1 et L. 243-1-1 du
code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe | de I'article A 243-1 du méme code.

‘I.Z.Z Maftrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de l'opération sera assurée par I'Etat — Ministere des Armées — Direction
d’infrastructure de la défense de Saint-Denis (DID-SDS).

1.2.3 Maitrise d’ceuvre

La maftrise d’ceuvre est assurée par la Direction d’infrastructure de la défense de Saint-Denis et notamment
par la Section Maitrise d’CEuvre de la Division projets (DP/SMO).

‘ I.2.4 Controle technique

Sans objet.

1.3 ORDRES DE SERVICE

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG PI, Lire « Maitre d’ceuvre » au lieu de « Acheteur »

1.4 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, I'ordre de priorité est le suivant :
e L’acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;



e Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) ;

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (C.C.A.G./P.l.) ;

e Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si
celui-ci s’y réfere ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

1.5 VISITE DES LIEUX.

La visite des lieux avant la remise des offres est facultative.

Article Il CONTENU DE LA MISSION

11.1 OBIJET DE LA MISSION

La présente mission doit permettre la réalisation d’une consultation en appel d’offres publics par le maitre
d’ceuvre. La mission est décomposée de la fagon suivante :

e Fourniture d’études dites de projets

e Fourniture de cahiers des charges techniques propres a chaque lot pressenti

Les prestations sont scindées en deux (2) parties techniques au sens de I'article 22 du C.C.A.G./P.I.

1.2 DONNEES D’ENTREES

Les données d’entrées disponibles fournies au titulaire sont :
e Le programme infrastructure décrivant I'opération
e L’étude structurel gros ceuvre établi par le bureau d’études Structur ‘Ol
e Le diagnostic amiante
e Le plan de masse du site incluant les réseaux existants

Le titulaire fera une relecture compléte de ces données d’entrée et fournira au MOE un rapport d’analyse
succinct des principales orientations proposées pour répondre au besoin exprimé dans le programme.

11.3 ETUDES PROJETS

I1.3.1 Etablissement d‘un plan d’aménagement

Le titulaire représentera une proposition sur 2 niveaux d’aménagement intérieur du futur batiment, en
respectant les liaisons fonctionnelles du programme. Cette proposition tiendra compte notamment des
exigences issues de la RTAA-DOM et du code du travail (ERT).



I1.3.2 Etablissement d‘un avant-projet

Une fois le plan d’aménagement validé par le MOE, le titulaire établira un avant-projet. Celui-ci devra
décrire 'ensemble des travaux pour parvenir a I’état final avec établissement de colt prévisionnels et de
calendrier d’exécution.

Ce descriptif devra distinguer les travaux par corps d’états techniques afin de définir la conception générale
de I'ouvrage.

Les études a réaliser par ’AMOE ont pour objet notamment de :
e Pré-dimensionner des réseaux plomberies/sanitaires, électricité et CVC
e Fournir les études structure avec notes de calcul, analyse, synthése et rapport, et en particulier
les préconisations de travaux portant sur le rajout d’un niveau
e Etablir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par lot, sur la base d’un avant métré.

L’AMOE précisera notamment :

ETUDES STRUCTURE,

e Définir les hypothéses, méthode de calculs et objectifs a atteindre pour le dimensionnement
de ouvrages

e Préciser par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la

construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ;

e Définir les hypothéses de dimensionnement des installations

e Préciser par des plans le tracé filaire de tous les réseaux (y compris en vide sanitaire,
plénum...) ;

e Préciser par des plans cOtés de repérage au 1/50 de tous les équipements.

ETUDES ACOUSTIQUES

e Préciser par des notes de calculs les besoins pour répondre aux exigences acoustiques ;
e Proposer au Moe les solutions pour répondre aux exigences acoustiques.

11.4 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS

Les CCTP devront permettent au MOE d’établir le dossier de consultation des entreprises (DCE).

Les CCTP devront notamment inclure la description littérale des prescriptions techniques pour parvenir a
I’état futur, ainsi qu’un dossier de plans par corps d’états techniques (respectant la chartre graphique en
annexe).

Article 11l PRIX - REGLEMENT DES COMPTES — VARIATION DANS LES PRIX

111.1 REMUNERATION DE L’ASSISTANT AU MAITRE D’CEUVRE.

Le présent marché est un marché forfaitaire.



111.2 CONTENU DES PRIX

Les prix du marché sont hors TVA et réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations du marché y compris les déplacements, frais généraux, impots et taxes et assurer au prestataire
une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou elles s’exécutent.

Les prix tiennent compte de I'obligation faite aux entrepreneurs et a leur personnel de se conformer aux
consignes et reglements relatifs a la police et a la sécurité intérieure de I'immeuble dans lequel les
prestations sont exécutées.

En aucun cas, le prestataire ne peut arguer de I'imprécision des pieces fournies, ou d'omissions pour refuser
d'exécuter dans le cadre de sa commande tout ou partie des prestations nécessaires au complet
achévement de sa mission.

111.3 LES MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE SERONT LES
SUIVANTES :

Dans le cadre de la modernisation de I'action publique et dans un souci d’amélioration du délai de
traitement des demandes de paiement, les projets de décompte seront obligatoirement dématérialisés et
transmis via la solution informatique gratuite et sécurisée CHORUS PRO (http://chorus-pro.gouv.fr).

Chorus Pro vous apporte des gains de temps dans I’envoi, le traitement et le suivi de vos demandes de
paiement. Elle permet aussi 'économie des colts d’envoi postal et d’archivage papier. Vous bénéficiez
également de nouveaux services comme le suivi en ligne de I'état de traitement des demandes de paiement
émises ou la possibilité d’adresser une question via I'espace assistance dédié.

Les projets de décompte devront indiqués :

e Le montant des prestations a payer ;
e Le montant de la révision du prix a régler a I'entreprise sachant que le calcul lui appartient tout en
respectant les conditions prévues a I’article 3.5 du présent document.

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 11 du C.C.A.G/P!I

L’entrepreneur adressera au maitre d’ceuvre les projets de décompte mensuels et le projet de décompte
final en version dématérialisée via I’outil CHORUS PRO conformément aux modeles qui seront remis aux
entreprises lors de la premiére réunion de chantier. Lors de cette réunion, le Maitre d’ouvrage fixera les
régles relatives au traitement des demandes de paiement via CHORUS PRO.

Le délai maximum de paiement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement par le représentant du pouvoir adjudicateur.

En complément de I'article 11 du C.C.A.G/PI, la date a laquelle la conformité de I'avancement des travaux
a été constatée constitue la date de départ de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de
réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

En cas de suspension et si le délai de paiement restant a courir a compter de la fin de suspension est
inférieur a 30 jours, 'ordonnateur dispose toutefois d’un nouveau délai de paiement de 30 jours.


http://chorus-pro.gouv.fr/

Le point de départ du délai global de paiement du décompte général et définitif est la date de réception
de ce décompte par le maitre d’ouvrage.

Le délai global de paiement fixé au marché ne peut étre supérieur a 30 jours.

I11.4 INTERETS MORATOIRES :

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I’'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos de la
lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

111.5 VARIATION DANS LES PRIX :

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des prestations
sont réputées réglées par les stipulations ci-apreés.
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apres.

I11.5.1 Date d’établissement des prix du marché :

Par dérogation a I’article 10.1.2 du CCAG/PI, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de la derniére date limite de remise des offres.

Ce mois, déterminé dans I'acte d’engagement, est appelé « mois zéro ».

I11.5.2 Choix de I'index de référence :

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix du marché est I'index ING
(INGENIERIE)



Article IV - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE.

IV.1 DELAIS

Les délais du marché sont les suivants :

- Etablissement du schéma fonctionnel : 3 semaines
- Etablissement des études d’avant-projet : 5 semaines
- Etablissement des CCTP : 5 semaines

Le début de rédaction des livrables est donné par ordre de service.

1IV.2 PENALITES.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, le montant des pénalités par jour calendaire de retard est de
150,00 € HT. Le titulaire n'est pas exonéré d’office des pénalités quel qu’en soit le montant.

IV.3 ADMISSION DES PRESTATIONS

IV.3.1 Admission des parties techniques

Par dérogation a l’article 29 du C.C.A.G /P.l., 'admission de chacune des parties techniques définies a
I'article 1.1 du présent CCP ne peut intervenir qu’aprées remise compléte des documents qui s’y rapportent
et qu’aprés que le titulaire ait rempli toutes ses obligations.

Par dérogation a I’article 29.1 du C.C.A.G /P.l., |a certification de service fait de la facture vaut vérification
et admission de la partie technique.

Le refus du service fait vaut rejet de la prestation, par dérogation a I'article 29 du C.C.A.G /P.I

IV.3.2 Achévement de la mission

L’admission de la mission est prononcée par décision du représentant de I'acheteur, dans les conditions de
I'article 29 du CCAG PI, constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

IV.3.3 Conditions de présentation des prestations par I'assistant du maftre d'ceuvre

Le maftre d’ceuvre accusera réception de la remise des études en signant le bordereau d’envoi a remettre
par le titulaire.

Les études sont remises par le titulaire sur les supports et aux formats suivants :

Les supports sont : clé USB

Les formats informatiques des
Word 2016, Excel 2016, PDF, DWG pour les plans

études sont:

Article V DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées aux articles suivants du présent CCP sont apportées aux articles correspondants
du CCAG/PI :

e L’article 1.3 du CCP déroge a I'article 3.8.1 du CCAG/PI

e L’article 1.4 du CCP déroge a I'article 4.1 du CCAG/PI



e L’article IV.2 du CCP déroge aux articles 14.1 du CCAG/PI
e L’article IV.3.1 du CCP déroge a I'article 29 du CCAG/PI

Article VI ANNEXES
e Programme (Programme BN-Bureaux sans finances.pdf)

e Etude structurel gros ceuvre (DIAG structure et 24RE0039 — LE PORT 974 — BN BAT 002 NESS —
Reconnaissance et étude structurelle)

e Diagnostic amiante (974407501P_002_AMT_RAT-01082024.pdf)

e Plan de masse du site (Masse-futur.pdf)

e Chartre graphique du SID (Cahier des Normes Graphiques du SID-EXPLEXTERNE26-01-2023)
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