DEVIATION RN19 - Port sur Saéne - Travaux d'amélioration environnementale

MARCHE DE TRAVAUX D’AMELIORATION ENVIRONNEMENTALE

DETAIL ESTIMATIF TRANCHE FERME

n;r?xe Désignation Unité | Prix unitaire Quantité Total
1000 PRIX GENERAUX
1010 |Installation de chantier TF F 1,00
1020 |Plan Assurance Qualité F 1,00
SOUS TOTAL PRIX GENERAUX
2000 ENTRETIEN - FAUCHAGE - GIROBROYAGE
2010 Nettoyage des surfaces plantées (débroussaillage / girobroyage de végétation de type taillis) y F 1.00
compris arrachage et évacuation du robinier faux acacia ’
2020 |Nettoyage des surfaces de prairie (fauchage et évacuation de végétation de type herbacée) F 1,00
2030 [Désherbage au collet des végétaux sur 'ensemble des plants, y compris arbres tiges. F 1,00
SOUS TOTAL TRAVAUX DE FAUCHAGE - GIROBROYAGE|
3000 ASSAINISSEMENT BASSIN BR 103
3010 |Etudes d’exécution, y compris plan de récolement F 1,00
3020 |(Construction du filtre a sable F 1,00
3021 |(Grille en caillebotis inoxydable sur filtre a sable V] 1,00
3030 |[Fossé enroché — largeur 1,00 m a 3,00 m — profondeur 1,00 m ml 70,00
3040 [Fouilles toute profondeur pour canalisations béton diamétre <400 mm ml 80,00
3050 [Collecteur en béton
3050a |Collecteur diametre 200 ml 65,00
3050b |Collecteur diametre 400 ml 10,00
3060 (Bicouche pour remise en état du chemin F 1,00
3070 (Cléture pour filtre a sable F 1,00
SOUS TOTAL FILTRE A SABLE ET ASSAINISSEMENT|
4000 [MISE EN CEUVRE DE ROSEAUX DANS LE BASSIN 743 DU DIFFUSEUR DE CHARMOILLE
4010 |Fourniture et plantation de roseaux F 1,00

TOTAL TF HT|

TOTAL TF TTC|
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DE-TO1

MARCHE DE TRAVAUX D’AMELIORATION ENVIRONNEMENTALE
DETAIL ESTIMATIF TRANCHE OPTIONNELLE N°1

n° de prix Désignation Unité Prix unitaire | Quantité Total

1011 Installation de chantier TO1 F 1,00

SOUS TOTAL PRIX GENERAUX

Nettoyage des surfaces plantées (débroussaillage / girobroyage de végétation de type taillis)

2010 y compris arrachage et évacuation du robinier faux acacia

2020 Nettoyage des surfaces de prairie (fauchage et évacuation de végétation de type herbacée)

SOUS TOTAL TRAVAUX DE FAUCHAGE - GIROBROYAGE|

TOTAL TO1 HT|

TOTAL TO1 TTC|
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RECAP

RN 19 — Déviation de Port sur Sadne
MARCHE DE TRAVAUX D’AMELIORATION ENVIRONNEMENTALE

Récapitulatif

Désignation

Montant HT

TVA 20,00 %

Montant TTC

Tranche ferme

Tranche optionnelle 1

Total général
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