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CFCCIC

L'ensemble de I'installation mise en ceuvre devra bénéficier du marquage CE.

1.1 NORMES

Les ouvrages seront exécutés conformément aux prescriptions des D.T.U., Normes, Documents Techniques
et Réglements en vigueur, notamment :

D.T.U. N° 75.1 - Principe d'établissesment du programme d'ascenseurs dans les béatiments & usage
d'habitation

Aux prescriptions des Normes Francaises, notfamment N.F.P 82.208, 82.210 et 82.213, fixant pour les
ascenseurs et monte-charge électriques, les régles générales de construction et d'installation,
concernant la sécurité, ainsi qu'aux autres Normes, spécifications et autres régles techniques
établies en la matiere par I'Association Francaise de Normalisation

Aux prescriptions du Décret du 01/12/1993 et des Arrétés des 30 et 31/03/1934, concernant la
protection de la radiodiffusion contre les froubles parasites

Aux prescriptions, normalisations et regles techniques établies par I'Union technique et I'Electricité
(dernieres éditions en vigueur)

AuX prescriptions imposées par I'exploitant d'électricité
Aux Décrets, Arrétés, reglements ou normalisations complétant ou modifiant les reglements susvisés
Aux regles d'emploi des cdbles d'acier

Aux regles concernant le calcul de charpentes métalliques portant, soit le treuil, soit les poulies de
renvoi

Aux avis que pourront émettre le Laboratoire Central de la Préfecture de Police, les Services
Départementaux de protection et de lutte contre lincendie, I'Organisme de contréle choisi par le
Maitre de I'Ouvrage

Directive Européenne 95-16-CE
Loi 2003-590 du 02/07/2003 (article 78)
Décret 2004-964

Les normes harmonisées a la directive 95/16/CE, & savoir NFEN 81-1 (appareil électrique), NF EN 81-
2 (appareil hydraulique) de 1998 et NF EN 81-70 de Septembre 2003 (accessibilité)

Directive 2014/33/UE

L'installation sera strictement conforme aux réglements applicables aux présents travaux et notamment
L'arrété du 30/06/1999 concernant la Nouvelle Réglementation Acoustique
L'arrété modifié du 31/01/1986 relatif & la sécurité incendie

L'arrété modifié du 24/12/80 relatif & I’accessibilité aux PMR
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1.2 DESSINS D’EXECUTION

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pieces du marché, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires & I'exécution des ouvrages et d leur pose, en liaison avec les autres
corps d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions
des trous et feuillures éventuelles a réserver.

lls seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai
compatible avec le planning d'exécution.

1.3 DEFINITION DU MATERIEL PROPOSE

La proposition de I'Entreprise sera considérée comme étant conforme au CCTP.

Toutefois, I'Entreprise fournira un descriptif technique concernant le matériel proposé (caractéristiques
techniques, enfrainement, commande etc... décoration, accessoires), quelques divergences pouvant
apparaitre avec le CCTP, en raison du caractére propre des fabrications de chaque constructeur.

1.4 QUALITE DES MATERIELS

Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc..., seront neufs et de bonne qualité. lls devront étre
conformes aux Normes homologuées au moment de I'exécution des travaux, au point de vue de la
fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en ceuvre et de I'emploi.

Il appartient & I'Entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de contréler l'origine
des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre de 'Ouvrage ou par le Mditre d'CEuvre ne pourra avoir pour effet
de dégager la responsabilité de I'Entrepreneur.

1.5 PROTECTION DU MATERIEL

Protection conftre la corrosion

Les pieces métalliques susceptibles d'étre attaquées, seront soit cadmiées et passivées, soit
zinguées a chaud ;

Les chdssis métalliques supportant l'appareillage seront sablés, métallisés au zinc ou zingués d
chaud, puis recouverts d'une couche de peinture anfirouille ;

Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état aprés montage.
Protection confre les inductions
Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites :

En utilisant des cdbles avec écran relié a la terre pour les circuits d'alarmes, de sécurité et de
téléphone ;

En reliant les appareils au méme point de masse ;

En éloignant les circuits de contréle des circuits de puissance.
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1.6 CONTROLE DES TRAVAUX

Au cours du chantier, a intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maitre d'CEuvre procédera a des
opérations de contréle portant sur la qualité des matériels et leur mise en ceuvre.

Les équipements construits en dehors du chantier seront soumis tant en usine ou atelier qu'apres montage
d une série de contréles destinés a juger de la qualité de leur réalisation, des commodités de montage et
de maintenance, ainsi que de leurs aptitudes & assurer le service auquel ils sont destinés.

1.7 ESSAIS
Aprés achévement complet des travaux, il sera procédé aux vérifications et essais suivant documents
techniques COPREC.

Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du marché sont remplies. Elles sont
entierement a la charge de I'Entreprise qui devra également prévoir tout le matériel et la main d'CEuvre
nécessaires (le matériel d'essai restant sa propriété).

1.8 MISE EN SERVICE

Sauf modalités particulieres, la mise en service intervient normalement avant réception.

Pendant cette période, I'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel
d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en licison avec les
documents d'exploitation fournis & la réception.

1.9 LIMITE DE PRESTATIONS

Prestations & comprendre a charge du présent Lot :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce
descriptif n'étant pas limitatif.

Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le titulaire du
présent lot & la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les
titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et d la charge du titulaire du présent lot.

Mise a disposition des protections de sécurité.

1.10 NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque corps d'état doit le nettoyage du chantier pour chaque poste de travail et I'évacuation de ses
gravois et détritus aux décharges publiques.

En conséquence, I'Entrepreneur effectuera tous les nettoyages de propreté, tant intérieurs qu'extérieurs,
durant le cours de ses travaux et aprées I'exécution des travaux. En cas de carence de nettoyage constatée
par la maitrise d'ceuvre, le SPS ou le maitre de I'ouvrage, ceux-ci se réservent le droit de faire intervenir au
frais de I'entreprise défaillante une entreprise spécialisée dans les 48HO0 et ce sans mise en demeure
préalable.
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Chaque entrepreneur aura également a sa charge la dépose et l'enlevement de ses protections
provisoires, mais seulement dans le cas oU cette dépose est nécessitée pour la poursuite des travaux. Dans
le cas contraire, la dépose et I'enlevement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.

L'entrepreneur prendra également en charge les dégats qu'il aura éventuellement causés tant a l'intérieur
qu'd l'extérieur de I'emprise du chantier.

1.11 REGLEMENTATION HANDICAPEE

L'attention est attirée sur le fait que cette opération est régie par la Réglementation Handicapée du 24
décembre 2015 accompagnée du Décret du 24 décembre 2015 et de I'Arrété du 24 décembre 2015. |I
sera demandé au présent lot une extréme rigueur sur la qualité de sa prestation et le respect sans faute
de cette nouvelle réglementation.
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2.1 Travaux préparatoires

CFCCIC

2.1.1  Etudes d'exécutions / frais de bureau d’'études

Les études d'exécution sont réalisées par I'Entreprise. L'entreprise devra en cours de travaux réaliser et
communiquer au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre les piéces nécessaires a la parfaite réalisation
du projet, conformément & la Iégislation en vigueur, & la demande du Mditre d'Ouvrage et du Maitre
d'CEuvre.

Avant tous travaux d'exécution, I'entrepreneur du présent lot devra consulter les derniers plans architecte
et plans de gros ceuvre, afin d'adapter ses installations aux éventuelles modifications apportées au projet.

En plus des plans et documents concernant sa prestation, I'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre
connaissance des dossiers des aufres lots et des limites de prestations.

Tous les documents diffusés seront accompagnés d'un cartouche et seront numérotés suivant une
procédure & soumettre & I'accord du Maitre d'CEuvre. La premiere diffusion du document original se fera
obligatoirement d I'indice A.

Toutes les modifications apportées sur les notes ou plans établies en cours d'étude seront clairement «
nuagées » et la modification sera rappelée succinctement au-dessus du cartouche du document avec la
date et I'indice de modification.Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de refuser tous documents non
suffisamment explicités ou ne répondant pas au degré d'exigence demandé.

2.1.2 Nettoyages en fin d'intervention et gestion des déchets

L'entreprise nettoiera I'ensemble de ses ouvrages en fin d'intervention et assurera un nettoyage régulier de
son chantier. Evacuation de tous les gravats et débris de chantier.

2.2 Mise en place de signalisation paliére sur ascenseur existant

L'entreprise devra prévoir dans son offre la mise en conformité des cabines d'ascenseur par |'agjout d'une
signalisation paliére réglementaire.

La signalisation comprendra au niveau des paliers extérieurs de chague niveau :
e Un signal sonore qui prévient du début d'ouverture des portes ;
Deux fleches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 mm pour indiquer le sens du déplacement ;
Un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagnant
lillumination des fleches.
e Un indicateur visuel permettant de connaitre la position de la cabine. La hauteur des numéros
d'étage est comprise entre 30 et 60 mm ;
e Alarrét de la cabine, un message vocal indique sa position

La prestation comprendra toutes les sujétions d'adaptation & la cabine existante, dont notamment :
Percements divers, pour passage de cable,

e Alimentations électriques nécessaires au fonctionnement de la signalisation,

e Modification du tableau électrique dédié,

e Adaptation des habillages intérieurs et extérieurs de la cabine suivant nécessiter,

e Compris essais et mise en service en fin de chantier

e Liste non exhaustive.

Signalétique conforme a la réglementation PMR et normes en vigueurs.
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2.3 Commande a clés - Elévateur

L'entreprise devra prévoir dans son offre le remplacement de la commande montée et descente de
I'élévateur par une commande & clé.

Les fravaux a réaliser sont les suivants :

e Fourniture et pose d'une commande a clés (clé type 405 ou 455) sur le tableau de commande de
l'ascenseur existant, permettant d'établir la montée et la descente de I'appareil.

e Infégration de la commande a clés dans le systeme de confrdle de I'ascenseur de maniére a
garantir un fonctionnement optimal et sécurisé.

Mise & jour du systéme de cdblage pour I'intégration de la commande a clés, tout en respectant les
normes électriques en vigueur (NF C 15-100).

Test du bon fonctionnement de la commande a clés aprés installation et validation des performances en
conditions réelles.

a prestation comprendra toutes les sujétions d'adaptation d la cabine existante, dont notamment :
¢ Percements divers, pour passage de cable,
e Adaptation des habillages de la cabine suivant nécessiter,
e Compris essais et mise en service en fin de chantier

e Liste non exhaustive.

2.4 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
papiers et 1 exemplaire numérique (USB) comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés,

- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu, etc.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées
pour permettre & I'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

Le dossier devra étre envoyé & la maitrise d’ceuvre pour validation avant envoi a la maitrise d’ouvrage.

Il devra étre fourni au plus tard avant la réception des travaux.
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