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CFCCIC

1.1 Documents de référence

1.1.1  Réglementations et normes

DTU 11.1 Travaux de sondage des sols de fondation

DTU 14.1 Travaux de cuvelage

DTU 60.2 Canalisations en fonte - Evacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales

DTU 60.31 Canadlisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression

DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales

DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et
d'eaux vannes

DTU 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation
d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique

DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs

DTU 20.12 Gros CEuvre en maconnerie des toitures destinées 4 recevoir un revétement
d'étanchéité

DTU 21 Exécution des travaux en béton

DTU 21.3 Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis
sensiblement horizontaux

DTU 21.4 Prescriptions techniques concernant ['ufilisafion du chlorure de calcium et des
adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton

DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque
pleine ou nervurée en béton ordinaire

DTU 23.1 Murs en béton banché

DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange plétre et chaux : NF P 15-
201-1 et 2

DTU 26.2 Chapes et dalles & base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2

DTU 27.1 Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant

DTU 27.2 Réalisation de revétements par projection de produits pateux

DTU 42.1 Réfection de facades en service par revétement d'imperméabilité a base polymeéres

DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments

DTU 59.2 Revétement plastiques épais sur béton et enduits d base de liants hydrauliques

Au sujet des DTU/CCTG et normes le cas échéant visé ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles
des DTU/CCTG et normes, I'ordre de présence sera celui énoncé aux « clauses communes ».
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1.2 Régles de calcul - Tolérances dimensionnelles

1.2.1  Régles de calcul
Béton armé

Reégles BAEL 91 (modifieées 99) :

Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la
méthode des états limites (fascicules 62, titre 1er, section | du CCFG) ;

Béton précontraint

Régles BPEL 91 : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint selon les méthodes des états limites (fascicule 62, titre 1er, section Il du CCTG)

. BAEL 91 modifié 99

. BPEL 21 modifié 99

J EN 1190 ; Eurocode 0O : Base de calcul des structures

o EN 1191 ; Eurocode 1 : Actions sur les structures

J EN 1992 ; Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

J EN 1993 ; Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

J EN 1995 ; Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

J EN 1996 ; Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en magonnerie

J EN 1997 ; Eurocode 7 : Calcul géotechnique

J EN 1998 ; Eurocode 8 : Calcul des structures pour les résistances aux séismes

Régles professionnelles, ATEX, ATX ou ETN en vigueur.

Liste non exhaustive...

Ces régles doivent étre considérées comme donnant les conditions minimales de calcul ou de mise en
ceuvre. Dans le cas ou les spécifications techniques décrites sont les plus sévéres, ces derniéres seront prises
en compte.

1.2.2 Tolérances dimensionnelles d'exécution - parements
Elles seront conformes aux prescriptions des D.T.U., Normes et Regles Professionnelles.

Les tolérances dimensionnelles d'exécution et la qualité des parements des éléments magconnés devront
étre adaptées aux produits ou au matériel quis'y inscrivent ou qui s'y appliquent.

Aussi I'"Entrepreneur doit prendre connaissance des travaux des autres corps d'état afin d'adapter la
précision de son travail.

Tolérance dimensionnelle des ouvrages

Implantation aprés exécution: £ 1 cm

Epaisseur des murs bruts : £ 0.5 cm

Faux aplomb élément vertical : £ 1 cm (hauteur d'étage)
Epaisseur plancher brut : £ 1 cm

Cobte deniveau:x1cm

Dimension batiment terminé : + 2.5 cm

Implantation desinserts : + 1 cm
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Définition des parements supérieurs des dalles et des chapes
Parement brut :

Etat de surface : dressé brut en regle
Planéité : £ 1 cm sous regle de 2 m
Planéité : £ 0.5 cm sous regle 0.20 m

Parement courant :

Etat de surface régulier obtenu par dressage a la régle et surfacage a I'nélicoptéere
Planéité : £ 1 cm sous régle de 2 m
Planéité : £ 0.3 cm sous regle 0.20 m

Parement soigné :

Etat de surface lisse obtenu par surfacage et poncage ou talochage et lissage
Planéité : £ 0.5 cm sous regle de 2 m (chape rapportée)

Planéité : £ 0.1 cm sous regle 0.20 m (chape rapportée)

Planéité : £ 0.7 cm sous regle de 2 m (béton surfacé soigné)

Planéité : £ 0.2 cm sous regle 0.20 m (béton surfacé soigné)

Définition des parements supérieurs des voiles
Les qualités des parements béton seront réalisées conformément au DTU 23.1
Parement élémentaire :

Etat de surface pour les ouvrages enterrés
Planéité : £ 1.5 cm sous régle de 2 m
Planéité : £ 0.6 cm sous regle 0.20 m

Parement courant :

Etat de surface pour les parois destinées d recevoir un enduit épais ou un revétement céramique
Planéité : £ 0.7 cm sous régle de 2 m
Planéité : £ 0.2 cm sous régle 0.20 m

Parement soigné :

Etat de surface pour les parois destinées a rester apparentes oUu devant recevoir une peinture
Planéité : £ 0.5 cm sous régle de 2 m
Planéité : £ 0.2 cm sous régle 0.20 m

Pour ces ouvrages I'entreprise devra prévoir un ragréage de surface générale de facon & obtenir un état
de surface homogene.

1.3 Prescriptions concernant les matériaux

Dans tous les cas, les provenances, natures et qualités des matériaux a mettre en ceuvre seront fournies a
l'lagrément de I'Architecte et du Maitre d'CEuvre.

lls devront toujours étre conformes aux normes francaises ou bénéficier d'un avis technique.

Tous les essais demandés seront & la charge de l'entreprise.

Tous les matériaux ou travaux qui ne rempliront pas les conditions stipulées au reglement et au C.C.T.P
seront refusés, démolis et refaits aux frais de I'entreprise.

Choix des matériaux

Pour permettre a I'architecte d’effectuer des choix en fonction de certains criteres, tels que I'aspect, la
structure, les couleurs, les performances, I'entreprise devra effectuer certains échantillons et fournir tous les
documents nécessaires A ces choix.
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1.4 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

Surfaces
Les surfaces & traiter seront vérifiées par I'entreprise avant toute mise en ceuvre, en fonction de la
destination des ouvrages intéressés.

Planimétrie verticale
Elle sera telle qu'une régle de 2 metres de longueur n‘accuse en aucun point un écart supérieur & 3 mMm
sur support soigné et de 5 mm sur support ordinaire.

Contréle, protection et échafaudage
Avant la pose de ses ouvrages, l'enfreprise devra confréler sur place les implantations et aplomb des
ouvrages sur lesquels il doit prendre appui et vérifier gu'ils sont compatibles avec les ouvrages d poser.

L'entreprise devra mettre en place toutes les protections et signalisations nécessaires pour éviter tous
dégats aux installations existantes et accidents sur la voie publique, ceci selon les normes en vigueur.

L'installation d'échafaudages, platelages, grues... pour la réalisation des travaux sont a la charge
du présent

1.5 Limite de prestation

Cf CCIC

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir d sa charge tous les travaux nécessaires d une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ces prestations.

Ces tfravaux comprendront I'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux regles de I'art.

1.6 Obligation de résultat

Cf CCIC

L'entreprise est réputée s'étre assuré gu'il n'y a ni de mangue, ni double emploi dans les prestations fournies
au tfitre de chaqgue chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des
travaux dans les régles de l'art et pour la bonne construction.

L'entreprise sera tenue de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une
construction a forfait pour les tfravaux du présent lot.

L'entreprise du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires & la réalisation de ses travaux.

1.7 Prestations dues par I'enfrepreneur

Outre la fourniture et pose des éléments indiqués dans le présent descriptif, la prestation de I'entreprise
comprend implicitement :

Les études complémentaires et la fourniture des plans d'exécutions comprenant le modelé du
terrain en phase définitive & partir des cotes imposées permettant I'écoulement superficiel sans
stagnation vers les exutoires et les plantations avec indications des essences, dimensions et
nombres.

L'implantation des ouvrages et le piquetage correspondant

Les fravaux de confortement et de parachevement
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La réception des supports
La protection des eaux souterraines et superficielles

1.8 Etude des dossiers

Il appartient & chagque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, en ce qui concerne les
prestations demandées suivant les plans de consultation qui ne sont pas & considérer comme « exécutoires
» et faire part de ses observations au Maitre d’ceuvre ou au Bureau d'Etudes, avant remise des offres,
I'entrepreneur ne pourra prétendre d aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le
quantitatif aprés signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s’engage par sa soumission & exécuter tous les tfravaux
aux fournitures, principaux et accessoires, méme non détaillés ci-apres pouvant étre considérés comme
indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les regles de I'art et dans le
respect des normes et D.T.U.

1.9 Nettoyage du chantier

Chaque corps d'état doit le nettoyage du chantier pour chaque poste de travail et I'évacuation de ses
gravois et détritus aux décharges publiques.

En conséquence, I'Entrepreneur effectuera tous les nettoyages de propreté, tant intérieurs qu'extérieurs,
durant le cours de ses travaux et aprés I'exécution des tfravaux. En cas de carence de nettoyage constatée
par la maitrise d'ceuvre, le SPS ou le maitre de I'ouvrage, ceux-ci se réservent le droit de faire intervenir au
frais de l'entreprise défaillante une entreprise spécialisée dans les 48HO0 et ce sans mise en demeure
préalable.

Chaque entrepreneur aura également a sa charge la dépose et l'enlevement de ses protections
provisoires, mais seulement dans le cas oU cette dépose est nécessitée pour la poursuite des tfravaux. Dans
le cas contraire, la dépose et I'enlévement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.

L'entrepreneur prendra également en charge les dégdts qu'il aura éventuellement causés tant a l'intérieur
qu'd l'extérieur de I'emprise du chantier.

1.10 Réglementation handicapée

L'attention est attirée sur le fait que cette opération est régie par la Réglementation Handicapée du 24
décembre 2015 accompagnée du Décret du 24 décembre 2015 et de I'Arrété du 24 décembre 2015. |I
sera demandé au présent lot une extréme rigueur sur la qualité de sa prestation et le respect sans faute
de cette nouvelle réglementation.

1.11 Prescription techniques particulieres

1.11.1 Quvrages de béton et béton armé
1.11.1.1 Observations générales

La présente partie du cahier des clauses techniques particulieres contient les regles générales relatives a
la confection, la fourniture & pied d'ceuvre et la mise en ceuvre des bétons de construction de divers
ouvrages.

Les essais relatifs au béton, et 'ensemble des matériaux et fournitures nécessaires d la fabrication du béton,
devront répondre aux spécifications techniques des D.T.U. - NORMES AFNOR - CPS et CCTC en vigueur,
décrites au paragraphe Normes et reglements.
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1.11.1.2 Conditions de mise en ceuvre du béfon

Les coffrages, les étais de coffrage doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces
d'appuiinférieures que des efforts compatibles avec leur résistance et tels notamment qu'ils ne provoquent
aucun enfoncement ou déformation qui entrainent par voie de conséguence une déformation des
coffrages. Le nombre de support et les surfaces sont déterminés en conséquence.

En outre, le systéme d'étais et de calage doit étre tel qu'a la dépose, il ne donne pas lieu d soulevement
des coffrages. Sous les parties décoffrées, des étais sont maintenus pendant le temps nécessaire, en vue
de parer aux surcharges qui peuvent étre appliquées a certaines parties des ouvrages. Les coffrages seront
résistants aux vibrations, pervibrations, ils ne subiront aucune déformation.

Le transport et la mise en place ne doivent pas donner lieu a ségrégation. Dans le cas des transports a la
pompe ou par glissement sur plan incling, les compositions des bétons doivent étre spécialement étudiées.
La mise en place des bétons pendant les heures de travail est conduite par couches se suivant d'assez
prés pour qu'aucune n'ait fait prise avant d'étre recouverte par la suivante. Les couches formant des talus
a redent pour assurer la licison.

Les constituants du béton doivent étre conformes aux prescriptions du DTU 21 et de la norme NF EN 206-1.

L'Entrepreneur a l'obligation de fournir, dans un délai maximal de 15 jours aprés notification de commande,
le "Dossier d'étude des bétons" prévu au DTU 21, pour les Bétons & Propriétés Spécifiées BPS.

Pour les bétons & composition prescrites BCP, le méme type de dossier est établi en se placant dans le
cadre d'un chantier de catégorie D et doit étre soumis & I'approbation du bureau d'assistance technique,
dont la mission concerne les prestations ci-dessous :

Choix de la formule du béton la mieux adaptée, parmi celles proposées par les centrales
Définition de la méthodologie en vue de I'addition des adjuvants (lieu, temps de malaxage...
Essais d'affaissement avant et apres addition

Vérification des caractéristiques du béton retenu sur un béton confectionné et mis en ceuvre dans
les conditions futures du chantier

Examen des plans de coulage de I'entreprise et de la planification des fravaux

Contréle de la propreté des toupies et pompes.

Il est interdit d'incorporer aux bétons destinés & la confection d'ouvrages en béton armé des sels
métalliques solubles, spécialement du carbonate ou du sulfate de sodium ou tout chlorure ou encore un
produit quelconque en contenant.

Si, au cours des travaux, il s'‘avére nécessaire d'utiliser un adjuvant, I'Entrepreneur doit soumettre une
proposition au Maitre d’Ouvrage, en respectant les prescriptions et reglements en vigueur sur la mise en
ceuvre de ces produits.

Les adjuvants proposés doivent avoir la marque NF EN et étre agréés COPLA, et ne doivent, en aucun cas,
provoquer de fausses prises du béton.

1.711.1.3 Catégorie des betons

Tous les bétons seront conformes a la norme NF EN 206.1

Les bétons utilisés pour béton de propreté et gros béton sont du type Béton Hors Normes (BHN).

Page 10 sur 29



A A ANA 24 04 037 - DCE-LOT 01 VRD GO - C

INGENIERIE

Sauf avis contraire du CCTP, tous les bétons utilisés pour éléments structurels sont du type BPE - Norme NF
EN 206-1 et peuvent étre :

Bé&ton & Propriétés Spécifiées (BPS)

Les critéres de base sont :

La classe d'exposition,

La classe de consistance,

La résistance caractéristique a la compression a 28 jours :
o D'un cylindre de diamétre 15 cm et de hauteur de 30 cm,
o D'uncube de 15cm de coté.

La classe, la destination, le dosage des différents bétons et les autres parametres sont définis au tableau
suivant.

Béton & Composition Prescrite (BCP)

Le critére de base est le dosage en ciment ou en liant équivalent par m3. Dans le cas d'utilisation de BCP,
I'Entrepreneur devra fournir les fiches de production, déterminant la composition détaillée du béton.

Le Béton & Haute Performance (BHP) n'est pas décrit dans le présent CCTG.

1.11.1.4 Classification des béfons

Les bétons BPE sont référencés suivant la codification de la Norme NF EN 206-1

Niveau de prévention de I'alcali réaction selon le guide technique « Recommandations pour la prévention
des désordres dus d la réaction sulfacique interne » du Laboratoire Central des Ponts et Chaussée.

Partie d'ouvrage en élévation : niveau de prévention Bs
Partie d'ouvrage en fondation : niveau de prévention Cs

L'Entrepreneur a obligation de résultat en ce qui concerne les caractéristiques mécaniques recherchées.
C'est & lui, & partir des références du CCTP, qu'ilincombe de faire préciser par la centrale la référence du

béton suivant la norme NF EN 206-1.

L'Entrepreneur ne pourra prétendre & une plus-value dans le cas de fourniture d'un béton présentant des
caractéristiques supérieures a celles demandées par le Mdaitre d'ouvrage.

Le béton ne devra pas tomber liborement d'une hauteur supérieure a 2,00 m.
Les produits de cure et leurs spécifications d'emploi seront soumis d I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Les produits seront mis en ceuvre des le début de la prise du béton et dés le décoffrage sur les parties
décoffrées avant la fin de la durée normale de la cure.

1.11.1.5 Classes d’exposition en fonction des actions dues a I'environnement

Suivant norme NF EN206-1
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Désignation de la

classe Description de I'environnement Exemples informatifs illustrant le choix des classes d'exposifion

1. Aucun risque de corrosion ni d'attaque

X0 Béton non armé et sans pieces métalliques
noyées : toutes les expositions sauf en cas de
gel/dégel, d'dbrasion et d'attaques
chimiques.

Pour le béton armé ou avec des piéces | Béton a lintérieur de bdatiments oU le taux d'humidité de I'air
métalliques noyées : Trés sec ambiant est trés faible.

2. Corrosion induite par carbonatation

Lorsque le béton contenant des armatures ou des pieces métalliques novées est exposé al'air et aI'humidité, les différentes closses
d'exposition sont classifiées ci-apres

NOTE : On entend par condition d'humidité celle du béton recouvrant les armatures ou les pieces métalliques noyées, mais, dcms
de nombreux cas, cette humidité peut étre considérée comme le reflet de I'humidité ambiante. Dans ces cas- li, une classification
fondée sur les différents rnilieux ambiants peut étre appropriée ; il peut rie pas en étre de méme s'il existe une barriére entre le
béton et son environnement.

XC1 Sec ou humide en permanence Béton & lintérieur de batfiments ou le taux d'humidité de I'air
ambiant est faible.

Béton submergé en permanence dans de I'eau

XC2 Humide, rarement sec Surfaces de béton soumises au contact & long terme de I'eau.

Un grand nombre de fondation

XC3 Humide modérée Béton a lintérieur de bdatiments oU le taux d'humidité de I'air
ambiant est moyen ou élevé

Béton extérieur abrité de la pluie

XC4 Alternance d'humidité et de séchage Surfaces soumises au contact de I'eau, mais n‘enfrant pas dans
la classe d'exposition XC2

3. Corrosion induite par les chlorures, ayant une origine autre que marine

Lorsque le béton contenant des armatures ou des pieces métalliques noyées est soumis au contact d'une eau ayant une origine
autre que marine, contenant des chlorures, y compris des sels de déverglacage, les différentes classes d'exposition sont classées
comme suit :

XD1 Humidité modérée Surfaces de bétons exposées a des chlorures transportés par
voie aérienne

XD2 Humide, rarement sec Piscines

Béton exposé a des eaux industrielles contenant des chlorures

XD3 Alternance d'humidité et de séchage Eléments de ponts exposés a des projections contenants des
chlorures

Chaussées

Dalles de parc de stationnement de véhicules

4, Corrosion induite par les chlorures présents dans I'eau de mer

Lorsque le béton contenant une armature ou des pieces métalliques noyées est soumis au contact des chlorures présents dans
I'eau de mer ou & l'action de I'air véhiculant du sel marin, les différentes classes d'exposition sont :

XS1 Exposé & I'air véhiculant du sel marin, mais | Structure sur ou & proximité d'une cote
pas en confact direct avec I'eau de mer

XS2 Immergé en permanence Eléments de structures marines

XS3 Zones de marnage, zones soumises O des | Eléments de structures marines
projections ou & des embruns

5. Attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglacage

Lorsque le béton est soumis & une attaque significative due & des cycles de gel/dégel alors qu'il est mouillé, les différentes classes d'exposition sont :

XF1 Saturation modérée en eau sans agent de | Surfaces verticales de bétons exposées a la pluie et au gel
déverglacage

XF2 Saturation modérée en eau avec agents de | Surfaces verticales de bétons des ouvrages routiers exposées au
déverglagage gel et a I'air véhiculant des agents de déverglacage
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XF3 Forte saturation en eau, sans agent de | Surfaces horizontales de bétons exposées a la pluie et au gel
déverglacage
XF4 Forte saturation en eau, avec agents de | Routes et tabliers de pont exposés agents de déverglacage et

déverglacage ou eau de mer

surfaces de bétons verticales directement exposées aux
projections d'agents de déverglacage et au gel. Zones des
structures marines soumises aux projections et exposées au gel.

6. Attaques chimiques

Lorsque le béton est exposé aux attaques chimiques, se produisant dans les sols naturels, les eaux de surface, les eaux souterraines,
les classes d'exposition doivent étre données ci-aprés. La classification de I'eau de mer dépend de la localisation géographique,
par conséquent la classification valide sur le lieu d'utilisation du béton s'applique.

XA Environnement & faible agressivité chimique

XA2 Environnement d'agressivité chimique
modérée

XA3 Environnement & forte agressivité chimique
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1.11.1.6 Classe de béfon

Suivant norme NF EN206-1

Classes d'exposition

Aucun Corrosion induite par les chlorures

risque Environnements

de contenant des

corrosi | Carbonatation Chlorures  autres | Attaaue gel/dégel substances

on ou Eau de mer que l'eau de mer chimiques

d'atta agressives

que

X0 XC1 | XC2 | XC3 [XC4 | XS1 |[XS2 |XS3 |XD1 [XD2 |XD3 |[XF1 |XF2 |XF3 [XF4 |XAl |XA2 | XA3
Rapport
i%’em/ - 0,65 |0,60 |0,55 [0,50 [0,50 [0,45 [0,45 (0,55 (0,55 [0,45 |0,55 |0,55 |0,50 |0,45 |0,55 |0,50 | 0,45
maxi.
Classe
de C12/C |C20 | C25 [C30 |C30 |C30 |C35 |C35 [C30 |C30 |C35 |C30 |C25 [C30 |C30 |C30 |C30 |C35
résistan | 15 /25 | /30 | /37 /37 /37 |/45 |/45 |/37 |/37 |/45 |/37 /30 |/37 |/37 |/37 |/37 |/45
ce mini.
Teneur
g:?mlénern - 260 280 |280 [300 [300 [320 [340 [300 [300 |320 |300 |300 |320 |340 |300 |320 |360
(kg/m3)
Teneur
mini. en | - - - - - - - - - - - - 4,000 4,000 |4,0a |- - -
air (%)
Autres Granulats conformes au Ciment

. pr EN 12620:2000 avec résistant
prescrip L. )
- une résistance suffisante aux
fions .
au gel/dégel sulfatesp)

a) Si le béton ne contient pas d'air entrainé volontairement, il convient que la performance du béton soit alors étre mesurée
conformément & une méthode d'essai appropriée, en comparaison avec un béton pour lequel la résistance au gel/dégel pour la
classe d'exposition correspondante a été établie.
b) Lorsque la présence de SO2-4 conduit aux classes d'exposition XA2 et XA3, il est essentiel d'utiliser un ciment résistant aux sulfates.
S'il existe des classes de ciment résistant aux sulfates, il convient d'utiliser des ciments offrant une résistance moyenne ou élevée aux
sulfates pour la classe d'exposition XA2 (et XAl lorsque c'est applicable). Il convient d'utiliser un ciment ayant une résistance aux
sulfates élevée pour la classe d'exposition XA3.

Classe de résistance des ciments :

Conformément & I'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1-3.1.2 octobre 2005).
Classe R : CEM 42.5R, CEM 52.5N, CEM 52.5R.

Classe N : CEM 32.5R, CEM 42.5N.

Classe S : CEM 32.5N.

1.11.1.7 Classe d’exposition des bétons

Tous les bétons seront conformes a la norme NF EN 206.1 et au tableau 4.1 de I'Eurocode 2.

1.11.2 Coffrages
1.11.2.1 Caractéristiques des parements

On distingue 4 qualités de parements de béton banché :
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Parement ELEMENTAIRE,
Parement ORDINAIRE,
Parement COURANT,
Parement SOIGNE.

CARACTERISTIQUES DES PAREMENTS DE COFFRAGE

Planéité d’'ensemble | Planéité locale rapportée a un | Caractéristiques
N° | Parements rapportée a la réglet de 20 cm (creux maximal | de I'épiderme
reglede2m sous ce réglet) hors joints et tolérance d'aspect

1 Elémentaire Pas de spécification | Pas de spécification particuliere | Pas de spécification particuliere

particuliere
2 Ordinaire 15 mm 6 mm - Uniforme et homogéne
3 Courant 7 mm 2 mm - Nids de cailloux ou zones

sableuses ragrées

- Balévres affleurées par meulage
- Surface individuelle des bulles
inférieure 3 cm2, avec
profondeur inférieure & 5 mm

- Etendue maximale des nuages
de bulle : 25 %

- Arétes et cueillies rectifiées

et dressées

4 Soigné 5mm 2 mm - Identique au parement courant
- Etendue maximale des nuages
de bulle ramenée d 10 %

Les caractéristiques des divers parements citées ci-dessous seront conformes aux prescriptions techniques
du D.T.U. 21 et DTU 23.1.

1.11.3 Aciers pour armatures
1.711.3.1 Nuances

Les aciers employés comme armatures du béton armé, devront répondre aux spécifications des normes
NF A 35.015 & NF A 35.023 et au fascicule 4 titre 1 du C.C.T.G.

Les aciers seront des ronds lisses et des aciers d haute adhérence du type :

Fe E500 - acier haute adhérence et pour treillis soudé.

1.11.3.2 Fagconnage

Les armatures seront mises en place conformément aux regles de I'Art, et en particulier :

Des précautions particuliéres devront étre prises pour que les armatures ne soient en aucun cas souillées
par le terrain avant le coulage du béton.

Le faconnage dans le coffrage ne sera pas admis pour les aciers & haute adhérence. Pour les aciers ronds
ordinaires, le faconnage en coffrage ne sera admis que pour la fermeture des cadres et des étriers.

L'assemblage par ligature assurera la continuité des armatures par un recouvrement de 40 & (hors zone
sismique) pour les barres droites, et un recouvrement de 30 @ (mesuré hors crochets) (hors zone sismique),
pour les barres munies de crochets.
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L'assemblage par soudure des aciers sera autorisé a la condition qu'elle ne détermine ni diminutfion de
résistance, ni fragilité. Toutes les soudures seront exécutées a I'arc électrique, la soudure au chalumeau
étant interdite.
L'assemblage des armatures pourra également s'effectuer par manchons filetés.

1.11.3.3 Essais et controle des aciers

Les essais de fraction, les essais de pliage et les essais de pliage-dépliage, seront exécutés conformément
aux normes et C.C.T.G. décrits ci-dessus, et en accord avec le Bureau de Contrdle.

L'origine des aciers devra étre soumise a I'agrément de Maitre d'CEuvre. Cet agrément sera subordonné a
la présentation d'une étude visant les moyens de production ainsi que le procédé d'élaboration de I'acier.
Cette étude consistera en particulier & assurer que les contrbles pratiqués systématiquement par le
producteur donnent une image fidele de la qualité et de la fabrication, en ce qui concerne les
caractéristiqgues géométriques et mécaniques.

1.12 Travaux préparatoires

Cf également CCTC

1.12.1 Démarches administratives
L'entrepreneur fera siennes des démarches administratives aupres des services intéressés, afin d'obtenir
toutes autorisations et renseignements nécessaires (voirie, décharge, protection des lignes aériennes,
égouts, etc...).
En particulier, il entreprendra toutes les démarches auprés des services concernés pour, si nécessaire,
obtenir I'autorisation de restreindre la circulation aux abords du chantier.

1.12.2 Dégradations des ouvrages conservés
Toutes dégradations occasionnées aux canalisations, lignes ENEDIS, GRDF, PTT, eau, voirie, espaces verts
etc... conservés, ouvrages de maconnerie conservés etc. pendant I'exécution les travaux seront réparés
et ce, dla charge de I'entrepreneur mandataire du présent lot.

1.12.3 Sondage des canalisations existantes
L'entreprise responsable du présent lot devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux
anciens d'égouts, eau, gaz, téléphone, électricité ... qui pourraient subsister dans le site et autour des
batiments dans I'emprise des fravaux projetés.
Aucune canalisation existante ne sera démolie, sans qu'une enquéte préalable n'ait donné la certitude
gu'elle ne fasse pas partie d'une installation en service.
Tout préjudice causé sera a la charge de l'entrepreneur responsable et devra tous les travaux de
réparations nécessaires. Aucune plus-value ne sera acceptée courant chantier.

1.13 Organisation du chantier

1.13.1 Phasage
Cf CCT1C

1.13.2 Sécurité du chantier et protection de la santé
Cf CCTC

1.13.3 Frais de voiries et autorisation administratives
Cf CCT1C

1.13.4 Cldture de chantier
Cf CCTC
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1.13.5 Propreté des voiries
Les rues adjacentes au projet et cours périphériques aux batiments doivent étre dans un état de propreté
permanent pendant toute la durée des travaux. L'entreprise titulaire du présent lot en sera responsable.

Page 17 sur 29



A A ANA 24 04 037 - DCE-LOT 01 VRD GO - C

INGENIERIE

2.1 Travaux préparatoires

2.1.1  Etudes d'exécutions / frais de bureau d’'études
Les études d'exécution sont réalisées par I'Entreprise.

L'entreprise devra en cours de travaux réaliser et communiquer au Maitre d'Ouvrage et au Maitre
d’'CEuvre les pieces nécessaires a la parfaite réalisation du projet, conformément & la I1égislation en vigueur,
d la demande du Maitre d’'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Avant tous travaux d'exécution, I'entrepreneur du présent lot devra consulter les derniers plans architecte
et plans de gros ceuvre, afin d'adapter ses installations aux éventuelles modifications apportées au projet.

En plus des plans et documents concernant sa prestation, I'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre
connaissance des dossiers des aufres lots et des limites de prestations.

Tous les documents diffusés seront accompagnés d'un cartouche et seront numérotés suivant une
procédure a soumettre & I'accord du Maitre d'CEuvre. La premiere diffusion du document original se fera
obligatoirement & I'indice A.

Toutes les modifications apportées sur les notes ou plans établies en cours d'étude seront clairement «
nuagées » et la modification sera rappelée succinctement au-dessus du cartouche du document avec la
date et I'indice de modification.

Le maitre d'csuvre se réserve la possibilité de refuser tous documents non suffisamment explicités ou ne
répondant pas au degré d’'exigence demandé.

2.1.2 Constat d'huissier
Préalablement d toute intervention, et aprés I'achévement complet des travaux concernant le présent
projet, I'entrepreneur fera procéder a ses frais d un constat contradictoire d'état des lieux avec les
batiments mitoyens existants, les abords, I'état des voiries avoisinantes par un huissier assermenté en
présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et les propriétaires ou gestionnaires des avoisinants.

Toutes dégradations constatées sur ces avoisinants feront I'objet d'une remise en état par l'entrepreneur
responsable de ces dégradations d sa charge.

2.1.3 Installations de chantier
CFCCTC

Les installations générales de chantier sont d la charge du présent lot suivant les prescriptions définies dans
les documents suivants du dossier de consultation :

PGC du SPS

Plan d'installation de chantier

Les installations de chantier comprendront notamment :

* Généralités :
La MOA met a disposition les infrastructures disponibles au sein de I'établissement :

- Sanitaires
- Salle de pose / salle de réunion

Ceci, pour I'ensemble des entreprises et pour toute la durée du chantier.
Un état des lieux avant travaux sera réalisé conjointement avec la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'oeuvre
et les entreprises.

Le co0t des consommations en eau et en électricité du chantier seront & la charge du Maitre d’ouvrage.
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L'entrepreneur devra également la mise en place d'une clbéture provisoire de chantier en périphérie des
zones d'intervention. Ceci afin de sécuriser les abords du chantier.

* Les installations de sécurité, y compris pose/dépose aprés mise en place des ouvrages définitifs avec :

Mise en ceuvre par le présent lot de dispositifs contre les chutes de personnes et de matériels et
toutes installations communes de sécurité conforme a la réglementation.

Signalisation visuelle des zones a risques, balisage des terrassements, cheminement, acces...
Dispositif d'occultation de trémies, signalisation visuelle des zones & risques, protection des
ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies, des gaines et des trémies d'ascenseurs.
L'ensemble des dispositions et sujétions liées d I'installation de chantier, & I'isolement des zones de
travail, les fermetures provisoires, et I'ensemble des actions réglementaires liées a ces travaux.
L'ensemble des fermetures provisoires seront & minima classée El120.

Ces dispositifs seront entretenus et seront d'une conception permettant les déposes et reposes par tout
intervenant. Maintien en parfait état de conservation et fonctionnement pendant toute la durée du
chantier.

* Le plan de l'installation de chantier sera établi en prenant en compte :

Les impératifs inhérents au site (Accées pompiers, voie publique, batiments existants, réseaux aériens
et enterrés, niveaux sonores a respecter, etc...).

Les besoins de toutes les entreprises (bureaux, vestiaires, sanitaires, réfectoires, zone de stockage,
bennes a déchets...).

Les installations propres a I'exécution des travaux de l'entreprise (bureau, bungalows, ...).

Ce plan sera soumis & I'accord du Maitre d'Ouvrage avant exécution.
L'implantation des installations de chantier sera soumise a I'approbation du maitre d'ouvrage, du maitre
d’'ceuvre et du coordonnateur SPS.

* Acceés et circulation chantier avec notamment :

L'ensemble des séparations physiques permettant le flux des occupants au cours des tfravaux (sites
OCCUpPES).

Le maintfien des issues de secours.

Les cheminements piétons entre base vie et chantier seront & matérialiser selon demandes du
CSPS.

Le maintien de I'accessibilité aux camions de pompiers de la voie comprise dans I'emprise
chantier. Chaqgue fin de journée et week-end, la voie neutralisée par I'emprise chantier devra étre
exempt de stockage et matériels empéchant I'intervention des secours.

Compris toutes fournitures et sujétions d'exécution, signalétique adaptée, ...

* Matériel de levage - Equipement

Dans le périmétre indiqué, l'entreprise placera ses propres moyens de levage adaptés aux travaux,
compris ses fondations éventuelles.

Les frais d'amenée, de repli, d'installation et de raccordements sont & la charge du présent lot.
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* Panneau de chantier

Les panneaux de chantier sont affichés en limite de propriété. Les panneaux sont conformes a l'article
A421-7 du Code de l'urbanisme.

En application du décret n°79-492 du 13 juin 1979 pris dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin
et des la réception de I'ordre de service de démarrage des travaux, un panneau de chantier est réalisé
et posé par l'entreprenedur.

Suivant les instructions du maitre d’ouvrage et le plan du maitre d’oceuvre, fabrication, montage et
démontage d'un panneau de chantier, dimension 3,00 x 4,00 m de hauteur.

Ce panneau restera jusqu’d la fin du chantier et comportera des emplacements réservés pour les titulaires
de tous les lofs.

Son implantation est soumise d I'accord du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

En fin de chantier, I'enifreprise sera tenue de remetire en état fout ouvrage dégradé par les fravaux, enlien
avec le constat d'huissier réalisé au démarrage des fravaux.

Tous les gravats, ordures, décombres, etc... seront évacués régulierement a la décharge publique.
Tous les engins, grues, matériaux et matériels seront dégagés.
L'entreprise devra fournir les bordereaux de déchetterie.

2.1.4 Gestion des bennes de chantier
CFCCTC

2.1.5 Nettoyages en fin d'intervention et gestion des déchets
L'entreprise nettoiera I'ensemble de ses ouvrages en fin d'intervention et assurera un nettoyage régulier de
son chantier.

Evacuation de tous les gravats et débris de chantier.

2.1.6  Dossier marché
L'entreprise en charge du présent lot devra la fourniture d'exemplaire du dossier (plans, notice et autres
...), les documents seront laissés a disposition dans la base vie, pour tous les lots, tout au long du chantier.
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2.2 Travaux de Démoalition — Travaux Préparatoires

2.2.1  Protection d'arbre
Le présent lot devra la mise en place de protection provisoire pour végétation alentour, pendant toute la
durée des travaux, tous dégdats causés seront & la charge du présent lot.

Dépose de la protection aprés travaux, compris chargement et évacuation.

La prestation comprendra
La fourniture et la pose de 2 drains @80 mm entourant les troncs et ligaturés par fil métallique,
La fourniture et la pose de barriere de 22 m,
La maintenance durant toute la durée du chantier,
Le démontage et I'évacuation & la fin des tfravaux,
Toutes sujétions liées a la préservation du milieu environnant et au maintien de la sécurité.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

2.2.2 Démolition d'une marche isolée
L'entreprise devra prévoir la démolition de la marche isolée présent au niveau du parvis du bé&timent 1.

La prestation comprend notamment :
Sciage soignée au droit des zones a démolition
La démolition du revétement piéton asphalte et de la structure associée,
La dépose des bordures périphériques abimées,
L'évacuation, le stockage, le tri des gravats et déchets,

Compris toutes sujétions de dépose.

NOTA : L'entreprise devra prévoir une dépose soignée de la marche isolée, notamment le long du batiment
existant, conire le soubassement. Aprés dépose de cette marche, I'entreprise devra prévoir toutes les
sujétions de reprise du soubassement afin d'obtenir une finition propre, soignée et homogéne.

2.2.3 Deécroutage d'asphalte
Suivant plan de repérage, I'entreprise devra prévoir la démolition du cheminement extérieur en asphalte
La prestation comprend notamment :

La démolition du revétement piéton,

La dépose des bordures périphériques,

Le réglage du fond de forme,

Le nettoyage et la remise en état des terrains,
L'évacuation, le stockage, le tri des gravats et déchets,

Compris toutes sujétions de dépose.
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2.2.4 Dépose bande podotactile existante
Le présent lot devra la dépose de la bande podotactile existante au niveau de I'escalier extérieur du
batiment 2, pour mise en ceuvre d’'une nouvelle bande podotactile.

La prestation comprendra I'évacuation, le stockage, le tri des gravats et déchets,

Compris toutes sujétions de dépose.

2.3 Travaux de VRD

2.3.1 Tranchée pour fourreaux TPC 63
L'entreprise doit la fourniture et la pose de fourreaux en tranchées pour I'alimentation de I'éclairage
extérieur et de la visiophonie sur le parvis du bé&timent 1.

Ce prix comprend :
Le terrassement en tranchée,
La fourniture, le transport, le déchargement, I'amenée & pied d'ceuvre et la pose au niveau et
pente prescrits des tuyaux en pehd
Le raccordement aux réseaux et ouvrages
La découpe des canalisations, et jonction entre canalisation
La fourniture et la pose d'un grillage avertisseur au-dessus des tuyaux,
La prise en charge des fourreaux excédentaires ou refusés par le Maitre d'ceuvre,
Toutes sujétions de fournitures, de main d'ceuvre et de matériel nécessaires & la bonne exécution
des fravaux.
La fourniture, le tfransport et la mise en ceuvre de matériaux sable de calibre 0/8 mm (lit de pose et
enrobage des fourreaux
Le compactage des matériaux par couches successives, suivant les conditions du Fascicule 71 du
CCITG et les conditions du CCTP.
NOTA :
Les tranchées seront réalisées dans la mesure du possible sur les zones ou I'asphalte est repris (au
droit de la marche démolie)
Pour le réseau électfrique longeant le b&timent 1, I'entreprise fera cheminer le fourreau sous la
bordure existante, comprenant :
o Sciage soignée et dépose de la bordure
o Terrassement
o Pose du fourreau,
o Réinstallation de la bordure et reprise d’asphalte en périphérie si nécessaire, pour une
finition dito existant.
Pour le réseau électfrique longeant le b&timent 2, I'enireprise fera cheminer le fourreau sous les
dalles existantes, comprenant :
o Sciage soignée et dépose des dalles
o Terrassement
o Pose du fourreau,
o Réinstallation des dalles compris reprise des jointoiements
Sans que I'énumération ainsi faite soit limitative.
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2.3.2 Réfection des fonds de forme et des revétements en Asphalte
Réalisation d'une constitution pour cheminent menant et périphériques au batiment, comprenant :
Compactage soigné du fond de forme,
Apport et mise en ceuvre sur une épaisseur totale de 0,40 m :
o D'une grave naturelle non traitée sur une épaisseur de 0,30 m,
o D'une grave traitée au liant hydraulique sur une épaisseur de 0,10m,
Réglage suivant les pentes de voiries, conformément & la reglementation PMR
La mise en ceuvre d'asphalte, sur une épaisseur moyenne de 5 cm compactage y compris la
réalisation de la couche d'accrochage.
Teinte : difo existant.

NOTA 1 : ces reprises seront ponctuelles, elles viseront & reprendre le revétement au droit des ouvrages
créés.

NOTA 2 : La couche de forme de I'Asphalte sera & adapter en fonction du support découvert a la dépose
des revétements existants.

2.3.3 Confréle de la portance
Le contréle de la portance de la plate-forme en place sera réalisé au moyen d'un essai d la plague selon
le mode opératoire du LCPC.

2.3.4 Reprise de bordure
Le présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre de bordures, la prestation comprendra :
Dépose des bordures abimées lors de la dépose du revétement piéton.
Le piquetage planimétrique et altimétrique,
Les découpes mécaniques éventuelles de revétement existant,
Les fournitures, transport et manutention de toute nature y compris terrassements complémentaires
éventuels,
L'évacuation des éventuels déblais & une décharge proposée par I'Entrepreneur et autorisée et
validée par le maitre d'ceuvre,
Le dressement et le compactage du fond de forme,
La fondation en laitier 0/50 de 0,20 m d'épaisseur et une semelle en béton C 250 de 0,20 m
d'épaisseur et de largeur correspondant au minimum & la largeur des bordures (C 250 = dosé a 250
kg/ma3),
Fourniture et pose des bordures, de type équivalent d celle existantes (Type BASALTINE 50X20X6,3
san chanfrein).
Comepris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition
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2.3.5 Reprise pavage abimé
AU niveau de I'acces au batiment 2, le présent lot devra la reprise du pavage abimés et la suppression
des ressauts au niveau de la grille de ventilation. Les éléments remplacés devront étre similaires & ceux
existants.

La prestation comprendra :
Dépose des pavés abimes
Dressage et remise a niveau du fond de forme pour suppression des ressauts,
Mise en ceuvre des nouveaux paves
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition
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2.3.6 Bande Podotactile gravillonnée
L'entreprise prévoira la réalisation d'une bande podotactile gravillonnée, les différents acces aux batiment
jusgqu’au domaine public.

Fourniture et mise en ceuvre d'une colle en résine méthacrylate bi-composant, sur laquelle seront projetés
des granulats de marbre calibrés.

Ces bandes seront réalisées pour guider les personnes a mobilité réduite depuis le domaine public. Le
support doit étre propre et sec avec une température > 15°c.

Ensemble conformes & la norme NF P98-352 en vigueur.

2.3.7 Dalle podotactile aluminium
Le présent lot devra la fourniture et pose de dalle podotactile en aluminium pour escalier extérieur, la
prestation comprendra :

Mise en ceuvre de bandes podotactiles réalisées au moyen de clous galvanisés.
Fixés mécaniguement au sol par tous moyens jugés nécessaires par I'entreprise.
Dimensions : suivant les plans

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition

L'entreprise devra fournir la fiche technique du modéle proposé pour validation MOE et MOA.

Ensemble conformes & la norme NF P98-351 en vigueur.

2.3.8 Contre marche contrasté
Le présent lot devra, le mise en conformité des escaliers extérieurs, en contrastants les contre-marches, la
prestation comprendra :
Mise en place d'une peinture époxydique sur la premiére et la derniere contre marche.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

2.3.9 Nez de marche
Le présent lot devra la mise en conformité PMR des escaliers extérieurs, réfection des nez de marches, la
prestation comprendra :

Mise en ceuvre de nez de marches contrastés et antidérapant répondant aux normes en vigueur
PMR de type métalliques

Fixés mécaniquement dans I'emmarchement existant par tous moyens jugés nécessaires par
I'entreprise.

Compris toutes sujétion de mise en ceuvre.

L'entreprise devra fournir la fiche technique du modeéle proposé pour validation MOE et MOA.
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2.3.10 Jardinieres avec apport de terre végétale

Afin de protéger les vides sous escaliers intérieurs du batiment 1, I'entreprise devra la fourniture et pose de
jardinieres de forme rectangulaire, comprenant un mélange de bois ou de bois composite ou de plastique
recyclé et/ou de métal gris anthracite.

Dimension :

Hauteur : 0,80 m
Longueur: 1,00 m
Largeur : 30 cm

Le model proposé devra étre suffisamment Iéger pour pouvoir étre déplacé en cas de besoin. (Bac avec
faux fond pour limiter le remplissage de ce dernier).

Les jardiniéres devront éfre réalisées en matériaux M3.

L'entreprise prévoira également la fourniture de patins permettant la surélévation du bac afin de le
déplacer par un transpalette.

Le présent lot devra la fourniture et mise en ocesuvre du remplissage des jardiniéres, la prestation
comprendra :

- Remplissage en terre végétale

- Plantation de végétaux adaptés a I'environnement : I'entreprise proposera des essences basses
de hauteur 20 cm maximum et adapté a un environnement intérieur (Type graminé ou équivalent).

- Paillage bois en surface du bac de plantation,

- L'entreprise devra le nettoyage de la zone de travaux.

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition

Dimensions

13%23¢m

(Y [ 23 cm |
80 cm

80x32 cm
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2.4 Travaux de Gros-CRuvre — Ouvrages divers

2.4.1 Adaptation entrée plateau TV

Au niveau de l'acceés au plateau TV, le présent lot devra la reprise du seuil existant pour mise en conformité
PMR, la prestation comprendra :

Sciage et démolition soignée du seuil métallique existant

Dépose du revétement de sol PVC,

Rabotage soigné de la dalle béton pour atteindre les altimétries et pentes réglementaires,
Evacuation des déchets en centre de tri

Mise en ceuvre et dressage d’'un nouveau seuil conforme aux normes PMR

Reprise des impacts pouvant étre causés durant la prestation / remise en état

Reprise suivant nécessité du revétement piéton aux abord du seuil,

Reprise des plinthes suivant nécessité,

Application d'une peinture de sol au droit de la dalle rabotée,

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Seuil en béton parfaitement dressé, lissé y compris toutes sujétions de gorge, facon de rejingots de hauteur
avec pente suivant le DTU, et d'éléments qui sont nécessaires & une parfaite réalisation de I'étanchéité.

Exécution suivant demande des lots menuiseries, y compris, toutes sujétions pour pentes vers |'extérieur et
raccordement avec les chdssis, armatures, etc...

Dans tous les cas, I'ensemble devra permettre, pour les portes dédiées aux acces PMR de respecter les
normes d’'accessibilité des personnes & mobilité réduite: ressaut < 2cm.

2.42 Création d'une marche - escalier extérieur

Pour reprendre le niveau suite d la dépose de la marche isolée, le présent lot devra la création d'une
marche en béton armé au niveau de |'escalier extérieur d'accés au bdatiment 1, la prestation
comprendra :

Création d'une marche en béton armé coulé en place ou préfabriqué

Epaisseur : dito emmarchement existant

Armatures métalliques en treillis soudés et/ou en barres HA.

Compris tous coffrages nécessaires

Finition : tres soignée

Application d’'une peinture en résine époxydique sur I'ensemble de la marche, coloris suivant choix
MOE.
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2.4.3 Dressage encadrement de porte extérieur

Aprés dépose de la menuiserie extérieur par le lot LOT 02 SERRURERIE MEXT devra le redressage de
I'encadrement et sa remise en état.

La prestation comprendra :

Elimination les zones fragiles peu résistantes ou non adhérentes

Dépoussiérage soigneux pour assurer une bonne adhérence du mortier de réparation
Application d'un mortier de réparation sans retrait sur toutes les zones a réparer
Reboucher tous les trous, épaufrures et les fissures

Reprise des tableaux, linfeaux,

Y compris toute sujétion de mise en ceuvre afin de respecter les tolérances de pose du DTU 37.1, compris
reprise éventuelle de la maconnerie par bande de redressement, enduit extérieur ton béton,
calfeutrement soigné et joint de finition.

2.4.4  Massif béton support de mat d'éclairage et visiophone

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de massifs isolées, coulées en place, compris toutes suggestions,
notamment :

Sciage et démolition du revétement existant

Fouilles y compris évacuation,

Béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé & 200 kg/m3 - le dessus sera parfaitement réglé de

niveau,

Béton pour massif, coulé pleine fouille,

Armatures — Dimensionnements suivant étude béton

Pose des platines support de mat d'éclairage fourni par le lot électricité.

NOTA : I'entreprise devra la mise en attente des fourreaux électriques nécessaires a I'alimentation des
appareils (visiophone et candélabre).

L'arase supérieure des semelles sera identique au revétement existant conservé.

Le dimensionnement et les armatures seront conformes & I'étude BA & fournir par le Bureau d'études de
I'entreprise. Cette étude sera approuvée par le Maitre d'ceuvre et le bureau de contréle avant tout
commencement des travaux.
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2.5 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
papiers et 1 exemplaire numérique (USB) comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés,

- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu, etc.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées
pour permettre 4 l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

Le dossier devra éfre envoyé & la maitrise d'ceuvre pour validation avant envoi & la maitrise d'ouvrage.
Il devra étre fourni au plus tard avant la date de réception des travaux.

Page 29 sur 29



