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1.1  MISSION ET OBJET DU RAPPORT

La mission consiste en la mise en accessibilité et mise en conformité PMR du site de I'lUT de Bordeaux
Montaigne suite d la réalisation d'une demande d'ADAP par la maitrise d'ouvrage et d'un diagnostic
accessibilité mené par la société SOCOTEC en 2021.

Le présent rapport est un cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) en phase PRO, informant des
prestations de plomberie sanitaire attendues, pour réaliser la mission ci-avant.

La description des ouvrages du présent document a pour but de définir le principe général des fravaux,
objet du présent lot, en précisant le niveau de qualité minimum requis. Elle a pour objet de renseigner
I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, leur ampleur et leur emplacement. Ces descriptions ne
sont pas limitatives, I'entrepreneur devra s'approprier ce cahier des charges afin d'apprécier toutes les
actions nécessaires permettant de réaliser le projet.

1.2 PRESENTATION DU SITE
Adresse : 1 Rue Jacques Ellul, 33800 Bordeaux

. Egllse“S tei SIOIX

m‘: de Bordeaux
% i‘“‘

So' JIEE, .
.’r, JS g_PgLe /-\ﬂdft Meumer? A
n-fﬁ P

1.3 CLASSEMENT DU BATIMENT
L'IUT de Bordeaux Montaigne est un ERP de 2¢me catégorie, de typ R+L.
L'effectif défini pris en compte est le suivant ;

e Public : 1085 personnes

e Personnel : 118 personnes

- Total : 1203 personnes

1.4 ALLOTISSEMENT

LOT 01 - VRD-GROS CEUVRE

LOT 02 — SERRURERIE-MENUISERIES EXTERIEURES

LOT 03 — MENUISERIES INT. - PEINTURE- REVETEMENT DE SOL-SIGNALETIQUE
LOT 04 — ELECTRICITE

LOT 05 - PLOMBERIE
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2.1 CONTENU DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES

Le présent document et les plans ont pour objet d'indiquer la nature, 'emplacement et le profil de qualité
des ouvrages d mettre en ceuvre.

Il est spécifié que le C.C.T.P. est énumératif et non limitatif qu'il énumére les ouvrages finis et non les travaux
de fabrication et les sujétions diverses d'exécution indispensables pour mener I'ouvrage a bonne fin suivant
les regles de I'art. En particulier, I'entrepreneur est censé s'étre rendu sur place pour apprécier tous les
travaux ou difficultés reliés a son intervention.

2.2 CONNAISSANCE DU DOSSIER & DES LIEUX

L'entrepreneur devra prendre connaissance du C.C.T.P. des autres corps d'état afin de s'assurer qu'aucun
des ouvrages de son propre corps d'état, exécuté en liaison avec un autre corps d'état ne reste inachevé.

Toute omission ou imprécision qui pourrait apparaitre, tant sur les plans que sur le présent document, devra
étre signalée par écrit au Maitre de I'Ouvrage, avant le dépbt des offres. Passé ce délai, I'entreprise sera
censée n'avoir aucune objection d'ordre technique a faire sur le projet.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreurs, omission, imprécision ou
contradictions qu'il aurait pu relever dans les pieces du marché, pour refuser I'exécution des fravaux
nécessaires au complet achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre
ultérieurement & des travaux supplémentaires ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

L'entrepreneur lors de sa remise d'offre devra :

e S'éfre rendu sur les lieux
e Avoir pris connaissance des conditions générale et particuliéres attaché au site
e Avoir repéré les possibilités d'acceés, d'installation de chantier de stockage de matériaux et de
disponibilité & I'eau et I'électricité.
En résumé, les entrepreneurs devront avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant
influencer I'exécutions des travaux, les délais, la qualité des et les prix des ouvrages a réaliser. Il ne pourra
pas prétendre a des suppléments de prix ou & des prolongations de délais.

2.3 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les travaux seront exécutés conformément aux réglement et prescription techniques en vigueur
notamment :

e Les DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d’'une norme ou non, les regles

de calcul, les mémentos, guides, instructions, etc.,

o Lesrégles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations,
Les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, gu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.
Eurocodes
Recommandations techniques du ministere de la Santé,
Code de la construction annexée au Décret du 31 Mai 1978 et modificatifs,
Code de I'urbanisme,
Code de la santé publique,
Réglement Sanitaire départemental
Avis techniques du CSTB et cahiers des charges des fabricants approuvés par la Commission
Technique des Assurances pour les ouvrages ne relevant pas des DTU.

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les

documents contfractuels visés ci-dessus, applicable & son marché. Il devra, dans I'exécution de son des

prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescription de ces

documents. Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, a son initiative, une prestation entre plusieurs
E entreprises, elle assurera la responsabilité du parfait achévement de la totalité de la prestation.
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2.4 PRESTATION DE L’'ENTREPRENEUR

2.4.1 Pendant la phase préparatoire des travaux :

Dans les quinze jours qui suivent la signature du marché :

e Lesplans et détails cotés pour ses besoins de réservations,

e Lesnotes de calculs,

e Les dispositions particulieres concernant le stockage éventuel du matériel pendant la durée du
chantier,

e Lesbesoins dl'égard des autres corps d’états, de maniéres & ne pas retarder le calendrier d’'exécution,

e Lesincidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

e Les plans d'exécutions des ouvrages a réaliser, comportant toutes les indications nécessaires a une
parfaite coordination des travaux tout corps d'états. Tous les plans seront réalisés sur la base des plans
du dossier du marché seront soumis au vise du Maitre d’ouvrage. (Fichier compatible AUTOCAD)
L'entreprise est responsable des plans et cotes qu'il doit fournir ou vérifier.

2.4.2 Pendantles fravaux:

e L'entrepreneur constatera et confirmera la bonne exécution des travaux préparatoires. Il devra suivre
I'avancement des autres corps d'états qui pourraient influer sur la réalisation de ses installations.

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires 4 la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

e Tousles percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées
au chapitre Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements — Raccords,

e Toutes sujétions de fixation,

e L'enlévement de tous les gravois de leurs tfravaux et les nettoyages aprées fravaux,

e La main-d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
essais, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

2.4.3 Alaréception des travaux :

L'entrepreneur devra remettre le dossier des Ouvrages exécutés (DOE) et le dossier des interventions

ultérieurs sur I'ouvrage (DIUO) qui comprendra :

e Les notices et dossier techniques relatifs & I'exécutions des locaux,

e les plans d'installations conforme & I'exécution, avec le parcours réel des canalisations,
éventuellement des schémas de chacune des différentes parties des installation qui présente des
particularités marquées,

e Les procés-verbaux d'essais et d’agrément,

e Lesschémas et notices de fonctionnement,

e Une liste compléte et détaillé des matériels installés indiquant la marque, le type, la référence du
fabricant, et éventuellement des distributeurs,

e Les consignes et les instructions concernant la bonne marche de I'installation, le contréle journalier et
I'entfretien courant,

e Laliste des matériels de rechange de premiére urgence,

¢ Lesinterventions de maintenance & réaliser avec leurs périodicités,

e Les bordereaux de suivi de déchets dangereux et non dangereux en cours de travaux avec les taux
et type de valorisations pour chaque matériau,

Une copie de tous ces documents sera obligatoirement transmise au Maitre d’oceuvre.

NOTA :

Toutes les pieces écrites (en langue francaise) seront fournies en papier et au format numérique, ainsi que
les plans des installations conformes & l'exécution :

J 2 exemplaires sur papier,

. 1 exemplaire sur support informatique (clé USB).

Sur la clé USB, les plans et synoptiques seront aux formats PDF et AUTOCAD afin de faciliter par la suite une
mise a jour si besoin.
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En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations,
linstallateur devra fournir les plans corrigés et approuvés, en nombre d'exemplaires nécessaires pour
remplacer ceux des dossiers précédemment remis.

2.5 CONSULTATION DES ENTREPRISES

2.5.1 Analyse des documents techniques

Les documents établis ont pour objet de décrire, d'une maniére aussi précise que possible, la nature et le
positionnement des ouvrages a exécuter. Toutefois, I'entrepreneur ne pourra s'en prévaloir pour expliquer
une réalisation mauvaise ou incomplétes des travaux. Il est donc tenu, au moment de I'étude du dossier,
et avant la remise de prix, de faire connaitre par écrit, au bureau d'étude, tout point pouvant lui paraitre
incomplet ou sujet a interprétation. Le fait de soumissionner constitue un engagement des entrepreneurs
d respecter les pieces écrites remises, ainsi que les plans des ouvrages a exécuter. Il est rappelé, a cet
effet, que le responsable de chantier devra posséder, sur place, un exemplaire des plans d'exécutions et
des piéces écrites.

2.5.2 Décomposition du prix global et forfaitaire

Les propositions seront établies sur les bases du DPGF joint au présent dossier. Les prix comprennent
I'appareillage complétement mis en ceuvre, avec toutes sujétions et comprendront les fournitures et la
main d'ceuvre nécessaires, sans limitation ni restriction. Si une omission ou une insuffisance était constatée,
il appartiendra & I'entrepreneur d'en tenir compte dans son offre et d'en préciser l'incidence sur le montant
de sa proposition.

Toutes les quantités sont a renseigner par I'entreprise. Les marques, types et références des matériels
proposés seront renseignés. Toute étude complémentaire sera a la charge de I'entreprise.

Il est bien entendu que moyennant le prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer tous les fravaux
de sa profession, compris toutes sujétions de tous les équipements, nécessaires ou complémentaires au
complet achévement des ouvrages, lesquels ne doivent faire I'objet d'aucun supplément de prix, quels
gue soient les quantités et appareillages gu'il aura pu énoncer dans sa proposition.

L'entreprise se renseignera auprés des Bureaux d'Etudes pour tout ce qui lui parait douteux ou incomplet,
et ceci avant la remise de sa proposition.

Le DPGF ne pourra étre, aprés coup, utilisé par les entrepreneurs pour la remise en cause du prix forfaitaire
soumissionné. Les prix fournis s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier :

e Lamain d'ceuvre,

e Le fransport, le déchargement des matériels,

e Les études, essais, contréles et mis en service,

e Les assurances,

e Le nettoyage et I'enlevement des débris qui lui sont propres,

e Le bénéfice,

o Lestaxes,

e (Liste non limitative).

2.5.3 Prescription relative aux fournitures et matériaux :

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre devront étre neuf et de
1ére qualité en I'espéce indiquée. Les matériaux quels gu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter
des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.
Les caractéristiques de fournitures indiquées au cours du C.C.T.P. doivent étre considérées comme un
minimum de qualité arespecter. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d’oeuvre aura toujours
la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter
ou de refuser ceux qui lui seront proposés. Pour tous les matériaux soumis G un avis technique,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués fitulaire d'un avis
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technique. Pour les produits ayant fait I'objet d’une certification, I'enfrepreneur ne pourra metire en ceuvre
que des produits titulaires d'un certificat de qualification. A défaut de production de ces procés-verbaux,
le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui seront entierement a la
charge de I'entrepreneur. Au cas oU I'Entreprise exprimerait son désir de substituer I'un des produits de
référence par un produit analogue, il devra apporter la preuve que ce produit de substitution posséde des
qualités techniques et des garanties offertes au moins équivalentes a celles du produit de référence.

2.6 PLAN « BON POUR EXECUTION »

Dés la fin de la phase de préparation de chantier, un plan n'est valable que s'il porte la mention « bon
pour exécution ». Les plans ne seront considérés « bon pour exécution » qu’aprés accord écrit (fiches Visa)
du maitre d'ceuvre et du bureau de contrble pour les plans soumis & son approbation.

2.7 DEMARCHES ET AUTORISATION

Il appartiendra au titulaire du présent lot d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions,
accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.

Des copies de toutes correspondances et autres documents relatifs & ces demandes et démarches,
devront étre fransmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d’oceuvre. Il devra fournir fous les documents
et toutes les pieces justificatives qui lui seront demandées.

Il se soumettra a toutes les vérifications qui lui seront stipulées.

2.8 SECURITE DU TRAVAIL

2.8.1 Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables & I'exécution du présent marché les lois, autres décrets, circulaires et autres textes
officiels ayant trait & la coordination sécurité, connus a la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle
découlant des clauses du CCAG.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre
d toutes les demandes du coordinateur concernant I'intégration de la sécurité et I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

2.8.2 Coordinateur SPS

En application du Décret en cours a la date des travaux, le maitre d'ouvrage a désigné un coordonnateur
en matiére de sécurité et protection de la santé. Les mesures d’hygiene, de sécurité et de prévention qui
peuvent étre rappelées dans le présent document, ne sauraient se substituer & celles du Plan Général de
Coordination (P.G.C.) en la matiére, rédigée par le Coordonnateur S.P.S.

Le Plan Général de Coordination, étant contractuel au sens du décret, prévaudra en la matiere dans le
dossier de consultation des enfreprises. Celles-ci devront faciliter I'intervention des organismes de controle.
Toutes recommandations ou observations formulées par ces organismes, institutions ou par le
Coordonnateur S.P.S. seront immédiatement exécutoires sans que I'Entreprise puisse prétendre a une
indemnité ou une prolongation de délai. Lintervention du coordonnateur de sécurité ne modifie ni la
nature, ni l'étendue des responsabilités qui incombent & chaque Entreprise.

L’Entreprise participera aux réunions de coordination interentreprises convoquées par le coordonnateur
SPS. Il remettra un plan particulier de sécurité (PPS) & partir des indications contenues dans le PGC Plan
Général de Coordination et & partir des renseignements communiqués par les autres entreprises.

Chaque entreprise fournira son PPSPS avant le démarrage des travaux et a établir en fonction du PGC du
Coordonnateur S.P.S.
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2.8.3 Protection collective

Chaque entreprise doit assurer la sécurité » de son personnelle et des entrepreneurs qui sont sur le chantier
conformément d la réglementation en vigueur et suivant les caractéristiques du chantier définies par le
PGC.

2.9 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

2.9.1 Responsabilité de I'entreprise

L'entreprise sera rendue responsable de la qualité et du fonctionnement des installations qui lui sont
confiés, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document. Elle devra en
conséquence, effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité, tous les calculs et les sélections
des matériaux, matériels et équipements nécessaires pour lesquelles les précisions du présent document
sont & considérer comme indicatives et définissent des prestations minimales. Elle ne pourra en aucun cas
considérer les pieces écrites et les plans du dossier d'appel d'offres comme « bon pour accord ».

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les
organismes de contrdle et notfamment en cas d'application des réglements de sécurité, normes, textes
de lois er régles de I'art en vigueur un mois avant la remise de |' offre.

2.9.2 Conformité a la reglementation incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité Incendie, I'entrepreneur
devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées
dans le PV d'essai au feu du matériel ou produit concerné

2.9.3 Rencontre d'ouvrages lors des travaux

Au cours des différentes phases de travaux, I'entrepreneur pourra étre amené a rencontrer des ouvrages
(canalisations ou autres) dont la démolition pourrait apporter une géne pour I'utilisation d'autres parties
du béatiment. Avant de procéder a la démolition de ces ouvrages, I'entrepreneur devra s'assurer aupres
du Maitre d'ceuvre que ceux-ci peuvent étre démolis sans inconvénient. Dans le cas contraire, les
dispositions nécessaires seront prises par le Maitre d'ceuvre pour faire effectuer les modifications ou
adaptations éventuelles de ces ouvrages. L'entrepreneur sera responsable des préjudices causés s'il ne
respecte pas les clauses du présent article.

2.9.4 Synthése

Le Bureau d'Etude n'est pas titulaire d'une mission de synthése technique. La mission de synthese
technique est & la charge des Entreprises. La maitrise d'oeuvre sera sollicitée parla synthése pour validation
des solutions techniques pouvant entrainer une modification architecturale et/ou technique du projet.

La cellule de synthése fonctionnera sous la responsabilité de I'Entreprise Générale, animée par celle-ci et
aura pour but, d'une maniere générale :

e De mettre en forme les esquisses des plans de synthése des prestations TCE permettant la
coordination technique en plan et dans I'espace de tous les corps d'état.

e De faire intégrer sur les plans d'exécution TCE les différents besoins des entreprises en matiére de :
trous, passages, gaines, trémies, etc.... et d'en établir les plans de synthése.

e De coordonner entre les corps d'état techniques, les tfracés de réseaux, passages de gaines,
cébles, etc. par I'établissement de plans de synthése de réseaux figurant sur un méme support tous
les réseaux
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2.9.5 Vérification

L'entreprise est doit s'étre assuré qu'il n'y a ni de mangue, ni double emploi dans les prestations fournies au
titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des travaux
dans lesregles de l'art et pour la bonne construction. L'entreprise sera tenue de prévoir dans ses dépenses
tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une construction & forfait pour les travaux du présent
lot. L'entreprise du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

2.9.6 Auvutocontrole

Avant toute exécution, |'entreprise doit procéder a la vérification des cotes de tous les plans dressés et
signaler au maitre d'ceuvre au moins dix jours avant mise en oeuvre, les erreurs, omissions ou
incompatibilités qu'il pourrait y trouver. Sila modification des plans est nécessaire, aprées les avoir modifiés,
I'entreprise veillera a leur diffusion & tous les lots concernés.

Il doit suivre I'ensemble de I'exécution des travaux pour s'assurer que les indications concernant ou
conditionnant ses tfravaux seront observées et dans le cas contraire en référer au maitre d'ceuvre au plutdt.

Enfin il doit organiser son chantier de telle sorte que le contréle des moyens et I'autocontréle de la mise en
ceuvre soit systématique

2.9.7 Protection des ouvrages
L'entrepreneur sera responsable :

e De la protection des ouvrages existants durant ses travaux, et devra la remise en état de toute
détérioration constatée

e De la bonne conservation de ses ouvrages et équipements, dont il devra assurer la protection
jusqu’d la livraison du chantier.

2.9.8 Nettoyage:

L'entrepreneur devra le nettoyage du chantier pour chaque poste de travail et I'évacuation de ses
gravats et détritus aux décharges publiques. Il effectuera tous les nettoyages de propreté, tant intérieurs
qu'extérieurs, durant le cours de ses travaux et aprés l'exécution des travaux. En cas de carence de
nettoyage constatée par la maitrise d'ceuvre, le SPS ou le maitre de I'ouvrage, ceux-ci se réservent le droit
de faire intervenir au frais de I'entreprise défaillante une entreprise spécialisée dans les 48h et ce sans mise
en demeure préalable. L'entrepreneur prendra également en charge les dégats qu'il aura éventuellement
causés tant d l'intérieur qu'd I'extérieur de I'emprise du chantier.

2.10 CONTROLES

2.10.1 Contréle de conformité & techniques en cours et en fin de chantier

Pendant le cours des travaux et en fin de chantier, avant la réception des travaux, aux jours fixes par la
maitrise d'oceuvre, et en présence de I'entrepreneur, de ses fournisseurs ou de leurs représentant, il sera
procédé a la vérification des divers éléments de I'installation et & leur conformité aux normes, reglements,
DTU et spécification du marché. L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du maitre d' ceuvre ou
de son représentant, les appareils de mesure et le personnel nécessaire aux contrbles et essais des
installations. L'entrepreneur devra remédier dans les plus brefs délais aux observations formulées.

2.10.2 Essais de fonctionnement

Le bon fonctionnement des organes de commande, de contrble, de sécurité, d'asservissement et de
régulation sera vérifié. Les procés-verbaux des essais devront étre adressés par I'entrepreneur concerné
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au contréleur technique en temps voulu pour que ce dernier puisse établir avant la réception, dans le
cadre de sa mission, son rapport de fin de tfravaux au Mdaiitre d’ouvrage et aux assureurs.

2.10.3 Installations de chantier

Les installations générales de chantier sont a la charge du présent lot suivant les prescriptions définies dans
le PGC du SPS.

Durant le chantier, il pourra étre fait usage des sanitaires du site : les sanitaires seront remis en état apres
chantier. Un état des lieux des sanitaires sera réalisé avant et apres le chantier. En concertation avec la
maitrise d'ouvrage, une salle pourra étre réservée pour les réunions et la pose déjeuné. Ce point sera levé
lors de la visite du site. L'entreprise prendra a charge tous les frais de remise en état suite a toute
dégradation qui survient pendant le chantier.

Les consommations d'eau et d'électricité sont d la charge du maitre d'ouvrage.
L'installation de chantfier comprendra avant toute intervention sur le site :

e L'amené et le repli du matériel y compris toutes les dépenses de transport et dimmobilisation
pendant la durée des travaux ;

e Le balisage et signalétique de chantier, y compris la maintenance et I'entretien journalier pendant
la durée des fravaux ;

e Les dispositifs de protection des environnants des biens et de personnes sur le domaine public ou
privé

o L'entretien et le nettoyage quotidiens des abords de chantier ;

o Toutes les démarches et autorisation de voiries nécessaires a I'implantation de la base vie et des
zones de stockage/déchets.

2.11 DECHET DE CHANTIER

2.11.1 Textes législatifs — réglementations :

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérée et traités par les entrepreneurs dans le cadre de
la législation en vigueur A ce sujet.

Les orientations de la politique des déchets sont précisées d partir de quatre lois essentielles.

e Loin®75-633 du 15 juillet 1975, modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux.

e Loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

e Loin®92-646 du 13juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations
classées pour la protection de I'environnement.

e Loin°95-101du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

Déchets de chantiers et emballages :

e Décret n° 92-377 du ler avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.

e Décret n®92-1074 du 2 octobre 1992 relatif & la mise sur chantier, & I'utilisation et & I'élimination de
certains produits dangereux.

e Décret n® 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas

les ménages.

Directive 94/62/CEE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

2.11.2 Imputation des frais de gestion, de traitement et d’élimination des déchets :

déchets de chantier sont & la charge des entrepreneurs participant au chantier.

VAN

E Tous les frais et coOts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des
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2.12 FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

Le fitulaire du présent lot sera tenu de réaliser une formation du personnel d'exploitation (mainteneur &
utilisateurs), et ce, a une date fixée en accord avec le Maitre d'Ouvrage. Le titulaire devra faire émarger
les personnes ayant assisté a la formation. La fiche d’émargement sera jointe au DOE.

2.13 RECEPTION

2.13.1 Réception des installations

PERIODE D'ESSAI : Une période d'un mois environ sera prévue pour les réglages et essais avant réception ;
cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins
du chantier.

VISITE DE RECEPTION : Elle aura lieu en présence du Maitre d’'Ouvrage, de ses représentants et de
I'entreprise. Durant cette visite, il sera procédé aux essais et a la vérification des performances de
I'installation.

PROCES-VERBAL : A I'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception)
sera consignée sur un proceés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

RECEPTION AVEC RESERVES : Si le procés-verbal fait état de réserves motivées par des omissions ou
imperfections, I'entreprise disposera d'un délai, sauf accord commun, de 30 jours & compter du jour de la
réception du proceés-verbal pour exécuter les fravaux demandés ; passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage
fera exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.

2.13.2 Apreés réception
La réception une fois prononcée et pendant 1 an (garantie de parfait achévement), I'entreprise doit :

e Réparer les imperfections de construction relevées par la mise en fonction de I'immeuble.
e Régler les installations et équipements techniques et s'il y a lieu, procéder & la mise au point
définitive

2.14 GARANTIE

2.14.1 Délais de garantie

L'entrepreneur doit la garantie de ses installations conformément & la réglementation en vigueur du 4
Janvier 1978. La garantie biennale entrera immédiatement en vigueur dés que la réception aura été
prononcée. Elle définira la responsabilité du bon fonctionnement des équipements. Toutefois, pendant
une période d'un an, I'entrepreneur devra la garantie du parfait achévement.

Cet enfretien comprendra I'examen systématiques, le réglage et le graissage, la réparation ou le
remplacement des pieéces mécaniques ou électriques si nécessaires. Cependant les réparations ou le
remplacement dus d des négligences, ou & une mauvaise utilisation des appareils, ne tomberont pas sous
la responsabilité de I'entreprenedur.

Il devra également assistance au personnel de maintenance du maitre d'ouvrage, notamment pour
expliguer le principe de fonctionnement, les principaux points & contrdler et & entretenir et les mesures
d'urgence a prendre ne cas d'anomalies.

En cas de défauts survenant pendant la période de garantie, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer les
réparations nécessaires dans les meilleurs délais.
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2.14.2 Etendue de la garantie

L'entrepreneur doit la réparation et éventuellement le remplacement (fourniture et pose) gratuit de tout
ou partie du matériel qui, au cours du délai de la garantie, est reconnu défectueux. Les défauts constatés
ou les accidents survenu seront notifiés a I'entrepreneur pour qu'il puisse entreprendre les réparations dans
le délai fixé parla maitrise d'ouvrage. Passé ce délai, le maiitre d'ouvrage peut faire procéder d'office aux
réparations nécessaires, aux frais de I'entrepreneur, sans préjuger des dommages et intéréts qui lui sont
réclamés sile défaut de réparations cause un accident ou un préjudice dans I'exploitation des installations.

Lorsque la réception n'a pu étre prononcé, la période de garantie se trouve prolongée d’'office jusqu’au
jours ou la réception est effectivement prononcé.
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3.1 GENERALITES

L'entrepreneur aura & sa charge :

e L'amené et le repli du matériel y compris toutes les dépenses de transport et dimmobilisation
pendant la durée des travaux ;

e Les dispositifs de protection des environnants des biens et de personnes sur le domaine public ou
privé ;

o L'entretien et le nettoyage quotidiens des abords de chantier ;

e Les engins de levage nécessaires pour la mise en place du matériel et le tfransport du matériel sur
chantier ;

e Linformation des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes
d'enfretien ;

e Les divers procés-verbaux du matériel installé avec agrément.

3.2 Percements - scellements - traversées

3.2.1 Dans les cloisons et éléments non porteurs

Tous les trous, percements (dimensions > 100 x 100 mm), scellements et calfeutrements nécessaires 4 la
mise en place ou d 'exécution des différents ouvrages seront effectués par le titulaire du présent lot.

Les réservations seront réalisées le plus soigneusement et aux dimensions strictement nécessaires.
Les scellements seront faits en regle générale au mortier de ciment.

Aucun percement ne devra affaiblir les éléments de la construction.

3.2.2 Dans les éléments porteurs et en béton arme

Les réservations de dimensions < a 100 x 100mm sont & réaliser par le lot ELECTRICITE.

Dans tous les cas, les bouchages sont & prévoir par le lot ELECTRICITE.

3.2.3 Traversées

Les traversées de cloison, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en plastique rigide d'un diameétre
approprié, dus par le titulaire du présent lot.

Les réservations de passage et les fourreaux dans les ouvrages de GROS OEUVRE, pourront aprés accord,
étre réservés et mis en place a la construction, d'aprés des plans et des croquis cotés fournis par le titulaire
du présent lot et sous son entiére responsabilité.

Les traversées de mur coupe-feu pour le passage des cdbles devront étre équipées de dispositifs étanches
au feu et aux fumées, d'un type homologué par I'APSAD.

Un soin particulier sera apporté au calfeutrement des passages de canalisations venant de |'extérieur afin
de ne pas altérer I'étanchéité a I'air du batiment.

3.3 Contréles - essais — réception

3.3.1 Contrdle de conformité en cours et en fin de chantier

Pendant le cours des fravaux et en fin de chantier, aux jours fixés par la Maitrise d'CEuvre et en présence
de I'entrepreneur, de ses fournisseurs ou de leurs représentants qualifiés, il sera procédé & la vérification
des divers éléments de linstallation et & leur conformité aux normes, reglements, DTU et spécifications du

marché.
% L'entrepreneur devra remédier dans les plus brefs délais aux observations formulées.
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3.3.2 Essais de fonctionnement

Les moyens et les appareils nécessaires aux essais de réception ainsi que la main-d'ceuvre sont d la charge
du titulaire du présent lot.

L'installation étant réputée terminée, au point et en ordre de marche, on procédera aux essais définis ci-

apres :
. Conformité aux caractéristiques définies au devis descriptif,
. Essais de fonctionnement.

3.3.3 Réceptions

L'installation ne sera officiellement réceptionnée que lorsque la livraison sera compléete, en ordre de
marche et que les différents essais auront donné entiere satisfaction.

L'entrepreneur restera garant et responsable de son installation pendant les périodes de garantie biennale
et décennale, telles que définies par la |égislation en vigueur.

Toutes les réceptions seront effectuées en présence du Maitre de I'Ouvrage ou de son représentant.

3.3.4 CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES

L'entrepreneur effectuera le contréle de ses installations suivant la liste et la description des essais indiqués
dans le document AQC.

I devra fournir au Mdaitre de I'Ouvrage les proces-verbaux consignant les essais et vérifications de
fonctionnement suivant les modéles de PV du document AQC.

De plus, lI'entreprise installatrice assistera le contréleur technique lors des opérations de vérification des
installations électriques.

Elle devra reprendre dans les plus brefs délais, tous les fravaux modificatifs, consécutifs au rapport présenté
par cet organisme.

3.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES ELECTRICITE

3.4.1 Chemins de cables

Les chemins de céble seront constitués :
. Soit en métal déployé,
. Soit en dalle d'acier galvanisé a bord plié et rabattu.

Le matériel référencé devra impérativement comporter le marquage CE.
Tous les raccordements et fixations seront réalisés avec les accessoires fournis par le fabricant.

Pour la distribution principale, il ne sera pas admis de chemin de céble de largeur inférieure & 200mm.

lls chemineront principalement en plafond du hall principal et des circulations, et seront accrochés au
moyen de supports suffisamment rapprochés pour éviter toute déformation mécanique.

Les chemins de cdble seront supportés de facon que les cdbles déroulés préalablement au sol, puissent
étre introduits latéralement.

Si la galvanisation est détériorée par une soudure, la protection sera restaurée immédiatement, apres
brossage soigneux.

VAN
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Les supports faconnés a la demande seront protégés au moyen d'une peinture anticorrosion, revétue
d'une couche de peinture aluminium.

La dimension des chemins de cdbles sera choisie de maniere a préserver une extensibilité future de 25%
par rapport au volume de cdables installés.

Les chemins de cdébles métalliques seront mis & la terre au niveau des armoires de distribution et leur
continuité électrique devra étre assurée.

Dans les remontées ou les descentes, d moins de 2,50 m du sol, ils seront équipés de couvercles.

Le parcours des chemins de cdbles sera établi avec précision par l'entrepreneur en fonction de
limplantation définitive des équipements des autres corps d'état.

Des chemins de cdébles distincts seront installés pour les courants forts et les courants faibles avec une
distance minimale de 30 cm. Dans le cas de cheminements superposés, la partie supérieure sera réservée
aux courants faibles.

Les cdbles seront posés & plat, en une seule nappe et soigneusement fixés & intervalles réguliers par colliers
polyamides.

Les chemins de céble ELECTRICITE seront clairement identifiés par étiquettes gravées environ tous les 6 m
et & chaque changement de direction.

3.4.2 Goulottes verticales

Dans les parties verticales (hors gaine), les cables emprunteront des goulottes en tdle pliée, galvanisée &
chaud sans perforation, ou en matériel plastique rigide PVC.

Apres pose des cébles, la goulotte sera fermée par un couvercle encliquetable, démontable seulement
au moyen d'un outil.

Les éléments de goulotte seront assemblés entre eux par manchon et couvre joint & chaque élément.

La dimension des goulottes sera choisie de facon & recevoir sans modification 25 % de cdébles
supplémentaires.

3.4.3 Colonnes verticales

Les colonnes verticales seront composées d'une colonne pour faux plafond @50x88 H 3.10men aluminium
et d'un module de colonne @50, d'un couvercle 65mm, pour 4 appareillages de la marque UNEX U24X de
référence 50043 et 50123 ou équivalent.

3.4.4 Conduits encastres

Les conduits encastrés dans les ouvrages en béton armé seront du type ICTL 3422 (gris).

Les conduits disposés dans les vides de construction et encastrés dans tous les ouvrages autres que ceux
en béton armé seront du type ICTA 3422.

Le diametre extérieur des conduits ne devra pas étre inférieur & 16mm.
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3.4.5 Conduits apparents

Les conduits de montage apparent seront du type rigide IRL 3321.

Pour tous les locaux a risques mécaniques particuliers et de maniere générale pour toutes les installations
placées & moins de 1,50 m du sol, les canalisations seront passées sous fourreau métallique MRL 5557.

Dans tous les cas, les conduits de montage apparents seront fixés sur embases a visser :
. Colliers plastiques polyamides pour conduit IRL,
. Colliers métalliques atlas pour conduit MRL 5557.

En montage "métro" les conduits métalliques seront munis & leurs extrémités d'embouts plastiques de
protection.

3.4.6 Moulures - plinthes — goulottes apparentes

Tous les raccordements et fixations seront réalisés avec les accessoires fournis par le fabricant.

Les moulures, plinthes et goulottes seront obligatoirement fixées au support au moyen de chevilles et de
Vis.

Elles seront de couleur BLANC.

3.4.7 Boites d’encasirement

Toutes les boites encastrées mise en oceuvre dans les parois périphériques du bdatiment seront du type
“isolante" afin d'assurer l'imperméabilité a I'air de la paroi. La protection mécanique des conducteurs sera
assurée jusqu'a la pénétration dans la boite. La protection mécanique des conducteurs sera assurée
jusqu'd la pénétration dans la boite.

Afin de limiter les ponts phoniques, il ne sera jamais installé d'appareillage électrique dos a dos, de part et
d'autre des cloisons de mitoyenneté des locaux (écartement mini 20 cm).

Dans le cas de cloisons seches, I'encastrement sera réalisé d la scie cloche aux dimensions les plus justes
par rapport aux dimensions de la boite & encastrer ; ceci afin d'éviter la création de courants d'air entre
le vide de la cloison et le local.

Les boites utilisées dans les cloisons seches seront du type a fixation 1/4 de tour (les boites souples ne seront
pas admises).

3.4.8 Repérage des conducteurs

Tous les conducteurs doivent étre repérés aux couleurs conventionnelles suivantes :
J Bleu clair pour le neutre,
. Vert jaune pour les conducteurs de protection et de terre.

Dans le cas d'emploi de conducteurs d'une couleur unique, leur repérage sera effectué par des bagues
aux couleurs conventionnelles placées aux extrémités de ces conducteurs.

La couleur vert jaune ne doit jamais étre utilisée en dehors de son affectation normalisée, c'est-a-dire
"CONDUCTEUR DE PROTECTION",

3.4.9 Matériels d'équipement

.
/.
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3.4.9.1 Indice de protection

Le degré de protection minimal que devra posséder le matériel sera déterminé en fonction des conditions
d'influences externes caractérisant les locaux ou emplacement ou il sera installé.

3.4.9.2 Disjoncteurs

Leurs caractéristiques doivent étre adaptées a celles du réseau ou ils seront installés (type et courbe de
déclenchement).

Lorsque ces appareils utiliseront des relais réglables, la valeur du régime normal définie au dossier de
réalisation devra se situer au milieu de la plage de réglage du type choisi.

En aucun cas, il ne sera admis une association fusible - disjoncteur pour obtenir le pouvoir de coupure
désiré.

3.4.9.3 Dispositif a courant DR

Les dispositifs & courant DR devront présenter une immunité compléete contre les déclenchements
intempestifs.

lls comporteront toujours un bouton TEST pour permettre les manoeuvres périodiques.
Dans le cas de dispositifs DR placés en cascade, I'appareil amont sera du type "sélectif".

Les disjoncteurs protégeant les équipements informatiques seront avec différentiel immunisé (Type F de
chez LEGRAND ou Sl de chez SCHNEIDER).

3.4.9.4 Coupe-circuit

Les protections assurées par coupe circuits ne seront pas admises.

3.4.9.5 Contacteurs —discontacteurs

Les contacteurs - discontacteurs qui commandent des motfeurs ou des circuits quelcongues avec
commande a distance, seront obligatoirement associés & des sectionneurs montés en amont.

lls devront étre livrés avec les contacts auxiliaires nécessaires aux signalisations et aux verrouillages, en plus
du contact d'auto-maintiens qui devra rester libre méme s'il n'est pas utilisé.

Les pouvoirs de fermeture et de coupure sur court-circuit des contacteurs étant limités, I'entrepreneur
devra, le cas échéant, prévoir l'insertion de coupe circuits (ou de disjoncteurs) en série avec ces appareils.

Lorsque ces appareils utiliseront des relais réglables, la valeur du régime normal définie au dossier de
réalisation devra se situer au milieu de la plage de réglage du type choisi.

Les relais de protection thermique des moteurs seront compensés et différentiels & réarmement manuel.

3.4.9.6 Minuteries et télérupteurs

Pour chaqgue circuit commandé par une minuterie, il sera installé un commutateur permettant de réaliser
les opérations suivantes :

. Allumage direct permanent,
. Allumage par les boutons de la minuterie,
. Arrét,
% lls seront toujours implantés au niveau des armoires électriques.
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3.4.9.7 Interrupteurs — boutons pPouUssoirs

Les interrupteurs seront du type & bascule. Leur manceuvre devra toujours se faire dans le plan vertical et
l'allumage correspondra a la position basse du bouton pour les simples allumages.

Sauf indications contraires portées sur les plans ou figurant dans le cours du devis descriptif, les appareils
de commande seront fixés & environ 1,10 m du sol fini, du cété péne de la porte.

Dans les locaux techniques ou assimilés, les appareils seront du type étanche, fixés & 1,30 m au-dessus du
sol fini.

En montage encastré, les appareils de commande seront toujours vissés A leur boitier de scellement.

Dans les circulations et les escaliers, les appareils de commande seront équipés de signalisation lumineuse
(fluo vert & faible consommation).

Les interrupteurs (ou boutons poussoirs), commandant des éclairages non visibles depuis le point de

commande, seront équipés d'un voyant lumineux d'état de fonctionnement (néon orange & forte
luminescence).

3.4.9.8 Prises de courant

Les prises de courant seront du type normalisé monobloc 2 x 10/16 A, avec contact de mise a la terre.
Elles seront placées au-dessus des plinthes & une hauteur minimale de 0,25 m au-dessus du sol fini.

Dans les locaux technigues ou assimilés, elles seront installées & une hauteur minimale de 1,30 m du sol fini.

Dans les montages en encastré, les prises de courant seront obligatoirement vissées au boitier de
scellement. Le montage & griffes est interdit.

Toutes les prises de courant d implantation spéciale seront livrées avec la fiche correspondante.

Les prises de courant monophasées seront branchées de maniére a équilibrer les appels de puissance sur
les trois phases.

La broche de terre sera disposée au-dessus des alvéoles actifs, le neutre sera toujours branché sur I'alvéole
de gauche vu de lI'avant.

Les prises de courant triphasées seront raccordées de maniere a respecter le méme sens réglementaire
de rotation des phases.
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Avant toute dépose des équipements existants, I'entreprise devra I'isolement et la consignation des circuits
a déposer. Aussi bien pour les réseaux CFO. La dépose se fera en fonction du planning des travaux.

Les travaux de dépose concernent I'ensemble des cébles et équipements CFO existants non réutilisés :
e Lessystémes d'interphonie, platines comprise, situées aux différents acces :
o Elévateur PMR
o Plateau TV
o Entrée garage
o Entrée principale batiment 1
e L'éclairage concerné par un remplacement,

Compris dépose du cablage jusqu’a la source.

L'entreprise devra I'évacuation des déchets en déchetterie selon un ftri sélectif. Auparavant, avant de
jeter certains matériels, I'entreprise se renseignera auprés le MOA s'il y a lieu de conserver certains
matériels.

Les déchets liés & cette dépose seront évacués au fur et & mesure du chantier par le présent lot et un tri
sélectif. Il devra étre réalisé en fonction de la nature des composants / équipements.

Le recyclage devra étre réalisé par des filieres de traitement adaptées.

Les déchets ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et évacués,
conformément & la réglementation en vigueur & ce sujet, notamment :

. Les déchets dits « non dangereux » seront évacués en décharges de classe 2 (DMA / DIB),

. Les déchets inertes, en classe 3 (Gravats, déchets de démolition...).

Tous les frais et coUts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des
déchets liés & cette dépose sont a la charge du présent lot.
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5.1 REGIME DE NEUTRE

Le régime sur site est celui du neutre relié directement & une prise de terre (schéma TN), avec obligation
de déclencher au premier défaut d'isolement.

Afin d'assurer une meilleure exploitation en cas de défaut dlisolement, une sélectivité verticale et
horizontale sera assurée au niveau des appareils de protection (sélectivité ampéeremétrique, différentielle
et chronométrique).

La prise de terre des candélabres sera indépendante de celle du batiment et ne sera pas interconnectée
aux masses de l'installation. Tous les candélabres conducteurs seront mis d la terre, indépendamment de
la classe des matériels qui les équipent, & l'aide d'un conducteur en cuivre nu de section 25 mm?2. Ce
conducteur assurera simultanément la fonction de prise de terre et de liaison équipotentielle entre les
candélabres.

La protection contre les contacts indirects sera mise en ceuvre selon les régles du schéma TN, en utilisant
des disjoncteurs de courbe B, selon la norme NF C 15-100.

5.2 CHUTE DE TENSION

Les chutes de tension maximales autorisées pour les circuits considérés, depuis les bornes BT du comptage
jusqu'au point d'utilisation le plus défavorisé sont les suivantes :

. 3% pour I'éclairage,
. 5% autres usages.

Ces chutes de tension correspondent au service maximal de toute l'installation.

5.3 NORMES ET REGLEMENTS

Les mises en ceuvre de matériels devront étre conformes aux prescriptions et régles en vigueur et plus
particulierement :

. NF-EN 60439-1, NF-EN 61439-1 et 61439-2,
. NF-EN 60529 (IP) et NF-EN 62262 (IK).

Les disjoncteurs devront étre conformes & la norme NF EN 60947-2 et/ou NF EN 60898-1.
5.4 EXIGENCES

Le repérage des appareillages par étiquette papier ou papier autocollant type Dymo sera refusé.

L'appareillage de puissance et I'appareillage modulaire seront de méme marque (Legrand) de type DX
10KA suivant I'intensité et les notes de calculs.

Les pouvoirs de coupure des nouvelles protections devront supérieurs aux ICC présumés du TGBT. A
minima, I'entreprise installera la méme gamme (méme PDC) de disjoncteurs que ceux actuellement

E présents.
/.
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L'ensemble des départs y compris différentiels sera réalisé par disjoncteurs. Pas d’interrupteurs différentiels.
Tous les départs de protection générale de groupe (éclairage, prises de courant, chauffage ... liste non
exhaustive) seront réalisés par des disjoncteurs différentiels (30mA systématique pour les prises de courant,
les alimentations des équipements des locaux humides et les équipements accessibles et préhensibles par
les personnes).

5.5 TABLEAU ELECTRIQUE

Il sera prévu une modification de tableau existant. Ces modifications seront réalisées afin d'assurer leur
compatibilité avec les nouvelles configurations électrique. La future installation sera intégrée dans le TD
qui contréle déja I'éclairage extérieur existant. Ces modifications seront effectuées pour l'intégration des
nouveaux éclairages extérieurs et pour la nouvelle installation de la vidéophonie.

5.6 CABLAGE ET FILERIE

En regle générale, il sera utilisé :
. soit du cdble multiconducteur de la série U 1000 RO2V ;
. soit de la filerie, en conducteurs isolés au PVC posés sous conduits isolants.

La section des conducteurs cuivre ne sera jamais inférieure 4 :

. 1,5 mm?2 pour les circuits "éclairage”,

J 2,5 mm? pour les circuits "prise de courant 10/16A",
. 4 mm?2 pour les circuits "prise de courant 20A",

. 6 mm?2 pour les circuits "prise de courant 32A".

Lorsque le conducteur neutre sera distribué, il aura toujours une section équivalente a celle des
conducteurs de phase.

5.7 SCHEMA ELECTRIQUE

L'entreprise devra le relevé complet du TGBT existant. Puis la réalisation du schéma électrique unifilaire
complet, avec les nouveaux circuits liés aux présents tfravaux sou format AUTOCAD et PDF.

Ce schéma complet d jour devra étre mis a disposition au TGBT en fin de travaux. Compris support schéma
si celui-ci est absent.

5.8 HORLOGE ASTRONOMIQUE

Il est prévu d'installer une horloge astronomique & 1 canal, ainsi que le relayage nécessaire, permettant la
programmation des heures de fonctionnement pour la gestion de I'éclairage extérieur. Son but est de
remplacer l'interrupteur crépusculaire.

L'horloge commandera des contacteurs de puissance qui assureront I'alimentation des éclairages
extérieurs (Batiment 1 et 2). Elle sera positionnée dans le tableau divisionnaire qui contrdle les installations
extérieures, situé dans le local technique du RDC du bétiment 2. Elle sera de marque BH technologie de
gamme Radiolite ou technologie équivalente.
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5.9 ECLAIRAGE INTERIEURE

5.9.1 Circulation

Il sera demandé d I'entreprise de modifier et/ou d'ajouter des points lumineux dans les circulations
horizontales situées & proximité des cages d’'escalier aux niveaux 0, 1 et 2, ainsi que dans la circulation &
I'entrée du plateau TV du batiment 1.

IL sera demandé a I'entreprise de modifier I'installation actuelle, qui est composée de tubes fluorescents,
il sera exigé de les remplacer par des tubes a technologie LED, offrant une puissance lumineuse
suffisante pour garantir un niveau d'éclairement conforme aux exigences réglementaires des circulations
(100 lux).

Il sera demandé a I'entreprise d'ajouter des points lumineux dans les circulations qui en ont besoins, les
nouveaux luminaires devront étre positionnés au méme niveau que ceux existants, c’est-a-dire au-dessus
des faux plafonds.

Pour intervenir sur les luminaires de la circulation, il sera demandé a I'entreprise d’effectuer une dépose
soignée des faux plafonds, suivie de leur repose aprés intervention. Une attention particuliére devra étre
portée a la manipulation des éléments lors de la dépose et de la repose afin d’éviter toute dégradation.

Dans tous les cas, I'entreprise devra justifier son choix technique, détailler les solutions mises en ceuvre et
fournir une étude d’'éclairement afin de démontrer la conformité des luminaires sélectionnés avec les
exigences d'éclairement.

Il est prévu, pour les circulations proches du plateau TV au RDC du batiment 1, la dépose des spots
existants ainsi que I'ajout de nouveaux spofs.

Localisation Type de luminaire Commande
Circulation proche des | Remplacement des tubes LED existant Sur commande
cages d'escaliers Tube LED existante

Puissance 24 W

Flux lumineux sortant : 3600Im
Température de couleur 4000K
Efficacité lumineuse : 150im/w
Culot: G13

IRC>80

50000h L70 B50

Marque Sylvania, modéle ToLEDo Superia T8 (0029277)
ou techniquement équivalent.
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Localisation Type de luminaire Commande
Circulation proche des | Rajout de point lumineux : Sur commande
cages d’escaliers Réglette LED existante

Puissance 20/35 W

Flux lumineux sortant : 3000/5000Im

Température de couleur 4000K

Efficacité lumineuse : 141Im/w

IRC>80

90000h L80 B8O

Classe 2 / 1P20 / IKO8

Margue Sylvania, modéle START Batten 1200 (0048978)
ou techniguement équivalent.

Localisation Type de luminaire Commande
Circulation proche | Spot LED Sur commande
plateau TV RDC. existante

Puissance 13 W

Flux lumineux sortant : 1500Im
Température de couleur 4000K
Efficacité lumineuse : 115Im/w
IRC>80

90000h L80 B8O

Classe 2 / 1P44/20 / IKO7

Marque Sylvania, modele Insaver Slim (0030302) ou
techniquement équivalent.
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5.9.2 Cage d’'escalier

Un relamping de tous les luminaires dans les cages d'escaliers dans le batiment 1 est prévu, ainsi qu'une
dépose des installations existantes. De nouveaux luminaires seront installés sur le mur en face des escaliers,
et leur commande sera effectuée via les commandes existante.

Il est demandé a I'entreprise d'éviter autant que possible le cheminement en goulotte ou en moulure. Si
leur utilisation est nécessaire, celles-ci devront étre dimensionnées de maniere a étre les plus discretes

possible.
Localisation Type de luminaire Commande
Cage d’escalier Tubulaire LED Sur commande

Puissance 35W existante

Flux lumineux sortant : 4200Im
Température de couleur 4000K
Efficacité lumineuse : 120im/w
GRI1

IRC>80

50000h L80 B50

Montage : Horizontal & 2.5m du sol
Classe | /IP66 /K10

Margue Sylvania, modeéle START WATERPROOF
(0047155) ou techniguement équivalent.

A N
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5.10 ECLAIRAGE EXTERIEUR

Entrée Batiment 1

Il sera prévu l'installation d'un éclairage extérieur au niveau de I'entrée du batiment 1. L'éclairage
extérieur réglementaire pour le cheminement extérieur depuis la voie publique jusqu'a I'entrée du
batiment 1 et jusqu’a I'angle de la rue. L'éclairage sera conforme d la norme d'accessibilité PMR, avec un
éclairage minimal de 20 lux. Il sera réalisé par un éclairage sur mats, sur spot au sol et sur appliques murale.

Entrée Batiment 2

Il sera demandé un relamping et le rajout de plusieurs spots au sol situés sur le cheminement PMR entre le
portail et la porte d'acceés du batiment 2. Afin de respecter les 20 lux recommandés pour un cheminement
PMR, trois spots supplémentaires devront étre installés. Les luminaires utilisés seront de marque Disano,
modele 2613 Ground, équipés de diffuseurs et de cadres bombés (luminaire de type 2).

Passerelle R+1

Il est prévu d'installer des projecteurs LED sur la passerelle du R+1 entre les batiments 1 et 2. L'éclairage
sera réalisé avec un luminaire de type 4, et son alimentation proviendra du tableau divisionnaire Eclairage
extérieur.

Escalier extérieur

Il est prévu d'installer un projecteur LED & proximité de la porte d'acceés située en haut de I'escalier, a coté
de I'espace vélo du batiment 2. L'éclairage sera réalisé avec un luminaire de type 4, et son alimentation
proviendra du tableau divisionnaire Eclairage extérieur.

Tous les luminaires extérieurs seront asservis & une horloge, qui commandera I'ensemble des cheminements
extérieurs (batiment 1 et batiment 2) et sera positionnée dans le tableau divisionnaire situé dans le local
technigue du RDC du batiment 2.

Extrait de I'arrété du 24 décembre 2015 relatif & I'accessibilité aux personnes handicapées :

La qualité de I'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations extérieures doit étre telle que I'ensemble du
cheminement est traité sans créer de géne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent étfre source
de perte d'équilibre, les dispositifs d'acces et les informations fournies par la signalétique font I'objet d'une
qualité d'éclairage renforcée.

De méme, les éclairages extérieurs seront conformes au nouvel arrété du 27 décembre 2018 relatif a la
prévention, a la réduction et & la limitation des nuisances lumineuses :

e ULR <4 % (En position d'installation)

e Respect des densités surfaciques de flux lumineux (DSFL exprimée en Im/m?2 <10, 20, 25 ou 35 Im/m?

en fonction des cas)

e Température de couleur £ 3000K

)
L'éclairage artificiel a prévoir permettra d'assurer des valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées
au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de tfransition entre les troncons
d'un parcours, d'au moins :

e 20 lux pour le cheminement extérieur accessible

e 20 lux pour les escaliers extérieures (20 lux pour chaque marche de |'escalier)

NIVEAUX D’'ECLAIREMENT EXTERIEURS
ZONE . . =~ Ny
Recommandation Uniformité Surface a éclairer
Auvents extérieurs 20lux - AU sol
Escalier 20lux - Sur chague marche

L'entreprise fournira obligatoirement une étude d'éclairement garantissant ces résultats minimums. Elle

devra notamment dans son offre, proposer toutes sujétions garantissant ce résultat.

Le présent lot devra assurer le céblage d'alimentation des luminaires extérieurs et fournir la platine de

fixation du mét et la boite d’'encastrement des spots au sol au lot VRD Gros CEuvre. Le lot VRD Gros CEuvre
E sera responsable de la pose des fourreaux en franchée pour le passage des cables des mats et des spofts

A I'extérieur du batiment.

VAN
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TYPE1:

Mat + Téte de mat

Téte de mat

Puissance : 86 W

Flux lumineux : 12000 Im
Température de couleur : 4000K
IRC>80

Classe 1 - 1P66 — KO8

L8OL10 100 O00H

Margue Philips Lightning, type Town Guide cbne plat
ou équivalent.

Un mat de 6 m sera demandé avec ce luminaire. Le
mat devra éfre de la méme marque que le luminaire
afin d'éviter tout probleme de compatibilité.

Commander par
horloge (Réseau
éclairage extérieur)

TYPE2:

Spot au sol

Spot au sol

Puissance : 15 W

Flux lumineux : 309 Im
Température de couleur : 4000K
IRC>90

Classe 1 -1P67 — KO8

L8OL10 100 OOOH

Margue DISANO, type 2613 Ground ou équivalent.

Commander par
horloge (Réseau
éclairage extérieur)
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TYPE 3 : Appligue murale Commander par
horloge (Réseau

Appligue murale Puissance : 15.1 W Lo L
PRIq éclairage extérieur)

Flux lumineux : 1815 Im
Température de couleur : 3000K
IRC>80

Classe 1 -1P65-1K10

L70 60 O00H & 25°C

Margue Torn, type Piazza Il LED ou équivalent.

TYPE 4 : Projecteur LED Commander par
Projecteur LED Puissance : 42 W horloge
(Réseau éclairage

Flux lumineux : 5000 Im o
extérieur)
Température de couleur : 3000K
IRC>80

Classe 1 —1P65 - IKO6

L70 B50 120 000h

Marqgue Sylvania, type START Flood ou équivalent.
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5.11 VIDEOPHONIE

5.11.1 Généralités

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et I'installation d'un systeme d’interphonie de type platine
de rue avec fonction vidéophonie conforme a la loi accessibilité des personnes handicapées, en liaison
avec différents points de I'lUT :

e |'accueil du batiment 1 via un poste informatique.

e Plusieurs reports sur plusieurs postes informatiques du personnel de I'lUT, (Nombre a définir avec la
maitrise d'ouvrage)

L'ensemble des équipements devra respecter la réglementation accessibilité PMR.
NOTA : Le nouveau matériel devra parfaitement s'intégrer au contréle d’accés existant.

5.11.2 Nature des travaux

Les travaux décrits au présent C.C.T.P. concernent la fourniture, la pose, la programmation et la mise en
exploitation du systéme de vidéophonie.

lls seront conformes aux dispositions des articles suivants et aux limites de prestations fixées par ceux-ci.

L'attributaire du présent lot devra tous les percements, saignées, raccords, déposes, reposes,
rebouchages, etc..., nécessaires au raccordement électrique des appareillages. Le lot VRD Gros CEuvre
sera responsable de la pose des fourreaux en tranchée pour le passage des cdbles des platines &
I'extérieur du bétiment.

L'ensemble des installations devra étre adapté a la réglementation technique relative a 'accessibilité du
cadre bdati aux personnes handicapées prise en application de la loi du 11 février 2005.

L'installation des matériels sera faite selon les régles de I'art.
Les parcours des cdbles seront particulierement étudiés.

Tous les raccordements qu'ils soient électriques ou autres seront réalisés selon les reégles habituelles.

5.11.3 Normes

Les travaux seront exécutés en conformité avec les regles et normes en vigueur, notamment :

. Norme NF C 15-100 : Installations électriques a basse tension. Régles juillet 1977,

. Normes de la classe C, NF, normes USE,

. Cahier des charges DTU 70-1 : Installations électriques de bdétiments & usage d'habitation.
Décembre 1977, annexe 4 et erratum,

. Cahier des clauses spéciales N° 70.1,

J Circulaire du 13 décembre 1982 concernant la sécurité des personnes en cas de tfravaux de

réhabilitation,

. Réglementation accessibilité du cadre bati.
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5.11.4 Platine de rue

La fonction principale des platines de rue sera d'assurer la liaison vocale et visuelle entre un visiteur et un
personnel du I'établissement, et de permettre & celui-ci 'ouverture depuis un poste informatique,
positionné dans :

e |'accueil du batiment 1
e Ou depuis tout autre poste informatique (& définir avec la MOA) en cas de d'indisponibilité du
poste informatique positionné & I'accueil du batiment 1.

Les platines de rue seront de marque ROZOH de référence R204-0001 ou techniqguement équivalent, en
finition Inox brossé, épaisseur 2,5mm. Indice de protection : IP54 / IK10.

Elles permettront les appels vers les différents postes informatiques définis avec la maitrise d'ouvrage.
Elles comprendront :

e Une caméra couleur grand angle

e Un Bouton d'appel

e Un synthétiseur vocal permettant de confirmer par un signal vocal I'état de fonctionnement (appel
en cours, porte ouverte...)

e Une carte relais sera utilisée pour permettre un contréle & distance (de référence : R103-0001 ou
techniguement équivalent).

e Un module de transmission GSM sera utilisé pour la communication & distance avec les postes
informatiques (de référence : R103-0001 ou techniquement équivalent).

Dans un souci de réduction de la consommation d'énergie des appareils électriques du batiment, les
platines intégreront un mode veille automatique et seront équipées d'un détecteur de mouvement en
face avant.

Pour répondre d une demande spécifique liée aux malentendants, les platines intégreront une boucle
magnétique.

Le systéme est protégé contre les appels prolongés : un appel continu cessera automatiquement au bout
du temps programmé.

Le micro-HP réglable en puissance sera protégé par une grille inox, rendant impossible la pénétration
d’'objet pointu.

Les platines prévues permettront a I'exploitant des interventions sur le réglage du son, du larsen ainsi que
la temporisation de géche directement en face avant (protection du menu de programmation par un
code secret).

Ceci pourra étfre réalisé en toute autonomie par le maitre d'ouvrage sans avoir d démonter la platine et
éviter ainsi d'abimer ou de débrancher un cable.

La commande d’ouverture des portes contrblées devra étre temporisée.

Une carte SIM devra étre prise en charge par la MOA pour le module GSM, avec un renouvellement prévu
tous les 10 ans. Une carte sera prévue par interphone vidéo.
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5.11.4.71Installation des platines de rue
La fixation est réalisée par vis anti-vandale d téte triangulaire sans fente, ni trou avec un outil spécial.

La platine de rue, encastrée, devra étre implantée da plus de 40cm d'un angle rentrant. Les boutons
d'utilisation de la platine de rue seront & une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.

Il est prévu l'installation de 4 platines de rue :

e Lapremiere sera positionnée sur un pilier existant, en haut de l'escalier extérieur en lieu et place de
celle déja existante, a I'entrée du batiment 1.

e La deuxieme platine de rue sera installée en bas de I'escalier extérieur de lI'entrée du bétiment 1,
sur un nouveau pilier fourni par le lot serrurerie. L'entreprise devra, d cet effet, communiquer les
cotes et réservations nécessaires a l'installation du systeme.

e La froisieme platine de rue sera installée en encastrée, au niveau de la porte d'entrée du plateau
TV, sur la facade existante.

e La quatrieme sera installée en applique sur la facade existante, d I'entrée principale du batiment
2.

5.11.5 Les postes vidéo

Le retour vidéo s'effectuera via une application ou via un acceés sur le site internet du fabricant. L'entreprise
devra l'installation de cette communication sur plusieurs postes informatiques de I'lUT (<10 Postes).

Les postes informatiques devront pouvoir afficher un retour vidéo des platines de rue et capter le son
provenant de ces mémes platines. Une communication vocale entre platine et poste informatique devra
étre possible.

Les appels en provenance de I'extérieur seront envoyés vers un poste informatique situé a I'accueil du
batiment 1 en priorité. En cas d’'indisponibilité de ce poste informatique un rebond d'appel s'effectuera
vers les autres postes équipés de I'application.

Conformément a la nouvelle loi accessibilité handicapée le moniteur sera équipé d'une boucle
magnétique permettant de retransmettre les signaux audios sur la fréquence homologuée et utilisée avec
les prothéses auditives.

5.12 CONTROLE D’'ACCES

Le but de I'opération est de conserver le contrble d'acceés existant et d'intervenir le moins possible sur les
lecteurs de badge déjd en place.

L'acces au plateau TV n'étant pas équipé de contrdle d'accés, I'entreprise aura d sa charge la mise en
ceuvre, pour cette porte uniguement, d'un équipement complet comprenant :

e Ensortie : des boutons poussoirs (porte standard) ou des lecteurs (porte sensible)
e BBG Vert (bris de glace) de sortie d'urgence

L'entreprise aura & charge de fournir une alimentation pour la ventouse de porte installée par le LOT
SERRURERIE.

Le nouveau contréle d'acces devra étre connecté au systéme de sécurité incendie, afin que la porte
s'ouvre automatiquement en cas de déclenchement d'alarme.

L'entreprise aura a charge la mise & jour des plans SSI existants du site (zoning, SDI, CMSI, schémas...). Les
plans d’EXE SSI reprendront donc l'intégralité du niveau et non pas uniquement la zone de travaux, ceci
afin de permettre la mise a jour le dossier d’identité SSI.

L'entreprise devra fournir tous les documents nécessaires & la mise & jour du dossier d'identité. Ensemble
% conforme aux spécifications de la horme NF S 61-932.

VAN

Page 33 sur 35



A A ANA 24 04 037 — IUT BDX - DCE - CCTP LOT 04 ELECTRICITE - C

INGENIERIE

Caractéristiques principales :

Anti-vandale, anti-feu classé M2,

Epaisseur 7mm

Fréguence : 13,56 MHz

Accepte les cartes d'acces pour les prestataires publics et les prestaires privés
(ascensoristes, entreprises de nettoyage, etc.) autorisés sur la centrale

o O O O

5.12.1 Bouton de sortie

Pour le contréle d'accés qui sera positionner au niveau du plateau TV de bdatiment 1, il sera prévu un
bouton poussoir du coté opposé au lecteur de proximité, il sera de marque ROZOH et de référence R304-
0001 ou techniguement équivalent.

Caractéristiques principales :

Information lumineuse par voyant d'ouverture de porte

Marquage en braille et gravure du moft “porte”

Gros bouton @35mm, éclairage bleu de localisation

Buzzer réglable coupé/moyen/fort. Extinction en cas de porte bloquée ouverte
1 contact NO et 1 contact NF indépendants

IP54 - IKO9

O O 0O O O O

Il sera conforme a la loi sur I'accessibilité aux personnes handicapées et sera installé le plus prés possible
de la porte, afin de permettre la sortie aisée selon la temporisation.

Un BBG Vert (bris de glace) de sortie d'urgence devra étre installé par I'entreprise : Conforme aux normes
en cours. Il comportera deux contacts :
o Un contact pour la coupure de I'alimentation de la ventouse libérant la porte et relié au SSI

5.12.2 Alimentations et liaisons électriques

L'alimentation du systéeme de vidéophonie, pourra étre réalisé par le transformateur. Les équipements de
fermeture (ventouses, gdches) devront obligatoirement disposer d'une alimentation indépendante de
celle des équipements de contréle d'accés, prévue a la charge du lot CFO.

Le cdblage devra se faire suivant les prescriptions du constructeur.

Les liaisons colonnes et dérivations horizontales entre la platine et les différents moniteurs vidéo devront
étre adaptées en fonction des distances. Les liaisons seront réalisées en 2 fils non polarisés.

L'entreprise devra fournir un synoptique de raccordement avec le repérage des conducteurs utilisés pour
chaqgue cdable.

5.12.3 M.E.S. et formation du personnel

La programmation et la gestion se feront intégralement & distance par Internet (sans modem ni ligne
téléphonique), en temps réel sur un site de gestion sécurisé avec identifiant et sans encodeur.

Il est intégré au présent marché, I'accompagnement et la préparation du chantier, pour le compte du
client, incluant la programmation compléte des données sur la plateforme de gestion, la mise en service
du matériel et la formation du gestionnaire. Cette prise en charge doit étre assurée par le fabricant de
matériel choisi au présent marché, sans aucun surcolt et en complément de I'offre d'équipement
d’'interphonie sans fil ou équivalent.
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5.13 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
papiers et 1 exemplaire numérique (USB) comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés,

- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu, etc.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées
pour permettre 4 l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

Le dossier devra étre envoyé a la maitrise d’ceuvre pour validation avant envoi a la maitrise d’ouvrage.

Il devra étre fourni au plus tard avant la réception des travaux.
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