A A

INGENIERIE

ANA 24 04 037 - TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE
- IUT DE BORDEAUX MONTAIGNE

CCTP - LOT 05 — PLOMBERIE SANITAIRE DCE

s o

¢ Université
: ¥ BORDEAUX
< MONTAIGNE

SAS au capital social de 64 880€
SIRET : 850 256 363 00068 — APE 7112B
Siege social : 22 rue du Bignon - 35000 RENNES


http://www.ana-ingenierie.fr/

A A

INGENIERIE

ANA 24 04 037 - IUT BDX - DCE-CCTP LOT05PB - C

COORDONNEES DES INTERVENANTS

Université Bordeaux
Montaigne

Direction du Patrimoine
Immobilier et Logistique

Domaine Universitaire
F33607 PESSAC CEDEX

Maditre d'ouvrage

M. Aurélien CORNILLE

06 63 1598 95
aurélien.cornille@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

ANA INGENIERIE
Avenue de la Poterie
Parc Technoclub
33170 GRADIGNAN

Bureau d’Etudes
Technique

M. Maxime DESCATOIRE
06 41 4800 13
m.descatoire@ana-ingenierie.fr

ALPES CONTROLES
4 Rue Théodore Blanc,
33300 Bordeaux

Bureau de Controle

M. Paul MERCIER
06 49 61 27 01
pmercier@alpes-controles.fr

BECS

SPS 3rue du Gold - Parc
Inolin =33701 Mérignac

M. Xavier ANCELLE HANSEN
06 98 05 04 52

xavier.ancellehansen@becs.fr

REVISIONS DU DOCUMENT

C 20/02/2025 MAJ MDE
B 21/01/2025 MAJ MDE
A 02/12/2024 Edition originale BMA
INDICE DATE MODIFICATION AUTEUR
Page 2 sur 22


mailto:m.descatoire@ana-ingenierie.fr
mailto:pmercier@alpes-controles.fr
mailto:xavier.ancellehansen@becs.fr

A A ANA 24 04 037 - IUT BDX - DCE-CCTP LOT05PB - C

INGENIERIE
SOMMAIRE
1.1 IMISSION ET OBJET DU RAPPORT ....cutcitetietteitettecretteractesrastassasrassessassassassasssssassassassassassassassassassassassassassnns 5
1.2 PRESENTATION DU SITE ... cuieiieiieiteireireereerenrestesrestassessassassassassassassassasssssasssssassassassassassassassassassassnssnssassnnes 5
1.3  CLASSEMENT DU BATIIVMIENT ...coeeuveiiereeeseeeesseeeesseesesseesessessessesssssesssssesssssesssssesssssessssssssssssssssesssssesssssessnns 5
1.4 ALLOTISSEIMENT ....cuiciiiitiieiieeretteererereeresastessassassassassassassassassessassassassasssssassassassassnssassassassnssassnssassnssnnes 5
2.1 CONTENU DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES .......ccccituteiiieieniecrrecenreceererecescacnnsanes 6
2.2 CONNAISSANCE DU DOSSIER & DES LIEUX ....ccicuiieiiiniieniiencienernncraerssseessesssosssnsssnsssnssesssasssnsesnsesnsssssssnssans 6
2.3 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS.......ccoiiieiieiieiieiieiieiieiieiieiiesiesissiesissiastassasssssassassassassassassans 6
2.4 PRESTATION DE L'ENTREPRENEUR ......ccuituiitieiirenireenerennetenneeensnerenssrensesenssssassssnssssssssssnsesenssssassssnnsenannens 7
2.4.1T  PENDANT LA PHASE PREPARATOIRE DES TRAVAUX : c.vveeuveiureereenreenseesseeesesesseenseesseesseessessssesseenseessesssesssesssssenssessesssesns 7
2.4.2  PENDANT LES TRAVAUX : 1uveeeeteeeetreeeeteeeeteeesseseesssesssesessseessesessesessessssesesssesensesesssessasesesssessnsesessssesssessnseessnsesesseees 7
2.5 CONSULTATION DES ENTREPRISES .......cuieieiieiieiieiieireiteereeteereetaetasrastassassassassossassassassassassossassassassassassassans 7
2.5.1  ANALYSE DES DOCUMENTS TECHNIQUES ...cuvveeeteeeitreeeteeesseeeeseeesseeeesesessesesssessnsesesssesessesesssessnsesessseesssesensesesnsesesseees 7
2.5.2  DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ...v.ccvveeuveereeseenseeeseeesesesssesseesseessesssessssesseenseessesssesssesssssessesssesssenns 7
2.5.3  PRESCRIPTION RELATIVE AUX FOURNITURES ET MATERIAUX ..uvveeveeeueeitieiseeisesesesesseessesssessssesnssenseessesssesssessnessnsssnsessseens 8
2.6 PLAN « BON POUREXECUTION ».cuicuieiieiieieieiieianieniasiesiasiosiasiostassassasssssasssssassssssssassassassassassassassassassassans 8
2.7 DEMARCHES ET AUTORISATION .....cuitiieiiiiieiieiieieiieiiaietiaiiesiastostastostastastasssssasssssassassassassassassassassassassassans 8
2.8 SECURITEDU TRAVAIL ....cuieiieiieiieiieiieiieiieieieieteiesiastastastastastassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassnns 8
2.8.1 COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS ...veevieeveeiteesreesseeenreeseenseesseessesesesenseenseesseens 8
2.8.2  COORDINATEUR SPS.....evietteteeeteeeteeetee et eeteeeteeeteeeaeeeaeeeteete e seeasessseseaesensserteesteesteesasesnseenbeeseeasesasesesesenssenteesseens 9
2.8.3  PROTECTION COLLECTIVE 1eeuvteiteeiteeerreeseesseesseesteesseesssesseesesssesssesssesssssssseessesssesssessssssssesssesssssssessssesssessesssesssesssanns 9
2.9 OBLIGATION DE L'ENTREPRISE ......cccucttuuiiteneieencerenereeerenserensesenssersssesensessnsessnssssnssssasssssnsessnssssassssnnsesansens 9
2.9.T  RESPONSABILITE DE L ENTREPRISE +...vveevveereeeseesseeeseesseeeseenseenseesseessesasesesssenssesseessesssessssesnsesnseensesssesssessnssenssensessseens 9
2.9.2 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE .....ccuveeureereereeseesseesseessseeseesseesseessessssessseensessssessessssssssesssessesssesssanns 9
2.9.3  RENCONTRE D’OUVRAGES LORS DES TRAVAUX .....vveiveeiueeesreenseenseeeseessesesesesssesssesseessesssessssesnseensesssesssesssesssssensssnsessseens 9
2.9.4  SYNTHESE .uveiiteeiueeeeteeeteeeteeeteeeseeeveesteeeseesteeeseesneeenseeaseeasesaseseaesensseteeaseesteesaeesnteenteenbeeaseseseseresenteenteesreesanesanesnns 10
2.9.5  VERIFICATION ...eiiutieuieeiteeiteesteeeteeeteesteesteesteesasesabeeabeebeesssessssaaseesseeseessaestsesaseenbeenbsenbseassesaseesseenbeestasstaesasesnsennns 10
DS N T XU o YooV o 1 3R 10
2.9.7  PROTECTION DES OUVRAGES ...vveeuveeveerteesteesteesseenseesseesseessssasssesssesseessesssssssssssesnsesssesssesssssssssesesssesssesssssssessesnns 10
AR I T [ m 0 ) 7Y R USRS 10
2.10 CONTROLES.......c.ccteieieientetenteretatassessassessassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassnssassnssnssnssnses 11
2.10.1  CONTROLE DE CONFORMITE & TECHNIQUES EN COURS ET EN FIN DE CHANTIER ..eccuvvreetreeereeenteeeereeeesreeeseeensneesseeennes 11
2.10.2  ESSAIS DE FONCTIONNEMENT ....uveeiveerteerteesteeeseeseenseesseesssessssesseeseessesssessssssssessesssesssesssessssseseessesssesssesssessesnns 11
2.T0.3  INSTALLATIONS DE CHANTIER ...eceuveeeetererreeeiseeesseeesasesessseesseeensesessseseasesesssessasesessseessesensesesnsesessssesssessssseesasessses 11
2.11 DECHET DE CHANTIER .....ccttiteiieiieiteterecarensansassassassassassassassassassassassassassassassassassassnssnssassnssassnssassnssnnes 11
2.11.17  TEXTES LEGISLATIFS — REGLEMENTATIONS ©.uvveeureereereerseesseesseseseesseesseessessssesseessessseessesssssssseseessesssesssesssesnsesnns 11
2.11.2  IMPUTATION DES FRAIS DE GESTION, DE TRAITEMENT ET D’ELIMINATION DES DECHETS :..vveeveeeverirerenerereesreesreesseesnneenne 12
2,12 FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION .....cteuieteuirtnnereneierensreeersnssssssesensssssnssssnsessnssssssssensssssnns 12
2.13  RECEPTION. .. cuctiiiiiietetetetenterantassassassassessassassassassassassassassassassassassassassasssssassassassnssnssassassnssnssnssnssnnes 12
2.T3.1  RECEPTION DES INSTALLATIONS ...uveeeteeeereeeteeesteeesisesessseeeseeeasesesseseaseseassessasesessseessesensesesasessesssessessssseesasesenses 12

% 2.1 3.2 APRES RECEPTION 1euvvtttiiutteesesuseeesessseeessasseessasseesssssssesssssssesssssssessassssessassssessassssesssssseessssseesssssssesssssssesssssseens 12
Page 3 sur 22
VN



A NGENAIE ANA 24 04 037 — IUT BDX - DCE-CCTP LOTO5PB - C
00 T S C 1Y 3 1Y 1 O | 13
2. 14T DELAIS DE GARANTIE .eetteeeeeeeeeeeeesssaasseeeeeeessssaasseeeeeessssaaasseateeeessaasasseateesessaaaasseeeeeeesssasassesseeessssasasneaeeeeeses 13
2.14.2  ETENDUE DE LA GARANTIE .veeeteeuvteeteeeteeseeateeseaateessasseessasssessasssessassssessassssessassssesssssssessasssseesssssssesssssssessssssees 13
3.1 GENERALITES ..ceeeiiieieteteieieiririrerererererereresesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssnsnsssnsssssssssssssseseseresesases 14
3.1.1 RESEAUX D’EAU FROIDE ET D’EVACUATION D EAUX USEES ...eeeeeueeeeeeaeeeeesaeeeeeesasneessaneeessanseessannesessanneeesasnneesanneees 14
3.2 DEPOSE DES EQUIPEIMMENTS EXISTANTS 1uuutuiteieteeeteteteretesesessssssesesesesesesesessssssssssssssssssssssssssssssasasesesesesases 14
3.3  EQUIPEMENTS SANITAIRES ....cuttitititerererererereresesesesesssessssssssssssssesesesesssssessssssssssssssssssssssssssssssasssesesesesases 15
4.1 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D’EAU & ACCESSOIRES ....c.cectuireireireirerererensesresenssessassassassassassassasses 16
4.2 CANALISATIONS D’EVACUATION D’EAU & ACCESSOIRES ....cccecteireireirerenreeressassassassasssssasssssasssssassassassassas 17
4.3 EQUIPEMENTS SANITAIRES ....ccututuiiieieieteteteieiteeirirererererereresesesssssssasssasasassssssssssssssssssesssasssssasssssnsnsnsnsnse 18
5.1 DEPOSE DES EQUIPEIMENTS EXISTANTS .eututititirirererererereresereenceensssssssssssssssssssseseseresesesesesssesasasasasssasasssanes 20
5.2  EQUIPEMENTS SANITAIRES ...ccuitititiieiieieiiirirerererereteresecasacacasasasasassssssssesssssesesesssesssssssssssasasasasasasasssssanss 20
5.3  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES eevuseereesssserersssseresssssssesssssssenssssssesssssssenssssssenssssssenssssssanssssssansssssssnsssssesnsnes 22

Page 4 sur 22



A A ANA 24 04 037 - IUT BDX - DCE-CCTP LOT05PB - C

INGENIERIE

1.1  MISSION ET OBJET DU RAPPORT

La mission consiste en la mise en accessibilité et mise en conformité PMR du site de I'lUT de Bordeaux
Montaigne suite d la réalisation d'une demande d'ADAP par la maitrise d'ouvrage et d'un diagnostic
accessibilité mené par la société SOCOTEC en 2021.

Le présent rapport est un cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) en phase PRO, informant des
prestations de plomberie sanitaire attendues, pour réaliser la mission ci-avant.

La description des ouvrages du présent document a pour but de définir le principe général des fravaux,
objet du présent lot, en précisant le niveau de qualité minimum requis. Elle a pour objet de renseigner
I'entreprise sur la nature des travaux a effectuer, leur ampleur et leur emplacement. Ces descriptions ne
sont pas limitatives, I'entrepreneur devra s'approprier ce cahier des charges afin d'apprécier toutes les
actions nécessaires permettant de réaliser le projet.

1.2 PRESENTATION DU SITE
Adresse : 1 Rue Jacques Ellul, 33800 Bordeaux

. Egllse“S tei SIOIX

m‘: de Bordeaux
% i‘“‘

So' JIEE, .
.’r, JS g_PgLe /-\ﬂdft Meumer? A
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1.3 CLASSEMENT DU BATIMENT
L'IUT de Bordeaux Montaigne est un ERP de 2¢me catégorie, de typ R+L.
L'effectif défini pris en compte est le suivant ;

e Public : 1085 personnes

e Personnel : 118 personnes

- Total : 1203 personnes

1.4 ALLOTISSEMENT

e Lot01-VRD GO

e Lot 02 — SERRURERIE MEXT

e Lot 03 — PEINTURE MINT RVT SOL SIGNALETIQUE
e Lot 04 — ELECTRICITE

e Lot 05- PLOMBERIE SANITAIRE

e Lot 06 - Ascenseur

Page 5 sur 22
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2.1 CONTENU DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES

Le présent document et les plans ont pour objet d'indiquer la nature, 'emplacement et le profil de qualité
des ouvrages d mettre en ceuvre.

Il est spécifié que le C.C.T.P. est énumératif et non limitatif qu'il énumére les ouvrages finis et non les tfravaux
de fabrication et les sujétions diverses d'exécution indispensables pour mener I'ouvrage a bonne fin suivant
les regles de I'art. En particulier, I'entrepreneur est censé s'étre rendu sur place pour apprécier tous les
travaux ou difficultés reliés a son intervention.

2.2 CONNAISSANCE DU DOSSIER & DES LIEUX

L'entrepreneur devra prendre connaissance du C.C.T.P. des autres corps d'état afin de s'assurer qu'aucun
des ouvrages de son propre corps d'état, exécuté en liaison avec un autre corps d'état ne reste inachevé.

Toute omission ou imprécision qui pourrait apparaitre, tant sur les plans que sur le présent document, devra
étre signalée par écrit au Maitre de I'Ouvrage, avant le dépbt des offres. Passé ce délai, I'entreprise sera
censée n'avoir aucune objection d'ordre technique & faire sur le projet.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreurs, omission, imprécision ou
contradictions qu'il aurait pu relever dans les pieces du marché, pour refuser I'exécution des fravaux
nécessaires au complet achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre
ultérieurement & des travaux supplémentaires ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

L'entrepreneur lors de sa remise d'offre devra :

e S'éfre rendu sur les lieux
e Avoir pris connaissance des conditions générale et particuliéres attaché au site
e Avoir repéré les possibilités d'acceés, d'installation de chantier de stockage de matériaux et de
disponibilité a I'eau et I'électricité.
En résumé, les entrepreneurs devront avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant
influencer I'exécutions des travaux, les délais, la qualité des et les prix des ouvrages a réaliser. Il ne pourra
pas prétendre a des suppléments de prix ou & des prolongations de délais.

2.3 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les travaux seront exécutés conformément aux réglement et prescription techniques en vigueur
notamment :

e Les DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d’'une norme ou non, les regles

de calcul, les mémentos, guides, instructions, etc.,

o Lesrégles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations,
Les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, gu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.
Eurocodes
Recommandations techniques du ministere de la Santé,
Code de la construction annexée au Décret du 31 Mai 1978 et modificatifs,
Code de I'urbanisme,
Code de la santé publique,
Réglement Sanitaire départemental
Avis techniques du CSTB et cahiers des charges des fabricants approuvés par la Commission
Technique des Assurances pour les ouvrages ne relevant pas des DTU.

L'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les

documents contfractuels visés ci-dessus, applicable & son marché. Il devra, dans I'exécution de son des

prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescription de ces

documents. Dans le cas ou I'entreprise redistribuerait, & son initiative, une prestation entre plusieurs
E entreprises, elle assurera la responsabilité du parfait achévement de la totalité de la prestation.

VAN
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2.4 PRESTATION DE L’'ENTREPRENEUR

2.4.1 Pendant la phase préparatoire des travaux :

Dans les quinze jours qui suivent la signature du marché :

e Lesplans et détails cotés pour ses besoins de réservations,

e Lesnotes de calculs,

e Les dispositions particulieres concernant le stockage éventuel du matériel pendant la durée du
chantier,

e Lesbesoins dl'égard des autres corps d’états, de maniéres & ne pas retarder le calendrier d’'exécution,

e Lesincidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

e Les plans d'exécutions des ouvrages a réaliser, comportant toutes les indications nécessaires a une
parfaite coordination des travaux tout corps d'états. Tous les plans seront réalisés sur la base des plans
du dossier du marché seront soumis au vise du Maitre d’ouvrage. (Fichier compatible AUTOCAD)
L'entreprise est responsable des plans et cotes qu'il doit fournir ou vérifier.

2.4.2 Pendantles fravaux:

e L'entrepreneur constatera et confirmera la bonne exécution des travaux préparatoires. Il devra suivre
I'avancement des autres corps d'états qui pourraient influer sur la réalisation de ses installations.

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires 4 la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

e Tousles percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées
au chapitre Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements — Raccords,

e Toutes sujétions de fixation,

e L'enlévement de tous les gravois de leurs tfravaux et les nettoyages aprées fravaux,

e La main-d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
essais, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

2.5 CONSULTATION DES ENTREPRISES

2.5.1 Analyse des documents techniques

Les documents établis ont pour objet de décrire, d'une maniére aussi précise que possible, la nature et le
positionnement des ouvrages a exécuter. Toutefois, I'entrepreneur ne pourra s'en prévaloir pour expliquer
une réalisation mauvaise ou incomplétes des fravaux. Il est donc tenu, au moment de I'étude du dossier,
et avant la remise de prix, de faire connaitre par écrit, au bureau d'étude, tout point pouvant lui paraitre
incomplet ou sujet a interprétation. Le fait de soumissionner constitue un engagement des entrepreneurs
d respecter les pieces écrites remises, ainsi que les plans des ouvrages a exécuter. Il est rappelé, a cet
effet, que le responsable de chantier devra posséder, sur place, un exemplaire des plans d’exécutions et
des pieces écrites.

2.5.2 Décomposition du prix global et forfaitaire

Les propositions seront établies sur les bases du DPGF joint au présent dossier. Les prix comprennent
I'appareillage complétement mis en ceuvre, avec toutes sujétions et comprendront les fournitures et la
main d'ceuvre nécessaires, sans limitation ni restriction. Si une omission ou une insuffisance était constatée,
il appartiendra & I'entrepreneur d'en tenir compte dans son offre et d'en préciser lincidence sur le montant
de sa proposition.

Toutes les quantités sont & renseigner par I'entreprise. Les marques, types et références des matériels
proposés seront renseignés. Toute étude complémentaire sera & la charge de l'entreprise.

Il est bien entendu que moyennant le prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer tfous les fravaux
de sa profession, compris toutes sujétions de tous les équipements, nécessaires ou complémentaires au
complet acheévement des ouvrages, lesquels ne doivent faire 'objet d'aucun supplément de prix, quels
que soient les quantités et appareillages qu'il aura pu énoncer dans sa proposition.
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L'entreprise se renseignera aupres des Bureaux d'Etudes pour tout ce qui lui parait douteux ou incomplet,
et ceci avant la remise de sa proposition.

Le DPGF ne pourra étre, aprés coup, utilisé par les entrepreneurs pour la remise en cause du prix forfaitaire
soumissionné. Les prix fournis s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier :

e Lamain d'ceuvre,

e Le tfransport, le déchargement des matériels,

e Les études, essais, contrbles et mis en service,

e lesassurances,

e Le neftoyage et I'enlevement des débris qui lui sont propres,

e Le bénéfice,

e lestaxes,

e (Liste non limitative).

2.5.3 Prescription relative aux fournitures et matériaux :

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre devront étre neuf et de
1ére qualité en I'espéce indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter
des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.
Les caractéristiques de fournitures indiquées au cours du C.C.T.P. doivent étre considérées comme un
minimum de qualité arespecter. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'oceuvre aura toujours
la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter
ou de refuser ceux qui lui seront proposés. Pour tous les matériaux soumis & un avis technique,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaire d'un avis
technique. Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des produits titulaires d'un certificat de qualification. A défaut de production de ces procés-verbaux,
le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui seront entierement a la
charge de I'entrepreneur. Au cas oU I'Entreprise exprimerait son désir de substituer I'un des produits de
référence par un produit analogue, il devra apporter la preuve que ce produit de substitution possede des
qualités techniques et des garanties offertes au moins équivalentes a celles du produit de référence.

2.6 PLAN « BON POUR EXECUTION »

Des la fin de la phase de préparation de chantier, un plan n'est valable que s'il porte la mention « bon
pour exécution ». Les plans ne seront considérés « bon pour exécution » qu’aprés accord écrit (fiches Visa)
du maitre d'ceuvre et du bureau de contrble pour les plans soumis & son approbation.

2.7 DEMARCHES ET AUTORISATION

Il appartiendra au titulaire du présent lot d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions,
accords, etc., nécessaires a la réalisation des fravaux.

Des copies de toutes correspondances et autres documents relatifs d ces demandes et démarches,
devront étre fransmises au maitre de |I'ouvrage et au maitre d'ceuvre. Il devra fournir tous les documents
et toutes les pieces justificatives qui lui seront demandées.

Il se soumettra & toutes les vérifications qui lui seront stipulées.

2.8 SECURITE DU TRAVAIL

2.8.1 Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables & I'exécution du présent marché les lois, autres décrets, circulaires et autres textes
officiels ayant frait & la coordination sécurité, connus & la date précisée au CCAP ou, a défaut, celle
découlant des clauses du CCAG.
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L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre
d toutes les demandes du coordinateur concernant I'intégration de la sécurité et I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

2.8.2 Coordinateur SPS

En application du Décret en cours a la date des travaux, le maitre d'ouvrage a désigné un coordonnateur
en matiere de sécurité et protection de la santé. Les mesures d’hygiene, de sécurité et de prévention qui
peuvent étre rappelées dans le présent document, ne sauraient se substituer d celles du Plan Général de
Coordination (P.G.C.) en la matiére, rédigée par le Coordonnateur S.P.S.

Le Plan Général de Coordination, étant contractuel au sens du décret, prévaudra en la matiere dans le
dossier de consultation des entreprises. Celles-ci devront faciliter I'intervention des organismes de conftréle.
Toutes recommandations ou observations formulées par ces organismes, institutions ou par le
Coordonnateur S.P.S. seront immédiatement exécutoires sans que I'Entreprise puisse prétendre & une
indemnité ou une prolongation de délai. L'intervention du coordonnateur de sécurité ne modifie ni la
nature, nil'étendue des responsabilités qui incombent & chaque Entreprise.

L'Entreprise participera aux réunions de coordination interentreprises convoquées par le coordonnateur
SPS. Il remettra un plan particulier de sécurité (PPS) & partir des indications contenues dans le PGC Plan
Général de Coordination et & partir des renseignements communiqués par les autres entreprises.

Chaque entreprise fournira son PPSPS avant le démarrage des tfravaux et a établir en fonction du PGC du
Coordonnateur S.P.S.

2.8.3 Protection collective

Chague entreprise doit assurer la sécurité » de son personnelle et des entrepreneurs qui sont sur le chantier
conformément d la réglementation en vigueur et suivant les caractéristiques du chantier définies par le
PGC.

2.9 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

2.9.1 Responsabilité de I'entreprise

L'entreprise sera rendue responsable de la qualité et du fonctionnement des installations qui lui sont
confiés, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document. Elle devra en
conséqguence, effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité, tous les calculs et les sélections
des matériaux, matériels et équipements nécessaires pour lesquelles les précisions du présent document
sont & considérer comme indicatives et définissent des prestations minimales. Elle ne pourra en aucun cas
considérer les pieces écrites et les plans du dossier d'appel d'offres comme « bon pour accord ».

Ne seront donc pas considérés comme fravaux supplémentaires, les modifications imposées par les
organismes de contrdle et notfamment en cas d'application des réeglements de sécurité, normes, textes
de lois er régles de I'art en vigueur un mois avant la remise de I' offre.

2.9.2 Conformité a la réeglementation incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité Incendie, I'entrepreneur
devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées
dans le PV d'essai au feu du matériel ou produit concerné

2.9.3 Rencontre d'ouvrages lors des travaux

Au cours des différentes phases de travaux, I'entrepreneur pourra étre amené a rencontrer des ouvrages
(canalisations ou autres) dont la démolition pourrait apporter une géne pour I'utilisation d'autres parties
% du batiment. Avant de procéder & la démolition de ces ouvrages, I'entrepreneur devra s'assurer aupres
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du Maitre d'oeuvre que ceux-ci peuvent étre démolis sans inconvénient. Dans le cas contraire, les
dispositions nécessaires seront prises par le Maitre d'ceuvre pour faire effectuer les modifications ou
adaptations éventuelles de ces ouvrages. L'entrepreneur sera responsable des préjudices causés s'il ne
respecte pas les clauses du présent article.

2.9.4 Synthése

Le Bureau d'Etude n’est pas titulaire d'une mission de synthése technique. La mission de synthese
technique est & la charge des Entreprises. La maitrise d'oeuvre sera sollicitée parla synthese pour validation
des solutions techniques pouvant entrainer une modification architecturale et/ou technique du projet.

La cellule de synthése fonctionnera sous la responsabilité de I'Entreprise Générale, animée par celle-ci et
aura pour but, d'une maniere générale :

e De mettre en forme les esquisses des plans de synthése des prestations TCE permettant la
coordination technique en plan et dans I'espace de tous les corps d'état.

e De faire intégrer sur les plans d'exécution TCE les différents besoins des entreprises en matiére de :
trous, passages, gaines, tfrémies, etc.... et d'en établir les plans de synthése.

e De coordonner entre les corps d'état techniques, les tracés de réseaux, passages de gaines,
cdbles, etc. parI'établissement de plans de synthese de réseaux figurant sur un méme support tous
les réseaux

2.9.5 Vérification

L'entreprise est doit s'étre assuré qu'il n'y a ni de mangue, ni double emploi dans les prestations fournies au
titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet des fravaux
danslesregles de l'art et pour la bonne construction. L'entreprise sera tenue de prévoir dans ses dépenses
tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une construction a forfait pour les travaux du présent
lot. L'entreprise du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires A la réalisation de ses travaux.

2.9.6 Auvutocontrole

Avant toute exécution, I'entreprise doit procéder & la vérification des cotes de tous les plans dressés et
signaler au maitre d'ceuvre au moins dix jours avant mise en oeuvre, les erreurs, omissions ou
incompatibilités qu'il pourrait y trouver. Si la modification des plans est nécessaire, aprés les avoir modifiés,
I'entreprise veillera a leur diffusion & tous les lots concernés.

Il doit suivre I'ensemble de I'exécution des fravaux pour s'assurer que les indications concernant ou
conditionnant ses tfravaux seront observées et dans le cas contraire en référer au maitre d'ceuvre au plutdt.

Enfin il doit organiser son chantier de telle sorte que le conitréle des moyens et I'autocontréle de la mise en
ceuvre soit systématique

2.9.7 Protection des ouvrages
L'entrepreneur sera responsable :

e De la protection des ouvrages existants durant ses tfravaux, et devra la remise en état de toute
détérioration constatée

e De la bonne conservation de ses ouvrages et équipements, dont il devra assurer la protection
jusqu'd la livraison du chantier.

29.8 Nettoyage:

L'entrepreneur devra le nettoyage du chantier pour chaque poste de travail et I'évacuation de ses
% gravats et détritus aux décharges publiques. Il effectuera tous les nettoyages de propreté, tant intérieurs
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gu'extérieurs, durant le cours de ses travaux et apres I'exécution des travaux. En cas de carence de
nettoyage constatée par la maitrise d'osuvre, le SPS ou le maitre de l'ouvrage, ceux-ci se réservent le droit
de faire intervenir au frais de I'entreprise défaillante une entreprise spécialisée dans les 48h et ce sans mise
en demeure préalable. L'entrepreneur prendra également en charge les dégats qu'il aura éventuellement
causés tant d lintérieur qu'd l'extérieur de I'emprise du chantier.

2.10 CONTROLES

2.10.1 Coniréle de conformité & techniques en cours et en fin de chantier

Pendant le cours des tfravaux et en fin de chantier, avant la réception des travaux, aux jours fixes par la
maitrise d'ceuvre, et en présence de I'entrepreneur, de ses fournisseurs ou de leurs représentant, il sera
procédeé a la vérification des divers éléments de I'installation et a leur conformité aux normes, reglements,
DTU et spécification du marché. L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre ou
de son représentant, les appareils de mesure et le personnel nécessaire aux contrbles et essais des
installations. L'entrepreneur devra remédier dans les plus brefs délais aux observations formulées.

2.10.2 Essais de fonctionnement

Le bon fonctionnement des organes de commande, de contrble, de sécurité, d'asservissement et de
régulation sera vérifié. Les procés-verbaux des essais devront étre adressés par I'entrepreneur concerné
au contréleur technique en temps voulu pour que ce dernier puisse établir avant la réception, dans le
cadre de sa mission, son rapport de fin de travaux au Maitre d’ouvrage et aux assureurs.

2.10.3 Installations de chantier

Les installations générales de chantier sont a la charge du présent lot suivant les prescriptions définies dans
le PGC du SPS.

Durant le chantier, il pourra étre fait usage des sanitaires du site : les sanitaires seront remis en état apres
chantier. Un état des lieux des sanitaires sera réalisé avant et aprés le chantier. En concertation avec la
maitrise d'ouvrage, une salle pourra étre réservée pour les réunions et la pose déjeuné. Ce point sera levé
lors de la visite du site. L'entreprise prendra a charge tous les frais de remise en état suite a toute
dégradation qui survient pendant le chantier.

Les consommations d'eau et d’électricité sont d la charge du maitre d'ouvrage.
L'installation de chantfier comprendra avant toute intervention sur le site :

e L'amené et le repli du matériel y compris toutes les dépenses de transport et dimmobilisation
pendant la durée des travaux ;

e Le balisage et signalétique de chantier, y compris la maintenance et I'entretien journalier pendant
la durée des fravaux ;

o Les dispositifs de protection des environnants des biens et de personnes sur le domaine public ou
privé

e L'entretien et le nettoyage quotidiens des abords de chantier ;

e Toutes les démarches et autorisation de voiries nécessaires d I'implantation de la base vie et des
zones de stockage/déchets.

2.11 DECHET DE CHANTIER

2.11.1 Textes législatifs — réglementations :

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérée et traités par les entrepreneurs dans le cadre de
la Iégislation en vigueur & ce sujet.

§ Les orientations de la politique des déchets sont précisées a partir de quatre lois essentielles.
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e Loin®75-633 du 15juillet 1975, modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux.

e Loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

e Loin®92-646 du 13juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations
classées pour la protection de I'environnement.

e Loin®95-101du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

Déchets de chantiers et emballages :

e Décret n®92-377 du ler avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.

e Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif & la mise sur chantier, & I'utilisation et & I'élimination de
certains produits dangereux.

e Décret n® 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas
les ménages.

e Directive 94/62/CEE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

2.11.2 Imputation des frais de gestion, de traitement et d'élimination des déchets :

Tous les frais et coOts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des
déchets de chantier sont d la charge des entrepreneurs participant au chantier.

2.12 FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

Le fitulaire du présent lot sera tenu de réaliser une formation du personnel d'exploitation (mainteneur &
utilisateurs), et ce, & une date fixée en accord avec le Maitre d'Ouvrage. Le titulaire devra faire émarger
les personnes ayant assisté a la formation. La fiche d'émargement sera jointe au DOE.

2.13 RECEPTION

2.13.1 Réception des installations

PERIODE D'ESSAI : Une période d'un mois environ sera prévue pour les réglages et essais avant réception ;
cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins
du chantier.

VISITE DE RECEPTION : Elle aura lieu en présence du Mdaitre d'Ouvrage, de ses représentants et de
I'entreprise. Durant cette visite, il sera procédé aux essais et O la vérification des performances de
I'installation.

PROCES-VERBAL : A I'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception)
sera consignée sur un proceés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

RECEPTION AVEC RESERVES : Si le procés-verbal fait état de réserves motivées par des omissions ou
imperfections, I'entreprise disposera d'un délai, sauf accord commun, de 30 jours & compter du jour de la
réception du proces-verbal pour exécuter les tfravaux demandés ; passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage
fera exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.

2.13.2 Apres réception
La réception une fois prononcée et pendant 1 an (garantie de parfait achevement), I'entreprise doit :

e Réparer les imperfections de construction relevées par la mise en fonction de I'immeuble.
e Régler les installations et équipements techniques et s'il y a lieu, procéder a la mise au point
définitive

.
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2.14 GARANTIE

2.14.1 Délais de garantie

L'entrepreneur doit la garantie de ses installations conformément & la réglementation en vigueur du 4
Janvier 1978. La garantie biennale entrera immédiatement en vigueur dés que la réception aura été
prononcée. Elle définira la responsabilité du bon fonctionnement des équipements. Toutefois, pendant
une période d'un an, I'entrepreneur devra la garantie du parfait achévement.

Cet entretien comprendra I'examen systématiques, le réglage et le graissage, la réparation ou le
remplacement des pieéces mécaniques ou électriques si nécessaires. Cependant les réparations ou le
remplacement dus d des négligences, ou d une mauvaise utilisation des appareils, ne tomberont pas sous
la responsabilité de I'entrepreneur.

Il devra également assistance au personnel de maintenance du maitre d'ouvrage, notamment pour
expliquer le principe de fonctionnement, les principaux points a contrdler et a entfretenir et les mesures
d'urgence a prendre ne cas d'anomalies.

En cas de défauts survenant pendant la période de garantie, I'entrepreneur sera tenu d’'effectuer les
réparations nécessaires dans les meilleurs délais.

2.14.2 Etendue de la garantie

L'entrepreneur doit la réparation et éventuellement le remplacement (fourniture et pose) gratuit de tout
ou partie du matériel qui, au cours du délai de la garantie, est reconnu défectueux. Les défauts constatés
ou les accidents survenu seront notifiés  I'entrepreneur pour qu'il puisse entreprendre les réparations dans
le délai fixé parla maitrise d'ouvrage. Passé ce délai, le maitre d’'ouvrage peut faire procéder d'office aux
réparations nécessaires, aux frais de I'entrepreneur, sans préjuger des dommages et intéréts qui lui sont
réclamés sile défaut de réparations cause un accident ou un préjudice dans I'exploitation des installations.

Lorsque la réception n'a pu étre prononcé, la période de garantie se trouve prolongée d'office jusqu’au
jours ou la réception est effectivement prononcé.
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3.1 GENERALITES

L'entrepreneur aura & sa charge :

e L'amené et le repli du matériel y compris toutes les dépenses de transport et dimmobilisation
pendant la durée des travaux ;

e Les dispositifs de protection des environnants des biens et de personnes sur le domaine public ou
privé ;

o L'entretien et le nettoyage quotidiens des abords de chantier ;

e Les engins de levage nécessaires pour la mise en place du matériel et le transport du matériel sur
chantier ;

e Linformation des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes
d'enfretien ;

e Les divers procés-verbaux du matériel installé avec agrément.

3.1.1 Réseaux d’eau froide et d’évacuation d’eaux usées

Pour les lave-mains & créer, mise en place des canalisations d'alimentation d’'eau froide et d'évacuation
des eaux usées :
e Sipossible, raccordement sur les canalisations & proximité ;
e Le cas échéant, mise en place de nouvelles canalisations en sous face du plancher depuis des
canalisations existante, puis percements pour rejoindre les nouveaux équipements sanitaires.

Pour les raccordements d'eau froide a créer, une consignation et vidange sera a réaliser. Le point de
consignation et de vidange sera d déterminer sur place.

Les nouvelles canalisations d'eau froide seront en cuivre, et celles d'eaux usées seront en PVC.

3.2 DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

Aprés consignation, neutralisation, vidange, isolement des équipements techniques par le présent lot.

L'entreprise prévoira la dépose de tous les équipements, appareillages concernant par un remplacement
intégral des équipement sanitaires :

WC et cuvettes,

Lavabo + Evier + Mitigeur,

Equipements sanitaires annexe : barre de relevage, barre de fermeture efc.

Reprise des trous de fixation des équipements déplacés/déposés au mastic ou joint ciment pour

une finition frés soignée

Liste non limitative.

Y compris I'évacuation, le stockage, le tri des gravats et déchets,

Liste non limitative.
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3.3 EQUIPEMENTS SANITAIRES

Les équipements sanitaires en remplacement d'équipements existants seront installés et raccordés en lieu

et place.
Lavabos & robinets pour les sanitaires PMR
Emplacement : Dans les sanitaires PMR
LAVABO : é— q
% Vasque lavabo compact WICi Bati ®, ou équivalent, o '
% Respect des normes d'accessibilité PMR au sein des ERP, ~
% Les contraintes suivantes sont intégrées :
o Bord inférieur de vasque da 70 cm du sol, au minimum, l//
o Bord supérieur de vasque d 85 cm, au maximum,
o Bord frontal de vasque & 30 cm du mur, au minimum. [/ ’
ROBINETTERIE DE LAVABO .
+ Robinet standard, photo ou équivalent, i
% Limiteur de débit 5L/min et de température, ouverture eau froide en position | T || o~
centrale, e | |
¢ Flexibles de raccordement avec vanne 4 tour sur EF. 1 >
AUTRES : g g s ,
% Bonde seule identique a I'existant . %
< Siphon PVC. Y
Lavabos & robinets & miroirs pour les sas
Emplacement : Dans les sas
LAVABO :
< Lavabo standard Vitra ou équivalent, y
< Respect des normes PMR, E
< Equipé d'un trop-plein pour éviter les débordements,
< Pourvu d'un trou destiné a l'installation d'un robinet, =
% Montage mural et est accompagné d'une équerre de fixation pour assurer J;/
une installation solide et sécurisée, ,
« Couleur : Blanc, [/ :
< Matiére : Céramique.
ROBINETTERIE DE LAVABO .
* Robinet standard, photo ou équivalent, i =
% Limiteur de débit 5L/min et de température, ouverture eau froide en position | | | @ -
centrale, o —
¢ Flexibles de raccordement avec vanne Vi tour sur EF et EC. '
AUTRES : 199 of
% Bonde seule identique & I'existant L &
+ Siphon PVC, positionné en retrait conformément a la reglementation PMR
«» Miroirs : Similaires a I'existant, pour une uniformité de style.
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WC « a I'anglaise » PMR
Raccordements : eau froide @ 10/12 - eaux vannes @ 100

Cuvette :

< Margue PORCHER ID STANDARD, type Kheops, réf. 1330401, ou
techniguement équivalent,

Conforme PMR (dimensions & surélevation),
En céramique sanitaire, teinte blanche,

A sortie horizontale, avec joint a levres,
Fixation au sol, par vis,

Hauteur d’assise entre 46 et 50 cm, abattant compris, ——=
Réservoir :

7

* Réservoir de chasse attenant, équipé d'un mécanisme silencieux & bouton
poussoir, double chasse 3L / 6L,

% Robinet d'arrét,

** Robinet flotteur Unifill slencieux,

Abattant :

Abatant MONACO Polypropyléne Blanc réf. 48710101 dito existant
» A charniéres inox réglables,

Frein de chute.

7
°

/
0.0

7 7
X X4

K/
0.0

7
°

0’0

'0

*

Barres PMR : Fermeture Porte et relevage

Caractéristiques :

7

«» Barre de reléevement, marque DELABIE ou équivalent, en inox 304 poli brillant,

@ 25 mm, coudée a 135°, longueur 400 x 400 mm, 3 points de fixation murale,
« Barre de tirage, marque DELABIE ou équivalent, en inox 304 poli brillant, @
25 mm, longueur 400 mm, 2 points de fixation murale.

4.1 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D’EAU & ACCESSOIRES

Nature :
e Les canalisations d'eau froide seront en cuivre.

Mise en ceuvre :
Quel que soit 'usage des tuyauteries les spécifications suivantes devront étre respectées :

e Les distributions d'eau seront adaptées aux nouveaux appareils sanitaires ;

e Les pentes (5 mm par métre) seront mises en ceuvre pour permettre I'évacuation naturelle de I'air
vers les purges et la vidange totale de l'installation ;

e Les canalisations ne devront présenter ni fleche ni contfre-pente ;

e Toutes les tuyauteries traversant les planchers ou cloisons seront munies de fourreaux en PVC
dépassant de 3 cm les planchers en partie supérieure. Au passage d'une paroi coupe-feu, les
fourreaux recevront un bourrage permettant de reconstituer le degré coupe-feu de la paroi.

e Pour les canalisations apparentes, les tuyaux seront fixés par des colliers Atlas avec insert d'un
matériau inerte en acier cadmié nervuré a 2 vis et contrepartie démontable, vis de fixation. Fixation
sur frous tamponnés. Il sera prévu un collier par ml environ en partie courante.

Mise en ceuvre cuivre :
Les canalisations seront cintrées a froid & la machine ou d chaud ; il pourra étre fait emploi de raccord &
% souder du commerce. Auguel cas les raccordements se feront par soudo-brasure et raccord & brasure

capillaire (850°C - résistance mécanique supérieure a 40 kg/mm?2).
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L'assemblage sera réalisé par soudure oxy-acétylenique. Les coupes seront correctement fraisées et
ébarbées. Les canalisations seront placées avec souci d'esthétique parallele et d’aplomb toutes les fois
gue les conditions techniques n'y feront pas obstacle. On emploiera des tubes cuivre NFA 51.120.

Acoustigue :
e Les diamétres des canalisations seront déterminés de facon que la vitesse de circulation de I'eau

ne dépasse pas 1,5 m/s en réseaux sous encoffrements ou en gaines techniques, et 0,8m/s en
apparent ;

e Les canalisations de distribution, tant au niveau des colonnes montantes qu'au niveau des
canalisations intérieures seront montées sur colliers anti-vibratiles, afin de réduire les tfransmissions
de bruit par les parois et planchers ;

e Lestraversées de parois et planchers par toutes les canalisations devront se faire sous fourreau PVC.
Le vide éventuel existant entre canalisations et fourreau devra étre soigneusement colmaté par un
matériau résilient.

Accessoires :

e Vannes : La robinetterie sera au minimum de qualité PN 10. Vannes & boisseau sphérique PN 16 4
de tour, corps en laiton matricé nickelé, sphéere en laiton chromé dur, passage intégral, marque
COMAP ou équivalent. Raccords filetés. Quel que soit le diamétre, les leviers de vannes sont
équipés de rehausse facilitant la manceuvre de celles-ci en présence de calorifuge. Les organes
de robinetterie taraudés seront obligatoirement assemblés par raccord union afin de faciliter leur
éventuel démontage.

Essais communs a toutes les canalisations d’eau :
o Essais d'étanchéité eau ;
e Essais de fonctionnement : ces essais seront effectués dans des conditions aussi proches que
possible des conditions d'utilisation. lls comprendront la manceuvre de chaque robinetterie.

4.2 CANALISATIONS D'’EVACUATION D’EAU & ACCESSOIRES

Principe de collecte et de ventilation primaire

Les évacuations des eaux usées & eaux vannes chemineront en apparent, a partir des siphons des
appareils, en systéme séparatif jusqu’en point bas (chutes EU et chutes EV séparées). Les EU & EV seront
jointes en pied de colonne.

Pour les WC PMR les manchettes souples pour le raccordement au réseau d'évacuation seront proscrites.

Nature

Il sera utilisé des canalisations en chlorure de polyvinyle (PVC), non plastifié, devront répondre aux Normes
Francaises T54.003 et 54.017, rigide, classé au feu M1, de couleur gris clair, estampillé NF E - NF M1, de classe
de rigidité 42, tfitulaires de la marque de qualité PF 755, pour I'ensemble des réseaux d'évacuations. Les
raccords PVC devront étre conformes aux Normes Francaises NF T 54.028 & 54.032, 54.040 et 54.041.

Mise en ceuvre

Les diametres des canalisations de raccordement ne seront jamais inférieurs aux diamétres normalisés des
siphons gu'elles desservent. Ces évacuations seront différenciées entre eaux usées et eaux vannes. La
pente minimale de ces canalisations sera de 2 cm/m.

Tous les raccords, coudes, tés, bouchons de dégorgement seront adaptés aux types de canalisations
employées. Les siphons des appareils sanitaires seront conformes aux spécifications des normes EN 274 et
NF D 12-101. Les assemblages seront réalisés a froid, par emboitements collés aux adhésifs & solvants forts
et assemblages coulissants & joints préformés suivant articles 5.222 et 6.22 du DTU. Les tubes ou raccords
seront soigneusement décapés et dégraissés avant encollage.

Toutes les canalisations PYC M1 & partir du diamétre 75 jusqu’'au 125, traversant des parois coupe-feu
devront obligatoirement reproduire le degré coupe-feu de cette paroi de la facon suivant : interposition
d’'une gaine souple d'épaisseur suffisante (5 mm) type « Talmisol » et dépassant largement (20 mm) de part

VAN
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et d’autre des parois, et cela suivant I'arrété du 25 juin 1980, article CO-31. Chaque traversée sera
soigneusement rebouchée apres le passage des canalisations.

Fixations

Les tuyaux seront fixés par des colliers en acier galvanisé d partie démontable, avec garnitures
caoutchouc. Les fixations devront permettre la libre dilatation des tuyauteries au moyen de colliers
isophoniques. Une bague en matériau résilient sera prévue entre la canalisation et la fixation ; mise en
ceuvre suivant l'article 3.2 du DTU. Les faconnages, les raccordements ef la pose des canalisations seront
conformes au DTU 60.33 mai 1971.

Distance maximale entre 2 points fixes :

¢ 3m vidanges individuelles ou collecteurs d'appareils ;

e 4m collecteur d'allure horizontale.
Les canalisations PVC seront fixées uniquement sur un mur de masse surfacique ms > égal 200 kg/m2 (paroi
de groupe Il ou lll) désolidarisées au passage des planchers.

Essais
e Essais d'étanchéité : Les canalisations de vidange et les chutes seront observées en service pour
déceler les fuites éventuelles, (vérification générale du bdatiment jusqu'au raccord au « tout &
I'égout » extérieur).
e Essais de salubrité : ils consisteront & déceler les siphonages de la garde d'eau lorsque la conduite
EU ou EV est en dépression.

4.3 EQUIPEMENTS SANITAIRES

Caractéristiques des appareils sanitaires :

Les appareils sanitaires seront estampillés NF-APPAREILS SANITAIRES, seront de marque réputée, et
posséderont un certificat délivré par I'AFNOR. lIs correspondront au groupe d'usure classe 2 ou 3.

Les appareils sanitaires seront prévus en porcelaine vitrifiée de couleur blanche.

Tous les appareils sanitaires seront prévus compléetement installés et raccordés aux robinetteries et aux
siphons y compiris tous les accessoires, raccords, scellements, joint de silicone et essais nécessaires da leur
bon fonctionnement.

Caractéristiques des robinetteries :

La robinetterie équipant les appareils sanitaires sera estampillée NF-ROBINETTERIE et possédera un certificat
délivré par I'AFNOR et sera garantie 5 ans.

Les indices C, A et U des mitigeurs sont au moins égaux aux valeurs suivantes ; le classement E sera
strictement égal aux valeurs suivantes :
e Evier, lavabo, lave-mains: E0 C2 A2 (ou A3) U3

S'il n'existe pas de classement ECAU, les robinetteries satisferont les exigences de classes suivantes :
e Evier, lavabo, lave-mains: 1B ou 1S

Les robinetteries seront & téte céramique, et adaptées pour une pression maximale de 3 bars. Elles seront
toutes équipées d'un limiteur de débit et de température. Les robinets seront sans mousseur, et équipé
d'un brise jet étoile, évitant I'apport d'air extérieur dans I'eau de maniére d éliminer le mélange dans I'eau
des germes présents dans I'air.

Le robinet flotteur des WC sera de classement NF 1, et le robinet d’arrét de réservoir de chasse sera de
classement NF.

Le raccordement se fera par flexibles inox, revétement intérieur en PEX ou SPEX, pré-montés en usine avec
filtres et clapets incorporés, ils devront supporter les chocs chlorés, et thermiques.

E Accessibilité PMR :
VN
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Accessoires :

Les accessoires seront choisis dans une méme série et devront s’harmoniser avec les appareils sanitaires
aupres desquels ils seront installés. Les siphons de tous les appareils sauf les WC seront démontables en PVC
ou polypropyléne blanc avec culots démontables.

Le titulaire du présent lot prévoira des collerettes PVC sur toutes les évacuations et des rosaces sur les
alimentations de I'ensemble des appareils sanitaires.

Les siphons des appareils seront obligatoirement a garde d'eau normalisée (50 mm minimum).

Le raccordement des appareils sanitaires et les attentes a prévoir a I'aplomb des évacuations de chaque
appareil.

Pose :

Les appareils sanitaires seront désolidarisés de la structure (console, sol, ou autre), par mise en place de
plots caoutchouc, bandes résilientes et joints souples. Des renforts seront & prévoir dans les cloisons pour le
supportage des appareils.

Toutes les vis de fixation seront en acier inoxydable et les chevilles seront toujours en matiére imputrescible
(caoutchouc).

Des rondelles en caoutchouc seront posées sur chaque fixation pour isoler les vis de la céramique.

Tous les appareils sanitaires seront prévus complétement installés et raccordés aux robinetteries et siphons,
y compris tous les accessoires de pose et de raccordement, raccords, scellements et essais nécessaires &
leur bon fonctionnement.

Essais
e Essais de vidange et de débit des appareils sanitaires ;
e Tous les appareils devront subir des tests de résistance & 400 kg.
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5.1 DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

Apres consignation, neutralisation, vidange, isolement des équipements techniques par le présent lot.
L'entreprise prévoira la dépose de tous les équipements, appareillages concernant par un remplacement
intégral des équipement sanitaires :

WC et cuvettes,

Lavabo + Evier + Mitigeur,

Equipements sanitaires annexe : barre de relevage, barre de fermeture etfc.

Liste non limitative.

Y compiris I'évacuation, le stockage, le tri des gravats et déchets,
Liste non limitative.

5.2 EQUIPEMENTS SANITAIRES

Les équipements sanitaires en remplacement d'équipements existants seront installés et raccordés en lieu
et place.

Lavabos & robinets pour les sanitaires PMR

Emplacement : Dans les sanitaires PMR
LAVABO : é— q

% Vasque lavabo compact WIiCi Bati ®, ou équivalent, o
% Respect des normes d'accessibilité PMR au sein des ERP,

% Les contraintes suivantes sont intégrées :

o Bord inférieur de vasque a 70 cm du sol, au minimum, , t /
o Bord supérieur de vasque a 85 cm, au maximum,
o Bord frontal de vasque & 30 cm du mur, au minimum. [/ ’

ROBINETTERIE DE LAVABO :

+» Robinet standard, photo ou équivalent,

«» Limiteur de débit 5L/min et de température, ouverture eau froide en position | ~
centrale, i

%+ Flexibles de raccordement avec vanne 4 tour sur EF.
AUTRES : ggs
+ Bonde a clapet inox, d ouverture / fermeture par simple pression,
s Siphon PVC.

Lavabos & robinets & miroirs pour les sas
Emplacement : Dans les sas
LAVABO :
< Lavabo standard Vitra ou équivalent,
% Respect des normes PMR,
% Equipé d'un frop-plein pour éviter les débordements,
< Pourvu d'un frou destiné a l'installation d'un robinet,
E % Montage mural et est accompagné d'une équerre de fixation pour assurer

une installation solide et sécurisée,

Page 20 sur 22



A

A ANA 24 04 037 - IUT BDX - DCE-CCTP LOT05PB - C

INGENIERIE

« Couleur : Blanc,

< Matiére : Céramique.

ROBINETTERIE DE LAVABO :

+» Robinet standard, photo ou équivalent,

7
*
/
0.0

Limiteur de débit 5L/min et de température, ouverture eau froide en position
centrale,

¢ Flexibles de raccordement avec vanne Y4 tour sur EF et EC.

AUTRES :

« Bonde a clapet inox, & ouverture / fermeture par simple pression.

% Siphon PVC, positionné en retrait conformément a la reglementation PMR

«»* Miroirs : Similaires & I'existant, pour une uniformité de style.

WC « a I'anglaise » PMR

Raccordements : eau froide @ 10/12 - eaux vannes @ 100
Cuvette .

¢ Marque PORCHER ID STANDARD, type Kheops, réf. 1330401, ou
techniguement équivalent,

Conforme PMR (dimensions & surélevation),
En céramique sanitaire, teinte blanche,
A sortie horizontale, avec joint  lévres,

0’0

/ 7
0.0 0'0 o

7
°

Fixation au sol, par vis,
Hauteur d'assise entre 46 et 50 cm, abattant compris,
Réservoir :

3

S

/7

% Réservoir de chasse attenant, équipé d'un mécanisme silencieux d bouton
poussoir, double chasse 3L / 6L,

% Robinet d'arrét,

+* Robinet flotteur Unifill slencieux,

Abattant :

¥ Abatant MONACO Polypropyléne Blanc réf. 48710101 dito existant
A charniéres inox réglables,

Frein de chute.

.0

7
£ X4

.0

*

Barres PMR : Fermeture Porte et relevage

Caractéristiques :
¢ Barre de relévement, marque DELABIE ou équivalent, en inox 304 poli brillant,
@25 mm, coudée a 135°, longueur 400 x 400 mm, 3 points de fixation murale,

«» Barre de tirage, marque DELABIE ou équivalent, en inox 304 poli brillant, @
25 mm, longueur 400 mm, 2 points de fixation murale.
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5.3 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, établi en 3 exemplaires
papiers et 1 exemplaire numérique (USB) comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés,

- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu, etfc.

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées
pour permettre 4 I'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant.

Le dossier devra étre envoyé a la maitrise d’'ceuvre pour validation avant envoi a la maitrise d’ouvrage.

Il devra étre fourni au plus tard avant la réception des travaux.
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