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I. PRESENTATION DU MARCHE

I.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet I'exécution par le Titulaire de travaux de remplacement de la pompe
a chaleur (PAC) du site CPAM de Saint-Orens. Ces travaux sont menés sous la responsabilité des
services techniques de la CPAM de la Haute-Garonne, agissant en qualité de mafitre d’ouvrage.

Le présent CCTP a pour objet :
- de décrire le cadre général d’exécution des prestations attendues,
- d’indiquer les exigences et contraintes d’exécution qui s’ajoutent aux obligations et normes
en vigueur : DTU, AFNOR, prescription CSTB ...,

L2 Contexte

Le site de Saint-Orens dispose d’une double production alimentant un réseau de ventilo-convecteur
sur une architecture de type « change-over » :
- Une chaudiére gaz a condensation de marque Guillot datant de 2014 située dans le local
technique;
- Une pompe a chaleur de marque TRANE datant de 2012, située sur le toit plat du local
technique.

Fin 2024, le site a fait 'objet de linstallation d’'une GTC et d’une transformation du réseau
hydraulique.

Les deux compresseurs de la PAC sont « hors service ». Au vu de I'état général, de I'age et des

difficultés de remplacement de ces éléments, le MOA a pris la décision de remplacer la totalité de la
PAC, objet du présent marché.

1.3 Lieu d’exécution

Le site CPAM objet du marché se situe a I'adresse suivante :
e Agence CPAM Saint-Orens - 8 rue du commerce - 31650 SAINT-ORENS DE GAMEVILLE.

AL CHAUFFERIE
EN-TOITURE
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Le site dispose d’un parking, d’'un espace d’accueil et de bureaux :
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II. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le principe général est de remplacer la PAC actuellement hors service (TRANE CXA 240) par un
modele de caractéristiques identiques ou équivalentes, d’effectuer les raccordements hydrauliques
et électriques, et de paramétrer la GTC selon les principes prédéfinis.

Il est précisé que les marques et types de matériels cités dans l'une des quelconques piéces du
marché, le sont a titre indicatif afin de préciser au Titulaire le type de prestation attendue. Tout
matériel présentant des caractéristiques équivalentes peut étre admis a condition que le Titulaire
apporte la preuve par tout moyen de la parfaite compatibilité du matériel proposé avec les
installations existantes.

Le délai maximal de réception des travaux est fixé a au plus tard 1 mois suivant la notification du
marché.

A titre informatif et non contractuel, la date de notification du marché est estimée au mercredi 16
avril.

Il est précisé que tout délai maximal d’exécution et toute prescription faite au Titulaire, mentionnés
au présent CCTP ou toute piece contractuelle du marché, a un caractére impératif. Ainsi, tout retard
d’exécution et tout manquement du Titulaire a l'une de ses obligations contractuelles sont
susceptibles de déclencher I'application de pénalités prévues a cet effet et décrites a I'article IX du
CCAP.

Les caractéristiques de la PAC actuellement en place et hors-service figurent en annexe n°3 au
présent CCTP.
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Plaque signalétique de la PAC :

I.1 Période de préparation de chantier

I.1.1 Planning d’exécution

Préalablement a son intervention le TITULAIRE devra remettre au MOA un planning d’exécution,
celui-ci devra faire apparaitre les délais d’intervention en mettant en évidence les principales étapes
de l'intervention.

Le TITULAIRE devra tenir compte dans son planning d’intervention de tout délais et notamment du

délai maximal de réception des travaux, des délais de commande et de réception des matériaux, des
délais du fait du grutage ainsi que des prérequis techniques.

I.1.2 Plan de prévention

Préalablement a I'exécution des travaux, un plan de prévention sera établi entre le TITULAIRE et le
MOA afin d’identifier les risques liés aux missions réalisées par le TITULAIRE et définir les mesures de
prévention et protection a mettre en ceuvre.

Le TITULAIRE devra porter a la connaissance de son personnel intervenant et de ses sous-traitants
éventuels les mesures de prévention a respecter pour réaliser ces prestations en toute sécurité.

Le TITULAIRE s’engage a respecter I'ensemble des préconisations et des recommandations sans
réserves.

L'incidence des dispositions, préconisations et obligations émises par ces Titulaires sont réputées
incluses dans les prix proposés.

I1.2 Période d’exécution

I.2.1 Dépose de la PAC
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La dépose de la PAC, comprend les actions suivantes :
- Vidange et isolement des circuits hydrauliques ;
- Récupération de I'huile, le cas échéant, et retraitement selon les normes en vigueur ;
- Récupération et retraitement du fluide frigorigéne (R407C) selon les normes en vigueur ;
- Déconnection et consignation électrique ;

- Grutage et mise au rebut auprées d’un centre agréé (accompagné de la preuve du dépot dans
un centre agréé).

Le Titulaire fournit, au plus tard a la date de réception du présent marché, le bordereau de

récupération du fluide frigorigene indiquant le poids, ainsi que les attestations de retraitement du
fluide et de la PAC.

I1.2.2 Pose de la nouvelle PAC

La PAC fournie doit avoir des caractéristiques identiques ou équivalentes a la PAC actuellement hors-
service, et présenter en plus de I'existant :

e Unrendement supérieur

e Un fluide frigorigene de type R454B.

e Raccordement de la nouvelle PAC sur le réseau existant (DN65)

La pose de la nouvelle PAC, comprend les prestations suivantes :
- Grutage et pose de la nouvelle PAC, compris :
e FEtude de portance de la dalle si nécessaire (les caractéristiques du local technique et
du toit terrasse, issues du DOE, figurent en annexes 1 et 2 au présent CCTP) ;
e Fixation du groupe par procédé adapté ;
- Raccordement de la panoplie hydraulique, compris :
e Adaptation sur le réseau existant avec manchettes antivibratiles ;

e Calorifugeage des réseaux hydrauliques par coquille styro d’une épaisseur minimum
de 50mm et finition en tole isoxale ;

e Reprise du cable autorégulant antigel ;

e Remise en eau et test d’étanchéité des réseaux ;

e Rééquilibrage des parametres physico-chimiques de I'eau ;
- Raccordement électrique, compris :

e (Cables et boites de jonctions ;

e Le cas échéant remplacement des protections en place en fonction de la puissance
du nouveau groupe.

I1.2.3 Paramétrage GTC

Le Titulaire assure la reprise du paramétrage de la GTC selon I'analyse fonctionnelle, et notamment
sur les points suivants :

- Températures de consignes

- Températures de fonctionnement

- Température de bascules PAC / chaudiéres

CCTP Marché n°G2025013 Page 6 sur 18



Ainsi que la mise en place de la communication avec la PAC (modbus RS485, ModbusIP, LON...),
permettant la récupération des informations de fonctionnement de la PAC (état du circulateur,
températures d’eau au niveau de la PAC...), et des défauts mise a disposition dans la table d’échange.
Ces remontés d’informations devront ensuite étre ajouté au journal de la GTC, et le paramétrage par
mail de ces défauts devra étre prévu.
La reprise du paramétrage devra se faire conformément aux documents du DOE de la mise en ceuvre
de la GTC:

- Annexe 4 : Analyse fonctionnelle

- Annexe 5 : Interface utilisateur GTC

- Annexe 6a, 6b et 6¢ : Schéma de principe fonctionnement PAC/chaudiére

- Annexe 7 : Armoire électrique chaufferie

IL.3 Période de fin de chantier

11.3.1 Essais

En fin de chantier, le TITULAIRE est tenu d’effectuer les essais de fonctionnement : préalablement a
la période d’essais, il établira un cahier de méthode d’essais avec modéle des divers procés-verbaux
d’essais qui seront fournis au MOA pour accord et observations éventuelles, ce PV seront intégrés au
DOE.

Les essais de fonctionnement des matériels et équipements incorporés sont a la charge de
I'entreprise et seront effectués en présence d’un représentant des services techniques du MOA a
leur demande.

Les essais et la fournitures nécessaires aux essais seront a la charge du TITULAIRE y compris en cas de
dysfonctionnement et de nécessité de réaliser des essais complémentaires.

I11.3.2 Mise en service

Une fois l'installation terminée, le TITULAIRE assurera la mise en service du matériel, cette mise en
service comportera notamment :
- la mise en route de l'installation
- le controle des circuits frigorifiques et électriques
- les paramétres de la PAC
- les paramétrages de l'interface de GTC
- la vérification du bon fonctionnement de I'ensemble, comprenant notamment les mesures
des températures des fluides, des températures ambiantes, et des autres éléments
nécessaires au contrdle des conditions de confort a maintenir par l'installation.
Un exemplaire du procés-verbal de la mise en service sera intégrée au DOE.

IL.4 Réception des prestations

Avant la réception, le TITULAIRE devra fournir au MOA I'ensemble des documents en rapport avec
son intervention constituant le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) :

- Plans d’exécution conformes a I'ouvrage exécuté et plans de recollements,

- Notices de fonctionnement des matériels installés

- Notices techniques des fabricants pour I'ensembles des matériaux et éléments installés

- Fiche de préconisation de maintenance

- Fiches de sécurité
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- Certificats de garantie des matériels

- Plans de cheminements des réseaux

- Plan, de cablage, schémas et synoptiques électriques

- Notes de calculs (format PDF et natif)

- PV et/ ou certificats des éléments coupe-feu le cas échéant
- PV d’autocontréle et d’essais

Le DOE sera a fournir en 3 exemplaires numériques sur clé USB.

Les documents devront étre sécurisés, identifiables et repérables avec logiciel AUTOCAD (DWG) pour
les plans et avec les logiciels Word, Excel ou Adobe Reader pour les autres documents. Ces
documents devront étre exploitable par le MOA.

Le TITULAIRE est tenu de replier le chantier des achevement de son intervention.
Le TITULAIRE devra informer sans délai le MOA de I'achevement du chantier.

Cette opération de cl6ture comprendra a minima les éléments suivants :
- lareconnaissance des ouvrages exécutés,
- la constatation éventuelle de I'inexécution de prestations prévues au marché,
- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfacons,
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux,
- les constatations relatives a I'achevement des travaux.

Dans le cas ou la réception définitive ne pourrait pas étre prononcée, Il sera effectué une visite
contradictoire permettant de définir les corrections a effectuer et la date limite de réception, ces
éléments pourront étre formalisé sur un PV de réception provisoire (formulaires EXE par exemple).

Lors de I'achévement complet, il pourra étre dressé un PV (formulaires EXE par exemple) indiquant la

date de parfait achevement. Cette date sera le point de départ de I'ensemble des garanties liées aux
éléments de l'intervention.

IL.5 Formation

Dés la prise de possession des ouvrages par le MOA et a une date fixée en accord avec lui, le
TITULAIRE déléguera un de ses représentants qualifiés pour informer un représentant des services
techniques du MOA sur le fonctionnement de l'installation.

III. CONDITIONS PARTICULIERES DE REALISATION DES
TRAVAUX

Ce chapitre a pour objet de présenter le cadre d’intervention, les obligations et contraintes du fait
des spécificités du batiment, des activités en son sein et de I'organisation générale de la CPAM de la
Haute-Garonne.

III.1 Connaissance des lieux et repérage sur plan

Le Titulaire doit présenter son offre au vu des plans et documents annexés au présent CCTP.
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Avant la remise de son offre, I'Entreprise est tenue de recueillir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires pour assurer la parfaite qualité de ses prestations.

Le Titulaire ayant obligatoirement visité le site pour la remise de son offre, il est réputé avoir une
connaissance parfaite de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une
influence sur I'exécution, les délais, ainsi que la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Les plans, schémas et relevés fournis par le MOA devront étre vérifiés par le Titulaire avant toute
intervention. Toute erreur ou incomplétude devra étre signalée au MOA.

Les modifications issues des travaux devront étre portées sur les documents et communiquées au
MOA.

En cas de nécessité et aprés autorisation expresse du MOA, le TITULAIRE pourra procéder a des
sondages. Les dégradations provoquées par ces sondages devront étre remises en état par le
TITULAIRE.

II1.2 Prestations comprises

L'offre du TITULAIRE doit inclure I'ensemble des prestations, des fournitures et tous les frais de mise
en ceuvre nécessaires a la compléte et parfaite exécution des travaux de telle sorte que leur
achévement ne donne lieu a aucun supplément, y compris au niveau des paramétrages de la GTC.
En conséquence, les propositions du TITULAIRE devront comprendre :
- Toute les études techniques, plans, schémas, notes de calcul...,
- Toutes les autorisations administratives,
- L’ensemble des approvisionnements et manutention de matériels et matériaux
- L'ensemble des matériels nécessaires a l'intervention, y compris les matériels de levage et
d’acces,
- L’ensemble des matériaux nécessaires a la parfaite et compléte exécution des travaux,
- Les prestations de nettoyage et de protection du chantier,
- Les prestations d’évacuation et de retraitement des déchets,
- L’ensemble des rebouchages suite aux percements, aux descellements et a I'enlevement de
matériels (goulottes, tubes, ...).

II1.3 Intervention en immeuble occupé / nuisances

Les interventions seront réalisées en site occupé.

Le TITULAIRE devra limiter les nuisances de toute sorte tant dans leur intensité que dans la durée,
notamment en prenant soin au choix des matériels et méthodes utilisés et en respectant les
préconisations du responsable de sécurité du MOA.

Le TITULAIRE devra informer la CPAM préalablement a son intervention des périodes et de tous les
types de nuisances générées :

- Olfactive

- Sonore

- Poussiere

- Entrave a la circulation

- Coupure de réseau (eau, chauffage, climatisation, électricité...)
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En fonction de cette définition des nuisances induites et du calendrier, le MOA pourra étre amené a
prendre des mesures afin de limiter I'impact sur les usagers du batiment, et/ou a proposer des
aménagements de calendrier au TITULAIRE.

Lors d’une intervention, en cas de « plainte » d’usagers du batiment, le TITULAIRE est tenu de
contacter immédiatement le MOA. Il ne doit en aucun cas se soumettre aux injonctions des usagers
de I'immeuble sans un avis préalable du responsable de sécurité du MOA ou du responsable de
|’opération au sein du service technique du MOA.

I11.4 Horaires d’intervention

Les interventions devront étre réalisées sur la plage horaire de 8h00 a 18h00, du lundi au vendredi.

Cette plage d’intervention pourra étre adaptée en fonction :

- des contraintes de service du MOA : un calendrier spécifique sera alors défini conjointement
entre le MOA et le TITULAIRE afin de restreindre cette plage et I'adapter aux contraintes ou
d’effectuer des travaux hors de ces plages.

- des contraintes de sécurité nécessitant une intervention hors plage horaire et
potentiellement le weekend, notamment pour le grutage.

IIL.5 Acces et sécurité des batiments

Des badges permettant I'acces au site objet du marché sont remis au TITULAIRE dans le cadre de
I’exécution du marché.

Le TITULAIRE et son personnel s’engagent :

e a confier les badges uniquement au personnel concerné par I'exécution des
prestations du marché ;

e a utiliser les badges d’acces fournis uniquement dans le cadre des prestations du
marché, et durant les horaires d’intervention définis au présent CCTP ;

e a3 assurer la protection physique des badges fournis afin d’éviter leur détérioration,
perte ou vol ;

e ane pas permettre a un tiers, par quel moyen que ce soit, de réaliser une association
entre les dits badges et I'adresse du site CPAM objet du marché ;

e a avertir dans les plus brefs délais la CPAM en cas de perte ou de vol de I'un ou des
badges ;

e arestituer les badges a la CPAM a suite a la réception des travaux.

Le TITULAIRE devra remettre la liste nominative des intervenants qui seront bénéficiaires de badges
d’acces.

I11.6 Propreté du chantier - Déchets

Le TITULAIRE s’engage a maintenir le chantier en parfait état de propreté pendant toute la durée des
travaux et a la livraison, et a prendre toutes les dispositions utiles a cet effet :

- mise en place et enlevement des protections,

- enlévement des emballages

- enlévement des essuies mains souillés
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- élimination des traces de colles et autres produits résiduels,

- nettoyage du chantier et des sols en fin de journée,

- évacuation des déchets hors du chantier au fur et a mesure,

- circonscrire les poussiéres a la zone d’intervention et éviter autant que possible la dispersion
vers les espaces occupés du site

Concernant la dépose de la PAC et des éléments liés, le Titulaire s’engage :
- arécupérer et retraiter selon les normes en vigueur l'intégralité du gaz : 6.3 kg de gaz R407C
par circuit (selon données constructeur)
- a évacuer les eaux additionnées de produits de traitement préventif en conformité avec
I"article L1331-10 du code de la Santé Publique
- aévacuer la PAC par le biais d’un filiere de revalorisation des composants et notamment des
métaux

Le TITULAIRE s’engage a effectuer un tri des déchets issus du chantier avant de les déposer dans une
décharge en fonction de leur typologie.
Le TITULAIRE pourra localiser les sites des décharges sur le site : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr.

En cas de non-respect par le TITULAIRE des obligations découlant des prescriptions concernant le
nettoyage, le MOA le fera exécuter par un Titulaire extérieur de son choix, sans mise en demeure
préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles du TITULAIRE, et aux frais
et risques de ce dernier.

Dans tous les cas, la protection préalable du chantier, I'’évacuation de I'ensemble des déchets ainsi
gue le nettoyage de fin de chantier sont réputés faire partie de I'offre et n’améenent pas a étre des
éléments complémentaires du devis et de facturation.

II1.7 Structure du batiment

Préalablement a son intervention sur le toit terrasse supportant la PAC, le TITULAIRE devra s’assurer :
- d’étre en possession de I'ensemble des éléments lui permettant de positionner la PAC sans
dégat et sans affaiblissement de la structure ;
- que la PAC mise en place puisse étre supportée par la dalle ;
- de disposer des personnels et matériels nécessaires a ce type d’intervention ;

Lors de I'approvisionnement et le stockage des matériaux le TITULAIRE devra s’assurer de la portance
des cheminements sur le toit terrasse.

Annexe 1 : Détail plan local technique RDC (Extrait DOE)

Annexe 2 : Détail plan toit terrasse local technique (Extrait DOE)

I11.8 Réseaux

Sauf cas d’urgence (sécurité des personnels ou des biens), aucune coupure de réseau (eau,
électricité, gaz, évacuation, télécommunication...) ne pourra étre réalisée sur initiative du TITULAIRE.
Ces interventions devront avoir été préalablement validées par le MOA et étre réalisées par un
personnel diiment habilité.
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Dans le cas de coupure des réseaux : télécommunication, eau, gaz, électricité, le service technique du
MOA devra étre avisé au moins une semaine a l'avance afin de prendre les dispositions utiles pour
garantir la sécurité des biens et des personnes et la continuité des travaux.

Ce préavis est porté a 15 jours s’il devait impacter les zones du site autres que celles impactés par les
travaux, notamment I'accueil et les espaces bureau du site

Dans leur cheminement, les réseaux peuvent étre encastrés. Il appartiendra au TITULAIRE de mettre
en ceuvre des moyens permettant la détection de ces réseaux avant démolition, percage, carottage
etc.

La prise en charge financiere des éventuelles dégradations ainsi que I'ensemble des conséquences
liées a ces dégradations est a la charge du TITULAIRE responsable s’il est avéré que les moyens de
détections appropriés n’ont pas été mis en ceuvre.

Lors d’intervention sur les réseaux d’évacuation, la séparation des réseaux EP (eaux pluviales), EU
(eaux usées) et EV (eaux vannes) devra étre respectée.

En cas de non observation, les travaux de mise en conformité seront intégralement a la charge de
I'entreprise.

I11.9 Approvisionnement et Stockage

Le TITULAIRE doit faire son affaire de I"approvisionnement du chantier, aucun moyen humain et/ou
technique du MOA ne sera mis a disposition de I'entreprise du TITULAIRE.

Le stockage des matériaux incorporés au chantier devra se faire en accord avec le responsable de
sécurité du MOA tant au niveau de la dangerosité des produits qu’au niveau des zones de stockage.
Comme le principal du chantier, ces zones devront rester dans un état de propreté et d’organisation.
Dans le cas de stockage sur site, le TITULAIRE devra en assurer toutes les contraintes et
responsabilités.

Les approvisionnements et stockage de matériaux lourds devront respecter les contraintes de
charges des zones de transit et de stockage. En cas de doute, il appartient au TITULAIRE de faire
étudier la résistance des planchers et cheminements.

Le stockage des matériaux, matériel et ouvrage avancés se feront sous I'entiére responsabilité du
TITULAIRE, il lui appartient donc de mettre en ceuvre les protections nécessaires.

Lors de la dépose de la PAC et de I'approvisionnement de la nouvelle PAC par grutage, il appartient
au TITULAIRE de mettre en ceuvre toutes les sécurités, balisage et protections nécessaires. En cas de
nécessité de fermeture du site pour ces actions, le Titulaire devra en avertir le MOA au moins 15
jours a I'avance.

I11.10 Signalisation et stationnement

Au sein du batiment et sur les zones extérieures privatives (parking, toit terrasse), toute intervention
devra étre signalée :

- Définition des zones d’intervention et de stockage et de cheminement le cas échéant,

- Interdiction d’acces : inscription et balisage,

- Indication des obligations réglementaires de port des EPI,
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- Indication des cheminements et de contournement le cas échéant
- Balisage et de 'espace de grutage et des zones de transits des éléments grutés

Les véhicules personnels des employés du TITULAIRE ne sont pas tolérés sur le site. Les véhicules des
entreprises intervenantes pourront étre admis dans les zones de parking ou d’intervention apres
accord du responsable sécurité du MOA. Ces véhicules ne pourront étre stationnés que sur la période
d’intervention et la pause déjeuner.

II1.11 Matériaux incorporés

L'ensemble des matériaux incorporés devra étre livré neuf, de premiére qualité, estampillé des
normes et réglements régissant ce type de matériaux et en parfait état de fonctionnement et
esthétique.

Le service technique du MOA se réserve le droit d'effectuer des vérifications et de refuser tout
matériel ne semblant pas présenter les garanties nécessaires.

Les matériaux doivent répondre aux normes nécessaires a leur mise en ceuvre en fonction de la
typologie du batiment (ERP ...).
En cas de doute, le TITULAIRE devra obtenir I’avis préalable du responsable sécurité du MOA

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et assortis d'une garantie totale, pieces
et main-d’ceuvre, d'une durée de 1 an minimum ou des garanties légales minimales.
La garantie prendra effet a la date de réception des travaux.

Le TITULAIRE devra fournir au MOA I'ensemble des fiches techniques, fiches de sécurité, notice et
recueil de normes des matériaux incorporés.

II1.12 Mise en ceuvre

Le TITULAIRE doit respecter la législation, les normes et les regles de I'art applicables a I'exécution
des travaux et jusqu’au parfait achévement.

A ce titre, I'exécution des travaux est notamment soumise :

- Aux exigences des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (CCT
DTU) applicables aux travaux commandés en vigueur au jour du passage de la commande,

- Aux exigences des cahiers des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS DTU)
applicables aux travaux commandés en vigueur au jour du passage de la commande,

- Aux normes francaises ou européennes, notamment les normes francaises homologuées
publiées par ’AFNOR (Association francaise de normalisation) les fournitures et matériaux
entrant dans les travaux commandés en vigueur au jour du passage de la commande,

- Aux avis techniques du CSTB (Centre scientifique et technique du batiment) en vigueur a la
date du passage de la commande,

- Aux différents textes issus des codes : Code de la construction et de |’habitation, Code de
I'urbanisme, Code de I’énergie,

- Aux prescriptions de mise en ceuvre des fabricants des matériaux incorporés, définies dans
les avis techniques, documents et notices de ces derniers,

- Auxregles de I'art communément admises dans la profession,

- Aureglement de sécurité des ERP,

- Et atoutes préconisations qui auront été faites au préalable par le MOA
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L'ensemble des travaux pourra faire l'objet d'un contréle technique qui sera effectué par un
organisme agrée désigné par le MOA et a sa charge.

Ce contréle portera notamment sur la conformité avec la réglementation en vigueur. Le TITULAIRE
devra se conformer aux observations qui seront formulées lors de ces controles et il sera tenu de
procéder aux modifications nécessaires sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnité ou
complément de facturation.

Le TITULAIRE est tenu de remettre, a la demande des Services Techniques du MOA, toutes les notes
de calculs relatives aux prestations techniques particuliéres telles que : calcul de puissance, de
tension, d'éléments porteurs, de résistance des matériaux, de structure métallique, de débit, de
perte de charge, de pression...

Les percements, rebouchages, scellements et ancrages ne devront pas modifier les caractéristiques
d’origine des murs, des cloisons, des planchers et des plafonds sur lesquelles elles ont été pratiquées
et notamment en terme de résistance structurelle et de résistance au feu.

Le TITULAIRE a un devoir de conseil sur I'ensemble du périméetre de son intervention mais aussi sur
tout élément qu’il est amené a découvrir lors de son intervention.

A cette fin il devra informer sans délai les services techniques du MOA de tout danger,
dysfonctionnement, et différence avec les documents (plan, cote...)

I11.13 Qualité des intervenants

Le TITULAIRE est responsable de la qualification et du choix de sa main d’ceuvre, la qualification de
tout personnel intervenant sur le site devant pouvoir étre vérifiée par le MOA.
De méme, il appartient au TITULAIRE de s’assurer que les activités sont réalisées par des personnels
possédant toutes les autorisations et agréments nécessaires et en cours de validité, et notamment
les qualifications décrites ci-apres, sans que cette liste ne soit exhaustive :

- Permis de conduire ;

- CACES pour 'utilisation de certains engins ;

- Habilitation électrique ;

- Habilitation et formation au travail en hauteur.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis des titres les autorisant a exercer une activité salariée
en France lorsque la possession de ce titre est exigée, soit en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

En cas de sous-traitance (notamment pour le grutage), le TITULAIRE est tenu de faire parvenir au
MOA avant toute intervention du sous-traitant un document DC4 diiment complété accompagné de
I’ensemble des documents requis.

I11.14 Conformité des matériels utilisés

Le TITULAIRE devra veiller a n’utiliser que du matériel conforme a la réglementation et a jour des
controles nécessaires notamment pour les appareils de levage et de travail en hauteur.

Le TITULAIRE est responsable de la vérification du respect des normes, agréments et assurances de
I'intervenant en cas de sous-traitance du grutage

Le TITULAIRE s’engage a respecter 'utilisation des matériels nécessaires a la parfaite mise en sécurité
des intervenants et les préconisations décrites dans le plan de prévention le cas échéant.
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Le TITULAIRE veillera a mettre a disposition des intervenants tous les EPI (Equipements de Protection
Individuelle) nécessaires et en conformité avec les réglementations en vigueur a la date
d’intervention.

Le TITULAIRE veillera a respecter la mise en ceuvre des produits et matériaux utilisés en conformité
avec les préconisations du fabriquant et les recommandations de sécurité notamment celles
présentes sur la fiche sécurité des produits.

Le matériel laissé sur site entre deux interventions (nuit, week-end...) reste sous l'entiére
responsabilité du TITULAIRE tant sur le risque qu’il peut représenter pour les usagers et le batiment
gu’en cas de dégradation ou vol.

I11.15 Permis feu et sécurité incendie

Le recours a un permis feu est régi par les texte reglementaires :

— articles R. 4511-1 et R. 4512-2 du Code du travail (travaux réalisés dans un établissement par une
entreprise extérieure)

— articles R.4227-1 et suivants, R.4216-1 et suivants et L.4121-1 du C. trav. (santé et sécurité au
travail);

— article R.4512-7 du C. trav. et article 1er, 21° de I'arrété du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention;

— arrétés du 8 décembre 2011 et du 13 octobre 2010 relatifs a des installations classées pour la
protection de I'environnement;

— arrété du 5 ao(t 2002 « relatif a la prévention des sinistres dans les entrep6ts couverts soumis a
autorisation sous la rubrique 1510»;

— arrété du 25 juin 1980 (reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public);

— arrété du 30 décembre 2011 (réglement de sécurité pour la construction des immeubles de grande
hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique).

Un permis feu devra étre accordé systématiquement en cas de travaux par point chaud et ce quel
gu’en soit I'intensité ou la durée, la liste suivante n’est pas exhaustive:

- Génération d’étincelle : meulage, fraisage, découpage, ébarbage...

- Soudure : soudure arc, MIG, TIG, chalumeau...

- Opération de soudure de matiére plastique : sol souple

Le TITULAIRE devra informer le MOA au moins 5 jours ouvrés a I'avance en cas de nécessité d’un
permis feu, celui-ci sera valable sur 5 jours consécutifs maximum et devra étre renouvelé a chaque
période sur la totalité de la durée d’intervention.

Le permis feu sera affiché dans les locaux de I'intervention.

Le TITULAIRE s’engage a respecter sans réserve les consignes qui lui seront données lors de la remise
du permis feu.

La délivrance d’un permis de feu ne vaut pas transfert de responsabilité, les travaux restant exécutés
sous la seule responsabilité du TITULAIRE.

Les travaux par point chaud devront étre arrétés au plus tard a 15h quotidiennement afin de
permettre le contréle de sécurité postérieur.

Ce controle sera a la charge du TITULAIRE, toute suspicion devra faire I'objet d’'un contréle
approfondi et faire I'objet d’une information aupres de la MOA
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Le TITULAIRE devra disposer des éléments suivants :
- Extincteur a poudre 6kg
- Extincteur CO2 2 kg
- Bache anti-feu (protection des sols et des parois lors d’intervention par point chaud)

Aucune modification ne pourra étre effectuée sur les éléments coupe-feu (cloison, porte...) sans
accord préalable du service sécurité du MOA tant sur la modification envisagée que sur la solution
technique et la conformité des matériaux utilisés.

Tout rebouchage ou scellement effectué dans un élément coupe-feu devra étre effectué en
conformité avec les propriétés coupe-feu du support et devra étre indiqué au responsable sécurité
du MOA

Le TITULAIRE veillera a ce que I'ensemble du matériel laissé sur chantier entre 2 interventions soit
débranché et ne représente aucun risque : rallonge, matériel électroportatif, batterie...

Le TITULAIRE veillera a ce que les produits laissés sur site ne représentent pas de risque
d’inflammation.

I11.16 Obligation de discrétion et respect du reglement de
I'entreprise

Le TITULAIRE s’engage a garder strictement confidentielles toutes les informations portées a sa
connaissance dans le cadre de I'exécution du présent marché. Il s’engage a faire respecter une telle
obligation a son personnel et a ses sous-traitants éventuels

Le TITULAIRE s’engage a faire respecter par son personnel les reglements intérieurs et de sécurité
propres aux locaux du MOA.

Il est interdit au personnel du TITULAIRE :

- d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées sur le chantier,

- de pénétrer sur le site en état d’ivresse,

- de provoquer du désordre sur le lieu de travail et ses dépendances,

- de manquer de respect aux personnel de la CPAM et aux usagers de 'immeuble,

- de tenir des réunions dans I’enceinte des locaux,

- de se faire aider par une personne étrangere a I'entreprise du TITULAIRE

- d’utiliser des postes radio susceptibles d’engendrer une géne pour les occupants de
I'immeuble

- de fumer a l'intérieur des batiments (méme dans la zone de travaux) ou a proximité des
entrées et parties communes de I'immeuble

Cette liste n’est pas limitative.

En cas de non-respect des obligations ci-dessus le MOA est en droit, a tout moment, de demander le
remplacement des personnels en infraction, ou de leur refuser I'acces des lieux, en tout ou partie.
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II1.17 Dégradation, défectuosité et inachévement

Tout élément défectueux faisant I'objet du présent marché, devra étre impérativement remplacé aux
frais de I'entreprise dans les meilleurs délais.

Toute malfacon, manquement au respect des régles de I'art ou du descriptif, pourront étre notifiés a
I'entreprise et inscrits au PV de chantier.

La réception du chantier ne pourra étre prononcée qu’apres parfait achévement et le cas échéant
reprise des malfacons et dysfonctionnements.

Le TITULAIRE est responsable de tous dégats survenus sur le chantier pendant les travaux du fait de
ses employés et ses sous-traitants.

Pendant I'exécution et jusqu'a I'achévement des travaux, le TITULAIRE demeure responsable de tous
les matériaux, métaux, matériels, appareils et objets destinés aux travaux, qu'ils soient mis en ceuvre
et intégrés au batiment ou simplement déposés sur le chantier.

I11.18 Développement durable et qualité environnementale

La totalité des éléments déposés et les gravats doivent étre évacués dans des centres de
retraitement agréés. Sur demande du MOA, I'entreprise devra fournir les justificatifs.

Le TITULAIRE veillera notamment au respect de I'article 111.6 du présent CCTP « Propreté du chantier —
Déchets » concernant la dépose de la PAC et des éléments liés.

Le MOA entend s’impliquer fortement dans une démarche de Qualité Environnementale des
Batiments (QEB) pour toutes les opérations de travaux dans les batiments, objet des travaux du
présent marché.

Dans ce cadre, le TITULAIRE devra utiliser, dés lors qu’ils existent, des matériaux et équipements
marqués conformes a la norme « NF Environnement » ou équivalent a condition qu’ils respectent les
DTU (documents techniques unifiés).

Aussi, sur simple demande du MOA, le TITULAIRE devra porter a sa connaissance les caractéristiques
techniques des produits et matériaux mis en ceuvre notamment en termes de performances
énergétiques.

Ces dispositions concernent notamment, mais non limitativement :
- lesisolants et calorifugeages
- la pompe achaleur

D’autre part, le TITULAIRE, en respect des démarches du MOA dans ce domaine, doit tenir un réle de
conseil dans la mise en ceuvre de techniques et de produits compatibles avec cette approche du
développement durable.

II1.19 Garantie

Le TITULAIRE est soumis aux regles relatives a I'ensemble des responsabilités et garanties légales de
I’entrepreneur de travaux.

Pendant cette période, toute réparation de vice construction, aussi bien de son fait que de celui des
fabricants, seront a la charge du TITULAIRE qui devra le remplacement des pieces défectueuses et la
main- d’ceuvre correspondante
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Le TITULAIRE s'engage en ce qui le concerne, ainsi qu'en ce qui concerne ses sous-traitants éventuels
et fournisseurs, a ce qu'il soit en possession des licences nécessaires pour les systemes, procédés ou
objets employés, garantissant le MOA contre tout recours qui pourrait étre exercé a ce sujet.

IV. ANNEXES

Sont annexés au présent CCTP les documents suivants :
- Annexe n°1: Plan du RDC du local technique du site CPAM de Saint-Orens
- Annexe n°2 : Plan du toit terrasse du local technique du site CPAM de Saint-Orens
- Annexe n°3 : Caractéristiques de la PAC Trane CXA 240
- Annexe n°4 : Analyse fonctionnelle GTC CVC
- Annexe n°5 : Interface utilisateur GTC
- Annexe n°6a : Schéma de principe PAC + chaudiere
- Annexe n°6b : Schéma de principe chaudiére seule
- Annexe n°6¢ : Schéma de principe PAC seule
- Annexe n°7 : Armoire électrique chaufferie
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