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1 ETANCHEITE

1.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES

1.1.1 OBJET DU PRESENT CCTP

Ce CCTP s'applique aux travaux requis pour la rénovation de la toiture du Gymnase et celle du
Restaurant en optionnel - IMT Atlantique - Campus de Nantes

Il est précisé que du caractére forfaitaire du marché, nait pour I'entrepreneur I'obligation d'exécuter
tous les travaux nécessaires a la perfection de 'ouvrage, et ce conformément aux stipulations des
documents contractuels, aux regles de I'art et reglements en vigueur.

L'entrepreneur ne pourra s'appuyer sur ce que les indications des plans et cahier des clauses
techniques particulieres pourraient présenter d'incomplets ou de contradictoires, ni sur les omissions
éventuelles des plans et devis pour réclamer des plus-values ou laisser les ouvrages inachevés. Il lui
appartient de recueillir auprés des responsables de la construction toutes précisions qu'il jugerait
nécessaires pour la parfaite connaissance des travaux réalisés et de proposer son prix en parfaite
connaissance de cause, de sorte qu'aucune partie d'ouvrage ne puisse rester inachevée.

1.1.2 REGLEMENT ET SERVITUDE

1.1.2.1 REGLEMENTATION TECHNIQUE

- les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes
Francaises homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers des
charges et mémentos

- les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve
de justifications techniques précises dans |'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet d'un avis
technique délivré par le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et
recommandations figurant dans |'avis technique (les avis techniques doivent avoir fait I'objet d'un
avis favorable des assureurs.)

Le projet et les travaux devront satisfaire par ailleurs :

¢ au décret du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques.

® au décret du 18 janvier 1943 modifié, portant réglement sur les appareils a pression a gaz et a
I'arrété du 2 aolt 1977 modifié et aux textes subséquents.

1.1.3 OBLIGATION D'EXECUTION

Tous les travaux seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques imposé aux
entrepreneurs pour ce qui concerne les natures et qualités des matériaux, ainsi que les modes
d'exécutions et le contréle des travaux.

L'entrepreneur devra tous les travaux, fournitures et accessoires pour la finition compléete et parfaite
de ces ouvrages, les descriptions et indications portées au présent CCTP n'étant pas limitatives,
I'entrepreneur ayant également une obligation de résultat.

1.1.4 DOCUMENTS DE REFERENCE

Dans I'étude et I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront tenir compte, des stipulations
des lois, décrets, arrétés, ordonnances et circulaires constituant le Code de la construction et de
I'habitation.

Les caractéristiques des divers éléments mis en ceuvre devront satisfaire aux exigences minimales
des:

¢ Normes Frangaises homologuées par I'A.F.N.O.R.
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¢ Documents techniques unifiés (D.T.U.) y compris leurs mises a jour. - Regles de calcul de ces D.T.U.
* Répertoire des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de
batiments en France (R.E.E.F.)

¢ Réglementation de construction

¢ Avis techniques C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés traditionnels ou non

* Reglements préfectoraux, municipaux et des services concessionnaires (E.R.D.F., G.R.D.F., P.T.T
etc.)

1.1.5 ETUDE DU DOSSIER

Les renseignements portés sur les documents sont aussi complets que possible, il appartiendra
cependant a l'entrepreneur de les vérifier ou de les compléter par les éléments qu'il jugera utiles ou
indispensables. Il lui appartiendra de méme de provoquer par ces questions tout éclaircissement sur
des imprécisions ou des contradictions du dossier et il ne pourra justifier par ces imprécisions ou ces
contradictions une non-exécution, une exécution imparfaite de ces ouvrages ou une quelconque
demande de plus-value.

Il sera réputé avoir vu les lieux, et apprécié toutes les sujétions liées aux locaux et abords, et ne
pourra prétexter une connaissance imparfaite de ces lieux.

1.1.6 RESPECT DES DESCRIPTIFS ET PLANS

Toutes les dispositions précisées au CCTP et sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui
concerne le choix des prestations que le mode de construction ou les dispositions d'ensemble ou de
détail.

1.1.7 ECHANTILLONS ET COLORATIONS

Les entreprises seront tenues de fournir sur simple demande du maitre d'ceuvre ou du maitre
d'ouvrage les échantillons et catalogues de choix que ceux-ci demanderaient, les échantillons
restants cependant propriété de |'entreprise. Aucun matériau ne sera commandé sans avoir eu au
préalable I'accord du Maitre d'CEuvre sur le choix.

1.1.8 BUREAU DE CONTROLE

Le bureau de contrdéle est celui désigné par le Maitre d'Ouvrage, les honoraires et frais étant a sa
charge.

Les essais par un organisme agréé, éprouvettes et échantillons demandés par ce bureau de contréle
seront par contre a la charge de I'entreprise ou des entreprises concernées.

1.1.9 LIMITES DES TRAVAUX : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE CHANTIER

1.1.9.1 Achévement des travaux
Les ouvrages s'entendent avec toutes fournitures, mises en ceuvre, quincaillerie et accessoires,
facon, pose et en général tous travaux nécessaires a leurs parfait achévement et fonctionnement.

1.1.10 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1.1.10.1 Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier seront hebdomadaires, a I'heure et au lieu fixé par le maitre d'ceuvre.
Les entrepreneurs convoqués sont tenus d'y étre présent ou de s'y faire représenter par une
personne pouvant prendre toutes décisions utiles.

Les absences non justifiées ainsi que les retards de plus d'une demi-heure seront sanctionnés.
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1.1.10.2 Branchements provisoires

Les branchements provisoires nécessaires pour le chantier seront exécutés par le présent lot et les
dépenses seront a sa charge.

L'entreprise pourra se raccorder sur le réseau existant en concertation avec I'IMT Atlantique.

1.1.1.1 Installation de chantier
L'entreprise aura a sa charge l'installation de chantier, afin d'assurer le bon fonctionnement, la
sécurité et I'hygiene du chantier.

1.1.10.3 Nettoyage de chantier
Il est précisé que :

¢ chaque entreprise devra laisser, les ouvrages qu'elle a exécutés propres, de maniére a ce que
I'entreprise qui lui succede conformément au planning des travaux, puisse effectuer son intervention
sans sujétions complémentaires.

¢ en fin de chantier et avant la réception, un nettoyage complet des ouvrages sera réalisé par le
présent lot.

® au cours du chantier, I'entreprise devra |'évacuation quotidienne de ses gravats, il sera de méme a
chaque demande faite par l'architecte ou le maftre d'ouvrage

¢ enfin, un nettoyage complet du chantier aura lieu minimum une fois par semaine.

En cas de refus d'effectuer le nettoyage, le maitre d'ceuvre pourra le faire réaliser ceci avec simple
consignation au compte rendu de chantier et sans mise en demeure, par une autre entreprise du
chantier ou par une entreprise spécialisée. La somme correspondant au reglement de ce nettoyage
serait alors consignée en sus de la retenue de garantie, jusqu'a reglement par I'entreprise défaillante
a celle ayant exécuté le nettoyage.

1.1.11 VISITE DU SITE
Une visite du site devra étre effectuée par les entreprises souhaitant répondre a la consultation. Elles
devront prendre contact avec I'lMT Atlantique pour organiser les visites.

1.2 GENERALITES

1.2.1 Reglements et normes
Les travaux d'étanchéité seront exécutés conformément aux prescriptions des documents officiels et
reéglements suivants

¢ D.T.U. N° 20.12 conceptions du Gros-CEuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité

e D.T.U. N° 43 Etanchéité des toitures terrasses et des toitures inclinées

e Régles de I'Institut National de I'Etanchéité et de la Chambre Syndicale Nationale des
Entrepreneurs d'Etanchéité.

e Cahier de |'office des Asphaltes (Edition 1967 et additifs de Juin 1969, novembre 1971, Avril et
Octobre

1972) pour toutes les prescriptions qui ne contredisent pas les textes et les normes du D.T.U. N° 43
¢ La norme NF P30.201 constituant le code des conditions minima d'exécution des travaux de
couverture des batiments et édifices

® Les normes de la classe NF P.84 : matériaux d'étanchéité

¢ Les normes NF de la classe A concernant les métaux non ferreux (cuivre, zinc, plomb, aluminium)
employés dans les ouvrages d'étanchéité

¢ Tous documents publiés postérieurement a I'établissement du présent dossier connus au jour de la
remise des offres.
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Classement des batiments au niveau de la réglementation incendie :

e Les établissements recevant du public dépendent de I'Arrété du 25 juin 1980 sur les régles de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et du Code de la construction et de
I'habitation (articles R143-2 a R143-17 Obligations de sécurité et articles R143-18 a R143-21
Classement des établissements)

e Les étanchéités seront Broof(t3)

1.2.2 Obligations de I'entrepreneur
¢ L'entrepreneur chargé du présent lot se conformera au Cahier des charges du D.T.U. et aux normes
en vigueur.

1.2.3 Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), I'entreprise s'engage
a adopter des pratiques durables et éthiques dans I'ensemble de ses activités liées a I’étanchéité.
Cela inclut l'utilisation de matériaux respectueux de I'environnement, la réduction des déchets et la
mise en place de processus visant a limiter I'impact écologique des chantiers (recyclage des
membranes, optimisation des consommations d’eau et d’énergie, etc.). L’entreprise veille également
a garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs en respectant des normes strictes et en
proposant des formations réguliéres sur les bonnes pratiques. Par ailleurs, I'entreprise favorise une
approche responsable vis-a-vis de ses partenaires et fournisseurs en privilégiant des acteurs engagés
dans une démarche éco-responsable. Enfin, elle s'implique activement dans des initiatives locales
afin de promouvoir le développement durable et I'intégration sociale dans les territoires ou elle
opere.

Certifications et labels
Certifications reconnues telles que :

- RGE (Reconnu Garant de I’Environnement) : Permet de réaliser des travaux éligibles aux aides de
I’Etat pour les énergies renouvelables et les économies d’énergie (par exemple, pour les pompes a
chaleur ou les systémes de ventilation performants).

Cette Certification est indispensable pour la récupération du certificat d’économie d’énergie

- 1SO 9001 ou démarche équivalente : Garantie d'un systeme de gestion de la qualité efficace et
structuré.

- Qualibat : Certification spécifique aux entreprises du batiment, attestant des compétences
techniques et financiéres.

Il est important de noter que ces demandes ne sont pas considérées comme éliminatoires pour
répondre au dossier d'appel d'offres. Elles seront percues comme un atout pour l'entreprise.

1.2.4 Qualité de I'étanchéité

Le revétement d'étanchéité doit pouvoir s'adapter sans rupture, aux déformations localisées,
normalement prévisibles du support et résister a I'action des agents atmosphériques n'ayant pas un
caractere exceptionnel.

Adresse chantier : 13 et 15 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes
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1.2.5 Isolation thermique

Les panneaux isolants non porteurs doivent faire I'objet d'avis techniques délivrés en application de
I'arrété du

21 Décembre 1969 qui fixe les types de revétements admissibles. De toute maniere, les terrasses
devront étre protégées par des panneaux isolants ayant une résistance thermique conforme a la
réglementation en vigueur (R mini =4.50 m2.K/W).

1.2.6 Documents a fournir

Dans les temps qui lui sont impartis I'entreprise établira et fournira au Maitre d'CEuvre ou au
contréleur technique pour accord :

Les dessins d'exécution de tous les ouvrages avec en particulier les indications suivantes pour chaque
type d'étanchéité :

¢ Réservations a prévoir dans les supports pour pose du complexe isolation - étanchéité - protection.
e Détails sur:

- joints de dilatation

- évacuations eaux pluviales

- relevés, costiéres, souches et toutes pénétrations.

1.2.7 Essais
IIs sont de 3 natures différentes et définies comme suit :

¢ Une épreuve d'étanchéité pourra étre demandée par le Maitre d'CEuvre. Elle sera alors conduite
suivant |'Article 10.2 du DTU 43.1 et prise en charge comme suit (*) :

- a charge de I'entrepreneur s'il s'agit d'un ouvrage douteux (au sens de I'article 0.36 des
prescriptions techniques générales).

- a charge du Maitre d'Ouvrage dans l'autre cas.

¢ Un contréle (destructif) du revétement pourra étre effectué suivant I'Article 10.3 du DTU. Le
premier controle sera a charge de I'entreprise, les suivants étant réglés par les dispositions dans
I"article ci-dessus

(*).

e Un essai a la caméra infra-rouge ou au thermometre de surface pourra étre demandé pour la
vérification de la continuité de I'isolant. Cet essai sera a charge de I'entreprise pour la 1lére
vérification et réglé dans les mémes conditions que ci-dessus pour les autres essais (*).

1.2.8 Controles

¢ Les matériaux seront en tout point, conformes aux prescriptions énoncées au chapitre Il du D.T.U.
N° 43.

¢ A la demande du Maitre d'CEuvre, des contréles d'exécution pourront étre demandés pour vérifier
la structure du revétement d'étanchéité, ou son poids au M2 dans le cas de procédé multicouche.
Ces contrdles consisteront en prélevements (0,30 x 0,30m) les frais relatifs a ces épreuves seront a la
charge de I'entrepreneur d'étanchéité.

1.2.9 Réception

Réception d'achevement des travaux

- Elle sera exécutée conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres

(C.C.AP.).
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1.2.10 Garantie

¢ La responsabilité de I'entrepreneur d'étanchéité est définie par les articles 1792 et 2270 du Code
Civil.

Cette responsabilité décennale commencant apres la réception.

e L'entrepreneur devra fournir lors de la réception un engagement écrit garantissant le complément
d'étanchéité et la résistance de ces travaux pour une durée de dix années a partir de la réception.

¢ Pendant toute cette période, I'entrepreneur aura a sa charge la réfection des défectuosités qui
viendraient a se révéler a I'usage ainsi que tous les remplacements nécessaires y compris tous les
dommages qui pourraient en résulter.

¢ La garantie s'étend, outre le revétement d'étanchéité proprement dit aux travaux et ouvrages
accessoires dont les infiltrations résultant de détériorations causées par des tiers, obligent
I'entrepreneur a supporter non seulement les frais de réfection de ces ouvrages, des peintures, des
plafonds, des murs, des cloisons et autres qui seraient détériorés de son fait, ainsi que les indemnités
éventuelles.

1.2.11 Sécurité incendie

Tous les ouvrages exécutés par le présent lot devront respecter les prescriptions de sécurité contre

I'incendie.

L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires pour assurer la stabilité au feu, et le degré coupe-
feu de ses ouvrages, conformément a la réglementation

Il est rappelé a I'entreprise du présent lot que les ouvrages seront de degrés coupe-feu ou stable au
feu requis conformément a I'arrété relatif a la protection des batiments ERP contre l'incendie.

1.2.10 Nettoyage de chantier

Pour les nettoyages du chantier, I'entreprise doit un nettoyage régulier des zones d'interventions
pendant ses travaux. Un nettoyage complet sera réalisé aprés la fin de ses interventions. Compris
évacuations de tous les gravats provenant et résultant des ouvrages qu'elle a réalisé.

L'entreprise devra tous nettoyages complémentaires faisant suite a la demande du Maitre d'Ouvrage
ou du Maitre d'CEuvre d'exécution

Dans le cas ol ces nettoyages ne sont pas réalisés, les travaux de nettoyage seront exécutés par un
intervenant extérieur et retenu a ses frais sur situation.

1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra prévoir toutes les installations nécessaires pour lui permettre de réaliser ses
travaux dans les regles de I'art, en respectant strictement la réglementation en vigueur.

Les frais d'installation de chantier, décrits ci-dessous, seront entiérement a la charge de I'entreprise
du présent lot et comprennent :

¢ Les demandes et les frais d'occupation du domaine public si besoin pour les prestations du présent
lot

* Baraque pour stockage du matériel propre au présent lot

¢ Suivant accord de I'lMT Atlantique, les sanitaires des bureaux seront ouverts au personnel de
chantier le temps des travaux ainsi que la salle de restauration.

¢ |nstallation du matériel de chantier,

¢ Matériel de levage pour les matériaux,

e Les installations nécessaires pour respecter la législation en matiere de sécurité et de protection de
la santé ;

* Toutes les installations et équipements nécessaires pour garantir la sécurité des tiers, de jour et de
nuit ;

Adresse chantier : 13 et 15 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes
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¢ La protection collective de la toiture est a mettre en ceuvre pour I'ensemble de la durée du
chantier.

Dans le cas ou la localisation des travaux le rend nécessaire, |'entrepreneur devra implicitement
prendre toutes dispositions pour éviter toutes dégradations a ces acces.

1.3.1.1 Cloture

Fourniture et pose de cléture type Héras en panneaux grilles galvanisées, fixés sur dés de béton,
hauteur

2,00 ml, sera mise en place par le présent lot.

Elle doit en assurer : le nettoyage, le balisage, la sécurité, afin d’éviter un basculement ou un
effondrement, la protection contre les intempéries, I'envol inopiné des protections.

Ces emplacements seront a définir avec le maitre d’ouvrage avant le démarrage des travaux et
matérialisés sur le plan d’installation de chantier.

Y compris déplacement selon le phasage de chantier.

1.3.1.2 Constat contradictoire
L'entreprise organisera un état des lieux a réaliser avant travaux sur I'ensemble des extérieurs et
dans les locaux des derniers niveaux en la présence du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

1.3.1.3 Tour d'acces / Sapine

L'entreprise du présent lot devra mettre en place des tours échafaudées qui serviront a I'acces du
personnel aux terrasses, aux évacuations et aux approvisionnements, elles seront démontées et
remontées en fonction de la localisation des travaux.

Aucun personnel ou matériau ne devra transiter par l'intérieur des locaux.

Les appareils de levage éventuellement mis en place devront étre réceptionnés par un organisme
agréé avant la mise en service, le PV en sera annexé au PPSPS.

L'entreprise devra le transport, la location, I’entretien, le nettoyage quotidien et le repli pendant
toute la durée des travaux. Ces installations devront permettre aux intervenants de travailler tout en
assurant leur sécurité la plus totale, ainsi que celle des personnes évoluant a proximité de la zone.
Les sapines seront équipées a l'intérieur d’un filet anti-poussiere micro-mailles résistant aux
projections de gravois. Aucun gravois ne devra tomber au pied du batiment. La mise en place de la
tour échafaudée devra étre conforme au Décret du 1ler Septembre 2004 (Relatif a I'utilisation des
équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le
code du travail (deuxieme partie :

Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965).

La sapine sera fixée en téte sur I'acrotere en évitant autant que possible le percement de la fagade.
Dans le cas contraire elle devra le rebouchage des percements lors du démontage. Le plan de ces
équipements devra étre fourni avec I'offre de I'entreprise.

Sur la hauteur du RDC I'entreprise devra toutes dispositions pour interdire I'accés aux tours pendant
les heures de fermeture du chantier et pour que ceux-ci ne permettent pas I’acces et I'introduction a
I'intérieur du chantier ou de I'établissement hors des périodes d’activité du chantier.

Adresse chantier : 13 et 15 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes
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1.3.2 DEMOLITION — DEPOSE

1.3.2.1 Dépose protection lourde

Dépose de I'ensemble de la protection de I'étanchéité a savoir :
- les dalles de gravillons lavés

- les caniveaux PVC périmétriques

Localisation :
Sur I'ensemble de la terrasse du Gymnase

1.3.2.2 Démolition du complexe d'étanchéité

L'entreprise devra la mise a nu du support béton, comprenant :

¢ Arrachage et décapage de I'étanchéité et de l'isolation existante par tous moyens appropriés.

¢ Démolition des équerres d'étanchéité, des relevés en périphérie des terrasses, ouvrages de
sécurité, des édicules, souches et sorties de toitures compris bande solin

¢ Mise a nu des joints de dilatation

¢ Dépose des bandes solin et des couvertines

¢ L'entreprise prendra une attention toute particuliére lors de la manutention des gravats afin de ne
pas créer de surcharge au niveau de la dalle.

e Chargement et évacuation des gravois a la décharge publique.

NOTA IMPORTANT :

¢ L'entreprise devra assurer I'étanchéité des terrasses pendant la durée de son intervention.
¢ La dépose sera effectuée par trongon de maniére a maintenir « hors d’eau » le batiment.

Les équipements existants dont la présence sur la toiture ou la proximité a la toiture géne ou
empéche la réalisation des travaux (conduits de VMC, conduits de fluides, cables, antennes, garde-
corps etc. seront déplacés ou déposés. Ces éléments seront conservés et reposés a la fin du chantier.

Localisation :
Sur la totalité des terrasses suivant plans

1.3.2.3 Préparation du support

La préparation du support devra étre réalisée par une campagne de purge par piochage et piquetage,
ensuite par un nettoyage a I'eau basse pression (10 a 18 MPa), ou par micro sablage.

Aprés nettoyage, le présent lot devra effectuer la réparation éventuelle des fissures, éclatement de
béton, passivation des aciers apparents ou encore la reprise des scellements imparfaits. Dans tous les
cas, les différentes réparations devront permettre la repose du futur complexe d'étanchéité.
L’entreprise aura également a sa charge tous les rebouchages au mortier de ciment dans leurs
épaisseurs des anciennes fixations des matériels tels que les tubes IRO de passage de cable etc...
situé sur les acrotéres en maconnerie

Compris toutes sujétions d’exécution.

Localisation :
Sur la totalité des terrasses suivant plans
Adresse chantier : 13 et 15 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes
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1.3.3.1 Pare vapeur
Mise en ceuvre d’un pare-vapeur sur le support conforme au DTA Sopraléne Stick de chez Soprema
ou équivalent.

Localisation :
Pour I'ensemble des terrasses

1.3.3.2 Isolant

Fourniture et pose de panneaux de mousse de polyuréthane de 100 mm d'épaisseur de type Efigreen
Alu + ou similaire, collés sur le pare-vapeur par plots ou bandes.

Résistance thermique minimum = 4.50 m2. K/W

Les entreprises auront la possibilité de proposer une alternative en isolant naturel, comme la fibre de
bois ou le liege sur une variante.

Localisation :

Pour I'ensemble des terrasses

1.3.3.3 Etanchéité

Mise en ceuvre d'un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomeére, posé en indépendance

comprenant a partir du support :

¢ chape élastomeére de type Soprastick Sl soudée aux joints ou similaire
¢ chape élastomeére de type Sopraléne Flam 180AR, soudée en plein, ou similaire

Pose par soudage en plein des plots type Soprasolar Fix Evo fournis par |'entreprise de panneaux
photovoltaiques. Elle prendra aussi en charge le tracé de ces plots.

Localisation :

Pour I'ensemble des terrasses

1.3.3.4 Relevé

Réalisation des relevés d'étanchéité, ils comprendront :

¢ Un enduit d'imprégnation a froid.

e Equerre de renfort de type, Sopraléne, développé 25cm ou similaire

¢ Une chape de bitume armé avec autoprotection par feuille d'aluminium de type Sopralast 50 TV
ALU ou similaire

* Protection en téte assuré par la pose de bande solin sur les ouvrages émergent en magonnerie.
* Relevé jusque sous les couvertines pour les acroteres

Localisation :

Les relevés d’étanchéité concernent les acrotéres béton en périphérie des batiments, des exutoires,
des plots de sorties de ventilation ou de réseaux, etc...

Adresse chantier : 13 et 15 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes
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1.3.3 OUVRAGES DIVERS

1.3.4.1 Naissances EP — Remplacement

Dépose sans réemploi des naissances d’eaux pluviales, y compris garde gréve.

Fourniture et pose de nouvelles naissances avec fourniture et la pose de garde gréve selon la future
altimétrie du complexe d'étanchéité compris jonction d’étanchéité avec la chute existante.

1.3.4.2 Trop pleins

Dépose sans réemploi des platines de trop plein, y compris garde greve.

Fourniture et pose de nouveaux trop-pleins avec fourniture et la pose de garde greve selon la future
altimétrie du complexe d'étanchéité compris jonction d’étanchéité avec le trop plein existant.
Scellement dans |'acrotére et reprise en fagade si nécessaire.

1.3.4.3 Couvertines

Fourniture et pose de couvertines 4 plis en aluminium finition dito couvertines existantes
comprenant :

e Epaisseur : 15/10 -éme

* Emboitement sur pattes de fixation en acier galvanisé épaisseur : 30/10 -éme

* Eclisses au droit des jonctions

e coloris RAL se rapprochant du coloris des couvertines existantes

Localisation :
En périphérie de toute les terrasses, en remplacement des couvertines existantes

1.3.4.4 Sorties de toitures
L'entreprise devra la réadaptation de I'ensemble des sorties de toitures.
Les travaux comprenant :

¢ [a mise en ceuvre d'une platine avec rehausse a manchonner sur la sortie existante.

¢ joint étanche entre la rehausse et la sortie existante.

¢ la mise en ceuvre d'un collier avec collerette pour protection en téte de relevé d'étanchéité.
e Remplacement du chapeau pare pluie suivant besoin

Localisation :
Sur toutes les sorties existantes
1.3.4 SECURITE EN TOITURE

1.3.5.1 Garde-corps et garde-corps autoportant
Fourniture et pose de garde-corps en acier galvanisé fixe et autoportants conformes aux normes EN
ISO 14122-3 et NF E85-015.comprenant :

¢ lisse haute formant main courante

¢ lisse intermédiaire

¢ plaque de base inclinée

¢ jambe de force

¢ plots béton

Adresse chantier : 13 et 15 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes
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Tube aluminium 235 ép.2mm

Vis H M10-100 +
rondelle

Manchon de raccordement
pour 835 ép.2mm

#~—Coiffe
Plot béton

25Kg
s

4& Vis auto-perceuse
& 04.8-25

Tube aluminium 230 ép.2mm 4& B hon Ue racoordae

/'. pour 30 ép.2mm

Plagque de base inclinée
a10°

\Jambe de

force

&

Profilé ovale 55x20x3 .\ .
Hauteur 1100mm Semelle résiliente 125x125

Localisation :
Garde-corps autoportant — Sur la totalité de la terrasse du Gymnase
Garde-corps Fixé sur acrotére — Sur la terrasse du restaurant cété rue Kastler
1.3.5 LANTERNEAUX
L'entreprise devra le remplacement des lanterneaux existants :
Les travaux comprennent :

- la dépose des lanterneaux existants y compris leur évacuation

- la fourniture et pose de Coupoles thermoformées a bords plats ou tombés pour lanterneaux et
DENFC de type BLUESTEK avec forte transmission lumineuse

A la charge du présent lot la mise en place d'une étanchéité provisoire afin d'assurer I'étanchéité
des locaux le temps de la pose des lanterneaux.

Le présent lot réalisera également a I'achévement des travaux les essais de bon fonctionnement de
tous les lanterneaux.

Localisation :
Tous les lanterneaux existants sur la terrasse rénovée
Adresse chantier : 13 et 15 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes
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1.3.6 ACCES TOITURE

1.3.6.1 Echelle crinoline

Fourniture et mise place d'une échelle a crinoline en aluminium, ton mat satin naturel ; visserie en
acier inoxydable.

Echelle conforme ala norme EN 14122-4 et E 85-016

Protection dorsale avec arceaux en profils tubulaires et montants tubulaires.

Passage libre dans la cage est de +ou- 0.70 m.

Palier de repos si hauteur supérieure a 8 metres.

Palier intermédiaire et palier final avec caillebotis antidérapants.

Module terminale de sortie HT. 1.10 m minimum, avec garde-corps pour acces a la terrasse.
Condamnation d'acces en partie basse par croix de fermeture avec cadenas.

Fixation par chevilles et visserie inox sur la fagade béton existante.

Renfort de la crinoline par une plague pleine ou perforé I'imitant I'acces par I’extérieur

Dans son DOE, I'entreprise transmettra le systéme de montage a la MOA (chevillage, visserie, etc...).
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Localisation :

En Pignon Ouest du bdtiment du Gymnase pour accés a la terrasse haute
Adresse chantier : 13 et 15 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes
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