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A6 – Mise aux normes de l’assainissement

Bassin du viaduc d’Arcueil 

DETAIL ESTIMATIF
LIBELLÉ Unité Quantité PU Montant HT

100 PRIX GENERAUX – INSTALLATIONS DE CHANTIER

101 Installations de chantier TP03a F 1,00

102 Etudes d’exécutions et DOE TP03a F 1,00

103 PAQ et gestion de la Qualité TP03a F 1,00

104 Plan de Respect de l’Environnement TP03a F 1,00

105 Mission  géotechnique G3 TP03a F 1,00

106 Plus-value pour travaux de nuit TP03a U 5,00

Sous-total

200 TRAVAUX PRÉPARATOIRES – DÉMOLITIONS

201 Dégagement des emprises – Débroussaillage TP03a M2

202 Abattage d’arbres, désignés au cas par cas TP03a U 50,00

203 Sondages manuels ou mécaniques TP03a M3 5,00

204 Démolition de maconnerie, béton armé TP03a M3 5,00

205 Démolition de glissière de sécurité béton armé TP03a M 26,00

206 Glissière type GBA TP03a M 26,00

207 Signalisation temporaire de chantier selon le CCTP TP03a Ft 1,00

208 Fourniture pose déplacement dépose de K16 TP03a M 100,00

209 Clôture de chantier TP03a M 150,00

210 Dépose de regard existant TP03a U 10,00

211 Dépose d’un écran acoustique TP03a Ft 1,00

212 Repose d’un écran acoustique TP03a Ft 1,00

213 Déconstruction habitat précaire TP03a Ft 1,00

Sous-total

300 TERRASSEMENTS – VOIRIE

Terrassements

301 décapage et mise en stock de la terre végétale TP03a M2 700,00

302 Mise en œuvre de terre végétale TP03a M2 700,00

303 Extraction de déblais TP03a M3

304 Plus value pour terrassements en terrain rocheux TP03a M3 100,00

305 Mise en stock de déblais et ré-emploi en remblais TP03a M3 200,00

306 Plus-value pour mise en décharges  ISDI ou ISDI+ TP03a M3

307 Plus-value pour mise en décharges en classe de déchets type comblement de carrière ou ISDN TP03a M3

Matériaux d’apport et de substitution

308 Fourniture et mise en œuvre de GNT sous radier du bassin TP03a M3 200,00

309 Fourniture et mise en œuvre de GNT pour piste entretien du bassin TP03a M3 69,00

310 Fourniture et mise en œuvre de GC pour plateforme d’entretien du bassin TP03a M3 20,00

311 clôture TP03a M 100,00

312 portail 5m TP03a U 1,00

Sous-total

Indice 
TP

2 500,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00
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400 GENIE CIVIL

401 Béton de propreté sous radier TP02 M3 65,00

402 Béton C35/45 hydrofuge pour radier + rampe TP02 M3 150,00

403 Armatures aciers TP02 Kg

404 Murs du bassin TP02 M2 200,00

405 Badigeon pour béton enterré TP02 M2 200,00

406 Mur cloison intermédiaire BA TP02 M2 40,00

407 Ouvrage Hydraulique d’entrée TP02 F 1,00

408 TP02 F 1,00

Sous-total

500 ASSAINISSEMENT

501 Assainissement provisoire TP10a F 1,00

502 TP10a M 90,00

503 Tranchée pour canalisation DN 500 mm sous chaussée TP10a M 16,00

504 TP10a M 55,00

505 Tranchée pour canalisation DN 400 mm sous chaussée TP10a M 100,00

506 Tranchée pour canalisation DN 300 mm sous chaussée TP10a M 15,00

507 TP10a M 45,00

508 Modification du regard RG21 TP10a F 1,00

509 Ouvrage de raccordement des conduites du viaduc TP10a F 1,00

510 Regard de visite 600 TP10a U 10,00

511 Regard de visite 800 profondeur >1,30m TP10a U 7,00

512 Plus value pour travaux en sous-oeuvre (écran,  …) TP10a U 3,00

513 Regard avaloir – grille TP10a U 3,00

514 Terrassement 1/4 de cône TP10a FT 1,00

515 Panneau de fonctionnement du bassin TP10a FT 1,00

516 Contrôle par ITV TP10a M 330,00

Sous-total

Total HT 0,00 €

TVA 20%

Total TTC

23 000,00

Ouvrage Hydraulique de sortie 

Tranchée pour canalisation DN 500 mm en terrain naturel

Tranchée pour canalisation DN 400 mm en terrain naturel

Tranchée pour canalisation DN 300 mm en terrain naturel
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