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A6 — Mise aux normes de I'assainissement

Bassin du viaduc d’Arcueil

DETAIL ESTIMATIF

LIBELLE Indice| unité | Quantité PU Montant HT
100 PRIX GENERAUX — INSTALLATIONS DE CHANTIER
101 Installations de chantier TPO03a F 1,00
102 Etudes d’exécutions et DOE TP03a F 1,00
103 PAQ et gestion de la Qualité TPO3a F 1,00
104 Plan de Respect de 'Environnement TPO03a F 1,00
105 Mission géotechnique G3 TPO03a F 1,00
106 Plus-value pour travaux de nuit TPO03a U 5,00
Sous-total
200 TRAVAUX PREPARATOIRES — DEMOLITIONS
201 Dégagement des emprises — Débroussaillage TP03a | M2 2 500,00
202 Abattage d'arbres, désignés au cas par cas TP03a U 50,00
203 Sondages manuels ou mécaniques TP03a | M3 5,00
204 Démolition de maconnerie, béton armé TP03a | M3 5,00
205 Démolition de glissiére de sécurité béton armé TPO3a M 26,00
206 Glissiére type GBA TP03a M 26,00
207 Signalisation temporaire de chantier selon le CCTP TPO03a Ft 1,00
208 Fourniture pose déplacement dépose de K16 TP03a M 100,00
209 Cléture de chantier TP03a M 150,00
210 Dépose de regard existant TP03a U 10,00
21 Dépose d’un écran acoustique TPO03a Ft 1,00
212 Repose d’'un écran acoustique TP03a Ft 1,00
213 Déconstruction habitat précaire TP03a Ft 1,00
Sous-total
300 TERRASSEMENTS - VOIRIE
Terrassements
301 décapage et mise en stock de la terre végétale TP03a | M2 700,00
302 Mise en ceuvre de terre végétale TP03a | M2 700,00
303 Extraction de déblais TP03a | M3 2 000,00
304 Plus value pour terrassements en terrain rocheux TP03a | M3 100,00
305 Mise en stock de déblais et ré-emploi en remblais TP03a | M3 200,00
306 Plus-value pour mise en décharges ISDI ou ISDI+ TP03a | M3 1 000,00
307 Plus-value pour mise en décharges en classe de déchets type comblement de carriére ou ISDN |TP03a | M3 1 000,00
Matériaux d’apport et de substitution
308 Fourniture et mise en ceuvre de GNT sous radier du bassin TP03a M3 200,00
309 Fourniture et mise en ceuvre de GNT pour piste entretien du bassin TP03a | M3 69,00
310 Fourniture et mise en ceuvre de GC pour plateforme d’entretien du bassin TP03a | M3 20,00
31 cléture TP03a M 100,00
312 portail 5m TPO3a U 1,00

Sous-total

Page 1




TF

400 GENIE CIVIL
401 Béton de propreté sous radier TP02 M3 65,00
402 Béton C35/45 hydrofuge pour radier + rampe TP0O2 M3 150,00
403 Armatures aciers TP02 Kg 23 000,00
404 Murs du bassin TP02 M2 200,00
405 Badigeon pour béton enterré TP02 M2 200,00
406 Mur cloison intermédiaire BA TP02 M2 40,00
407 Ouvrage Hydraulique d’entrée TP02 F 1,00
408 Ouvrage Hydraulique de sortie TP02 F 1,00
Sous-total
500 ASSAINISSEMENT
501 Assainissement provisoire TP10a F 1,00
502 Tranchée pour canalisation DN 500 mm en terrain naturel TP10a M 90,00
503 Tranchée pour canalisation DN 500 mm sous chaussée TP10a M 16,00
504 Tranchée pour canalisation DN 400 mm en terrain naturel TP10a M 55,00
505 Tranchée pour canalisation DN 400 mm sous chaussée TP10a M 100,00
506 Tranchée pour canalisation DN 300 mm sous chaussée TP10a M 15,00
507 Tranchée pour canalisation DN 300 mm en terrain naturel TP10a M 45,00
508 Modification du regard RG21 TP10a F 1,00
509 Ouvrage de raccordement des conduites du viaduc TP10a F 1,00
510 Regard de visite 600 TP10a U 10,00
511 Regard de visite 800 profondeur >1,30m TP10a U 7,00
512 Plus value pour travaux en sous-oeuvre (écran, ...) TP10a U 3,00
513 Regard avaloir — grille TP10a ] 3,00
514 Terrassement 1/4 de cone TP10a FT 1,00
515 Panneau de fonctionnement du bassin TP10a FT 1,00
516 Controle par ITV TP10a M 330,00
Sous-total
Total HT 0,00 €
TVA 20%
Total TTC
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