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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CADRE DU SCHEMA D’ORGANISATION DU PLAN
DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (SOPRE)

Acheteur

Direction régionale et interdépartementale de I'environnement, de 'aménagement et
des transports d’lle-de-France (DRIEAT IF) - Direction des routes d’ile-de-France,
représentée par Madame la directrice régionale et interdépartementale de
I'environnement, de 'aménagement et des transports en vertu de l'arrété de délégation
de Monsieur le préfet de la Région lle-de-France

Représentant de I'acheteur

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de [I'Environnement, de
'Aménagement et des Transports d'lle-de-France par délégation du Préfet de la région
lle-de-France, Préfet de Paris (arrété n°IDF-2022-07-19-00006 du 19/07/2022)

Objet de la consultation

A6a — MISE AUX NORMES DE L’ASSAINISSEMENT

BASSIN DU VIADUC D’ARCUEIL
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ARTICLE 1. DECLARATION DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE

Le maitre d’ouvrage impose le présent cadre du SOPRE, qui est complété par I'entrepreneur. Ce
dernier pourra joindre toute piéce qu’il juge utile pour préciser les mesures et actions
environnementales qu’il s’engage a mener sur le chantier. Ce document doit respecter les objectifs
décrits dans la note de respect de I'environnement (NRE) et notamment son article 1.3.

I.1. Politique de développement durable de I'entrepreneur

A rédiger librement par I'entrepreneur, dans la limite d’une page maximum

1.2. Engagement de la direction

NOM DE L'ENTREPRISE :

ADRESSE :

TELEPHONE : FAX:
E-MAIL :

OBJET DE L'APPEL D'OFFRES :
A6 — MISE AUX NORMES DE L’ASSAINISSEMENT

BASSIN DU VIADUC D’ARCUEIL

DATE ET HEURE DE REMISE DES OFFRES :

DECLARATION DE LA DIRECTION

Ayant pris connaissance des spécificités environnementales du site et soucieux de minimiser les
impacts de notre activité sur I'environnement,

Je soussigné,
agissant en qualité de Directeur
et au nom du groupement

déclare m’engager, si je deviens titulaire du marché :

e a mettre en ceuvre un Plan de Respect de I'Environnement (PRE), établi a partir des
propositions faites dans le présent Schéma Organisationnel du Plan de Respect de
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'Environnement (SOPRE), qui respectera I'ensemble des exigences et objectifs décrits
dans les piéces écrites de la consultation dont j'ai pris connaissance,

e a m’assurer, par tous les moyens (surveillances, audits, contréles, essais, etc.) de
'application de ce PRE par mes services et par ceux de mes co-traitants, fournisseurs et
sous-traitants éventuels concernés,

e amassurer de l'efficacité de ce PRE.

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »
Fait a , le

Le Mandataire

ARTICLE II. CORRESPONDANT ENVIRONNEMENT DE LENTREPRENEUR

II.1. Rdle du correspondant environnement

L'entrepreneur désigne, dés I'établissement de son offre, un correspondant environnement, qui
le restera jusqu’a la fin du chantier. Ce correspondant :

» est l'interlocuteur de I'entrepreneur, de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage pour
tout ce qui concerne la protection de I'environnement, y compris la gestion des déchets de
chantier,

» assure le contréle interne des mesures de protection de I'environnement,

» assure l'information et la sensibilisation aux enjeux environnementaux du chantier de
'entrepreneur, des ses co-traitants et sous-traitants.

Il rédige et transmet au maitre d’ceuvre pour agrément le Plan de Respect de 'Environnement,
basé sur la NRE et le présent SOPRE et le fait évoluer selon les spécificités du chantier.

Nom du correspondant environnement :

I1.2. Missions du correspondant environnement

Préciser les missions confiées au correspondant environnement, ses temps d’intervention et la
part de son temps de travail affectée a ses missions :
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11.3. Moyens mis a la disposition du correspondant environnement

Préciser les moyens matériels et les moyens d’information et de sensibilisation des personnels mis
a la disposition du correspondant environnement :

ARTICLE IIl. SYNTHESE DES ENJEUX ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE DU CHANTIER

Des éléments fournis dans les piéces du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), il
apparait que les enjeux et objectifs auxquels le maitre d’'ouvrage souhaite répondre au travers de
la conduite du chantier sont les suivants :

A rédiger librement par I'entrepreneur, dans la limite de deux pages maximum

ARTICLE IV. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE GENERALE

IV.1. Actions en faveur du respect de ’environnement a mener a chaque phase de
chantier

L'entrepreneur compléte le tableau enjeux-objectifs-mesures et procédures par :

* les mesures de base qu’il prévoit de mettre en ceuvre et les procédures de suivi qu’il
envisage,

* les mesures complémentaires qu'’il s’engage a mettre en ceuvre,

* les mesures et procédures spécifiques complémentaires proposées.
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Enjeux
environnementaux

Objectifs

Mesure ou procédure
obligatoire proposée
par le maitre d’ceuvre

Mesures complémentaires

Nuisances Respecter la * Procédure
acoustiques réglementation gestion des
concernant le nuisances
matériel utilisé sonores
Informer la
préfecture des
caractéristiques du
chantier, avant son
démarrage
Gestion des Rédaction et mise en * Procédure
déchets ceuvre d'un PRE propreté du

Propreté du chantier

chantier
*  Procédure de

préparation de
chantier

Conditions de
circulation et
sécurité

Limiter la circulation
d’engins de chantier
Sécurité permanente

des usagers et
personnels du
chantier

« Etablissement
du dossier
d’exploitation
sous chantier

*  Procédure de

protection des
riverains
pendant les
travaux sous
ouvrage

Protection de
I’environnement

Empécher les
pollutions du milieu
naturel et des
écosystémes
Limiter la
prolifération des
especes
envahissantes

e Procédure de
protection et
suivi de la
qualité des
eaux de la
Biévres

¢  Procédure de
gestion de la
renouée du
Japon
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IV.2. Gestion des déchets

IV.2.1. Modalités retenues par I'entreprise pour la gestion des déchets de chantier

Les trois rubriques suivantes sont a rédiger par I'entrepreneur :

¢ réduction a la source des déchets :

¢ choix des filiéres de valorisation des déchets :

¢ choix des filieres d’élimination des déchets :

IV.2.2. Destinations des déchets de chantier

Pour chaque type de déchets, le responsable environnement du chantier définira une destination
en amont des travaux. Les volumes évacués (type et nombre de porteurs) seront répertoriés par
destination et quotidiennement par le responsable environnement.

L'entrepreneur créera et tiendra a la disposition du maitre d’ceuvre des bons de suivi des déchets.
En fin de chantier, un bilan des évacuations de déchets sera remis au maitre d’ceuvre.

Dans le tableau suivant, le maitre d’ceuvre précise, pour plusieurs types de déchets de chantier
identifiés, les objectifs minimums de tri et de traitement attendus.

Ce tableau n’est pas exhaustif. L’entrepreneur doit le compléter et I’'adapter au chantier
dans le cadre de son offre.
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DECHETS DIAGNOSTIC MOYENS DE TRI ET TRAITEMENT FILIERES
. Quantité Type de Prestataire
Pres.ents OU | estimée o ) Proposés par décharge ou
produits sur le . Localisation Type Imposés , Collecte :
chantier (préciser I’entrepreneur (le cas organisme
unité) échéant) agréé
Terre - déblais Inerte
Matériaux
minéraux Inerte
naturels
B
Matériau DIS Conditionnement
amianté en big bag emballé
Végétaux DIB
Métaux DIB Benne de tri
Verre DIB Benne de tri
Papiers DIB Benne de tri
Déchets DIB Conteneur et
ménagers poubelles
Emballages DIB Benne de tri
Emballages
(;r(l)ial]})li?jléiss DIS Container adapté
etc.)
Matieres DIB Benne de tri




plastiques

Bois d’ceuvre DIB Benne de tri
Aérosols DIS Container étanche
Hglles de DIS Cuve double paroi
vidange .

; étanche
usagées

Filtres a huile Cuve double paroi

) DIS ,
ou gasoil étanche
Piles DIB Boite
Batteries et DIS Container étanche
accus
Restes de
peinture,
colle, mastic,
adjuvant, DIS Container étanche
solvant,
détergeant,
etc.
Terres DIS Conditionnement
souillées double
Tissus souillés DIS Conditionnement

et matériel de
protection

et stock sur site
suivant polluant
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ARTICLE V. DISPOSITIONS DE CONTROLE

V.1. Contréle interne

Le correspondant environnement du chantier prépare la mise en ceuvre des dispositions du PRE
basé sur le SOPRE et fournit au maitre d’ceuvre un plan des contrdles, illustrant la nature,
I'étagement et la succession des contrbles prévus. Il constitue un engagement de I'entrepreneur
envers le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

V.2. Contréle externe

Le contréle externe est indépendant de la hiérarchie du chantier.
Il peut étre effectué avec I'appui d’un laboratoire.

Le cas échéant, nom du laboratoire de I'entrepreneur :

ARTICLE VL. PROCEDURES PARTICULIERES ENVIRONNEMENTALES (PPE)

Le contexte et la nature des travaux objets du présent marché créent plusieurs points sensibles
pour la préservation de I'environnement. Sur les points sensibles pressentis, I'entrepreneur doit
établir une Procédure Particuliére pour 'Environnement (PPE), dans laquelle il décrit précisément
les méthodes d’organisation, les solutions techniques et les modalités d’exécution choisies pour
supprimer ou minimiser I'impact possible sur I'’environnement, et propose des indicateurs de suivi
et d’atteinte de ses engagements.

VI.1. Procédures obligatoires devant figurer a la création du PRE

L'entreprise doit produire avec son offre des procédures particuliéres pour I'environnement. Ces
procédures doivent comporter :

* les indicateurs nécessaires pour mesurer la conformité du résultat a ce qui a été attendu,
* lafiche de contrdle correspondant,

* pour les procédures concerneées, la liste des produits employés accompagnée des Fiches
de Données de Sécurité (FDS).

La liste suivante présente les procédures attendues a la remise de l'offre de I'entrepreneur. Elle
sera complétée au fur et a mesure des besoins identifiés pendant le chantier :

e procédure de préparation de chantier,
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* procédure de gestion des nuisances sonores pendant les travaux sur ouvrage,

* procédure de propreté du chantier.
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