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05.00 GENERALITES
05.00.1 INTRODUCTION

Le projet concerne la création d'un niveau supplémentaire pour des bureaux tertiaires du service de l'imagerie
médicale. Cette création consiste a surélever le rez-de-chaussée haut d'un étage supplémentaire d'environ 700m?
composé de 18 bureaux et salle de réunion pour environ 50 postes de travail.

L'extension se fait sur la terrasse du batiment O (Bloc 13 et 14) qui fait partie intégrante de I'lGH, et classé en IGH
type U ler catégorie du centre hospitalier Henri Mondor, situé au 1 rue Gustave Eiffel, 94000 Créteil.

05.00.2 PREAMBULE

Le présent C.C.T.P. est complété par le chapitre 00 « Généralités communes a tous les corps d’état ».

Le présent C.C.T.P. est complété par I'ensemble des autres C.C.T.P. Pour la bonne compréhension du projet,
I'entrepreneur du présent lot est tenu de connaitre I'ensemble des C.C.T.P. tous corps d'état.

De plus, I'entrepreneur devra se rendre sur place pour évaluer les difficultés de réalisation des travaux. L’entreprise
devra donc obligatoirement visiter les lieux. Il ne sera alloué aucun supplément pour les sujétions inhérentes a la
prise de possession des lieux, a I'état de I'existant ou a la bonne exécution des travaux.

Dans le cadre de son obligation de moyens, I'entrepreneur devra prévoir tous les moyens humains et matériels de
fagon a pouvoir répondre aux objectifs fixés dans le cadre des travaux qui le concerne.

Dans le cadre de son obligation de résultats, I'entreprise s’engage forfaitairement a respecter toutes les exigences
réglementaires visées dans le dossier de consultation. A cette fin, elle produira ses propres études techniques
soumises a I'accord du Bureau de Contrdle et sous réserve de ne pas dénaturer le parti architectural.

Dans cette perspective, les descriptions techniques et modes opératoires éventuellement précisés dans le dossier

de consultation sont considérés n’étre fournis qu’a titre indicatif, I'entreprise conservant toute latitude quant au choix
des matériaux et aux procédés retenus, dés lors qu’ils répondent aux objectifs techniques a atteindre.

05.00.3 ETENDUE DES TRAVAUX

Le batiment est composé de 3 niveaux en béton armé avec une structure porteuse simple en poteaux poutres et
dalle pleine coulé en place. Le tout repose sur un systéme de fondations sur puits.

Le bardage sera posé sur deux type de support (sur support en béton et sur structure métallique).

Le titulaire du marché prendre en considération lors de la visite sur le chantier.

Le niveau supplémentaire sera en structure métallique sur une surface d’environ 700 m2.

Un ascenseur ainsi qu’un escalier seront créés pour assurer la liaison entre I'existant et la surélévation.

Les travaux sont réalisés en une seule phase.

Les travaux consistent en la réalisation de tous les ouvrages de bardages neufs et de nettoyage des facades.
L’entreprise en charge des travaux réalisera un calepinage du bardages métalliques.

Tous les travaux s’entendent parachevés, soit les locaux et matériels livrés en état d’utilisation, autocontréle effectué,
ayant subi les contréles de conformité réglementaires des autorités compétentes (Bureau de Contréle, Commission
de Sécurité, etc...).

L’ensemble des travaux définis au présent CCTP est entiérement a la charge de I'entrepreneur qui sera titulaire du
présent marché de travaux. L'entrepreneur devra donc prévoir dans sa fourniture tous les accessoires nécessaires

a cette réalisation et ne pourra invoquer ultérieurement un oubli du dossier pour éviter de fournir ou de mettre en
ceuvre toute sujétion ou finition nécessaire a la livraison de I'ensemble des locaux.

APHP — SCOPING : Maitres d’CEuvre. KM/2024.02 Indice A



EXTENSION BUREAUX IMAGERIE MEDICALE - PRO DCE - - Page : 5/21 -
CRETEIL (94) Lot 05 : Revétements de facade

L’entreprise sera tenue d’assurer une étroite coordination de ses études et travaux avec tous les autres corps d’état
dont il est réputé avoir pris entierement connaissance.

Les moyens et méthodes d'études mis en ceuvre par I'entrepreneur pour étudier et réaliser les ouvrages décrits au
présent document devront étre non seulement suffisants pour respecter les délais contractuels mais également
présenter une technicité suffisante.

Le chiffrage de I'entreprise sera considéré comme comprenant tous les ouvrages annexes et accessoires, qu'ils
soient décrits explicitement ou pas. L'entreprise signalera dans son offre les ouvrages qu'elle aura chiffrés qui
figureraient sur les plans et qui n'auraient pas fait I'objet d'une description au présent document. L’entrepreneur devra
tous les moyens pour y parvenir.

05.00.4 NORMES ET REGLEMENTS

Tel que défini a I'article « Prescriptions techniques réglementaires » du lot 0 « Généralités communes a tous les
corps d’état », 'ensemble des prestations et tous les ouvrages seront conformes aux prescriptions réglementaires
du DTU, a la réglementation frangaise en vigueur, aux normes AFNOR en vigueur et aux lois et décrets applicables
aux travaux de béatiment.

Prise en compte, pour la réalisation des ouvrages, des réglementations majeures comme ['Accessibilité des
handicapées et PMR, les réglementations (thermique et acoustique) associées, la réglementation de lutte contre le
risque d’incendie.

Tous les travaux et les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages doivent étre conformes aux régles de
I'art, aux prescriptions du fabricant et aux normes en vigueur a la date de remise de l'offre.

En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché font foi (cf.
article « Prescriptions techniques réglementaires » du lot 0 « Généralités communes a tous les corps d’état »).

Le respect des prescriptions, des textes officiels et des organismes spécialisés, mais aussi les recommandations
des constructeurs sont notamment réputés conformes aux regles de I'art.

La réglementation applicable est :

- Le Code de I'Urbanisme ;

- Le Code de la Construction et de I'Habitat ;

- Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S./D.T.U.) ;
- Le Réglement Sanitaire Départemental en vigueur dans le département concerné ;
- La Réglementation relative a I'accés du batiment aux handicapés physiques ;

- La Réglementation relative a la sécurité contre I'incendie pour les ERP ;

- La Réglementation Environnementale 2020 ;

- La Réglementation acoustique RA,;

- Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F.B.) ;

- Les Normes de I'’Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) ;

- Les Avis Techniques (ATec) du CSTB pour les matériaux non traditionnels ;

- Regles professionnelles ;

- Agrément Technique d’Expérimentation (ATEXx).

05.00.5 CERTIFICATION

Le batiment est soumis & la RE2020 sans objectif complémentaire

05.00.6 CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

L’entreprise devra respecter les prescriptions et demandes d’organisation environnementale du chantier (chantier a
faibles nuisances), telles que liées a la volonté de certification.

L’Entreprise est renvoyée a la lecture du document Charte chantier a faibles nuisances fourni avec le D.C.E. pour
ce qui concerne notamment :

APHP — SCOPING : Maitres d’CEuvre. KM/2024.02 Indice A



EXTENSION BUREAUX IMAGERIE MEDICALE - PRO DCE - - Page : 6/21 -
CRETEIL (94) Lot 05 : Revétements de facade

- Les clauses spécifiques aux traitements des déchets,
- Les clauses spécifiques aux engins de chantier,
- La maitrise des impacts environnementaux du chantier :

¢ Information aux riverains et traitement des réclamations,
o Gestion des flux,

¢ Sensibilisation du personnel de chantier,

e Limiter la géne des riverains,

e Mesures de sauvegarde des arbres existants,
e Cantonnement,

* Nettoyage de chantier,

e Produits dangereux,

¢ Traitement des effluents,

¢ Protection de la nature et de la biodiversité,

e Maitrise des ressources en eau et en énergie.

L’entreprise désignera un responsable environnemental en début de travaux.
Il veillera au respect de I'organisation environnementale du chantier.

05.00.7 PIECES A FOURNIR

05.00.7.1 ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution seront fournies lors de la période de préparation de chantier.

Les plans d’exécution et les détails de fabrication, d’atelier et de chantier seront réalisés par I'entrepreneur et remis
pour avis avant intervention au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contréle lors de la période de préparation. Pour ses
études, I'entreprise devra se mettre en relation avec les autres corps d’état et, en particulier, avec le gros-ceuvre, le
platrier le plombier...

Les plans doivent clairement indiquer :

- Les joints prévus entre le dormant et 'ouvrant ainsi que ceux prévus entre le dormant et le bati ;
- Le détail de fixation des dormants de ces blocs-portes dans les murs suivant leur nature et les renforts d'ossature
si nécessaire au bon maintien des blocs-portes dans les ouvrages en plaques de platre.

L'entreprise devra fournir :

- Un plan de repérage du bloc-porte ou du chéassis pour chaque constitution de mur ou de doublage différente ;

- Les procés-verbaux d’essais d’indice d’affaiblissement acoustique de chaque type de bloc-porte ou du chéassis
devant étre installé ;

- Les proces-verbaux de classement au feu ;

- Fiches techniques et procés-verbaux d’essais acoustiques des trappes de visites ;

- Fiche d’autocontrdle de réglage pour chaque menuiserie (en fin de chantier) ;

- L’organigramme des serrures et clés selon les indications du Maitre d’ouvrage.

Les détails consistent en I'établissement des nomenclatures, détails d’'assemblages, produits, fixations, etc.

Le carnet de détails devra étre validé pendant la période de préparation avant le démarrage des travaux : a défaut
de cette validation, le chantier sera stoppé et le retard di a I'arrét du chantier et consécutif a cette absence de mise
au point sera imputable et décompté au marché du présent marché de travaux.

Avant le lancement des fabrications en atelier ou des réalisations sur le chantier, il appartiendra a I'entreprise de
vérifier toutes les cotations des plans ou des ouvrages dans lesquels viendront se fixer ou s’insérer ses prestations.

L’entrepreneur reste responsable des cotations.

Il doit avertir la Maitrise d’CEuvre de toutes les erreurs et de tous les défauts constatés qui ne seraient pas dans les
tolérances et qui entraineraient une géne pour la bonne mise en ceuvre de ses prestations ou une mauvaise
coordination d’exécution.

Le contréle des dimensions sur le site s’effectuera au fur et a mesure de I'avancement de I'exécution.
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Dans le cas d’isolement acoustique, il sera exigé une étude acoustique a la remise des offres.
Son PP-SPS.

Dossier technigue d’exécution de I'entreprise

L’entrepreneur soumettra a I'accord de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de Contrble, pendant la période de
préparation de chantier, son dossier technique d’exécution comportant les éléments suivants :

- Avis Techniques du C.S.T.B. portant sur les procédés et les proces-verbaux de classement au feu ;

- Résultats des essais de tenues sur les facades ;

- Observations du fabricant sur la préparation des supports et la mise en ceuvre ;

- Copie de la garantie décennale émanant de la compagnie elle-méme, a I'exclusion des courtiers ;

- Qualification professionnelle des sous-traitants éventuels ;

- Engagement du fabricant a fournir son assistance technique a I'entreprise ;

- Cahier de tous les détails d’exécution ;

- Notes de calcul d’exécution ;

- Plans de repérage sur la base des plans architecte ;

- Coupe sur tous les éléments et points singuliers ;

- Présentation d’échantillons de teintes (dimensions environ 20 x 30 cm) pour choix par I'architecte des teintes qui
seront mises en ceuvre sur les différents prototypes a réaliser pendant la période de préparation ;

- Réalisation de prototypes pour chaque type de produit a mettre en ceuvre d’une surface significative permettant
d’apprécier tous les détails de mise en ceuvre (parties courantes, tableaux, voussures, appuis, raccordements entre
différents matériaux, etc...) et reprises éventuelles en fonction des observations des différents intervenants.

Le démarrage des travaux ne pourra étre effectif qu’aprés I'obtention d’une validation formelle par le Maitre
d’Ouvrage, le Maitre d'ceuvre, le Bureau de Contréle et le CSPS.

Le nombre d’exemplaires a fournir sera défini au moment de la préparation du chantier.

05.00.7.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entrepreneur devra fournir, en supplément des documents précités, le Dossier des Ouvrages Exécutés ou DOE et
le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages ou DIUO.

Chaque dossier des ouvrages exécutés comportera :

- Les documents graphiques (plans, détails, photos, etc.) ;

- La liste des matériels et matériaux mis en ceuvre avec leurs caractéristiques techniques et leurs teintes ;
- Les fiches de garantie des matériels et produits ;

- Les proces-verbaux de réaction au feu et de résistance au feu ;

- Les préconisations d’entretien.

Le DOE sera fourni en quatre exemplaires papier dont un reproductible ainsi qu’un support dématérialisé sous format
PDF.

05.00.8 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

05.00.8.1 RECEPTION DES SUPPORTS

Les supports feront I'objet d’'une réception préalable au lancement des travaux de traitement des fagades avec ou
sans réserve. Ces réserves seront levées avant le début d’exécution des ouvrages de traitement des facades.

- Les supports seront vérifiés pour rechercher de fagon systématique les zones qui ne correspondent pas aux
attentes,

- Tous les travaux de préparation définis au présent C.C.T.P. sont a considérer comme des minima, seuls I'épaisseur
et le résultat d’aspect sont a prendre en considération,

- En ce qui concerne I'aspect, un soin particulier sera apporté aux travaux préparatoires de fagon a obtenir des
parements plans et de tendus trés soignés.
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La réalisation des travaux sans réserve vaudra I'acceptation de I'état apparent des supports par I'entrepreneur des
travaux. Celui-ci demeurera seul responsable si les supports se révélent impropres ou mal adaptés a la réalisation
des travaux de revétements de finition.

05.00.8.2 ECHAFAUDAGES

La mise en ceuvre des revétements de facade se fera a partir d’échafaudages de pied ou de plates-formes
autoélévatrices, conformes aux normes de sécurité.

Il est rappelé a I'entrepreneur que toutes les dégradations dues aux travaux, aux abords des immeubles y compris
aux espaces verts seront remises en état. Un état des lieux contradictoire avec I'entreprise se fera au démarrage
des travaux.

Les systemes d’échafaudages sur pieds seront éventuellement laissés en place pour les autres corps d’état :
étanchéité, métallerie, menuiseries extérieures, ...

05.00.8.3 STOCKAGE DES MATERIAUX

Le stockage des ouvrages sur le chantier sera réalisé, avec une protection mécanique efficace et satisfaisante,
évitant toutes dégradations et déformations des éléments de ravalement.

05.00.8.4 PRESCRIPTIONS DE POSE

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions des DTU ou Avis Techniques du C.S.T.B. et aux notices d’emploi
des fournisseurs.

Les surfaces devront présenter une planéité parfaite au sens des DTU.

05.00.8.5 RACCORDEMENTS D’'OUVRAGES

L’entrepreneur qui est titulaire du présent lot de travaux devra la réalisation de tous les raccordements des différents
types de revétements entre eux ainsi qu’avec les ouvrages de gros-ceuvre.

Il devra également le traitement de toutes les pénétrations diverses dans les revétements finis.

05.00.8.6 RESERVATIONS — INCORPORATIONS — ATTENTES

L’entrepreneur devra toutes sujétions de réalisation, notamment en ce qui concerne les réservations et incorporations
dans les ouvrages décrits dans le cadre du présent C.C.T.P.

L’entreprise fera son affaire des réservations et incorporations en étroite coordination avec le spécialiste des travaux
de « Menuiseries extérieures » et ce, des le démarrage de la période de préparation du chantier.

05.00.8.7 NETTOYAGE DURANT LE CHANTIER

A la fin de ses travaux et durant les travaux si nécessaires, I'entreprise devra I'évacuation de toutes les chutes,
emballages divers, gravats résultant de la mise en ceuvre des ouvrages de revétements de finition en fagades.

Les salissures éventuelles des ouvrages décrits dans ce C.C.T.P. seront nettoyées en fin de travaux.

05.00.8.8 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent corps d’état qui sont susceptibles d’étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés
jusqu’a la réception générale.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent corps d’état.

APHP — SCOPING : Maitres d’CEuvre. KM/2024.02 Indice A



EXTENSION BUREAUX IMAGERIE MEDICALE - PRO DCE - - Page : 9/21 -
CRETEIL (94) Lot 05 : Revétements de facade

05.00.8.9 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Les nettoyages de mise en service pour la réception seront aux frais du titulaire du présent marché de travaux.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, salissures, tous les résidus des films de
protection, etc...

05.00.8.10 DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES COUPLES
ELECTROLYTIQUES

Il sera prévu tous les dispositifs de protection contre les couples électrolytiques. Ces dispositifs seront laissés au
choix de I'entreprise compte tenu des différents brevets répondant a ces exigences.

Dans tous les cas, des précautions seront prises dans le cas de contact entre I'aluminium et I'acier non protégeé.

L’accord du Bureau de Contrble sera obligatoire avant toute mise en ceuvre.

05.00.8.11 TOLERANCES PORTANT SUR LE SUPPORT

La tolérance des supports devra étre conforme aux exigences du DTU.

05.00.9 ECHANTILLONS — TEINTES

Préalablement au lancement de I'exécution des ouvrages, a la demande du Maitre d’ceuvre, I'entreprise préparera,
a ses frais, un échantillon de chacun des ouvrages demandés. Les échantillons seront présentés sur le chantier a
I'approbation du Maitre d’CEuvre qui précisera les modifications nécessaires.

Les teintes sont laissées au choix du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage sans exclusivité de teintes dans la limite
des gammes des fabricants.

05.00.10 SURFACES TEMOINS POUR LES PRESTATIONS PREVUES EN FACADES

Des surfaces témoins des prestations de fagades prévues seront réalisées des I'achévement du gros-ceuvre afin de
permettre la validation par le Maitre d’Ouvrage et l'architecte des qualités de prestations. Ceci concerne les
revétements suivants :

- Bardage métallique
Au nombre de 6 teintes d’échantillons pour chaque produit.

La surface des témoins sera telle qu’elle permettra d’apprécier la qualité des matériaux, la justesse des principes
d’exécution et le rendu final des prestations en parties courantes. Elle pourra étre réalisée sur les lieux des
prestations finales. Elles seront détruites et recommencées si jugées non satisfaisantes.

Aucune demande de délais supplémentaire de travaux ne pourra étre prise en compte en cas de mauvaise exécution
du témoin et donc de sa non-validation.

05.00.11 PRESCRIPTIONS POUR LES MATERIAUX PREVUS EN FACADES

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des
matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a I'emploi ont été évaluées par un tiers
indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire :

- Des matériaux, produits ou équipements contrblés périodiquement et certifiés conformes aux
normes, par un organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique Européen. Le
site dAFOCERT (Association Francaise des Organismes de Certification des Produits de
Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications de produits de construction existantes
en France.
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- Des produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou
d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’'une Appréciation Technique d’expérimentation
(ATex) ou d'un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).

A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance équivalentes.
La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné. Les matériaux, produits ou équipements
doivent bénéficier d'un certificat de conformité et/ou avis technique a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la liste
des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par I'organisme concerné).

Les produits et matériaux de construction (revétements de mur, peintures) sont étiquetés A, au sens de l'arrété du
19 avril 2011.

05.00.11.1 BARDAGES

05.00.11.1.1 MATERIAUX DE BARDAGE

Le produit devra posséder un Avis Technique en cours de validité pour son utilisation en bardage.

Les profilés de bardage métalliques devront étre conformes aux normes NF EN 14782 et 14783.
L’assistance du fabricant pour la mise en ceuvre de ce produit est obligatoire.

L’entreprise devra impérativement préciser dans son offre le produit retenu ainsi que ses caractéristiques.

05.00.11.1.2 ACIER

Tous les profils, les fixations, les appuis en tole ou tout autre ouvrage métallique devront étre protégés conformément
ala norme N.F.P. 24.351.

Les éléments en acier doux de premiéere qualité seront conformes a la norme N.F.A. 45.001 et suivantes.
La galvanisation a chaud se fera conformément & la norme NF EN ISO 14713, classe de revétement Z 350.

A) PROTECTION DES METAUX FERRUGINEUX

Protection par métallisation

Les aciers seront traités par métallisation, avec une projection thermique de zinc de :

- 80 microns par face pour une pose en intérieur,
- 150 microns par face pour une pose en extérieur.

Dans le cas d’assemblages soudés ou d’accrocs dans le revétement, un reconditionnement devra étre effectué par
métallisation au pistolet.

Protection par galvanisation

Les aciers seront traités par galvanisation a chaud par immersion de :

- 55 microns par face pour l'intérieur,
- 70 microns par face pour I'extérieur.

Toutes les blessures accidentelles et reprises nécessaires seront effectuées par galvanisation a froid.

B) TRAITEMENT DE FINITION DES METAUX FERRUGINEUX

L’acier traité par métallisation subira ensuite un dégraissage spécifique suivi d’'un thermolaquage polyester de
80 microns d’épaisseur.

L’acier traité par galvanisation subira ensuite :

APHP — SCOPING : Maitres d’CEuvre. KM/2024.02 Indice A



EXTENSION BUREAUX IMAGERIE MEDICALE - PRO DCE - - Page : 11/21 -
CRETEIL (94) Lot 05 : Revétements de facade

- Une phosphatation amorphe spécifique pour l'intérieur ;
- Une phosphatation cristalline Zn-Ni et une passivation pour I'extérieur.

Suivi d’'un thermolaquage polyester de 80 microns d’épaisseur quel que soit I'exposition.

La teinte du thermolaquage sera au choix de I'architecte, sans exclusivités de teintes.

Le thermolaquage de finition sera réalisé en usine, aprés fagconnage des ouvrages et avant la pose des équipements
et des vitrages.

Le thermolaquage sera garanti par un label QUALICOAT.

05.00.11.2 QUINCAILLERIES — CHEVILLES

La visserie, la boulonnerie et les rondelles seront en acier inoxydable et/ou de type H.R.
Toutes les piéces métalliques seront galvanisées a chaud ou cadmiées.

La quincaillerie sera de premier choix, estampillée S.N.Q.F.

Les nuances d’acier seront soumises a I'accord du Bureau de Contréle.

Toutes les chevilles seront soumises a I'agrément du Bureau de Contréle.

Les chevilles en matiére plastique ou nylon sont interdites.

05.00.11.3 JOINTS D'ETANCHEITE

Il sera mis en ceuvre, suivant besoins, de joints silicones mono-composant de 1¢ catégorie, appliqués a la pompe
avec primaire d’accrochage obligatoire méme si le cahier des charges du fabricant de joint le rend facultatif.
Les mastics seront estampillés de la marque S.N.J.F.

05.00.11.4 GARANTIES PARTICULIERES — ESSAIS

Une garantie de dix (10) ans sera apportée sur 'ensemble des revétements prévus (sous avis technique) en fagades
du projet.

Pour le cas particulier de matériaux sans avis technique, I'entreprise devra a sa charge la réalisation d’'un ATEX de
chantier qui permettra la prise en compte de la garantie de 10 ans obligatoire sur 'ensemble des fagades de projet.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des essais par un organisme de son choix. Les frais
engendrés par ces essais seront a la charge de I'entreprise.

Dans le cas ou les essais seraient défavorables pour I'entreprise, 'ensemble des travaux concernés sera refusé et
repris aux frais de I'entrepreneur.
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05.10 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS DE FACADES
05.10.1 MOYEN DE LEVAGE

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture, la pose, la dépose et le repliement des échafaudages.

L’entreprise devra les échafaudages, leurs dispositifs d'accés, leurs protections, les pare chutes, y compris tous les
systemes nécessaires aux ancrages. L'entreprise devra I'entretien et la remise en état de tous ses dispositifs pendant
la totalité de I'exécution des travaux. Le matériel sera mis en place par une entreprise spécialisée et du personnel
qualifié. Il fera 'objet d’'une réception par un organisme agréé.

Les échafaudages construits répondront aux exigences du décret 2004-924, au Code du Travail et aux régles fixées
par TOPPBTP.

Les échafaudages devront étre conformes aux prescriptions du PGC.
Ces échafaudages seront constitués par :

- Des plateaux de répartition des charges en pieds pour éviter tout poingonnement,
- Une structure fixe tubulaire en acier ou alliage galvanisé composée :

e D’échelles,

e De contreventements a fixations multiples,

e De stabilisateurs en partie basse,
- Ancrage dans voile béton,
- Des portigues nécessaires au droit des grands rideaux métalliques,
- De plancher caisson a trappes - largeur de passage 0,60 mini,
- D’un escalier d’accés entre chaque plancher,
- L’escalier du bas se repliera et sera cadenassé en fin de journée,
- De planches de sécurité filantes en pied de plancher,
- De planches de sécurité filantes intermédiaires,
- D’une lisse formant garde-corps a un métre du plancher,
- D'un filet sur toute 'emprise de I'échafaudage pour protéger des éventuelles chutes de matériels et matériaux,
- Les protections anti-intrusion de type panneaux pleins en téle ondulé, solidement fixés en pied d'échafaudage,
sur toute la longueur de I'échafaudage, sur 2,50m de haut.

Inclus toutes sujétions de démontage et évacuation en fin d’intervention.

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’amarrage en fagade, pour éviter le renversement de I'’échafaudage. Les
amarrages seront constitués d’ancrages et de vérins, mise en ceuvre en fagcades et en tableaux des menuiseries
extérieures.

Réalisation et mise en ceuvre suivant étude technique de I'entreprise sur magonnerie saines et suffisamment
résistantes.

L'échafaudage pourra étre mis a dispositions des autres intervenants aprés la signature d'une convention de prét
d'échafaudage comportant le PV de réception d'échafaudage.

L'entreprise de montage devra délivrer un certificat de conformité de montage au Coordinateur SPS.

L'entreprise devra le déplacement de I'échafaudage commun au fur et a mesure de I'avancement du chantier en
coordination avec les corps d’états devant intervenir sur les fagades. Compris toutes sujétions de manutentions,
déplacement, balisage, remise en état de I'espace libéré. Les déplacements seront soumis au coordonnateur SPS
pour validation.

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre pour les travaux de bardage des facades de la
surélévation créée au niveau RCH et des niveaux ES1 et ES2.
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05.10.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Il sera dii 'ensemble des travaux préparatoires nécessaires aux travaux divers de traitement des facades, a savoir :

05.10.2.1 RECEPTION DES SUPPORTS

Le titulaire du présent marché de travaux doit procéder a la réception des supports avec le représentant de
I'Entreprise de gros-ceuvre et le représentant de la Maitrise d’ceuvre.

Les réserves motivées seront levées par le responsable de I'état des ouvrages et a ses frais.

05.10.2.2 MISE EN CEUVRE DE MOYENS DE PROTECTION

Le titulaire du présent marché de travaux doit les moyens de protection des ouvrages déja réalisés, a l'aide des
moyens de protections adéquats :

- Menuiseries extérieures : Polyane (ou panneaux bois) + ruban adhésif,
- Serrurerie : Polyane + ruban adheésif,
- Ouvrages de revétement de facade : Isorel + polyane + ruban adhésif.

Le titulaire du présent marché de travaux doit le bachage des abords et des échafaudages afin d’éviter tous les
risques de projection de matériaux en dehors de la zone d’exécution des ouvrages.

05.10.3 BARDAGE METALLIQUE DOUBLE PEAU POSE VERTICALE

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment au droit des fagades de surélévation.

Fourniture et pose d’'un bardage double peau, a peau extérieure constituée de téles d’acier pliées type CADENSE
C2 (540C 2.3) dimension largeur utile 540 mm hauteur 37 mm ou CADENSE C5 (630C 2.2.1) dimension largeur utile
630 mm hauteur 37 mm de chez ATELIER 3S ou équivalent posés verticalement et solidarisées a la paroi support
(Plateau de bardage métallique BACACIER et isolant) porteuse par visserie adaptée. Y compris le traitement des
sujétions et finitions.

Le complexe de fagcade sera composé des éléments suivants :

05.10.3.1 OSSATURE DE BARDAGE

L’entreprise devra dimensionnée 'ossature et les fixations nécessaires a la mise en ceuvre des plaques selon plans
de l'architecte et relevé précis sur site. La mise en place des sera réglée par l'intermédiaire d’équerres fixes ou
réglables de maniére a permettre de ménager une lame d’air de 20mm minimum avec une libre circulation de l'air
de bas en haut. Dispositions particulieres a respecter lorsque la réglementation incendie I'exige.

Mise en ceuvre

- Mise en ceuvre suivant regles professionnelles de pose des bardages métalliques (SNFA) ;

- Ossature primaire et secondaire en profilé acier galvanisé Z 350 du commerce fixé a la structure métallique
du lot GROS-OEUVRE.

- Fixations des feuilles par pattes fixes ou coulissantes en inox (serties avec les relevés des feuilles de
bardage) vissées au voligeage tous les 33 cm ;

- Un plateau non porteur d’acier galvanisé contre ossature métallique, Produit de référence : Tempo
de chez BACACIER ou équivalent épaisseur 0,75mm minimum, nuance d’acier S320

- Jonction longitudinale a simple ou double sertissage ;

- Joints finis : hauteur 25 mm mini, largeur 5 mm ;

- Jonction transversale par agrafure ;

- Calepinage suivant choix architecte.
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Points particuliers

- Tous les accessoires (profils d’'angles, larmiers, profils de jonction...) seront dus ;

- Toutes les sujétions pour ventilation de la lame d’air seront dues ;

- Toutes les sujétions pour lincorporation des équipements techniques seront dues (chevétres...).
L’entrepreneur se référera aux plans techniques ;

- L’absorption de la dilatation devra étre prise en compte.

Le procédé de bardage devra étre sous Avis Technique ou cahier des charges validant le domaine d’emploi.

05.10.3.2 ISOLATION
L’isolation thermique sera réalisée dans le cadre du présent chapitre, comme suit :

- Fourniture et mise en ceuvre en fond de plateau support du bardage en laine de roche
o Rockbardage 130 mm
o R=3,90 m2K/W,
- Fourniture et mise en ceuvre, d’un isolant thermique en laine de roche
o Rockfagade 120 mm
o R=3,40 m2K/W
- Pose d’écarteurs ;
- Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant ;
- Le systéme mis en ceuvre garantira une lame d’air de minimum 3 cm entre la peau intérieure du bardage et
lisolant.

Le complexe présentera un indice d'affaiblissement acoustique suivant réglementation en vigueur

05.10.3.3 PARE-PLUIE

Mise en place d’'un film pare-pluie comprenant :

- Pare-pluie perspirant ayant une perméance au moins égale & 0,5 g/m2.h. mm Hg (soit Sd < 0,18 m), conforme
au DTU 31.2;

- Membrane bicouche composée d’'un géotextile polyester résistant a la rupture et a I'abrasion associée a une
enduction acrylique hautement perméable a la vapeur d’eau ;

- Classement au feu : Suivant réglementation et notice sécurité incendie ;

- Fixation par pointes ou agrafes en inox ;

- Recouvrements minimaux de 5 cm aux joints horizontaux et de 10 cm aux joints verticaux.

Le pare-pluie doit assurer le recouvrement des dispositifs de fractionnement du revétement extérieur (solins
métalliques, ...).

La mise en ceuvre du pare-pluie sera telle qu’aucune inscription ne sera visible sur la face vue.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la qualité du pare-pluie qui devra étre spécialement stabilisé aux UV.

05.10.3.4 BARDAGE METALLIQUE

Dans le cadre du présent chapitre, il sera di la fourniture et la mise en ceuvre d’'un bardage métallique, a savoir :

- Bacs extérieurs en tole d'acier, disposées horizontalement ou verticalement, traitées par galvanisation aux 2 faces
et recevant sur la face extérieure une finition par thermolaquage teinte au choix du Maitre d’ceuvre,

- Systeme de fixation a emboitement,

- Dimensions des panneaux suivant calepinage établi par le Maitre d'ceuvre,

- Prévoir tous accessoires tels que piéces d'angles pour angles et rentrants,

- Marque de référence CADENSE C2 (540C 2.3) dimension largeur utile 540 mm hauteur 37 mm ou CADENSE C5
(630C 2.2.1) dimension largeur utile 630 mm hauteur 37 mm de chez ATELIER 3S ou techniquement équivalent.

Suggestions patrticuliéres :
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- Tous accessoires en tdle d'acier prélaqué dito les bacs et autres sujétions complémentaires nécessaires a une
finition compléte de I'ouvrage et notamment :
o Prévoir tous les profilés en jonction avec les autres ouvrages intégrés au bardage (tels que tableaux,
voussures, bavette rejet d’eau, angles, etc...) pour assurer une parfaite finition et une parfaite étanchéité
o Les couronnements de la totalité des acrotéres situés en téte des bardages a réaliser par couvertines en téle
d'acier 75/100éme référence PLICOUV des Ets BACACIER, y compris toutes sujétions de fixations et
d'ossature complémentaire.
- Prévoir 'ensemble des contre-bardages par plateau nervuré de hauteur variable suivant plans, en contre-face des
acrotéres dont la protection et la finition est a prévoir par laquage 35 microns teinte RAL au choix du Maitre d’CEuvre

Toutes les sujétions de réalisation, propres a garantir la solidité des ouvrages et la qualité de finition, seront dues.

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment pour 'ensemble des fagades du projet.

05.10.3.5 LAME D’AIR — GRILLE ANTI-RONGEURS ET COMPARTIMENTAGE

Le systeme de bardage mis en ceuvre permettra de garantir une lame d’air de 20 mm minimum entre la face intérieure
du bardage extérieur et l'isolant ou le pare-pluie.

La lame d’air devra étre continue sur toute la hauteur du bardage.
Des ouvertures permettant la ventilation de la lame d’air seront prévues en rives hautes et basses du bardage :

- En départ de bardage, I'ouverture sera protégée par un profilé a ame perforée en inox constituant une barriére anti-
rongeurs, de chez PROTEKTOR ou techniquement similaire,

- En partie haute, I'ouverture sera protégée par une avancée formant larmier (couvertine d’acrotére a la charge de
I'entreprise de traitement des fagades).

Les orifices de ventilation sont congus de telle sorte que la section des ouvertures par métre linéaire de facade soit
égale a:

- 50 cm?/m pour un bardage de hauteur jusqu’a 3 m,

- 65 cm?/m pour une hauteur d’'ouvrage de 3 a 6 m.

- 80 cm?/m pour une hauteur d’'ouvrage de 6 a 10 m.

- 100 cm?/m pour une hauteur d’ouvrage de 10 a 18 m.

Un compartimentage vertical de la lame d’air devra étre prévu en angles des fagades adjacentes (angles entrants et
sortants), ce cloisonnement sera réalisé en acier galvanisé.

En présence d’ouvertures en fagades (baies vitrées notamment), le cheminement vertical de la ventilation de la lame

d’air devra étre dévié de part et d’autre de I'ouverture ou des entrées / sorties d’air seront créées de rive haute et
basse de 'ouverture.

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment au droit des panneaux métalliques de
facade.

05.10.4 BARDAGE METALLIQUE SIMPLE PEAU POSE VERTICALE

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment au droit des facades existantes de
I'élévation de 45,23 a I'élévation de 45,62 sur les facades sud et ouest.

Fourniture et pose d’'un bardage simple peau, a peau extérieure constituée de téles d’acier pliées type CADENSE
C2 (540C 2.3) dimension largeur utile 540 mm hauteur 37 mm ou CADENSE C5 (630C 2.2.1) dimension largeur utile
630 mm hauteur 37 mm de chez ATELIER 3S ou équivalent, posés verticalement et solidarisées a la paroi support
(Plateau de bardage métallique BACACIER et isolant) porteuse par visserie adaptée. Y compris le traitement des
sujétions et finitions.

Le complexe de facade sera composé des éléments suivants :
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05.10.4.1 OSSATURE DE BARDAGE

L’entreprise devra dimensionnée I'ossature et les fixations nécessaires a la mise en ceuvre des plaques selon plans
de larchitecte et relevé précis sur site. La mise en place des sera réglée par l'intermédiaire d’équerres fixes ou
réglables de maniére a permettre de ménager une lame d’air de 20mm minimum avec une libre circulation de l'air
de bas en haut. Dispositions particulieres a respecter lorsque la réglementation incendie I'exige.

Mise en ceuvre

- Mise en ceuvre suivant régles professionnelles de pose des bardages métalliques (SNFA) ;

- Ossature primaire et secondaire en profilé acier galvanisé Z 350 du commerce fixé a la structure métallique
du lot GROS-OEUVRE.

- Fixations des feuilles par pattes fixes ou coulissantes en inox (serties avec les relevés des feuilles de
bardage) vissées au voligeage tous les 33 cm ;

- Jonction longitudinale a simple ou double sertissage ;

- Joints finis : hauteur 25 mm mini, largeur 5 mm ;

- Jonction transversale par agrafure ;

- Calepinage suivant choix architecte.

Points particuliers

- Tous les accessoires (profils d’angles, larmiers, profils de jonction...) seront dus ;

- Toutes les sujétions pour ventilation de la lame d’air seront dues ;

- Toutes les sujétions pour lincorporation des équipements techniques seront dues (chevétres...).
L’entrepreneur se référera aux plans techniques ;

- L’absorption de la dilatation devra étre prise en compte.

Le procédé de bardage devra étre sous Avis Technique ou cahier des charges validant le domaine d’emploi.

05.10.4.2 ISOLATION
L’isolation thermique sera réalisée dans le cadre du présent chapitre, comme suit :

- Fourniture et mise en ceuvre, d’un isolant thermique en laine de roche
o Rockfagade 150 mm
o R=4,25m2K/W

- Pose d’écarteurs ;

- Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant ;

- Le systéme mis en ceuvre garantira une lame d’air de minimum 3 cm entre la peau intérieure du bardage et
lisolant.

Le complexe présentera un indice d'affaiblissement acoustique suivant réglementation en vigueur

05.10.4.3 PARE-PLUIE

Mise en place d’'un film pare-pluie comprenant :

- Pare-pluie perspirant ayant une perméance au moins égale a 0,5 g/m2.h. mm Hg (soit Sd < 0,18 m), conforme
au DTU 31.2;

- Membrane bicouche composée d’'un géotextile polyester résistant a la rupture et a I'abrasion associée a une
enduction acrylique hautement perméable a la vapeur d’eau ;

- Classement au feu : Suivant réglementation et notice sécurité incendie ;

- Fixation par pointes ou agrafes en inox ;

- Recouvrements minimaux de 5 cm aux joints horizontaux et de 10 cm aux joints verticaux.

Le pare-pluie doit assurer le recouvrement des dispositifs de fractionnement du revétement extérieur (solins
métalliques, ...).
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La mise en ceuvre du pare-pluie sera telle qu’aucune inscription ne sera visible sur la face vue.
L’attention de I'entreprise est attirée sur la qualité du pare-pluie qui devra étre spécialement stabilisé aux UV.

05.10.4.4 BARDAGE METALLIQUE

Dans le cadre du présent chapitre, il sera dd la fourniture et la mise en ceuvre d’un bardage métallique, a savoir :

- Bacs extérieurs en tole d'acier, disposées horizontalement ou verticalement, traitées par galvanisation aux 2 faces
et recevant sur la face extérieure une finition par thermolaguage teinte au choix du Maitre d’ceuvre,

- Systéme de fixation a emboitement,

- Dimensions des panneaux suivant calepinage établi par le Maitre d'ceuvre,

- Prévoir tous accessoires tels que piéces d'angles pour angles et rentrants,

- Marque de référence CADENSE C2 (540C 2.3) dimension largeur utile 540 mm hauteur 37 mm ou CADENSE C5
(630C 2.2.1) dimension largeur utile 630 mm hauteur 37 mm de chez ATELIER 3S ou techniquement équivalent.

Suggestions patrticuliéres :
- Tous accessoires en tdle d'acier prélaqué dito les bacs et autres sujétions complémentaires nécessaires a une
finition compléte de I'ouvrage et notamment :
o Prévoir tous les profilés en jonction avec les autres ouvrages intégrés au bardage (tels que tableaux,
voussures, bavette rejet d’eau, angles, etc...) pour assurer une parfaite finition et une parfaite étanchéité
o Les couronnements de la totalité des acrotéres situés en téte des bardages a réaliser par couvertines en tble
d'acier 75/100éme référence PLICOUV des Ets BACACIER, y compris toutes sujétions de fixations et
d'ossature complémentaire.
- Prévoir 'ensemble des contre-bardages par plateau nervuré de hauteur variable suivant plans, en contre-face des
acrotéres dont la protection et la finition est a prévoir par laquage 35 microns teinte RAL au choix du Maitre d’CEuvre

Toutes les sujétions de réalisation, propres a garantir la solidité des ouvrages et la qualité de finition, seront dues.

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment pour 'ensemble des fagades du projet.

05.10.4.5 LAME D’AIR — GRILLE ANTI-RONGEURS ET COMPARTIMENTAGE

Le systéme de bardage mis en ceuvre permettra de garantir une lame d’air de 20 mm minimum entre la face intérieure
du bardage extérieur et l'isolant ou le pare-pluie.

La lame d’air devra étre continue sur toute la hauteur du bardage.
Des ouvertures permettant la ventilation de la lame d’air seront prévues en rives hautes et basses du bardage :

- En départ de bardage, I'ouverture sera protégée par un profilé a ame perforée en inox constituant une barriere anti-
rongeurs, de chez PROTEKTOR ou techniqguement similaire,

- En partie haute, I'ouverture sera protégée par une avancée formant larmier (couvertine d’acrotére a la charge de
I'entreprise de traitement des fagades).

Les orifices de ventilation sont congus de telle sorte que la section des ouvertures par metre linéaire de fagade soit
égale a :

- 50 cm?/m pour un bardage de hauteur jusqu’a 3 m,

- 65 cm?/m pour une hauteur d’ouvrage de 3 a 6 m.

- 80 cm2/m pour une hauteur d’'ouvrage de 6 a 10 m.

- 100 cm?/m pour une hauteur d’ouvrage de 10 a 18 m.

Un compartimentage vertical de la lame d’air devra étre prévu en angles des fagades adjacentes (angles entrants et
sortants), ce cloisonnement sera réalisé en acier galvanisé.

En présence d’ouvertures en fagades (baies vitrées notamment), le cheminement vertical de la ventilation de la lame
d’air devra étre dévié de part et d’autre de I'ouverture ou des entrées / sorties d’air seront créées de rive haute et
basse de 'ouverture.
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Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment au droit des panneaux métalliques de
facade.

05.10.5 OUVRAGES DIVERS

05.10.5.1 PROFILS DE DEPART

Les profils de départ en partie basse des facades en bardage seront réalisés comme suit :

- Téle pliée en acier galvanisé, épaisseur 15/10%me, comprenant deux plis et faux rejets d’eau vers I'extérieur,

- Cette tble sera mise en place avant la pose du bardage, soit sur les lisses verticales, soit sur les parois béton et
possédera un talon vertical de 70 mm minimum de hauteur,

- Fixation par vis ou chevilles en acier inoxydable adaptées au support,

- Ce profilé sera continu, les raccordements entre éléments seront réalisés par éclisses, contre profilé et joint pompe
étanche sur fond de joint de 1¢ catégorie.

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment en pied de tous les bardages.

05.10.5.2 HABILLAGE DES ENCADREMENTS DES BAIES

05.10.5.2.1 TABLEAUX ET VOUSSURES DES BAIES

Dans le cadre du présent chapitre, il sera di les habillages des tableaux et voussures de baies situées dans un
revétement en bardage, a savoir :

- Tableaux;
- Voussures.

L’entrepreneur du présent chapitre tiendra compte de I'emplacement des menuiseries par rapport a I'épaisseur du
mur ;

Le bardage viendra alors en butée contre I'habillage des ouvertures ;

Les habillages seront saillants par rapport au nu du bardage ;

Les recouvrements entre éléments de finition et revétement de facade devront étre suffisants pour assurer
I'étanchéité de la fagade.

Habillage des tableaux et linteaux par plis écrasés en tdle d’aluminium 20/10éme ;
Une solution de vissage invisible devra étre étudiée, avec collage complémentaire pour résister aux chocs.

Dimensions : suivant plans et détails architecte ;

Joint d’étanchéité mono-composant a base de silicone au raccordement entre 'encadrement et la menuiserie ;
Angles traités en coupes d’onglet ;

Toutes les sujétions de réalisation seront dues compris systéme d’écoulement des eaux de pluie ;

Finition par thermolagquage, teinte sablée au choix de I'architecte, sur la base de 5 échantillons présélectionnées par
I'architecte autour du gris anthracite.

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment pour les tableaux et voussures des
menuiseries extérieures.

05.10.5.2.2 BAVETTE D’APPUIS

Le titulaire du présent lot devra le traitement de 'ensemble des baies du projet : bavettes d’appui de baies, a savoir :

Bavettes en aluminium prélaqué.

Profondeur et longueur variables suivant dimensions du Gros-CEuvre et des points extérieurs,

Visserie en acier inoxydable, nuance 18/10%™me, a tétes rondes,

Nez de débordement en facade de 4 cm minimum avec remontée et fixation sur les dormants existants.
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- Joint d’étanchéité mono composant a base de silicone au raccordement,
- Fixation mécanique par éclisse et patte anti-relevé,

- Embouts latéraux,

- Ouvrages de teinte au choix de I'architecte.

Les ouvrages seront réalisés par bandes de toles d’aluminium ou acier laqué épaisseur 15/10¢me, finition laquée,
teinte du nuancier RAL au choix de I'Architecte, dans la méme teinte que les menuiseries.

L’entrepreneur tiendra compte de I'emplacement des menuiseries par rapport a I'épaisseur du mur. Ses travaux
seront en coordination avec les finitions intérieures des ouvertures et les revétements prévus en facade.

Les recouvrements entre éléments de finition devront étre suffisants pour assurer I'étanchéité de la fagade.

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment en appuis de baies des menuiseries
extérieures.

05.10.5.3 JOINT DE DILATATION

Le joint de dilatation sera traité conformément aux dispositions du DTU 43.1 et du DTU 20.12.

Il sera traité suivant le procédé SOPRAJOINT de chez SOPREMA ou similaire, faisant I'objet d’un avis technique du
CSTB:

- Sous-couche en bitume armé type 50 de 0,33 m soudée sur chaque costiére,

- Bande LM (Laine Minérale) disposée dans I'axe du joint,

- Membrane SOPRAJOINT (papier siliconé dessus) soudée sur 10 m de chaque coté,

- Raccordement de la deuxiéme couche au relevé sur 10cm de part et d’autre du SOPRAJOINT,

- Feuille d'indépendance de 0,25 m de large (SOPRAVOILE 100),

- Réalisation d’une coiffe du méme matériau que la derniére couche de relevé, soudée de chaque cbté sur le relevé
sur10a 12 cm,

- En téte du joint, il sera disposé un chaperon métallique a deux pentes en protection lourde.

Localisation : Pour I'ensemble des joints de dilatation de facade du projet

05.10.5.4 COUVERTINE EN ALUMINIUM

Dans le cadre du présent marché, il sera di la fourniture et la mise en ceuvre des couvertines de protection en tétes
des ouvrages verticaux et des divers revétements de facade.

Caractéristiques

- Lisse de couronnement de I'acrotére,

- Couvertines en tole d’aluminium ou acier laqué en usine, a bords droits, de 10/10éme de mm, profilé a la demande
et laqué en usine de teinte au choix de I'architecte,

- Largeur suivant épaisseur totale de I'acrotére avec débordement pour assurer le casse goutte, retombée de 50 mm
extérieure et intérieure et suivant détail architecte,

- Couvertine asymeétrique a fixation invisible de type COUVERNET de chez DANI ALU ou similaire,

- Pose sur patte et éclisses étanchées,

- Fixation sur béton, support a verrouillage automatique, résistant aux vents jusqu’a 228 km/h,

- Compris pieces de jonction récupératrice des eaux d’écoulement,

- Toutes sujétions seront dues pour les pieces spéciales de raccordement, d’angle ou d’about,

- Le laquage sera de qualité label QUALICOAT.

Les coiffes d’acrotere seront prévues pour recouvrir I'ensemble du complexe acrotére, revétement de fagade et
relevés d’étanchéité. Elles formeront la protection du relevé d’étanchéité et recevront une fagon de gouttes d’eau sur
chaque face.

Mise en ceuvre

La mise en ceuvre se fera sous avis techniques et suivant le DTU et les préconisations du fabricant.
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- Fagonnage et pose d’une couvertine aluminium par fixations DANIVIT diamétre 6 mm qualité inox.
- Tous les accessoires associés a ces couvertines seront prévus et de méme finition.

- Toutes les sujétions seront dues afin d’assurer la libre dilatation des matériaux.

La clouterie sera en acier inoxydable et irréversible

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre et notamment pour :
- Périmétrie surélévation
- Patio
- Emergence de toiture

05.10.5.5 INTEGRATION D’ELEMENTS EN FACADE

Dans le cadre du présent lot, il sera dd tous les habillages et profilés de finition nécessaires au projet.
Ces ouvrages seront réalisés de méme nature et/ou dans la méme palette de teinte que celle définie pour le bardage.

L’ensemble des piéces prélaquées sera réalisé en un seul lot afin que la teinte soit uniforme et ne subisse pas de
différence de ton.

Ces éléments auront une pente suffisante pour interdire la stagnation des eaux et en assurer I'’évacuation

Ventilations en facades

Il sera d( les réservations de 'ensemble des grilles de ventilation en fagades.

Celles-ci seront posées par le ravaleur mais fournies par le spécialiste des travaux de serrurerie.

Les grilles de ventilation avec cadre et remplissage a lames type persienne, I'ensemble sera en acier, finition par
thermolaquage de teinte RAL au choix du Maitre d’ceuvre.

Incorporations / passages de piéces de métallerie

Il sera prévu le passage de toutes les piéces de métallerie scellées dans les ouvrages de gros-ceuvre pour permettre
l'installation des éventuels descende EP, etc. en coordination d’intervention avec le spécialiste.

Localisation : Au besoin du projet.

PSE °5.1 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES: RENOVATION DES
FACADES EXISTANTES PAR BARDAGES METALLIQES ES1

En complément des travaux décrits ci-dessous, la facade de I'étage ES1 pourrait faire I'objet de présent lot.
Cf.Art.5.10.4

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment pour les niveaux :
- ES1

PSE °5.2 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES: RENOVATION DES
FACADES EXISTANTES PAR BARDAGES METALLIQES ES1+ES2

En complément des travaux décrits ci-dessous, la facade des étages ES1 et ES2 pourrait faire I'objet de présent lot.
Cf.Art.5.10.4
Localisation : Suivant indication des plans du Matitre d’ceuvre, notamment pour les niveaux :

- ES1
- ES2
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PSE °5.3 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES: RENOVATION DES
FACADES EXISTANTES PAR BARDAGES METALLIOES ES1+ES2+RCB

En complément des travaux décrits ci-dessous, la facade des étages ES1, ES2 et RDB pourrait faire 'objet de
présent lot.

Cf.Art.5.10.4

Localisation : Suivant indication des plans du Maitre d’ceuvre, notamment pour les niveaux :
- ES1
- ES2
- RCB
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