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| CHAPITRE 1: OBJET DES TRAVAUX |

Article 1 — Généralités

Le présent marché concerne l'exécution de travaux de création et réfection de routes forestieres et de
places de dépot et de retournement en foréts domaniales des Six Cantons, de Moyeuvre, de Bride et
d’Hémilly, gérées par I’Agence ONF de Metz, département de la Moselle.

1.1 — Allotissement — Tranches - Situation des travaux

Lot Tranche FD concernée Objet

1 Ferme FD des SIX CANTONS | Création d’une RF empierrée de 0.8 km et d’une place de retournement sur
canton de Sillegny

Ferme FD de MOYEUVRE Création d’une place de dépot en bordure de route et d’une place de dépot
et de retournement en forét

A) Réfection d’un talus et d’un troncon de RF des Gélinottes a la

Ferme FD de BRIDE suite d’effondrement

B) Création d’une place de dépét et de retournement de 3400 m? en
bordure de la RD 28

Réfection de route revétue RF de Mainvillers : 0.4 km, et agrandissement
Optionnelle FD d’Hémilly d’une place de retournement

1.2 — Consistance des travaux

Lot n°1: TRANCHE FERME

FD DES SIX CANTONS: Création d’une RF empierrée de 0.8 km et d’une place de
retournement sur le canton de Sillegny

- Dessouchage de I'emprise de la route et des surlargeurs (les souches extraites sont a poser en forét a
coté de I'emprise de lI'ouvrage) : forfait

- Décapage, nivellement, décaissement de la chaussée sur 800 ml pour un empierrement final de 0,50
m sur une largeur de 3,5 m, et mise en forme des accotements (largeur comprise entre 0.50 et 1 m
minimum), soit sur une surface totale de 2 800 m2. Etalement de la terre a proximité du chantier.

- Décapage, nivellement, décaissement des surlargeurs : 1 place de dép6t et de retournement de 300 m2,
acces au RD 5 a élargir (60 m?), 2 entrées de parcelle de 6*5 (60 m2), pour un empierrement de 0,50
m , et mise en forme des accotements (largeur comprise entre 0.50 et 1 m minimum), soit sur une
surface de 420 m2. Evacuation de la terre a proximité du chantier.

- Au besoin et non localisé avant terrassement : Zones a purger sur 0,30 m de profondeur
supplémentaire sur 100 ml sur une largeur de 3,5 m, avec mise en forme des accotements, soit une
surface totale de 350 m2. Etalement de la terre & proximité du chantier.

- Création de fossé bordier trapézoidaux avec régalage des terres sur place, profondeur a minima au
niveau du fond de forme de la route, ouverture en gueule : 1 m de large minimum.

Apreés I'entrée depuis le RD 5, création d'un fossé périmétral coté droit sur la partie hors forét, terres
en merlon coté route forestiere. Quantité totale : 800 m

- Fourniture et pose de 2 tétes d'aqueduc béton type sécurité préfa de diametre 400 en bord de RD 5.

- Fourniture et mise en place de tuyaux en béton armé CLASSE 135A de diamétre intérieur 40 cm,
pour l'accés au RD 15 & élargir de 6 m, et 1 traversée de chaussée pour écoulement de I'eau de fossés
bordiers, longueur 9 m, diamétre intérieur 40 cm, soit 15 m de tuyaux.
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- Fourniture et pose d'une téte de pont préfa béton 135 A sur la traversée busée de chaussée coté amont.
Quantité 1.

- Création de 2 tranchées drainantes en travers de chaussé, larguer 1 m, longueur 5 m, profondeur :
jusqu'au fond de forme : 0,40 m ou 0,70 m si purges. Quantité 2.

- Fourniture et mise en ceuvre sur le fond de forme et les bords jusqu'a fleur du sol de géotextile (250
gr/m?2) en couche anti-contaminante sur la route, les places de retournement et les surlargeurs, soit
3220 m2

- Fourniture et mise en ceuvre avec compactage de GNT 0/150 en couche de fondation sur 0,40 m
d'épaisseur sur la largeur de la chaussée, des places de retournement et des surlargeurs, soit une
surface totale de 3 220 m?, et un tonnage estime de 2 800 to.

- Au besoin, Fourniture et mise en ceuvre avec compactage de GNT 0/150 en couche de fondation sur
0,30 m d'épaisseur supplémentaire sur zones potentielles a purger, soit une surface de 350 mz, et un
tonnage estimé de 231 to.

- Fourniture et mise en ceuvre avec compactage de GNT 0/31,5 en couche de fermeture sur 0,10 m
d'épaisseur sur I'ensemble de I'ouvrage y compris les surlargeurs (sauf les 2 entrées de parcelle) , soit
une surface de 3 160 m2, et un tonnage estimé de 231 to.

- Fourniture et pose d’un enrobé a chaud en BBSG 0/10 dosé 2 140 kg/m? pour une épaisseur de 6 cm
sur la zone de raccord au RD 5 sur 80 m?.

- Cette prestation comprend: la préparation du support (fraisage de la structure en place,
évacuation des matériaux), la fourniture et pose de GNT 0/20 pour mise en forme de la
chaussée avec rechargement préalable en 0/60 de la structure sur les parties les plus
détériorées, la pose d’une émulsion d’accrochage ECR a 65 % de bitume pur, la pose du BBSG
0/10, le cylindrage a I'eau et le balayage des refus éventuels, ’épaulement du BBSG sur les
accotements avec les matériaux fraisés sur place et d’apports au besoin

- A D’entrée de la forét : Fourniture et pose par scellement béton d’un panneau de police type B0 avec
support, diamétre 500, de classe 1.

Sur I'accotement du RD 5 : fourniture et pose bétonnée selon réglement départemental d’un jeu de 2
panneaux type Al4 + 2 panonceaux type M avec supports, avec texte "SORTIE DE CAMIONS",
posés de part et d'autre de l'acceés a 150 M dans les 2 sens de circulation, de classe 2 et gamme 700.
Sur la sortie de I'ouvrage avant le RD 5, en retrait : fourniture et pose d'un panneau ""STOP" avec
support, gamme 700, classe 1, avec bande de stop au sol matérialisée a la peinture routiére selon
normes en vigueur. Forfait : 1.

Lot n°2 : TRANCHE FERME

FD de MOYEUVRE : Création d’1 place de dépdt et de retournement empierrée de 500 m? et
d’une surlargeur en bordure de route de 150 m?(ban communal de Neufchef)

- Le terrassement comprenant : décaissement, dessouchage, décapage, nivellement des emprises existantes,
pour un empierrement final de 0.50 m d’épaisseur, pour 1 place de dépét et de retournement (P.114) et
création d'une surlargeur de 6 m de large sur 25 m de long P.115 (y compris surlargeurs) soit une surface
totale sur les 2 chantiers de 650 m?. Mise en forme des accotements (largeur comprise entre 0.50 et 1 m
minimum) a réaliser. Terres et souches a régaler et a déposer a proximité du chantier, hors emprise ;

- Le curage des fossés bordiers de la route de part et d'autre de l'accés P. 114 sur une longueur totale de 50
m ; les terres seront régalées a proximité en forét, hors emprise

- Fourniture et mise en place de 12 m de tuyaux en béton armé CLASSE 135A de diametre intérieur 400
au niveau de l'acces P.114

- Fourniture et mise en ceuvre sur le fond de forme et les bords jusqu'a fleur du sol de géotextile (250
gr/m?) en couche anti-contaminante sur la route, les places de retournement et les sutlargeurs, soit 650
m2.

- La fourniture, le transport, la mise en ceuvre, le nivellement et le compactage de GNT en 0/150 en
couche de roulement (caractéristiques : LA<40,MDE< 40, MB<2, SE>50) sur 0.40m d’épaisseur sur
I'ensemble des places de dépot et de de retournement et des sur largeurs, soit une surface totale de 650
m?, et un tonnage estimé a 572 to ;
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- Fourniture, transport, mise en ceuvte, nivellement et compactage de GNT en 0/31.5 en couche de
fermeture (caractéristiques : LA<40,MDE< 40, MB<2, SE>50) sur 0.10 m d’épaisseur sur ’ensemble de
la route et des places de retournement, sur une surface totale de 650 m?, soit un tonnage estimé a 143

to.

- Fourniture et pose d'un panneau Stop a la sortie sur la route communale ; Dépose et repose d'un
panneau BO sur structure bois, scellement béton a prévoir

Lot 3 : TRANCHE FERME

FD DE BRIDE

A) Réfection d'un talus et d’un trongon de la RF des Gélinottes suite a effondrement

B)

(ban communal d’Hampont) et reconstruction de la chaussée

-Installation de chantier et signalisation : Forfait.

“Terrassement pour purges de la zone d'éboulement principale (cf page 5 du rapport
p purg p p pag pPp
géotechnique), ancrage et rampe d'accés a la zone sous talus, y compris nivellement des
terres a proximité et en dehors de la zone de décrochement principal : Forfait.

-Curage de fossé bordier c6té amont avec régalage des terres sur place, profondeur a
minima au niveau du fond de forme de la route. Quantité : 150 m

-Fourniture, mise en place et compactage de GNT 100/300 en couche de base pour ancrage
sur 1 m de profondeur, 4,5 m de large et 40 m de long en bas du décrochement principal (cf
page 5 du rapport de I'étude géotechnique). Quantité : 420 to

-Fourniture, mise en place et compactage par strates successives de GNT 50/150 pour
reconstitution du talus support de chaussée avec pente de 3 pour 2 (33°) : cf page 17 du
rapport géotechnique). Quantité : 1700 to.

-Fourniture, mise en ceuvre et compactage de GNT 0/60 pour reconstitution de chaussée
sur 0,5 m de profondeur, 3,5 m de large et 50 m de long. Création-réfection d'accotements
de part et d'autre, largeur mini 0,5 a 1m, devers vers fossé et aval de 3 a 4 %. Quantité : 200
to.

Le DCE comprend un relevé topographique et une étude géotechnique de la zone
de travaux, a consulter au préalable.

Création d'une place de dépét et de retournement de 400 m?* et surlargeurs en

bordure du RD 28 (ban communal de Lidrezing)

Dessouchage de l'emprise de la route et des surlargeurs (les souches extraites sont a poser
en forét a c6té de I'emprise de 'ouvrage) : Forfait.

Décapage, nivellement, décaissement de la plateforme prévue en T de retournement (400
m?) et des surlargeurs : 1 place de dépot et de retournement et acces au RD 28 a élargir,
pour un empierrement final de 0,50 m sur une surface de 400 m?, et mise en forme des
accotements. Nivellement des pistes d'acces en amont pour dévier les eaux de ruissellement
de la plateforme et du RD. Etalement de la terre a proximité du chantier : Forfait.

Fourniture et pose de 2 tétes d'aqueduc béton type sécurité préfa de diametre 400 en
bord de RD 28 pour élargissement de l'entrée existante (en remplacement au besoin de
celles en place a réutiliser en priorité)

Fourniture et mise en place de tuyaux en béton armé CLASSE 135A de diamétre intérieur
40 cm, pour élargissement coté gauche de l'acces existant au RD 28 : Quantité : 6 m

Fourniture et mise en ceuvre sur le fond de forme et les bords jusqu'a fleur du sol de
géotextile (250 gr/m?) en couche anti-contaminante sur la route, les places de retournement
et les surlargeurs, soit 400 m2.

Fourniture et mise en ceuvre avec compactage de GNT 0/150 en couche de fondation sur
0,40 m d'épaisseur sur la largeur de la chaussée, des places de retournement et des
surlargeurs, soit une surface totale de 400m?, et un tonnage estimé de 350 to.
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Fourniture et mise en ceuvre avec compactage de GNT 0/31,5 en couche de fermeture sur
0,10 m d'épaisseur sur I'ensemble de 'ouvrage, soit une surface de 400 m2, et un tonnage
estimé de 90 to.

Fourniture et pose d’un enrobé a chaud en BBSG 0/10 dosé a 140 kg/m? pour une
épaisseur de 6 cm sur la zone de raccord avec le RD 28 : Quantité : 80 m?

Cette prestation comprend : la préparation du support (fraisage de la structure en place,
évacuation des matériaux), la fourniture et pose de GNT 0/20 pour mise en forme de la
chaussée avec rechargement préalable en 0/60 de la structure sur les parties les plus
détériorées, la pose d’une émulsion d’accrochage ECR a 65 % de bitume pur, la pose du
BBSG 0/10, le cylindrage a ’eau et le balayage des refus éventuels, Pépaulement du BBSG
sur les accotements avec les matériaux fraisés sur place et d’apports au besoin

A Pentrée de la forét, : Fourniture et pose par scellement béton d’un panneau de police
type B0 avec support, diametre 500, de classe 1 .

Sur l'accotement du RD 2845 : fourniture et pose bétonnée selon réglement départemental
d’un jeu de 2 panneaux type Al4 + 2 panonceaux type M avec supports, avec texte
"SORTIE DE CAMION", posés de part et d'autre de I'acces a 150 M dans les 2 sens de

circulation, de classe 2 et gamme 700.

Sur la sortie de l'ouvrage avant le RD 28, en retrait : fourniture et pose d'un panneau
"STOP" avec support, gamme 700, classe 1, avec bande de stop au sol matérialisée a la
peinture selon normes en vigueur.

LOT N° 3 : TRANCHE OPTIONNELLE

FD ’HEMILLY : RF DeMainvillets : Réfection au total de 0.4 km de route revétue avec
reprise préalable de la couche de structure le cas échéant, et agrandissement de 1 place de
retournement

-I’arasement des accotements des 2 cotés de la chaussée sur 400 m, la mise a niveau et en
forme des accotements et de la banquette centrale pour donner un devers aval de 3 a 4%
vers les fossés bordiers. Compactage des bordures d’accotements, et régalage sur place en
forét de la terre excédentaire, hors emprise fossés et accotements : Quantité 400 m.

-Décapage, nivellement, décaissement de la plateforme pour prolongation de la place de
retournement sur 25 m de long et 3,5 m de large soit pour un empierrement final de 0,50 m
sur une surface de 90 m?, et mise en forme des accotements. FEtalement de la terre a
proximité du chantier.

-Le curage et reprise des fossés bordiers sur les 2 cotés soit 800 m : régalage des terres sur
place en forét en dehors de I'emprise de la RF.

-Mise a disposition d'une journée (7h) de pelle a pneu avec chauffeur pour travaux
connexes

-Fourniture et mise en place de géotextile tissé sur la prolongation en fond de forme, soit
90 m?

-Fourniture et mise en ceuvre avec compactage de GNT 0/150 en couche de fondation sur
0,40 m d'épaisseur sur la largeur de la chaussée, soit une surface totale de 90 m?, et un
tonnage estimé de 80 to.

-Fourniture et mise en ceuvre avec compactage de GNT 0/31,5 en couche de fermeture sur
0,10 m d’épaisseur, soit une surface de 90 m2, et un tonnage estimé de 20 to.

-Réfection de 400 m de route revétue par fourniture et pose d’un enrobé a chaud en BBSG
0/10 dosé a 140 kg/m? pour une épaisseur de 6 cm et sur 3.10 m de large, soit une surface
de 1330m? (90+1 240)et un tonnage estimé de BBSG de 186 to, avec rechargement
préalable en 0/60 de la structure sur les parties les plus détériorées. Epaulement des
accotements avec matériaux de grattage de l'ancien revétement et apports sur 0,5 de large
minimum de chaque coté, cylindrage compris.
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Cette prestation comprend : la préparation du support (fraisage de la structure en place,
évacuation des matériaux), la fourniture et pose de GNT 0/20 pour mise en forme de la
chaussée avec rechargement préalable en 0/60 de la structure sur les parties les plus
détériorées, la pose d’une émulsion d’accrochage ECR a 65 % de bitume pur, la pose du
BBSG 0/10, le cylindrage a I’eau et le balayage des refus éventuels, ’épaulement du BBSG
sur les accotements avec les matériaux fraisés sur place et d’apports au besoin..

Pour ’ensemble des lots, les travaux incluent :
— La production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux.
—  Les frais d’outillage et de matériel, y compris les locations éventuelles d’engins ou de véhicules.

— Les installations de chantier (signalisation du chantier, baraquement pour le personnel) et organisation
des travaux, ainsi que le repli du matériel et des personnels et la remise en état du site.

- Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de circulation
automobile et piétonnes situées a lintérieur et a Uextérieur du chantier, et le nettoyage de la chaussée apres
travaux.

— Les frais de main d’ceuvre, y compris les charges y afférentes, les indemnités diverses, les déplacements,
les frais de paniers, les intempéries, les frais d’assurance, etc.

1.3 — Visite de chantier : obligatoires.

Pour I’établissement de leur offre, les entrepreneurs pourront effectuer une ou plusieurs visites détaillées du site
pour apprécier les contraintes d’exécution qui y sont liées.

1.4 — Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avant établissement de ses prix, avoir reconnu les lieux et pris connaissance de la
nature des travaux, avoir exactement apprécié les difficultés présentées par leur réalisation et notamment la
topographie et la nature du terrain. Il a pu évaluer les différentes contraintes, les acceés de chantier (avec la stricte
obligation d’emprunter les seuls accés qui sont prévus pour les besoins du chantier). Par conséquent,
Pentrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value sur ses prix en fonction des difficultés qu’il pourra
rencontrer lors de exécution de ceux-ci.

1.5 — Organisation et protection du chantier
1.5.1 — Obligations de Pentrepreneur - DICT

Avant commencement des travaux afférents a ce chantier, 'entrepreneur devra prendre contact en temps utile
avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour
Pexécution des travaux.

Aussi, préalablement a louverture du chantier, Entrepreneur adressera une déclaration d’intention de
commencement de travaux (DICT) a chaque exploitant d'ouvrage concerné.

La DICT, sera envoyée dans les délais impartis aux exploitants de réseau concernés avant la date de début des
travaux.

1.5.2 — Etat des lieux — respect du site

Au début de la période des travaux afférents au chantier, il sera établi un état des lieux contradictoire par le
représentant de 1'Office National des Foréts et I'entreprencur. Ce document indiquera toutes les défectuosités
constatées a la date de prise en charge par Ientrepreneur, et prévaudra pour larbitrage de tout litige pouvant
survenir a la suite des travaux. L’entrepreneur sera tenu de mettre tout en ceuvre pour n’occasionner aucun dégat
sur les lieux d’intervention, que ce soit par les engins ou des résultantes directes des travaux (chute de branche,
etc.).

A la fin des travaux, un état des lieux comparatif au premier constat sera effectué contradictoirement par
Pentreprencur et le représentant de 1'Office National des Foréts. Les travaux éventuels de réfection s’inscriront
dans le présent marché et ne donneront pas lieu a nouveau paiement.

1.5.3 — Protection des ouvrages, des équipements et de la végétation

L’entreprise devra assurer la protection durant toute la durée des travaux :

8/17
ONF-CCTP 2025-8625-003



— Des ouvrages, équipements et des éléments ponctuels (magonneries, avaloirs et caniveaux, bordures de
trottoir, clotures, et autres éléments de réseaux, panneaux, mobiliers d’accuelil, etc.).

— Des arbres et de la végétation existante.

Les moyens de protection mis en place seront soumis a 'approbation du représentant de I'Office National des
Foréts. En cas de dégradation, entreprise sera tenue pour responsable de tout dégat engendré.

L’installation des dispositifs de protection comprendra :

— La fourniture ou la mise a disposition des matériaux nécessaires.

— La mise en place et le maintien des dispositifs pendant toute la durée du chantier.
— La dépose et ’évacuation des dispositifs a la fin du chantier.

Le cout lié a ces dispositifs de protection est réputé inclus dans les prix des travaux.

Cette maintenance est limitée aux seuls effets directs des travaux, a exclusion de ceux qui résultent de causes
naturelles ou du fait de tiers.

Pendant toute la durée des travaux, ’Entreprencur doit également garder en état de fonctionnement les saignées
ou renvois d’eau, fossés ou tout ouvrage d’écoulement des eaux.

Sur toutes les routes et surfaces revétues ou stabilisées, 'Entrepreneur est tenu au nettoyage de tout apport de
terre pouvant constituer un obstacle a une circulation normale ou un risque d’accident.

Les feux de toute nature sont interdits.
1.5.4 — Conditions météorologiques défavorables

L’entrepreneur doit adapter la charge de ses véhicules ou de ses engins aux conditions d’acces et a la portance
des sols, annuler ou retarder les travaux dans le cas de conditions atmosphériques mauvaises (terrain détrempé,
dégel, etc.). Si les travaux devaient étre suspendus en cas de conditions atmosphériques mauvaises, 'entreprise ne
pourra prétendre a aucune indemnité ni majoration du cout des travaux par 'ONF. En revanche, le délai
d’exécution des travaux sera prolongé d’une durée égale a la période de suspension des travaux.

1.5.5 — Cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers (CNPTSF)
L'entrepreneur devra se conformer au cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers. Le

CNPTSF est téléchargeable sur le site Internet de I'ONF : http://www.onf.fr
Pour y accéder directement, taper CNPTSFE en haut a droite de la page d'accueil.

1.5.6 - Schéma d'organisation et de suivi de 1'élimination des déchets (SOSED)

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de préparation du chantier,
l'entrepreneur expose et s'engage de manicre détaillée sur :

— Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés
les différents déchets a éliminer. Ceux-ci seront obligatoirement agréés (justificatif d’agrément a fournir).

— Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

— Les moyens de contréle, suivi et tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.
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CHAPITRE 2 - PROVENANCE, QUALITE ET RECEPTION DES MATERIAUX

Article 3 — Généralités concernant la provenance des matériaux

Indépendamment des dispositions particulieres imposées par le présent cahier, les matériaux devront satisfaire
aux prescriptions générales dictées a la fois par les normes francaises et européennes régulierement homologuées
et par le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux matrchés de travaux publics, notamment
les documents suivants :

—  Norme NF P 18-545 (Granulats : Eléments de définition, conformité et codification).

— Norme NF EN 13285 (Graves non traitées — Spécifications).

— CCTG - Fascicule 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a l'entretien des chaussées.
— CCTG — Fascicule 70 : Ouvrages d’assainissement.

Les matériaux et fournitures sont soit titulaires du droit d’usage de la marque NI ou d’une marque équivalente,
soit caractérisées par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le temps.

Tous les matériaux mis en ceuvre proviendront d’usines, de catriéres, de centrales ayant regu soit un agrément
ministériel, soit une autorisation administrative pour leur activité.

A cet effet, Pentrepreneur devra indiquer la provenance des matériaux et présenter a ’appui de son offre
la fiche technique produit (FTP) conforme au fascicule 23 du CCTG pour les matériaux proposés. Il
devra fournir tous les renseignements techniques permettant de juger de la conformité des matériaux
aux normes en vigueur et aux spécifications imposées. Les essais préliminaires permettant de donner ces
renseignements sont a la charge de Pentrepreneur.

11 sera tenu de communiquer a tout moment a ’Office National des Foréts, les bons de livraison, factures et
autres documents permettant d’authentifier les provenances des fournitures.

Les matériaux ne pourront étre employés qu’apres 'agrément par ’Office National des Foréts. Leur acceptation
par PONF fait 'objet d’un point d’arrét.
Les matériaux refusés devront étre immédiatement enlevés par Pentrepreneur. Si cet enlévement n’était pas

effectué dans un délai de 48 heures apres mise en demeure, il y sera procédé aux frais de Uentreprise. Cette clause
est notamment valable pour les éventuels déblais non réutilisables en remblai.

Article 4 — Granulats
4.1 — Grave 0/80 pour renforcement de I’assise de la chaussée

Grave non traitée 0/63 de type A. Ses caractéristiques minimales doivent étre conformes aux spécifications ci-
dessous (norme NF P 18-545) :

—  Une résistance mécanique des gravillons supérieure ou égale a la classe "D".
— Des caractéristiques de fabrication des gravillons de catégorie "IV".
— Des caractéristiques de fabrication des sables minimales "b".

— Angularité : Les granulats proviennent du concassage d’une roche massive. Les matériaux
d’origine alluvionnaire ne sont pas admis.

—  Sensibilité au gel/dégel : non gélif SGn ou peu gélif SGp.
Une compensation maximale de 5 points est possible entre les valeurs de LA et de Mpr (LA + Mpg < 55 et LA
< 35 et Mpg < 30).

La GNT mise en ceuvre doit respecter le fuseau de spécifications pour GNT 1 défini dans la norme NF EN
13285.

Le taux de fines sera maintenu 2 moins de 9 %.
La compacité minimale a 1'O.P.M est = 80 %

Lors de la livraison sur chantier, la teneur en eau ne devra pas excéder de plus de 1% la teneur en eau optimale
de I"essai Proctor modifié déterminée en laboratoire.
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4.2 — Graves 0/150, et 0/31,5, 100/300 et 50/150 pour empiertement :

Grave non traitée 0/150 de type A. Ses caractéristiques minimales doivent étre conformes aux spécifications ci-

dessous (norme NF P 18-545) :

—  Une résistance mécanique des gravillons supérieure ou égale a la classe "C" ;

— Des caractéristiques de fabrication des gravillons de catégorie "III" ;

—  Des caractéristiques de fabrication des sables minimales "a".

— Angularité

d’origine alluvionnaire ne sont pas admis.

—  Sensibilité au gel/dégel : non gélif SGn.

Grave non traitée 0/31,5 de type A. Ses caractéristiques minimales doivent étre conformes aux spécifications ci-

dessous (norme NF P 18-545) :

: Les granulats proviennent du concassage d’une roche massive. Les matériaux

—  Une résistance mécanique des gravillons supérieure ou égale a la classe "C" ;

— Des caractéristiques de fabrication des gravillons de catégorie "III" ;

—  Des caractéristiques de fabrication des sables minimales "a".

— Angularité

d’origine alluvionnaire ne sont pas admis.

—  Sensibilité au gel/dégel : non gélif SGn.

Les GNT mises en ceuvre doivent respecter le fuseau de spécifications pour GNT 2 défini dans la norme NF

EN 13285.

Le taux de fines sera maintenu a moins de 9 %.

La compacité minimale a 1I'O.P.M est = 80 %

Lors de la livraison sur chantier, la teneur en eau ne devra pas excéder de plus de 1% la teneur en eau optimale

de "essai Proctor modifié déterminée en laboratoire.

: Les granulats proviennent du concassage dune roche massive. Les matériaux

Tableau récapitulatif des caractéristiques des granulats

GNT 0/60 30/60

GNT 0/31,5 — 0/150-100/300-

50/150
Destination Renforcemerit cothe d’assise, Pose en couche de fond et de
tranchée drainante roulement
Norme de référence NF P 18-545
Coefficient Los Angeles LA <40 <40
Essai micro Deval en présence d’eau Moe <40 <40
Propreté superficielle ou teneur en fine fa f1
Coefficient d’aplatissement Flss Fl2s

Equivalent de sable (SE) ou valeur au bleu
(MB)

SE>500uMB<2

SE>2500uMB<2

Angularité

Les granulats proviennent du concassage d’une roche massive.

Les matériaux d’origine alluvionnaire ne sont pas admis.

Sensibilité gel dégel

Non gélif SGn ou
peu gélif SGp

Non gélif SGn

Fuseau de spécifications

GNT1 - taux de fine<9 %

GNT 2 - taux de fine<9 %

4.3 — Bon d'identification et pesage des granulats

Les matériaux sont livrés avec un bon d'identification, comportant notamment :
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. Le numéro du bon.

. La raison sociale du producteur.

. La désignation des matériaux.

. La date, heure de départ de I'aire de production ou de stockage.
. Le tonnage transporté.

. L’identification du transporteut.

L'entreprencur doit disposer sut l'aite de chargement d’un pont-bascule permettant la pesée de chacun des
camions en une seule fois. La bascule doit avoir fait l'objet d'une vérification depuis moins d'un an, par un
service agréé.
I’ONF se réserve la possibilité de faire procéder a des vérifications inopinées du pont-bascule. En cas
d'anomalies, les quantités de matériaux prises en compte a partir de la date de vérification sont redressées.

4.4 — Conditions de stockage des granulats

Le titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaites pour ne pas altérer la qualité des granulats
au cours des différentes opérations de manutention, stockage et reprise. Il devra en particulier veiller 4 limiter au
maximum la ségrégation, les mélanges, les évolutions granulaires et les pollutions diverses.

Les aires de stockage devront étre drainées. La hauteur des tas sera adaptée au volume a stocker et ne devra
jamais excéder 6 metres pour les tas les plus volumineux. La distance minimale entre les pieds des tas de
granulats de nature et de provenance différente devra étre supérieure a 3 metres.

4.5 — Acceptation des granulats
Les granulats qui ne satisfont pas aux spécifications du présent C.C.T.P. ne sont pas admis et doivent étre
évacués dans le délai fixé par TONF.
Article 5 — Tuyaux d'assainissement

5.1 — Dispositions générales
Le texte de référence est le fascicule 70 du CCTG (Ouvrages d’assainissement). 1l convient de souligner que le

fascicule 70 impose la conformité des produits aux normes francaises (NF EN 1916 et NF P 16-345-2), attestée
par la marque NI ou équivalent.

L’entrepreneur présentera a Pappui de son offre la fiche technique produit (FTP) des tuyaux soumis a 'agrément
de PFONF.

Leur diametre nominal sera précisé pour chaque localisation soit dans un plan annexé a la commande, soit par le
représentant de PONF lors du démarrage du chantier.
5.2 - Conditions de manutention et de stockage des tuyaux

Les approvisionnements et stockage sur les chantiers seront effectués par l'entrepreneur aux endroits fixés en
accord avec le représentant de 'ONF.

Le stockage et les manutentions des produits sont effectués conformément aux prescriptions du fabricant et aux
regles de sécurité en vigueur.

Tous les transports, déchargements, bardages sont a la charge de 'Entrepreneur et leurs cotts sont implicitement
inclus dans les prix des fournitures.

— Eviter les manutentions brutales, les contacts ou les chocs avec des objets tels que pieces métalliques, pierres,
souches, etc.

— Ne pas utiliser de crochets afin d’éviter d’endommager les extrémités.
— L’élingue par l'intérieur des tuyaux est interdite.
— Lors de larrimage et du déchargement, n’utiliser que des sangles en nylon ou polypropyléne.
—  Rviter de faire chuter les tuyaux sur le sol lors du déchargement (déchargement par bennage interdit).
— Ne pas tralner ou faire rouler les tuyaux sur le sol.
— L’empilage des tuyaux adossés aux clotures ou aux arbres est interdit.
Article 6 — Matériaux pour lit de pose et enrobage des tuyaux d'assainissement

Les matériaux sont classés conformément a la norme NF P 11-300 et a la norme NF P 18 545.

Le matériau constituant le lit de pose est un sable, un mélange sable/gravier ou une grave propre de
granulométrie inférieure 2 31,5 mm (GNT 0/31,5).

—  Caractéristiques intrinseques : code D

— Caractéristiques de fabrication des gravillons : code 111
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— Caractéristiques de fabrication des sables : code b

Les matériaux constituant 1’assise, le remblai latéral et le remblai initial pour I'enrobage des tuyaux seront
identiques a celui utilisé pour le lit de pose.

Article 7 — Mise a disposition d’engins avec chauffeur
Les engins de travaux publics avec chauffeur a mettre a la disposition de PTONF concernent, en tant que de
besoin :
— Une pelle mécanique a pneus, équipée dun godet trapézoidal ou dun godet lisse (de curage), et avec
chauffeur, avec amenée et repli sur le chantier.
— Un camion benne 6 x 4 avec chauffeur pour transport de matériaux.
— Une niveleuse avec chauffeur.
— Un compacteur vibrant a jantes lisses de classe V1 ou V2, avec amenée et repli sur le chantier.
1ls seront utilisés pour 'exécution de travaux liés :

— A des petits terrassements (constitution de merlons, travaux de nivellement et de déblaiement, etc.)

— A l'assainissement routier (tiches d’arasement d’accotements, de création et/ou de curage de fossés, création
de saignées, création ou remplacement d’aqueducs)

7.1 — Mise a disposition du chauffeur

Le chauffeur sera titulaire des habilitations et permis de conduire nécessaire a leur manipulation et a leur
conduite sur les chantiers et sur les voies de circulation ouvertes au public.

1l devra étre expérimenté dans le type de travaux demandé a la présente consultation.

11 sera autonome pour se rendre sur les chantiers.

7.2 — Mise a disposition de(s) ’engin(s) de chantier
Le matériel mis a disposition sera conforme a la réglementation (vérifications réglementaires et controles de
sécurité a jour) ainsi qu'aux normes en vigueur et notamment aux normes relatives a la santé, la sécurité et la
protection des travailleurs, la fiscalité et la circulation routicre.
Tout matériel remis par le prestataire devra étre en parfait état de fonctionnement, nettoyé, graissé, le plein de
carburant et de lubrifiant effectué. Les couts de carburant et de lubrifiant sont inclus dans les prix indiqués au
bordereau de prix unitaires (BPU).
En cas de panne du matériel, le titulaire s’engage a venir effectuer les réparations a sa charge.
En cas d’immobilisation supérieure a une demi-journée, le prestataire devra remplacer le matériel. Dans ce cas, la
demi-journée de panne ne sera pas facturée. Le décompte de la demi-journée débutera des I'appel du chauffeur
ou de I'agent de PTONF indiquant la panne du matériel.
Le titulaire assurera la responsabilité technique du matériel et de lintervention. I demeure responsable du
chauffeur et de son matériel pendant toute la durée des travaux.
11 est responsable du mode de transport de son matériel.
L’amenée et le retour de l'engin sur le chantier sont a intégrer dans les prix indiqués au bordereau de prix
unitaires (BPU).
Les déplacements d’un chantier a un autre nécessitant le transport du matériel sur un porte-char, pendant la
période de mise a disposition de ce matériel, font I'objet d’'un prix particulier indiqué au bordereau de prix
unitaires (BPU).

7.3 — Définition des durées de location
L’unité est la journée. Cependant, elle pourra étre divisée au maximum en demi-journées.
Le matériel sera a disposition de PONF les jours ouvrables (donc hors jours fériés et week-end) a compter de 8h.
Les horaires seront de 8h a 12h, et de 13h a 17h environ. Toutefois, ces horaires pourront étre aménagés sans
s’écarter de plus d’une heure de ces valeurs.

7.4 — Assurances
Les frais d’assurance du (des) matériel(s) mis a disposition seront pris en charge par I'entreprise et inclus dans les
prix unitaires figurant au BPU.
Les garanties souscrites au contrat d’assurance devront inclure le vol, I'incendie, la responsabilité civile et les
dommages ou dégradations. Cette garantie s’appliquera aussi pour des dégradations dues a des actes de
vandalisme.
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CHAPITRE 3 : MISE EN (EUVRE

Article 8 — Organisation et installation du chantier

Tous les travaux seront exécutés conformément au présent C.C. T.P. et aux plans annexés. Pour ceux qui seraient
insuffisamment décrits, ces travaux devront étre conformes aux normes et réglements en vigueur qu’ils soient
relatifs aux matériaux et fournitures, a leur mise en ceuvre, aux normes de sécurité ou a la réglementation du
travail.

Pour les détails et modifications qu’il jugerait bon d’apporter au cours des travaux, I'entrepreneur devra préciser
les raisons qui les lui font proposer. Aucune modification ne pourra étre apportée sans accord écrit de I'Office
National des Foréts.

8.1 - Acceés

Aucun aménagement spécifique ne sera réalisé pour I'accés aux chantiers. A lintérieur des foréts, 'acces au
chantier pour les véhicules et engins se fera par les chemins d’acces indiqués par le représentant de
I’Office National des Foréts. Le non-respect des acces indiqués donnera lieu aux sanctions prévues par les
Clauses administratives du présent marché, sans préjudice des autres possibilités de recours ouvertes le cas
échéant par les lois et les reglements.

En cas de besoin, entreprise devra prendre les dispositions nécessaires avec les autorités compétentes (Direction
Départementale des Territoires, services municipaux de voirie, ...) pour obtenir les autorisations nécessaires a
Iutilisation de la voirie publique et dresser sur celle-ci les états des lieux contractuels avant et apres travaux.

8.2 - Installations de chantier

L’entrepreneur disposera d’'un emplacement a définir avec le représentant de 1'Office National des Foréts dans
les huit jours a compter de la date de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les
travaux.

En aucun cas, il ne pourra étre installé de matériels en d’autres endroits, méme a titre provisoire.

L’entreprise est enticrement responsable de ses installations de chantier et elle devra effectuer tous les travaux
d’entretien pour maintenir en permanence les lieux et abords parfaitement propres pendant toute la durée des
travaux.

Cet emplacement devra étre remis parfaitement en bon état a la fin des travaux. Il en est de méme pour toute
section de route empruntée et dégradée par des engins de chantier et pour tous équipements existants (murs,
clotures, bornes) ou arbres.

8.3 - Stationnement du matériel

L’attention de Pentreprise est appelée sur le fait que les chantiers se situent dans des foréts ouvertes au public, sur
des voies fréquentées par les promeneurs. Le chantier ne sera donc pas clos. L’entreprise recherchera les
meilleurs sites possibles pour la sécurité de ses engins en stationnement pendant la nuit et les jours non travaillés.
Elle reste responsable de son matériel pendant ces périodes.

En dehors des horaires de travail, aucun dép6t de matériaux et aucun stationnement de matériel ne seront tolérés
sur les voies ouvertes a la circulation publique.

Le stockage et 'entretien des engins se feront loin des cours d’eau et plans d’eau (distance minimale requise : 10
m) et Pentreprencur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une quelconque pollution des terrains.

8.4 - Signalisation du chantier
L’entreprise prendra toutes les mesures de sécurité et de signalisation nécessitées par les travaux en vue de
prévenir le public du danger qu’il peut encourir aux abords du chantier, et pour garantir la sécurité des tiers.

Les personnels seront équipés de baudriers rétro réfléchissants conformes a la norme NF EN 471, de classe 3 ou
2 ; les engins (pelles et camions) devront étre équipés de gyrophares.

La signalisation intéressant la circulation publique et la signalisation de chantier seront conformes aux reglements
en vigueur.

L’entreprise est autorisée a disposer sur le site les panneaux d’information demandés par la réglementation en
vigueur mentionnant ses coordonnées et la nature des travaux qu'elle réalisera, apres en avoir informé le
représentant local de ’Office National des Foréts.
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Elle a en charge la fourniture, la mise en place et la maintenance pendant toute la durée du chantier des panneaux
et dispositifs de signalisation. Le cout de I'installation des panneaux est réputé inclus dans les prix des travaux.

8.5 — Nettoyage du chantier, des abords et circulations
Le chantier, ses abords (y comptis le secteur des installations de chantiers) et les voies de circulation empruntées
pour les besoins des travaux seront tenus constamment dans un parfait état de propreté.

L’entrepreneur assurera enlévement régulier des déchets, hydrocarbures, détritus, matériaux divers liés a son
intervention et produits sur "emprise du chantier et a 'extérieur de celui-ci du fait du déroulement des travaux et
tout au long de son intervention.

L’ensemble des détritus non végétaux devra étre évacué vers des installations prévues a cet effet agréées par les
services compétents. Aucun feu ne sera autorisé.

Durant les travaux 'entreprise veillera a ne pas polluer le milieu naturel et empécher toute dégradation de la
qualité des eaux et du milieu halieutique.

8.6 — Responsabilité de ’entreprise

Pendant la durée des travaux et du délai de garantie, I'Entreprencut reste responsable :

— De tous les dommages que pourraient éprouver les ouvrages ou le milieu naturel halieutique, en particulier.
— Des détériorations survenant aux ouvrages de toutes natures du fait de 'exécution des travaux.

— De tous les accidents que l'exécution des travaux poutrait causer a des tiers.

1l contractera a ses frais toutes assurances utiles.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement d’exécution
des travaux, lentreprencur ainsi que les cotraitants devront justifier qu’ils sont titulaires d’une assurance
garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

Article 9 — Programme d’exécution des travaux
9.1 — Communication avec Pentreprise

L’entrepreneur interviendra sur ordres de I’Office national des foréts, au fur et a mesure de 'avancement des
travaux, et dans le respect du calendrier d’exécution arrété conjointement avec le responsable d’opération de
IOffice national des foréts.

L’entrepreneur désignera au préalable un seul interlocuteur pour 'Office national des foréts, chef de chantier ou
conducteur de travaux, qui a la responsabilité du chantier. Présent lors des interventions sur le chantier, parlant
francais, cette personne peut étre contactée en permanence par liaison téléphonique pendant les heures ouvrables
; il participe aux réunions de chantier. Il est remplacé lors de ses conggés.

En cas d’absence injustifiée du responsable du chantier a une réunion prévue au préalable avec ’Office national
des foréts, I'entrepreneur se verra infliger une pénalité d'un montant de cent euros, somme qui sera décomptée
des sommes dues a entreprise.

CHAPITRE 4 : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

Article 10 — Essais de laboratoire
Sans objet.
Article 11 — Controdles

Réalisés en cours de chantier et a posteriori, ils viseront a vérifier :
— Labonne exécution des ouvrages conformément au présent C.C.T.P. et aux plans annexés.
— La qualité et la provenance des matériaux et des matériels employés.
— La vérification de remise en état des lieux.

Les controles de quantités seront effectués par la mesure des linéaires, des épaisseurs et/ou des surfaces, ainsi
que par le prélevement des bons de transport.

Les aqueducs feront 'objet d’une inspection visuelle en vue de détecter :
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—  Des anomalies d"assemblage (déboitement, déviation angulaire)

—  Des anomalies de géométrie (changement de pente, contre-pente, flexion longitudinale),

—  Des anomalies d"étanchéité visibles (infiltration, exfiltration),

— Des anomalies structurelles (fissure, écrasement, éclatement, perforation, poinconnement),
— Des obstructions et obstacles (dépot, élément extérieur),

—  Des défauts (défaut d aspect de la surface intérieure qui doit étre lisse)

Dans le cas d’essais non satisfaisants, l’entreprise a a sa charge tous travaux nécessaires a l’obtention des qualités
exigées, ainsi que les frais des essais justifiant ces qualités.

Ces controles ne dispensent pas l'entrepreneur de son contrdle interne.
Pour les engins mis a disposition, les contrdles porteront sur :

— Leur conformité avec la réglementation en vigueur.

— Le respect des horaires.

— La cadence d’exécution des travaux : si les rendements sont jugés insuffisants, TONF pourra exiger la
modification des équipements en matériels et personnels qu’il juge propre a rattraper les retards
éventuels, sans que la responsabilité de 'entrepreneur ne s’en trouve dégagée pour autant.

Article 12 — Suivi du chantier

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur est tenu de consigner chaque jour sur un journal de chantier, toute
information permettant au représentant de TONF de suivre le bon déroulement du chantier, en particulier :

— Les heures de fonctionnement des matériels (pelle, camion, niveleuse et compacteur), ainsi que le motif
de chaque arrét.

— Tout incident de mise en ceuvre.
— Les conditions météorologiques au moment des travaux.

— Les longueurs réellement exécutées et les quantités mise en ceuvre.

Article 13 — Délai d’exécution des travaux

La notification du lot vaut ordre de service.

Les délais d’exécutions sont fixés sur 'acte d’engagement et dans le reglement de la consultation.

Article 14 — Visite des lieux - Coordonnées des Responsables du chantier
La visite des lieux est obligatoire.

Pour ce faire, il y a lieu de prendre contact au préalable avec un des Techniciens Forestiers Territoriaux chargés
du suivi du chantier :

Lot 1: FD des Six Cantons

Mme. Alizée ONF - UT Pays Messin-

LARCHER alizee.larcher@onf.fr Port : 06.11.81.75.24 | 1, rue Thomas Edison - 57070 METZ
Mme. Odil ONF - UT Pays Messin-
MrAnl(iANllDi:T odile.marandet@onf.fr Port: 06.11.95.34.85 | 1, rue Thomas Edison - 57070 METZ

Lot 2 : FD de Moyeuvre

M. Arnaud MAST arnaud.mast@onf.fr Port : 06.24.76.95.45 | L UT Thionvillois 30" route de la Briquerie
57100 Thionville
ONF UT Thionvillois 30 route de la Briquerie

M. Yoann CRUNEL yoann.crunel@onf.fr Port : 06 16 30 74 27 57100 Thionville

16/17
ONF-CCTP 2025-8625-003



Lot 3 : FD de Bride

A) RF
Gelinotte :M.Gilles
SINICCO

gilles.sinicco@onf.fr

Port : 06.16.42.65.46

ONF - UT Saulnois - Maison de
I'Etat

6 rue de Nancy - 57170 CHATEAU-
SALINS

B) Patte retournement
RD28 M.Adrien
FABBIAN

adrien.fabbian@onf.fr

Port : 06.28.74.17.46

ONF - UT Saulnois - Maison de
I'Etat

6 rue de Nancy - 57170 CHATEAU-
SALINS

M. Thierry UMA

thierry.ujma@onf.fr

Port : 06.16.30.74.16

ONF - UT Saulnois - Maison de 1'Etat
6 rue de Nancy - 57170 CHATEAU-
SALINS

Lot 3 : FD d’Hémilly

Mme. Manon OLIVERO

manon.olivero@onf.fr

Port : 06.11.67.20.88

ONF - UT Saulnois - Maison de 1'Etat
6 rue de Nancy - 57170 CHATEAU-
SALINS

M. Thierry UJMA

thierry.ujma@onf.fr

Port : 06.16.30.74.16

ONF - UT Saulnois - Maison de 1'Etat
6 rue de Nancy - 57170 CHATEAU-
SALINS

Article 15 — Surveillance

La surveillance des travaux sera réalisée par les responsables ONF, dont les noms seront communiqués lors de
l'envoi du premier ordre de service.
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