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PREAMBULE

Les travaux seront réalisés en site occupé et concerneront 'accés coté rue du stade de
I'établissement.

- Nous attirons votre attention sur la sujétion liée a la nature de I'établissement hospitalier ;
sur la nécessité de prendre toutes les dispositions utiles afin d'éviter des incidents causés ou
subis par les personnes hospitalisées et plus particulierement vis a vis de la spécificité de
I'activité de soins qui est exercée.

Dans tous les cas les consignes suivantes sont a respecter.

ne rien laisser trainer aux abords du chantier.

ne pas laisser d’outil accessible aux patients sans surveillance.

Maintenir les véhicules fermés a clé.

en cas de nécessité téléphoner aux services techniques 02 98 98 66 23/51

en cas d'urgence : faite le 44 a partir d’'un téléphone interne a 'TEPSM

le code de la route est applicable dans I'établissement. La vitesse est limitée a
30 km/h. Le patient est toujours prioritaire.

Nécessaire pour modification circulation sur site.

AN NN

- Une concertation entre les entreprises et les Services Techniques sera réalisée a
'avancement des différentes phases de travaux afin de minimiser la géne occasionnée.

L’entreprise retenue devra avoir I'équipement nécessaire pour gérer la circulation durant le
chantier.

- Délai d'exécution des travaux

Le délai global prévisionnel d’exécution de I'ensemble des lots est fixé de la maniére suivante :

La date prévisionnelle de démarrage des travaux est le 21/04/2025. Les travaux devront étre réalisés
pour le 13/06/2025 au plus tard. L'objectif est que l'installation des batiments modulaires puissent étre
opérationnelle a cette date.

Dans ce délai global, sont compris les périodes de congés payés, le repliement des installations de
chantier et la remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs
par le Maitre d'Ouvrage pour I'exécution des travaux.

Il est par ailleurs précisé que le délai englobe les délais d'études, de fabrication, de livraison,
d'installation, d'essais et de mises au point de I'ensemble des installations.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble.
Le calendrier détaillé d’'exécution sera élaboré apres consultation des entrepreneurs titulaires des

différents lots, en tenant compte de I'enchainement détaillé des taches. Il sera intégré aux documents
contractuels du marché.
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Objet des travaux

Les travaux ont pour but la réalisation des ouvrages préalables nécessaires a
la mise en place de batiments modulaires.

Les travaux seront décomposés en 3 lots a savoir :

lot terrassement VRD

lot gros ceuvre

lot électricité
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LOT 1 TERRASSEMENT VRD

| DESCRIPTIF DES TRAVAUX |

Les prestations dues au présent lot portent sur :

la réalisation d’un terrassement initial

la réalisation de de réseau permettant d’alimenter le batiment ( EU, AEP, courant forts
et faibles)

un réseau d’eau pluviale

ainsi que la mise en place d’'un volume tampon de stockage EP

L’entreprise devra renseigner le cadre de bordereau quantitatif joint pour remettre son offre.
La plus haute I'entreprise s’appuiera sur les plans technique joint au présent dossier pour
vérifier ses quantités et ajouter les ouvrages manquants qu’elle juge nécessaire

Localisation selon plans N°1- 2 -3 - 5 - 6 et plan fabricant
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LOT 2 MACONNERIE GROS OEUVRE.

| DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Les travaux portent sur la réalisation d’'une fondation en béton armée.

Pour ce faire la localisation des plots et leur altimétrie a été définie par le société
COUGNAUD qui procedera ensuite a l'installation sur les attentes demandées du batiment
modulaire.

La société COUGNAUD a transmis ses exigences en matiere de descente de charge.
Le bureau d’étude ABC a réalisé I'étude de sol afin de dimensionner les massifs béton a
réaliser.

Ces documents sont joints au présent dossier. (transmission ultérieure)

L’étude béton est a la charge du présent lot

1— REALISATION DE PLOTS BETON

A partir de la plateforme livrée par le lot VRD, réalisation de fouilles et création de plots
béton.

Les plots seront réalisés et localisés selon le plan de I'entreprise Cougnaud.

Les plots béton seront dimensionnés selon la descente de charge et I'étude de sol

En suggestion certains ancrages T1 et T2 seront a sceller dans les plots bétons créés.
Les ancrages seront fournis par la société Cougnaud.

Les ancrages seront a positionner au présent lot selon le plan Cougnaud joint.

Prévoir a ce poste, L’évacuation des matériaux en surplus

Localisation selon plan N°4 et plan fabricant
Emprise batiment

2— REALISATION D’UN MURET DE SOUTENEMENT

A partir de la plateforme livrée dans le lot VRD, réalisation de fouilles pour création
d’une semelle filante en béton armé.

Réalisation d’'un mur en parpaing de 20 comprenant poteaux raidisseurs et arase.
Sujétion de passage réseaux sous fondation.

Réalisation d’'un enduit sur les faces vues.

Le mur sera réalisé selon le plan joint

Prévoir a ce poste, L’évacuation des matériaux en surplus

Localisation selon plan N°4 et N°3 coupes
Coté EST BATIMENT modulaire.
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3— REALISATION D’ UN PALIER ET D'UN EMMARCHEMENT

A partir de la plateforme livrée dans le lot VRD, réalisation de fouilles pour création
d’un palier et d'une marche en béton.
La finition sera le type béton balayé

Prévoir a ce poste, L’évacuation des matériaux en surplus

Localisation selon plan N°4
Coté nord BATIMENT modulaire. Sortie de secours
Réalisation selon plan joint

4 — REALISATION D'UNE DALLE BETON POUR POMPE A CHALEUR

A partir de la plateforme livrée dans le lot VRD, réalisation de fouilles pour création
d’une dalle en béton.
Réalisation selon le plan joint

Prévoir a ce poste, L’évacuation des matériaux en surplus

Localisation selon plan N°4 et plan fabricant

Coté OUEST BATIMENT modulaire. Dalle pour recevoir pompe a
chaleur.

Réalisation selon plan joint

5— REALISATION D’'UN BOUCHAGE PERIPHERIQUE

A partir de la plateforme livrée dans le lot VRD, réalisation d’'un bouchage périphérique,
entre plots de fondation et entre plateforme livrée VRD et niveau fini des plots en
béton.

Cet ouvrage pourra étre réalisé en parpaing jointoyé ou élément préfabriqué béton.
Prévoir assise béton a ce poste.
Suggestion rebouchage si besoin au droit des pénétrations de réseau

Réalisation
selon le plan joint

Prévoir a ce poste, la réalisation des réservations nécessaires et I'évacuation des
matériaux en surplus est a prévoir.

Localisation selon plan N°4 et plan fabricant
Périphérie du batiment
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6 — REALISATION DE COUR ANGLAISE POUR VENTILATION VS

A ce poste est a prévoir la fourniture et pose de courette anglaise du type préfabriquée
de chez Nicoll et grille horizontale

Réalisation
selon le plan joint

Prévoir a ce poste, la réalisation des réservations nécessaires L’évacuation des
matériaux en surplus est a prévoir.

Localisation selon plan N°4 et plan fabricant
Périphérie du batiment : 2 unités
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LOT 3 COURANT FORTS ET FAIBLE

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

les prestations dues au présent lot on a pour but de desservir en électricité courant normal et
courant ondulé ainsi qu’en informatique le batiment a construire.

1 - MODIFICATION ARMOIRES ELECTRIQUES COURANT NORMAL

Complément d’appareillage L’appareillage sera du type modulaire de marque
Schneider ou similaire.
Il sera fait usage de disjoncteurs uniquement.

Armoire courant normal:

Fourniture et pose disjoncteur tétrapolaire 40 amp
Raccordement sur jeu de barre existant.

Prévoir rail omega

Modification du cablage en conséquence

Reprise globale de lidentification des circuits
Réalisation de schémas d’armoire

Pour choix du matériel s’appuyer sur note de calcul jointe en annexe 1
Localisation

TGBT sous-sol CMPI

2 - MODIFICATION ARMOIRE ELECTRIQUE GENERALE COURANT ONDULE

Complément d’appareillage L’appareillage sera du type modulaire de marque Legrand
ou similaire.
Il sera fait usage de disjoncteurs uniquement.

Est a prévoir :
1 disjoncteur 2x20amp

Raccordement sur répartiteur existant
Réalisation schémas électriques

Localisation
RDC BAS
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Armoire générale ondulée sous-sol CMPI

3 - CHEMIN DE CABLE INTERIEUR courant FAIBLE

Prévoir Fourniture et pose 1 chemin de cables pour les courants faible type cablofil aux
dimensions 54*54.

Pose au plafond ou sur console.

Prévoir a ce poste réservation plancher et murs

Le chemin de cable sera identifié au moyen d’étiquettes gravées ( 1 tous les 10
meétres)

Suggestion de dépose partielle du faux plafond dans circulation CMPi
Localisation

Sous sol CMPI depuis baie courant faible et vide sanitaire selon plan
N°7

4 - CHEMIN DE CABLE INTERIEUR courant FORT

Prévoir Fourniture et pose 1 chemin de cébles pour les courants faible type cablofil aux
dimensions 100*54.

Pose au plafond ou sur console.

Prévoir a ce poste réservation plancher et murs

Le chemin de céble sera identifié au moyen d’étiquettes gravées ( 1 tous les 10
meétres)

Suggestion de dépose partielle avec soin du faux plafond puis repose sous porche
CMPi

Localisation
Sous-sol CMPI depuis TGBT et vide sanitaire selon plan N°7

5- ALIMENTATION ELECTRIQUE COURANT NORMAL COMPLEMENTAIRE

Depuis le TGBT .

Le céble sera dimensionné pour supporter une charge de 25 Kw dont Pompe a
chaleur.

Note de calcul a faire sur la base des données jointes au présent dossier (annexe 1)
Fourniture et pose d’'un cable de la série U1000 RO2V pour 'alimentation du nouveau
coffret. Le cheminement se fera sur chemin de cable a créer et sous fourreau enterré.
(prévoir attente 3ml de cable au niveau du modulaire)

Pour choix du cable s’appuyer sur note de calcul jointe en annexe 1

Localisation selon plan N° 7 et plan fabricant
Depuis le TGBT vers armoire courant normal batiment modulaire.
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6 - ALIMENTATION ELECTRIQUE COURANT ONDULE COMPLEMENTAIRE

Depuis le TGBT ondulé

Le cable sera dimensionné pour supporter une charge de 4 Kw

Fourniture et pose d’un céable de la série U1000 RO2V pour I'alimentation monophasée
du coffret créé. Le cheminement se fera sous tube IRO puis sur le chemin de céble et
fourreau créé ( prévoir attente 3ml de céble au niveau du modulaire)

Pour choix du cable s’appuyer sur note de calcul jointe en annexe 1.
Localisation selon plan N°7 et plan fabricant

Depuis armoire générale courant ondulée vers armoire courant ondulé du batiment
modulaire.

7 - INSTALLATION FIBRE OPTIQUE

- Prévoir la fourniture et pose de cébles fibre optique extérieur mono mode avec gaine anti
rongeur et LSOH 9/125 OS2 nombre de brins selon localisation.

Cheminement sur chemins de cables existants ou a créer, cheminement dans fourreaux
enterrés existants.

Du fait du nombre de fibres a passer et du nombre de fourreaux disponibles, il ne sera pas
fait usage de cables dont les brins et connecteurs sont soudés en usine.

» Prévoir la fourniture et pose d’'une aiguille sur tout le cheminement enterré.

» Prévoir bandeaux pour raccordement amont et aval des cables ('ensemble des brins
seront raccordés)

» Prévoir 2 Organisateurs de cébles horizontaux, Acier RS PRO a utiliser avec
Montage sur rack 19" par bandeau.

» Raccordement de I'ensemble des brins
Pour des liaisons fibres batiments, le type de connecteur est du LC/APC (vert).

Conemcior

Pour des rocades fibre dans un batiment, le type de connecteur est du LC/UPC (bleu).

LEFLIFC

Canngciol |

» Prévoir jarretiéres optiques pour 'ensemble des brins.
» Prévoir cahier de recettes de la fibre.

Suggestion :
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Prévoir débouchages fourreaux dans chaque chambre et dans chaque béatiment, puis
rebouchage aprés passage de cables.

Prévoir de laisser une aiguille dans chaque fourreau aprés intervention.

Prévoir sécurisation de chambre de tirage ouverte.

Prévoir boucles lovées au niveau de chaque baies (prévision 5 ml)

Localisation

Selon plans

Depuis baie informatique sous-sol CMPI vers baie crée dans batiment
modulaire :

Prévoir 2 Fibres optiques : 2*4 brins en OS2 Monomode avec des
connecteurs LC/APC.

8- ALIMENTATION TELEPHONE

Prévoir la fourniture et pose de cables de la série SYT1 6/10°™ 15 paires SERIE 88. (Métré
selon plan et relevé sur site)
Prévoir réglettes de raccordement type CAD en amont avec porte étiquette : A poser sur
fermes départ existantes . Prévoir bandeau rj45 c6té nouvelle baie.
chemin de cables (commun avec informatique).
Prévoir percements planchers, diverses cloisons et calfeutrement
Le cable cheminera selon le plan joint
Prévoir dépose et repose dalles minérales de faux plafonds en dehors de 'emprise du
chantier.

¢ Localisation

Origine : baie courant faible sous-sol CMPI vers baie créer dans
batiment modulaire

9- INSTALLATION DE CHANTIER

Prévoir la fourniture et pose d’un coffret de chantier raccordé sur TGBT existant.
Capacité selon demande lot 2

10- PRISE DE TERRE

Prévoir la fourniture et pose d’une céablette de terre nu 28mm?2 en fond de fouille apres
terrassement réalisé par GO.

Prévoir 4 piquets de terre.

Prévoir barrette de terre au niveau du placard électrique

Localisation
Origine : MODULAIRE

11- DOE

Prévoir la fourniture d’un dossier DOE informatisé dont les plans seront sur AUTOCAD.
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