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Le CNRS, dans le cadre de ses missions, envisage la construction d’un
nouveau batiment sur son site de Toulouse.

Pour parvenir a cela, il a commandé a VITAM Ingénierie la réalisation des
études de programmation.

Un premier document « Préprogramme », remis en octobre 2022,
présentait le site, les besoins et plusieurs scénarios.
Il a permis a la maitrise d’ouvrage de faire ses choix d’opération.

Le Programme Technique Détaillé qui en découle est le cahier des
charges de la maitrise d’ceuvre. Il assure le lien entre les attentes de la
communauté de communes et travail de conception a réaliser.

Il est composé de 2 documents :
- le présent programme général,
- le cahier des fiches espace.

Le programme est structuré en 5 parties :

- la présentation générale du projet,

- le site,

- les batiments,

- les activités et fonctions, explicitant les caractéristiques majeures
des activités présentes ainsi que leurs besoins en terme d’espaces
et de fonctionnement

- les contraintes et exigences techniques,

- les exigences opérationnelles.

Les fiches espace présentent quant a elles pour chaque espace les
performances architecturales et techniques attendues.
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Présentation du projet

22398 - PTD-PG - CNRS - Construction du batiment BAT-INNOV a Toulouse Page 5



Interlocuteurs

Maitre d’ouvrage

Centre National de Recherche Scientifique

Délégation Occitanie Ouest

16 avenue Edouard Belin

BP 24367

31055 Toulouse Cedex 4

L’équipe projet de la maitrise d’ouvrage est composée de M. Vialan,
responsable service affaires immobilieres et logistique, CNRS et Mme
Raharinosy, chargée d’opérations immobilieres, CNRS.

Programmiste

VITAM Ingénierie
Aéropole Batiment 1

5 avenue Albert Durand
31700 Blagnac

Comité technique

Un comité de pilotage a été constitué pour I'opération. Il a supervisé les
études de programmation et a arbitré sur les choix d’opération.
Il est composé des personnes suivantes :
- M.Bousseksou, directeur du LCC.
- M. Manoury, directeur adjoint du LCC,
- M. Lorber, responsable immobilier du LCC,
- M. Vialan, responsable service affaires immobiliéres et logistique,
CNRS,
- Mme Raharinosy, chargée d’opérations immobilieres, CNRS,
Le comité de pilotage sera chargé de cadrer les études de conception.

Grandes lignes de ’opération

Genese

« Le Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) est un laboratoire
propre du CNRS dont I’activité de recherche fondamentale se concentre
sur la conception et la caractérisation de molécules ou d’édifices
polyatomiques originaux. ».

22398 - PTD-PG - CNRS - Construction du batiment BAT-INNOV a Toulouse

Créé en 1975, le LCC compte 15 équipes de recherche et de services,
répartis dans 3 corps de batiments sur le site de Toulouse (batiments B, C
et G).
Aujourd’hui, le CNRS envisage de créer un nouveau batiment BAT-INNOV
dédié a la valorisation et au transfert des compétences développées au
sein du LCC.
Il accueillera des partenaires industriels et jeunes entreprises innovantes
dans les domaines d’activités du LCC, jouant ainsi un réle d’incubateur.
Deux types de locaux sont a prévoir :

- les espaces destinés aux entreprises

- les espaces destinés aux équipes de recherche.

Le futur batiment BAT-INNOV se voudra vecteur de valorisation de la
recherche, avec un rayonnement a visée internationale, I'idée étant de
permettre aux entreprises de bénéficier de certains équipements mis en
place au niveau des laboratoires de recherche, tout en garantissant un
acces sécurisé et contrblé.

L’un des enjeux du projet est de désaturer les espaces existants, qui sont
aujourd’hui sur-occupés.

Objectifs

Sur cette opération, le CNRS a défini les objectifs suivants :

- Réunir sur un méme lieu les différents acteurs de la recherche sur la
chimie de coordination,

- Introduire I'innovation au cceur du Laboratoire par I’accueil de
partenaires industriels et de start-up,

- Offrir de nouveaux espaces et un environnement de qualité afin
d’attirer les meilleures équipes de recherche,

- Respecter le colt objectif.

Données

Le projet porte sur une construction neuve d’environ 1 200 m2 SU, a
réaliser en 2 tranches de travaux :

- une tranche ferme permettant de réaliser I’enveloppe de
I’lensemble du projet, les aménagements intérieurs des deux
premiers niveaux et les espaces extérieurs.

- une tranche optionnelle comprenant uniguement 'aménagement
intérieur des deux derniers niveaux.

Le foncier disponible présente une surface d’environ 800 m2.
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Site
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Situation et composition

Localisation

Le Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS est implanté au sud
de Toulouse, au 205 route de Narbonne.

Il partage le site avec I'IPBS, autre centre de recherche du CNRS

Toulouse

S

Situation dans la ville

Le LCC est une Unité Propre de Recherche (UPR) du CNRS.
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Parcellaire

{77 B39 AK 3
'--8urf.: 51420 m2

Y

Le site du CNRS, appelé Campus 205, s’étend sur une parcelle unique :
AK 3, d’une surface de 51 420 m2. L’ensemble de la parcelle appartient au
CNRS.

Composition

Les espaces bétis du site se composent :

du batiment d’origine B avec ses extensions qui héberge le
Laboratoire de Chimie de Coordination,

de batiments situés a I'arriere du LCC qui hébergent 'lPBS,
du béatiment restauration,

des batiments techniques avec atelier et stockages divers,
d’une conciergerie en accueil du site.
Les espaces extérieurs clos sont composés :

- de stationnements regroupés et dispersés,

d’espaces verts enherbés avec alignement d’arbres,
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d’un espace boisé au sud ouest.

< —— 5 %5 .
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Composition du site

Dessertes et acces

Infrastructures de transport et acces

Le site est accessible aux véhicules depuis la route de Narbonne. Il s’agit-
la du seul acces au site.

Une voie privée intérieure dessert I’ensemble du site ; elle est a sens
unique.

Concernant les stationnements, il existe un parking visiteurs de 4-5
places et un parking personnel d’environ cent places.

Un second parking d’environ cinquante places est situé a I’est.

Ces parkings sont complétés par des stationnements le long de la voie
privee.
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Des stationnements abrités réservés aux deux-roues sont également
disponibles.

S——— Ea ~ / T
S el R ae Université
N Pl Paul Sabatier

Ve

Schéma d’accés au site

L’accés au LCC s’effectue par I’entrée principale (1) pour les visiteurs et le
personnel. Ce dernier dispose également d’entrées réservées a I'ouest (2
et 3).

Transports en commun
Le LCC est facile d’accées en transports en commun avec la station de
métro Université Paul Sabatier située a environ 300m.

Réseaux

Un plan actualisé des réseaux humides présents sur le site a été réalisé. ||
résulte d’'une compilation des différents plans et nécessitera en phase
conception un relevé complémentaire ponctuel.
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Les plans
réseaux seront
joints au DCC.

L’étude de sol,
réalisée pour le
batiment G, sera
jointe au DCC.

Deux réseaux gravitaires (EU et EP) contournent le batiment G et seront a
dévoyer dans le cadre du projet.

CENTRE NA|
DELE]
16, A

Localisat

Plan de repérage des réseaux humides

Les autres plans réseaux existants sont joints au DCC.
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Données physiques

Géologie

Nous n’avons pas connaissance a ce stade de la nature du sol, au droit
du batiment a réaliser.

Cependant une étude de sol (en date du 2 mars 2001), réalisée dans le
cadre de la construction du batiment G est jointe au DCC pour
information. La création de fondations semi-profondes de type puits-
ancrés (descendus jusqu’a une profondeur minimale de 4,50m) y est
recommandée.

Topographie

Un dénivelé existe entre le niveau sous-sol du batiment G et les abords
extérieurs du batiment :

- niveau sous-sol du G : environ 159,7m NGF

- niveau voirie Est : environ 160,8m NGF

- niveau parking Est aprées muret : environ 160m NGF

- niveau parking Sud : environ 161,5m NGF.
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Réglementation

Plan Local d’Urbanisme

Selon le PLU en vigueur, approuvé le 27 juin 2013, et dans sa version
opposable en vigueur en octobre 2022, le site se trouve en zone UIC1,
correspondant a la zone Urbaine d’Intérét Collectif, et en zone NS, zone
naturelle (non constructible pour du batiment).

&7,

4 _ uict

Extrait du plan de zonage du PLU

Les principales prescriptions sont les suivantes :
- Implantations par rapport aux voies et emprises publiques : soit a
I’alignement, soit a au moins 4m du domaine public.
- Implantations par rapport aux limites séparatives : a une distance
de D = H/2avec une distance minimum de 3m.
- Implantation des constructions non contigués non réglementée.
- Emprise au sol non réglementée.
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Hauteur des constructions < 24 m

Stationnement : pour les constructions a destination des services
publics ou d’interét collectif dans la zone du TCSP, il sera prévu 1
place pour 179 m2 de SDP

Espaces verts non réglementés pour les constructions d’interét
collectif.

N.B.1 : les constructions ICPE sont autorisées sous conditions.

N.B.2 : un Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat approuvé le
11 avril 2019 a été annulé par décision du tribunal administratif de
Toulouse.

Servitudes

Périmetre de protection au titre des Monuments Historiques

Le site est dans le périmeétre de protection de deux monuments
historiques.

Chateau
) de Bellevue

2N L

Zonage du périmétre de protection MH

Télécommunications

Le site est soumis a la servitude de protection contre les obstacles des
centres d’émission et de réception PT2 (3).

PPRI

Le site n’est pas concerné par le risque inondation.
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Batiments

22398 - PTD-PG - CNRS - Construction du batiment BAT-INNOV a Toulouse Page 12



Les batiments sont régis par la reglementation Code du Travail.

Presentation generale Cela restera inchangé pour le futur batiment.

Le LCC s’organise sur 3 batiments distincts qui forment des plateaux La soute a déchets est soumise a déclaration au titre de la réglementation
homogeénes (circulations communes et niveaux identiques) : ICPE 9

- le batiment principal (B), date de 1959 et s’organise sur 4 niveaux
(sous-sol, RDC, N+1 et N+2). A noter que la partie cafétéria du
RDC a été créée plus récemment.

- le batiment C, construit en 1983, s’organise quant a lui sur 5
niveaux (sous-sol, RDC, N+1, N+2 et N+3).

- le batiment G, le plus récent, a été construit en 2006. Il s’organise
sur 4 niveaux (sous-sol, RDC, N+1 et N+2). Toutes les installations
de traitement d’air ont été installées en toiture.

Batiment B

Localisation des batiments du LCC Batiments B et G
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Les plans des
batiments seront
joints au DCC.

Batiment C

Groupes froid extérieurs
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Etat général du bati

Les batiments B et C sont en bon état général et sont régulierement
entretenus. Seules les fagades sont vieillissantes.

Des travaux de ravalement sont en cours sur I’ensemble des facades de
ces 2 batiments.

N.B. : les menuiseries restent quant a elle inchangées.

Le batiment G, bien que plus récent, patit de désordres techniques
importants : les facades sont altérées, le systeme de traitement d’air n’est
pas adapté...

Equipements techniques

Une aire technique extérieure regroupe plusieurs installations : CTA
(batiments B et C), groupes froid, compresseur, réserve bouteilles et azote
liquide, etc.

Les chaudiéres gaz (situées en sous-sol) et les groupes froid
existants sont suffisamment dimensionnés pour étre utilisés dans le
cadre du projet.

En revanche, les CTA existantes sont uniquement dimensionnées pour

les espaces existants. Des CTA propres au nouveau batiment seront donc
a prévoir.
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Bilan des surfaces baties

SuU
BAT B 2272
SOUS-SOL 525
RDC 521
R+1 617
R+2 609
BAT C 429
SOUS-SOL 94
RDC 87
R+1 86
R+2 86
R+3 76
BAT G 1320
SOUS-SOL 296
RDC 457
R+1 286
R+2 281
Total SU 4020
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Activités et fonctions
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Entités et acteurs

Les acteurs de I'opération considérés dans le présent chapitre sont les
utilisateurs du futur équipement. En effet, les acteurs, non-utilisateurs,
tels que les partenaires institutionnels ou les partenaires financiers, ne
sont pas décrits ci-dessous.

Le BAT INNOV comme évoqué en introduction regroupe au sein d’un
méme équipement, les entités et acteurs suivants :

- Recherche / Laboratoire du LCC,

- Start’up

Equipes de recherche du LCC

Le LCC (Laboratoire de Chimie de Coordination) est un acteur scientifique
majeur du site toulousain, connu et reconnu internationalement. En effet,
de la chimie moléculaire des métaux de transition a I’hétérochimie, le LCC
possede une expertise en recherche fondamentale ouverte sur la chimie
fine : la catalyse, la bio-inorganique et les nouveaux matériaux.

Le LCC de Toulouse est une Unité Propre du CNRS, créé en 1974 et
compte a ce jour 15 équipes de recherche et de services administratifs,
scientifiques et techniques de grande valeur.

Il regroupe environ 250 personnes sur ce site.

La chimie de coordination est I’étude de la « chimie inorganique » d’un
métal et son interaction avec son environnement.
Les trois axes de travail en recherche fondamentale du LCC sont :
- La chimie fine avec recherche de nouvelles molécules et un axe fort
autour de la chimie verte
- Les matériaux avec une recherche particuliére sur les
nanoparticules et le développement de nouveaux matériaux
- La santé avec la recherche autour des molécules associées a la
maladie d’Alzeihmer, les médicaments pour le traitement du
paludisme entre autres.

A noter que seules les équipes de recherche sont a héberger au sein de
I’extension. En effet, I'administration et les supports techniques du LCC
sont maintenus dans les locaux existants et n’ont pas vocation a évoluer.
Par ailleurs, les chercheurs qui viendront dans les locaux sont des
personnes travaillant déja sur ce site, I'objectif étant de « désaturer » les
locaux existant plus que d’accueillir de nouvelles équipes.
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Start’up - entreprise

Le BAT INNOV permettra I'accueil et I'accompagnement de porteurs de
projet innovants ainsi que I’hébergement d’entreprises matures dont les
activités sont en lien avec la chimie de coordination.

Plusieurs acteurs ont d’ores et déja été contactés dans le cadre de
I’élaboration du présent programme fonctionnel.
A ce stade, les contacts restent informels, néanmoins, ils ont permis
d’ébaucher le profil suivant des équipes :
- Composées de 2 a 4 personnes,
- Positionnées plutot sur des thématiques comme les matériaux et la
santé
- Cherchant un hébergement au sein d’un environnement porteur,
- Intéressé par le service proposé ( (support technique aux travaux
de recherches, utilisation des machines etc...).
- Sensibles a un loyer attractif.

Les projets de recherche sont financés par des levées des fonds, trés
variables en fonction des thématiques abordées. Des pics et des creux
d’activités rythment la vie des start-up, qui peuvent donc évoluer
rapidement (a la hausse ou a la baisse) en terme d’effectifs et d’espaces
utilisés.

Autres acteurs

De facon plus ponctuelle, d’autres personnes peuvent avoir un acces et
un usage de ce site, il s’agit notamment :
- des acteurs locaux ou nationaux liés a la chimie de coordination qui
viendront sur site pour rencontrer un partenaire,
- des étudiants, chercheurs, entrepreneurs qui viendront au BAT
INNOV pour se renseigner,
- des services techniques et sécurité.

A noter que le BAT INNOV en dehors des acteurs présentés ci-avant, n’a

pas vocation a accueillir le grand public (sauf trés ponctuellement lors de
journées portes ouverts par exemple).
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Les effectifs

Les effectifs attendus sur site sont en premiére approche les suivants :
- Laboratoires : 48
- Tertiaire : 53
- Visiteurs : 5

Ces effectifs seront affinés en phase conception.

Espaces a créer

Typologie

Deux types d’espace sont a créer :
- des espaces tertiaires : des bureaux individuels ou partagés,
- des laboratoires : humides et secs.

Il s’agit de noter les différentes caractéristiques physiques des espaces a
construire dans la mesure ou elles vont orienter les «dispositions

architecturales» de I’équipement, la notion de dispositions architecturales

étant prise dans son sens le plus large :
- Organisation du plan masse,
- Disposition intérieure des locaux,
- Principes constructifs.

Il s’agit dans un premier temps de caractéristiques générales, elles sont
précisées piéces a piéces dans les fiches espace.

A noter que certaines précisions techniques apportées ultérieurement
(équipements des laboratoires notamment) pourront modifier ces
éléments (ajout de fluides, charges non connues a ce stade, etc.). Elles
seront apportées en phase conception.

Surcharge d’exploitation et implantation au rez-de-chaussée

Type d’espaces d’Seu;;E) ?trgt?sn Niveau
Hall 500 daN/m? RdC
Zone tertiaire 500 daN/m?2 Répartis
Laboratoire 500 daN/m?2 Répartis
Stocks divers 500 daN/m?2 Répartis
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Hauteur libre

Hauteur libre minimale des locaux (sous
plafonds, gaines techniques, etc.)

Zone tertiaire 2,50 m
Laboratoire 3,00 m

Type d’espaces

Zone a besoin hygrothermique homogéne

Type d’espaces Besoin hygrothermique

Température hiver 19°C
Eté 26° max avec écart de -7°C / extérieur

Zone tertiaire

Température hiver 19°C
Eté 26° max avec écart de -7°C / extérieur

Laboratoire

Présence de fluides spécifiques

Type d’espaces Fluides spécifiques Réseaux internes

Zone tertiaire Non Non

Air comprimé, Argon et Azote,

eau glacée (RdC), Azote liquide
(Dewar)

Laboratoire Oui

Temps d’occupation

S’agissant d’un lieu de travail avec des espaces de recherche et de
I'accueil d’entreprises, I’équipement sera ouvert toute I’année y compris
pendant les périodes estivales.

Les horaires seront classiquement 8h-18h du lundi au vendredi, mais des
occupations le soir et le week-end sont également a considérer.

Les temps d’occupations par espaces seront présentés par les
utilisateurs en phase conception.

Il est important de noter que des différences d’occupation sont

envisageables et que les contrbles d’accés a mettre en place devront
aider a la gestion du site.
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Surfaces

Tranche Ferme

START’UP/INDUS SuU Q ST
Module 1
Laboratoire humide/sec 40 1 40
Espace tertiaire 3-4p. 30 1 30
Bureau 1p. 12 1 12
Module 2
Laboratoire humide/sec 40 1 40
Espace tertiaire 3-4p. 30 1 30
Module 3
Laboratoire humide/sec 40 1 40
Espace tertiaire 3-4p. 30 1 30
Bureau 1p. 12 1 12
Module 4
Laboratoire humide/sec 40 1 40
Espace tertiaire 3-4p. 30 1 30
Total SU 304
RECHERCHE LCC SuU Q ST
Equipe 1
Laboratoire humide/sec 40 2 80
Bureau 1p. 12 1 12
Espace tertiaire 3-4p. 30 2 60
Total SU 152
SERVICES COMMUNS SuU Q ST
Hall 20 1 20
Coin café (1/niv.) 3 2 6
Repro 3 2 6
Sanitaires 10 1 10
Vestiaires - douches 5 1 5
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SERVICES COMMUNS SuU Q ST
Local ménage 5 1 5
Salle distillation 20 1 20
Stock produit 15 2 30
Stock armoire froide + 10 2 20
congélateurs
Stock divers 25 1 25
Stock matériel (dans les labo) pm
Local serveur 15 1 15
Local répartiteur pm

Total SU 162

Plateforme bouteilles 10 2 20

Tranche Optionnelle

RECHERCHE LCC SU Q ST
Equipe 1bis, 2, 3 152 3
Laboratoire humide/sec 40 6 240
Bureau 1p. 12 3 36
Espace tertiaire 3-4p. 30 6 180

Total SU 456

SERVICES COMMUNS SuU Q ST
Salle réunion 10p 20 1 20
Salle réunion 20p 40 1 40
Coin café (1/niv.) 3 2 6
Repro 3 2 6
Sanitaires Pm
Local ménage 5 1 5
Salle distillation 20 1 20
Stock produits 15 2 30
Stock armoire froide + 10 2 20
congélateurs

Total SU 147

Plateforme bouteilles 10 2 20
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A l'issue de la réalisation de la tranche optionnelle, la maitrise

d’ouvrage installera ’ensemble des start’up sur les 2 premiers niveaux du
batiment. Ainsi, 2 modules start’up (répartis selon I'organisation ci-
dessous) viendront en lieu et place de I’équipe de recherche 1, quiira

quant a elle sur I'un des 2 niveaux.

Cela n’a aucun impact sur le présent projet, il s’agit uniquement de

transfert de mobilier.

START’UP/INDUS SuU Q ST
Start-up / indus.
Module 5
Laboratoire humide/sec 40 1 40
Espace tertiaire 3-4p. 30 1 30
Module 6
Laboratoire humide/sec 40 1 40
Espace tertiaire 3-4p. 30 1 30
Bureau 1p. 12 1 12
Total SU 152

Bilan récapitulatif des surfaces baties

Tranche ferme

Tranche optionnelle

Total livraison

Total apres accueil

Start-up

Start-up / indus. 304 0 304 456
Recherche LCC 152 456 608 456
Services communs 162 147 309 309
Total SU 618 603 1221 1221

Plateforme bouteille 20 20 40 40

Provision locaux techniques = 10 % 64 60 125 125
Total SdP (R = 1,35) 908 854 1762 1807
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Organisation fonctionnelle
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Organisation générale Tranche optionnelle
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Organisation détaillée Tranche ferme

PLATEAUX BRUTS

Laboratoire
(x2)

Espace 3-4p.
(x2)

\ Bureau 1p.

~
-~
-— P
RECHERCHE LCC - =\ =
Phase 1 Stock AF, s Plateforme N
congélateurs \ bouteilles )
(x2 répartis) x2 repart@ s

Stock produit Repro
(x2 répartis)

Salle distillation

Local serveur

/\

(x2 répartis)

Local ménage

Coin café
(x2 répartis)

N START-UP INDUS

Phase 1
Espace 3-4p.
7
-~

— e =

/

- w— e e,

- - -
,~_Moduleb (x2) -
/

Vestiaires
douches

RVICES COMMUNS

Espace

C) Péle fonctionnel O
P

4 , Ensemble fonctionnel '~ 477~
e’

Sa-e
-

Contiguité des espaces

<4—P Lien visiteurs
Lien technique

= = =P Lien visuel

D Acces chercheurs et start'up

D Accés technique

22398 - PTD-PG - CNRS - Construction du batiment BAT-INNOV a Toulouse

Page 23



Contraintes et exigences
techniques

Aprés une présentation du cadre législatif, technique et réglementaire
applicable au projet, les prescriptions sur les performances sont
déclinées par théme.

Ces prescriptions concernent les espaces batis et leurs abords. Les
performances plus spécifiques sont traitées dans le document « Fiches-
Espace ».

Dans tous les cas, le concepteur est réputé avoir une parfaite
connaissance des réglementations en vigueur. Les exigences techniques
et fonctionnelles du maitre d’ouvrage ne diminuent en rien la
responsabilité du concepteur qui reste seul juge de la maniere de
respecter ces exigences et la réglementation en vigueur dans le cadre du
budget de I'opération.
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Cadre législatif, réglementaire et technique

Limites d’intervention

Les textes législatifs et réglementaires qui régissent la construction des
batiments en vigueur au moment de la réalisation sont applicables au
projet.

La plupart d’entre eux sont insérés dans le Code de la Construction et

de I'Habitation. Les concepteurs sont réputés en avoir connaissance et
seules certaines réglementations propres a notre opération sont
rappelées dans les pages suivantes.

Les regles issues du Code du Travail sont applicables s’agissant d’un
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT) ; elles traitent de
'aménagement, de I'hygiene, de 'ambiance des lieux, de travail, etc. Elles
seront donc prises en compte dans les différentes études.

Concernant le dimensionnement des dispositifs de traitement d’air pour
les sorbonnes, le guide pratique ED795 établi par I'INRS sera a
respecter.

La maitrise d’ceuvre en prendra connaissance et s’assurera que les
travaux gu’elle définit sont conformes.

En cas de discordance, résultant d’une adaptation a des installations
existantes, elle fera remonter I'information au CNRS.

L’équipement ne sera a priori pas soumis a déclaration au regard de la
classification des Installations Classées Pour ’Environnement. Pour
cela, la maitrise d’ceuvre travaillera avec I’équipe projet du CNRS pour
appliguer précisément les rubriques du classement concernées et étudier
des solutions alternatives pour ne pas étre soumis a I’obligation de
déclaration (stockage déporté par exemple).

Les regles techniques applicables aux constructions de batiments,
contenues dans les Normes, DTU et Avis techniques ainsi que les regles
professionnelles du Cahier des Clauses Techniques Générales sont a
appliquer.
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Général

Les interventions comprises dans la présente opération sont limitées au
périmétre présenté précédemment. L'intégralité des espaces répertoriés
devra se situer a 'intérieur méme de ce périmetre.

Sont compris dans le présent projet et donc dans I’enveloppe financiére
allouée aux travaux :

- les interventions préalables comme le terrassement, les
raccordements aux réseaux, la protection de I’existant maintenu en
fonctionnement,

- la construction du batiment y compris toutes les sujétions de chantier
(acces, installations, etc.),

- I'aménagement des extérieurs tels que les voiries, les
stationnements, etc.

Au niveau de l'infrastructure, tous les raccordements aux réseaux sont
dus : électricité, eau potable, fluides, avec rejets dans le réseau pour
I’assainissement.

Les eaux de pluie devront en revanche étre retenues avant rejet.

De maniere générale, le dimensionnement des réseaux existants sur
lesquels il sera prévu le raccordement des installations du nouvel
équipement seront préalablement vérifiés par le concepteur pour
confirmation de leur capacité.

Raccordement aux installations existantes

La chaufferie existante en sous-sol héberge trois chaudieres gaz. Ces
dernieres sont dimensionnées pour accueillir I'extension.

Les 2 principaux groupes froids sont situés a I'ouest du batiment B. lIs
sont dimensionnés pour accueillir I'extension.

Le TGBT est situé en sous-sol, il alimente I'ensemble du LCC.

L’existence de ces productions n’interdit pas aux concepteurs d’étre

force de propositions sur des compléments a apporter tel que du
photovoltaiques en toiture ou autres solutions renouvelables.
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Niveaux d’interventions

Pour rappel : le projet pourra étre réalisé en 2 tranches de travaux :

- une tranche ferme permettant de réaliser ’enveloppe de
I’ensemble du projet, les aménagements intérieurs des deux
premiers niveaux et les espaces extérieurs.

- une tranche optionnelle comprenant uniquement I’'aménagement
intérieur des deux derniers niveaux.

Nota : si la tranche optionnelle est affermie par la maitrise d’ouvrage, tous
les travaux seront menés de front.

Le descriptif ci-dessous présente les travaux selon le découpage en
tranche ferme et tranche optionnelle. Il n’est plus valable dans le cas d’un
affermissement.

Plateaux aménagés

Les deux premiers niveaux seront livrés finis. lls doivent ainsi inclure
I’ensemble des prestations décrit dans le présent programme et dans le
cahier des fiches espace.

Plateaux bruts

Les deux derniers niveaux seront livrés brut de béton, raccordés aux
différents fluides et réseaux divers, évacuations, ventilations... de
I'immeuble.

Les locaux devront répondre a la réglementation en vigueur en matiere de
sécurité, en tenant compte de la nature des locaux et des effectifs définis
ci-avant.

Aménagements

La distribution et les aménagements intérieurs (revétements muraux, sols
et plafonds) ainsi que les installations propres (chauffage-ventilation-
climatisation, éclairage) seront réalisés en option ou ultérieurement.

Le systeme constructif, les descentes de charges, les gaines et
circulations verticales doivent étre étudiés pour ne pas contraindre
'usage du plateau.

Les gaines des fluides seront plombantes pour éviter tout dévoiement de
réseaux. Ceci dans la mesure ou elles ne contraignent pas trop la
souplesse demandée ci-avant.

La hauteur libre sous poutre et toute retombée devra étre au minimum de
2,50 m.
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Enveloppe et structure

Les fagcades devront étre cohérentes avec la conception d’ensemble du
BAT INNOV et compatibles avec le programme présenté ci-avant.

Elles seront livrées finies (avec ensemble menuisés et protection solaire).
Par ailleurs un digicode sera installé (cf. paragraphe courants fort/faible).

La toiture de I’équipement sera de type PV Ready et livrée finie (hors PV).
Les sorties supplémentaires éventuelles pour extractions futures seront
réalisées.

Les planchers des plateaux des deux derniers niveaux seront livrés bruts.
Des réservations de trémie devront étre prévues dans le plancher pour
permettre une souplesse maximale du plateau.

Il est demandé au titulaire de prévoir un décaissé (hauteur a précisée lors
des études) par rapport au niveau intérieur fini pour permettre la pose du
revétement de sol.

Il est demandé de respecter la réglementation en matiére de surcharges
permanentes : revétement de sol, cloisons, surcharges dalle et réseaux.
Une surcharge d’exploitation maximale de 500 kg/m2 (cf fiches espace)
sera a prendre en compte sur les 4 plateaux.

Equipements techniques

Le plateau devra étre équipé de gaines d’extraction d’air. Le débit
d’extraction sera estimé en phase conception en fonction des besoins.
Le plateau devra prévoir le passage d’extraction des sorbonnes.

Les CTA seront installées en option ou ultérieurement.

Des ventilations hautes seront a prévoir dans les menuiseries extérieures.
Celles-ci devront respecter les exigences thermiques et acoustiques liées
a I'affectation des locaux.

Les productions chaud/froid se feront depuis la chaufferie, située dans le
batiment existant et le groupe froid.

Des attentes bouchonnées EF ainsi que fluides sont a prévoir pour le
plateau, uniquement pour les colonnes montantes. Elles répondront aux
besoins sanitaires (2 minima) mais également d’activités.

Des attentes EU-EV sont également a prévoir.

Des équipements seront installés au sein du plateau en option ou

ultérieurement.
Des attentes seront donc nécessaires.
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Points durs

L’objet du projet consiste a répondre aux besoins fonctionnels exprimés
dans les schémas fonctionnels et dans les fiches espace a I'intérieur du
périmeétre de 'opération.

Quelques points durs ont été arrétés par la maitrise d’ouvrage :
- Points durs de positionnement :
- L’extension est a implanter a I'est du batiment LCC,
- L’escalier extérieur peut étre conservé ou déconstruit.

- L’entrée secondaire de I’extension est a privilégier coté « cour

intérieure » a I’ouest pour rester confidentielle.
- Les travaux seront effectués avec maintien de I’activité sur
I’ensemble du site.

Implantation de I'extension

Attentes architecturales

- cohérente avec les modes de déplacement propres existants et
futurs (véhicules, piétons, cycles).

Une harmonisation architecturale est souhaitée entre I'ensemble des
batiments du LCC afin de lui donner une image propre.

Les fagades du LCC sont en cours de rénovation, le rendu final sera
transmis aux concepteurs.

Un changement d’usage des espaces est attendu a moyen-long terme,
aussi toute proposition innovante en terme de distribution de fluides,
décloisonnement-recloisonnement est a étudier ; tout en offrant une
fonctionnalité optimale a la livraison.

Les concepteurs s’assureront que les plateformes techniques ne sont pas
visibles du public.

Situé dans le périmétre de protection des monument historiques,
I’Architecte des Batiment de France sera consulter en phase conception.

Attentes environnementales

Il est attendu une construction innovante, respectueuse de
I'environnement et en harmonie avec le site, soit :
- occupant de maniére raisonnée le foncier en proposant une
construction rationnelle et fonctionnelle,
- al'échelle des batiments existants (LCC, IPBS,..,)
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Les attentes environnementales du batiment a créer se déduisent de
'analyse du site avec ses atouts et contraintes (cf. chapitre « Site »), de
I’étude des besoins et attentes des différents acteurs (cf. chapitre

« Espaces ») et de I’évaluation des colits d’investissement spécifiques
aux objectifs environnementaux.

Ce projet doit porter des ambitions fortes en matiére de sobriété
énergétique et de faible impact carbone.

Une conception bioclimatique est attendue avec pour objectif
«d’améliorer le confort gu’un espace bati peut induire de maniére
naturelle».
Elle permettra de réduire le recours aux énergies non renouvelables et les
colts d’'investissement et de fonctionnement.
Les quatre parametres fondamentaux dans une conception bioclimatique
sont les suivants :

- limplantation du batiment,

- la forme et volumétrie du batiment,

- le choix des matériaux de construction,

- la distribution et la qualité des espaces intérieurs.
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Le terrain alloué a I'opération, de par sa géométrie et sa superficie, est

contraint. Aussi, 'implantation du batiment se fera, en exploitant au mieux

ses caractéristiques : relief, vent, ensoleillement, voisinage, etc.

La forme du batiment sera dictée par le fonctionnement demandé, le
confort des usagers mais découlera également d’une recherche
d’optimisation énergétique.

La recherche de matériaux a faible impact environnemental est souhaitée,

des matériaux biosourcés sont a proposer.
Les matériaux retenus seront pérennes, nécessitant peu d’entretien,

utilisés a bon escient (pas de détournement d’'usage a des fins
esthétiques).

En matiére de production d’énergie, le batiment devra étre PV Ready,
c’est a dire qu’il pourra supporter I'installation ultérieure d’une surface
importante de panneaux photovoltaiques a usage de la construction
propre, mais également du reste du LCC.

En matiére de gestion des eaux des surface, I’équipement devra assurer
sa propre rétention. L’exploitation de ces eaux stockées n’est pas a ce
jour attendue, cependant des propositions pertinentes pourraient étre
envisagées.

A noter qu’une rétention existe déja sous le parking. Elle sera prise en
compte dans le volume de la rétention complémentaire a créer (sachant
que 'imperméabilisation sera faible).

Le fonctionnement sera une priorité, les liaisons facilitées, les flux
maitrisés en entrée et sortie des entités, les déplacements optimisés, etc.

Acces

Abords

Seuls les abords immédiats du BAT INNOV a créer sont a traiter dans le
cadre du projet. Il s’agit principalement de reprendre les voiries, le
marquage au sol et les plantations.

De plus, un acceés secondaire est a créer induisant la création de voie
piétonne et rampes PMR.
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Pour rappel, la réalisation de nouvelles places de stationnements n’est
pas prévue car d’une part a I'usage leur nombre sera suffisant et d’autre
part, méme aprés suppression de quelques places (rendue obligatoire par
I’extension), le projet restera conforme au PLU en vigueur.

L’ensemble des surfaces non baties, non utilisées comme dessertes, sera
traité en espace vert et planté avec des arbres de haute tige.

Les liaisons piétonnes seront éclairées pour la sécurité des personnes.
Les dispositifs fonctionneront uniqguement a I’énergie solaire.

Circulations horizontales et verticales

Des circulations verticales et horizontales sont a prévoir en réponse aux
schémas fonctionnels présentés dans le chapitre «Espaces a créer».
Les circulations horizontales et verticales doivent notamment bénéficier
de controle d'acces pour le personnel et les tiers (cf. chapitre contréle
d’acces).

Le nouvel ascenseur sera destiné essentiellement au transport des
personnes et ponctuellement de matériel. Il aura une capacité de 630kg
et 8 personnes.

Il permet 'accés a la toiture pour I'entretien et la maintenance (y compris
pour la future installation PV).

Il viendra en complément du Monte-charge existant.

Le nouvel escalier (ou I'escalier actuel conservé) sera destiné au
personnel et dimensionné au regard de la sécurité incendie.

Signalisation

La signalétique est I'un des points importants du projet et doit s’intégrer
au projet d’ensemble par son esthétique.

Le CNRS ne dispose pas d’une signalétique spécifique, il faudra
reprendre le logo et la charte graphique de la signalétique existante.

La signalétique intérieure et extérieure fait partie de la mission MOE.
La signalétique générale est a prévoir dans le hall secondaire, dans les
circulations et a chaque palier d’escalier. Pour chaque local, la

signalétique doit permettre d’identifier la fonction accueillie, au niveau de
son point d’accés (porte).
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La signalétique de I'existant sera complétée notamment avec une
orientation depuis le hall principal.

Pour la signalétique extérieure, les entrées de I'équipement devront étre
clairement identifiées.

Il s’agit de dispositifs facilement démontables et modifiables suivant des

principes simples et économiques afin de permettre d’adapter la
signalétique aux modifications qui pourraient intervenir ultérieurement.

Il sera également prévu les signalétiques réglementaires en fonction des
réglementations en vigueur, notamment la « signalétique de sécurité »,
entierement a la charge du maitre d’ceuvre au titre de sa mission SSI
(plans d’intervention et d’évacuation, etc.).

Accessibilité aux personnes handicapées

Le projet devra prendre en compte la notion d’adaptabilité du site
permettant I'accés a tous les types de handicap.

Le batiment sera traité réglementairement comme un Etablissement
Recevant des Travailleurs toutefois il faudra tendre vers I'accessibilité
universelle des espaces.

Le concepteur intégrera ces exigences en matiére d’acceés, de circulations

intérieures, de revétements des sols (intérieur et extérieur), murs et
plafonds, de sanitaires, d’éclairage, etc.

Ambiance intérieure

Les performances requises pour garantir 'ambiance intérieure sont

présentées ci-apres. Les exigences d’ambiance spécifiques sont
mentionnées dans les fiches-espace.

Qualité des espaces et aménagements

Les aménagements intérieurs seront soignés, et permettront une grande
flexibilité des espaces.
De plus, les revétements intérieurs seront de facon générale robustes,

simple d’entretien, adaptés a plusieurs configurations de I'espace, etc.

Dans les circulations a fort trafic notamment, une attention particuliére
sera portée sur le premier meétre de hauteur, qui s’avere étre trés

vulnérable a I'agression du public : des protections ou des procédés
renforcés seront mis en ceuvre.
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Les revétements des circulations seront compatibles avec ceux des
locaux desservis, et une homogénéité par zone sera recherchée.

Pour les laboratoires et les circulations, les revétements intérieurs sont :

- carrelage au sol de type grés cérame pour ces qualités de
résistance. Les joints et le revétement seront résistants aux
produits chimiques (acides, solvants...).

- absence de faux-plafonds dans les laboratoires avec attention
portée au cheminement des réseaux.

- les réseaux ne seront pas encastrés pour permettre une plus
grande flexibilité (accroche faux-plafonds, descentes en goulotte
ou filaire, etc.).

- revétement mural lessivable, avec protection d’angle et plaques de
propreté de grandes dimensions (murs et portes)

- oculus (ou bandeau vitré) positionnés sur les portes des salles
hormis pour les salles ATEX.

- éléments vitrés dans les séparation entre certains laboratoires (a
positionner en phase conception).

Pour les espaces tertiaires, la maitrise d’ouvrage souhaite que des
alternatives avec ou sans faux-plafonds soient proposées et
comparées.

Il faudra étre particulierement vigilant quand a la planéité du sol : aucun
dénivelé, ressaut n’est envisageable entre laboratoires.

Les modeles de portes choisis devront pouvoir recevoir un appareillage
de contrOle d’acces.

Afin de limiter les colits de fonctionnement a venir, I'entretien des locaux
sera facilité dés la conception grace au choix des revétements de sols et
muraux adaptés.

De plus, les concepteurs veilleront a anticiper les évolutions notamment
dans les choix :
- de structure (trame adaptable, hauteur sous-plafond exploitable, etc),
- de systémes techniques (surdimensionnement et positionnement des
espaces techniques, équipements évolutifs, etc),
- de second ceuvre (utilisation de parois/sols matériaux démontables,
logique de plateaux dans les espaces tertiaires, etc),
L’enjeu sera de minimiser les interventions ultérieures et de privilégier la
rusticité des matériaux.
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Il est demandé que chaque laboratoire dispose de deux entrées.

Pour rappel : Les différents revétements attendus sont spécifiés dans le
cahier des fiches espace.

Confort thermique - traitement d’air

Réglementation

Les choix de parti, principe de traitement, dimensionnement des
équipements, doivent étre réalisés en tenant compte :
- des conditions extérieures de base de Toulouse (hiver et été),
- des taux de renouvellement d'air (conformément au Réglement
Sanitaire Départemental),
- des débits d'extraction de fumées (conformément a la
réglementation de sécurité incendie),
- en privilégiant les solutions techniques (protections solaires,
traitement des ponts thermiques) faiblement énergivores.
Ces conditions sont a considérer comme des minima a respecter sachant
que I'ensemble des installations devra étre conforme a la réglementation

applicable au moment de la construction.

La RE 2020 pour ce type de batiment n’est pas encore applicable au
moment de la rédaction du présent programme, elle devrait I'étre
prochainement.
Il est donc attendu des concepteurs qu’ils soient force de proposition, et
établissent, dés les premiéres phases de conception, des batiments
conformes et cohérents avec la future réglementation RE 2020.
Trois axes d’évaluation constituent la RE2020 :

- la performance énergétique,

- la performance environnementale,

- le confort d’été.
A noter que les besoins en froid seront désormais systématiquement pris
en compte, I'objectif étant d’optimiser la conception du batiment tant
concernant ses performances hivernales qu’estivales.

Performances a atteindre

Une attention sera portée sur le confort d’été. L'objectif général est de
concevoir un batiment ou la température maximum atteinte dans
I'ensemble des locaux a occupation prolongée ne dépasse pas 26°C
dans une limite de -7° par rapport a la température extérieure.
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Ces conditions de travail sont contraignantes pour les chercheurs (une
température élevée pouvant favoriser les surpressions dangereuses dans
les flacons et les pertes d’évaporations au niveau des bouchons) mais
cohérentes avec les objectif de réductions des consommations
énergétiques.

Aussi, il est demandé au concepteur de travailler 'enveloppe du batiment
afin de réduire au maximum les montées en températures sans recourir a
un systéme actif de climatisation.

Le taux d’humidité ne sera pas régulé.

Le renouvellement d’air hygiénique sera de 3Vol/h, a corréler avec la
reglementation Code du Travail. Il faut partir du principe que les
manipulations de produits chimiques se font toujours sous sorbonnes.
Pour rappel : le guide pratique ED795 établi par I'NRS est a respecter.

Par laboratoire, il faut considérer gu’il n’y a pas de foisonnement,
toutefois, a I’échelle du batiment, il faut prendre en compte un
foisonnement de 70% grande vitesse et 30% petite vitesse cf. Chapitre
« équipements techniques ».

Tout systeme passif sera priorisé (surventilation naturelle nocturne, jeu de
protections solaires et gestion de I'inertie du batiment...).
A noter que l'installation de brasseurs d’air est a proposer.

Les fenétres devront pouvoir ouvrir sur I’extérieur dans tous les locaux
occupés de fagon prolongée pour permettre une ventilation naturelle
complémentaire a la ventilation hygiénique de base.

Le systéme devra étre suffisamment réactif pour répondre aux contraintes
d’occupations (adaptation par rapport aux apports solaires et charges
internes, fonctionnement en mode réduit en inoccupation).

Origines des installations

Certaines productions (chaud et froid) sont existantes et dimensionnées
pour I'extension, elles sont précisées au chapitre « Raccordement sur
I’existant ».

Les Centrales de Traitement sont en revanche a prévoir pour le traitement
d’air des nouveaux locaux aménagés.

Elles seront installées dans des locaux fermés, et pourront étre réparties
par niveau et superposées.
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Etudes a mener

La production thermique sera déterminée par I'étude de faisabilité
technique et économique des diverses solutions
d'approvisionnement en énergie.

L’équipe de maitrise d’ceuvre élaborera cette étude énergétique et
économique (colts d’investissement et de fonctionnement) dés la phase
APS ; elle sera a joindre au permis de construire. Une source de
production d’énergie renouvelable sera étudiée a minima parmi les
solutions proposées.

Des simulations thermiques dynamiques seront élaborées en phase
APS, APD et PRO par les concepteurs afin de valider les systémes
proposés. Elles seront, a minima, a réaliser pour % des locaux a fort taux
d’occupation.

Pour rappel : Les performances thermiques particuliéres sont précisées
dans les fiches-espace.

Confort acoustique

Conformément aux dispositions de |'article R. 4123-5 du code du travail,
des seuils et exigences techniques acoustiques sont a respecter.

Par ailleurs, les recommandations de I'INRS sur ce type de locaux sont a
respecter, notamment concernant les sorbonne : « le niveau de pression
acoustique lié au fonctionnement de la sorbonne doit étre inférieur a 55
dB(A). Il est mesuré en un point situé a I'extérieur de celle-ci, dans un
plan médian, a 25cm du plan de I'ouverture et a une hauteur de 1,6m par
rapport au sol. Le bruit émergent doit étre inférieur a 2db(A) ».

Pour rappel : Les différents espaces ont été caractérisés d’une part par
leur niveau de sensibilité au bruit et d’autre part par leur niveau
d’agressivité (cf. fiches espace).

Confort visuel

La qualité de I'éclairage, avant tout axée sur le profit et la maitrise de
'apport de lumiére naturelle, est également fortement lié a I’éclairage
artificiel.

Il sera laissé la possibilité aux usagers de moduler I'apport de lumiere
naturelle dans les locaux en fonction des activités a mener : visionnage
d’un diaporama, éblouissement des postes de travail, etc. Des dispositifs
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seront mis en place de maniére localisée dans les espaces concernés
(commande manuelle des protections solaires, stores occultants
motorisés, etc.).

Les occultations extérieures seront privilégiées car participant également
au confort thermique.

Pour des questions de confort et de réduction des consommations
énergétiques, des gradateurs et de I’éclairage fractionné sont a prévoir
dans les grands espaces (réduction d'intensité lumineuse de 30%).

L’ensemble des locaux de « passage » (sanitaires, locaux technique,
locaux de stockage) sera équipé d’un systeme d’allumage a détecteur de
présence couplé a une cellule crépusculaire si I’espace bénéficie de
lumiére naturel.

Les espaces extérieurs seront également concernés. Un balisage des
circulations piétonnes vers I’entrée secondaire (éclairage moyen de 20
lux) sera prévu. Le niveau d’éclairement sera relevé a proximité de I’'entrée
de I'extension. L’éclairage extérieur sera asservi a une programmation
horaire et a des sondes crépusculaires.

Pour le confort visuel de I’ensemble des espaces de travalil, il est
demandé obligatoirement une vue sur I'extérieur.

Pour rappel : les demandes concernant I’éclairage naturel et artificiel
sont précisées dans les fiches-espaces. Lorsque la hauteur applicable
n'est pas spécifiée, elle sera par défaut a 0,80 m du sol.

Equipements techniques

Alimentations courants faibles

Pour 'informatique et la téléphonie, ’ensemble des locaux sera cablé et
équipé en WIFI .

L’emplacement des bornes WIFI n’est pas définitif a ce stade, il faut donc
prévoir des prises RJ45 en attente dans les circulations en plafond, afin
d’offrir de la flexibilité dans I’'aménagement des espaces et dans le niveau
d’équipements (borne WIFI mais aussi sonorisation par exemple).

1RJ45 est demandée également dans 'ascenseur.
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La fibre optique arrive au local serveur du RdC comme précisé au
chapitre « Raccordement sur I’existant ». Un second local serveur est a
créer dans I'existant, raccordé a I'existant en FO.

Depuis de local, le réseau partira en étoile avec du cable de catégorie 6A.
NB : la distance maximum entre la baie et une RJ45 est de 150m.

Le réseau de fibre optique sera bouclé, garantissant un maintien du
service.

Pour les VDI, un ou plusieurs locaux sont a prévoir selon la longueur de
cable nécessaire pour innerver 'ensemble des postes.

Ce dernier comprendra I'ensemble des équipements réseaux
nécessaires.

A noter qu’une réflexion est en cours au sein du CNRS car I'implantation
retenue pour I'existant est situé au dessus du passage actuel de la FO.
Aussi, il peut étre pertinent de considérer a terme le nouveau local serveur
comme principal (avec entrée FO) et le local serveur déja existant comme
secondaire. Cette réflexion est a poursuivre en phase conception.

Le réseau informatique sera secouru sur la partie start-up uniquement.
Dans chaque laboratoire 2 armoires électriques distinctes (avec prises
correspondantes) sont demandées : I'une classique et la seconde en
courant secouru.

L'installation d’un onduleur en amont sera a la charge de chaque start’up.

La téléphonie sera sur IP.

Pour rappel : Les concepteurs se reporteront aux fiches-espace pour
connaitre les espaces concernés (détail du nombre de prises et leur
emplacement).

Alimentations courants forts

A partir de I'armoire TGBT, la distribution électrique comprendra des
colonnes montantes et tableaux divisionnaires par niveau, regroupant
tous les départs avec protections individuelles. Les cables de distribution
secondaire circulent sur chemin de cables accessibles dans les
circulations.

Le bilan énergétique de puissance prévisionnel devra étre établi et les
démarches nécessaires faites auprés d'E.D.F en cas de besoin.
Il n'y aura pas plus de 8 PC 10/16 A + T par circuit.

Les tableaux seront munis d'une coupure d’urgence.
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A noter que des arréts d’urgence sont a prévoir pour certains
équipements (a citer en phase conception).

Des prises ménages sont prévues tous les 10 m maximum (cf. chapitre
«entretien»).

Pour rappel : Les concepteurs se reporteront aux fiches-espace pour
connaitre les espaces concernés (détail du nombre de prises et leur
emplacement).

Fluides spéciaux

Les fluides présents sur le site sont les suivants :
- eau (réseau)
- eau glacé (réseau)
- air comprimé (compresseur et réseau)
- Azote (bouteille)
- Argon (bouteille)
- Azote liquide (réservoir existant)

Les modes d’approvisionnements en fluides des manipulations seront
divers, ils sont présentés ci-aprés :

- distribution depuis le réseau de ville pour I'eau, vers les laboratoires

- distribution en eau glacé vers les laboratoires (uniquement en RdC),

- distribution en réseau depuis le compresseur existant pour I'air
comprimé,

- amenée des bouteilles stockées a proximité en extérieur pour
I’argon et I'azote via le monte charge existants jusqu’aux
plateformes a créer

- approvisionnement directement depuis le réservoir d’Azote liquide
vers les laboratoires en Dewar.

La maitrise d’ceuvre a a sa charge la conception des locaux extérieurs de
stockage des bouteilles (plateforme), les réseaux de distributions de
I’ensemble des fluides jusqu’au points indiqués dans les fiches espace.

A noter que le stockage existants extérieurs des bouteilles Argon et Azote
est suffisamment dimensionné, ainsi que le réservoir d’Azote liquide et le
compresseur.

Pour le transport des Dewar en Azote Liquide, il est indiqué que ce

produit est trés dangereux et sa manutention délicate. Aucun ressaut ne
doit exister entre le réservoir et les laboratoires.
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Il n’y a pas de réseau vide (longueur pénalisante) aussi chaque local
disposera d’une pompe par sorbonne.

Il n’y a pas de réseau d’eau distillée, chaque laboratoire disposera d’un
petit distributeur (qui tient sur une étagere).

A I’entrée des groupes de laboratoire un local contenant tous les organes
de coupure (eau, électricité, fluides divers ...) sera prévu.

Les modes d’évacuations sont les suivants :

- sorties des bouteilles vides depuis les plateformes vers le local de
stockage des bouteilles vides extérieur via le monte-charge,

- Dewars vides stockés dans le laboratoire,

- sorties des manipulations spécifiques : bacs de déchets liquides et
bacs de déchets solides avec séparation acides bases dans le
laboratoire, puis amenée vers la zone déchets du LCC (pas de
réseau spécifique EU).

Pour rappel : Les concepteurs se reporteront aux fiches-espace pour
connaitre les fluides concernés.

Extractions des effluents gazeux

Tous les points d’extraction (sorbonnes, attentes armoires ventilées)
devront pouvoir capter des gaz acides, des solvants organiques selon les
différents travaux. lls devront étre congus en conséguence.

Pour rappel : le guide pratique ED795 établi par I'INRS est a respecter.

Pour les calculs dimensionnels, par laboratoire, il faut considérer qu’il n’y
a pas de foisonnement, toutefois, a I’échelle du batiment, il faut prendre
en compte un foisonnement de 70% grande vitesse et 30% petite
vitesse.

Les études permettront d’affiner ces pourcentages. La mission des
concepteurs comprend l'installation des extracteurs spécifiques.

Mobilier

fiches espace, et plus précisément a la rubrique « équipements compris
dans les travaux » pour chaque point particulier a leur charge
(sorbonnes, paillasses, linéaire de rangement, évier, ...).

Les aménagements ultérieurs a la charge des utilisateurs seront précisés
afin de faciliter le travail de conception (écrans, tables, etc.).

Au stade concours, les concepteurs appliqueront les prescriptions
suivantes, qui pourront toutefois évoluer en phase conception lors des
échanges avec le CNRS.

- Les sorbonnes auront une longueur de 1,5m, seront montées sur
ossature avec piétement en H, certaines pourront étre réglables par
vérins (précisions a apporter en phase conception), elles ne
disposent pas de meuble bas.

- Elles seront équipées de dosseret si centrale (adapté aux
projections de produits chimiques).

- Le plan de travail des paillasses sera sans joints (verre trempé,
Trespa, Corian).

- Les spécificités des paillasses (linéaire, largeur) sont présentées
dans les fiches espace.

Tous les équipements électroménagers a installer seront de classe A+.

Les équipements liés a la sécurité incendie (extincteurs, plans
d’évacuation, RIA, etc.) sont a prévoir aux marchés travaux.

Pour rappel : Les concepteurs se référeront a la rubrique « Equipements
compris dans le marché » dans les fiches-espace afin d’y trouver chaque
point particulier a leur charge (linéaire de rangement, équipements de
cuisine et sanitaires, etc.).

Protection des personnes et des biens

Le concepteur assistera la maitrise d’'ouvrage dans le choix du mobilier

sur catalogue. Elle devra également fournir les plans d’'implantations du
mobilier pour validation par les utilisateurs.

De plus, une partie du mobilier est pris en charge en conception et en
réalisation par la maitrise d’ceuvre. Les concepteurs se référeront aux
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Protection contre les risques d’incendie

Le LCC est un Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT), il reléve
donc du code du travail.

Le dispositif central SSI est disposé dans I'accueil existant. L’extension
devra s’y raccorder, avec potentiellement I’'ajout d’un relai.

Page 33



Les dispositifs de sécurité incendie actuels sont les suivants : détecteurs
de fumée, portes coupe-feu, issues de secours, désensimage dans les
cages d’escalier.

Ces dispositifs sont a reconduire dans I’extension au stade du concours.
lls pourront étre discutés en phase conception avec le CNRS.

La mission SSI est confiée a la maitrise d’ceuvre.

Protection contre les risques d’explosion

Certains locaux, comme les stockages de produits chimiques, la salle de
distillation présentent un risque d'explosion.

La réglementation ATEX est donc a appliquer sur ces locaux.

Une évaluation du risque est a définir par les concepteurs afin d’établir un
zonage des emplacements ATEX.

Sireté et controle d’acces

Les acces au batiment seront controlés.
Deux systémes sont a prévoir :
- un controle d’accés périphérique 100 % compatible et avec
passerelle avec celui existant du LCC
- Un contrdle d’accés pour les espaces intérieurs, qui sera a
définir en conception.

Ces controles seront a installer sur toutes les portes des laboratoires.

Au dela des contrdles, une demande d’ouverture élargie de certains
espaces est indiquée (week-end, soirée).

Pour rappel : Les concepteurs se reporteront aux fiches-espace pour
connaitre les espaces concernés par le controle d’acces et les heures

Protection contre les risques d'exposition aux produits Jouverture
chimiques '

Afin d’atténuer, dés les premiers instants les effets d’une bralure Exigence en terme d’exploitation-maintenance

thermique ou chimique, des douches de sécurité et rince-oeil seront
installées. Leurs nombres et emplacements seront conformes aux
recommandations et sur le principe d’une tous les 10m.

Les douches de sécurité seront alimentées en eau tempérée.

A noter que les rince-ceil et les douches de sécurité pourraient étre
déportés dans les circulations.

Sécurité sanitaire

Les conditions d’hygiéne sont énoncées dans le Réglement Sanitaire
Départemental. Il est a prendre en compte sur le projet principalement
pour la ventilation des piéces, les équipements sanitaires.

Par ailleurs, la maitrise d’ceuvre veillera a :
- se prémunir des risques de corrosion chimique, électrolytiques et
des risques de développement bactérien (Iégionnelles)
- éviter les stagnations dans les canalisations,
- calorifuger les réseaux.
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L’objectif est de créer un batiment intelligent, permettant une maitrise
des consommations et du confort par le gestionnaire et les utilisateurs de
I’équipement.

Les trois axes de cette approche seront pris en compte, a savoir :

- optimisation de la conception de I'ouvrage pour un entretien et une
maintenance simplifiée permettant le maintien de 'activité de
recherche en continue,

- un suivi et controle des consommations permettant aux laboratoires
de planifier et maitriser leur colt de fonctionnement,

- un systeme de Gestion Technique du Batiment permettant de garantir
les conditions thermiques des locaux.

Une étude en colt global du projet est demandée dés le stade esquisse
et sera poursuivie aux stades APS et APD.

Cette étude en co(t global présentera notamment :
- le colt annuel des consommations,
- le co(it annuel de maintenance (y cpis entretien des locaux)
- le colt de programme Gros Entretien Renouvellement.
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Entretien et maintenance simplifiés

Des la conception, les problématiques d’entretien-maintenance des
installations techniques sont a prendre en compte.

Les installations techniques comprennent les locaux techniques, les
distributions et les émetteurs.

Concernant les locaux techniques, ils seront congus de maniére a
permettre un entretien aisé des installations et par ailleurs avec une
marge de 30 % afin de faciliter I’évolution technologique.

Toutes les gaines verticales et horizontales des alimentations (chemin de
céables, colonnes) seront également dimensionnées avec une marge de
30 %.

L’ensemble des équipements techniques doit étre accessible sans
dégradations (chauffage, ventilation, réseaux, etc.).

Si les réseaux passent en faux plafonds, alors ce dernier doit étre
démontable, par exemple.

Les systemes seront facilement accessibles pour permettre les
interventions pendant les périodes d'occupation.

Toute solution d’intervention est a anticiper (accroche nacelle, échelle,
etc.) bien que les interventions sans matériel soient a privilégier.

L’entretien des locaux sera réalisé par un prestataire extérieur avec
refacturation au m2.

Pour faciliter la tache de ces derniers, des locaux ménages seront répartis
judicieusement.

La construction de I'ouvrage devra tenir compte de I'accessibilité aisée a

'ensemble des organes nécessitant une intervention :
- fagades et surtout surfaces vitrées et protections solaires,
- toitures,
- revétements intérieurs (plafonds et faux plafonds),

- tout grand volume (hall d’accueil-salle d’essai).

Les surfaces vitrées seront (sauf impossibilité) accessibles depuis
I'intérieur, les éclairages intérieurs seront tous accessibles avec le matériel
du personnel d’entretien (escabeau).

En préalable a un choix de produits ou d’équipements techniques, sa
facilité d’entretien sera vérifiée.
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Les matériaux poreux ou granuleux seront a éviter ainsi que les
revétements de sols présentant des aspérités.

Le personnel d’entretien disposera pour cet équipement du matériel
suivant : monobrosse, balais, serpillieres, chariots.

Pour rappel : un réseau électrique dit « de ménage » réparti sur
I'ensemble des locaux sera prévu afin de permettre le branchement de
matériels comme les aspirateurs ou les perceuses sans que cela puisse
perturber le travail bureautique. Des prises ménages seront installées
dans les espaces créés tous les 10 m.

Planification et tragabilité des opérations de maintenance

Afin de permettre une gestion optimale de I'équipement, deux dossiers
seront réalisés par la maitrise d'ceuvre a I'achévement des travaux.

lls sont présentés ci-dessous.

Tous les documents seront numériques. Le DIUO sera au standard actuel
des logiciels de GMAO.

Un dossier « Mémoire utile de la construction » a remettre au CNRS
comprenant :

- identité de I'établissement,

- acteurs de la construction,

- plans d'architecte informatisés (au format dwg et ifc),

- maquette numérique 3D du batiment,

- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE de la maitrise d'ceuvre),

- inventaire des installations techniques,

- Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO du CSPS),

- Classement de I'établissement.

Un dossier « Mémento Exploitation Maintenance du site » a remettre au
CNRS comprenant :

- tableau de bord de I'exploitation-maintenance avec un calendrier
préétabli des vérifications, réglages, remplacements des petits
éléments et un plan pluriannuel de gros entretiens et grosses
réparations.

- guide des installations avec schémas simplifiés, modes d'emploi en
francais, modes opératoires et précautions particulieres.

- liste des marques, fournisseurs et toutes caractéristiques
nécessaires pour commander des pieces de rechange (le
fournisseur s'engageant a fournir les pieces de rechange pendant
un nombre d'années a définir en fonction de I'équipement).

Page 35



Suivi et contréle des consommations

Un systeme de Gestion Technique du Batiment est a mettre en place,
permettant le contréle des commandes des installations suivantes :

- chauffage,

- rafraichissement et/ou refroidissement,

- ventilation,

- éclairage artificiel.
La GTB gerera la mise en route, I'arrét, la régulation de ces installations.

La GTB du LCC est en cours d’installation. Les concepteurs devront se
conformer aux prescriptions du modeéle existant.

Durabilité-adaptabilité

D’une maniere générale, les espaces doivent étre évolutifs a 10 ans,
avec des réaménagements intérieurs a 5 ans dans les salles.

Cela signifie entre autre que les réseaux de distribution et
approvisionnement des laboratoires (énergie, fluides spéciaux, etc.) sont a
dimensionnement avec une marge de 30%.

Ce point vaut également pour les espaces de stockages des bouteilles.

Déchets

Déchets de chantier

La maitrise d’ouvrage sera attentive a la mise en place d’un chantier
propre :

- optimisation des déchets de chantier,

- limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier,

- limitation des consommations de ressources sur le chantier.

Déchets d’activité

Le site génére plusieurs types de déchets : déchets non dangereux (DND)
hors emballage, déchets d’emballage, déchets dangereux (DD).

Pour la partie déchets dangereux, les stockage existants seront utilisés.
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Exigences opérationnelles
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Phasage

Au stade de la réalisation du programme, le projet est envisagé en deux
phases travaux bien distinctes et séparées dans le temps.
La tranche ferme comprendra :
- La construction de I’enveloppe de I'’ensemble du projet,
- Les aménagements intérieur des deux premiers niveaux
- les espaces extérieurs.
La tranche optionnelle comprendra :
- L’aménagements intérieurs des troisiéme et quatrieme niveaux.

Cette opération en deux phases doit étre pensée deés la conception. Le
chantier de la deuxieme phase doit garantir la sécurisation des personnes
occupant déja le batiment construit en premiére phase ainsi que le
maintien d’activité.

Attention : Si la maitrise d’ouvrage décide d’affermir la tranche optionnelle

au moment de la passation du marché de travaux, les travaux seront
réalisés en une phase unique.

Délais de 'opération

Les délais envisagés pour les études de conception et la phase travaux
sont indiqués dans les piéces marchés de la consultation de maitrise
d’oeuvre.

Enveloppe financiére

Cette opération est réalisée selon une estimation préalable d’un co(t
plafond, qui fixe le coUt final de ’ensemble des dépenses dévolues a la
maitrise d’ouvrage, a savoir études, travaux, équipements mais aussi
provisions pour aléas et imprévus et pour hausse des prix (actualisation et
révision).
Le terme « colt plafond » illustre le caractéere maximal du chiffre
annoncé.
Pour le confronter avec les estimations spécifiques au projet, la répartition
du colt travaux sera demandée aux concepteurs selon les macro-lots
techniques suivants :

- installation de chantier,

- adaptation au site,

- structure-enveloppe,

- aménagements intérieurs (second ceuvre),
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- équipements techniques.

Le cadre de décomposition du co(t travaux a fournir au stade concours
est fourni dans le DCC.

Le colt d’objectif travaux global (des deux phases de travaux) qui est
mentionné dans les piéces marchés de la consultation, comprend les
travaux de préparation du terrain, les VRD, les batis, et les équipements
(voir le détail dans les fiches espace).
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Lexique des abréviations

AEP : Adduction d’Eau Potable

APS : Avant Projet Sommaire

APD : Avant Projet Définitif

BT : Basse Tension

CNRS : Centre Nationale de Recherche Scientifique
CTA : Centrale de Traitement de I'Air

CVC : Chauffage Ventilation Climatisation

DCC : Dossier de Consultation des Concepteurs
DIUO : Dossier Interventions Ultérieures Ouvrages
DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

DTU : Document Technique Unifié

ECS : Eau Chaude Sanitaire

ERP : Etablissement Recevant du Public

ERT : Etablissement Recevant des Travailleurs
ESQ : Esquisse

EU : Eaux Usées

EP : Eaux Pluviales

HT : Haute Tension

LCC : Laboratoire de Chimie de Coordination
MCE : Maitrise d’ceuvre

PC : Prise de courant

PTD : Programme Technique Détaillé

PRO : Projet

RE : Réglementation Environnementale 2020

RJ : Registered Jack appelée également port ethernet
SdP : Surface de Plancher

SHON : Surface Hors CEuvre Nette

SU : Surface Utile

TGBT : Tableau Général Basse Tension

VDI : Voix Données Image

VRD : Voirie et Réseaux Divers
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