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1. CONTEXTE ET OBJET DU PRESENT ACCORD-CADRE

g, Présentation du projet

L’API) (Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice) a pour mission, pour le compte du
ministére de la justice et de ses établissements publics, de réaliser toute étude et analyse
préalable relative aux investissements immobiliers du patrimoine du ministére de la justice.

N

Il a été confié a I'APIlJ, la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire sur la
commune du Muy (83). Le site choisi pour aménager ce nouvel établissement est implanté a
I'ouest de la commune, a proximité d’'un hameau dénommé « Le Collet Redon » et dont les
parcelles font par ailleurs I'objet d’un projet d’aménagement d’une nouvelle zone d’activité
(dite « Arcs Sud ») porté par les collectivités locales.

Le terrain alloué au projet pénitentiaire est actuellement occupé par une entreprise de
stockage de matériaux (S.A.S Pasini), des exploitations agricoles et viticoles, ainsi que par
quelques batiments et parcelles en friche. Le projet prend en compte également la création
d’une voie d’accés depuis la Route Départementale (RD) 1555 vers le domaine pénitentiaire.

La surface totale du périmétre de Déclaration d’Utilité Publique du projet (DUP) est d’environ
26 hectares, futur domaine pénitentiaire et voie d'accés compris.
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Plan de situation du projet de centre pénitentiaire du Muy (source EGIS)
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I:I Zone « Arcs Sud » : 74 ha

————

1 | Périmétre DUP: 25,93 ha

2. Objet du marché

Lors des études préalables réalisées a ce stade de I'opération, la maitrise d’ouvrage a pu
identifier sur les terrains envisagés pour aménager le futur établissement pénitentiaire un
certain nombre d’ouvrages a démolir et de matériaux a débarrasser.

Un premier quantitatif non exhaustif est indiqué ci-dessous et est a regarder avec les plans de
repérage indiqués au niveau du dossier d’annexes techniques :

- Site de la S.A.S Pasini composés de (Zones 1 et 4):

3 x batiments légers

1x silo

Une quantité évolutive de bennes de stockage

Plusieurs ouvrages de souténement (non quantifiés)

Des tas de gravats et de matériaux (nature non identifiée ni quantifiés)

O O O O O

- Plusieurs batiments et ouvrages en friche (Zones 2 et 3):
o 15 x serres
o 3 xbatiments techniques
o 4 xbassins
o 4 xcuves aériennes

- Une décharge « sauvage » de déchets (Zone 5)

La maitrise d’ouvrage estime & 28000 m? I'emprise totale des batiments et ouvrages a
démolir.

Le présent marché a pour objet un ensemble de prestations portant sur la réalisation de
diagnostics amiante et plomb, en anticipation d'une premiére phase de travaux de
dépollution et démolition des batiments existants, couplée a un débarrassage de déchets et
de stockages de matériaux divers présents sur les terrains. Cette phase, prévue a courte
échéance, permettra a la suite la réalisation d’investigations préalables a la construction du
futur établissement.
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Le présent marché confie au titulaire un accord-cadre de prestations intellectuelles au sens
de I'article L. 2125-1 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire du marché aura un réle de conseil. Les diagnostics devront étre accompagnés de
mesures de prévention a mettre en place. La mission étant destinée a établir les différents
diagnostics, états et dossiers réglementaires a destination du maftre d’ouvrage.

L'API) n‘étant pas encore propriétaire des terrains et ouvrages a investiguer dans le cadre du
présent marché, la mission sera réalisée via une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT),
que la maitrise d’ouvrage obtiendra de la part du préfet de région. Cette AOT permettra au
Titulaire d’intervenir de maniére autonome et en toute légalité sur les terrains pour mener a
bien la mission qui lui est confiée. L'arrété d'AOT pris par le préfet du Var sera fourni au
Titulaire, et ce-dernier devra en détenir un exemplaire sur lui lors des interventions sur site.

3. Visite de I'emprise

Une visite optionnelle de I'emprise sera organisée durant la consultation selon les modalités
indiquées a l'article 5 du réglement de consultation. L'entreprise titulaire du présent marché
ne pourra en aucun cas arguer d’erreurs, de contradictions ou d’oublis au niveau du marché
pour refuser de réaliser les travaux ou demander des indemnités ou des prix supplémentaires.
Aucun supplément de prix ne sera accepté.

4. Documents mis a disposition du titulaire

= Relevés de géométre du site (format .dwg)

= Plan de repérage des ouvrages et batiments dont la démolition est envisagée
*= Plan de repérage des déchets ou zones de stockages de matériaux a évacuer
* Images du site

Ne disposant pas encore de la maitrise fonciére des terrains, la maitrise d’ouvrage ne peut
mettre a disposition du Titulaire les éléments suivants:

» Dossier Technique Amiante (DTA) éventuellement réalisés par les propriétaires
actuels des ouvrages existants a diagnostiquer

= Plans détaillés des batiments et ouvrages a diagnostiquer

2. MISSION 1: DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

La mission a pour objet la réalisation d‘une recherche d’amiante avant travaux au sens du
décret n° 2017-899 du 9 mai 2017.

Le titulaire doit obligatoirement posséder les qualifications et certifications nécessaires pour
le repérage d’amiante en cours de validité pour cette activité (conformément a l'arrété du 2
juillet 2018 en vigueur définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic
technique et des organismes de formation et d‘accréditation des organismes de
certification). Il devra impérativement respecter la réglementation en vigueur.

En cas d’évolution réglementaire pendant la durée du marché public, le titulaire devra
immédiatement informer le Maftre d’Ouvrage et prendre en compte cette évolution.

L'objectif du diagnostic amiante avant travaux est d’obtenir un document conformément a
I'article R.1334-27 du Code de la Santé Publique et a I'arrété du 26 juin 2013 relatif au
repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du
rapport de repérage.
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Le rapport devra faire état de l'ensemble des éléments obligatoires, au vu des
réglementations et normes applicables, et plus particulierement les éléments suivants :

- lesinformations générales relatives a la mission et au site concerné

- les conclusions du rapport

- les conditions de réalisation du repérage

- les fiches d'identification et de cotation des matériaux et produits ayant fait I'objet
d’un prélevement

- les plans détaillés et photos des locaux avec localisation des lieux de prélevements
et repérage des matériaux contenant de I'amiante. NB: Les plans devront transcrire
de maniére extrémement claire et précise les résultats de |'ensemble des
prélevements et les limites de I'emprise de chaque matériau amianté. Des détails,
des coupes et des facades devront étre produits si les plans ne suffisent pas a la
bonne compréhension du repérage.

- les grilles d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits
contenant de l'amiante.

- les procés-verbaux des analyses précisant la présence ou l'absence d’amiante dans
les échantillons prélevés.

- les consignes générales de sécurité a I'égard de ces matériaux et produits,
notamment les procédures d’intervention, de gestion et d’élimination.

En cas de difficultés ou d'imprévu, ceux-ci seront consignés dans un pré-rapport et feront
alors |'objet d'investigations complémentaires demandés par la maitrise d’ouvrage afin de
finaliser le rapport de repérage.

Le titulaire remettra son rapport relatif a la recherche d’amiante sur support informatique;
Le rapport est a remettre au pouvoir adjudicateur sous 4 semaines a compter de la premiére
visite des batiments, qui aura lieu au maximum 2 semaines aprés la notification du bon de
commande.

Les visites et prospections du site nécessaires sont incluses dans la mission.

Les équipements de protection de ses intervenants sont a la charge du titulaire.

3. MISSION 2: DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

La mission a pour objet la réalisation d'une recherche de plomb avant travaux au sens de
I'arrété du 19 ao0t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb;

Le rapport devra faire état de I'ensemble des éléments obligatoires, au vu des
réglementations et normes applicables, et plus particulierement les éléments suivants :

- lesrésultats des examens, le récapitulatif des observations

- le recensement des points critiques au regard de la présence de plomb dans les
peintures

- les plans détaillés et photos des locaux avec localisation des lieux de prélevements
et repérage des matériaux. NB: Les plans devront transcrire de maniére
extrémement précise les résultats de I'ensemble des prélevements et les limites de
chaque matériau plombé.

- I"’énumération des sources potentielles de contamination
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- la description des mesures a prendre, des moyens a mettre en ceuvre pour remédier
a la présence de plomb avant travaux

En cas de difficultés ou d'imprévu, ceux-ci seront consignés dans un pré-rapport et feront
alors I'objet d’investigations complémentaires demandés par la maitrise d’ouvrage afin de
finaliser le rapport de repérage.

Le titulaire remettra son rapport relatif a la recherche de plomb sur support informatique ; Le
rapport est a remettre au pouvoir adjudicateur sous 4 semaines a compter de la premiere
visite des batiments, qui aura lieu au maximum 2 semaines apres la notification du bon de
commande.

Les visites et prospections du site nécessaires sont incluses dans la mission.

Les équipements de protection de ses intervenants sont a la charge du titulaire.

4. MISSION 3: CONTROLES VISUELS DURANT LES TRAVAUX

Durant le chantier, le pouvoir adjudicateur pourra solliciter le titulaire afin de réaliser des
contrbles visuels de 1%¢ restitution (avant déconfinement) et 2" restitution (apres
déconfinement).

La mission comprend :

- M3.1 un contrdle visuel de 1° restitution et rédaction du rapport d’intervention ; y
compris le déplacement sur place, jours ouvrés entre 7h et 18h;

- M3.2 un contréle visuel de 2™ restitution et rédaction du rapport d’intervention ; y
compiris le déplacement sur place, jours ouvrés entre 7h et 18h;

- M3.3 un contrdle visuel complémentaire si absence de validation de I'étape et mise
a jour du rapport ; y compris le déplacement sur place, jours ouvrés entre 7h et 18h;

Le titulaire remettra son rapport relatif au contrble visuel sur support informatique; Le
rapport est a remettre au pouvoir adjudicateur sous 6 jours a compter de la visite, qui aura
lieu au maximum 4 jours ouvrés aprés la notification du bon de commande.

Le titulaire, lors de ses interventions en zone confinée devra se soumettre aux modalités,
consignes et obligations réglementaires en ce qui concerne les procédures d'entrée, de
séjours et de sortie de la zone confinée. Les opérateurs du titulaire intervenant en zone
confinée devront impérativement présenter aux entreprises de désamiantage un certificat
d’aptitude médicale a jour précisant I'absence de contre-indication au port des équipements
de protections individuelles.

Les équipements de protection de ses intervenants (équipements respiratoires, combinaisons
jetables, sur-bottes, gants, etc.) sont a la charge de I'entreprise de désamiantage.

5. MISSION 4: PRELEVEMENTS AMIANTE COMPLEMENTAIRES

Durant le chantier, le pouvoir adjudicateur pourra solliciter le titulaire afin de réaliser des
prélevements amiante complémentaires (MOLP et META) suite aux recommandations du

maitre d’ouvrage ou du maitre d‘ceuvre. Le titulaire devra mettre a jour le rapport de la
mission M1 suite aux nouveaux résultats si nécessaire.
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La mission comprend :

- M4 un nombre de prélevements MOLP(microscope optique a lumiére
polarisée) et analyse indiquée sur le bon de commande ;

- M4.2 un nombre de prélévements META (microscope électronique a balayage
analytique) et analyse indiquée sur le bon de commande;

- M4.3 le déplacement sur place, en jours ouvrés entre 8h et 18h;

- M4.4 la mise a jour du rapport pour moins de 10 prélevements ;

- M4.5la mise a jour du rapport pour plus de 10 prélévements.

Le titulaire s'engage sous sa responsabilité a proposer le juste nombre de prélévements META
et MOLP nécessaires au diagnostic amiante et représentatifs de I'état des lieux pour chaque
zone homogene.

Les prélevements et analyses seront engagés par l'intermédiaire de bons de commandes
spécifiques établis sur la base des prix unitaires fixés en annexe 2 de I'acte d’engagement.

Les échantillons prélevés seront alors transmis directement par le titulaire sous sa
responsabilité au laboratoire d'analyse.

Le document original des résultats d'analyses sera annexé au rapport de repérage de la
mission M1.

Dans tous les cas, le nombre de prélevements qui seront effectivement réalisés ne doivent
pas dépasser les quantités estimées et commandées par le bon de commande et le titulaire
sera rémunéré en fonction du nombre de prélévements réellement réalisés.

Le titulaire aura pour obligation de respecter les délais prévus pendant toute la durée des
travaux en ce qui concerne : la mise en place des équipements de prélévements (y compris
en zone confinée) et la remise des résultats d'analyse.

Le titulaire s'engage a intervenir dans les 72 heures suivant la demande du pouvoir
adjudicateur. Le rapport est a remettre au pouvoir adjudicateur sous 1 semaine a compter de
la visite.

Le titulaire, lors de ses interventions en zone confinée devra se soumettre aux modalités,
consignes et obligations réglementaires en ce qui concerne les procédures d'entrée, de
séjours et de sortie de la zone confinée. Les opérateurs du titulaire intervenant en zone
confinde devront impérativement présenter aux entreprises de désamiantage un certificat
d'aptitude médicale a jour précisant I’'absence de contre-indication au port des équipements
de protections individuelles.

Les équipements de protection de ses intervenants (équipements respiratoires, combinaisons
jetables, sur-bottes, gants, etc.) sont a la charge de I'entreprise de désamiantage.

6. MISSION 5: PRELEVEMENTS PLOMB COMPLEMENTAIRES

Durant le chantier, le pouvoir adjudicateur pourra solliciter le titulaire afin de réaliser des
prélevements plombs complémentaires suite aux recommandations du maitre d’ouvrage ou
du maitre d'ceuvre. Le titulaire devra mettre a jour le rapport de la mission M2 suite aux
nouveaux résultats si nécessaire. Certains de ces prélevements, dont I'objectif est d’identifier
la présence de plomb dans les poussiéres, se feront au moyen de mesures «lingettes » en
application de la norme Afnor NF X46-032.
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La mission comprend :
- M5.1un nombre de prélevements et analyse indiquée sur le bon de commande ;
- M5.2 un nombre de mesures «lingettes » plomb et analyse indiquée sur le bon
de commande ;
- M5.3 le déplacement sur place, en jours ouvrés entre 8h et 18h ;
- M5.4 la mise a jour du rapport pour moins de 10 prélévements ;
- M5.5la mise a jour du rapport pour plus de 10 prélevements.

Le titulaire s'engage sous sa responsabilité a proposer le juste nombre de prélevements et de
mesures « lingettes » nécessaires au diagnostic plomb et représentatifs de I'état des lieux
pour chaque zone homogeéne.

Les prélévements et analyses seront engagés par l'intermédiaire de bons de commandes
spécifiques établis sur la base des prix unitaires fixés en annexe 2 de I'acte d’engagement.

Les échantillons prélevés seront alors transmis directement par le titulaire sous sa
responsabilité au laboratoire d'analyse.

Le document original des résultats d'analyses sera annexé au rapport de repérage de la
mission M2.

Dans tous les cas, le nombre de prélevements et de mesures «lingettes» qui seront
effectivement réalisés ne doivent pas dépasser les quantités estimées et commandées par le
bon de commande et le titulaire sera rémunéré en fonction du nombre de prélévements et
de mesures « lingettes » réellement réalisés.

Le titulaire aura pour obligation de respecter les délais prévus pendant toute la durée des
travaux en ce qui concerne : la mise en place des équipements de prélévements (y compris
en zone confinée) et la remise des résultats d'analyse.

Le titulaire s'engage a intervenir dans les 72 heures suivant la demande du pouvoir
adjudicateur. Le rapport est a remettre au pouvoir adjudicateur sous 1 semaine a compter de
la visite.

Le titulaire, lors de ses interventions en zone confinée devra se soumettre aux modalités,
consignes et obligations réglementaires en ce qui concerne les procédures d'entrée, de
séjours et de sortie de la zone confinée. Les opérateurs du titulaire intervenant en zone
confinée devront impérativement présenter aux entreprises de déplombage un certificat
d’aptitude médicale a jour précisant I'absence de contre-indication au port des équipements
de protections individuelles.

Les équipements de protection de ses intervenants (équipements respiratoires, combinaisons
jetables, sur-bottes, gants, etc.) sont a la charge de I'entreprise de déplombage.

7. MISSION 6: PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour les prestations complémentaires non comprises dans les missions M1 a M5, prescrites
par marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur, lors de la survenance du besoin, adressera
au titulaire de l'accord-cadre les caractéristiques et les modalités d’exécution de la mission a
exécuter, non fixées dans l'accord-cadre, et lui demandera d’établir une offre opérationnelle
et financiére. Il s'agira principalement du traitement ponctuel de questions spécifiques en
lien avec l'objet de I'accord-cadre. Les marchés subséquents sont traités a prix forfaitaires. La
date limite de réception de cette offre sera précisée dans la demande.
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L'offre du titulaire sera établie en appliquant soit les prix unitaires figurant dans I'annexe 2 de
I'acte d’engagement relative au bordereau des prix unitaires ; les durées d’intervention seront
négociées entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur.

L'offre du titulaire devra étre datée et signée. Cette proposition sera validée par le pouvoir
adjudicateur donneur d’ordre, par la conclusion et la notification au titulaire du marché
subséquent correspondant. Les marchés subséquents, préciseront notamment :

- Laréférence de l'accord-cadre ;

- Le numéro du marché subséquent ;

- Les modalités et les délais d'exécution ;

- Les caractéristiques des prestations a réaliser ainsi que les quantités ;

- Le montant.

Le titulaire s’engage a adresser une offre a I'ensemble des marchés subséquents.

Cette obligation s'applique notamment dans le cas ou I’APl} lance plusieurs marchés
subséquents aux mémes dates. En cas d’absence de réponse ou de réponse irréguliere,
inacceptable ou inappropriée, faisant suite a une invitation a remettre une offre, le pouvoir
adjudicateur concerné se réservera le droit de conclure un marché portant sur la mission
concernée hors du présent accord-cadre.
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