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GENERALITES

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier Technique (CT) a pour objet les prescriptions techniques particuliéres pour les lots 5 et 6 DEMOLITION, GROS (EUVRE
STRUCTURE , qui concerne I'opération « RESTRUCTURATION DU BATIMENT B5 DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS,, SITUE SUR
L'ILE DE LA CITE ET D’'UNE PARTIE DU BATIMENT B6 ».

RAPPEL : Dans tous les cas, le titulaire du présent lot se doit de prendre connaissance de 'ensemble des prestations et de ce fait de
'ensemble des Cahiers Techniques (CE) et du Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC), formant la seule et unique
opération « RESTRUCTURATION DU BATIMENT B5 DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS, SITUE SUR L'ILE DE LA CITE ET D'UNE
PARTIE DU BATIMENT B6».

Le présent document ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir 'énumération rigoureuse et la description détaillée de
tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués aux
pieces du présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les regles
de I'Art, les réglements et normes en vigueur, ainsi que les régles élémentaires de I'esthétique.

Le présent descriptif a pour but de faire connaitre le programme de la construction et le mode d’exécution, il n’est pas limitatif.

TRANCHE TRAVAUX INSECABLES

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent CE. Ses prestations comprennent les travaux
accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents. La localisation
des ouvrages résulte des plans, coupes et détails établis par le Maitre d’ceuvre, le présent descriptif complétant ceux-ci pour ce qui
concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

Les travaux du présent CE comprennent pour I'essentiel les éléments suivants, y compris toutes les sujétions qui s'y rapportent (liste non
exhaustive) :

Pourle CE5:

- Laréalisation des installations de chantier spécifiques non prévues dans les installations générales.

- L’ensemble des démolitions nécessaires a la réalisation des ouvrages projetés (interventions structurelles sur existants, création
de structures ou de dalle efc...), selon plusieurs phases

- L’évacuation des tous les gravois liés a ces démolitions, et plus généralement celle de tous les gravois liés aux interventions du
présent lot.

- L'ensemble des percements et réservations pour passage gaines lots techniques ou mise en place grilles

- L’ensemble des percements et réservations pour passage gaines supérieures a 100 mm, y compris sujétions et renforcements
structurels nécessaires

- L’ensemble des dispositions de magonnerie et de travaux structurels nécessaires a la réalisation des gaines verticales (ascenseur,,
escalier dégagement secondaire)

- L'ensemble des dispositions de magonnerie nécessaire a la réalisation du projet

- L'ensemble des reprises de structure nécessaires a la réalisation du projet,

- L’étude, la fabrication en atelier et sur site, 'amenée, la pose de I'ensemble des structures métalliques du projet.

Pour mémoire, L'ensemble des terrassements, affouillements sous le niveau de I'assise basse des locaux (+30.30) seront réalisés par des

archéologues et ne sont donc pas dus au présent lot.
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Pourle lot 6 :

La réalisation des installations de chantier et 'aménagement des cantonnements au sein du batiment, selon plusieurs phases.

L’ensemble des taches nécessaires a la réalisation des fondations des ouvrages de la zone

L'ensemble des taches nécessaires a la réalisation des confortations de sol ou reprise en sous-ceuvre liés aux travaux de la zone.

En complément elle devra les prestations suivantes communes & tous les lots :

Les études, documents et plans d’exécution (comprenant plans, coupes, élévations, détails, etc.)
La fourniture de toutes les fiches techniques, avis techniques, procés-verbaux, etc. nécessaires a la validation des ouvrages
Le chargement, transport, déchargement a pied ceuvre des matériaux constituant les ouvrages du présent lot

Linterface avec les lots concernés par les ouvrages du présent lot
Les protections provisoires de chantier nécessaires a l'intervention du lot

Les protections individuelles et spécifiques au lot pour sécuriser son intervention durant le marché.

La réception des supports par constat contradictoire entre les parties.

La préparation des supports : nettoyage, dégraissage, si nécessaire

La fourniture et la pose des ouvrages divers liés aux ouvrages concernés
La protection des ouvrages achevés jusqu’a réception

Tous les essais nécessaires et obligatoires avant réception, suivant DTU
Le nettoyage hebdomadaire des zones d’intervention du présent lot.

Le tri des déchets suivant les catégories connus

Le repliement du lot et I'enlévement de tous les déchets/gravats restants
La fourniture des DOE au 1er jour des OPR

Les compléments des DOE pour validation finale

La signature du procées-verbal de réception

La présence de I'entreprise titulaire durant la phase de GPA

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Suivant CCTC.

En particulier :

Documents normatifs généraux

L'entrepreneur devra se conformer a I'ensemble de la législation en vigueur et en particulier :

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes homologuées correspondantes et en particulier:

Eurocode 1.2.2 : actions

Eurocode 3

Eurocode 5

Regles C.B. 71, juin 1984 avec modifications depuis 1985
Constructions métalliques : DTU 32.1

Regles CM 66, additif 80

Charges : régles NV 65-67 révisées 1984 normes NFP 06004,
Régles DTU P 92-702- F.A (comportement au feu)

NFA 35.501 aciers de constructions d'usage général, nuances et qualités,
NFA 49.501 tubes en profils creux étirés a chaud pour la construction,
NFE 22.701 et 27.711 pour la boulonnerie HR.
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- Respect des normes relatives aux assemblages par boulons & serrage contrdlé, en particulier : NFP 22460 & 22462, 22466, 22468,
22469, 27701 a 703.

- Respect des normes relatives aux assemblages soudés : NFP 22470 & 22472, NF 088-110, NFP 22-250 & NFP 22250, 22255,
22258,

- Préparation des piéces en atelier selon norme NFP 22.800

- Joints de soudage selon document de ['institut de soudure, réf. 79/61

- Sécurité Incendie, NFP 92-0702 méthode de prévisions par le calcul de comportement au feu des structures en acier et annexes.

Normes et documents techniques de référence pour les ouvrages de fondations et de reprise en sous-oeuvre

Les travaux seront exécutés selon les régles de I'art en conformité avec I'ensemble des réglements et normes suivants (liste non limitative).

DTU

- DTU:13.2 : Fondations profondes
- DTU:13.1: Fondations superficielles

NORMES

- PrNF P 94-261 Norme de justification des fondations - CFMS

- NF P 94-262 Normes d'application nationale de I'Eurocode 7

- Norme NF EN 12715 P94-330 relative a 'Exécution des travaux géotechniques spéciaux, Injections, AFNOR, Octobre 2000

- Norme NF EN 12716 P94-331 relative a 'Exécution des travaux géotechniques spéciaux, Colonnes, panneaux et structures de
sol-ciment réalisés par jet, AFNOR, Octobre 2001,

- Norme NF EN 1008 relative a I'eau de gachage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de I'aptitude
a l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que I'eau de gachage pour béton, juillet 2003,

- Norme NF EN 934-2 relative aux adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2

- adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage, aolt 2012,

- Norme NF EN 197-1 relative au ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critéres de conformité des ciments courants, avril
2012.

Le vocabulaire employé dans le présent document fait référence aux termes utilisés dans les différentes normes mentionnées ci-dessus.

Les normes NF EN 12715 P94-330 et NF EN 12716 P94-331 comportent également d’'autres références normatives qui sont aussi
applicables dans le cadre des travaux de Jet Grouting et de Compactage Statique Horizontal

Les recommandations de I'AFTES, notamment celle publiée a la revue TOS mars- avril / mai-juin 2006 : « Conception et réalisation des
travaux d’injection des sols et des roches ».

Au cas ou certains textes seraient modifiés en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra le notifier par écrit au Maitre d'Ouvrage
qui prendra la décision d’appliquer ou non la modification en fonction de ses incidences sur le prix et sur le déroulement de I'opération.

Sécurité incendie

Par référence a I'article CO12 du reglement de sécurité, la stabilité au feu des structures principales de I'établissement sera de degré 1%
heure au moins :

- Mise en place plafond CF 1h30
- structures SF 1h30

PJP_B5_Lot 4 Macrolot - CE 5.3 CCTP.docx-ind0 Page 3 sur 46



CONCIERGERIE - PALAIS DE JUSTICE PHASE PRO-DCE CAHIER TECHNIQUE, MACROLOT 04
BATIMENTS B1 ET B5 - FAGADE OCCIDENTALE CE5_DEMOLITION GROS-(EUVRE
NOVEMBRE 2024

CLAUSES TECHNIQUES

Suivant CCTC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES MAGONNERIE

Implantation - piquetage
L'entrepreneur a a sa charge l'implantation.

Celle-ci est matérialisée par des repéres rapprochés constitués par des tiges en laiton de section minimale 10 mm x 10 mm scellés dans
des massifs de béton de 500 mm x 500 mm x 500 mm et protégés par des chaises.

La précision de I'implantation des repéres rapprochés est de :

- 5mmenplan
- 3 mmen altitude

La conservation des bornes, pdles et repéres est a la charge de I'entrepreneur.
En cas de destruction d’un de ces pdles ou reperes, celui-ci rétabli par un géometre agrée par le maitre d’ceuvre aux frais de 'entrepreneur

L'entrepreneur établira & partir des documents généraux, un plan de piquetage général ou épure d'implantation, indiquant la position des
reperes. Il sera soumis au visa du maitre d’ceuvre dans les mémes délais que le plan d'installation de chantier.

Le piquetage général :

Le piquetage général de 'axe de I'ouvrage a construire sera effectué par I'entrepreneur et a sa charge contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre avant le commencement des travaux et dans les conditions suivantes :

- le maitre d’ceuvre notifie a l'origine du délai d’exécution, les documents généraux d'implantation des ouvrages.

- Lentrepreneur établira des documents généraux, un plan de piquetage général ou épure d'implantation.

- lentrepreneur fournira les moyens et matériaux nécessaires, fabriquera les repéres, vérifiera les éléments qui lui sont fournis et
assurera le contréle périodique des repéres.

Il appartiendra ensuite a 'entrepreneur de faire exécuter et controler a ses frais tous les piquetages complémentaires nécessaires a la
bonne exécution des travaux. Les cotes de nivellement seront repérées dans le repére précisé dans le dossier du canevas de base.

Remise en état du terrain

L’Entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes les zones ayant été utilisées pour les
installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les
installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous ouvrages, tant en élévation qu'en
surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et 'enlévement de tous les gravois.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Ces travaux sont a exécuter a la demande du maitre d’ceuvre, soit en une seule fois, soit par phases successives, en fonction du
déroulement du chantier et des interventions des VRD et des aménagements extérieurs.

Provenance des matériaux
Généralités :

Les provenances des matériaux devront étre soumises a I'agrément du maitre d’oeuvre en temps utile pour respecter le délai d’exécution
contractuel et maximum dans un délai de vingt (20) jours ouvrables a compter de la notification de 'approbation du marché.
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Matériaux pour remblai : généraux, fouilles Agréés par le maitre d’oeuvre

Sables pour mortiers et bétons carrieres et ballastieres Agréés par le maitre d’oeuvre

Agrégats moyens et gros pour béton

Ciments, chaux Usines agréées par le maitre d’oeuvre

Aciers pour béton armé Producteurs agréés par le Ministére de  'Equipement
Dans tous les cas, les ciments d’'une méme spécification proviendront d’'une méme usine préalablement agréée par le maitre d’oeuvre

Il est précisé que, dans le délai fixé ci-avant, 'Entrepreneur devra fournir au maitre d’oeuvre les noms et adresses de tous les fournisseurs,
gites, carriéres et ballastiéres et qu'aucun approvisionnement ne pourra se faire sans I'accord préalable écrit du maitre d’oeuvre

Il est également indiqué que I'Entrepreneur ne peut modifier les provenances et les lieux d’extraction des matériaux sans I'autorisation du
maitre d’ceuvre

Armatures en acier pour beton

Elles seront conformes aux normes NF A 35-015, NF A 35-016

Toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours a des armatures conformes aux spécifications de la norme NF
A 35-017 est ainsi interdit.

Les armatures utilisées sont conformes aux normes en vigueur et sont admises a l'usage de la marque NF-AFCAB.

Si I'Entrepreneur a recours a une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier d'un certificat NF-AFCAB précisant
les catégories d'armatures concernées (sur plan, sur catalogues, spéciales...) et les travaux effectués (dressage, coupe, fagonnage,
assemblage...).

Un double de la partie technique de la commande de I'Entrepreneur au producteur d'armatures industrielles est remis au Maitre d'ceuvre
le jour de la passation de la commande.

Treillis soudés
lls seront conformes aux normes NF A 35-016 et NF A 35-019-2

Aciers lisses
Ils seront conformes aux normes NF A 35-015

Tous les aciers utilisés sont de la nuance Fe E 235 (soudables). Leur utilisation est limitée :

- Aux armatures de frettage
- Auxbarres de montage
- Aux armatures en attente de diamétre inférieur ou égal a seize (16 mm) millimetres exposées a un pliage suivi d'un dépliage.

Armatures a haute adhérence
lIs seront conformes aux Norme NF A 35-016

Les armatures sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de trongons que si
elle était constituée d'éléments de douze (12 m) metres.

Elles doivent étre aptes au soudage.
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Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé

Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de béton armé sont conformes aux normes NF
A 35-020-1 et NF A 35-020-2.

Ils respectent en outre les exigences de résistance a la fatigue précisées dans I'article 4.4 de la norme NF A 35-020-1.

Betons et mortiers hydrauliques

lls seront conformes a la norme EN 206-1

Définition des bétons

Les désignations, la classe, le dosage en liant, les destinations, les résistances a la compression et les caractéristiques complémentaires
exigées des différents bétons sont indiquées dans le tableau ci-aprés :

Type de | Parties d'ouvrages Classe Classe de|Dmax en | Teneur
béton d'environne | résistance mm minimale  en
ment ciment: C+kA
(1)

B1 Béton de propreté 20 250 kg

B2 Blocages, formes de pente et|XD3 LC16/18 20 250 kg
recharges des terrasses (béton
léger)

B3 Blocages, formes de pente et| X0 LC16/18 20 250 kg
recharges étages (béton léger)

B3 Ouvrages  enterrés,  radiers, | XC2 C30/C37 20 350 kg

fondations, voiles périphériques
des sous-sols

B4 Voiles fagade XC3 C35/C45 20 350 kg

B5 Voiles intérieurs sous-sols XC3 C35/45 20 350 kg
Voiles intérieurs X0 C35/45 20 350 kg

B6 Planchers béton armé sous-sols, | XC3 C35/45 20 350 kg
poteaux et poutres des sous-sols

B7 Planchers béton armé (étages) | X0 C35/45 20 350 kg

B8 Poteaux et poutres étages* X0 C35/45 20 350 kg

B9 Pieux XC2 C35/45 20 350 kg

Bétons a haute résistance

L'utilisation des bétons a haute résistance (C60/75) est limitée aux éléments porteurs de faible section transversale et doit étre justifiée
par les calculs d’exécution. La quantité & mettre en ceuvre sera soumise a I'approbation de la maitrise d’ceuvre.
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Mortiers
Parties d'ouvrages Classe d'environnement Classe de | Dmax en mm (2) Teneur minimale en ciment: C+kA
résistance (1
Mortier ~de  calages M30 5 450 kg
(ép<2cm)
Mortier ~de  calages M30 12 450 kg
(ép>2cm)

Les bétons en contact avec I'eau seront considérés de classe A et conformes au fascicule 74 et aux recommandations professionnelles
de mai 1990 de I'Institut technique des travaux publiques.

Composition des bétons

Le délai maximum entre le début de remplissage du transporteur et la mise en ceuvre du béton dans le coffrage devra étre défini lors de
I'épreuve de convenance et pourra étre modulé en fonction des conditions climatiques du moment aprés accord du Maitre d’CEuvre.

Consistance des bétons

Pour tous les bétons, la consistance est proposée par I'Entrepreneur. L'affaissement doit étre supérieur a 5 cm pour tous les bétons non
préfabriqués.

L’Entreprise définira le choix et le dosage des différents constituants pour conférer au béton une compacité convenable et permettre
d'atteindre :

- -Les performances requises (spécifications du marché, conditions de transport et de mise en oeuvre) ;
- -Les exigences de qualité des parements ;
- -Les exigences liées aux conditions d’environnement suivant le type de béton.

Ces choix seront validés par le Maitre d'ceuvre.

Granulats

lls seront conformes aux normes EN 206-1, NF EN 12 620 et XP P 18-545

L’Entreprise devra s'assurer, pour tous les granulats employés, de la certification de conformité « NF-Granulats » ou procédure de controle
équivalente.

Tous les granulats des bétons de classe de résistance supérieure ou égale a C35/45 sont de catégorie A. Devront étre fournies, en
particulier, les caractéristiques suivantes : MF sables, teneurs en fines des sables, absorption d’eau, Los Angeles, propreté des sables.

Les granulats des bétons de classe de résistance inférieure a C35/45 sont de catégorie B. Pour ces bétons, les caractéristiques suivantes
devront étre au moins étre fournies : MF sables et teneurs en fines des sables.

Les teneurs en alcalins actifs (cas des granulats PR, PRP et NR), en sulfates et en chlorures doivent étre communiquées au maitre
d'ceuvre en méme temps que la fiche technique du produit (FTP).

Si les granulats proviennent d’'un mélange, cette information doit étre fournie également.
Aucun des granulats ne doit &tre approvisionné directement a la centrale.
Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente assurant I'évacuation des eaux d'essorage.

Le volume de ces stocks et 'organisation des manutentions doivent étre tels qu'au moment du transfert a la centrale, la durée d'essorage
effectif soit de 3 jours pour le sable et de 2 jours pour les gravillons.

L'Entrepreneur doit prévenir immédiatement le Maitre d'ceuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des granulats.
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Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, I'Entrepreneur doit contrdler les bordereaux de livraison et I'aspect visuel des
granulats.

Dispositions particulieres pour la qualité des parements (EQP) :

Pour les bétons apparents ou devant subir une mise en peinture a I'état brut de décoffrage, la présence de pyrite ou de tout autre sulfure
métallique sous forme de grains de dimension supérieure a 2 mm est interdite.

Dispositions particulieres liges aux réactions "d'alcali-silice” (RAG) :

Tous les granulats (gravillons et sables) doivent étre qualifiés vis-a-vis de l'alcali-réaction, conformément aux prescriptions de la norme
EN 206-1.

Les granulats doivent étre qualifiés non réactifs (N.R.).

Toutefois, des granulats potentiellement réactifs a effet de pessimum (P.R.P.), peuvent étre utilisés sous réserve que les deux conditions
du chapitre 9 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus a l'alcali-réaction” du L.C.P.C. de juin 1994 soient vérifiées.

Dispositions particuliéres relatives a la durabilité:

Les caractéristiques des granulats doivent respecter les critéres suivants :

Caractéristiques durabilité élevée
Friabilité des sables (P 18-576) FS<ou=20
Absorption d'eau (NF EN 1097) Ab<ou=25%
Gravillons : D maxi (XP P 18-545) 30 mm
Gravillons : Passant a 80 um <ou=1%
Valeurs de bleu de méthyléne du sable 0/2 (EN 933-9) : VB ta <ou=1

(1) : Sila classe du béton est supérieure ou égale a B 35, il faut prendre Ab inférieur ou égal a 2,5 % conformément aux recommandations
de la norme XP P 18-540.

La quantité de fine du sable passant a 80 microns ne doit pas excéder 30 kg par métre cube de béton.

Compte tenu des forts dosages en ciment, les granulats ne doivent pas étre potentiellement réactifs aux phénomenes d'alcali-réaction.

Ciments
Les ciments seront conformes aux normes en vigueur : EN 197-1, NF P 15-317 (PM), NF P 15-318 (CP), XP 15-319 (ES) et NF P 15-302.
Ils seront également conformes aux certifications en vigueur.

L'Entrepreneur doit effectuer des prélévements conservatoires de ciment :

- de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons
- de 5kg pour chaque partie d'ouvrage.

Les prélevements sont effectués soit dans le silo a I'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.

Contrdle interne :
Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, I'Entrepreneur fournit au Maitre d'ceuvre les relevés statistiques du fabricant de ciment
comprenant : moyenne, écart type et coefficient de variation.
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Sur chaque prélévement, sont réalisés les essais suivants :

- identification rapide,

- temps de prise,

- expansion a chaud,

- flexion - compression a 7 et 28 jours,

- chaleur d'hydratation (uniquement pour les ciments a faible chaleur d'hydratation initiale (CP)).

Dispositions particulieres liées a la limitation de la chaleur d'hydratation (LCH) :

Il faut utiliser des ciments & faible exothermie et a prise lente.
Les ciments HPR sont proscrits.

Dispositions particulieres liées a la limitation du retrait (LRE) :

La teneur maximale en ciment est limitée a 385 kg.

La résistance caractéristique du béton est d'au moins 30 MPa & 28 jours.

Le béton a une bonne compacité et donc la formulation posséde une granulométrie trés répartie.
Dispositions particuliéres relatives a la durabilité:

700
3 D max

La teneur minimale en ciment est égale a

Les ciments utilisés peuvent étre soit des ciments CPA 55 ou CPJ 45 prise mére (PM ES) ou de faible chaleur d’hydratation (CP) , avec
addition de fillers calcaires.

Adjuvants pour bétons

lls seront conformes aux normes EN 206-1 et NF EN 934-2

L’Entreprise devra s’assurer, pour tous les adjuvants employés, de la certification de conformité « NF-Adjuvants ».
L’Entreprise vérifiera la compatibilité des adjuvants entre eux ainsi qu'avec les liants et les additions.

L’entreprise effectuera, en début d'utilisation, un prélévement conservatoire sur chaque adjuvant.

Dispositions particuliéres relatives a la durabilité:

L'utilisation d'un haut réducteur d’eau est obligatoire. D'autres adjuvants peuvent étre utilisés sous réserve d'avoir également le droit
d'usage de la marque NF-Adjuvants. Il convient de s'assurer lors des épreuves d'études et de convenance que ces produits sont bien
compatibles entre eux et avec le ciment et les autres constituants du béton et qu'il n'y a pas de phénoméne de fausse prise.

Ajouts pour bétons

Les ajouts seront conformes a la norme NF EN 206-1 (NA 31.4.7 et 5.1.7
L’Entreprise devra justifier de la non nocivité des ajouts : dossier d’études, normes, essais.

Additions pour béton

Les additions pour béton seront conformes aux normes en vigueur, soit :

- Cendres volantes : NF EN 450 ;

- Fumées de silice : NF P 18-502 et NF EN 12263-1 ;

- Additions calcaires : NF P 18-508 ;

- Additions siliceuses : NF P 18-509 ;

- Laitiers vitrifiés et broyés de HF classe B : NF P 18-506.
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Toute addition non conforme & une norme homologuée est interdite.

L’Entreprise devra s’assurer, pour toutes les additions employées, de la certification de conformité « NF - Additions ».

En cas d'utilisation d’additions comme correcteur granulométrique, ceux-ci devront faire référence a la norme XP P 18-545.
En I'absence de normes, les ultrafines sont traitées comme des ajouts.

Dispositions particulieres liges aux réactions "d'alcali-silice" :

Les fillers siliceux ne sont admis que sous réserve que la formule de béton proposée satisfasse a un critére de performance (essai de
gonflements) conformément aux prescriptions du chapitre 6 des "Recommandations pour la prévention des désordres dus a l'alcali-
réaction” du L.C.P.C. de juin 1994.

Si les granulats sont P.R.P., les cendres volantes de houille ne sont admises qu'a la condition que leur teneur totale en alcalins soit
inférieure a 2%.
- Justification de la qualification des granulats :

Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-granulats, avec qualification vis-a-vis de I'alcali-réaction en N.R. ou P.R.P.,
le certificat de conformité des granulats a la marque NF, et qui donne leur qualification vis-a-vis de I'alcali-réaction, doit étre annexé au
dossier d'étude des bétons.

Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-granulats, mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier
carriére élaboré conformément aux prescriptions du document "Guide pour I'élaboration du dossier carriére" du LCPC de juin 1994, et
approuvé par le Maitre d'ceuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier
la qualification vis-a-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des controles internes
effectués par le producteur de granulats.

En I'absence de granulats titulaires de la marque NF-granulats, et d'un dossier carriére approuvé par le Maitre d'ceuvre, 'Entrepreneur fait
réaliser, a ses frais, les essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions de la norme expérimentale P 18-
542. Les résultats de ces essais sont joints au dossier d'étude des bétons.

- Justification de la possibilité d'utilisation des granulats :

Si les granulats sont potentiellement réactifs a effet de pessimum (P.R.P.), 'Entrepreneur doit intégrer dans le dossier d'étude des bétons,
tous les résultats des essais (réalisés a ses frais), permettant de vérifier que les conditions 1 et 2 du chapitre 9 des "Recommandations
pour la prévention des désordres dus a l'alcali-réaction” du LCPC de juin 1994, sont vérifiées.

Dans le cas de la reconduction d'une formule de béton, I'Entrepreneur doit tout de méme réaliser ces essais, avant les épreuves de
convenance.

Eau

L'eau de gachage satisfait aux prescriptions de la norme NF EN 1008.

Dans le cas ou I'eau provient d'un réseau public d’eau potable, une analyse physique et chimique est faite lors des épreuves d'étude et
de convenance des bétons.

Dans tous les autres cas, il est réalisé une analyse physique et chimique par mois pendant toute la durée du chantier.

Les eaux recyclées issues de la production des bétons sont interdites en cas de béton apparents car ceux-ci pourraient apporter des
irrégularités au niveau de la teinte.

Epreuves de convenance
Tous les bétons de résistance caractéristique supérieure ou égale a 25 MPa sont soumis aux épreuves de convenance.

Les épreuves de convenance sont a la charge de I'Entrepreneur qui a, en outre, la responsabilité de les mener en temps utile afin de
respecter ses obligations contractuelles en matiére de délais d'exécution.

Fabrication des bétons

Dans le cas d’emploi d'une centrale de chantier, celle-ci devra répondre aux exigences de niveau d’équipement indiquées a l'article 73 et
I'annexe A2 du fascicule 65A et étre soumise a 'acceptation du Maitre d’CEuvre.
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La centrale de béton prét a 'emploi éventuellement utilisée pour la fabrication du béton mise en ceuvre sur le chantier sera de niveau
d'équipement 2 ou 3.

Dans le cas d’une centrale a béton prét a 'emploi ne possédant pas officiellement le niveau d’équipement correspondant a la norme, le
Maitre d’CEuvre pourra se baser sur les références de production et de contrdles de la centrale pour 'autoriser a fournir un béton de classe
de résistance supérieure a C30/37.

Le fournisseur de béton devra remettre au Maitre d’CEuvre pour examen les conclusions des études de béton.

Aucune fourniture de béton ne pourra étre faite sans avoir au préalable les résultats de ces bétons d’études, qui seront menés
conformément aux indications de la circulaire relative aux bétons de mars 1979.

L’Entrepreneur devra proposer au Maitre d’CEuvre une centrale de secours. Celle-ci devra pouvoir des bétons de composition et de
caractéristiques identiques a celles de la centrale principale.

L’Entreprise devra vérifier la conformité de chaque livraison.

Transport et manutention des bétons

L’entreprise refusera systématiquement la livraison dans les cas suivant :
- Non conformité du béton livré par rapport a la commande (nature, plasticité, ...) ;
- Ajout d'eau en dehors de la centrale ;

- Immobilisation du malaxeur ;
- Délai supérieur a 1h 00 entre la fabrication et la mise en ceuvre.

Mise en ceuvre des bétons

Vibration
Les bétons seront vibrés et pervibrés dans la masse suivant des dispositifs qui seront soumis a I'accord du Bureau de Contréle. Toute la
masse de béton frais mis en ceuvre devra subir une vibration suffisante et homogene.

Pendant le coulage des bétons B3 et B5 inclus, 'Entrepreneur devra maintenir sur le chantier des appareils de vibration et de production
d'énergie capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci.

Joints de reprise
Des dispositions seront prises pour que les joints de reprise des bétons laissés apparents, soient aussi peu apparents que possible,
réguliérement disposés et soigneusement réglés.

Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées a vif et arrosées abondamment avant coulage des parties en
reprise. Les joints de reprise des parties d'ouvrage participant a I'étanchéité (radier en particulier) seront traités avec une résine adéquate
avant bétonnage (type a soumettre a I'agrément du Bureau de Contrdle).

Cure des bétons

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par le épandage d'un produit de cure agréé par
le bureau de contrdle.

En outre, en cas d'insolation intense ou de fort vent, 'Entrepreneur devra utiliser des baches humides ou des produits de cure agréés, la
durée maximale d'efficacité de la protection sera de trois jours.

Décoffrage des bétons

Il sera entrepris, quand la résistance du béton atteindra les 8/10eme de la résistance nominale a 28 jours, toutes précautions spéciales
étant prises pour que le béton ne soit pas soumis & des contraintes le sollicitant dangereusement.

En cas de bétonnage par faible température (entre 0°C et 5°C), 'Entrepreneur pourra utiliser un antigel conformément au D.T.U. N° 21.4.
En cas de bétonnage sur une hauteur supérieure & 3,00 metres, il y aura nécessité d'employer une goulotte ou du béton pompé pour
éviter toute ségrégation.
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Mise en place du béton.
Le béton ne devra étres mis en place qu'au contacte de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps étrangers.

Lorsque les coffrages seront susceptibles d’absorber 'eau ou d’activer son évaporation, ils devront étre convenablement humidifiés.
Le béton devra étres mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son homogénéité.

Le serrage du béton sera obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches d’épaisseur appropriées. En dehors des cas courants
les reprises de bétonnage seront & préciser soit sur les plans d’exécution, soit soumis a 'avis de I'ingénieur d’études.

La surface de reprise devra étre propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée de fagon a obtenir une bonne adhérence de
linterface.

Coffrages
- Classe C1: Coffrage ordinaire sans sujétion particuliére
Classification C.S.T.B. : Grossiers
Ouvrages concernés : Fondations
- Classe C2: Parements destinés a ne recevoir aucun traitement supplémentaire (non vu)
Classification C.S.T.B. : Ordinaires (€loignés)
Ouvrages concernés : Murs de soutenement face en contact avec terre. Longrines.
- Classe C3: Parements destinés a recevoir un enduit ciment, platre ou doublage rubriques : coffrage soigné, balévres enlevées,
brossage, dégraissage.
Classification C.S.T.B. : Ordinaires (€loignés)
Ouvrages concernés : Parois servant de support a un enduit de finition.
- Classe C4 : Parements destinés a rester bruts de décoffrage

Coffrage trés soigné, absence des balévres, surfaces lisses, reprise de bétonnage avec baguette en fond de joint.
Classification C.S.T.B. : Spéciaux (éloignés).
Ouvrages concernés : Fagades des batiments, voiles bruts, sorties et escaliers.

Bétons sortis du décoffrage C4
Le coffrage devra permettre de rendre des faces lisses sans balévres, épaufrures ou effets de parois. Il sera métallique, (confére IlI).

Les joints de coffrage devront étre poncés pour ne pas rester visibles. Les surfaces et arétes seront parfaitement dressées et les tolérances
ne devront pas étre supérieures a 1 mm.

Il est expressément spécifié que la suppression de tout bullage par le lot peinture est a la charge du présent lot. Les concepteurs se
réservent l'entiére responsabilité de faire procéder par I'Entrepreneur du présent lot a la démolition et reconstruction ou au ragréage, a
I'enduit RAVADRESS ou similaire, de toutes les parois qu'ils estimeraient impropres a étre terminées dans les Régles de I'Art.

Ces ragréages qui seraient la conséquence d'une insuffisance de soin dans la mise en ceuvre du béton, seront a la charge du présent lot
sans aucune modification de prix.

D'une fagon générale, tous travaux de réfection nécessités par une insuffisance de qualité dans la résistance ou dans I'aspect fini du béton
seront & la charge du présent lot.

La tolérance de bullage est limitée a une surface de 3 cm2, profondeur 5 mm, dont I'étendue sera inférieure a 10 % de l'unité de surface.
Les bétons sortis de décoffrage C4 seront sablés.

L’Entrepreneur garantira le stockage de I'ensemble des matériaux d’origines identiques avant réalisation des premiers bétons
architectoniques.
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Finitions

Planchers — dallages

Classe F1: Béton réglé uniformément et lissé de maniere a recevoir directement un pare-vapeur sans risque de détérioration de
celui-ci ou & directement recevoir un carrelage ou chape.

Classe F2: Méme surface que F1 pour une surface présentant une pente par rapport a I'horizontale.

Classe F3: Surface talochée a la main avec taloches feutrées ou a I'hélicoptére mécanique pour produire une surface uniforme et

lisse, préte a recevoir directement un revétement de sol mince.

Classe F4 : Méme surface que F3 mais pour une surface présentant une pente par rapport a I'horizontale et prét a recevoir un
revétement ou a rester brut.

Escaliers et annexes

Classe F6: Surface talochée a la main avec taloches feutrées pour produire une surface uniforme et lisse, préte a
recevoir directement un revétement de sol.

Classe F7:  Surface talochée a la main avec incorporation d'un durcisseur et de surfaces anti-dérapantes, angles arrondis
avec rayon de 15 mm. Surfagage soigné.

Divers

Parpaings

Les parpaings auront le label NF et seront conforme a la norme P 14 301 . ils auront subi un étuvage poussé.. lis ne présenteront pas de
défauts tels que fissures, épaufrure. Les parpaings stockés sur le chantier seront protégés et isolés du sol.

Matériaux de désolidarisation

L’Entrepreneur du présent lot doit tous les panneaux ou bandes de désolidarisation en matériaux appropriés nécessaires aux joints de
dilatation, au remplissage de vides interstitiels, a la désolidarisation des matériaux de différentes natures.

Il est toutefois spécifié qu'en ce qui concerne les matériaux type Polystyréne, les limites d'emploi imposées par les réglements de sécurité
devront étre impérativement respectées et qu'en particulier aucun élément ne devra rester apparent en fin de chantier et par conséquent
étre enlevé par les soins du présent lot avant les travaux de finition

Produits élastoméres Polyuréthane et Epoxy pour joints de dilatation

Les propositions concernant ces matériaux seront soumises a I'agrément du Bureau de Contréle assorties des références et justifications
du fournisseur.

lls pourront faire également I'objet d'essais préalables dans un laboratoire agréé par le bureau de contrdle. lls devront satisfaire aux
conditions de fonctionnement imposées par les ouvrages (déformation possible du joint dans la zone d'obturation) et étre conformes aux
normes.

Le vieillissement ne devra pas altérer notablement les caractéristiques mécaniques.

Produits élastomére polyuréthanne

Les propositions concernant ces matériaux seront soumises a 'agrément du Bureau de Controle assorties des références et justifications
du fournisseur.

Ils pourront faire également I'objet d'essais préalables dans un laboratoire agréé. lls devront satisfaire aux conditions de fonctionnement
imposées par les ouvrages, (déformation possible du joint dans la zone d'obturation) et étre conformes aux normes.

Le vieillissement ne devra pas altérer notablement les caractéristiques mécaniques.
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Joints coupe-feu

Les propositions concernant ces matériaux seront soumises a I'agrément du Bureau de Contrdle.

Les joints devront étre coupe-feu de degré 90 mn ou selon les exigences de la notice sécurité. Le joint utilisé devra avoir fait I'objet d'un
proces verbal de classement et étre conforme aux régles FB. lls devront satisfaire aux conditions de fonctionnement imposées par les
ouvrages (déformation possible du joint dans la zone d'obturation).

Joints verticaux

Ils devront étre agréés par un Bureau de Contréle. Garantie 10 ans.

lls devront de plus satisfaire aux conditions de fonctionnement imposées par les ouvrages (déformation possible du joint dans la zone
d'obturation).

Les joints devant étre simultanément étanches a I'eau et coupe-feu devront bénéficier d'un agrément global.
ls devront également satisfaire a I'affaiblissement Acoustique déterminé en fonction de leur destination.
L'épaisseur moyenne des joints de mortier devra rester voisine de 10 & 15 mm.

Lorsque les joints verticaux seront remplis, le mortier sera coulé dans les alvéoles formées par les abouts des blocs adjacents, en
respectant le cas échéant, la rupture de joint.

L'excédent de mortier sera enlevé au fur et @ mesure du montage.
Trémies
Les trémies sont définies dans le cadre de la cellule de synthése et sont a la charge de I'Entrepreneur du présent lot qui doit fournir

I'ensemble des réservations nécessaires a la mise au point des plans de béton armé en accord avec tous les corps d'état.

Le rebouchage des trémies réalisées par I'entreprise du présent lot est a la charge de cette derniére, il sera réalisé avec un béton de
qualité équivalente a celle des ouvrages concernés, un soin tout particulier sera apporté au bourrage afin d'éviter tout affaiblissement
acoustique ou une stabilité au feu inférieure aux recommandations en vigueur.

Tolerances
Terrassements
- Implantation : +0u—50 mm
- Nivellement : de + 0 a - 50 mm. pour forme du terrain de fondation.

- Planéité sous regle de 2 m: - 30 mm. pour forme du terrain de fondation.

Cloisons - voiles

- Implantation : cotes a 5 mm. prés
- Verticalité : 3 mm. sur une hauteur de 3 métres
- Planéité : 10 mm. sous la regle de 2 m. (cloisons brutes).

Tolérances de planimétrie

Sous une regle rigide de 2 métres de longueur appliquée en tous sens :

- 7mm. pour toutes parties recevant un enduit, un doublage, une chape (2 mm. sous réglette de 0,20m).

- 5mm. pour toutes les autres parties d'ouvrage (2 mm. sous réglette de 0,20 m).

- Ecart avec I'horizontale dans un méme local : 5 mm. pour sols et plafonds.

- Ecart d'implantation pris sur 'axe : 1/5 de I'épaisseur de la paroi avec maximum 30 mm.

- Désaffleurement entre les panneaux, les banches et les entrebanches : en dérogation a l'article 3.44 du D.T.U. n°23.1 les
désaffleurements sont réduits de 50 % pour les rapports indiqués.
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- Implantation des ouvertures : +/- 10 mm.

- Ligne de pose des appuis : +/- 5 mm.

- Les tolérances des surfaces d'appui des dalles alvéolaires seront en conformité avec les prescriptions du fabricant.
- Entraxes des boulons pour un appui de poteau : +/- 3 mm

- Implantation des incorporations et platines pour les autre lots (notamment fagade) : +/- 10 mm.

- Distance des armatures superficielles a la paroi de coffrage la plus proche : +/- 10 mm.

Magonneries - mortiers

Blocs d’agglomérés creux ou pleins et de briques de terre cuite

Les blocs béton de granulats lourds pour murs et cloisons seront conformes aux normes NF P 14.301
Les briques en élévation seront en terre cuite — type carrobric - , répondant aux normes NFP 13-304.
Les catégories minimales utilisées sont : Blocs pleins : catégorie B.60

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués nécessaires a la
mise en place des ouvrages de menuiseries ou autres ouvrages.

Elles devront également comporter toutes les gaines, niches, etc. pour le passage des tuyauteries et autres ;

Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra étre arasé suivant le type et le profil de la couverture, soit lors du
montage, soit aprés pose de la couverture selon le cas.

Lors du montage des cloisons, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge le bourrage et le garnissage au mortier des montants
d’huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au mortier du dessus des huisseries métalliques dans le cas
des cloisons basses.

5.2.1.1 Enduits ciments

CLASSIFICATION DES MORTIERS ET ENDUITS

1* Scellements et Chapes :

Liant  :CPA45 Dosage : 400 KG
Sable  :Sable fin Dosage :1000 dm3
2 * Chape et enduits des regards, regards et grilles joints de canalisations
Liant : CLK 45 Dosage 500 KG
Sable : Sable fin Dosage :1000 dm3
3 * Liaison d'éléments préfabriqués :
Liant: CPA45 Dosage 400 KG
Sable:  Sable fin Dosage :1000 dm3
4 * Magonnerie et remplissage :
Liant: CPJ 35 Dosage : 350 KG
Sable:  Sable fin Dosage :1000 dm3
5 * Enduit sur magonnerie :
a) Gobetis
Liant: CPJ 35 Dosage 500 KG
Sable : sable réche Dosage : 1000 dm3
b) Corps
Liant: CPJ 35 Dosage 400 KG
Sable:  Sable fin Dosage :1000 dm3
c)
Liant: CPJ 35 Dosage : 350 KG
Sable: Sable 0.1/2 Dosage :1000 dm3

6 * Matage des joints
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Liant  :CPA45 Dosage :500 KG
Sable  : Sable 0/6 Dosage :550 dm3
Gravillon : Dosage :700dm3
7 * Mortier batard
Liant  : Chaux CAEB Dosage :200 dm3
Liant  :CPACEMI14250u525 Dosage :200dm3
Sable  :Sable fin Dosage :900 dm3

Sols - dalles - dallages

Préparation du fond de forme

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas de sol argileux ou impropre, il sera mis en
place une couche de sable ou machefer avant sous-couche.

Sous couche sous forme en béton

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra étre constituée par un
empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin, ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche sera constituée par un
empierrement en matériaux étalés a la griffe et soigneusement damés ou roulés.

Film d'étanchéité
Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface plane sans points durs
risquant de perforer le film d'étanchéité.

Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints sont soudés, soit a recouvrement, largeur de recouvrement suivant
prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur I'épaisseur de la forme. Toutes parties de film détérioré ou perforé
devront étre immédiatement remplacées.

Isolation thermique

Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité, rigoureusement bord a bord a joints croisés, bien
serrés.

L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la « classe de compressibilité » 1, 2 ou 3, nécessaire en fonction
des charges a supporter par la forme en béton. Aprés pose, il sera mis en place un film d'étanchéité sur le dessus des panneaux isolants,
posé dans les conditions précisées ci-dessus.

Formes en béton

Les formes en béton seront selon spécifications ci-apres, soit armées, soit non armées. Elles seront réalisées dans les conditions précisées
au chapitre 3 du DTU 26.2.

Chapes rapportées

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce qui pourrait nuire
a une bonne adhérence.

L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU n° 26.2.

Joints dans les sols béton et chapes

Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :
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- respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans,
- prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU 26.2, article 3.415, 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer, ou des couvre-joints rigides a poser, I'entrepreneur devra
réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pateux en produit synthétique de type titulaire d'un Avis
Technique spécifiant qu'il est apte pour I'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.

Ouvrages accessoires

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement & sa charge I'exécution de tous les travaux accessoires
nécessaires, notamment,

- Tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, -glacis, etc., toutes cornieres
d'arrét ou de seuils, etc.,
- L'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie.

Ouvrages divers de gros ceuvre

Les ouvrages divers de gros ceuvre et de béton a la charge du présent lot sont décrits et définis ci-apres.

L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles ci-avant auxquels ils se rapportent.

- En ce qui concerne les ouvrages divers de gros ceuvre nécessaires pour les équipements techniques, I'entrepreneur du présent
lot devra se reporter aux plans techniques des équipements.

- Ces ouvrages de gros ceuvre devront toujours étre réalisés suivant les instructions des entreprises d'équipements techniques
concernés.

SPECIFICATIONS TECHNNIQUES ELEMENTS METALLIQUES

Generalites

Contre fléches

L’ensemble des profilés de grandes dimensions sera réalisé avec contre fleches afin de retrouver la position dessinée sur les plans sous
poids propre + poids mort. L'entreprise prendra la mesure des liaisons entre les différentes parties adjacentes du batiment pour la
détermination des contre fleches.

Boulonnages

Les boulonnages se feront dans I'épaisseur des profilés en jeu. Notamment, pour les ouvrages non vus, les platines ne déborderont pas
des profilés utilisés (y compris pour les encastrements). Les platines auront une épaisseur suffisante pour éviter les raidisseurs. Les
platines seront noyées dans le béton. L'ensemble des détails de boulonnage sera soumis a I'approbation du Maitre d’oeuvre.

Raidisseurs

L'entreprise du présent lot doit 'ensemble des raidisseurs permettant une bonne diffusion des efforts entre profilés, évitant le voilement
local et le déversement.
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Montage — Mesures de sécurité

L'entreprise mettra en ceuvre 'ensemble des protections collectives garantissant la sécurité des personnes, a I'avancement de ses travaux,
tant pour son lot que pour les autres lots devant travailler derriére elle. Si elle était amenée a laisser des protections collectives pour
d’autres lots, ceux-ci en auront I'enlévement en fin de chantier.

Qualité des aciers

Les aciers des profilés P.R.S seront de nuance et qualité S 355 K2G3
Les éléments secondaires pourront éventuellement étre de nuance S 235

Les aciers comportant un risque d’arrachement lamellaire seront du type Z 25 suivant norme NFEN 10164.

Assemblages

Assemblages boulonnés

Les boulons seront conformes aux régles CM66 et Eurocode 3.

Les assemblages non précontraints respecteront la norme NFP 22430
Tous les boulons seront validés par bureau de contréle selon destination.
Les assemblages précontraints seront conformes a la norme NFP 22460
La tolérance de percage sur les diamétres est limitée & 1 mm.

Pour parfaire la finition architecturale du batiment tous les boulons nus, écrous, contre écrous, et rondelles de calage vus sont réalisés
avec une finition électro zinguée passivée.

La teinte de finition de la boulonnerie électro zinguée est laissée au choix de I'architecte.

Assemblages soudés

Tous les assemblages soudés seront réalisés a l'atelier. Le soudage sur chantier sera limité et notifié avant exécution au maitre d’oeuvre
Ils seront conformes a la norme NFP 22 470.

La classe des assemblages sera au minimum la classe 2 au sens de la norme NFP 22 471

Assemblages rivetés

lIs seront conformes a la norme NFP 22 410

Fabrication

Tous les travaux exécutés, soit en atelier, soit sur chantier, seront obligatoirement vérifiés par les soins du constructeur.

Le bureau de controle pourra refuser toutes piéces possédant un congé ou qui serait chanfreinée. Les piéces en contact seront
soigneusement brossées.

Les dispositions constructives principales présentées sur les plans d'appel du présent marché doivent étre scrupuleusement respectées
et ne peuvent étre modifiées qu'aprés avis explicite de la maitrise de chantier. La dimension des éléments de charpente doit respecter les
dispositions retenues sur les plans.

Les nuances d'acier a utiliser pour la fabrication des vis et rondelles seront conformes aux normes.

Les vis porteront la marque du constructeur et la classe 8.8 ou 10.9. Il en sera de méme pour les écrous. Les rondelles porteront la marque
du fabricant et I'indication "H.R.".
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Les tolérances de fabrication seront celle des normes NFE 03.353 systéme ISO pour les filetages et les taraudages, et NFE 27.024 pour
les tolérances dimensionnelles.

En cas de galvanisation, 'Entreprise fera la preuve de I'absence de risque de rupture fragile dans le processus de fabrication.

Peinture

Couleur de la peinture de la couche d'habillage

Le choix de la couleur de la couche d'habillage fera I'objet de fabrication par I'Entrepreneur de cing (5) éléments témoins différents de 1
m2, soit in situ @ un emplacement prévu par le Maitre d'ceuvre et qui seront inclus dans le cadre du marché forfaitaire sous la rubrique
"protection anticorrosion des parties vues" du marché.

Si la couleur retenue pour la peinture de la couche d'habillage de I'ouvrage ne correspond pas celle de la couche terminale du systéme
proposé pour les essais d'homologation, I'Entrepreneur adressera, dans un délai de deux (2) mois a compter de la notification du marché,
au Laboratoire Centrale des Passerelles et Chaussées (Section des peintures) un échantillon de trois (3) kilogrammes au moins de la
peinture qu'il est prévu d'utiliser, afin qu'il soit procédé aux analyses de conformité et essai de tenue a la lumiére prévus par la circulaire
n' 85.40 du 11 Juin 1985.

Les analyses et essai, ainsi que la fourniture et les frais d'envoi de ['échantillon, sont a la charge de I'Entrepreneur.

Il est précisé qu'aucune fourniture de cette peinture ne pourra étre effectuée avant réception des résultats correspondants par le Maitre
d’'CEuvre.

Contréle de la qualité des produits

Le contréle de la qualité des produits sera effectué dans les conditions et selon les modalités prévues a I'article 6.4.3 du fascicule n°® 56
duC.C.T.G.

La couleur de la couche de finition est laissée au choix de ['Architecte.

Conditions de réception

Les peintures seront soumises a réception par le représentant du Maitre d’CEuvre chargé de cette réception qui pourra procéder pour
chaque lot de fabrication a un controle de conformité du produit livré avec le produit qui a subi les essais d'agrément, et qui portera sur
les essais suivants :

- Densité;

- extrait sec (normes NFT 30.01 1) ;

- teneur en cendres (normes NFT 30.012) ;

- essai pratique d'application (mode opératoire L.C.P.C.).

Les prélevements sont effectués en présence de I'Entrepreneur par le Laboratoire Régional des Passerelles et Chaussées.

Les peintures ou produits rendus inutilisables a la suite des opérations du contrle de conformité sont a la charge de I'Entrepreneur si le
lot technique n'est pas admis.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire procéder a une analyse chimique compléte des produits chaque fois qu'il le juge nécessaire,
et en particulier chaque fois que les résultats des essais de vérification qualitative sortiront les tolérances fixées par les circulaires
d'agrément.

Les frais de ces essais et analyse éventuelle sont a la charge de I'Entrepreneur, si le lot n'est pas conforme.

Il est précisé qu'aucune fourniture ne peut étre approvisionnée avant acceptation par le Maitre d'ceuvre (point d'arrét).
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Approvisionnement et stockage

Les peintures seront livrées en bidon d'origine accompagné d'un certificat d'origine de conformité aux produits. Elles devront étre prétes
a l'emploi et utilisées sans addition d'aucun diluant.

Le Maitre d'CEuvre pourra rebuter toute fourniture dont I'emballage se trouverait avarié au moment de la réception ou de I'emploi. L'intégrité
des récipients est garantie, selon le cas, par une capsule sertissable ou par un plomb. La capsule ou le plomb recoivent, aprés les
prélevements pour essai, un poingon de contrdle.

Les magasins qui seront utilisés par I'Entrepreneur pour le stockage des peintures devront étre clos et couverts. lls seront garantis de
I'humidité et de la température extérieure par une aération et un isolement convenables. Dans chacun des locaux, les produits devront
étre séparés par nature. L'Entrepreneur aura la garde et la responsabilité des peintures. Toute peinture avariée a la sortie du magasin
sera rebutée.

Les récipients devront porter de fagon durable et lisible les indications destinées a identifier la peinture ainsi que les mentions de sa
provenance et de sa destination.

Le Maitre d'CEuvre pourra rebuter les récipients dont le marquage sera incomplet ou dont I'étiquette aurait disparu.

Peinture d'appoint

Dans le cas de dégradation de la peinture survenue au cours du montage des piéces, la réparation ne pourra étre effectuée sur le chantier
que pour les surfaces d'au plus vingt (20) centimetres carrés, sinon obligatoirement en usine aprés le conditionnement de la préparation.

La peinture d'appoint qui sera appliquée sur le chantier devra étre en tous points conformes a celle qui a été acceptée a l'origine par le
Maitre d’CEuvre.

Elle sera fournie dans des récipients étiquetés portant les mentions d'identification nécessaires.

Performances d'aspect vis-a-vis de l'altération de la couleur

La finition du systéme proposé par I'entrepreneur doit figurer dans la base de données ACQPA des finitions certifiées conformes a la
norme EN ISO 12944-2. Le certificat ACQPA concernant cette finition doit étre joint au programme de protection contre la corrosion.

Les garanties du systéme de protection contre la corrosion en matiére d'altération des couleurs sont définies a I'article 9.7.2 du C.C.A.P.
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5.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

La numérotation suivante est reprise dans les bordereaux de repérages, bordereaux de prix unitaire et BPU.

Avertissement sur la nature, I'objectif des travaux et leur phasage :

Existant

La structure du plancher P01 est constitué de plusieurs « strates » correspondant des époques de constructions différents et des étapes
d’évolution de la morphologie du batiment.

Une premiére étape est identifiée dans les documents d’archives aux alentours de 1860.

Elle consiste en :

- Laréalisation de 7 voutains portants entre les contreforts du batiments (nommés voutain 1 a voutain 7)

- Lamise en place d'un solivage de portant entre files A et B d’'une part et A et C d’autre part, appuyé sur la magonnerie de la fagade
sur cour (file A), sur le mur épais (file B), sur les voutains (file C).

- Lamise en place de poutres complémentaires constituant renforts de plancher, portant, comme les solives précédentes entre les
files A et B et les files B et C, et situées sous les principaux murs épais du niveau supérieur P01.

- La mise en place d'un poutre semelle perpendiculaire aux poutres précédentes, appuyée sur celles-ci et constituant I'appui d’un
mur paralléle a la fagade du niveau PE1.

Une deuxiéme étape est identifiée au courant du XXéme siécle (vraisemblablement apres 1950 mais sans confirmation précise dans les
archives), et correspond aux travaux de suppression des cellules pour 'aménagement de deux plateaux de bureaux aux niveaux PO et
PEQ. « L’événement » de ces travaux consiste en la suppression du mur magonnés épais en file B, qui constitue I'appui intermédiaire des
solives et poutres mise en place en 1860, évoquées dans le paragraphe précédent. Ce mur est démoli du niveau +40.30 jusqu’au niveau
32.50 environ. A ce mur d’appui est substitué, au niveau +39.50 une double poutre longitudinale (poutre type PO1), appuyée sur 10
poteaux métalliques P1 a P10 (poteaux type PT1 ou PT2). Ces transformations se prolongent dans les ailes adjacentes du batiment,
notamment c6té quai, et d'autres poutres sont mise en place (non identifiées précisément a ce stade et appuyées sur les poteaux P10,
P11 et P12.

Cette double poutre file B reprend ainsi toutes les charges reprise anciennement par le mur intermédiaire en file B.

L'intervention structurelle est complétée par :

- Lamise en place de profils « contre poteaux » type PT3, adossés a la magonnerie de la fagade (en file A, sur chacune des files 1
a 13), coiffés par une poutre longitudinale de type P02 au niveau +39.50.

- La mise en place de poutres transversales simples ou doubles constituées de profil de type PO2, portant, entre les files A et B
entre les nouvelles poutres mise en place, et appuyées entre la file B et C sur la poutre centrale d’une part et sur les voutains ou
la magonnerie du mur médiéval d’autre part.

- Lamise en place d'un poteau complémentaire adossé au contrefort (file 0 / file C) de type PT3 et d'une poutre (non identifiée a ce
stade) portant entre les files A et C et situés sous le mur épais situé aux niveaux supérieurs P01 et P02.

- La mise en place d’une structure en ossature métallique, constitué de profils identifié type PO3, longitudinaux et transversaux,
portant entre les contre-poteaux de la fagade en file A (type PT3), les poteaux intermédiaires en file B (type PT1 ou PT2), et le mur
médiéval en file C.

Objectifs

L'intervention projetée, qui constitue donc une troisiéme étape de travaux sur la zone consiste en la suppression de tous les porteurs,
planchers et structures, intérieurs a la zone, entre le niveau +30.30 et le niveau 39.50, de maniére a révéler le volume intérieur intérieur
et le mur médiéval dans sa plus grande hauteur.

Sont donc supprimés :

- Tous les poteaux intermédiaires entre les niveaux +30.30 et +39.50, notamment P1 a P12.
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- Les Plancher P00 et PEO et leurs structures, ainsi que I'ensembles des cloisons, murs, escaliers, qu'ils soutiennent.
- Tous les dallages ouvrages béton et équipements jusqu’au niveau de maniére a libérer le sol au niveau +30.30.

Son conserveés :

- Les structures métalliques mise en place en 1860 et le plafond en platre les protégeant

- Enfile A, les poutres et poteaux PO2 et PT3.

- Enfile Bla poutre PO1 et plus généralement 'ensemble des poutres de la seconde étape de travaux situées au-dessus du niveau
+39.50.

- Entre les files A et B d’'une part et entre les files B et C d’autres part, les poutres simples ou doubles PO2.

Pour se subsister aux poteaux PT1 et PT2, une structure métallique est mise en place. Elle est constituée de 8 « Corolles », inclinées
dans les deux directions, qui sont appuyées ponctuellement au niveau +30.30, sur I'assise du mur de fagade, et de divisent en plusieurs
« fibres » qui viennent appuyer et reprendre les différents les différents éléments du plancher P01, en particulier la double poutre
longitudinale PO1 en file B.

Le schéma statique constitué par les 8 « corolles » constitue longitudinalement une série de voutes dissymétriques qui s'équilibrent les
unes sur les autres et transversalement un appui qui s'appuie horizontalement sur le mur médiéval et ses contreforts, au niveau +39.50.

Les parties hautes des « Corolles » sont fixées sur des solives complémentaires qui sont mise en place entre les files A et B, et B et C,
dans I'épaisseur de la double poutre centrale PO1, et qui viennent compléter

Ce schéma statique induit une descente de charge modifiée par rapport I'existant :

- Augmentation forte de la descente de charge sur la file A, au niveau +30.30, et poussée d’appui des corolles vers la cour
- Augmentation faible de la descente de charge sur la file C et le mur médiéval, et poussée haute des Corolles au niveau +39.50
vers la Conciergerie.

Sol

Compte tenu des caractéristiques identifiées du sol, mettant en valeur une situation existant avec des pressions de sol supérieures aux
valeurs a priori acceptables, 'augmentation significative de la descente de charge sur la file A nécessite le renforcement de I'assise du
béatiment par une campagne de jet grouting, adaptée aux nouvelles descentes de charge. Les colonnes prévues ont été dimensionnées
pour reprendre la descente de charge verticale et les poussées horizontales aux niveaux + 30.30. Deux longrines de part et d’autre du
mur de fagade permettent d’assurer une répartition sur le toit des colonnes.

Tirants

La mise en place de quatre tirants est prévue et permet d’équilibrer, au niveau +30.20, les résultantes des poussées vers la cour et vers
la conciergerie.

Concernant les fondations du mur médiéval et de ses contreforts, les études de projet ont mis en valeur des descentes de charges qui ont
un effet « marginal » sur le sol d'assise, induisant des variations de pression suffisamment faibles par rapport a I'existant. Il n’est donc pas
prévu de reprise de fondation pour le mur médiéval.

Phasage
Compte tenu de la nature des travaux, les travaux de démolition et de reprise sont extrémement lié et doivent obéir a un phasage précis.

Le phasage est le suivant :

- FEtude d’exécution (hypothéses générales, descentes de charge détails)
- Dépose et reprise successives des 7 voutains
- Réalisation depuis le niveau PEQ des travaux de reprise de la poutre longitudinale et mise en place de solivage complémentaire.
- Démolition, Phase 1
o Mise a jour structure acier existante PHEQ
o Démolition du remplissage des planchers PEO, avec conservation des poutres longitudinales et transversales et mise en
place de dispositifs de stabilisation temporaire
o Démolition du plancher P00 et du PB PS2, en conservant le mur intermédiaire file B, assurant I'appui des poteaux
existants. Y compris toutes dispositions de stabilisation temporaire.
o Stabilisation poteaux P1 a P10
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o Démolition sol travée AB
o  Démolition compléte sol niv +30.30
- Fondations
o Installation zone jet grouting
o réalisation 30 colonnes
o Réalisation longrines
o Mise en place tirants
- Corolles
o Fabrication atelier
o Mise en place depuis le niveau PEQ des fibres hautes des corolles, et de leurs entretoises.
o Mise en place des appuis des corolles, et mise en place de la partie basse des corolles. Connexion avec la partie haute.
o Mise en place des tirants en partie basse, sous niveau +30.30
o Vérinages successifs des corolles, et transfert de charges par phases des poteaux existants vers les corolles.
o Réglage tirants

- Démolition phase 2

o Dépose des poteaux
o Suppression du mur intermédiaire file B
- Passerelle
o Mise en place des poutres transversales d’appui des passerelles
o Terrassement final assise +30.30
o Mise en place structures transversales passerelle
o Mise en place tablier passerelle
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5.3.1 PREPARATION

5.3.1.1 Installations de chantier

Avertissement concernant les installations de chantier :

Les installations générales de chantier bénéficiant a 'ensemble des corps d'état sont & la charge du lot 02-Installations de chantier, du lot
03-Echafaudages et parapluie et a la marge du lot 04-Macrolot ; elles sont documentées par des Plans d’Installations de Chantier phasés
ainsi qu'une Note d'Installations de Chantier détaillant les limites de prestation entre ces trois lots. A noter la présence d'un logisticien
chargé de la coordination générale du chantier, en complément de 'OPC chargé du planning, du phasage et de la synthése des
installations de chantier suivant ce phasage. Le titulaire du présent corps d’état devra prévoir 'ensemble des installations de chantier
spécifiques et nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, en complément des installations générales de chantier prises en charge par
les lots 02, 03 et 04. Ces installations spécifiquesconcernentnotammentl'ensembledesinstallationsliéesaujet-grouting ainsi qu'aux
ouvrages de stabilité provisoire du monument en phase chantier.

5.3.1.1.1 Installations spécifiques GO

En compléments des installatiosn prévues au lot 02, 03 et au macro-lot 04, L'entrepreneur devra prévoir toutes les installations nécessaires
a la sécurité du personnel chargé de la démolition et a la sauvegarde des parties conservées de I'édifice.

A cet effet il devra tous les échafaudages, platelages, bardages, bachages, étaiements, cintres et blindages de protections contre les
accidents corporels et matériels.

Les secteurs en démolition seront maintenus en état d'humidité pour éviter les propagations de poussiéres. Les gravois seront descendus
et sortis par tous moyens propres a l'entreprise au fur et a mesure des démolitions.

lls seront stockés en benne et mis & la disposition de I'entreprise sans garantie de valeur qui aura a sa charge I'évacuation dés le
remplissage des bennes.

Les frais de location de bennes et droits de décharges seront inclus dans les conditions du marché.

L’ensemble de ces travaux s’effectueront sous la conduite et les directives de la maitrise d’oeuvre, qui préalablement a toute intervention,
organisera avec |'entrepreneur du présent lot

L’ensemble des interventions du présent lot intégrent étaiement provisoires, renforts de structure et évacuation des gravois.

5.3.1.1.2  Protections des ouvrages pendant les travaux de gros-ceuvre

L'entreprise doit 'ensemble des dispositions permettant d'assurer la protection des ouvrages existants (dont magonnerie, menuiserie...)
non impactés par ses travaux.

Les protections des ouvrages (murs médiéval, fagade) pendant les travaux de jet Grouting sont dus au lot CE 6.3.

L’étrésillonnement des baies fagade sur cour est due au lot CE3 Echaffaudages et parapluies.

5.3.1.1.3  Dispositifs de stabilité des ouvrages

L'entreprise doit assurer tout au long du chantier la stabilité du batiment, et de 'ensemble des structures le constituant. Elle doit donc la
mise en ceuvre de tous les dispositifs temporaires ou définitifs nécessaires a maintenir la stabilité et la résistance du batiment, en phase
de travaux et en phase définitive.

Ce poste vient en complément des dispositions prévues aux postes 5.3.3.3.6, 5.3.3.3.7 et 5.3.6.3
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5.3.1.1.4 Préparation et aménagements pour travaux de jet Grouting

L'entreprise doit 'ensemble des démoalitions et dispositions permettant I'accés et l'installation des matériels nécessaires a la réalisation
des colonnes de jet-grouting, réalisées par le lot CE6, y compris démolitions de murs magonnerie, terrassements et nivellement
nécessaires.

5.3.1.2 Sondages, investigations complémentaires

5.3.1.2.1 Relevés complémentaires

Les informations géométriques figurant dans les plans du dossier de consultation devront étre confirmés par des relevés effectués par
l'entreprise.

L'entreprise devra prévoir un relevé contradictoire complet de I'ensemble du volume intérieur, comprenant de maniére exhaustive
I'ensemble des ouvrages existants impliqués dans le projet.

5.3.1.2.2 Sondages Complémentaires

L’entreprise devra effectuer, par moyens adaptés, 'ensemble des sondages complémentaires nécessaires a la justification de ses travaux
et des ouvrages a réaliser.

Elle devra compléter les sondages déja effectués, en particulier, pour identifier:

- Poteaux en magonnerie de la fagade

- Structures métalliques conservées dans le projet située au PHEQ

- Poteaux métalliques en fagade

- Appui des poteaux métalliques de fagade sur les structures de la dalle P0O.

- Le profil horizontal longitudinal situé en téte des poteaux de fagade

- Structure métallique de la reprise actuelle en PHEQ en file 0

- Structure métallique des poteaux P10, P11 et P12, a tous les niveaux

- Structure du plancher P01 entre les files C et D, aux dessus des voutains prévus déposés.
- Structures métalliques (1860) du plancher P01 identifié sur plans d’archives, mais non reconnus in situ.
- Structures métalliques du plancher P02 pour validation des sens de portée du plancher

- Constitution des murs des niveaux P01 et P02.

Elle devra réaliser tous les sondages nécessaires a fournir les justifications structurelles exigées pour I'intervention de reprise des niveaux
PE1 PE2 et de la toiture.

En particulier, elle effectuera les sondages nécessaires a identifier les structures des différentes étapes de construction (1860, XXe),
notamment en PHEQ.

Elle effectuera les sondages nécessaires a identifier la géométrie haute des voutains et la morphologie intérieure de leur magonnerie.

5.3.1.3 Etudes d’exécution

Les plans joints au dossier ne constituent en aucun cas des plans d’exécution, mais sont des schémas de principe ; a ce titre, 'entreprise
devra réaliser ses propres études d’exécutions et produire les plans d'exécution, d'atelier et de chantier nécessaires a la réalisation de
ses travaux ainsi que les plans de détails, notes de calculs, etc... Tous ces documents devront étre soumis a I'accord du Maitre d'CEuvre
et de du bureau de contrdle avant exécution.

Le montant de cette prestation sera réputé inclus dans la proposition globale et forfaitaire de I'entreprise.

L’entreprise est tenue de vérifier les points suivants :
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- Siles détails de construction définis les documents du marché (plans et CCTP) sont pertinents
- Siles systémes constructifs choisis sont appropriés et s'ils présentent les caractéristiques requises a I'utilisation prévue. Ceci
s'applique également aux raccords a la magonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis.

Elle doit vérifier les données définies dans les documents du marché et la cohérence entre les différents plans.

Compte tenu de l'influence possibles des résultats de sondages évoqués ci-dessus, la mise au point structurelle et géométrique du projet
sera soumis a toutes ses étapes a échange et validation par le maitre d’ceuvre.

Comprend en particulier :

- Production des notices techniques des matériels utilisés,

- Lesrelevés topographiques obligatoires,

- Etablissement de toutes les études nécessaires & la réalisation des travaux y compris les notes de calcul justificatives des ouvrages
en phases provisoires et définitives,

- Production des mémoires techniques relatifs aux méthodes d'exécution des travaux,

- Laréalisation et la fourniture du PAQ, la réalisation des essais (étude, convenance, contrdle...) sur les matériaux et produits. La
production et la fourniture des rapports d’analyse afférents,

- Laréalisation des procédures et vérifications nécessaires a la réalisation des différents essais prévus au sein du CCTP

- Le suivi et l'interprétation des différentes phases de travaux, la fourniture des plans et notes de calcul des ouvrages provisoires et
définitifs,

- L’élaboration et la fourniture des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé,

- La prise en compte des remarques du Maitre d’ceuvre sur les documents émis par le Titulaire, et I'édition de documents indicés
intégrant ces observations,

I comprend également :

- Les frais d'édition, de reprographie et d’envoi des documents, sous forme papier et informatique, autant que nécessaire,

- Les frais de déplacement sur le site du chantier ou en tout autre lieu, des équipes d’études et les frais annexes (primes,
indemnités...),

- La participation aux réunions relatives aux études organisées par le Titulaire, le Maitre d’ceuvre, quel qu’en soit le nombre et la
localisation

- Létablissement et la fourniture des documents de méthode,

Il comprend également tous les déplacements et relevés complémentaires nécessaires a la mise au point des études d'exécution.
La rémunération sera effectuée aprés VISA des études par le maitre d’ceuvre ou son bureau de contrdle.

Ce prix intégre également le dossier des ouvrages exécutés (DOE), fourni en quatre (4) exemplaires et un (1) CDROM ou clef USB des
fichiers (au format dwg, xIs, doc, pdf) portant le visa du Maitre d’ceuvre, conforme aux prescriptions du CCTP et CCAP.

Ce dossier DOE comprend notamment :

- L’ensemble des plans conformes a exécution, mis a jour conformément aux adaptations et levés réalisés en cours de travaux, les
documents sont visés par le Maitre d’'ceuvre,

- Le PAQ définitif dans son intégralité,

- Les notes de calcul conformes a I'exécution,

- Le dossier de récolement géotechnique,

- Les plans de céblage et de raccordement des installations électriques

- Ledossier des épreuves,

- Le dossier de point zéro des ouvrages nivellement final rattaché au NGF 93.

5.3.1.3.1 Descente de charge générale et reprise des niveaux supérieurs a P01

Comprend :
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- Descente de charge globale
- Veérification des éléments structurels avec prise en compte des phasages de construction

Les études d’exécution devront en particulier traiter les points suivants :

- Hypothéses générales de charge, augmentée par la connaissance des sondages complémentaires effectués.
Devront en particulier étre précisé ou confirmes les masses des différents murs, planchers, équipements, constituant les niveaux
PEA PE2 et la toiture du batiment devant étre repris.

- Descente de charge du projet sur les fondations de la fagade sur cour

Ces descentes de charges seront transmises a I'entreprise du lot CE3 pour qu'ils puissent effectuer les études de leurs ouvrages.

- Descente de charge sur le mur médiéval.

L’entreprise devra confirmer que les descentes de charges sont compatibles avec les conditions du sol tels que décrites et
étudiées dans la G2PRO réalisée par Terrassol.

- Dimensionnement de la structure de reprise « Corolles »
- Dimensionnement de la passerelle
- Phasage précis de mise en place et de substitution des charges des « Corolles ».

Un modéle général précis devra intégrer 'ensemble des éléments intégrés (Corolles, passerelle, tirants) comportant les différentes phases
de construction, et notamment le phasage précis de mis en charge. Ce modele sera la référence pour les opérations de vérinage et de
transfert de charges du batiment actuel vers les structures de reprise (Corolles).

5.3.1.3.2  Macgonnerie

Comprend :

- Note de justification des ouvrages constituant des interventions locales.
- Méthodologie précise d'intervention sur I'existant

Localisation : murs magonnées neuf, gaine d’ascenseurs, voiles et dalles béton, ouvertures dans magonnerie mur médiéval et fagade sur
cour, passage enterré.

5.3.1.4 Piquetage et implantations

Comprend :

- L'implantation précise et le contrdle par relevé topo de 'ensemble des ouvrages

- L’ensemble des points topo nécessaires a I'implantation ou au controle des ouvrages (magonnerie,
escalier, passerelle, Corolles, coffrages, garde-corps)

5.3.2 TERRASSEMENT, AFFOUILLEMENTS

Cette prestation comprend notamment :

L'entretien des plates-formes réalisées par le présent corps d’état,

La mise en forme des plateformes suite aux démolitions des ouvrages (dalles niveau +30.30, arase murs de fondation file B)
Le terrassement définitif du niveau de finition prévu +30.30.

Evacuation en décharge adaptée des déblais excédentaires (tous frais associés).

Tout matériau impropre ou non nécessaire au remblai est évacué et mis-en en décharge adaptée par le présent corps d'état. Les terres
déblayées sont stockées sur site si elles sont utilisées en remblai, dans la mesure ou le site et 'organisation des travaux admet ce stockage
provisoire.

Les remblais pourront étre réalisés par les déblais provenant des terrassements a condition que ces derniers soient de qualité suffisante.
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A noter que les travaux suivants ne sont pas du au présent lot mais seront réalisés par des archéologues :
- Tout souténement, blindage et étaiement permettant 'exécution des travaux,
- L'ensemble des tranchées, fouilles permettant la réalisation des travaux

Localisation : L'ensemble su sol au niveau +30.30 de la zone

5.3.21 Tranchées
Confére CE 6.3

5.3.2.2 Terrassement niveau +30.30

Comprend I'ensemble des dispositions nécessaire a la réalisation et la finition du sol fini au niveau +30.30.

5.3.2.3 Fouilles
Confére CE 6.3

5.3.3 DEMOLITIONS

Avertissement n°1 : relatif aux démolitions :

Un curage du batiment a déja été effectué. Les interventions de démolitions sont liées aux ouvrages a réaliser ou aux modifications sur le
bétiment existant.

L'entrepreneur devra prévoir toutes les installations nécessaires a la sécurité du personnel chargé de la démolition et & la sauvegarde des
parties conservées de ['édifice.

A cet effet il devra tous les échafaudages, platelages, bardages, bachages, étaiements, cintres et blindages de protections contre les
accidents corporels et matériels.

Les secteurs en démolition seront maintenus en état d'humidité pour éviter les propagations de poussiéres. Les gravois seront descendus
et sortis par tous moyens propres a l'entreprise au fur et a mesure des démolitions.

lls seront stockés en benne et mis & la disposition de I'entreprise sans garantie de valeur qui aura a sa charge I'évacuation dés le
remplissage des bennes.

Les frais de location de bennes et droits de décharges seront inclus dans les conditions du marché.

L’ensemble de ces travaux s'effectueront sous la conduite et les directives de l'architecte, qui préalablement a toute intervention,
organisera avec I'entrepreneur du présent lot des rendez-vous sur place, pour déterminer et marquer tous les ouvrages qui seront soit a
déposer, soit a démolir.

Comprend, pour toutes les démolitions :

- L'étude et la réalisation des plans d'exécution avant tout démarrage des travaux.

- Lamise en place des étaiements provisoires nécessaires pour maintien de la structure et des planchers.

- Les démolitions de magonneries associées : de toute nature, de toutes épaisseurs et par tous moyens appropriés en fonction de
la nature et de la localisation de la magonnerie, ainsi que des conditions de I'exécution éventuelle dans I'embarras des étais.

- La manutention et enlévement des gravois.

- Lesreprises soignées de magonnerie sur les chambranles des ouvertures.

En particulier, une partie des structures des planchers existants est démolie. Les travaux comprennent :
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- Le contreventement des poteaux et piliers existants,

- Le contreventement des murs et des fagades existantes,

- La démolition soignée des structures des planchers,

- Lareprise le long des zones démolies des jonctions avec les structures des planchers et les porteurs conservés.

Il appartient également au présent corps d’état de rendre les ouvrages présentant des altérations aptes a leur future
destination et conformes aux exigences de supports attendues des corps d’état en interface.

Les moyens de démolition utilisés sont a 'appréciation de I'entreprise (sous réserve d’approbation du maitre d’ouvrage). Les
faces destinées a présenter un aspect propre seront traitées par sciage.

A minima, I'entreprise titulaire du présent lot doit la démolition de tous les éléments figurant sur les plans de démolition. Elle
doit également tous les travaux de démolition du projet, c’'est-a-dire tous les éléments appartenant a 'existant qui ne figurent
pas dans les plans du projet. A cette fin, 'entreprise dispose des relevés géomeétre de l'existant et des plans/coupes
Architecte du batiment projeté.

L’ensemble de ces travaux seffectueront sous la conduite et les directives de I'architecte, qui préalablement a toute
intervention, organisera avec I'entrepreneur du présent lot des rendez-vous sur place, pour déterminer et marquer tous les
ouvrages qui seront soit & déposer, soit & démolir.

Ces travaux comprennent notamment (la liste ci-dessous n'est pas exhaustive, I'entrepreneur devra effectuer un comparatif
entre I'état projeté et 'état existant) :

Avertissement n°2, concernant le Phasage des démolitions

Cf §2.6.3. Le phasage des démolitions est directement li¢ au phasage de reprise de la partie haute du batiment (E1, E2 et
toiture) a la suite de la suppression des poteaux intermédiaires existants file B.

Les démolitions devront s'insérer de maniére précise et rigoureuse dans le planning global des travaux sur la zone, intégrant
reprise de fondations par jet grouting, démolition des voutains, démolition des planchers P00 et PEQ et des poteaux
intermédiaires P1 & P12, mise en place des structures de reprise des niveaux supérieurs et substitution de charges des
poteaux vers ces structures, mise en place des tirants sous niveau +30.30, démolition finale du mur file B.

5.3.3.1 Démolition des escaliers
Démolition des deux volées d’escaliers reliant le RDC et le R+1 du batiment 2. La démolition de I'escalier inclut :

- Lenléevement des gardes corps, nez de marche, revétements de sol/muraux et éléments divers en place dans ces ouvrages avec
découpe soignée des ouvrages le long des murs conservés.

- Ladépose des volées d’escaliers et emmarchements.

- Ladémoalition des murs d'échiffre.

- Le bouchage propre et soigné des trous éventuels au mortier de ciment.

La démoalition devra impérativement s’arréter a 'arase des éléments magonnés conservés (murs périphériques, poteaux,
dalles...) a identifier selon les plans architectes.

Localisation : Suivant carnet « démolition — gros ceuvre — structure » architecte.

5.3.3.2 Démolition de murs et de cloisons

Une partie des murs porteurs et non porteurs du batiment est démolie, dans les zones ou les structures des planchers sont démolies.

Les travaux comprennent :

- La démolition soignée des murs,
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- Lareprise des jonctions entre les murs démolis, les structures de planchers et les murs existants.

5.3.3.3 Suppression des dalles
Comprend la démolition des dalles/planchers permettant de libérer le volume entre le niveau +30.30 et le PH EQ +39.50 :

- PBEO
- PB0O
- SS2PBentrefis AetB
- SS2PBentrefilsBetC

Y compris :

- Démolition de toutes structures acier, béton ou magonnerie (voutes, arcs magonnés) constituant ces planchers
- Toutes dispositions de stabilisation temporaires permettant le phasage prévu des travaux

- L'ensemble des dispositions permettant la protection des ouvrages existants conservés

- D’une maniére générale la stabilisation de I'existant

NOTA : La démolition des dalles s'inscrit dans un phasage précis, qui doit permettre la suppression des poteaux existants (P1 a p12) et
leur substitution par les nouvelles structures (Corolles) permettant la reprise des charges des niveaux PE01, P02 et de la toiture.

53331 PBEO

Comprend la démolition en deux phases du plancher :

- La démolition du remplissage entre les poutrelles métalliques dans un premier temps.
- Ladépose des structures métalliques (poutrelles) longitudinales et transversales.

Les dispositions de stabilisation temporaire de la charpente métallique laissée en place avant la pose des structures de reprise (Corolles),
des étages (5.3.3.3.7)

5.3.3.3.2 PB00 entre files A et C

Comprend la démolition phasée des structures constituant le plancher PB00

NOTA : les poteaux renforts de fagades métalliques existants sont appuyés sur la structure du plancher PB00. La nature de cet appui
devra étre identifié en amont des travaux de démolition de P00. Des dispositifs d'étaiement provisoire devront étre mis en ceuvre avant la
mise en place de I'appui définitif

5.3.3.3.3  PB00 Voutains entre contreforts, entre files C et D

Comprend la démolition des voutains magonnés en pierre de taille portant entre contreforts.

Le phasage sera le suivant :

- Mise en place d’un platelage provisoire de protection en sous-face
- Démolition depuis le haut vers la forme de la voute.
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- Dépose progressive des pierres d’arc et des clefs

5.3.3.3.4 SS2 PB entre files A et B, y compris carneau et ouvrages béton support réseaux

Comprend la démolition de 'ensemble des éléments de magonnerie et ouvrages en béton armé :

- Carneaux magonnés

- Ouvrages béton de support des réseaux et canalisations actuelles

- Curage de tous ouvrages (canalisations) en place

- Dallage béton ou pierre au sol permettant un niveau fini de sol +30.30

5.3.3.3.5 SS2PBentre files Bet C

Comprend la démolition du dallage béton ou pierre au sol permettant un niveau fini de sol +30.30

5.3.3.3.6  Stabilisation pieds de poteaux niveau P00

Comprend I'ensemble des dispositifs permettant d’assurer la stabilité des pieds de poteaux (P1 a P9) aprés la dépose des structures
constituant le plancher POO.

5.3.3.3.7 Dispositif de stabilité complémentaire PEQ

Comprend I'ensemble des dispositifs permettant de maintenir le réle de stabilité pour le batiment du plancher PEQ aprés dépose du
remplissage entre les structures métalliques.

5.3.3.4 Mise a nu ossatures métalliques existantes
Suppression de I'enrobage platre des poutres situées en arase basse sous plafond +40.00 :

- Poutre longitudinale file A
- Poutre longitudinale file B
- Poutres transversales (Ab et AC)

Suppression de I'enrobage platre des poteaux métalliques contre fagade cour

5.3.3.5 Démolition mur magonnés épais

Comprend :

La démolition progressive par percussion des murs magonnés épais en pierre et remplissage, dépose de tous les réseaux anciens, toutes
sujétions liées a la présence d’un suivi archéologique permanent, tous étaiements nécessaires a la démolition et évacuation des gravois
en déchargé adaptée.

Compris la découpe soigneuse des murs existants a la rencontre avec une partie de mur conservée, ou lorsqu’une ouverture est prévue
par la maitrise d’ceuvre. Elle devra s'arréter a I'arase des éléments magonnés conservés le cas échéant. Les positions et dimensions des
ouvertures devront étre conformes aux plans architectes. Compris création et/ou renforcements de linteaux si nécessaire.

Méthodologie :par outillage manuel & percussion
Localisation :
- démolition du mur épais file B arase +30.20
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- démolition des murs refends situés entre files A et B, arase +30.20

5.3.3.6 Démolition de poteaux

Une partie des poteaux existant porteurs du batiment est démolie, dans les zones ol les structures des planchers sont démolies.

Les travaux comprennent :

- La démolition soignée des poteaux,
- Lareprise des jonctions entre les poteaux démoalis et les structures de plancher existants.

5.3.3.6.1 p1api2audessus niveau 32.50

Démolitions de poteaux P1 a P12, une fois effectuée le transfert de charge de ces poteaux vers les nouvelles structure (« corolles »,
soutenant la partie du batiment située au-dessus du niveau P01.

5.3.3.6.2 Démolition soignée remplissage P10 a P12

Démolition du coffrage et/ou remplissage assura,t la protection actuelle des poteaux P10, P11 et P12, au dessus du niveau P0O.

5.3.3.6.3 Démolition P10 a P12 sous niveau 32.50

Démolition, aprés la suppression du plancher P00, et des parties hautes des poteaux, de la partie basse situées sous le niveau du plancher
P00 des poteaux P10, P11 et P12.

5.3.3.7 Suppression des voutains entre files C et D

L’entreprise doit 'ensemble des disposition, démolitions, structures nécessaires a la suppression des 7 voutains situés entre les contreforts
du mur médiéval, entre les files C et D.

Reprise plancher niveau +40.30

Dans un premier temps, il s'agira de s’assurer de I'indépendance de la structure du plancher P01 vis-a-vis des voutains et d'effectuer les
reprises structurelles nécessaires a assurer cette indépendance structurelle.

- Dépose plancher bois et remplissage
- Identification des structures
- Reprise structures

La repose des planchers bois et leur structure propre (lambourde) est due au lot CE28.

Dépose soignée voute y compris étaiement

L'entreprise doit 'ensembles des dispositions et travaux, selon un phasage précis, de maniére a supprimer la magonnerie
des 7 voutains :

- Etaiement des poutres en retombées sous +40.00
- Etaiement du solivage du plancher haut +40.00
- Dépose partielle de la voute pour accés appuis poutres en retombées et solivage

Reprise Solivage et structures transversales par structure de rive

L'entreprise doit la mise en place, en substitution du réle structurel des voutains, la mise en place pour chaque travée concernée, d’un fer
métallique portant entre contreforts ou structures magonnées en place permettant :
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- L’appui du solivage et des structures internes du plancher P01 (1860)
- L'appuis des poutres en retombées situées en PHEO

5.3.4 INTERVENTIONS SUR MAGONNERIES ET STRUCTURES EXISTANTES

Comprend, pour toutes les interventions ponctuelles :

- L'étude et la réalisation des plans d'exécution avant tout démarrage des travaux.

- Lamise en place des étaiements provisoires nécessaires pour maintien de la structure et des planchers.

- Mise en place de profils métalliques (pour poutres, linteaux, portiques), de section et profils suivant calculs, posés en sous-ceuvre
de la structure des planchers, oulet dans les tranchées horizontales ou/et verticales effectuées par phasage a mi-épaisseur de
chaque face de la magonnerie avant la démolition compléte du mur. calage, calfeutrement.

- Compris tous travaux de liaisonnement et blocage de ces profils avec les planchers existants et toutes sujétions pour fagon
éventuelle de sommiers en béton armé, exécutés aprés refouillement dans la magonnerie des murs conservés ou des murs
mitoyens, et fagon de semelles a la base des poteaux effectués dans I'épaisseur du plancher bas du R.D.C. pour appuis sur les
murs du sous-sol. Compris rebouchages.

- Les démolitions de magonnerie associées : de toute nature, de toutes épaisseurs et par tous moyens appropriés en fonction de la
nature et de la localisation de la magonnerie, ainsi que des conditions de I'exécution éventuelle dans I'embarras des étais.

- Manutentions et enlévement des gravois.

- Lesreprises soignées de magonnerie sur les chambranles des ouvertures

L'entrepreneur est tenu d'établir et/ou de conforter les diagnostics structurels et la méthodologie avant toute intervention.

5.3.4.1 Confortation interne par injection de coulis dans magonneries existantes

5.3.4.1.1  Fourniture et facon de coulis de chaux par gravité

Traitement de la fagade sur cour, y compris fondations, de +30.30 a +39.50
Traitement mur de fondation file B
Précisions : selon prescription guide FABEM STRRES, maillage des injections : jusqu'a une profondeur de 0.6m, tous les 50cm maximum

Localisation :

- L’ensemble des magonnerie de la fagade sur cour

- Les murs d'assises de la fagade (fila A)

- Les parties du mur arasé file B dont 'appui est conservé pour les structures du projets (semelle enterré passerelle), sur une largeur
de 1 m de part et d'autre de I'appui concerné.

Dispositions distinguées au bordereau :

6.1.5.1.1 Injections de magonneries existantes (m? de magonnerie a traiter)

5.3.4.1.2 Contréles

Comprend I'ensemble des dispositions permettant d’assurer les conditions optimales de mise en ceuvre du coulis de confortation:

- Suivi des épreuves de convenance et contrdle de la formulation des coulis
- Mesures radar / mesures de vitesse du son avant et apres injections de coulis
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Localisation : Toutes les zones injectées

5.3.4.2 Percements, ouvertures dans murs magonnés existant
Des percements sont réalisés dans les murs porteurs pour créer de nouvelles ouvertures. Les travaux comprennent :

- Lamise en ceuvre de chevalets de reprise,

- Lacréation par passes de 20 cm maximum d’'une ouverture dans le mur porteur,
- Le scellement d'acier HA, par passes

- Lamise en ceuvre d'un linteau B, par passes

- Lacréation de piédroits en béton armé, par passes

Sont comprises toutes sujétions de scellement dans I'existant ou dans les éléments en béton a créer.

Compris Fourniture et mise en ceuvre de cadre en béton armé réalisé par passes successives en tunnel pour traversée de mur existant,
compris découpes latérales par sciage a chaine, démolition par passes, évacuation des gravois en décharge spécifique, étaiements lourds
provisoires, coffrage/ferraillage lourd par passes, coulage par béton de centrale, mise en ceuvre de tubages PVC pour réalisation des
colonnes de jet-grouting selon besoins

Béton C30/37. Armatures dimensionnées selon 'Eurocode 2.

Les dimensions de I'ouverture permettent d'inteégrer un parement pierre épaisseur 20 cm des piédroits, non dus au présent
lot.

Localisation :

- Passage réseau sous mur médiéval
- Passage réseau sous mur de fagade sur cour

5.3.4.3 Renforcement des contre-poteaux de la fagade ouest

Le renforcement des contre-poteaux métalliques existant de la fagadesur cour sur la hauteur du volume intérieur libéré (P00 et PEQ) par la
mise en place d’un profilé métallique complémentaire.

Les travaux comprennent :

- L’appui provisoire des poteaux avant la mise en place des appuis définitifs

- Ladépose de I'encoffrement/remplissage platre du poteau existant,

- Le complément de remplissage de I'espace en creux situé entre le profil existant et le poteau magonné
- Le scellement par tiges d’ancrage boulonné aux poteaux en magonnerie,

- Lamise en place du renfort métallique et sa solidarisation au profil métallique existant par soudage

Méthodologie :

La reprise des poteaux ne pourra étre effectué qu'apres la dépose des poutrelles transversales du niveau PEQ qui sont appuyés sur ces
poteaux. Est donc a prévoir dispositif provisoire d’appui de ces poteaux (cf 5.3.3.3.7).

5.3.44 Création de nouvelles ouvertures dans les murs porteurs

5.3.5 MACONNERIE

Comprend, pour toutes les interventions ponctuelles :
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- L'étude et la réalisation des plans d'exécution avant tout démarrage des travaux.

- Lamise en place des étaiements provisoires nécessaires pour maintien de la structure et des planchers.

- Mise en place de profils métalliques (pour poutres, linteaux, portiques), de section et profils suivant calculs, posés en sous-ceuvre
de la structure des planchers, oulet dans les tranchées horizontales ou/et verticales effectuées par phasage a mi-épaisseur de
chaque face de la magonnerie avant la démolition compléte du mur. Calage, calfeutrement.

- Compris tous travaux de liaisonnement et blocage de ces profils avec les planchers existants et toutes sujétions pour fagon
éventuelle de sommiers en béton armé, exécutés aprés refouillement dans la magonnerie des murs conservés ou des murs
mitoyens, et fagon de semelles a la base des poteaux effectués dans I'épaisseur du plancher bas du R.D.C. pour appuis sur les
murs du sous-sol. Compris rebouchages.

- Les démolitions de magonnerie associées : de toute nature, de toutes épaisseurs et par tous moyens appropriés en fonction de la
nature et de la localisation de la magonnerie, ainsi que des conditions de I'exécution éventuelle dans I'embarras des étais.

- Manutentions et enlévement des gravois.

- Lesreprises soignées de magonnerie sur les chambranles des ouvertures

Les éléments magonnés neufs seront en béton armé, coulés sur place. Sont comprises toutes sujétions de scellement dans
I'existant ou dans les éléments en béton a créer.

Béton C30/37. Armatures dimensionnées selon 'Eurocode 2.

Les parements présenteront un aspect soigné, les trous des banches de coffrage rebouchés et les ragréages soigneusement
exécutés pour recevoir les différentes finitions.

5.3.5.1 Réalisation de gaine d’ascenseur
La structure neuve de la gaine d’ascenseur V30 est réalisée. Les travaux comprennent :

- Ladémolition des planchers au droit des trémies de passage de I'ascenseur,

- La création de longrines de reprise au PB SS2, arase haute +30.20

- Lacréation d’'une cuvette béton suspendue aux poutres du PHSS2, arase haute +31.67

- La mise en ceuvre de blocs & bancher en béton,

- La connexion de la structure de la gaine aux structures neuves et existantes, permettant la stabilisation horizontale de la gaine
créée,

- Laréalisation de I'édicule.

Exécution de voiles en béton banchés ou agglos de 15cm d'épaisseur sur toute la hauteur du batiment. lls auront les caractéristiques
suivantes :

- Epaisseur 15cm

- Acier TSetHA

- Béton C30/37 ou utilisation de blocs manufacturés

- Armatures dimensionnées selon les régles de calcul en vigueur, y compris toutes sujétions de stabilité au feu et réglementation
acoustique. Ces voiles assurent la stabilité horizontale du batiment et seront ferraillés en conséquence.

- Facgon sans aspérité, balévre, manque de béton ou irrégularité d’arréte. S'il juge la qualité des parements insuffisante, le Maitre
d’CEuvre pourra exiger I'exécution d’un enduit de redressage sur toutes les parties défectueuses.

- Elle comporte toutes les réservations et inserts conformément aux plans de I'ascensoriste.

Les supports seront réceptionnés par le I'entrepreneur du PEINTURES, et tous les parements faisant 'objet de réserves seront repris par
I'entrepreneur a ses frais.

Y compris toutes sujétions et interfaces pour passage réseaux sous dalle (LOT CVC, LOT ELEC...)

Localisation : ascenseur de la zone
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5.3.5.2 Réalisation de murs en magonneries
Le projet prévoit la mise en ceuvre de nouveaux murs en magonneries. Les travaux comprennent :

- La mise en ceuvre de magonneries de bloc de béton pleins,

- La mise en ceuvre de chainages horizontaux et verticaux,

- Llintégration de poteaux BA en complément des chainages si nécessaires

- Lamise en ceuvre d'un enduit ciment au droit des magonneries donnant sur des locaux nobles ou des circulations ne recevant pas
d’habillage.

- Epaisseur selon plans

- Stabilité au feu et degré coupe -feu EI90.

Localisation : Les murs de séparation de la zone avec les espaces adjacents :

5.3.5.3 Réalisation de murs en béton

Le projet prévoit la mise en ceuvre de nouveaux murs en béton. Les travaux comprennent :

Le coffrage, le ferraillage et le coulage des murs béton,
- Laconnexion des murs aux structures neuves et existantes.

Exécution de voiles béton plombant a tous les niveaux , reprenant les charges des dalles, conformément a I'implantation sur plan de
structure. lls auront les caractéristiques suivantes :

- Epaisseur 15cm

- Acier TS et HA.

- Béton C30/37 ou utilisation de blocs manufacturés

- Armatures dimensionnées selon les régles de calcul en vigueur, y compris toutes sujétions de stabilité au feu et réglementation
acoustique. Ces voiles assurent la stabilité horizontale du batiment et seront ferraillés en conséquence.

- Facon sans aspérités, balévres, manque de béton ou irrégularité d'arréte. s. S'il juge la qualité des parements insuffisante, le Maitre
d’CEuvre pourra exiger I'exécution d’un enduit de redressage sur toutes les parties défectueuses

- L’ensemble des baies présentes dans les voiles devra faire I'objet d'un travail de synthése avec la maitrise d’ceuvre.

Les supports seront réceptionnés par le I'entrepreneur du CE8, et tous les parements faisant I'objet de réserves seront repris par
I'entrepreneur a ses frais.

Y compris toutes sujétions et interfaces pour passage réseaux

Localisation :

- Mur des locaux accessible depuis passerelle +31.97 et support de dalle +36.00. + carneau technique

5.3.54 Dalles
Comprend :

- Laréalisation d'empochements + sommiers béton dans les magonneries existantes,

- Laréalisation d’'une dalle en béton armé, Dalle en béton armée, 20 cm d’épaisseur, compris armatures HA et TS
- Compris toutes sujétions de réservations et de trémies pour passages de gaine

- Compris mise en ceuvre des regards EU/EV nécessaires aux lots techniques

Compris réservation pour épaisseur matériau sol fini
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Localisation :

- Dalle en PH SS2 sol fini+31.97, accessible depuis la passerelle. arase dalle +31.92, épaisseur 20 cm
- Dalle sol fini +36.00, arase dalle +35.95, épaisseur 20 cm
- Dalle sol fini, arase haute 28.63, épaisseur 30cm
- Dallage par trappe amovible, arase haute 30.30.
5.3.5.5 Reprise magonnerie des soupiraux de la fagade niveau 31.97

Pour mémoire

5.3.6 REPRISE STRUCTURELLE DES ETAGES / COROLLES

5.3.6.1 Charpente métallique

Comprend la fourniture et la pose de I'ensemble des structures métalliques, réalisées en acier S355K2G3,
constituant la reprise de la charge des niveaux hauts (P01, P02 et toiture) du batiment.

Thermolaquée peinture complexe maritime 210 microns.

RAL spécial par MOE.

5.3.6.1.1  Reprise poutre longitudinale

Comprend I'ensemble des dispositions, renforts d’ames, profils complémentaires nécessaires a établir la continuité longitudinale
structurelle de la poutre longitudinale existante.

L’entreprise devra identifier, aprés dépose compléte des matériaux de remplissage assurant I'enrobage actuel de la poutre, les joints ou
coupures d'ame ou de semelle, ou tout événement ne permettant pas d’assurer la continuité en flexion et effort tranchant de la double
poutre constituée par les profils de type 1.

Localisation : poutre type 1 longitudinale file B

5.3.6.1.2 Solivage niveau +39.5

Comprend la fourniture et la pose de I'ensemble du solivage métallique fixé de part et d’autre de la poutre existante longitudinale file B.
Arase base au niveau de I'arase basse de la poutre longitudinale existante (+39.50)

Y compris entretoises transversales nécessaires a leur stabilité, ou a la transmission des charges des niveaux supérieurs

Y compris entretoises transversales nécessaires a la transmission des charges reprises par les poteaux P11 et p12.

Y compris toutes sujétions d’accroches et de pose en file B sur la poutre longitudinale, en file A sur le mur de fagade, en file C sur les fers
mis en place en substitution des voutains (cf §2.3.7)

5.3.6.1.3  Structure Corolle ajourée, 8 unités

Comprend, pour la structure métallique constituant les « corolles », la réalisation en atelier, le montage a blanc, 'amenée sur site, le
montage, les dispositifs de fixations au niveau +39.50., dispositif d'ajustement, de vérinage et de réglage en pied au niveau +31.97.

Les corolles sont constituées de Fibre basse, Fibres hautes et de raidisseurs transversaux qui relient les fibres hautes a deux niveaux et
assurent leur stabilité transversale.

Les « Corolles » sont considérées comme articulées en pied, au niveau de leur jonction avec la piece d’appui située sous le niveau +31.97.
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5.3.6.1.4  Appuis poteaux Corolles

Piece d'appui au niveau +30.30, réalisée en acier S355 K2 G3.

Entretoise les deux fibres basses convergeant 'une vers I'autre (corolle 1 et 2, Corolle 3 et 4, Corolle 5 et 6, Corolle 7 et 8)
Platine de finition haute au niveau +31.97 de la passerelle

Integre dispositions d’accroche des consoles de la passerelle situées sur files 3, 7, 11 et 15.

Intégre disposition pour mise en place vérinage a la pose, et en exploitation pour éventuel vérinage ultérieur.

5.3.6.1.5 Reprise sur file 0
Mise en place de structure métallique horizontale, permettant la suppression du poteau files 0 et C et la suppression du poteau PO.

5.3.6.1.6  Raidisseur horizontal baies facade sur cour +36.00

Mise en place de raidisseur en acier, constituant un appui horizontal intermédiaire et au vent pour les futures menuiseries, et un raidissage
intermédiaire des poteaux en magonnerie de la fagade.

Axe horizontal au niveau +36.00, ancré dans la magonnerie des poteaux, fixations invisible une fois mis en place les menuiseries
définitives.

5.3.6.2 Traitement par peinture intumescente des structures neuves

Comprend le traitement par peinture intumescente pour stabilité au feu 90 minutes (R90) de type Promapaint ou équivalent.

- Application sur support acier traité antirouille.

- Compatible avec la mise en ceuvre d'une peinture de finition selon exposition

- Application sur support sain, sec, exempt de poussiéres, de résidus de laminage, de rouille, d'huile et de tout autre contaminant
pouvant nuire a la bonne adhésion

Localisation : L’'ensemble des structures métalliques neuves

5.3.7 ESCALIERS, METALLERIE

5.3.7.1 Réalisation de la structure de I'escalier neuf

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre des escaliers réalisés en acier. Volées des escaliers avec limons, marches,
contremarches, réalisés selon les plans, coupes et détails de I'architecte :

- Finition : au choix de I'architecte

- Contremarches : non

- Hauteur : selon plans, de niveaux
- Giron : sans objet

- Nombre de marches : 23 marches

L’ensemble escalier et garde-corps devront respecter les recommandations pour les régles SSI et 'accessibilité aux P.M.R.

La pose : a la charge du présent lot, compris sujétions de transport depuis atelier, manutention, levage, adaptations, raccords de finition,
fixation sur magonnerie par chevilles chimique haute adhérence.

Les travaux comprennent notamment :

- Lamise en ceuvre des limons métalliques dans I'emprise des trémies créées,
- Laconnexion des limons aux structures des planchers,
- Lamise en ceuvre de marches et contremarches en toles d'acier.
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5.3.7.2 Remplissage des marches en pierre
Fourniture et pose de dalles de pierre en schiste de type Pierre bleue du Hénault ou équivalent :

- Marches posées sur toles métalliques, y compris interface résiliant

- Epaisseur 50 mm

- Finition piquetée

- Marquage nez marche sur surface supérieur par deux lignes piquetées
- joints transversaux décalés

5.3.7.3 Garde-corps

Fourniture et pose d’un garde-corps en acier destiné & la sécurisation de I'escalier.
Remplissage : Poteaux fin 12 mm ou maille métallique a définir
Main courante en acier brossé , sans fixation apparente avec pose directe sur verre
Fixation : fixation sur poteaux métalliques en plats métalliques fixés sur limons métalliques

Hauteur : minimale réglementaire soit 90 cm au dessus du nez de marche

5.3.8 PASSERELLE

La structure de la passerelle neuve est réalisée. Les travaux comprennent notamment :

- Laréalisation et la pose de structure principale de la passerelle
- Laréalisation de la surface de marche de la passerelle, en Pierre bleue du Hainault, posée directement sur la structure métallique

5.3.8.1 Réalisation de la structure principale de la passerelle

Structure réalisée en acier S355 K2G3.

La passerelle est constitué d’'un tablier fin posée sur les files 3, 7, 11 et 15 au moyen d’'une structure transversale connectée aux pieces
d’appui des « corolles » et est butée au mur de la fagade file A par des simples consoles.

Y compris :

- Structure longitudinale rives intérieure et extérieure, et profilés intérieurs
- Structure transversale principale sur files 3, 7, 11 et 15.

- Structure transversale secondaire sur autre files

- Consoles d’appui et leurs fixations sur mur toutes files hors 3, 7, 11 et 15
- Joints de passerelle, au niveau du mur occidental et en file 1

- Semelles d'appui et potelet intermédiaire sur files 3, 7, 11 et 15

- Appui sur mur béton en file 0 et file 1
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5.3.8.2

Réalisation de la surface de marche de la passerelle, en Pierre

Fourniture et pose de dalles de pierre en schiste de type Pierre bleue du Hénault ou équivalent :

5.3.8.3

Marches posées sur toles métalliques, y compris interface résiliant
Epaisseur 50 mm

Finition piquetée

Marquage nez marche sur surface supérieur par deux lignes piquetées
joints transversaux décalés

Garde-corps

Fourniture et pose d’un garde-corps en acier destiné a la sécurisation de la passerelle.

Remplissage : Poteaux fin 12 mm ou maille métallique a définir

Main courante en acier brossé , sans fixation apparente avec pose directe sur verre

Fixation : fixation sur poteaux métalliques en plats métalliques passant entre dalles de pierre.

Hauteur : 1 m au-dessus du sol fini de la passerelle

+Les panneaux de verre doivent présenter une surface lisse et exempte de bulles, rayures ou autres défauts visuels. La continuité
visuelle doit étre assurée entre les différents panneaux pour une esthétique uniforme.

Comprend notamment :

5.3.84

Les frais d'études avec établissement des notes de calculs justificatifs et des plans d'exécution,

La fourniture et mise en ceuvre des panneaux constitués des montants, lisses, insert de fixation et rondelle de recouvrement, en
acier y compris protection par peinture cuite au four, RAL a définir par la MOE

La vérification de la verticalité des montants et les réglages et ajustements si besoin.

La fourniture et mise en ceuvre des ceillets de fixation du cable y compris les éléments de protection contre la formation de couples
galvaniques,

La fourniture et mise en ceuvre de cables en acier inoxydable dans les ceillets,

La fourniture et mise en ceuvre du remplissage en verre

La pose, le réglage, le calage et la fixation des éléments de verre

Le manchonnage entre éléments,

Les éléments spéciaux d'about,

Toutes les sujétions d'exécution et de raccordements entre les différentes parties,

La réalisation de deux éléments témoins tels que définis au CCTP, y compris les sujétions liées a leur exécution.

La fourniture des montants de garde-corps aux deux naissances de la passerelle, sur culées, avec toutes sujétions pour passage
cable alimentations éclairage de la passerelle.

L’ensemble des sujétions de fabrication et de pose liées a la mise en place du dispositif d'éclairage intégré dans la lisse de main
courante tubulaire.

Grille latérale contre mur

Fourniture et pose grille en caillebotis maille 40x40 mm ep 20 mm en acier brossé

Y compris toutes sujétions de pose
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5.3.8.5 Mobilier intégré

Bancs intégrés en bois massif, intégrant assise et dossier

Fixation a travers le remplissage pierre sur structure métallique primaire.

5.3.9 PROTECTION INCENDIE

5.3.9.1 Plafond niveau +39.50 CF 1h30

Comprend I'ensemble des dispositions (analyse, sondages, détermination de I'épaisseur, essais, rebouchages, compléments) de la sous-
face en platre existante, de maniére a assurer la séparation coupe feu 90 minutes entre le volume et 'étage supérieur P01.

Localisation : 'ensemble des sous-faces vues de la zone, niveau moyen +40.00

5.3.9.2 Traitement par peinture intumescente des structures existantes laissées visibles
Comprend le traitement par peinture intumescente pour stabilité au feu 90 minutes (R90) de type Promapaint ou équivalent.

- Application sur support acier traité antirouille.

- Compatible avec la mise en ceuvre d'une peinture de finition selon exposition

- Application sur support sain, sec, exempt de poussiéres, de résidus de laminage, de rouille, d'huile et de tout autre contaminant
pouvant nuire a la bonne adhésion

Localisation : L’'ensemble des structures métalliques conservées (poteaux de fagade, sous face plancher P01, sous plafond en plétre traité
en 5.3.9.1

5.3.10 INSTRUMENTATION

Dispositif instrumenté de mise en appui des structures / substitution de poteaux permettant a minima:

- le contrdle des charges dans les poteaux existants

- le contrdle de la charge horizontale sur le mur occidental (au niveau +40.00)

- lamise en place de systemes de surveillance et d'alarme pour le contréle des déformations selon les trois directions (altimétrie, et
déplacements horizontaux) de la structure du PH EQ et des ouvrages structurels par-dessus de ce plancher.

- Les capteurs de mouvements doivent étre automatisés et programmables en termes de fréquence de relevés.

5.3.10.1 Instrumentation automatisée des déformations de I'édifice
Fourniture et pose d’un systéme d'instrumentation par théodolite automatisé pour suivi de prismes en XYZ, comprenant :

- Plans d'implantation a soumettre a la validation du maitre d’ceuvre ;

- Toutes sujétions liées a la mise en ceuvre et au bon fonctionnement du systéme (fixations, protections, moyens d’accés, efc.) ;
- Location de théodolites automatisés type CYCLOP et structure de fixation en ossature tubulaire acier ;

- Fourniture et pose de prismes sphériques sur corniéres en aluminium ;

- Enregistrement automatisé et transmission 4G des données en temps réel ;

- Définition des seuils de vigilance et d’alerte SMS (a étalonner en lien avec la maitrise d’ceuvre) ;

- Interface web de consultation des données ;

- Mesure des températures au droit des zones de mesure ;

- Entretien permanent du dispositif (remise en état sous 2 jours ouvrés en cas de panne) ;
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- Dépose du systéme et remise en état des lieux dito existant ;
- Suivi de l'instrumentation par le BET de I'entreprise et établissement d'un plan d'action en cas de dérive des capteurs.

Localisation : selon plans de repérages des dispositifs d'instrumentation

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.1.1.1 Théodolites automatisés cis installation, retrait et relevés (U*mois)
6.1.1.1.2 Prismes cis installation et retrait (U)

5.3.10.2 Instrumentation automatisée de contraintes dans les tirants métalliques

Fourniture et pose d’'un systéme d'instrumentation automatisée de contraintes dans les tirants métalliques provisoires et existants,
comprenant

- Plans d'implantation & soumettre a la validation du maitre d’ceuvre ;

- Toutes sujétions liées a la mise en ceuvre et au bon fonctionnement du systéme (fixations, protections, moyens d’accés, efc.) ;
- Fourniture et mise en ceuvre d’extensométres a colliers fixés par bridage en position dessus/dessous de chaque tirant;

- Enregistrement automatisé et transmission 4G des données en temps réel ;

- Définition des seuils de vigilance et d’alerte SMS (a étalonner en lien avec la maitrise d’ceuvre) ;

- Interface web de consultation des données ;

- Mesure des températures au droit des zones de mesure ;

- Entretien permanent du dispositif (remise en état sous 2 jours ouvrés en cas de panne) ;

- Dépose du systéme et remise en état des lieux dito existant ;

- Suivi de l'instrumentation par le BET de I'entreprise et établissement d'un plan d'action en cas de dérive des capteurs.

Localisation : Tirants définitif mis en place entre piéces d’appui des corolles et fondations mur médiéval

5.3.11 INTERVENTIONS DIVERSES

5.3.11.1 Création de petites trémies pour passage de gaines et tuyauteries (pour >100mm)
Comprend :

- Lasynthése avec les lots techniques CVC, plomberie et CFA-CFO pour la définition des trémies
- L'étude et la réalisation des plans d'exécution & soumettre au bureau de contrdle avant tout démarrage des travaux.
- Carottages dans murs et dalles ou planchers existants pour diametres supérieurs ou égaux a 100 mm.

Tous les travaux nécessaires au parfait achévement des prestations tous corps d'état nécessaire a la réalisation compléte du projet sont
réalisées.
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INTERFACES, LIMITES DE PRESTATIONS :

AVEC 02 LOT INSTALLATIONS DE CHANTIER
CE1
CE2

AVEC 03 LOT ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES

CE3  Echaffaudages intérieurs a la zone du au lot CE5. Echaffaudages extérieurs et protection des baies (fermeture temporaire) du
au lot CE3.

AVEC 04 MACRO-LOT
CE4
Dépose des menuiserie extérieures dues a CE4.

CEG6

CE7

Interface pour la résiliation de I'escalier et des garde-corps escalier et passerelles, du au lot CE5.
CE8

Peinture des ouvrages magonnés (voiles, dalles) du au lot CE8

Peinture des ouvrages métalliques dus au lot CE5

CE9

Mobilier spécifique du a CE5

CE11

Réservations pour passage des gaines dans ouvrages du lot CE 5 du au lot CE5

CE13 Plomberie — CVC : plomberie, sanitaires, CTA, suppresseur incendie, ria, CPCU... climatisation : connexion a Fraicheur de Paris.

AVEC 07 LOT MAGONNERIE - PIERRE DE TAILLE EXTERIEURE - EMPRISE ROUGE
CE18

AVEC 08 LOT MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE EXTERIEURE - PAYSAGE - EMPRISE BLEUE
CE19
Protection de la magonnerie des fagades du a CE19 - étrésillonnements des baies dus a CE5.

Interface avec CE19 : reprise pierres des fagades existantes a CE5

AVEC 09 LOT MAGONNERIE - PIERRE DE TAILLE INTERIEURE
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CE 21 : reprise des magonneries des contrefort et du mur médiéval dus a CE 21. Mise en place tirant ancré dans mur médiéval dus a CE5

CE 28 : remise en place du parquet entre file C et D, suite a la dépose des voutains.

AVEC LES LOTS CVC_PLOMBERIE_ELECTRICITE CE13 et CE 11

Eclairages, réseaux divers, aménagements restent sous Maitrise d’ouvrage du CMN (Centre des Monuments nationaux), et ne
sont donc pas du dans cette phase de travaux, qui ne concernent uniguement la structure et la stabilité du Monument.

AVEC LES LOTS SOLS

- Interface avec les LOTS SOLS : épaisseur des revétements de sol a prévoir
- Interface avec les LOTS SOLS : Constat contradictoire de réception des reprises de plancher dues aux LOTS SOLS avec présence
de CE5, et MOE si nécessaire

AVEC LES LOTS FAUX PLAFONDS
- Stabilité au feu des ouvrages de structure métallique au niveau du PH EOQ due a CE5
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