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Conformément au CCAP, le titulaire du présent lot devra se référer aux prescriptions du CCTC et des annexes. La présente opéra-
tion s'inscrit dans des travaux en condition plomb. L'ensemble des prestations devra suivre les prescriptions du bureau d'études
LBE. L'entreprise devra inclure dans son offre les besoins spécifiques liés a un chantier en condition plomb.
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1 TITRE 1 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

1.1 INDICATIONS GENERALES

1.1.1  Obijet des travaux

Le présent lot de travaux entre dans le cadre du projet de restructuration du batiment B5 du Palais de Justice de Paris,
situé dans le 1¢r arrondissement de Paris.

Les travaux du présent lot, afférents a ce projet, ont pour objet :

o des installations de chantier spécifiques a 'usage du présent lot,
o des démolitions et curage de structures existantes,

e des modifications, création de circulations verticales,
e des interventions liées aux cheminements verticaux et horizontaux des réseaux,
o des modifications, création, renforts de structure en béton, métal et bois en plancher,

e des interventions liées aux cheminements verticaux et horizontaux des réseaux,
de création de structures neuves en superstructure du batiment,

o d'ouvrages divers de magonneries,
o des travaux divers et de finitions.

11.2 Description des batiments existants et avoisinants

La zone d’intervention est située au niveau du Quai de I'Horloge et le Boulevard du Palais. Les béatiments qui font I'objet
de la note sont situés autour de la cour de la Conciergerie.

Le terrain naturel se situe aux environs de la cote +33,35m NVP dans la cour de la Conciergerie.
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Localisation de la zone d'intervention dans le cadre des travaux
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Le batiment 5 est I'un des plus anciens et I'un des plus complexes du Palais. Il constitue, avec le batiment 6, le coeur
historique du monument, avec notamment les grandes salles médiévales du Palais de Philippe le Bel, la salle des pas
Perdus construite au XVlle siécle, et les anciennes chambres civiles construites au XIXe siécle.

Deux affectataires partagent ce batiment :

- Le ministére de la Culture occupe les espaces bas (en rouge, ci-dessous), composés essentiellement des grandes salles
médiévales et des espaces de détention du XVllle siecle. L’ensemble est exploité par le Centre des Monuments
Nationaux.

- Le ministére de la Justice occupe les étages supérieurs (en jaune, ci-dessous), avec la salle des pas perdus, les
chambres civiles et des espaces de bureaux.

Batiment 5 - Justice

5 p b

7 N\

[y ? Ul
i

@ le (%)
Wall| KoVl | !

Palais de la Cité, Nord - Culture

Deux projets de restauration et de restructuration sont actuellement menés par les deux affectataires dans leurs espaces
respectifs :

- Larestructuration du B5, menée par I'APIJ,

- Laréunification du Palais de la Cité — Partie Nord, menée par le CMN.

Le Palais de justice, classé en totalité au titre des Monuments historiques, a été progressivement construit et reconstruit
depuis le Ve siécle. La structure du batiment existant est composée comme suit :

- fondations et infrastructure :
o les batiments comprennent selon les zones un ou deux niveaux de sous-sol. La structure des PH SS est
principalement constituée de voutes en pierre,

- superstructure :

o selon les sondages, relevés structurels et plans d’archives a disposition, les structures de plancher sont
vraisemblablement constituées de poutres métalliques portant des hourdis ou des voutains magonnés soit
de poutres/solives bois portant des lattis et des lambourdes,

o les structures verticales sont constituées selon les cas, de murs en magonneries ou en pierres de taille, de
murs en pan de bois, de poteaux métalliques, de piliers magonnés ou dans de rare cas de poteaux en béton,

e en toiture, la couverture est portée par une structure bois ou métallique.

Les fondations existantes dans certaines zones des béatiments B5 et B6 ont fait I'objet d'une campagne de
reconnaissances de fondations. Toutefois, I'ensemble des fondations n'a pas été reconnue dans son intégralité et
I'historique du Palais est complexe. Des incertitudes existent donc sur les fondations des différentes parties du Palais :
dimensions, profondeur, état des magonneries.

Les résultats de la campagne de reconnaissances de fondations sont présentés dans les différents rapports
géotechniques.

Au regard de la date de construction des différents corps de batiments, ils sont probablement fondés sur des
soubassements magonnés filants.
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1.1.3  Plans géométre

Les plans généraux de relevés géométre sont joints au présent dossier.

11.4 Coordonnées altimétriques

Toutes les coordonnées altimétriques définies dans les piéces du marché sont établies par rapport au Nivellement Ville
de Paris (NVP).

1.1.5 Sécurité des personnes et des biens

L'entrepreneur applique, outre le respect des dispositions des réglements en vigueur, toutes les spécifications particulieres
au présent projet.

1.1.6 Reconnaissance des sols

Une campagne de reconnaissances géotechniques a été menée dans le palais par la société Semofi en 2017, qui a
compris la réalisation de forages dans les différentes cours du Palais et a fait 'objet d'un rapport référencé G17-7506 ind
B en date du 21/06/2017. Des sondages géotechniques ont été réalisés jusqu’a une profondeur de 25m.

Une autre campagne de reconnaissances géotechniques a été menée dans le palais par la société Geoexperts en 2020,
qui a compris la réalisation de forages et des fouilles de reconnaissances dans la cour des hommes et a fait 'objet d’'un
rapport référencé « Etudes geotechniques_ GEOEXPERT_nov20 » en date du 30/11/2020. Des sondages géotechniques
ont été réalisés jusqu’a une profondeur de 18m.

Une autre campagne de reconnaissances géotechniques a été menée dans le palais par la société Argotech en 2022, qui
a compris la réalisation de forages et une fouille de reconnaissance dans les cuisines du Roi et a fait 'objet d’un rapport
référencé « Rapport n® AP22 0316-Ind2 — APIJ — Conciergerie » en date du 03/11/2022. Des sondages géotechniques
ont été réalisés jusqu'a une profondeur de 20m.

Une autre campagne de reconnaissances géotechniques a été menée dans le palais par la société Infranéo en 2023, qui
a compris la réalisation de forages et des fouilles de reconnaissances dans la cour de la conciergerie et a fait I'objet des
rapports suivants :
e« Rp-PA24 7984-2-3-indC-PALAIS DE JUSTICE-APIJ-G5-Cour de la conciergerie+Annexes » en date du
05/03/2024 ».
e« Rp-PA23 7984-3-indA-PALAIS DE JUSTICE-APIJ-G5-Galerie Dauphine ».
o « Rp-PA23 7984-2-2-indC-PALAIS DE JUSTICE-APIJ-G2AVP-Cour de la conciergerie+Annexes ». Des
sondages géotechniques ont été réalisés jusqu’a une profondeur de 30m.

Une contre-expertise de la mission G2 AVP (réalisée par Infranéo) a été réalisée par la société TERRASOL en 2024 et a
fait I'objet d'un rapport référencé « 009.57147.01.R0_Contre expertise G2-AVP » en date du 16/05/2024.

Egalement une mission G2 PRO a été réalisée par la société TERRASOL en 2024 et a fait 'objet d’un rapport référencé
« 009.57147.02.R1_Complement étude G2-PRO » en date du 21/10/2024.

Des fouilles archéologiques ont été menées dans I'emprise de la cour de la conciergerie et des infrastructures existantes
mais n'avaient pas comme objectifs la caractérisation des soubassements.
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1.1.6.1  Caractéristiques des sols

Selon les sondages géotechniques réalisés en 2023, les terrains situés dans la cour de la conciergerie ont la composition
suivante :

- des remblais sur environ 7,8m de profondeur,

- des alluvions modernes entre 7,8m et 13,2m de profondeur,

- des alluvions anciennes entre 13,2m et 16,8m de profondeur,

- des marnes et caillasses entre 16,8m et 20,5m de profondeur,

- du calcaire grossier a partir de 20,5m de profondeur,

Le terrain naturel de la cour de la conciergerie se situe aux environs de la cote +33,35 m NVP.

1.1.6.2 Hydrogéologie

Les résultats de la campagne de reconnaissance géotechnique font état d'un niveau d’eau situé entre les cotes +26,26m
et +26,69m NVP.

Un suivi piézométrique a été réalisé par la société Semofi en 2017 sur le site et a fait I'objet d’un rapport référencé G17-
7185 en date du 13/12/2017.

Une étude hydrogéologique spécifique du site a été réalisé par la société Ginger BURGEAP en 2024 et a fait 'objet d’'un
rapport référencé IF2500157 / 1097607-01 en date du 12/07/2024.

Le niveau d’eau relevé, Negage : 26.4 NVP.
Le niveau des eaux de chantier a été défini @ 30.30 NVP.
Ce niveau des eaux sera confirmé par BURGEAP aprés la fin du suivi piézométrique en Juin 2025.

Des moyens de pompages et de rabattement en phase travaux sont donc nécessaires pour permettre la réalisation des
structures et fondations se trouvant sous le niveau des eaux de chantier.

Enfin, les niveaux d’'eau retenus dans le rapport d'étude NPHE sont les suivants :

Tableau 5 : Evaluation du niveau des plus hautes eaux souterraines

Hors crue Crue 1/5 Crue 1/10 Crue 1/50 Crue 1/100
Netiage (M NVP) 26,4 m NVP
Nreference (m NVP) 26,7 m NVP
Amomsser}fnég g‘r;de de crue 0.0m 36m 44m 6.1m 6.8m
NPHE (m NVP) 26,7 m NVP 30,3 m NVP 31,1 m NVP 32,8 m NVP 33,5 m NVP

1.1.6.3  Pollution

Dans le cadre de la présente opération, aucune campagne d'investigations sur les sols a été réalisée.

Toutefois, une campagne d'investigations sur les sols spécifique au site du projet B2P1 a été réalisée par la société
ESIRIS et a fait 'objet d'un rapport « PA21 6501 ind B » en date du 04/05/2022.

Arcueil, janvier 2025 Khephren Ingénierie Page 8/157



Paris 1er — Restructuration du batiment B5 - PRO/DCE - LOT 04 - CCTP - Ind. B

11.7 PPRI

Selon la carte réglementaire, le batiment est situé hors zonage PPRI. La cote casier est de 34,10m NVP.

1.1.8  Situation et environnement

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les conditions particuliéres d’environnement du lieu d’exécution des travaux.

Les travaux sont réalisés au sein d’'un batiment recevant du public et comportant notamment des bureaux et salles
d’'audiences, en activité durant la totalité du chantier.

1.1.9 Maitrise des nuisances

Compte tenu des conditions d’environnement du lieu et de la nature des travaux a exécuter, I'entrepreneur prend toutes
les dispositions destinées a maitriser et limiter au mieux les nuisances occasionnées par son intervention.

Il est tenu notamment, mais pas exclusivement, par 'ensemble des sujétions y afférentes des spécifications du présent
CCTP et de la notice acoustique faisant partie des piéces constitutives du marché.

Pour mémoire, les nuisances occasionnées par son intervention comprennent notamment, sans que cette énumération
soit exhaustive :

e e bruit,

e |es vibrations,

e |es poussiéres,

e |es salissures de chaussées, trottoirs, efc...,
o |es dispersions aériennes de polluants.
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1.1.10 Relations avec les concessionnaires

L'entrepreneur prend contact avec chacun des concessionnaires des réseaux enterrés, avant tout début de travaux pour :

o [informer de la nature et du délai des travaux,

o s'informer de la nature et de I'implantation des réseaux,

e prendre, en accord avec les concessionnaires, toutes les dispositions nécessaires & la bonne conservation des
réseaux.

A l'issue de chaque entretien préliminaire avec les concessionnaires, I'entrepreneur établit un compte-rendu qu'il fait viser
au concessionnaire avant de le remettre au maitre d'ceuvre.

Il est rappelé que, sauf accord écrit du concessionnaire, les travaux relatifs aux réseaux sont effectués par les services
du concessionnaire.

1.1.11 Protection des batiments et constructions voisines

L'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection des constructions existantes sur et a
proximité du site et des autres ouvrages de toutes natures afin d'éviter toutes détériorations ou perturbations de
fonctionnements.

1.1.12 Devoir de s'informer

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son forfait :
o  étre entouré des renseignements utiles auprés des Services et Administrations dont dépendent les constructions

relatives aux travaux a réaliser et s'étre assuré par lui-méme de la nature des sols et sous-sols, des ouvrages
existants sur place et voisins,

e g'étre rendu sur place avant la remise de son prix et avoir, de ce fait, toutes les connaissances des difficultés
éventuelles ou autres, de quelque nature qu'elles soient.

Il reste bien entendu qu'en aucun cas le prix forfaitaire ne peut étre augmenté sous prétexte que les renseignements dont
il s'est entouré étaient incomplets, I'entrepreneur devant s'efforcer d'obtenir les renseignements lui étant nécessaires.

L'entrepreneur ne peut se prévaloir ni éluder les obligations de son marché, ni élever aucune réclamation, du fait des
sujétions qui peuvent lui étre occasionnées par I'exécution simultanée de travaux étrangers a l'entreprise, dans le
voisinage privé, public ou sur le chantier.

Les sujétions relatives a ce qui précéde font partie intégrante du forfait.
Il est a la charge de I'entrepreneur de faire les investigations et études nécessaires pour définir les charges apportées par

les constructions voisines existantes, ainsi que leurs implantations. Ces données doivent étre soumises a l'accord du
maitre d'ceuvre et du contrble technique.

1.1.13 Terminologie

Dans toute I'étendue du présent CCTP, l'emploi des termes « I'entrepreneur », « I'entreprise » et « I'entrepreneur du
présent lot » désigne I'entrepreneur titulaire du présent lot « Démolitions, Magonneries, Gros-ceuvre ».
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1.1.14 Conditions de remise de I'offre

Avant la remise de son offre, I'entreprise peut poser des questions par écrits au maitre de I'ouvrage en cas
d’'incompréhension, d’'omission ou d'impossibilité avéré dans les modes opératoires.

Au-dela de la signature du marché, I'entrepreneur ne peut se prévaloir d'avoir des suppléments financiers ou des
prolongations des délais liés aux modes opératoires

S’agissant d'un projet de réhabilitation d’'un batiment existant pour lequel les délais d’exécution définis au planning doivent
étre impérativement respectés, I'entrepreneur doit avant la remise de son offre établir et informer le maitre de I'ouvrage
des informations ne figurant pas dans le présent dossier d'appel d’offre et nécessaire pour établir son offre globale et
forfaitaire et s’'engager sur le respect du planning.

L’offre technique que remet I'entrepreneur au stade de I'appel d'offre comprend notamment :
o laliste des travaux réalisés en production propre (hors sous-traitance),
o une liste des sous-traitants pressentis pour les travaux qui ne seront pas réalisés en production propre,
e une description des reconnaissances et sondages prévus,
e une description compléte de la mission G3 envisagée, comprend notamment les sondages de reconnaissance
complémentaires,
o [ordonnancement général des travaux de gros-ceuvre,
o [ordonnancement général et enclenchement jalons des travaux de gros-ceuvre du projet
¢ les méthodologies et phasage des travaux de :
de controle et de surveillance (acoustique et déplacement),
création de dallages neufs et de dalles portées dans I'emprise des locaux technique des sous-sols,
des différentes typologies des reprises en sous-ceuvre des ossatures existantes,
création et suppressions des verticalités,
création ou modification d’ouvertures dans les murs existants,
renforcements de planchers,
démolition des planchers et verticaux existants,
création des planchers neufs notamment pour les planchers réalisés au-dessus de plafonds conservés,
renforcement sur les charpentes de couvertures et création de chevétres,
création des charpentes métalliques et bois des toitures et couvertures modifiées,
contreventement provisoire des structures existantes conservées et modifiées,
d’'approvisionnement (béton, charpentes, acier,...) et d'évacuation du chantier (terres, gravois, efc...).

O 0O O 0 0O O O o 0O o o o
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1.2 NORMES, REGLEMENTS, RECOMMANDATIONS ET TEXTES TECHNIQUES

L'entrepreneur respecte les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs qui s'appliquent & cette réalisation ainsi que
les normes et documents qui régissent techniquement les travaux objet du présent C.C.T.P. Les frais inhérents a
I'application de ces derniers sont inclus dans le prix forfaitaire du présent marché.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la date de remise de
I'offre sont réputés connus de I'entrepreneur.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la réglementation étant
applicable au présent marché.

Les ouvrages sont donc réalisés conformément aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur, et a celles des
textes rendus contractuels par les piéces écrites du présent marché.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de la date la plus récente fait foi.

En cas de discordance entre plusieurs textes de régles de conception et de calcul s’applique I'ordre de préséance suivant

o Textes législatifs (lois, décrets, ordonnances, arrétés, efc.) ;
o Textes normatifs et techniques :

e Normes Eurocodes ;
o Normes Frangaises ;
o Document Technique Unifié (DTU) ;

Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) ;

Avis Techniques (ATec) et Pass Innovation ;
Appréciation Technique d’Expérimentation (ATex) ;
Régles et recommandations professionnelles ;
Procédures européennes :

O O O O O

Agrément Technique Européen (ATE) ;
e Document Technique d’Application (DTA) ;
e Marquage CE (Communauté Européenne) ;

o Autres documents.

En cas de discordance entre plusieurs textes de régles d’exécution, les régles ayant les effets les plus contraignants pour
I'entrepreneur prévalent.

Parmi les textes, on trouve I'ensemble des régles et normes de constructions applicables en France, notamment celles
mentionnées ci-apres.

1.21  Documents généraux

o Normes Frangaises ;

o Régles professionnelles et techniques, en particulier les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet
1986 relatives aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées ;
Textes de recommandations des organismes de sécurité ;

o Textes de réglementations locales concernant les nuisances (bruits, vibrations, efc.).
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1.2.2 Norme de conception et de calculs

Eurocode 0 - Base de calcul des structures ;
Eurocode 1 - Actions sur les structures ;
Eurocode 2 - Calcul des structures en béton :

o Guide d'application des normes NF EN 1992 : FD P18-717 ;

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier ;

Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton ;

Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois ;

Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en magonnerie ;

Eurocode 7 - Calcul géotechnique ;

Normes d'application nationale pour la mise en ceuvre de I'Eurocode 7 :

O O O

O O O O O O

o Justification des ouvrages géotechniques — Normes d'application nationale de I'Eurocode 7 - Fondations
superficielles : NF P94-261 : 2013 ;

o Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de I'Eurocode 7 - Fondations
profondes :
NF P94-2621 : 2018 ;

e Justification des ouvrages géotechniques - Ecrans de souténement - Murs de souténement : NF P94-281
2014 ;

e Calcul géotechnique - Ouvrages de souténement — Ecrans — Texte compilé : NF P94-2822 : 2020 ;

o Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes ;

o Application des normes NF EN 1998-1 et NF EN 1998-1/NA : FD P06-031

o Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium.

y compris leurs annexes nationales et amendements en vigueur lors du dép6t du permis de construire.

123 D.T.U.

Sont principalement concernés par les travaux du présent marché les textes ci-aprés.

1.2.3.1 Fondations
o NFDTU13.1  Travaux de batiment - Fondations superficielles (P11-201)

o NFDTU13.2  Travaux de batiment - Fondations profondes (P94-253)
o NFDTU13.3 Dallages — Conception, calcul et exécution (P11-213)

1.2.3.2 Cuvelage

o NFDTU14.1  Travaux de cuvelage (P11-221)
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1.2.3.3  Magonnerie

o NFDTU20.1  Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs (P10-202)

o NFDTU20.12 Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité (P10-
203)

o NFDTU20.13 Cloisons en magonnerie de petits éléments (P10-204)

1.2.3.4 Béton armé

o NFDTU 21 Exécution des ouvrages en béton (P18-201)

1.2.3.5 Grands panneaux nervurés

o NFDTU22.1  Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions de type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire (P10-210)

1.2.3.6  Quvrages en béton

NF DTU 23.1  Murs en béton banché (P18-210)

NF DTU 23.2  Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton (P19-201)
NF DTU 23.3  Ossatures en éléments industrialisés en béton (P19-202)

NF DTU 23.4  Planchers a prédalles industrialisées en béton (P19-203)

O O O O

1.2.3.7 Construction métallique

o NFDTU321  Charpente et ossature en acier (P22-201)
o NFDTU323  Construction d'ossature en acier pour maison et batiments résidentiels (P22-203)

1.2.3.8  Constructions en bois

NFDTU 31.1  Charpente en bois (P21-203)

NFDTU31.2  Constructions de maisons et batiments & ossature en bois (P22-204)

NF DTU 31.3  Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets (P22-205)
NFDTU 314  Fagades a ossature bois

NF DTU 36.3  Escaliers en bois et garde-corps associés (P21-220)

NF DTU 51.3  Planchers en bois ou en panneaux a base de bois (P63-203)

O O O O O O

1.2.3.9 Facades — Revétements de fagcades

o XPDTU33.2 Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux (XP P28-003)
o NFDTU412  Revétements extérieurs en bois (P65-210)
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1.2.310 Etanchéité

o NFDTU43.1  Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie
en climat de plaine (P84-204)

o NFDTU43.11 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie
en climat de montagne (P84-211)

o NFDTU43.3  Miseen ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité (P84-206)

o NFDTU434  Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement
d'étanchéité (P84-207)
NFDTU43.5  Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées (P84-208)
NFDTU43.6  Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbonés (P84-210)

1.2.3.11 Enduit et projections

NF DTU 25.1  Enduits intérieurs en platre (P71-201)
NF DTU 26.1  Travaux d’enduits de mortiers (P15-201)
NFDTU 27.1  Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales avec liant (P15-
202)
o NFDTU27.2 Réalisation de revétements par projection de produits pateux (P15-203)

1.2.3.12 Revétements de sols — chapes - planchers surélevés

NFDTU 26.2  Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (P14-201)

NFDTU51.1  Pose des parquets a clouer (P63-201)

NF DTU 51.11  Pose flottante des parquets contrecollés et revétements de sol a placage bois (P63-204)

NF DTU51.2  Pose des parquets a coller (P63-202)

NF DTU 51.3  Planchers en bois ou en panneaux a base de bois (P63-203)

NFDTU51.4  Platelages extérieurs en bois (P63-205)

NF DTU 52.1  Revétements de sol scellés (P61-202)

NF DTU 52.10 Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage
scellé (P61-203)

O O O O O 0O O O

1.2.3.13 Peinture et revétements de finition

o NFDTU59.5  Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques (P22-204)

Y compris leurs annexes nationales et amendements en vigueur lors du dépdt du permis de construire.

1.24 Guide RAGE / Régles professionnelles

Guide RAGE « Mise en ceuvre des rupteurs de ponts thermiques sous avis techniques » - Neuf
Guide RAGE « Mise en ceuvre et isolation des planchers mixtes bois-béton » - Neuf/Rénovation
Guide RAGE « Balcons et coursives métalliques rapportés » - Neuf/Rénovation

Guide RAGE « Panneaux massifs bois contrecollés » - Neuf

O O O O
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o Guide RAGE « Toitures-terrasses en bois isolées intégralement sous I'élément porteur » - Neuf

o Recommandations professionnelles pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons avec éléments porteurs
en bois et panneaux a base de bois avec revétement d'étanchéité - Neuf, rénovation

o Recommandations professionnelles pour les chapes et dalles sur planchers bois - Neuf/Rénovation

o Recommandations professionnelles pour la conception et la réalisation de planchers collaborants acier béton

1.25 Agréments

1.2.5.1  Généralités

Les matériaux, éléments ou produits envisagés doivent satisfaire :

e aux documents généraux objets des articles précédents ;
o aux fiches d'homologation du CSTB ;
o aux fiches d'agréments accordées par le Ministere de I'équipement pour les matériaux et procédés d'utilisation.

1.2.5.2 Matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels

lIs doivent :

o faire I'objet d'un avis technique favorable du CSTB ;
o étre acceptés par la commission technique compétente des compagnies d'assurance.

Les matériaux et procédés ne bénéficiant pas d'un avis technique du CSTB sont soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.
De plus, ils doivent :

e bénéficier d'une enquéte favorable de la part d'un contréleur technique ;
o faire 'objet d'un Cahier des Charges agréé par le contréleur technique ;
e bénéficier d'une police particuliere d'assurance dont 'attestation est fournie au maitre d'ceuvre.

1.2.6  Autres documents

1.2.6.1 Guides et réeglementations spécifiques au bois

IT 249 : Réglement Sécurité incendie ERP Instruction Technique relative aux fagades

Doctrine pour la construction des immeubles en matériaux biosources et combustibles

FCBA, Guide de conception : « balcons en bois sur fagades et structures bois »

IBC, Guide méthodologique de : « Réalisation d'études d’Exécution et Plans d’Atelier et Chantier pour les
ouvrages de construction bois.

o CSTB-FCBA, Appréciation de laboratoire : « Bois construction et propagation du feu par les fagades Appréciation
de laboratoire »

O O O O
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o Guide Adivbois (derniéres versions a date du marché) :

Note de préconisation pour la sécurité incendie des batiments d'habitation de 8 a 28 m ;
Note de préconisation pour la sécurité incendie des BBGH sup 28 m ;

Note de préconisation pour la sécurité incendie des ERP de 8a28 m ;

Note de préconisation pour la sécurité incendie des ERT - Bureaux de 8228 m ;

1.2.6.2 Fasicules du CCTG

Fascicules n°56 — Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion
Fascicule n°64 — Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil
Fascicule n°65 — Exécution des ouvrages de génie civil en béton
Fascicule n°66 — Exécution des de génie civil & ossature en acier

O O O O

1.2.6.3 Notices techniques de I'l.G.C.

o Notice technique de I'.G.C. en date du 31 janvier 2016 : « Travaux d’injection des anomalies liées a la dissolution
du gypse antéludien »

o Notice technique de I'.G.C. en date du 15 janvier 2003 : « Travaux de consolidations souterraines exécutés par
injection pour les carriéres de Calcaire Grossier, de gypse, de craie et les marnieres »

o Notice technique de I'.G.C. en date du 6 janvier 2003 : « Injection gravitaire, clavage et traitement des fontis,
préalables a la mise en ceuvre de fondations profondes, de type pieux ou micropieux de type supérieur ou égal
a ll, en zone sous minée par d’anciennes carriéres souterraines ou a ciel ouvert »

o Notice technique de I'l.G.C. en date du 15 juillet 2004 : « Travaux de consolidations souterraines exécutées par
piliers magonnés dans les carriéres de calcaire grossier situées en région parisienne »
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1.3 EUDES D'EXECUTION - CONCEPTION DES OUVRAGES

1.3.1  Consistance des études d'exécution

L'entrepreneur réalise I'ensemble des études d'exécution (yc synthése), des calculs et des plans nécessaires a I'exécution
des travaux en respectant les dispositions du projet et les objectifs fixés par les piéces écrites et plans du présent dossier.
Aucun plan technique n'est di par la maitrise d'ceuvre aprés la mise au point du marché.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de respecter les gabarits et les surfaces dégagés par la structure
lors de I'établissement du DCE. En conséquence :

o sauf impossibilité technique (a justifier) les dimensions des éléments porteurs verticaux sont au plus égales a
celles portées sur les plans du marché,

o les variations des dimensions des planchers respectent les encombrements autorisés pour les ouvrages, en
raison de la position et du volume des autres ouvrages tels que gaines, canalisations, chemins de cables, faux
plafonds, faux planchers, escaliers, cloisons, menuiseries intérieures et extérieures, efc...

e Toute variation d'une dimension d'une poutre ou d’un plancher fait donc I'objet d'une approbation du maitre
d'ceuvre.

¢ |es implantations d'éléments porteurs et de poutres portées sur les plans du marché doivent étre respectées.

Pour I'ensemble des prestations a réaliser, I'entrepreneur est réputé avoir procédé a un examen technique du projet pour
bien en apprécier la complexité, et lors de I'établissement de son offre, avoir effectué les calculs nécessaires a la
vérification des dispositions prévues (sections, dispositions constructives, efc....) et a I'évaluation des quantités
correspondantes. Il est également réputé s'étre assuré que les prestations demandées, les matériaux, matériels et
systemes préconisés par les pieces du marché peuvent étre exécutés ou utilisés par lui, et répondent aux prescriptions
des regles en vigueur.

L'entrepreneur réalise tous les ouvrages nécessaires a l'exécution du projet découlant des études et calculs, de maniére
a respecter les prescriptions et objectifs définis aux pieces du marché, méme s'ils ne figurent pas sur les plans.

Les études d'exécution sont menées sur la base de la conception et des hypothéses définies dans les pieces écrites du
marché.

Tous les ouvrages et taches doivent faire I'objet de plans d'exécution qui sont soumis & I'approbation du contréleur
technique et au visa du maitre d'ceuvre, et doivent les avoir recueillis avant tout commencement d'exécution.

L'entrepreneur se conforme aux rectifications que le maitre d'ceuvre et le contréleur technique jugent utiles d'apporter aux
plans, tant au plan technique qu'esthétique dans les limites des documents contractuels.

Chaque plan comporte en nota le numéro de la note de calculs, et celui des plans annexes (plans et croquis des méthodes
d’exécution, des phasages, efc....) nécessaires a la justification des ouvrages et a leur compréhension.

Ces éléments doivent impérativement étre fournis en méme temps que les plans d'exécution correspondants, faute de
quoi ces plans d'exécution sont retournés a I'entrepreneur comme étant incomplets.

L'entrepreneur réalise toutes les études nécessaires a I'établissement de ces plans et de leurs éléments complémentaires
définis ci-dessus.

En cas de modification d'un document (plan, note, etc....) l'entrepreneur rediffuse ce document dans son intégralité, avec
un nouvel indice, et la modification est clairement identifiée.
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Les plans d'exécution portent toutes les indications nécessaires au contréle des plans et a I'exécution des ouvrages. En
particulier sont indiqués :
o toutes les cotes connues ou approximatives (a relever et a préciser dans ce cas),

o tous les notas relatifs aux méthodes ou phasages,

o lareprésentation des ouvrages existants limitrophes,

o les principales hypothéses de calcul : classes d’exécution, classes de résistance, nuances ou limite élastique
des aciers, stabilité au feu, protection au feu, traitement anticorrosion, enrobages ... etc.

L'entrepreneur établit un planning de ses études, en cohérence avec son planning d'exécution, et le transmet a la MOE
au démarrage de son intervention.

1.3.2 Notes de calculs

Pour chaque type de travaux, une notice technique trés détaillée est établie. Elle fait apparaitre les différentes phases de
travaux et le calcul des sollicitations et des déformations relatives aux ouvrages pendant toutes les situations qu'ils ont a
connaitre selon les prescriptions du présent marché.

Les calculs doivent préciser notamment :
e |es sollicitations dans les sections des matériaux et les déformations de ces sections,

o |es stabilités générales.

Les notes de calcul commencent par un premier chapitre appelé "hypothéses, mode opératoire et phasage".
Ce chapitre comprend le rappel de toutes les hypothéses nécessaires au calcul, le mode opératoire, le phasage et les

formules employées. Dans le cas ou I'entrepreneur utilise des abaques, il joint a sa note de calcul un exemplaire de ces
abaques avec les modes d'emploi détaillés et des exemples d'utilisations.

1.3.3  Calculs automatiques produits par I'entrepreneur

Pour tous les calculs que l'entrepreneur établit par des moyens de calcul automatique, il fournit une notice indiquant de
fagon compléte les hypothéses de calculs, leurs processus, les formules employées et les notations.

Les "sorties" de tout programme de calcul utilisé doivent étre suffisamment nombreuses et comporter, outre les données
particulieres du calcul, assez de résultats intermédiaires pour que les options, tant techniques que logiques, soient mises
en évidence et que les fractions de calcul, comprises entre deux options consécutives, puissent étre isolées en vue d'une
éventuelle vérification.

Sur demande du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur lui fournit tout autre résultat intermédiaire du calcul qu'il estime utile ; au
cas ou la note de calcul automatique est trés volumineuse, I'entrepreneur fournit également un extrait faisant apparaitre
les résultats déterminants du dimensionnement proposeé.

Le maitre d'ceuvre peut faire compléter manuellement toute note de calcul automatique incompléte et ce a la charge et
aux frais de l'entrepreneur.
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1.3.4

Consistance des études

L'entrepreneur réalise toutes les études nécessaires a I'établissement, a toutes les phases de travaux, et en particulier en
phases de réalisation des démolitions avec ou sans reprise en sous-ceuvre, et en phase définitive :

des stabilités générales, y compris les stabilités d'ensemble des talus et des souténements,

des descentes de charges générales et locales des ouvrages existants et projet,

des plans de démoalitions,

des plans de coffrage et d'armatures des ouvrages en béton armé,

des plans, coupes, généraux, GO et charpente indiquant 'ensemble des arases,

des plans, coupes, détails spécifiques de GO et/ou charpente,

des plans, coupe, détails d'interface représentant les points spécifiques d’articulation béton / charpente ou
magonneries / charpente,

des camets de détails des assemblages structurels,

des notes de calcul,

des notes de phasage,

des méthodes d'exécution,

des plans de méthodologie d’exécution,

des plans d'étaiement et de butonnage,

la gestion et les études de synthése,

des notes de calcul et plans des renforts de structures et des ouvrages provisoires, permettant la stabilité de
toutes les structures (existantes ou neuves) et la stabilité des installations de chantier,

et en général de tous les autres documents nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Les calculs justificatifs de la stabilité des ouvrages sont conduits conformément aux prescriptions des textes visés au
présent C.C.T.P pour les ouvrages neufs ou renforcés, et conformément aux prescriptions des textes en vigueur lors de
la construction pour la vérification des ouvrages conservés, étant entendu qu'en cas de dépassement des limites
réglementaires il convient de s'assurer que les coefficients de sécurité des contraintes exercées dans les différents
matériaux ne sont pas réduits a 'occasion des modifications intervenues a I'occasion des présents travaux.

L’entrepreneur établit une notice technique détaillée sur le mode d'exécution des travaux. Elle fait apparaitre les différentes
phases de travaux et le calcul des sollicitations a la fois dans les magonneries, dans le béton, dans les aciers et dans les
charpentes métalliques et bois pendant toutes les situations qu'ont & connaitre les structures jusqu'a la fin des travaux.

Les calculs doivent préciser notamment ;

les sollicitations dans les poutres, poteaux, voiles, poutrelles, planchers, longrines et semelles avec justification
des sections de béton et d'acier,

les sollicitations dans les poteaux, contreforts, magonneries, voltes et contre-voltes avec justification des
sections de magonneries anciennes et de pierres,

les sollicitations dans les poteaux, poutres, pannes, fermes, demie-ferme, murs pans de bois et murs a ossature
bois avec justification des sections des structures bois,

les sollicitations dans les poteaux, poutres, solives, fermes, et portiques métalliques avec justification des
sections des structures métalliques,

les sollicitations dans les étaiements de coffrage pour tous les éléments d'une hauteur supérieure a 5,00 m,

les déformations des ouvrages sous les sollicitations de calcul,
les contre-fléches,

les vérifications de stabilité,
les vérifications au feu des ouvrages,
les épaisseurs des isolants acoustiques sous-plancher
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o les épaisseurs d’enduits ignifuges pateux ou de peinture intumescente a mettre en ceuvre pour conférer aux
ouvrages les degrés de stabilité au feu requis.

1.3.5 Effets du second ordre

L’entrepreneur prend en compte les effets du second ordre sous les actions horizontales si I'analyse globale du projet le
nécessite, au sens de I'Eurocode.

1.3.6  Vérification des ouvrages existants

L’entreprise réalise les études d’exécution au titre de son marché, ces études comprennent notamment la justification des
structures existantes sous les charges du projet.

1.3.6.1 Sondage et relevé des existants

L’entreprise réalise au titre de son marché tous les sondages des structures existantes ainsi que de leurs fondations,
nécessaires a la bonne exécution de ses travaux et a la justification des ouvrages neufs et existants.

Ces sondages sont réalisés dés la notification du marché pendant la période de préparation des travaux.

L'entreprise effectue tous les relevés de structure et des équipements existants nécessaires a la bonne implantation des
ouvrages neuf. Un plan général d'implantation et de nivellement est remis par I'entrepreneur pendant la période de
préparation des travaux sur lequel sont indiqués toutes les structures et équipements existants.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le caractére partiel des données d'entrée relatives aux fondations des ouvrages
existants (géométrie, profondeur, état).

Le site ayant fait I'objet de nombreuses modifications au cours de son histoire, des vestiges, anciens ouvrages, anciennes
fondations, anciens collecteurs, .... peuvent étre situés au niveau de I'emprise du projet.

1.3.6.2 Descente de charge

L’entrepreneur rédige une note de calcul de descente de charges au droit des structures de reprise et des fondations
existantes en prenant en compte les impacts du projet, les modifications sur les structures existantes et les nouvelles
surcharges. Cette descente de charge prend en compte les différents cas de charges s'exergant sur le batiment, la
méthodologie de construction et le phasage de chargement.

L’entrepreneur diffuse une note d’hypothéses pour cette étude, préalablement aux calculs, soumise au visa de la maitrise
d’ceuvre et du contrleur technique.

La note d’hypothése de I'entreprise comprend notamment :

o ladescription précise des cas de charges appliqués,

o ladescription précise des hypothéses concernant le poids propre, en indiquant notamment le coefficient pris pour
le poids des assemblages des structures métalliques,

o ladescription précise des combinaisons ELS et ELU de chargement.

La note de calcul de I'entreprise comprend notamment, en plus des hypothéses décrites ci-dessus :
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o lavaleur des descentes de charges pour chague combinaison et chaque séquence de chargement, pour chaque
appui,

o lavaleur des charges maximales et minimales dans les directions verticales et horizontales,
une analyse de la descente de charge,
une conclusion sur la compatibilité de la descente de charge des batiments, avec les fondations.

1.3.6.3  Ouvrages existants conservés

Les structures existantes sont réputées compatibles avec leur usage antérieur. Lorsque I'usage des planchers est
inchangé et que le projet n'engendre pas d’augmentation des charges permanentes, les structures existantes sont
supposées compatibles avec le projet.

Lorsque l'usage des planchers est modifi€, ou que le projet engendre une augmentation des charges permanentes ou
d’exploitation par rapport a I'existant, I'entrepreneur justifie les structures existantes selon les normes et réglements décrits
au présent CCTP.

L’entrepreneur réalise I'ensemble des sondages et vérifications nécessaires des ouvrages existants impactés par les
présents travaux.

1.3.7 Mission G3

L’entrepreneur réalise une étude géotechnique de type G3 conformément a la NFP 94-500 au titre de ses études
d’exécution, en complément des études géotechniques réalisées au préalable.

Au titre de ses études d’exécution, I'entreprise réalise a ses frais tous les sondages et reconnaissances complémentaires
nécessaires a la réalisation de ses études notamment les reconnaissances complémentaires des sols (sondages in-situ,
essais en laboratoire...) et des fondations des existants conservés (nature, dimensions, implantation, niveau d'assise,
réseaux divers...) et également I'entreprise réalise un suivi de la nappe pendant toute la durée du chantier.

1.3.8  Dossier de récolement

Ala fin de son intervention, I'entrepreneur fournit au maitre d'ceuvre un dossier de récolement des ouvrages tels qu'ils ont
été exécutés.

Ce dossier comprend notamment :
¢ les plans d'exécution modifiés pour tenir compte des ouvrages réellement exécutés,

e les notes de calculs et autres documents nécessaires a un contréle a posteriori des ouvrages.
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1.3.9  Conception des ouvrages de structure

Deux affectataires partagent le batiment B5 conformément a la description du projet au chapitre 1.1.2 du présent CCTP :
- le ministére de la Culture ;

- le ministére de la Justice occupe les étages supérieurs (en jaune, ci-dessous), avec la salle des pas perdus, les
chambres civiles et des espaces de bureaux.

Plusieurs interventions du projet de I'APIJ, relevant du role transversal exercés par I'agence, impactent les espaces du
CMN::
- travaux de reprises en sous-ceuvre des fondations du batiment, qui nécessitent des interventions dans les
espaces intérieurs,

- travaux de restauration des fagades, notamment des piédroits des baies et des menuiseries.

D’autres travaux, relevant des nécessités propres a chaque affectataire, impacteront les espaces de 'autre affectataire :

- des gaines verticales, des carneaux techniques et des dégagements, nécessaires au projet de la Justice, doivent
étre réalisés dans les espaces de la Culture directement sous-jacents,

- des locaux techniques et des modifications de structures, nécessaires au projet de la Culture, doivent étre
réalisées dans des espaces de la Justice directement voisins.

Compte-tenu de I'étroite imbrication des deux projets, les deux maitres d’ouvrages doivent conduire leurs projets au sein
d’'un méme chantier.

Pour cette raison, certains travaux fondamentaux et transversaux devront étre réalisés par la méme entreprise, quel que
soit 'affectataire, pour des raisons de continuité des ouvrages, de responsabilité et de garantie. Il s'agit de travaux dits «
insécables », dont 'importance est majeure du point de vue de la technique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité
des biens.

1.3.9.1 Travaux B5 et B6

Les principes de réalisation des ouvrages par le présent lot des travaux du B5 et B6 appartenant a I'APIJ sont décrits ci-
dessous.

1.3.9.1.1  Réalisation d’'ouvertures dans les structures existantes

L’entrepreneur réalise des ouvertures ainsi que I'agrandissement d'ouvertures existantes dans les magonneries porteuses
et pans de bois ainsi que des trémies dans les structures des planchers existants.

L’entrepreneur dimensionne et met en ceuvre les structures de reprise nécessaires au droit des ouvertures et trémies
créées, notamment les chevétres, linteaux et piédroits.

L’entrepreneur met en ceuvre et dimensionne les linteaux, piédroits, trumeaux, chevétres, poutres et toute autre structure
de reprise nécessaires a la reprise des efforts au droit des ouvertures et des trémies créées ou modifiées.

Lors de la création d’'ouvertures dans les porteurs verticaux, 'entrepreneur s'assure que les déformations des structures
de reprise n’engendrent pas d’efforts supplémentaires nuisibles au bon fonctionnement de la structure du batiment, et
n'engendrent pas de dégradations de la structure existante et des ouvrages de second ceuvre.
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Préalablement a toute intervention, I'entrepreneur réalise des sondages de reconnaissance structurels au droit des zones
démolies.

L’entrepreneur met en ceuvre toutes les structures provisoires de maintien et de stabilisation nécessaires.

1.3.9.1.2  Renforcement des structures de plancher existantes

L’entrepreneur réalise le renforcement des structures de plancher existantes au droit des zones rechargées, notamment
au droit des locaux techniques, de stockages, d’archives et de classements créés.

L’entrepreneur fournit toutes les notes de calcul permettant de justifier les renforcements mis en ceuvre.

Préalablement & toute intervention, I'entrepreneur réalise des sondages de reconnaissance structurels au droit des zones
renforcées.

L’entrepreneur met en ceuvre toutes les structures provisoires de maintien et de stabilisation nécessaires.

Nota : Vis-a-vis de la stabilité a froid, Les planchers des piéces ne subissant pas de modification d’affectation, et dés lors
que les charges permanentes complémentaires ne sont pas augmentées de fagon significative, sont conservés en I'état.

1.3.9.1.3  Démolitions

L’entrepreneur réalise toutes les démolitions prévues dans le cadre du projet.

L’entrepreneur dimensionne et met en ceuvre toutes les structures provisoires et définitives de maintien et de stabilisation
nécessaires.

Lorsque les charges engendrées par la création des nouveaux locaux techniques est trop importante pour envisager un

renforcement des structures de plancher existantes, I'entreprise réalise la démolition des structures de planchers existants
et réalise une structure neuve de plancher, dimensionnée pour reprendre les nouvelles charges.

1.3.9.1.4  Réalisation de structures neuves

L’entreprise réalise les structures de plancher neuves du projet.

L’entreprise réalise la connexion entre les structures neuves et les structures existantes :
- par percement et mise en ceuvre d’'assemblages boulonnés dans le cas de structures métalliques ou bois,
- par scellement d’armatures et reprise de bétonnage dans les structures en béton armé,
- par empochement des poutres dans les magonneries existantes.

L’entrepreneur justifie 'admissibilité des descentes de charge dans les magonneries existantes, et met en ceuvre tous les
renforcements nécessaires, notamment le remplacement de magonneries par des poteaux ou trumeaux en béton armé,
connectés aux magonneries existantes.
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1.3.9.1.5  Création de nouvelles verticalités

De nouvelles verticalités sont réalisées dans le cadre du projet. Les limons sont dimensionnés afin que leurs rigidités
soient compatibles avec les déformations admissibles sur les habillages mis en ceuvre.

e Escalier M

L’entreprise réalise la démolition des structures de I'escalier et des planchers existants au droit de I'escalier créé.
L’escalier dessert les niveaux RDC & R+2.

La structure de 'escalier est constituée de limons droits et de limons brisés métalliques. La structure des paliers est
constituée de poutres métalliques portant un bac collaborant acier-béton.

Les poutres et limons métalliques sont portés sur les magonneries existantes et également sur les structures neuves
des planchers. L'entreprise réalise tous les empochements et scellements nécessaires dans les magonneries
existantes et également tous les ancrages et les assemblages nécessaires au droit des nouvelles structures de
planchers.

e Escalier M bis

L’entreprise réalise la démolition des structures des planchers existants au droit de I'escalier créé. L’escalier dessert
les niveaux SS2 au RDC.

La structure de 'escalier est constituée de limons droits et de limons brisés métalliques. La structure des paliers est
constituée de poutres métalliques portant un bac collaborant acier-béton.

Les poutres et limons métalliques sont portés sur les magonneries existantes et également sur les structures neuves
des planchers. L'entreprise réalise tous les empochements et scellements nécessaires dans les magonneries
existantes et également tous les ancrages et les assemblages nécessaires au droit des nouvelles structures de
planchers.

e Prolongement de l'escalier O

L’entreprise réalise la démolition des structures des planchers existants au droit de I'escalier créé. L'escalier dessert
les niveaux R+3 et R+4.

La structure de 'escalier est constituée de limons droits et de limons brisés métalliques. La structure des paliers est
constituée de poutres métalliques portant un bac collaborant acier-béton.

Dans la hauteur du R+3, les limons de la volée de 'escalier sont suspendus a la structure du palier d'arrivée du niveau
R+4.

Les poutres et limons métalliques sont portés sur les magonneries existantes et également sur les structures neuves
des planchers. L'entreprise réalise tous les empochements et scellements nécessaires dans les magonneries
existantes et également tous les ancrages et les assemblages nécessaires au droit des nouvelles structures de
planchers.
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e Escalier L

L’entreprise réalise la démolition des structures de I'escalier et des planchers existants au droit de I'escalier créé.
L’escalier dessert les niveaux R+1 & R+4.

La structure de I'escalier est constituée de limons droits et de limons brisés métalliques. La structure des paliers est
constituée de poutres métalliques portant un bac collaborant acier-béton.

Les poutres et limons métalliques sont portés sur les magonneries existantes et également sur les structures neuves
des planchers. L'entreprise réalise tous les empochements et scellements nécessaires dans les magonneries
existantes et également tous les ancrages et les assemblages nécessaires au droit des nouvelles structures de
planchers.

e Escalier P

L’entreprise réalise la démolition d’une partie des structures des paliers existants au droit de la gaine ascenseur AP
modifiée dans le cadre de ce projet. L'escalier dessert les niveaux R+1 a R+3.

L’entreprise réalise le renforcement de la structure des paliers existants au droit de I'agrandissement de la nouvelle
gaine de I'ascenseur AP. L’entreprise met en ceuvre les structures de renfort dans les épaisseurs des parliers.

La structure des paliers existants est constituée de poutres métalliques avec un remplissage entre poutrelles constitué
de briques creuses.

Les poutres métalliques de renfort mise en ceuvre par I'entreprise sont portées sur les magonneries existantes et
également sur les structures existantes des paliers. L'entreprise réalise tous les empochements et scellements
nécessaires dans les magonneries et également tous les assemblages nécessaires au droit des structures existantes
des planchers.

e Escalier K1

L’entreprise réalise la démolition des structures de planchers existants au droit de I'escalier créé. L'escalier dessert
les niveaux R+1 a R+4.

La structure de 'escalier est constituée de limons droits et de limons brisés métalliques. La structure des paliers est
constituée de poutres métalliques portant un bac collaborant acier-béton.

Les poutres et limons métalliques sont portés sur les magonneries existantes et également sur les structures neuves
des planchers. L'entreprise réalise tous les empochements et scellements nécessaires dans les magonneries
existantes et également tous les ancrages et les assemblages nécessaires au droit des nouvelles structures de
planchers.

e Escalier L7

L’entreprise réalise la démolition de la structure de I'escalier existant. Le nouvel escalier dessert les niveaux R+1 et
E1.

L’escalier hélicoidal mis en ceuvre est constitué d’'une structure métallique et d'un fat central métallique.

Les limons métalliques sont ancrés dans les magonneries existantes. L'entreprise réalise tous les empochements et
scellements nécessaires dans les magonneries existantes.
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e Ascenseur M10

L’entreprise réalise la démolition de la structure des planchers existants au droit de la gaine d'ascenseur créée.
L’ascenseur dessert les niveaux SS1a R+1.

L’entreprise réalise la structure porteuse en béton armé de la gaine ascenseur.

L’entreprise réalise les dalles en béton armé formant les paliers des ascenseurs. Ces dalles sont portées directement
par les magonneries existantes. L'entreprise réalise les empochements et les scellements nécessaires.

o Ascenseur AL

L’ascenseur dessert les niveaux R+1 & R+3.

L’entreprise réalise la structure en béton armé de la cuvette ascenseur dans I'emprise de la gaine magonnée
existante.

L’entreprise réalise la dalle en béton armé en fond de cuvette et également la dalle en béton armé de I'édicule. Ces
dalles sont portées directement par les magonneries existantes. L'entreprise réalise les empochements et les
scellements nécessaires.

e Ascenseur AL1

L’entreprise réalise la démolition de la structure des planchers existants au droit de la gaine d’ascenseur créée.
L’ascenseur dessert les niveaux RDC a R+1.

L’entreprise réalise la structure porteuse en béton armé de la gaine ascenseur, ainsi que les poutres de reprise en
béton armé de la fosse ascenseur dans la hauteur du sous-sol.

L’entreprise réalise les dalles en béton armé formant les paliers des ascenseurs. Ces dalles sont portées directement
par les magonneries existantes. L'entreprise réalise les empochements et les scellements nécessaires.
e Ascenseur AP

L’entreprise réalise la démolition de la structure des paliers existants au droit de la gaine d'ascenseur créée.
L’ascenseur dessert les niveaux R+1 & R+3.

L’entreprise réalise les poutres de reprise métalliques de la fosse ascenseur en PH EQ. L'entreprise réalise également
la structure métallique de la fosse ascenseur prévue suspendue aux poutres de reprises métallique du PH EO.

L’entreprise réalise la modification et le renforcement de la structure métallique des paliers existants de I'ascenseur.

L’entreprise réalise les empochements et les scellements nécessaires dans les magonneries pour le renforcement
des paliers modifiés. L'entreprise réalise les renforcements dans les épaisseurs des paliers.

e Ascenseur K10 bis

L’entreprise réalise la démolition de la structure des planchers existants au droit de la gaine d’ascenseur créée.
L’ascenseur dessert les niveaux R+1 & R+4.

L’entreprise réalise la structure porteuse en béton armé de la gaine ascenseur, ainsi que les poutres de reprise en
béton armé de la fosse ascenseur dans la hauteur du niveau EO.
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L’entreprise réalise les dalles des paliers de cet ascenseur en béton armé ou en structure métallique. Ces dalles sont
portées directement par les magonneries existantes. L'entreprise réalise les empochements et les scellements
nécessaires.

1.3.9.1.6  Travaux de reprise des combles de I'atrium de Belleyme

L’entreprise réalise le renforcement de la structure du plancher bas des combles par la mise en ceuvre d'une dalle
connectée en béton armé. Préalablement & la réalisation des renforcements, des sondages de reconnaissance structurels
en plancher bas des combles.

L’entreprise réalise la démolition d’'une partie des magonneries des combles.

L’entreprise dimensionne et met en ceuvre toutes les structures provisoires de maintien et de stabilisation nécessaires
des structures existantes conservees.

L’entreprise réalise les supports béton pour I'ancrage des appuis de la nouvelle charpente en plancher bas des combles.
L’entreprise réalise tous les empochements et sommiers bétons nécessaires dans les magonneries existantes.

L’entreprise réalise les dalles béton supports des cheminées en toitures.

Les méthodologies et phasages des travaux sont a transmettre a la MOE pour validation.

1.3.9.1.7  Travaux de reprise des combles de la salle des pas perdus

L’entreprise réalise en plancher bas des combles de la salle des pas perdus une chape en béton léger pour rehausser le
niveau actuel.

L'entreprise réalise le renforcement de la structure du plancher bas des combles par la mise en ceuvre d'une dalle
connectée en béton armé au droit des locaux techniques, d’archives et de stockages. Préalablement a la réalisation des
renforcements, des sondages de reconnaissance structurels en plancher bas des combles.

L’entrepreneur réalise la structure du boyau technique reliant les combles de I'atrium de Belleyme aux combles de la salle
des pas perdus.

L’entrepreneur réalise des oculus dans I'épaisseur des voltes des combles.

L’entrepreneur fournit toutes les notes de calcul permettant de justifier les renforcements mis en ceuvre.

L’entrepreneur met en ceuvre toutes les structures provisoires de maintien et de stabilisation nécessaires.

1.3.9.1.8  Travaux de reprise des combles du B6

L’entreprise dépose la structure métallique de la mezzanine existante.

L’entreprise réalise la nouvelle structure métallique de la mezzanine dans la hauteur de I'aile Nord-Sud des combles du
B6. L'entreprise réalise également une dalle en béton sur bac collaborant au niveau du local technique.

L’entreprise réalise la connexion entre la nouvelle structure et les structures existantes. L'entreprise réalise tous les
empochements et ancrages nécessaires dans les magonneries et voltes existantes. L’entreprise réalise tous les
assemblages nécessaires au droit des structures existantes conservées.
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L’entreprise réalise la création d’'oculi dans I'épaisseur des voitains et des voltes des deux ailes nord-sud et est-ouest
des combles du B6. L'entreprise réalise le renforcement des voltains et des vodtes par la mise en ceuvre d’'un cadre en
béton armé.

L’entreprise réalise la modification d’'oculi existant dans I'épaisseur des voltains de l'aile est-ouest des combles du B6.
L’entreprise réalise le renforcement des voitains par la mise en ceuvre d’un cadre en béton armé.

L’entrepreneur fournit toutes les notes de calcul permettant de justifier les renforcements mis en ceuvre.

L’entrepreneur met en ceuvre toutes les structures provisoires de maintien et de stabilisation nécessaires.

1.3.9.1.9  Travaux de reprise de la toiture du batiment B6 « escalier K1 »

L’entreprise dépose la structure de la toiture existante au niveau de la surélévation de I'escalier K1.

L'entreprise réalise la nouvelle charpente métallique de la surélévation. Cette nouvelle charpente est constituée de
portiques métalliques formant la structure principale et de pannes métalliques supports de la nouvelle couverture.
L’entreprise réalise des murs en ossature bois le long des fagades de la surélévation.

L’entreprise réalise la connexion entre la nouvelle structure et les structures existantes. L’entreprise réalise tous les
empochements et ancrages nécessaires dans les magonneries et voltes existantes. L'entreprise réalise tous les
assemblages nécessaires au droit des structures existantes conservées.

L’entreprise assure le contreventement de la charpente métalliques.

L’entrepreneur fournit toutes les notes de calcul permettant de justifier cette nouvelle structure et la reprise des charges
au droit de I'existant.

L’entrepreneur met en ceuvre toutes les structures provisoires de maintien et de stabilisation nécessaires.

1.3.9.2 Travaux insécables B5 et B6

Les principes de réalisation des ouvrages par le présent lot des travaux insécables sont décrits ci-dessous.

1.3.9.2.1  Démolitions

L’entrepreneur réalise toutes les démolitions prévues dans le cadre du projet.

L’entrepreneur dimensionne et met en ceuvre toutes les structures provisoires et définitives de maintien et de stabilisation
nécessaires.

Lorsque les charges engendrées par la création des nouveaux locaux techniques est trop importante pour envisager un
renforcement des structures de plancher existantes, I'entreprise réalise la démolition des structures de planchers existants
et réalise une structure neuve de plancher, dimensionnée pour reprendre les nouvelles charges.
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1.3.9.2.2 Réalisation de structures neuves

L’entreprise réalise les structures de plancher neuves du projet.

L’entreprise réalise la connexion entre les structures neuves et les structures existantes :
- par percement et mise en ceuvre d’'assemblages boulonnés dans le cas de structures métalliques ou bois,
- par scellement d’armatures et reprise de bétonnage dans les structures en béton armé,
- par empochement des poutres dans les magonneries existantes.

L’entrepreneur justifie 'admissibilité des descentes de charge dans les magonneries existantes, et met en ceuvre tous les

renforcements nécessaires, notamment le remplacement de magonneries par des poteaux ou trumeaux en béton armé,
connectés aux magonneries existantes.

1.3.10 Conditions de déformations

1.3.10.1 Déformations verticales

L'entrepreneur étudie et dimensionne les éléments de structure de maniére a ce qu'ils répondent aux impératifs suivants :

e assurer le bon comportement des murs, cloisons, revétements et aménagements de toutes natures,

o permettre une synthése technique et architecturale conforme au programme ;
présenter des conditions de confort vibratoire compatibles avec I'utilisation de la construction.

e ne pas nuire a l'aspect et a I'utilisation de la construction. L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que
certains ouvrages prennent appui sur des ouvrages fléchis.

Eu égard aux déformations de ces supports trois cas sont a différencier :

e poteaux ou voiles de batiments prenant appui sur des poutres assurant un transfert de charges,
e poteaux ou voiles de batiments prenant appui sur des poteaux et murs fondés directement sur le sol,
e déformations des planchers supportant des poteaux ou voiles.

L'entrepreneur exécute des mesures de déformation des planchers supports pendant la construction des ouvrages. Le
choix des points a contréler est fait en accord avec le maitre d'ceuvre, l'obligation de I'entrepreneur inclut un contrle
portant sur dix points.

Pour chaque point, I'entrepreneur exécute les mesures suivantes :
e une mesure tous les mois,

e une mesure avant coulage de chaque plancher,

e une mesure a la fin des travaux de gros-ceuvre,

e une mesure & l'achévement des travaux tous corps d'état. Il indique la valeur des charges transmises par les
ouvrages portés au moment de chaque controle.

Le calcul des ouvrages portés tient compte, dans la mesure ou elles sont connues, des informations indiquées ci-dessus
(il tient compte des fleches calculées, ou plus précisément des dénivellations d'appuis calculées ; les observations
viennent donc confirmer ou modifier les hypotheses initiales).
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- Tassement des reprises en sous-ceuvre de fondations et des fondations neuves

Les déformations verticales pour 'ensemble des reprises en sous-ceuvre de fondations et des fondations neuves sont
limitées a 5mm.

- Déformations verticales des ossatures neuves permettant les reprises en sous-ceuvre des ossatures existantes

Les déformations verticales pour des reprises en sous-ceuvre sont limitées a 5Smm. Cette valeur est obtenue grace a des
opérations de verbiage permettant de compenser les déformations des ossatures neuves lors de leur mise en charge.

- Déformations limites des planchers

L'entrepreneur calcule les déformations des ouvrages sous I'effet des différentes combinaisons de charges a I'état limite
de service :

- Quvrages en béton armé et précontraint des planchers courants

Les fleches sont définies et limitées conformément aux préconisations de la clause 7.4 de I'annexe nationale de la norme
NF EN 1992.

Les fleches sont définies et limitées conformément aux préconisations de la clause 7.4 de I'annexe nationale de la norme
NF EN 1992.

La fleche totale sous combinaison de charges quasi-permanentes est limitée a 1/250.

L’entrepreneur s'assure que les fléches nuisibles des poutres et dalles supportant des éléments fragiles sont conformes
aux prescriptions de la norme FD P18-717 .

o pourles éléments reposant sur deux appuis :
e e 1/500éme de laportée sil<7m
e 14cm+ (I-7m)/1000 si I> 7 m avec limitation & 3,5 cm

o surles éléments en porte-a-faux : /250 avec limitation a 2,0 cm.
o poutres supports de fagades : 1/1000.

La fleche nuisible est estimée selon la méthode de calcul conventionnelle de la norme FD P18-717.

L’entrepreneur s'assure également que les fléches nuisibles des poutres et dalles supportant des éléments fragiles sont
conformes aux déformations admissibles par ces derniéres. L'entrepreneur porte une attention particuliére aux fléches
nuisibles des poutres supportant des éléments de fagade afin de satisfaire aux critéres de déformation admissible par
celle-ci.

Il est rappelé ici qu'il est vain de rechercher une identité entre les fleches calculées et les fleches constatées en ceuvre.
La méthode de vérification prescrite ne constitue qu'un ensemble d'opérations ayant pour but de s'assurer qu'en fonction
des paramétres essentiels de la déformation, la structure présente une raideur acceptable eu égard aux fonctions qu'elle
doit remplir.

- QOuvrages en béton armé des planchers de reprise

L’entrepreneur s'assure que les fléches totales (hors fléche instantanée sous poids propre du plancher de reprise si celui-
ci est désétayé avant coulage des niveaux supérieurs) sont inférieures a :

o le 1/500éme de la portée sil <7 m
e 14cm+(I-7m)/1000si|>7 m avec limitation a 3,5 cm
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- Quvrages en structure métallique

Les fléches sont limitées a minima aux valeurs recommandées par la clause 7.2.1 de I'annexe nationale de la norme NF
EN 1993-1-1.

Conditions Limites
Wmax W3

Toitures en général L/200 L/250

Toitures supportant fréquemment du personnel autre que le personnel | L/200 L/300

d'entretien

Planchers en général, L<7m L/200 L/300

Planchers et toitures supportant des cloisons en platre ou en autres | L/250 L/350

matériaux fragiles ou rigides

Planchers supportant des poteaux L/400 L/500

Cas au Wmax peut nuire a l'aspect du batiment L/250

L>7m L/400 L/500

Les déformations des structures des escaliers métalliques sont compatibles avec les déformations admissibles par les
habillages fragiles mis en ceuvre sur ces escaliers. Les limites de déformation sont conformes aux spécifications
transmises par les entreprises en charge des lots concernées, et ne sont pas supérieures aux valeurs suivantes :

o déformée verticale sous charge d’exploitation : f<111000
o déformée verticale limite admissible aprés pose des éléments de second ceuvre conforme aux spécifications des
avis techniques et DTU correspondants.

- Quvrages en structure bois

Les fleches sont limitées aux valeurs recommandées par la clause 7.2. de 'annexe nationale de la norme NF EN 1995.
En plus des valeurs recommandées, les fleches variables des ossatures bois, sont limitées a 1/500.

La fleche nuisible (w2 = wfin — winst,G) est limitée en fonction des ouvrages a supporter, mais ne peut étre inférieure a
L/500 dans le cas d'éléments fragiles.

- Contre-fleches

L'entrepreneur applique a ses coffrages une contre-flieche égale et opposé a la fleche due aux charges quasi-
permanentes.

1.3.10.2 Déformation horizontale

Sous I'effet du vent ou d'un chargement dissymétrique des travées, le déplacement théorique par rapport a la verticale ne
n‘excéde pas le 1/500e de la hauteur de I'étage.

Pour les ossatures métalliques et mixte acier béton, Les fléches sont limitées aux valeurs recommandées par la clause
7.2.2 de 'annexe nationale de la norme NF EN 1993-1-1.
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Conditions Limites
umax
Autres batiments a niveau unique, sans pont roulant :
déplacement en téte de poteaux Hi /250
déplacement différentiel en téte entre 2 portiques consécutifs Li /200
Autres batiments a plusieurs niveaux, sans ponts roulants :
entre chaque étage Hi /300
pour la structure dans son ensemble : siH<10m H /300
sil0m<H<30m H /(200 + 10H)
siH>30m H /500
Ou:
u Ui
o Hiestla hauteur du poteau ou de I'étage ou du montant de bardage ;
e Hestla hauteur totale de la structure ; g
Li est la distance entre deux portiques consécutifs ou la longueur d'une
lisse.
H
7 T
L

1.3.10.3 Controles qualitatifs

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des essais de mise en charge et a des mesures de déformation
sur tout ou partie d'ouvrage exécuté et ce a la charge de I'entrepreneur.

Ces essais ont lieu un mois aprés la réalisation de la structure.

Les structures sont progressivement mises en charge jusqu'a concurrence des charges permanentes et d'exploitation de
calcul. Ces charges sont maintenues 72 heures.

Les fléches résultantes sont mesurées et comparées aux fleches limites théoriques pour un premier chargement puis
inférieures aux 90/100 de ces mémes fléches limites pour les chargements postérieurs.

Aprés déchargement, les fléches résiduelles ne doivent pas excéder le 1/5 de la fleche mesurée dans le cas d'un premier
chargement, le 1/8 de la fléche mesurée dans le cas de chargements postérieurs.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'imposer a l'entrepreneur, dans le cas ou les contrbles qualitatifs sur les structures
ne donnent pas de résultats conformes aux conditions énoncées ci-dessus, les solutions de confortation qui lui paraissent
le mieux adaptées, celles-ci pouvant aller jusqu'a la démolition et la réfection des ouvrages litigieux.

L'entrepreneur ainsi pénalisé ne peut arguer de cette intervention du maitre d'ceuvre pour obtenir soit une indemnité
financiére, soit une prolongation des délais d'exécution.
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1.3.10.4 Déformations horizontales des voiles contre terre et des raidisseurs verticaux métalliques

Les déformations horizontales maximales des parois et voiles de souténement sont de 10 mm en téte et de 15 mm en
partie courante.

L'entrepreneur étudie et dimensionne les éléments de structure de maniére a ce qu'ils répondent aux impératifs suivants :
e assurer le bon comportement des murs, cloisons, revétements et aménagements de toutes natures, facades
vitrées, etc
e ne pas nuire a l'aspect et a I'utilisation de la construction. L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que
certains ouvrages prennent appui sur des ouvrages fléchis.

1.3.10.5 Fréquence propre des planchers

- Ossature mixtes acier-béton

Conformément a la norme NF EN 1990 — Annexe A1.4.4, il convient de limiter les vibrations des structures ouvertes a la
circulation du public afin d’éviter un inconfort notable :

o Les fréquences propres des planchers neufs doivent étre supérieures a 3 Hz sous une charge de G+0,2 Q.

e Les fréquences propres des planchers neufs a usage de salles de sport et de danse, de tribunes de stade, et de
salles de spectacle ou le public est debout doivent étre supérieures a 5 Hz sous une charge de G+0,2 Q.

e Les fréquences propres des volées d’escalier doivent étre supérieures a 5 Hz sous une charge de G+0,2 Q.

- Ossature bois et mixte acier-bois

Les fréquences propres des planchers bois doivent étre supérieures a 6Hz sous une charge de G+0,2 Q.

1.3.10.6 OQuvertures de fissures

L’entrepreneur s'assure que la fissuration des ouvrages en béton est maitrisée et limitée au sens de I'Eurocode 2 de telle
sorte qu’elle ne porte pas préjudice au bon fonctionnement ou a la durabilité de la structure ou encore qu’elle ne rende
pas son aspect inacceptable.

I vérifie, par le calcul si nécessaire, que les ouvertures de fissures ne sont pas supérieures a leur valeur limite sous 'effet
des différentes combinaisons de charges a 'état limite de service.

Les ouvertures de fissure limites wmax Sous combinaison quasi-permanente sont données par 'Eurocode 2 et son Annexe
Nationale en fonction des classes d’'exposition des ouvrages.

Les ouvrages destinés a recevoir un revétement d'étanchéité ou d'imperméabilisation respectent les limites de fissurations
définies dans le DTU 14.1 et les avis techniques des procédés employés.
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1.3.11 Hypothéses de calcul

1.3.11.1 Charges permanentes

Les calculs prendront en compte les charges permanentes suivant 'Eurocode 1 - EN 1991.

Les charges permanentes a prendre en compte comprennent notamment :
e poids propre des structures,
o charges d’équipement (chapes, recharges, cloisons, revétements de sol, faux plafonds, faux planchers,
canalisations, facades, etc...),
les magonneries d'épaisseur supérieure ou égale a 0,10 m,
le poids des fagades et ouvrages de serrurerie,
efforts dus au retrait et au fluage des ouvrages en béton,
efforts dus aux tassements relatifs des appuis,
poussées des terres, d’eau, des voieries et des ouvrages avoisinants,
descentes de charges permanentes sur les fondations des batiments voisins.
tout autre charge permanente correspondant a un ouvrage mis en ceuvre au titre de tous les lots de travaux tous
corps d’état.

En tout état de cause, il appartient a 'entrepreneur, lors de I'établissement de ses notes de calculs et plans d’exécution,
de recueillir auprés de 'ensemble des autres entreprises la totalité des informations lui permettant de calculer la valeur
précise des charges permanentes d’équipement & prendre en compte en sus du poids propre des ossatures porteuses.

1.3.11.2 Charges d’exploitation

Les calculs prendront en compte les charges des matériels d’exécution dites charges de chantier et les charges
d’exploitation en phase définitive suivant I'Eurocode 1 et son annexe nationale, complété de la norme NF P 06-001, tant
dans la phase travaux que dans la phase définitive.

» Bureaux: 3,5 kN/m?
»  Sanitaires : 2,5 kKN/m?
« Locaux archives et stockages : 7,5 kKN/m?
» Locaux classement : 4 kN/m?
« Halls, salles ouvertes au public : 4 KN/m?
«  Cour extérieure de la conciergerie : 4 kN/m?
» Toiture non accessible : 1,5 kN/m?
» Terrasses et toitures accessibles 2,5 kN/m?
+  Circulations (escaliers, coursive) : 2,5 kN/m?2

Ces surcharges données a titre minimal indicatif ne pourront pas étre inférieures aux valeurs imposées par la
réglementation.
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1.3.11.3 Charges d’exploitation dans les locaux techniques

L’entrepreneur doit les calculs de résistance et de déformation pour les trois cas de charges suivants :
1) Charge d’exploitation égale & minimum 5 kN/m? réparties uniformément sur la totalité du local,
2) Charges en fonction de I'implantation définitive et du poids des équipements techniques effectivement mis en
place, en considérant par ailleurs une charge d’exploitation de maintenance répartie autour des équipements de

1,5 kN/m?,

3) Charges sur le chemin d’approvisionnement des équipements : charge roulante correspondant aux poids des
équipements lors de leur installation,

L’entrepreneur considére I'enveloppe de ces trois cas de charge en termes de sollicitations induites.

Concernant les planchers existants recevant un futur local technique, seule la vérification 2) sera a réaliser.

1.3.11.4 Charges horizontales sur garde-corps et murs séparatifs

L’entrepreneur prend en compte les charges horizontales dans la norme NF EN 1991 et son annexe nationale, complété
de la norme NF P 06-001 :

. . Charge d’exploitation horizontale a une hauteur de 1.20 m
Aire chargée
gk (kN/ml)

A 0.6

BetC1 0.6

C2aC4etD 1.0

C5 3.0

E 2.0

Pour les catégories F et G, I'entrepreneur se reporte a I'annexe B de la norme NF EN 1991.

1.3.11.5 Charges des batiments mitoyens

Lors de ses études, I'entrepreneur réalise les descentes de charges des batiments mitoyens pour le dimensionnement et
vérification des infrastructures neuves.
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1.3.11.6 Charges climatiques

- Neige
D’aprés la norme NF EN 1991-1-3 et son annexe nationale, les caractéristiques du site vis-a-vis de la neige sont les
suivantes :

e zone Al;
e sk=0,45kN/m?;

- Vent
D’aprés la norme NF EN 1991-1-4 et son annexe nationale, les caractéristiques du site vis-a-vis du vent sont les suivantes
e région2;

e Vvb,0=24m/s;
rugosité de type IV selon la clause 4.3.2 et de son annexe nationale.

1.3.11.7 Effets des poussées des terres et d’eau

Les effets des poussées des terres et d'eau sont déterminés a partir des caractéristiques géotechniques et hydrologiques
définies dans les rapports d'étude géotechniques et hydrogéologiques référencés dans le présent CCTP.

1.3.11.8 Effets du retrait et de la température

- Préambule

D'aprés la norme NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale ainsi que le guide d’application FD P 18-717, les variations
dimensionnelles linéaires des ouvrages sous les effets du retrait et de la température ne sont pas pris en compte pour les
blocs de superstructure en béton armé et précontraint dont les dimensions n’excédent pas 40 métres et dont les appuis
sont normalement flexibles.

Lorsque les distances entre les joints de dilatation sont supérieures a 40 métres, I'entreprise peut ne pas tenir compte de
ces effets, sous réserve d’une mise en ceuvre de dispositions constructives adaptées, justifiées et validées par la maitrise
d’'ceuvre et le bureau de contrdle, tel que :

composition du béton,

dispositions constructives et ratios d’armatures,
produit de cure,

bandes de clavetage,

phasages en damiers,

autres.

O O O O O O

Les dispositions listées ci-avant sont prises par I'entrepreneur pour tous les radiers, dallages, parois de souténement ainsi
que I'ensemble des infrastructures des parkings enterrés, quel que soit la distance entre les joints de dilatation.

Concernant les dispositions constructives de ferraillage, I'entreprise applique une des deux méthodes décrites ci-apreés :

o calcul précis des armatures a mettre en ceuvre afin de limiter la fissuration sous I'effet du retrait du béton et de
la température.

o mise en ceuvre d'un pourcentage d’armatures minimal dans les planchers correspondant a la condition de non
fragilité en traction pure dans chaque sens au sens de l'article 7.3 de I'Eurocode 2. Le rapport de la section des
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armatures a la section totale du béton n'est en aucun cas inférieur a 0,5% ; la quantité d’aciers respectant cette
condition est répartie de maniére égale en partie basse et en partie haute des planchers.

Dans les zones proches des points de blocage (cages, angles de dalles et des baies, voiles s'opposant au variations
dimensionnelles) et dans toutes les sections entiérement tendues en flexion composée (avec traction due au retrait géné
et effet de la température), il est mis en place au moins une section d’armatures correspondant au pourcentage minimum
de non-fragilité en traction, au sens de I'article 7.3 de I'Eurocode 2.

Pour limiter les effets de ces phénoménes, il convient également a I'entrepreneur de privilégier la fermeture des bandes
de clavetage en période froide.

- Effets du retrait du béton

Les effets du retrait sont déterminés suivant la norme 1992-1-1 et son annexe nationale et pris en compte dans les
vérifications aux états limites de service mais aussi aux états limites ultimes lorsqu'ils sont significatifs (voir §2.3.2.2 de
'EC2).

Les valeurs du retrait total dépendent notamment de 'humidité ambiante, de la dimension des piéces, de la composition
des bétons, de leur maturité et de la nature des ciments. L'ensemble de ces hypotheses seront transmises a la maitrise
d’'ceuvre et au contréleur technique pour validation.

- Actions thermiques

L'effet des différences de variations thermiques entre éléments intérieurs et extérieurs est pris en compte conformément
alanorme NF EN 1991-1-5 et son annexe nationale.

Pour les parkings et locaux non isolés enterrés, les structures sont justifiées en tenant compte d’'une variation de
température de AT=+ 20°C.

Pour les valeurs des températures Tmax et Tmin, les valeurs a prendre en compte sont celles définies dans le tableau de
I'annexe nationale, au chapitre 6.1.3.2., pour le département Paris :

o Tmax=40°C
o Tmin=-20 °C.

La température TO sera proposée par I'entreprise en fonction de la météo lors de la construction et validée par la MOE et
le bureau de controle.

Pour les structures extérieures directement soumises a I'ensoleillement, I'entrepreneur définit la température Toyut €n tenant
compte d’une surface claire, Iégérement colorée et sombre (selon les plans détails architecte), conformément au tableau
5.2 de la norme NF EN 1991-5.

1.3.12 Dégression des charges gravitaires

L'entrepreneur ne prend en compte aucune dégression des charges gravitaires pour le calcul des ouvrages, sauf en cas
de demande spécifique du maitre d’ceuvre formulée lors de I'établissement des plans d’exécution des ouvrages par
I'entrepreneur.
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1.3.13 Protection contre I'incendie des ouvrages de structure

Les ouvrages a réaliser doivent respecter les conditions de stabilité au feu et les degrés coupe-feu qui sont définies dans
la notice de sécurité incluse dans le dossier de demande du permis de construire.

Dans le cas ou les attendus du permis de construire présentent des prescriptions différentes de celles de la notice de
sécurité, les prescriptions des attendus du permis priment.

1.3.14 Etudes de Synthése

L’entrepreneur participe aux études de synthése du projet.

1.3.15 Consistance générale des travaux d’assainissement

L’entrepreneur du présent lot a & sa charge la réalisation compléte de toutes les installations d’assainissement sous les
dallages.

lls comprennent principalement, sous les dallages a l'intérieur de I'emprise des infrastructures :
e les tranchées et remblais,

e |es attentes eaux usées et eaux vannes ainsi que la collecte des réseaux d’eaux usées,

e les fourreaux,

o les ouvrages a prévoir en parcours de ces réseaux, tels que les regards visitables,

e tous les travaux et ouvrages nécessaires a I'établissement et & la bonne tenue des canalisations (semelle
d'assise des canalisations, évacuation des terres excédentaires, etc...),

o les siphons de sols et les avaloirs,

e les fourreaux de liaison conformément aux plans,

o |es essais COPREC,

o les plans d’exécution et de récolement,

e |es caniveaux,

o le séparateur a hydrocarbures,

o le génie civil de la station de relevage et des puisards.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur les points suivants.

L’entrepreneur tient compte du fait que les plans joints au dossier ne sont que des plans directeurs, 'ensemble des
renseignements du document n’ayant pas un caractére limitatif. L'emplacement exact et la disposition de toutes les parties
sont arrétés au cours des travaux de fagon a les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent occuper. La position exacte
de toutes les parties du projet est en accord avec les plans généraux de la construction. Il convient donc que I'entrepreneur
prenne en compte toutes les suggestions nécessaires au parfait achévement des travaux de son lot. Pour cela, il établit
les notes de calculs des réseaux, les plans d’exécution des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les
soumet, pour accord avant exécution, au maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est réputé avoir pris en compte, dans son offre, les contraintes suivantes (liste non exhaustive) :
o toutes les livraisons de matériel doivent étre réalisées en accord avec les autorités compétentes (maitre d'ceuvre,

pilote du chantier, etc...),
e aucun matériel n'est stocké en dehors des limites du chantier,
o |es travaux sont exécutés dans le cadre du planning du dossier,
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e aucune cote n'est relevée a I'échelle sur les plans du dossier ; en cas d’erreur, I'entrepreneur fait part au maitre
d’'ceuvre, I'entrepreneur reste seul responsable des éventuelles erreurs de métrés ou d’oubli.

L'étendue du projet indiqué ci-avant donne la conception générale et la composition sans indiquer les limites du marché
qui comprend la fourniture des systémes complets, en état de fonctionnement, y compris tous les accessoires et travaux
annexes.

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations d’assainissement, qui est aussi correcte que
possible compte tenu quelle est déterminée a l'avance et d'aprés un avant-projet ; il reste donc entendu que tout
équipement ou canalisation qui tombe au méme emplacement que d’autres installations (existantes ou neuves) ou bute
sur des obstacles, est a déplacer en plan ou en niveau afin d'éviter ces chevauchements. Toutes les adaptations
nécessaires doivent étre exécutées sans plus-value pour le maitre d’ouvrage. De plus, le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre se réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments, dans les limites raisonnables compte tenu des
exigences de la construction, sans que cela occasionne des plus-values.

Les raccordements respectifs indiqués pour les divers équipements du présent lot n'ont qu'une valeur d’indication, les
raccordements effectifs au moment de I'installation devant étre faits pour répondre entiérement et parfaitement a chaque
cas particulier.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d’'une ou plusieurs parties de ['installation,
I'entrepreneur établit et soumet, préalablement a toute exécution, des plans complets, en trois exemplaires, montrant tous
les détails de la nouvelle disposition et obtenir une approbation écrite pour celle-ci.

Les plans a I'échelle ne sont que schématiques et excluent ainsi l'indication de tous accessoires et détails pouvant étre
demandés.

L’entrepreneur examine attentivement les plans d’architecture, de structure et des autres corps d'état, ainsi que les
documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et installations qu'il organise
en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées, compte tenu de ces conditions.

Toutes les non-correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les documents écrits ou encore entre les
plans et 'exécution, sont portées rapidement a la connaissance du maitre d’ceuvre pour une décision. L’entrepreneur se
conforme & cette décision sans aucune plus-value pour le maitre d’ouvrage.
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1.4 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX, PRODUITS ET COMPOSANTS DE CONSTRUCTION

1.4.1  Fourniture des matériaux a incorporer aux ouvrages

Font partie des prestations de I'entrepreneur toutes les fournitures de matériaux destinés a étre incorporés aux ouvrages,
sauf celles qui sont expressément exclues par le présent C.C.T.P.

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages doivent satisfaire aux conditions fixées par le C.C.T.G. et
complétées par le présent C.C.T.P.

A défaut de stipulation du C.C.T.G. ou du C.C.T.P. concernant certains matériaux, I'entrepreneur propose pendant la
période de préparation les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et les essais de controle auxquels ils
doivent étre soumis.

Tous les matériaux doivent systématiquement et individuellement étre soumis & I'agrément du maitre d'ceuvre.

1.4.2 Provenance des matériaux

La provenance de tous les matériaux est soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre en temps utile pour respecter le délai
d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de TRENTE (30) jours ouvrables a compter de la notification du
marché.

Les matériaux indiqués ci-apres ont les provenances désignées ci-dessous :

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE
Acier rond lisse et acier a haute adhérence, treillis
soudés.

Qualités agréées par le Ministére des Transports.

Producteurs agréés par le Ministére de I'Equipement

Tuyaux d’assainissement et de drainage ot des Transports.

Ciments pour béton armé Usines agréées par le Maitre d’ceuvre.
Autres ciments Usines agréées par le Maitre d’ceuvre.
Matériaux pour collecte et évacuation des eaux. Usines agréées par le Maitre d’ceuvre.
Aciers laminés. Usines agréées par le Maitre d'ceuvre.
Adjuvants pour béton Produits agréés par le Maitre d'ceuvre.
Bois Scieries agréées par le Maitre d'ceuvre.
Charpente Usines agréées par le Maitre d'ceuvre.

Il est précisé que, dans le délai fixé ci-avant, I'entrepreneur fournit les noms et adresses de tous les fournisseurs, gites,
carriéres et ballastiéres et qu'aucun approvisionnement ne peut se faire sans I'accord préalable écrit du maitre d'ceuvre.

Il est également précisé que I'entrepreneur ne peut modifier les provenances et les lieux d'extraction des matériaux sans
l'autorisation préalable écrite du maitre d'ceuvre.

Dans tous les cas, les ciments d'une méme spécification proviennent d'une méme usine.

L'emploi de béton préfabriqué en usine est soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre qui définira les essais a effectuer pour
accorder son agrément (Circulaire 79-23 du 9 Mars 1979).

Pour chaque livraison (quelle que soit la quantité) une fiche décomposant chaque constituant et son dosage accompagne
chaque camion.
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Pendant la période de préparation, I'entrepreneur demande I'agrément du maitre d'ceuvre pour son mode de fabrication
des bétons.

Il est privilégié les fournisseurs de matériaux ayant un systeme de management environnemental de type ISO 14001.
100% du bois utilisé sur le chantier :
e provient d'un autre chantier OU

e est certifié PEFS ou FSC.

1.4.3 Essais-controle des matériaux

Tous les essais définis au présent C.C.T.P., etau C.C.T.G. sont réalisés conformément aux normes du Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.), a la charge de I'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer, par un organisme de son choix, tous les essais
complémentaires qu'il juge utiles.

Le prélévement des matériaux se fait en présence de I'entrepreneur. La fourniture de ces matériaux est & sa charge.

Le laboratoire de contrdle est soumis a I'accord du maitre d'ceuvre.

14.4 Ciments

La fourniture des liants hydrauliques satisfait aux prescriptions de la norme EN 197.

Les ciments de méme spécification doivent provenir d'une seule usine.

1.4.41  Nature et qualité

Les ciments Portland et de laitier au clincker ou métallurgiques doivent satisfaire respectivement aux normes en vigueur,
aux circulaires ministérielles d'agrément ou d'emploi et sont soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.

e normes NF P 15.300 : Vérification de la qualité des livraisons, emballages, marquage,
e normes NF P 15.301 : Définition, classifications et spécifications des ciments,
e reglement particulier de la marque nationale NF de conformité aux normes marque N.F. - V.P.

Les ciments ci-apres peuvent étre utilisés aprés agrément du maitre d'ceuvre :
e les ciments Portland artificiels (contenant au moins 97 % de clincker) CPA-CEM |,

e les ciments Portland & constituants secondaires (moins de 35 % de constituants secondaires) CPJ-CEM I
(ciments portland composés), uniquement pour les mortiers, a I'exclusion des bétons,

e les ciments a forte teneur en laitier, CHF-CEM III,

o |es ciments spéciaux pour béton architectonique.

Pour la grave-ciment, le ciment est de la classe 45, le choix de la catégorie est soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.
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Si les normes visées sont modifiées au cours du marché, ces modifications sont appliquées et les sujétions
correspondantes sont a la charge et aux frais de I'entrepreneur.

Si I'entrepreneur propose ['utilisation de ciment hors normes présentant des caractéristiques supérieures, I'agrément du
maitre d'ceuvre est soumis & l'obtention, aprés essais a la charge et aux frais de I'entrepreneur, de I'accord de la COPLA
sur cette dérogation. Cet agrément éventuel est aussi soumis a l'assurance, de la part du fournisseur, de la régularité et
de la constance de la fabrication et de la livraison de ces ciments pendant toute la durée d'exécution du marché.

1.4.4.2 Mode de livraison des ciments pour bétons et mortiers

Les ciments sont livrés en vrac ou exceptionnellement en sacs de 50 kg.

Lorsque le ciment est livré en vrac, l'entrepreneur assure le nettoyage préalable des containers et en particulier
I'élimination de tout résidu contenant des sels minéraux, sucres ou nitrates. Ces containers sont plombés au départ de
l'usine et un exemplaire du bulletin de controle est mis a la disposition du maitre d'ceuvre au moment de la livraison.
L'entrepreneur donne un avis de toute livraison au maitre d'ceuvre dans un délai minimal de 3 jours avant la date ou elle
est assurée.

1.4.4.3 Stockage du ciment pour bétons et mortiers

Le ciment est stocké en sacs, dans un local fermé et sec, ou en vrac dans les silos étanches. Dans chaque silo, on n'admet
qu'une seule nature de liant.

Les locaux ou silos doivent pouvoir contenir 20 t de ciment au minimum. lls doivent, de plus, pouvoir contenir la quantité
nécessaire au coulage ininterrompu des parties d'ouvrages ne tolérant pas de reprise de bétonnage. Le ciment a, avant
emploi, été ensilé pendant une durée égale a 15 jours et, en tout état de cause, les liants ne sont pas utilisés dans un
délai inférieur @ un mois apreés leur fabrication, sauf dispositions spéciales a proposer a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Les ciments doivent étre livrés sur le chantier a une température inférieure a 70° Celsius.

1.4.44 Contréle et régularité de la fourniture et essais

Le contréle de la régularité de la fourniture est pris en charge par I'entrepreneur et effectué par un laboratoire a ses frais.

En application du paragraphe 4-3 du fascicule 3 du C.C.T.G,, il est effectué systématiquement un prélévement
conservatoire par livraison, c'est-a-dire par camion de ciment de méme spécification avec au moins un prélévement par
20 t ou fraction de 20 t de ciment. Les silos sont équipés d'un by-pass permettant le prélévement.

Pour chaque partie d'ouvrage choisie, le maitre d'ceuvre désigne les prélévements a analyser, a raison de un sur deux,
avec un minimum de trois prélevements et un maximum de six. Les prélévements pour analyses sont conservés par le
laboratoire qui procéde aux analyses, les autres prélévements sont conservés par |'entrepreneur.

Les essais effectués sur les prélevements a analyser sont les suivants :

e temps de prise (épreuve normale) : 1 essai par prélévement
e expansion a chaud (sur pate pure) : 2 essais par prélevement
e résistance a7 et 28 jours : 1 essai par prélévement
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1.4.5 Sables pour mortiers et bétons

Les prescriptions de I'Article 5 du fascicule 65 du C.C.T.G. sont complétées comme suit :

1.4.51 Nature

Le sable pour mortiers et bétons est conforme aux prescriptions de I'article "Provenance des matériaux’

1.4.5.2 Propreté

Le granulat fin a un équivalent de sable supérieur a 80 et inférieur a 95.

1.4.5.3 Granularité

La granularité est contenue dans le fuseau suivant :

PROPORTION EN POIDS D'ELEMENTS TRAVERSANT LES TAMIS DE :

0,16 mm 0,315 mm 0,63 mm 1,25 mm 2,5mm 5mm

5/10 % 20/30 % 40/60 % 65/85 % 85/95 % 100 %

Sable pour mortier

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 35 (maille de 2,5 mm) est inférieure & 10 % pour tous
les mortiers a I'exception du mortier d'injection pour lequel tous les granulats doivent passer au travers du tamis de 0,5

mm. De plus, ces sables doivent :
e étre des sables siliceux de riviére.

e avoir un équivalent de sable compris entre 80 et 90 (ES mesuré par la méthode visuelle selon le processus

adopté par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées).

o étre tels que la quantité d'éléments tres fin (argiles, vase, matiéres solubles) susceptibles d'étre éliminés par

décantation ne dépasse pas 2 % pour les mortiers d'injection.

1.4.54  Stockage

L'entrepreneur ne peut utiliser que des sables approvisionnés depuis au moins deux jours ; en conséquence, la capacité
de stockage des différents sables correspond au moins a la plus forte consommation prévue de 2 jours de bétonnage.

Si le programme de bétonnage fait apparaitre des périodes de bétonnage de plus de 2 jours consécutifs, l'entrepreneur

prévoit le stockage supplémentaire nécessaire.

Les sables doivent étre stockés a I'abri des précipitations pluviales, et sur une aire bétonnée et assainie, bien nettoyée et

bien drainée.
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1.4.6  Granulats pour bétons

Sous réserves de dispositions contraires stipulées ci-dessous, ils doivent satisfaire a la norme EN 126.20 et aux
prescriptions de I'Article 5 du fascicule 65 du C.C.T.G, et doivent étre non réactifs (NR).

1.4.6.1 Nature

Les granulats destinés au béton armé doivent avoir un coefficient d'essai Los Angeles au plus égal a 35.

Les éléments a parements fins vus restant bruts de décoffrage sont réalisés avec des bétons dont les granulats sont de
couleur aussi claire que possible a I'exclusion des pierres noires du type roche éruptive telle que le basalte.

Les granulats ne doivent pas étre gélifs.
La proportion de matiéres susceptibles d'étre éliminées par décantation ne dépasse pas 1 %.
La proportion en poids de calcaire par rapport au granulat sec est au maximum de 30 %.

Le contréle de la teneur en eau des granulats au moment de leur emploi est obligatoire.

1.4.6.2 Propreté

La proportion maximale en poids de granulats destinés aux bétons passant au lavage au tamis de module 28 (tamis de
0,5 millimeétre) est inférieure a 2,0 %.

L'équivalent de sable du tamiséat est supérieur a 70.

1.4.6.3 Granularité

SEUILS SUPERIEURS SEUILS INFERIEURS
BETONS TAMIS : mm TAMIS : mm
2 315
n°3,4et7 20 5

Les poids de granulats retenus par le tamis correspondant a leur seuil supérieur et les poids de granulats passant a travers
le tamis correspondant & leur seuil inférieur sont I'un et l'autre inférieurs & 10 % du poids initial soumis au criblage.

Le fuseau granulométrique de tolérance des granulats pour les bétons n° 8 est celui proposé par I'entrepreneur (aprées
son étude granulométrique de composition des bétons) et agréé par le maitre d'ceuvre.
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1.4.6.4 Stockage

L'entrepreneur ne peut utiliser que des granulats moyens et gros approvisionnés depuis au moins 2 jours ; en
conséquence, la capacité de stockage de ces granulats correspond au moins a la plus forte consommation prévue de 2
jours de bétonnage.

Si le programme de bétonnage fait apparaitre des périodes de bétonnage de plus de 2 jours consécutifs, l'entrepreneur
prévoit le stockage supplémentaire nécessaire.

Les granulats sont stockés a I'abri des précipitations pluviales, et identifiés, sur des aires bétonnées et assainies bien

nettoyées, bien drainées, en tas suffisamment séparés (un passage de 1,50 m sépare les différents tas) pour éviter le
mélange des matériaux. Un dispositif est prévu pour éviter leur pollution ou leur altération.

1.4.6.5 Essais a effectuer sur sables et granulats

Le controle de la régularité de I'approvisionnement est pris en charge par I'entrepreneur.

Les prélevements sont effectués en présence du maitre d'ceuvre ou de son représentant. (Tous les essais de réception
sont exécutés par un Laboratoire).

Il est procédé de maniere systématique a un essai colorimétrique.
De plus, les essais suivants sont réalisés :

(i) Sur le sable pour mortiers et bétons :
e une mesure de I'équivalent de sable par 100 m3 de sable pour bétons n°® 1 et 2,

e un contr6le de granularité par 100 m3 pour les autres bétons.
avec au moins :
e une mesure de |'équivalent de sable et un contrle de granularité du sable pour bétons de qualité par journée de
livraison.

(ii) Sur les granulats moyens et gros pour béton :
e cing mesures du coefficient de Los Angeles,
e une mesure de la proportion en poids de granulats passant au lavage au tamis de module 34 (tamis de 2 mm)y
compris, s'il y a lieu, la mesure de l'indice de plasticité des éléments inférieurs @ 2 mm par 300 m3,
e un contrble de granularité par 300 m3,
avec au moins :
e une mesure de la proportion en poids de granulats passant au tamis de module 34 (tamis de 2 mm) et un contréle
de granularité par journée de livraison.

(iii) Pour la réception :

En cas de résultat négatif d'un essai effectué en application des paragraphes ci-dessus, le maitre d'ceuvre fait procéder
aux frais de l'entrepreneur, a deux contre-essais. Si le résultat de I'un de ces contre-essais n'est pas satisfaisant, les
matériaux correspondants sont rejetés et, dans le cas contraire, ils sont acceptés.
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1.4.7 Adjuvants pour bétons

Les adjuvants doivent répondre aux spécifications de la norme EN 934-2.

L'entrepreneur peut étre autorisé a incorporer a ses frais et aprés agrément du maitre d'ceuvre un adjuvant dans son
béton mais un essai de convenance (aux frais de I'entrepreneur) est obligatoirement effectué et il est choisi sur la liste
d'agrément de la COPLA.

Cet adjuvant est choisi obligatoirement dans la limite des adjuvants agréés.

Les adjuvants éventuellement utilisés par l'entrepreneur et approvisionnés par lui sur le chantier indiquent la date de
fabrication et la date au-dela de laquelle ils doivent étre mis au rebut. lls doivent étre exempts de tout chlorure.

Ces adjuvants doivent étre incorporés a la gachée, sous forme de solution mélangée a une partie de I'eau employée au

gachage. Pendant la période de malaxage, cette solution est introduite a I'aide d'engins mécaniques capables d'assurer
un dosage régulier et une répartition uniforme du produit dans la totalité de la gachée.

1.4.8 Eaude gachage

L'eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage sur chantier répond aux spécifications de la
norme EN 1008.

Sauf dans le cas ou I'eau provient d'un réseau d'eau potable, I'entrepreneur fournit, a I'appui de sa demande d'agrément

de la provenance de I'eau, une mesure de sa teneur en matiéres organiques. Cette mesure est effectuée aux frais de
I'entrepreneur par un laboratoire préalablement agréé par le maitre d'ceuvre.

149 Ronds lisses - Acier FE.E.24

Les aciers doux sont des ronds laminés lisses, conformes aux prescriptions du Titre | du fascicule 4 du C.C.T.G. etala
norme NFA 33.015.
Leur limite d'élasticité nominale & prendre en compte dans les calculs est au plus égale a 240 MPa.

Ces aciers ne peuvent étre utilisés que pour des armatures secondaires ne contribuant pas directement a la résistance
mécanique des sections (notamment épingles, étriers, armatures en attente) et a condition que leur diametre soit inférieur
ou égal a 16 mm si elles sont exposées a un pliage suivi d'un dépliage. L'appréciation de la possibilité de leur emploi reste
a la discrétion du maitre d'ceuvre.

Le stockage de ces aciers satisfait aux prescriptions du paragraphe 19.4 du fascicule 65 du C.C.T.G. Ce stockage est
effectué sur une aire bétonnée et assainie. Un dispositif est proposé a I'agrément du maitre d'ceuvre afin d'éviter leur
pollution et dégradation.

Les armatures fournies en couronne sont employées seulement aprés un redressage suffisant et sont fagonnées sur
gabarit, de fagon a présenter exactement les longueurs et les formes prévues par les dessins d'exécution et a respecter
les rayons de cintrage. Elles sont coupées a froid.
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1.4.10 Armatures a haute adhérence

1.4.10.1 Classes des aciers

Les armatures a haute adhérence utilisées sont choisies parmi celles qui sont définies au Titre Il du fascicule 4 du C.C.T.G.
et qui font I'objet d'une fiche d'identification, diffusée par décision ministérielle.

Elles doivent étre conformes a la norme NF A 35.016.

La coupe au chalumeau est interdite. Le matériel de coupe est a proposer a 'agrément du Maitre d’ceuvre.

1.410.2 Approvisionnements

Les armatures sont approvisionnées en longueurs suffisantes pour l'usage auquel elles sont destinées.

1.4.10.3 Domaine d'emploi

Seuls les aciers Fe.E.40 ou Fe.E.50 peuvent étre utilisés pour constituer les armatures coudées de diamétre supérieur ou
égal a 20 mm, les cadres, les étriers, et les épingles non prévus en ronds lisses a l'article ci-dessus.

Les armatures qui ne sont visées ni a l'article ci-dessus, ni au paragraphe ci-dessus, sont constituées d'acier Fe.E.40 ou
Fe.E.50.

1.4.10.4 Stockage

Ces aciers sont stockés dans les mémes conditions que celles décrites a l'article précédent.

1.411 Treillis soudés

Tous les treillis soudés sont formés en fils lisses bruts de tréfilage conformes aux prescriptions des regles de I'Eurocode
2.

lls sont conformes a la norme NF A 35.022.

L'utilisation des treillis soudés est subordonnée & I'accord du maitre d'ceuvre et du contréleur technique.

1.4.12 Armatures préfabriquées

Les cages d'armatures préfabriquées sont munies d'aciers de montage et de raidisseurs permettant d'assurer une rigidité
suffisante au transport.

La fléche de cages d'armatures au levage est limitée au 1/10 de leur portée entre points de levage.
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1.4.13 Aciers a haute adhérence pour suspentes métalliques

Ces aciers sont du type DYWIDAG, GEWI ou similaire, leur fourniture comprend tous les boulons, platines, fers de
scellement nécessaires a leur ancrage.

1.4.14 Aciers lamines pour ouvrages métalliques divers

Les aciers doivent satisfaire aux Normes NF EN 10025 pour les produits laminés a chaud, et aux normes NF EN 10210-
1 ou NF EN 10219-1 pour les profils creux.
Les conditions générales techniques de livraison doivent étre conformes a la norme NF EN 10021.

Tout approvisionnement d’acier doit étre accompagné des documents de contrdle définis dans la norme NF EN 10204,
en particulier le certificat de contréle des produits par l'usine (CCPU ou 3.1.B).

L’entrepreneur fournit un certificat de provenance des aciers. Les aciers proviennent obligatoirement d’Europe.
Ces aciers sont laminés marchands, en acier doux soudable. lls sont uniquement de nuance E 24 ou E 36 et donnent lieu
a recette (vérification des caractéres physiques, géométriques, et épreuves de contrile des caracteres mécaniques a

I'exception des essais de pliage).

lls doivent répondre aux prescriptions du titre Il, fascicule 4 du CCTG. Ces profils doivent satisfaire aux normes suivantes :

o Caractéristiques mécaniques : NFA 35501
¢ Nuance de qualités : NFA 36201
e Dimensionnement : NFA 45003-45009-45010-45201-4520-45203-45209-

45225-45255-49541-49542

Les boulons H.R a serrage controlé : NFE 27701-27702-27703-27711-74325
NFP 26460 a 26464-22466-22468-22469

Les soudures des aciers laminés doivent étre effectuées par un personnel qualifié (certificat de I'Institut de Soudure) dont
la liste nominative est communiquée au maitre d'ceuvre.

Des essais de ressuage (20 essais) et d'analyse aux rayons X (10 essais) sont prévus et sont a la charge de I'entrepreneur.
lls sont conformes aux normes D0225, NM 051 NFP 01012 et NFP 01013.

Des profilés doivent étre fournis et incorporés au bétonnage dans certaines parties d'ouvrages soit a la demande du maitre
d'ceuvre ou d'entrepreneurs titulaires d'autres marchés, soit au titre du présent marché.

Ce sont des profilés avec étriers et feuillards d'ancrage pour construction en béton, du type HALFEN ou similaire. Ces
profilés sont galvanisés. lls doivent étre munis avant approvisionnement sur le chantier de dispositifs d'obturation des
rainures empéchant toute pénétration de saletés ou de laitance au bétonnage (embouts de mousse de polyester, efc...).

Les aciers forgés galvanisés pour cannes, mains courantes, chaines et échelons des regards d'assainissement sont
conformes a la NF A 91.121. lls regoivent une galvanisation a chaud de 2,9 grammes minimum au décimetre carré.
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1.4.15 Matériaux pour remblais

1.4.151 Provenance des matériaux

Les matériaux proviennent soit des déblais du chantier (sables et graviers), soit de zones d'emprunt extérieures au chantier
a proximité du chantier.

Dans ce dernier cas, I'entrepreneur procure au maitre d'ceuvre les autorisations nécessaires pour pénétrer sur le chantier

de déblai avec des engins de sondage et prélever les matériaux en vue de leur identification. Les résultats de ces essais
peuvent étre communiqués a l'entrepreneur a sa demande.

1.4.15.2 Qualité des matériaux

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les matériaux dont la nature ou I'état ne permet pas un remblaiement
satisfaisant.

Les matériaux de cette nature qui se trouvent épars dans la masse des matériaux réutilisables sont enlevés et évacués
aux décharges publiques.

Si le maitre d'ceuvre estime que les matériaux provenant d'une fouille ne donnent pas satisfaction, I'approvisionnement
est immédiatement arrété.

1.4.15.3 Sablon pour remblais

1.4.15.3.1 Caractéristiques

Le sable fin ou "sablon" destiné au remblaiement est du sable de carriére de granularité 0/0,5 répondant aux prescriptions
suivantes :
e ['équivalent de sable au piston est supérieur a 30

e indice de plasticité non mesurable.

1.4.15.3.2 Essais

Les prescriptions de I'article 3 du fascicule 2 du C.C.T.G. sont complétées par le tableau suivant :

DESIGNATION DES ESSAIS FREQUENCE MINIMALE OBSERVATIONS DES ESSAIS
Analyse granulométrique 1 par 300 m3 Lors de I'approvisionnement de tous
o les remblais
Limite d'Atterberg 1 par 300 m3
Equivalent de sable 1 par 300 m3
Teneur en eau 1 par 300 m3
) Lors de la mise en ceuvre de tous les
Essai Proctor 1 par 300 m3 remblais
Mesure de la compacité 1 par 300 m3
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1.4.15.3.3 Sablon stabilise au ciment

Le matériau est constitué par un mélange de sablon et de ciment dans la proportion de 5 % en poids de ciment par métre
cube de sablon.

La teneur en eau du mélange est de 11 %.

1.416 Ciment pour grave ciment

Le matériau est constitué par un mélange de sablon et de ciment dans la proportion minimale de 5 % en poids de ciment
par métre cube de sablon.

Le ciment est un ciment Portland CPA-CEM | de classe 32,5.

La teneur en eau du mélange est de 11 %.

L’emploi de ciments a prise retardée est soumis a I'agrément du maitre d'ouvrage.

1.4.17 Fonte pour accessoires de réseaux divers

Les bouches, grilles, cadres, tampons de visite, avaloirs de sol, séparateur a hydrocarbures, efc... sont en fonte conforme
aux prescriptions des DTU. En particulier, les caractéristiques mécaniques de ces dispositifs doivent satisfaire aux normes
NF P 98.311 - NF P 98.321 ou NF P 98.322.

lls sont proposés par I'entrepreneur a I'agrément du maitre d'ceuvre.

1.4.18 Canalisations d'assainissement

La fourniture des canalisations d'assainissement et ouvrages annexes satisfait aux prescriptions des DTU.

Les canalisations doivent satisfaire aux normes en vigueur, aux circulaires ministérielles du Ministére de I'Environnement
du cadre de vie et des Transports d'agrément ou d'emploi et sont soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Elles répondent aux normes :

o NFP 16.321 : élément de canalisations en gres - spécifications techniques.

o NFP 16.442 : élément de canalisations en grés - dimensions et masse des raccords et piéces
diverses.

e NFP16.341 ; canalisations - tuyauterie en béton armé et non armé pour canalisation
d'assainissement.

o NFP 16.352 : éléments de canalisations en polychlorure de vinyl pour 'assainissement.

L'estampille de qualité marquée sur les tuyaux reste apparente.

Les tuyaux dont les abouts sont détériorés ne peuvent étre mis en ceuvre.
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1.4.19 Réseaux d’Evacuation des Eaux Usées

II'est utilisé des canalisations en P.V.C. assainissement du type série 1. Pour les eaux usées, les canalisations sont en
polychlorure de vinyle non plastifié, conformément aux normes NF T 54-003, 54-017 et 54-352.

Les raccords moulés sont conformes aux normes NF T 54-009, 54-030 et 54-040.

Pour la reprise des réseaux spécifiques de la cuisine, il est utilisé des canalisations en fonte SMU type H/B avec joints
SMU RAPID tout inox ISO 6594, type austénique.

1.4.20 Réseaux d’Evacuation d’Eaux Pluviales Gravitaires

Il est utilisé des canalisations en P.V.C non plastifié a paroi alvéolée assainissement du type «Wavihol», classe 34 (CR8).
Avis technique 17/91-42.

Les raccords et accessoires, les joints a lévres montés et sertis sont de marque WAVIN.

Les branchements sont, en regle générale, réalisés par lintermédiaire de regards visitables et, exceptionnellement, par
des culottes et branchements. Pour les piquages, il est utilisé des branchements et culottes.

Les raccordements sont réalisés par l'intermédiaire de culottes et de branchements a 45 et 67. Les raccordements par

I'intermédiaire de tés a 90° sont absolument proscrits ; les coudes a 90°, dits 1/4, sont proscrits. Seuls les coudes au 1/8
doivent étre employés.

1.4.21 Fourreaux

Les fourreaux en PVC de la série | sont conformes aux normes dimensionnelles T 54002 et T 54003. Les fourreaux sont
aiguillés.

1.4.22 Regards

Pour les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales il est utilisé des tampons étanches et non-ventilés de classe 250 en
fonte GS et classe 400 pour les accés poids lourds.
Pour les circulations, il est utilisé des regards 125 kN a cadre en acier inoxydable réf. TM600 60 x 60 ; réf. TM800 80 x 80

Le revétement de finition du tampon est a la charge du présent lot, avec le méme matériau que celui du sol avoisinant.

Dans certains cas, les regards sont utilisés des regards de visite étanche Finor's, marque PASSAVANT, avec un tampon
de finition d'un méme matériau que celui du sol avoisinant.

Les essais prévus par les normes étant réalisés en usine sous contrdle de la commission d'agrément, de nouveaux essais
ne sont pas prévus sur le chantier sauf épreuve d'étanchéité des conduites posées.
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1.5 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.51  Exécution des travaux - organisation des permanences

Pour parer d'une fagon rapide et efficace a tout incident ou accident survenant du fait du chantier, I'entrepreneur désigne
un responsable pouvant étre joint & tout moment en dehors des heures d'ouverture du chantier, aussi bien la nuit que les
jours fériés.

La direction du chantier est assurée par un ingénieur qualifié ayant une bonne expérience de la conduite de chantiers de
cette importance.

1.5.2 Protection des ouvrages

L'entrepreneur étant seul responsable de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception, il lui appartient de prendre toutes les
précautions (protection mécanique, etc) pour qu'ils ne puissent étre détériorés, sans pour autant entraver le déroulement
des travaux. De plus, I'entrepreneur veille a ce que son personnel apporte le plus grand soin au respect des ouvrages des
autres corps d'état, en particulier dans les zones classées monuments historiques ou accueillant de grands décors

1.5.3 Implantation et piquetage

L’entrepreneur fait intervenir, a voir a chaque fois que cela s'avére nécessaire sur le chantier et ce pendant toute la durée
de ses travaux, un géométre qualifié avec tout le matériel nécessaire pour exécuter toutes les opérations d'implantation
relatives aux travaux.

Un plan général d'implantation et de nivellement est remis par I'entrepreneur pendant la période de préparation sur lequel
sont indiqués les repéres raccordés au NVP.

Avant tout commencement d’exécution des travaux, I'entrepreneur vérifie en présence du représentant du maitre d’ceuvre
le plan général d'implantation et les coordonnées des repéres NVP. Il est dressé un procés-verbal donnant le détail de
ces opérations.

Les axes définitifs de chacun des ouvrages sont précisés par rapport aux repéres sur le plan général d’implantation.

1.5.4 Essais et contrdles de laboratoire

Les essais sont réalisés périodiquement au cours de I'exécution des travaux, au moment et & I'emplacement qui
apparaissent le plus opportun au maitre d'ceuvre. lls donnent lieu & I'établissement de procés-verbaux dressés en double
exemplaire, signés par les représentants de I'entrepreneur et du maitre d'ceuvre.

Tous les essais définis au présent C.C.T.P. et au C.C.T.G. sont réalisés conformément aux recommandations du
laboratoire central des Ponts et Chaussées (LCPC) sauf stipulation contraire du C.C.T.G. ou du présent C.C.T.P.

Tous ces essais sont a la charge de I'entrepreneur.
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1.5.5 Sujétions particuliéres : bruits, vibrations

1.5.51  Bruit

Les émissions sonores produites en phases travaux doivent étre conformes aux spécifications de la réglementation en
vigueur et a la notice acoustique du marché.
L’attention de I'entreprise est attirée sur les spécifications de cette derniére.

1.5.5.2 Vibrations

Les vibrations émises lors des travaux (par I'exemple en cas d'utilisation d'un trépan) doivent étre limitées de maniére a
assurer la parfaite conservation des ouvrages existants.

L'entrepreneur s'assure que les valeurs des vitesses de vibrations relevées lors des mesures ne sont pas supérieures aux
valeurs limites définies aux tableaux 1 et 2 des "regles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relatives aux
vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées", les ouvrages étant classées selon les
prescriptions de ces régles relatives a la méthode de classe "Controle".

Dans le cas d'utilisation d'un brise-roche hydraulique, ou d'un engin similaire, les vibrations sont assimilées a des vibrations
continues. Dans les autres cas, les vibrations sont assimilées a des vibrations impulsionnelles a impulsions répétées.

En tout état de cause, les vitesses de vibration affectant les ouvrages existants doivent étre inférieures a 10mm/s.

Dans le cas de dépassement des valeurs maximum ainsi définies lors des mesures d'études préalables aux travaux, les
méthodes d'exécution doivent étre modifiées.

Dans le cas de dépassement exceptionnel des valeurs maximum ainsi définies lors des mesures de contréle, a condition
que ce dépassement soit inférieur a 20 % et dans une seule direction, les méthodes d'exécution peuvent étre conservées.
Dans le cas contraire, elles doivent étre modifiées.

En cas de contre-indication avec la notice acoustique, celle-ci prime sur le présent document.

1.5.6 Rencontre de canalisations diverses

1.5.6.1 Dispositions générales

L'entrepreneur prend les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux
souterrains et aériens de toute nature.

Il est précisé notamment qu'il prend éventuellement toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations
et conduites et pour leur maintien en service.

L'entrepreneur n'est pas admis a présenter de réclamation du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages
I'oblige & prendre des mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles puissent
s'étendre.
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1.5.6.2 Dispositions relatives aux canalisations d'eau et de gaz

Quand I'ouverture d'une fouille fait apparaitre des émanations de gaz ou des fuites méme Iégéres sur les conduites d'eau,
I'entrepreneur prévient d'urgence les services intéressés et le maitre d'ceuvre.

En cas d'émanations de gaz, il fait en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui peuvent se trouver sur le chantier
ou a proximité du chantier ; ceux-ci ne sont rallumés ou rapprochés qu'aprés disparition de toute émanation. Il avise en
méme temps le service compétent afin que des mesures soient prises en vue de la continuation du travail en sécurité.

1.5.6.3 Dispositions relatives aux canalisations électriques

Les ouvrages existant dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont laissés dans leur état primitif et aucune modification
ne peut étre apportée sans l'accord écrit du propriétaire, du maitre d'ceuvre ou des concessionnaires intéressés. En
particulier, il est interdit de faire passer un cable au travers d'un ouvrage rencontré et formant obstacle a moins d'en avoir
obtenu l'autorisation écrite.

Lorsque des cables électriques ou leurs accessoires (boites de jonction ou de dérivation) sont rencontrés en cours de
fouilles, les mesures a prendre sont décidées par le service concessionnaire des cables. Lorsque le déplacement des
ouvrages est effectué, c'est le concessionnaire qui décide, dans le respect des régles de sécurité, s'il se fait sous ou hors

tension.

On procede alors de la fagon suivante :

1.5.7

les cables sont ripés sur le coté de la tranchée pour ne pas étre détériorés et sont maintenus a leur niveau normal
par des supports ne risquant pas de les endommager (cordage, planchettes suspendues, etc.) et distants entre
eux de 3 métres au plus.

les boites de jonction ou de dérivation sont dégagées avec prudence et, aprés, suspendues avec soin. Elles ne
sont déplacées qu'en cas de nécessité absolue et avec I'accord du concessionnaire.

les boites de coupure et de branchement sont maintenues a leur place et étayées si nécessaire.

le déplacement et la suspension des cables sont exécutés de telle fagon qu'aucune traction tendant & arracher
le cable de ses pieces de connexion ne puisse s'exercer sur les boites de jonction, de dérivations ou de coupure.
pendant toute la durée des travaux, des précautions sont prises pour tout ébranlement des boites. Avant le
remblaiement, les cables et leurs accessoires sont rétablis dans leur position primitive et les dispositifs de
protection ainsi que le dispositif avertisseur sont soigneusement remplacés.

Dommages aux ouvrages existants

Les dommages ou dégéats occasionnés aux ouvrages existants sont imputables a I'entrepreneur responsable, titulaire du
lot correspondant aux travaux ayant occasionné les dommages.
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1.5.8 Tolérances dimensionnelles d'implantation et de mise en ceuvre

Le présent article a pour but de définir les tolérances dimensionnelles acceptables. Il compléte les textes des normes en
vigueur concernant en particulier les matériaux avant leur mise en ceuvre.

En cas de non-respect de tolérances énumérées ci-apres, toutes incidences financiéres dues a la réfection, démolitions,
reprise ou modifications des travaux d'un autre corps d'état sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur établit un systeme d'axes de référence (en plan et en altitude) qui sert a la vérification des tolérances
d'exécution de ses ouvrages, et a l'implantation des ouvrages des autres corps d'état. Les points de références ayant
servi a positionner les axes de référence sont a transmettre a MOE pour validation, et a laisser visible jusqu’a la fin du
chantier.

Dans chaque cas, I'entrepreneur matérialise le systéme d'axes & chaque niveau par une ou plusieurs plaques scellées
dans un voile d'escalier ou de cage d’ascenseur, L'entreprise doit avoir validation des entreprises et du MOE pour
supprimer les plaques.

Sur chaque plaque sont gravés I'axe horizontal donnant le niveau et I'axe vertical donnant la position par rapport a une

file. Ces axes doivent étre implantés avec une précision de plus ou moins cing millimetres, par des moyens en personnel
et matériels adaptés.

1.5.8.1 Implantation des ouvrages

Les tolérances d'implantation des ouvrages du présent marché par rapport au systéme d'axe de référence sont :
e ouvrages en béton armé et en charpente métallique :

o axes des poteaux, poutres et voiles +0.005m
o niveaux bruts £0.005m
e ouvrages en magonnerie :
o axe des cloisons £0.005m
e enveloppes des fourreaux, percements, réservations, inserts, par rapport a leurs tracés théoriques, les mesures
étant prises par rapport a la sous-face du plancher sus-jacent £0.010m

e  Quvrages secondaires :
o axe des pannes, chevrons, lattis, etc... +0.005m

1.5.8.2 Dimensions des ouvrages

Les tolérances de dimensionnement des ouvrages par rapport a leurs cotes de sections théoriques sont :
e ouvrages en béton armé

o dalles et voiles +0,010m

o poteaux et poutres £0,010 m
e ouvrages en charpentes métal ou bois

o poteaux et poutres +0,005m
e ouvrages en secondaires

o épaisseurs +0,005m
e ouvrages en magonnerie

o épaisseur cloisons enduites +0,010m
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1.5.8.3  Planéité horizontale et verticale

1.5.8.3.1  Planéité des planchers

La face supérieure des planchers en béton armé ne présente pas aprés talochage de dénivellations supérieures a 0.005
m sous une régle de 2.00 m.

1.5.8.3.2  Planéité des maconnerigs

o Le parement des magonneries aprés enduit ne présente pas de dénivellations supérieures a 0.005 m sous une
régle de 3.00 ml présentée dans toutes les directions d'un plan vertical.

e Latolérance d'aplomb des piédroits formant tableaux et baies est limitée a 0.005 m.

e Latolérance de rectitude des arétes finies des magonneries enduites est limitée & 0.003 m sous la régle de 2.00
m.

1.5.9 Trait de niveau-repéres

Le trait de niveau a 1.00 métre au-dessus des sols finis est tracé par I'entrepreneur et sous sa responsabilité, sur tous les
murs, poteaux, cloisons etc.. de son marché ou des ouvrages des autres corps d'état, dés que le décoffrage est exécuté
ou les magonneries montées, ou les cloisons posées, a partir du systéme d'axes de référence. La tolérance sur le tracé
de ces traits est de plus ou moins de 1,5 millimétres.

Ce trait est retracé autant de fois que nécessaire s'il est effacé.

Le trait de niveau est reporté sur ces mémes supports aprés exécution des enduits et cloisons de distributions.

L'entrepreneur porte au droit de chaque palier d'arrivée de chaque escalier la cote du niveau fini. Cette cotation est
exécutée en peinture.

L'entrepreneur est responsable de la conservation de ces repéres jusqu'a la mise en peinture de I'ouvrage.

1.5.10 Propreté des abords

Pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la réception globale du batiment, I'entrepreneur est tenu d'entretenir a ses frais
les chaussées extérieures au site.

Cet entretien comprend notamment un nettoyage constant et complet des chaussées et des trottoirs, de maniére a éliminer
les terres ou boues abandonnées par les engins et le curage des ouvrages d'assainissement (avaloirs, canalisations...)
qui pourraient étre encombrés par les boues provenant du nettoyage des chaussées.

Les produits provenant du nettoyage ne doivent pas étre laissés sur les trottoirs, ils doivent étre évacués aux décharges
publiques.

Les trottoirs et les chaussées sont lavés.
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1.5.11 Réserves de sol

Les niveaux bruts tiennent compte des différents types de revétements de sol.

Dans le cas des revétements collés directement sur dalle (en I'absence de chapes), la planimétrie et le surfagage des
dalles doivent permettre la pose de ces revétements sur simple enduit de ragréage (méme tolérance que pour chape
ciment définie au DTU).

S'il est constaté des flaches, surépaisseurs ou toutes autres malfagons, il est di par I'entrepreneur toutes rectifications
appropriées, notamment : piquage, renformis d'enduit.

1.5.12 Réservations, scellements, calfeutrements

Les réservations dans les parois en béton et en magonnerie sont réalisées par tous systémes permettant de respecter les
tolérances dimensionnelles.

Toutes les réservations indiquées sur les plans ou demandées pendant la mise au point du dossier d'exécution tous corps
d’état sont a la charge du titulaire du présent marché.

1.5.13 Réservations - inserts métalliques

Les trous de scellements sont réservés de préférence au moyen de feuillards métalliques ou coffrages bois ayant une
bonne tenue dans le coffrage ; ['utilisation du polystyréne est proscrite pour les réservations supérieures a 0.20 m2 de
section et pour les réservations profondes supérieures a 0.50 m sauf accord du maitre d'ceuvre. Dans tous les cas, il est
utilisé du polystyréne a forte densité.

Dans tous les cas, les réservations doivent étre solidement fixées aux coffrages ou a l'armature afin d'éviter tout
déplacement lors de la mise en ceuvre du béton.

Dans le cas d'inserts métalliques, boulons d'ancrage, rails, douilles etc... mis en place au coulage, il est fait usage de
gabarits soigneusement fixés au coffrage. Avant coulage du béton I'entrepreneur s'assure de la bonne implantation des
inserts.

1.5.14 Scellements

Aprés coulage du béton, les trous d'ancrage sont soigneusement décoffrés et toute trace de bois, polystyréne et autres
matériaux doit disparaitre des parois.

L'eau éventuellement retenue est éliminée.

Aprés réglage des équipements et matériels a fixer, l'entrepreneur procéde au scellement des différentes piéces avec le
produit de remplissage indiqué sur les plans.

Le matériau de scellement est suivant les cas :
e un mortier ordinaire avec liant hydraulique ou un micro-béton dont le dosage en eau est aussi faible que possible.
La mise en place se fait par vibrage et de préférence avec un minivibreur,
e un mortier sans retrait ou Iégérement expansif (type CLAVEX ou similaire),
e un mortier avec incorporation d'un produit expansif (type EMBECO ou similaire),
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e un mortier de bourrage ou un micro-béton a base de résine époxydique comprenant une résine et un durcisseur
additionnés soit a une charge de silice soit a un mélange sable et granulats.

Ce dernier type de scellement est utilisé pour des scellements a solliciter dans des délais trés courts ou pour des ancrages
devant résister a de gros efforts de traction ou a des efforts alternés.

1.5.15 Calfeutrements

lls répondent aux critéres suivants :
e accrochage sur le pourtour de la réservation :
Suivant l'importance du calfeutrement et des efforts appliqués, I'entrepreneur prévoit :
o unrepiquage du périmétre,
o des aciers de liaison en attente,
o une armature du calfeutrement,
o l'application d'une colle a la jonction du calfeutrement avec la paroi existante,
o eftc...,
o parement semblable a celui de la paroi dans laquelle la réservation est prévue :
o leraccordement a la paroi existante et a I'élément a calfeutrer est particuliérement soigné,
e nature des matériaux utilisés :
o dans les planchers : béton et béton armé,
o dans les parois en magonnerie : mortier,
e résistance au feu :
o les calfeutrements réalisés dans les parois coupe-feu doivent présenter une résistance au feu identique.

Les scellements sont congus pour répondre aux sollicitations définies par I'entrepreneur chargé de la fourniture des
éléments a sceller.

1.5.16 Structures en béton armé

1.5.16.1 Préambule

Les bétons doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 206-1 d’avril 2004.

1.5.16.2 Composition et classification des bétons

La composition et la classification des bétons est définie suivant les normes :

o NF EN 206+A2 + CN : Béton — Spécification, performances, production et conformité

o FD P18-011 : Béton - Définition et classification des environnements chimiquement agressifs -
Recommandations pour la formulation des bétons

o FD P18-326 : Béton - Zones de gel en France
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e Classe de s
Désignation , Type de . Classe Caractéristique
, Type d’ouvrage X résistance , o L
des bétons béton L d’exposition | s particuliéres
minimale
N° 1 Béton de propreté - gros béton BPS C20/25 X0 -
N° 2 Ouvrages courants en contact avec la BPS C40/50 XA3 i
terre
N°3 Ouvrages spéciaux en contact avec la BPS C40/50 XA3 i
terre

N° 4 Ouvra,ges’c9urants ep glevatlon a BPS C30/37 XC1 )
I'intérieur du batiment

N° 5 Ouvra’geslspeaaux ep .elevatlon a BPS C40/50 XC1 ]
I'intérieur du batiment

N° 6 Ouvrages courants ?n elle.vation en BPS C30/37 XC4 ou XE1 ]
contact avec I'extérieur

N° 7 Ouvrages spéciaux t,en e!eyation en BPS C40/50 XC ou XF1 i
contact avec I'extérieur

N°8 Ouvrages exposés dlrectemept.au sel de BPS C30/37 XC4 ou XE2 )

déverglacage (rampe extérieure)

Le niveau de prévention vis-a-vis de I'alcali-réaction est défini suivant les « Recommandations pour la prévention des
désordres dus a l'alcali-réaction » du LCPC, de juin 1994, en fonction de la catégorie de I'ouvrage et de sa classe

d'exposition a l'environnement climatique

Composition des mortiers, chapes et enduits

Désignation Utilisation — Ciment — Sable
Désignation Dosage Désignation Dosage

M1 Mortiers de ciment |  Ciment CEM I 300 kg Sable fin 1md
pour magonnerie

M2 Mortiers de ciment | Ciment CEM I 400 kg Sable fin 1md
gras pour enduit

M3 Mortiers de ciment | Ciment CEM I 500 kg Sable fin 1md
pour chape

M4 Mortiers batards Chaux XHN 175 kg Sable fin 1md
pour enduit Ciment CEM Il 300 kg

M5 Mortiers étanches + |  Ciment CEM II 600 kg Sable fin 1md
hydrofuge

M6 Mortier de matage Ciment CEM | 500 kg Sable 0/6 0,55 m3
des joints
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1.5.16.3 Remarques

La composition des bétons utilisés est déterminée par I'entrepreneur en fonction de la granulométrie des matériaux
approvisionnés, de maniére a obtenir une compacité optimum et les résistances minimales contractuelles imposées dans
ce tableau.

La consistance de référence des bétons frais est telle que les affaissements mesurés au cone A.S.T.M restent compatibles
avec la résistance prescrite, tout en permettant une bonne maniabilité du béton.

Document a fournir par I'entrepreneur :

Quarante-cing (45) jours avant la confection du béton correspondant, I'entrepreneur soumet au maitre d'ceuvre des
propositions concernant :
e |a composition des mortiers et bétons, dont I'étude incombe a I'entrepreneur. Ces propositions sont

accompagnées d'un mémoire détaillé basé sur des essais de laboratoire.

Ce mémoire indique les résistances a la rupture obtenues sur différents bétons pour la fixation des contraintes limites a
la compression. Les proportions des divers constituants sont données en poids. La consistance de référence des bétons
frais est définie a ce moment,

o |e programme général du bétonnage, qui est conforme aux prescriptions du présent CCTP,

e |e programme de décoffrage,
e e maitre d'ceuvre fait connaitre a I'entrepreneur ses observations dans un délai de vingt (20) jours ouvrables.

1.5.16.4 Etude et controle des bétons

Par dérogation au fascicule 65 du C. C. T. G, les essais de traction sont supprimés.

Les dispositions des articles 12 a 15 du fascicule 65 du C.C.T.G. sont complétées d'une part par la circulaire n° 79-23 du
9 mars 1979, relative au controle de la qualité des bétons, et d'autre part comme suit :

1.5.16.4.1 Dispositions générales

L'entrepreneur a la responsabilité de procéder a ses frais aux épreuves d'étude et aux épreuves de convenance, en temps
utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives au délai d'exécution, quels que soient les résultats des dites
épreuves. Dans le cas ou le béton est étuvé, I'étude de formation du cycle d'étuvage est soumise a I'agrément du maitre
d'ceuvre.

1.5.16.4.2 Confection et transport des éprouvettes

L'emploi de moules en matiere plastique de caractéristiques préalablement agréées par le maitre d'ceuvre est autorisé
pour la confection des cylindres de compression.

Le transport des éprouvettes d'études, de convenance, d'information et de contrdle au laboratoire de controle est effectué
par les soins de I'entrepreneur.
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1.5.16.4.3 Bétons d'étude

Les essais relatifs aux bétons d'étude sont a la charge de I'entrepreneur.

Afin de déterminer les compositions des bétons permettant d'obtenir les résistances prescrites au présent C.C.T.P. et
avant tout commencement de mise en ceuvre, I'entrepreneur fait effectuer des essais sur les bétons dont il propose
['utilisation.

Ces bétons sont confectionnés avec le ciment, les granulats, I'eau et éventuellement les adjuvants qu'il propose d'utiliser.
Les caractéristiques de ces bétons a la perméabilité et a la capillarité doivent étre précisées.

L'entrepreneur effectue également sur chacune des classes de granulats utilisés les essais
Suivants :
e granulométrie,

e équivalent de sable,
o Los Angeles,
e (CaCoas.

Dans le cas ou les résultats de I'épreuve d'étude d'un béton ne satisfont pas aux conditions énumérées au paragraphe
12.5 du fascicule 65 du C.C.T.G,, I'entrepreneur présente un nouveau béton d'étude qui est soumis aux mémes essais.

1.5.16.4.4 Bétons témoins

Pour les bétons fabriqués sur chantier, deux mois au moins avant le commencement du bétonnage du premier ouvrage
correspondant, ou au plus tard trente (30) jours aprés la notification du marché, I'entrepreneur fabrique sur chantier un
béton témoin en vue de vérifier que les résistances demandées sont atteintes avec un béton coulé sur chantier.

Ces essais sont a la charge de I'entrepreneur.

Il est exécuté sur le chantier un béton témoin pour chaque "atelier" de bétonnage. On considére comme atelier de
bétonnage, un ensemble déterminé d'appareils, qu'il soit a poste fixe ou déplagable d'un chantier & l'autre, servi par une
équipe déterminée.

Le nombre minimal des éprouvettes soumises a essai est égal a celui prévu pour I'épreuve d'étude.

1.5.16.4.5 Epreuve de convenance

Les bétons sont soumis a I'épreuve de convenance.

Toute incorporation d'adjuvant ainsi que l'utilisation d'un béton chaud ou étuvé entraine la confection d'un béton de
convenance.

Le maitre d'ceuvre peut autoriser I'entrepreneur a démarrer la fabrication effective du béton si les résistances a la
compression a 7 jours sont au moins égales au 80/100éme des résistances exigées a 28 jours.
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Si les résistances a 28 jours ne sont pas au moins égales a celles requises il appartient a I'entrepreneur de présenter un
nouveau béton témoin, aprés avoir apporté a ses installations les améliorations nécessaires.

Les essais sont faits en présence d'un représentant du laboratoire agréé par le maitre d'ceuvre.

1.5.16.4.6 Epreuve de contrble

Les bétons sont soumis a I'épreuve de contréle, les éprouvettes étant sur le chantier.

L'épreuve de controle comprend des prélévements pour essais de résistance a la compression a 7 et 28 jours, des
mesures de la consistance du béton frais, des mesures de teneur en air et des mesures de durabilité adaptés suivant la
classe d’exposition des bétons.

Ces essais sont a la charge de I'entrepreneur. Dans le cas d'un étuvage du béton, I'entrepreneur doit enregistrer I'évolution
des températures.

Chaque prélévement comporte 3 éprouvettes effectuées immédiatement avant la mise en ceuvre du béton.

Volume Nombre de prélévements pour Nombre de Mesure de teneur Mesure de
essais de compression prélévements en air en cas de durabilité des
essais de pompage du béton béton suivant
7] 28] consistance ala sortie du tuyau | classe d’exposition
<100 3 3 3 1 1
m3
>100 3+ (1 par 3+ (1 par tranche | 3+ (1 par tranche 1+ (1 par tranche Maximum (1 par
m3 tranche supplémentaire | supplémentaire de | supplémentaire de | tranche de 500 m3;
supplémentaire de 100 m3) 100 m3) 100 m3) 1 par mois)
de 100 m3)

Il convient de faire des essais de contrble sur chaque partie de I'ouvrage a chaque niveau.

Ces parties d’ouvrage sont les suivantes : pieux, massifs de téte de pieux, dallages, dalles portées, voiles, poteaux,
poutres, dalles.

Les essais a 7 jours doivent faire apparaitre des résistances moyennes supérieures aux 70/100 des résistances
caractéristiques a 28 jours exigées.

Dans I'hypothése ou les essais ne sont pas satisfaisants, l'entrepreneur doit justifier la compatibilité des résultats des
essais avec les sollicitations des ouvrages dans lesquels le béton a été utilisé, ainsi que la capacité des éléments eu
égard a la bonne conservation des ouvrages dans le temps.

A défaut de justification acceptable, le maitre d'ceuvre peut demander soit la démolition des ouvrages concernés soit leur
renforcement.

Dans le cas ou il le juge utile, le maitre d'ceuvre peut en cours d'exécution prescrire des essais de controle du béton mis
en place a l'aide d'une méthode appropriée.

Arcueil, janvier 2025 Khephren Ingénierie Page 63/157



Paris 1er — Restructuration du batiment B5 - PRO/DCE - LOT 04 - CCTP - Ind. B

1.5.16.4.7 Epreuve d'information

Les bétons sont soumis a I'épreuve d'information.
Pour chaque type de béton, 3 éprouvettes sont a réaliser pour essais a la compression a 90 jours pour 200 m3 de béton.

Ces essais sont & la charge de I'entrepreneur.

1.5.16.4.8 Résistances caractéristiques

Béton d'étude et de convenance :

Le critére de conformité des bétons s'écrit :
o fcE > fcK + (CE - Cmin)
e fcE>1,1fcK

o fcE résistance moyenne des 3 essais (9 mesures) a 28 jours

o fcK : résistance caractéristique requise a 28 jours

o CE : résistance a la compression a 28 jours du ciment utilisé pour 'étude

e Cmin résistance minimale a 28 jours garantie par la norme pour le ciment utilisé.

Essais de controle et d'information :

Le critére de conformité applicable a la résistance a la compression ou a la traction a 28 jours s'écrit :

fc = fck + K1 ) fc ; moyenne arithmétique des n résultats
)
) fci ; valeur minimale des n résultats
)

fci > fck - K2 ) fck ; valeur caractéristique.

Les valeurs de K1 et K2 sont données dans des tableaux figurant dans la circulaire n® 79-23 du 9 mars 1979 et sont
fonction de la provenance du béton ou des épreuves préalables.

Le contréle de la conformité de la résistance a la compression s’effectue conformément a l'article 8.2.1 de la norme NF
EN 206+A2/CN.

Dans le cas ou la résistance a la compression obtenue par une épreuve de contrble a sept (7) jours est inférieure aux 9/10

de la valeur déduite de I'épreuve de convenance, l'entrepreneur arréte le bétonnage et ne peut le reprendre qu'aprés
autorisation du maitre d'ceuvre.

1.5.16.5 Fabrication, transports et mise en ceuvre des bétons

o Fabrication par centrale de béton prét a I'emploi

L'entrepreneur propose au maitre d'ceuvre la centrale qu'il compte utiliser.

Celle-ci ne peut étre admise que si elle a regu au préalable I'agrément du Ministére de I'Equipement et des Transports,
conformément aux termes de la circulaire n°® 78/79 du 18 juillet 1988 :
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o la continuité dans I'approvisionnement des matériaux entrant dans la fabrication du béton est assurée
dans les mémes conditions que celles décrites pour une centrale de chantier,

o la fourniture de béton prét a I'emploi est assurée, pendant toute la durée du chantier, par la méme
centrale. Si pour des raisons de force majeure, une deuxieme centrale est utilisée, I'entrepreneur est
soumis aux mémes contraintes que pour le choix de la centrale proposée a l'origine des travaux.

Une centrale de ce type est a proposer a I'agrément du maitre d'ceuvre comme centrale de secours pour les bétons de
structure afin que la production de ce béton ne soit pas interrompue plus d'une heure lors d'une opération de bétonnage.

o Appareils de fabrication du béton

Les appareils de fabrication mécanique de béton, en usine ou sur chantier sont proposés au maitre d'ceuvre pour agrément
dans un délai maximal de 15 jours a compter de la signature du marché ; en complément des caractéristiques fixées par
I'article 9 du fascicule 65 du C.C.T.G. ils doivent répondre aux spécifications suivantes :

o les dosages pondéraux respectifs du ciment et des granulats sont réalisés par deux chaines de mesures

distinctes,

o les dosages respectifs de I'eau et des adjuvants éventuels peuvent étre pondéraux ou volumétriques.
Dans ce cas, l'eau et les adjuvants sont mesurés par débitmétres de précision distincts,

o le skip de chargement est muni d'un vibreur,

o le mélange est effectué par un malaxeur & axe vertical. Sa capacité utile minimum est calculée en
fonction de la plus forte cadence de bétonnage du chantier et du temps minimum de malaxage
nécessaire pour obtenir un mélange homogéne des constituants du béton. Cette capacité n'est pas
inférieure & 500 litres de béton mis en ceuvre. Le circuit d'alimentation des moteurs est muni d'un shunt
permettant au maitre d'ceuvre de placer un wattmeétre différentiel,

o les moyens de stockage des granulats a la centrale doivent permettre d'utiliser au minimum 4 classes
granulaires différentes et interdire toute possibilité de mélange entre elles,

o lavidange des silos par aéro-glissiere est interdite,

o un certificat de vérification des bascules, délivré par le service des instruments de mesure, est exigé
avant le démarrage des travaux.

Lorsque les appareils de fabrication des bétons sont placés a plus de 3 métres de hauteur par rapport au fond des engins
de transport, il est prévu une trémie de stockage du béton frais avec vidange totale instantanée.
Les constituants du béton sont introduits dans I'appareil de fabrication mécanique dans I'ordre suivant :

o granulats moyens et gros,
o ciment,
o sable,
o eau.

L'entrepreneur ne peut procéder différemment que s'il est démontré qu'il en résulte une meilleure homogénéité des
composants du béton. Dans tous les cas, la fabrication des gachées séches en vue d'une addition ultérieure d'eau est
interdite.

La durée du malaxage est fixée lors des essais de convenance d'aprés les indications du wattmétre différentiel ou des
résultats d'analyses de béton frais. Elle permet une homogénéisation compléte du mélange des constituants. Elle n’est
pas inférieure a 1 minute 30.
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e Transport des bétons

L'entrepreneur peut joindre par téléphone, ou tout autre moyen agréé par le maitre d'ceuvre, les ateliers de fabrication du
béton a partir du chantier.

On applique l'article 11 du fascicule 65 du C.C.T.G.

Le délai maximal compris entre la fabrication du béton et sa mise en place, a définir selon la température maximale
extérieure et les moyens de déchargement du béton depuis les camions jusqu'aux ouvrages sont également soumis a
I'agrément du maitre d'ceuvre.

Celui-ci peut subordonner son agrément a I'obtention des résultats d'une épreuve supplémentaire d'information portant
sur le béton transporté.

Cette épreuve est entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les bétons pour lesquels le temps de transport maximal fixé a été dépassé ne doivent pas étre mis en ceuvre et sont
évacués aux décharges par l'entrepreneur, a ses frais.

Dans le cas de fourniture de béton par une centrale de béton prét a I'emploi, le mode de transport est conforme aux
clauses de l'agrément de la centrale et le maitre d'ceuvre peut imposer a cette centrale la présence de représentants de
son laboratoire de contréle.

L'emploi de transporteurs pneumatiques est interdit.

L'utilisation de pompes a béton mécanique nécessite I'étude de formules de béton adaptées qui font 'objet des études et
controles définis au présent CCTP.

L'entrepreneur propose a l'agrément du maitre d'ceuvre le mode de mise en place qu'il compte utiliser pour chaque type
d'ouvrage. Le maitre d'ceuvre peut prescrire ['utilisation de pompes mécaniques s'il juge ce procédé plus adapté que celui
proposeé par l'entrepreneur.

e Bétonnage

L'entrepreneur soumet a I'agrément du maitre d'ceuvre :
o le programme de bétonnage,

o lahauteur des chutes de béton ; I'épaisseur de la couche est en rapport avec la puissance des engins
de vibration et avec la rigidité des coffrages.

Le maitre d'ceuvre peut demander :
o les techniques que I'entrepreneur compte utiliser,

o les modifications du programme de bétonnage,
o la démolition des ouvrages dont I'aspect n'est pas conforme aux observations qui ont été formulées
avant coulage et ceci aux frais de I'entrepreneur.

La mise en place du béton est ininterrompue pour I'ensemble du volume de l'ouvrage délimité par des joints de reprises
verticaux et horizontaux.

Pour des parois et poteaux de grande hauteur, la descente du béton est faite par des tubes formant goulottes verticales
arrivant jusqu'au niveau du béton frais. Le ferraillage est congu de fagon a permettre la mise en place de ces tubes et leur
relevage progressif.

La hauteur de chute du béton ne n'est pas supérieure a 2,00 m.
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e Mise en place de fourreaux, dispositifs de scellement, réservation de trémies et percements

Les différents accessoires sont fixés au coffrage avant bétonnage conformément aux demandes d’implantation des autres
corps d'état. Les extrémités sont obturées. Aprés décoffrage, les laitances qui ont pénétrées malgré l'obturation dans les
dispositifs sont enlevées et I'obturation est rétablie pour protéger le dispositif pendant la durée des travaux.

e Vibration

Les bétons sont vibrés et pervibrés dans la masse suivant des dispositifs qui sont soumis a I'accord du maitre d'ceuvre et
du controleur technique. Toute la masse de béton frais mis en ceuvre subit une vibration suffisante et homogéne. La
vibration par le coffrage est interdite.

Pendant toute la durée du bétonnage, I'entrepreneur maintient sur le chantier des appareils de vibration et de production
d'énergie capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci.

o Décoffrage des bétons

L'entrepreneur propose a l'agrément du maitre d'ceuvre et du contréleur technique un programme de décoffrage qui tient
compte de la nature des ouvrages a décoffrer et de leur phasage de mise en charge.

1.5.16.6 Bétonnage par temps froid

Le bétonnage par temps froid est réalisé conformément aux prescriptions de l'article 22 du fascicule 65 du C.C.T.G.
complétées comme suit :

1.5.16.6.1 Température comprise entre 0°C et 5°C

Pour les bétonnages alors que la température extérieure mesurée sur chantier et a huit (8) heures du matin est comprise
entre zéro (0) et cing (5) degrés Celsius, I'entrepreneur est tenu :
o d'utiliser de I'eau de gachage chaude a 25°C, température mesurée dans la bétonniére,

o de protéger le béton en place pendant quatre (4) a cinq (5) jours.

1.5.16.6.2 Température inférieure a 0°C

La température limite & partir de laquelle le bétonnage est interrompu est fixée a zéro degré Celsius (0°C). Toutefois, si
I'entrepreneur désire poursuivre la mise en ceuvre du béton, il soumet & I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens et
procédés qu'il compte utiliser. Cependant, malgré I'accord donné par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur reste entiérement
responsable des inconvénients et dommages qui peuvent résulter du bétonnage au-dessous de la température indiquée
ci-dessus.
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1.5.16.6.3 Température inférieure a - 5°C

Aucun bétonnage n'est admis au-dessous de - 5°C et ce, quels que soient les moyens et procédés précédents proposés
par l'entrepreneur.

1.5.16.6.4 Adjuvants

Les adjuvants éventuellement utilisés par I'entrepreneur et approvisionnés par lui sur le chantier doivent donner lieu & la
présentation d'un certificat d'origine, indiquant la date de fabrication et la date au-dela de laquelle ces produits doivent
étre mis au rebut.

lls doivent étre exempts de tout chlorure.

1.5.16.6.5 Cure des bétons

La cure des bétons est conforme aux prescriptions des articles 23.1 et 23.2 du fascicule 65 du C.C.T.G.

1.5.16.7 Bétonnage par temps chaud

L'entrepreneur prend toutes précautions pour lutter efficacement contre I'élévation de température et contre le retrait
thermique excessif qui associé au retrait hygrométrique (temps chaud et sec) risque d'entrainer une fissuration du béton.

En particulier, lorsque la longueur d'ouvrage bétonnée est importante, il est obligatoire de protéger par des paillassons
humides les dalles par temps chaud et ensoleillé.

L'entrepreneur soumet au maitre d'ceuvre les moyens et procédés qu'il compte utiliser. Cependant, malgré cet accord,
I'entrepreneur reste entierement responsable des inconvénients et dommages qui peuvent résulter du bétonnage par
temps chaud.

L'entrepreneur précise en particulier la nature des précautions qu'il compte prendre pour la fabrication et le coulage du

béton (mise en place par petites quantités, mise en ceuvre le soir, etc ...) et la nature des adjuvants qu'il compte utiliser
("plastifiant-retard" - adjuvant qui soit a la fois plastifiant - réducteur d'eau - retardateur de prise).

1.5.16.8 Joints de reprise de bétonnage

Des dispositions sont prises pour que les joints de reprise des bétons laissés apparents soient aussi peu apparents que
possible, réguliérement disposés et soigneusement réglés. La position de ces joints est définie sur les plans de coffrage
et soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente sont nettoyées a vif et arrosées abondamment avant coulage
des parties en reprise.
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Pour certaines parties d'ouvrages, il peut étre demandé a I'entrepreneur de traiter les joints en creux par la mise en place
de baguettes trapézoidales de 3 cm x 2 cm x 2 cm (ou dimensions voisines).

1.5.16.9 Coffrages des bétons

L'entrepreneur propose a l'agrément du maitre d'ceuvre les systémes des coffrages qu'il compte utiliser.

Le bois utilisé pour les coffrages est certifié PEFC ou FSL.

1.5.16.9.1 Classement des coffrages

On distingue trois catégories de coffrages ou de parois de moules qui, dans I'ordre de qualité croissante, se classent en :
e parement ordinaire,

e parement courant,
e parement soigné.

Chacun de ces coffrages pouvant étre :
e plan,
e asimple courbure,
e adouble courbure.

1.5.16.9.2 Parements des coffrages

e Parements ordinaires
Caractéristiques :
o tiliser des planches ordinaires non rabotées, convenablement ajustées,
o balévres inférieures a 2 mm,
o nirecoupage, ni pongage des balevres,
o rebouchage des trous.

e Parements courants

Caractéristiques :
Les caractéristiques sont conformes a celles du DTU n°® 23.1 de juin 1975.
o recoupage et pongage des balévres exigés,

o ces parements sont susceptibles de recevoir une finition en enduit rapporté (mortier de ciment ou mortier
batard) ; ils sont a cet effet soigneusement ragréés et repiqués avant exécution de I'enduit,
o ces parements sont susceptibles de recevoir une application d'enduit gamissant.
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e Parements soignés
Caractéristiques :

o qualité physique du parement : P(3) E(3, 2, 3) T(3) selon spécifications de la norme NF P 18-503,

o les ouvrages doivent étre de qualité égale a celle des prototypes réalisés par I'entrepreneur lorsqu'il en
est demandé, et tels qu'acceptés par le maitre d'ceuvre,

o les coffrages utilisent exclusivement des éléments en métal ou en contre-plaqué CTBX dont les joints
ont été au préalable soigneusement ajustés et réglés,

o les parements doivent rester apparents sans intervention de finition ou reprise complémentaire (sauf
dérogation spécifiquement définie).

Tolérances :
o planéité d'ensemble 5mm,
o planéité locale 2 mm,
o décalage des joints 3 mm,
o absence de bullage
o teinte homogéne
arétes et cueillies non rectifiées ni dressées aprés coup,
absence de nids de gravillons ou de zones sableuses.
Ragréage :

Sur les parements soignés tout ragréage est interdit ; tout ouvrage défectueux est démoli et refait.

Toutefois, il peut étre proposé au maitre d'ceuvre des produits spéciaux de ragréage, ou des traitements particuliers
(sablage) palliant les défauts constatés, afin d'éviter éventuellement la démolition, et ce sur décision du maitre d'ceuvre,
celle-ci ne dégageant pas la responsabilité de 'entrepreneur.

Protection :
L'entrepreneur assure efficacement la protection des ouvrages restant apparents, arétes et parements, pendant la durée

du chantier, suivant des méthodes et moyens ayant recueillis I'accord du maitre d'ceuvre et quelles que soient les
nécessités de surveillance et remplacement.

1.5.16.9.3 Etanchéité des coffrages

L'étanchéité des parois de coffrage est telle qu'aucune perte dommageable de laitance ne risque de se produire lors de
la mise en ceuvre du béton.

Des soins particuliers sont pris pour éviter tout défaut d'étanchéité en pied de coffrage et aux joints d'assemblage :
utilisation de cordons d'étanchéité en matériau mousse (type Compriband ou similaire).

Lorsque des rubans adhésifs sont employés pour 'obturation des joints de coffrage, ils doivent présenter une adhérence
telle qu'aucun décollage ne risque de se produire au bétonnage, méme en cas d'enduction d'huile de décoffrage.
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1.5.16.9.4 Fixation des coffrages

Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation a l'intérieur du béton, ces dispositifs sont revétus de gaine
plastique pour éviter toute tache et tout arrachement au décoffrage. Les trous ou percements sont obstrués sur toute leur
longueur par un mortier de ciment de méme teinte que le béton. lls doivent respecter les contraintes acoustiques données
en annexe.

1.5.16.9.5 Réservations

Les réservations sont matérialisées en bois ou en métal & l'exclusion du polystyréne dont l'utilisation est proscrite.
Exceptionnellement pour réservations de formes spéciales (queues d'aronde, etc...) et sur accord du maitre d'ceuvre, il
peut étre utilisé des polystyrénes, mais de trés forte densité.

1.5.16.9.6 Caractéres mécaniques des ouvrages

e Résistance mécanique

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements ni déformations nuisibles, aux
charges, surcharges et efforts de toutes natures qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des travaux, et notamment
aux efforts engendrés par le serrage et la vibration du béton.

Les contraintes qui se développent, aussi bien dans les coffrages que dans les parties d'ouvrage qui leur servent de
support, sous l'action des efforts qu'ils ont a subir pendant I'exécution des travaux, doivent rester inférieures aux
contraintes de service des matériaux.

Si un plancher est chargé avant décoffrage, le coffrage ainsi que les étais qui le supportent doivent étre congus compte
tenu de cette éventualité.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de prévoir un contreventement efficace des coffrages et étais, afin
d'éviter tout risque de flambement ou de déversement.

e Fléches et contre-fleches

L’entrepreneur donne au coffrage une contre-fleche calculée suivant les prescriptions du chapitre "Etudes d'exécution”.

1.5.16.9.7 Préparation des coffrages

o Nettoyage

Immédiatement avant bétonnage, les coffrages doivent étre nettoyés avec soin, de maniére a les débarrasser des
poussieres et débris de toute nature.
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e Humidification

Avant mise en place du béton, les coffrages en bois sont arrosés de maniére abondante.
Les arrosages doivent étre éventuellement réalisés en plusieurs phases successives, de maniére a obtenir une

humidification des bois aussi compléte que possible. Néanmoins, les surfaces humides ne doivent pas étre ruisselantes.

e Huilage

Avant mise en place du béton, I'entrepreneur procéde a I'enduction d'huile de décoffrage.

Les huiles employées doivent étre des huiles spéciales dites "de démoulage". Elles doivent étre propres (c'est a dire ne
pas laisser de traces sur les parements du béton) et ne présenter aucune réaction acide.

On évite les huiles acides qui réagissent sur le béton en provoquant le farinage des parements. Les huiles de synthése
sont proscrites ; les huiles utilisées sont biodégradables (végétale) a au moins 85% de leur composition.

e Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un méme coffrage, celui-ci est parfaitement nettoyé et remis en état avant tout
nouvel usage. Le réemploi des coffrages est limité en fonction de leurs déformations subies au cours d'utilisations
antérieures. L'entrepreneur évite pour un méme ouvrage la mise en place de coffrages adjacents neufs et anciens.

1.5.16.9.8 Indications & porter sur les plans

Les plans d'exécution établis par I'entrepreneur doivent comporter l'indication de la nature du parement fini a obtenir.

e P.O. parement ordinaire,
e P.C. parement courant,
e P.S.  parement soigné.

1.5.16.10 Echantillons - Prototypes

Les échantillons et prototypes décrits au présent article sont aux frais de I'entrepreneur.

e Echantillons

L'entrepreneur présente au maitre d'ceuvre pour approbation les échantillons en plaquettes demandés par celui-ci pour
test d'aspect, leurs dimensions ne sont pas inférieures a 0,70 x 0,70 m. Les échantillons refusés sont remplacés jusqu'a
obtention de I'accord du maitre d'ceuvre.
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e Prototypes

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage a parement apparent fait 'objet d'un prototype grandeur & soumettre a I'approbation du
maitre d'ceuvre et réalisé conformément a la technique chantier a partir de coffrages ou moules réels, ceux-ci étant soumis
préalablement au maitre d'ceuvre ; pour ces prototypes les échantillons retenus par le maitre d'ceuvre sont respectés.

Les prototypes doivent comporter tous les accessoires ou réservations prévus pour l'ouvrage tels que joints de reprises,
chanfrein sur angle, réservations éventuelles, efc...

Les coffrages, moules ou prototypes refusés par le maitre d'ceuvre sont remplacés jusqu'a obtention de I'accord de celui-
Ci.

1.5.16.11 Echafaudages

Les échafaudages sont conformes aux prescriptions de l'article 16 du fascicule 65 du C.C.T.G.

L'entrepreneur soumet a |'agrément du maitre d'ceuvre les systémes d'échafaudages qu'il compte utiliser pour mettre en
ceuvre :
o les planchers courants,

o les planchers de grande portée,
o les planchers assurant un transfert de charges.

1.5.16.12 Chanfreins

L'entrepreneur chanfreine toutes les arétes vives des poteaux et voiles en béton armé par introduction dans les coffrages
de baguettes fixées sur ceux-ci (rabattement d'angle a 45 degrés a 20 mm de l'aréte).

1.5.16.13 Rebouchage des trous de banches

L'entrepreneur réalise le rebouchage de tous les trous de banches en respectant les conditions d'isolement (feu,
acoustique) des voiles. En particulier, I'entrepreneur remplit les orifices avec de la laine minérale dans tous les cas
d'isolation acoustique.

L’entrepreneur fait valider le type de rebouchage par le Maitre d’ceuvre.

1.5.16.14 Armatures pour béton arme

Les conditions d'emploi des armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d'identification
instaurée par le titre 1er du fascicule 4 du C.C.T.G.

En I'absence d'acier soudable, toute fixation par points de soudure sur chantier est interdite.

Les prescriptions des articles 20 et 21 du fascicule 65 du C.C.T.G. sont complétées comme suit :

Arcueil, janvier 2025 Khephren Ingénierie Page 73/157



Paris 1er — Restructuration du batiment B5 - PRO/DCE - LOT 04 - CCTP - Ind. B

A la demande du maitre d'ceuvre, ou du contrbleur technique, avant de commencer le bétonnage, l'entrepreneur prévient
leur représentant chargé de la surveillance pour lui permettre de vérifier le nombre, les dimensions, la position et
I'alignement des armatures.

Pour la correction des imperfections de ferraillage, les armatures sont au besoin enlevées des coffrages et replacées
correctement aprés les dressages utiles.

Pour les aciers a haute adhérence, le pliage des barres est obligatoirement effectué sur mandrins ; les rayons de courbure
rapportés a I'axe des barres pliées, répondent aux conditions suivantes :

e aciers n'ayant pas fait 'objet d'une fiche d'agrément postérieure au 27 juin 1978 circulaire
n° 78-90, les rayons de courbure ne doivent pas étre inférieurs a ceux indiqués dans le tableau ci-aprés :

Diamétre nominal 5 6 8 10 12 | 14 | 16 20 | 25 32 140
des barres en mm

Diametre minimal
de mandrin de
cintrage (mm)

Etriers et cadres 20 | 20 30 40 50 | 70 100
Ancrages (1) 50 70 | 70 | 100 | 100| 150 | 150 | 200 | 250 300 | (3)
Coudes (2) 150 | 200 | 200 | 250 | 400 | 400 |500

(1) Toutes dispositions d'ancrage d'extrémité par courbure

(2) Changement de direction d'armature

(3) S'il est absolument nécessaire de plier des barres de @ 40, les diamétres minimaux sont
a convenir au préalable entre le Maitre d’ceuvre, le contréleur technique et I'entrepreneur.

o \Vitesse de cintrage

La vitesse de cintrage tient compte de la nature des aciers et de la température ambiante, elle fait 'objet d'une
détermination expérimentale préliminaire, notamment dans le cas des aciers mi-durs et des aciers durs.

Lorsque la température ambiante est inférieure a + 5° Celsius, des précautions supplémentaires doivent étre prises : il
faut envisager une réduction de la vitesse de cintrage et I'augmentation du diamétre des mandrins.

Si la température ambiante descend au-dessous de - 5° Celsius, le fagonnage des barres est évité.

o Interdiction du dépliage

Tout dépliage est interdit sauf pour les aciers doux qui doivent étre exempts de "baionnettes” aprés dépliage.
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1.5.16.14.1 Soudage des aciers utilises pour le béton armé

Le soudage des armatures ne peut étre appliqué que sur les aciers conformes aux normes NFA 35.015 et 35.016 sous
réserve que la soudure ne détermine ni diminution de résistance, ni risque de fragilité, I'aptitude au soudage est conforme
ala norme NFA 35.018.

e Mode de soudage : Le mode de soudage est soumis a |'approbation du maitre d'ceuvre

L'entrepreneur présente toutes références et justifications jugées nécessaires.

Le soudage se fait :
o sous forme de recouvrements soudés a l'arc électrique avec cordons longitudinaux. Il est effectué des

épreuves de contrble de pliage et de traction. Chaque épreuve comprend 10 essais de pliage et 10
essais de traction,
o tout soudage au chalumeau est interdit.

e Exécution du soudage

Le soudage des armatures est exécuté, en atelier ou sur chantier par des soudeurs spécialisés, diplémés |.S. a I'exclusion
de tous autres ouvriers.

1.5.16.14.2 Attentes

Les armatures laissées en attente et qui doivent étre pliées et dépliées sont impérativement en acier doux.

Le pliage-dépliage des aciers HA en attente est interdit. Tout acier & haute adhérence plié sur le chantier ne peut étre
déplié et est remplacé par une barre de méme diamétre scellée dans le béton.

1.5.16.14.3 Jonctions par recouvrement en dehors des reprises de bétonnage

Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les recouvrements sont répartis sur toute la longueur,
de telle sorte que, dans une section, il y ait au moins les 2/3 de I'armature en barre continue.

1.5.16.14.4 Mise en place des armatures

Lors de leur mise en place, les armatures doivent étre propres et ne comporter ni rouille non adhérente, ni trace de terre,
ni peinture, ni graisse, ni autre matiére nuisible.

La mise en place des armatures est particulierement soignée pour pouvoir satisfaire I'ensemble des exigences imposées
aux différentes piéces en béton armé constituant I'ouvrage :
e conditions de mise en charge des armatures,

e conditions d'adhérence d'ancrage,
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o distances minimales aux parois,

e enrobage devant satisfaire la stabilité au feu

e connaissance précise de la position des armatures permettant de modifier éventuellement la piéce aprés
exécution,

e passage des goulottes de bétonnage et des engins de vibration du béton.

Pour la correction des imperfections de ferraillage, les armatures sont au besoin enlevées des coffrages et replacées
correctement aprés les dressages utiles.

L'entrepreneur soumet a l'agrément du maitre d'ceuvre les dispositions qu'il compte utiliser pour assurer la mise en place
des armatures : cales, béton, cavaliers, efc... Les écarteurs des armatures de dalle et radier doivent étre proposés a
I'agrément du maitre d'ceuvre.

Les différents dispositifs de calage métallique doivent impérativement respecter les conditions d'enrobage.

D'une fagon générale, I'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que le ferraillage de la structure est renforcé au

droit des réservations importantes (trémies de ventilation, etc...), et de tous les encadrements de baies dans les voiles
(barres diagonales destinées a bloquer la fissuration partant des angles des baies).

1.5.17 Structures métalliques

1.5.17.1 Matériaux

1.5.17.1.1 Généralités

Les aciers doivent satisfaire aux Normes NF EN 10025 pour les produits laminés a chaud, et aux normes NF EN 10210-
1 ou NF EN 10219-1 pour les profils creux.

Leurs calculs et leur fabrication sont conformes NF EN 1090.

Les conditions générales techniques de livraison doivent étre conformes a la norme NF EN 10021.

Tout approvisionnement d’acier doit étre accompagné des documents de contréle définis dans les normes NF EN 10025,
NF EN 10204, en particulier le certificat de contrble des produits par I'usine (CCPU ou 3.1.B), avec intégration des
exigences complémentaires de la norme NF EN 1090-2.

L’entrepreneur fournit un certificat de provenance des aciers. Les aciers proviennent obligatoirement d'Europe, et sont
porteurs d'un marquage CE ou d’une évaluation ETE.

1.5.17.1.2 Choix de la nuance d’acier

Le choix de la nuance d'acier est effectué conformément a la norme NF EN 1993-1-10 et son annexe nationale.
Les nuances d'acier HISTAR 355 ou HISTAR 460 ne sont pas autorisées.
La qualité minimale des aciers est S235 JR, sauf pour les tubes qui sont en S275 JO minimum.

Le choix de la qualité, des nuances et des dimensions des éléments de structure doit garantir I'ouvrage pendant toute sa
durée de vie contre le risque de rupture fragile a la température la plus basse de service. La température la plus basse de
service est prise égale a 0°C pour les éléments de structure a I'abri et a - 20°C pour les éléments de structure a I'extérieur.
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Pour se prémunir des risques d'arrachement lamellaire, les piéces susceptibles d’étre sollicitées dans le sens de
I'épaisseur (platine d’assemblage, ...) sont fabriquées a partir d’acier de construction a caractéristiques améliorées dans
le sens perpendiculaire a la surface du produit comme défini dans la norme NF EN 10164.

L’entreprise n’est pas tenue de définir un programme spécifique d’essais de recette et de contrble des fournitures. Tout
approvisionnement doit cependant étre accompagné d'un certificat de réception de type « 3.1B », tel que défini par la
norme francaise NF EN 10204 (Produits métalliques - types de documents de contréle).

De plus, il est de la responsabilité et du devoir de 'entreprise d’effectuer tous les controles complémentaires qu'il juge
nécessaires a la réduction des risques de fabrication (par exemple : contréle US de piéces soumises a des sollicitations
particuliéres, etc.).

1.5.17.1.3 Assemblages boulonnés

La boulonnerie est conforme aux normes Européennes en vigueur (NF EN 15408 pour les boulons ordinaires ou NF EN
14399 pour les boulons précontraints) et ont un marquage CE (estampillage "S.B." obligatoire pour les boulons de
charpente). lls sont dimensionnés suivant 'EN 1993-1-8 et suivant les recommandations de la CNC2M pour I'application
de 'EN 1993-1-8.

Les assemblages par boulons précontraints sont réalisés exclusivement avec des boulons HR. Les boulons HV sont
interdit pour les assemblages précontraints.

Pour les attaches boulonnées en cisaillement, I'entrepreneur prend en compte la catégorie C dans les dimensionnements
des boulons précontraints

Lorsque les structures sont soumises a des vibrations ou de fortes variantions de température, un dispositif anti-
desserrage est mis en ceuvre par I'entrepreneur pour les boulons non précontraints.

Pour les assemblages de piéces galvanisées, I'entrepreneur utilise des boulons galvanisés.
Les boulons HR sont de classe de performance K2.

Tout recours a des assemblages dissipatifs est interdit.

Les assemblages sont considérés comme rigides au sens de I'EN 1993-1-8.

Les boulons sont identifiés sur les plans d’exécution par leur diamétre, leur longueur, leur classe et leur norme de
référence.

1.5.17.1.4 Tiges d'ancrage

Les ancrages dans les éléments en béton armé sont réalisés :

0 Soit par des tiges lisses droites, crossées ou munies d’'une plaque d’ancrage, conformes a la norme EN 10025 —
parties 1 a 6 ou aux normes EN 15048 et EN 14399,

0 Soit par des chevilles chimiques disposant d’une évaluation ETE et d'un marquage CE.
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1.5.17.2 Exécution des charpentes métalliques

L’entrepreneur doit le respect de la norme NF EN 1090-1+A1 et NF EN 1090-2+A1 complétée par la norme NF P22-101-
2/CN, selon les classes d’exécution des ouvrages.

La classe d’exécution des structures est déterminée a l'aide des « Recommandations pour la détermination des classes
d’'exécution selon la NF EN 1090-2 pour les structures en acier de batiment », de la CNCM, sur la base des hypothéses
suivantes :

0 Classes de conséquences « ouvrage » : CCO.2b,
0 Famille d’éléments :

e E pour le reste de la structure principale,

e C pourles solives et structures secondaire ne portant pas d’autres structures.
o (Catégorie de service : SC1,

o Catégorie de production : PC2.

Préalablement a la fabrication des charpentes métalliques, I'entreprise soumet a la maitrise d’ceuvre et au contréleur
technique un document indiquant les classes d’exécution des ouvrages qu’elle doit exécuter.

1.5.17.3 Fabrication et montage des ossatures métalliques

1.5.17.3.1 Contréle des matiéres premieres

La réception des aciers est prévue pour les aciers de construction (répondant a la norme NF EN 10025) rentrant dans la
constitution des éléments principaux.

1.5.17.3.2 Tolérances de fabrication et de montage

L’entrepreneur respecte les tolérances définies a 'annexe B de la norme NF EN 1090-2+A1 pour la classe 2.

L’entrepreneur tient compte également des tolérances a respecter aux interfaces avec les autres lots.

1.5.17.3.3 Poutres Reconstituées Soudées

L’entrepreneur respecte les prescriptions suivantes dans la fabrication des PRS :

la section des PRS est symétrique par rapport au plan de I'ame,

la soudure de I'dme aux semelles est réalisée sur toute la longueur,
la pente des poutres a hauteur variable est limitée a 1 pour 3,

I'ame et les semelles sont de méme nuance d’acier.

O O O O

1.5.17.3.4 Poutres-treillis

L’entrepreneur respecte les prescriptions suivantes dans les dimensionnements et la mise en ceuvre des poutres-treillis :

o les excentrements par rapport au plan moyen sont a éviter,
o les axes neutres sont convergents au droit des nceuds,
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o les moments de flexion générés dans les assemblages rigides sont pris en compte dans les dimensionnements,
o le calcul de la fléche tient compte des jeux dans les assemblages boulonnés non précontraints.

1.5.17.3.5 Contréle des travaux

D'une fagon générale, il appartient a I'entrepreneur d'organiser son propre contrble a tous les stades qu'il estime
nécessaire et d'en assurer |'exécution et l'interprétation.

L'entrepreneur doit systématiquement effectuer en atelier le contréle dimensionnel de ses fabrications.
Aucun travail de réparation, de redressage ou d'ajustage ne doit étre effectué sur chantier.

L'entrepreneur prévoit, lorsque nécessaire, le montage & blanc de certains éléments en atelier. Lorsque ce montage est
demandé par le maitre d'ceuvre, celui-ci est averti au moins 15 jours a |'avance de la date de son exécution.

1.5.17.3.6 Montage et réception provisoire en atelier

Un montage provisoire peut étre demandé a l'atelier de construction auquel sont conviés les représentants du maitre
d'ceuvre et du contrbleur technique.

Le montage est conduit de telle sorte qu'aucune piéce ne sorte de l'atelier sans avoir préalablement été assemblée avec
toutes les pieces voisines.

Cette opération consistera a présenter les piéces dressées, dans la position assignée par les dessins d'exécution, a les
ajuster et a les assembler au moyen de boulons.

Le montage provisoire terming, avant démontage, les piéces sont numérotées pour bien fixer leurs positions respectives.

Dans les opérations de tracé, d'usinage, et de montage, I'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour que,
aprés la mise en place définitive, les pieces exposées a fléchir sous I'action du poids mort soient parfaitement droites ou
présentant la contre-fleche prévue pour étre, aprés application du poids mort, horizontales.

1.5.17.3.7 Etat de livraison, transport des pieces métalliques

Le transport de tous les éléments est exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de
toute nature. Les wagons ou camions plateformes utilisés sont d'une longueur suffisante pour qu'on puisse y poser les
piéces les plus longues.

Si certaines piéces, en raison de leur forme, sont fragiles, elles sont raidies durant le transport par des corniéres
meétalliques ou des fourrures en bois. Les éléments a transporter ne sont pas mis en vrac, mais sont placés et arrimés
avec méthode.

L'usage de tasseaux et de cales n'est toléré qu'a la condition qu'ils soient solidement fixés pour éviter leur déplacement
ou leur disparition durant le transport.

Chaque piéce est rangée sur un échafaudage ou des tasseaux de fagon a la maintenir au-dessus du sol, sur une plate-
forme convenablement dressée ou bétonnée par l'entrepreneur, a ses frais.

Tous les voilements, Iégéres torsions ou courbures de peu d'importance doivent étre soigneusement réparés avant le
montage des piéces correspondantes sans que cela modifie d'une fagon appréciable la résistance du métal ou des piéces.

Dans tous les cas, le maitre d'ceuvre et le contréleur technique doivent donner leur accord sur les dispositions qu'il y a
lieu de prendre pour réparer ou changer des piéces détériorées de fagon non compatible avec les tolérances d'exécution,
que ces dégats aient été occasionnés durant le transport, ou accidentellement durant le montage définitif.
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1.5.17.3.8 Marquage

Les piéces sont expédiées avec un repérage convenable, soit par marquage a froid, soit par étiquette métallique.
Le simple marquage a la peinture est considéré comme insuffisant.
Les livraisons doivent comprendre tous les accessoires nécessaires, en particulier :

les contreventements provisoires,

les boulons d'ancrage,

les calages sous poteaux,

les appareils de montage et de sécurité.

O O O O

1.5.17.3.9 Montage
L'entrepreneur fournit, pendant la période de préparation de chantier, le programme détaillé de montage qui précise en
particulier :

o lanature et les caractéristiques du gros matériel utilisé,

o l'emplacement des haubans et des corps morts, les autres points d'ancrage éventuels,

o les aires de stockage et de montage ainsi que les accés envisageés,

o les effectifs prévus, décomposés par catégorie.

Ce programme est remis a jour tous les mois.

L'entrepreneur a a supporter l'incidence de difficultés résultant d'opérations non prévues dans ce programme.

Ces dispositifs efficaces doivent étre prévus pour permettre le réglage aisé des joints des gros éléments assemblés par
soudure en ['air.

Ces dispositifs qui peuvent étre soit provisoires, soit définitif (dans le cas d'ossatures en caisson) doivent étre suffisamment
résistants pour permettre de libérer les engins de montage sans que la soudure du joint soit réalisée.

La fourniture des corps morts et leur destruction en fin de travaux sont a la charge de I'entrepreneur.

Leur emplacement, qui doit étre déterminé de fagon a ne pas géner les constructions en cours ou futures, doit recevoir
I'accord du maitre d'ceuvre et du contréleur technique.

L'entrepreneur vérifie, en temps opportun, les cotes des ouvrages sur lesquels il a @ venir monter des ossatures ou se
raccorder.

1.5.17.3.10 Scellements et ancrages

D’une maniére générale, tous les dispositifs de scellement et d’ancrage noyés dans le béton ou dans la magonnerie sont
fournis et mis en position par I'entrepreneur de charpente et scellés par le lot Gros-ceuvre. Les limites de prestation pour
I'exécution d'un ancrage pré-scellé sont les suivantes :

réservation au lot GO

platine — boulons — écrous - contre-écrous — béche soudée au lot CM
mise en place, calage et réglage de la platine au lot CM

scellement au coulis a base de ciment au lot GO

contréle géométrique aprés scellement au lots GO+CM

O O O O O
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L’entrepreneur doit en temps utile, fournir au maitre d’'ceuvre tous les plans de détails précisant les réservations, ancrages,
etc. que le gros ceuvre a a effectuer. Il est précisé que tout retard dans la remise de ces documents engage la
responsabilité de I'entrepreneur.

Avant tout montage I'entrepreneur est tenu de vérifier les niveaux, dimensions, alignements et positionnements de tous
les dispositifs de scellement et d’ancrage.

A défaut de remarques faites au maitre d’ceuvre avant le début des travaux, I'entrepreneur a a reprendre ces dispositifs a
ces frais.

Dans le cas de cannes d’ancrage, la charpente est provisoirement réglée et calée sur les appuis par l'intermédiaire de
cales en acier spécialement prévues a cet effet et ce, de maniére suffisamment stable pour permettre a I'entreprise de
gros-ceuvre de réaliser les scellements apres réglage définitif de la charpente.

1.5.17.3.11 Mise a la terre

Tous les éléments de charpente métallique sont connectés entre eux pour assurer une liaison équipotentielle et sont reliés
a la terre suivant les normes frangaises en vigueur (Norme NF.C 15.100 concernant la protection des ouvrages par mise
a la terre et autres normes de sécurité), en vue d'assurer I'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou
ceux dus a des connexions accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en contact ne sont pas peintes et
devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment, graisses, etc.).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieces doivent étre alors connectées entre elles par un cable en cuivre de
30 mm2 de section au minimum ou par un cordon de soudure d'au moins 200 mm? de section (cordons a =4 mm, longueur
=50 mm). Dans cette éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction est a considérer a la
charge de I'entrepreneur du présent lot.

Les liaisons au réseau de terre général sont réalisées par I'Entrepreneur des travaux d’électricité au moyen de tresses
fixées sur des platines soudées (a la charge de I'Entrepreneur des travaux de charpente) a la charpente.

1.517.4 Soudage

1.5.17.4.1 Généralités

Les opérations de soudage et les contrdles respectent les exigences des normes NF EN 1090-1+A1 et NF EN 1090-2+A1
complétée par la norme NF P22-101-2/CN, selon les catégories d’ouvrages, tel que défini a 'article Erreur ! Source du r
envoi introuvable. du présent CCTP.

Les prescriptions données ci-aprés définissent des exigences minimales, en complément des normes NF EN 1090.

Pour les soudures de profils creux, I'entrepreneur est conforme a I'Annexe E de la norme NF EN 1090-2.

1.5.17.4.2 Agrément des soudeurs - Marquage des soudures

Les soudeurs manuels, tant en usine que sur chantier, doivent étre agréés pour les différentes gammes d'assemblages,
d'épaisseurs et positions rencontrées, par le maitre d'ceuvre.

Il en est de méme pour les opérateurs sur machine a souder pour le type de travail et le procédé de soudage considérés.

Tous les frais d'agréments sont a la charge de I'entrepreneur qui n'omet pas de prévoir les matiéres nécessaires aux
procédures d'agrément.
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L'entrepreneur établit, avant début des travaux, la liste nominative des soudeurs employés avec indication de la date et
de leur type de qualification. Pour des soudeurs sur chantier, les coordonnées du précédent employeur peuvent étre
demandées.

Par ailleurs, il tiendra constamment a jour les plans permettant de repérer les joints exécutés par chaque soudeur.
Ces états doivent étre certifiés par I'entrepreneur et tenus a la disposition du maitre d'ceuvre.

Tout soudeur dont la qualité de travail est jugée insuffisante doit, sur simple demande du maitre d'ceuvre, étre remplacé
sans que ceci ouvre droit a prolongation de délai ou a indemnité.

Le soudeur en question peut se présenter pour un nouvel agrément aprés avoir subi un complément de formation.

Les soudeurs manuels et opérateurs machine ayant effectué les éprouvettes des homologations de procédés sont
automatiquement agréés pour les épreuves correspondantes.

1.5.17.4.3 Homologation des procédés de soudage

Les essais d'homologation sont effectués conformément aux normes EN I1SO 15610, EN ISO 15611, EN ISO 15612, EN
ISO 15613 et EN ISO 15614.

Les divers procédés utilisés pour la fabrication et décrits dans le programme de soudage doivent étre couverts par des
homologations.

Si I'entrepreneur désire reconduire des procédés déja utilisés, il joint au programme de soudage les documents justifiant
de I'homologation (qui doit étre conforme aux normes en vigueur) afin de les soumettre au maitre d'ceuvre et au contréleur
technique.

Ces essais doivent étre exécutés suffisamment a l'avance de la date de début de fabrication. Un procédé ne peut étre
appliqué en fabrication que lorsque ses résultats ont été jugés satisfaisants par le maitre d'ceuvre et le contréleur
technique.

Tous les frais correspondants sont a la charge de I'entrepreneur qui n‘'omet pas de prévoir les matieres nécessaires aux
procédures d'agrément.

Tous les certificats d'essais ou d'analyses doivent étre transmis au maitre d'ceuvre et au contrdleur technique.

S'il s'avére que l'application en fabrication d'un procédé de soudage homologué ne donne pas de fagon constante et
réguliére les caractéristiques escomptées, le procédé peut étre suspendu jusqu’a mise au point définitive sur demande du
maitre d'ceuvre ou du contrdleur technique sans que ceci ouvre droit @ prolongation de délai ou indemnité.

Le martelage éventuel des soudures n’est utilisé que pour des passes intérieures a I'exclusion de celles de la premiere et
de la derniére couche et dans ce cas, il doit étre vérifié qu'il n'entraine pas un vieillissement du métal fondu.

1.5.17.4.4 Préparation des joints

La qualité de la soudure dépendant pour une grande part de la qualité des préparations, le maitre d'ceuvre se réserve la
possibilité d'interdire I'exécution des soudures si les préparations ne sont pas satisfaisantes (tant en ce qui concerne la
forme des chanfreins que I'état de surface des parties a assembler).
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1.5.17.4.5 Exécution des soudures

Pour les aciers courants, les cordons d'angle (y compris cordons de pointage) ont une gorge au moins égale a 3,5 mm et
une longueur minimale de 50 mm. lIs sont plats, concaves ou faiblement bombés. Les cratéres initiaux et terminaux sont
@vités par I'emploi de la technique de soudage dite en S.

Les conditions d'exécution des soudures doivent étre conformes au programme de fabrication et de soudage, sous réserve
que les procédés et méthodes employés soient couverts par des homologations.

En régle générale, le soudage doit étre effectué sur pieces propres (exemptes d'oxydes ou autres impuretés) et
dépourvues d'humidité.

Le soudage sur des revétements de protection (peinture, vernis, primaire de protection des chanfreins ou des surfaces)
n'est autorisé que dans la mesure ou I'entrepreneur a fourni la preuve que l'opération de soudage et les caractéristiques
de la soudure restent acceptables.

Dans le cas de rabotage de semelles de poutres (exemple : rabotage final des éléments sur chantier) on amincira
localement I'ame a la meule afin de permettre I'exécution correcte de la soudure de la semelle au droit de 'ame. Cet
amincissement est ensuite rechargé par soudure puis meulé, de fagon a redonner a ['élément un profil continu.

Chaque fois que possible, le cordon de soudure fait le tour des extrémités des piéces rapportées (goussets, raidisseurs,
etc...), en évitant que les cratéres initiaux et terminaux ne se trouvent dans ces zones particuliéres.

Les soudures en té interpénétrées comporteront une "gorge mesurée" convenable, leur profil est concave ou plat de fagon
a assurer un raccordement progressif avec les parties a assembler.

Le pointage des piéces par cordons de soudure exécutés par procédé semi-automatique sous gaz avec fil fusible est
interdit.

Tous les travaux de soudage sont exécutés a l'abri de la pluie, de la neige et du vent. lls sont interrompus quand la
température dans le poste de travail s'abaisse au-dessous de 0°C pour les aciers a limite d'élasticité = 355 N/mm2 ou
susceptibles de trempe.

Au-dessous de + 5 °C et quelle que soit la nuance d'acier, on prend des précautions spéciales telles que le préchauffage
ou le dégourdissage des piéces.

Cette prescription est indépendante des conditions de préchauffage imposées du fait de la nuance du métal de base, de
I'épaisseur des piéces ou de la complexité de I'assemblage.

1.5.17.5 Contrdles

1.5.17.5.1 Contréles des soudures

L’entrepreneur doit le contréle des soudures conformément aux normes NF EN 1090-1+A1 et NF EN 1090-2+A1
complétée par la norme NF P22-101-2/CN pour les ouvrages de charpente métallique en fonction de leur classe
d’exécution.

D'une fagon générale, il appartient a I'entrepreneur d'organiser son propre contrle a tous les stades qu'il estime
nécessaire et d'en assurer I'exécution et l'interprétation.

Les contréles non destructifs (CND) sont effectués par des contrdleurs certifiés COFREND 2 au minimum suivant la norme
EN ISO 9712 dans leur domaine qualifié (VT, MT, UT) avec leur COFREND en cours de validité.

Les controles non destructifs (CND) sont effectués conformément a I'article 12.4.2.4 de la norme NF EN 1090-2+A1.

Le contrdle est conduit dans les conditions prévues par le programme de fabrication. Le maitre d'ceuvre se réserve
seulement la possibilité de contréler la bonne exécution de ce contréle et la validité de son interprétation ; il doit par
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conséquent avoir accés a tous les documents de controle y compris ceux que l'entrepreneur exécute pour son propre
compte aux divers stades de fabrication.

Ainsi, I'entrepreneur doit pour toutes les opérations de contrdle prévues prévenir le maitre d'ceuvre en temps voulu afin
qu'il puisse éventuellement déléguer un représentant.

Lorsque le contrdle spécifié est seulement un contrdle par sondage, le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'effectuer des
contrles complémentaires non imputés a l'entrepreneur sauf cas de quantité importante de défauts constatés.
Cependant, les réparations correspondantes ainsi que les contrles apres réparations sont a la charge de l'entrepreneur.

Dans le cas de soudage de trés fortes épaisseurs, il est recommandé d'effectuer un controle au 1/3 de I'épaisseur afin
d'éviter des réparations trop importantes pour des défauts susceptibles d'affecter les premiéres passes.

Tous les certificats d'essais ou d'analyses ainsi que les diagrammes de traitements thermiques doivent étre fournis au
maitre d'ceuvre.

1.5.17.5.2 Rapports de contrble

Avant de commencer le soudage, I'entrepreneur transmet au maitre d’ceuvre et au contrdleur technique les fiches de suivi
de soudage renseignées avec les jeux mesurés. Ces fiches sont complétées aprés soudage (nom du soudeur, date de
soudage, type de fil utilisé, numéro de lot....) et transmises au maitre d’ceuvre et au contréleur technique.

Les contréles donnent lieu a la rédaction par l'entrepreneur d'un rapport qui est remis au maitre d'ceuvre et au contréleur
technique a qui appartient la décision d'accepter ou non la piéce examinée.

Ce document comporte :

les conditions opératoires du controle,

les résultats bruts des controles,

les photographies des soudures controlées,

linterprétation des résultats par I'organisme de controle.

les plans ou schémas définissant la répartition des contréles effectués.

O O O O O

1.5.17.5.3 Contrble des goujons connecteurs soudés

Le contrble et les essais des goujons connecteurs soudés pour les structures mixtes acier-béton doivent étre effectués
conformément aux prescriptions de I'EN 1SO 14555, conformément aux exigences de la norme NF EN 1090-2+A1.

L’entrepreneur fournit un document justifiant la mise en ceuvre de ces contréles au maitre d'ceuvre et au contrdleur
technique.

1.5.17.5.4 Contréle des assemblages boulonnés

L'intégralité des assemblages boulonnés non précontraints font 'objet d’'un contrdle visuel conformément aux exigences
de la norme NF EN 1090-2+A1.

Les assemblages par boulons précontraints sont contrélés de maniére exhaustive conformément aux exigences de la
norme NF EN 1090-2+A1. Ces contréles comprennent notamment :

le controle visuel des surfaces de frottement,

le contréle visuel des assemblages aprés mise en ceuvre des boulons et avant serrage,
des contréles pendant la procédure de serrage,

des contréles aprés serrage.

O O O O
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Les critéres d’acceptation des contréles sont définis dans la norme NF EN 1090-2+A1.

L’entrepreneur fournit un rapport au maitre d’ceuvre et au contréleur technique qui justifie la réalisation des controles et
leur conformité.

1.5.17.5.5 Levé des noeuds d’assemblages

L’entrepreneur doit le levé des noeuds de la structure achevée selon les exigences de la norme NF EN 1090-2+A1.

L’entrepreneur fournit le levé des nceuds de la structure et la justification du respect des tolérances de montages au maitre
d’'ceuvre et au contrdleur technique.

1.5.17.6 Difficultés de fabrication et de mise en ceuvre des ossatures métalliques

Le maitre d'ceuvre et le contréleur technique doivent étre avisés de tous les défauts rencontrés en particulier :

o ruptures accidentelles de cordons ou de piéces (ruptures fragiles),
o criques et fissures apparaissant a |'exécution,
o dédoublage donnant lieu a réparation.

Chaque fois qu'un défaut inacceptable est relevé par un contréle par sondage il y a lieu d'étendre le controle (de part et
d'autre du défaut, mais également a intervalles réguliers sur tout le joint) pour déterminer sa longueur exacte et sa
fréquence, avant d'entreprendre toute réparation. Le maitre d'ceuvre et le contréleur technique peuvent demander de
généraliser le contréle.

Lorsque les défauts sont particuliérement graves, c'est a dire du type fissure, crique, manque de liaison ou manque de
pénétration, la totalité des joints de la piéce exécutée soit par le méme soudeur (soudage manuel), soit par le méme
procédé (soudage automatique) donnera lieu a controle.

Les frais engendrés par ces contréles supplémentaires sont a la charge de I'entrepreneur.

Les réparations des soudures ainsi que les modifications par soudage de pieces terminées doivent avoir regu I'approbation
du maitre d'ceuvre et du contrdleur technique pour pouvoir étre exécutées.

Dans les cas importants, des essais de qualification de méthodes de réparation peuvent étre éventuellement nécessaires.
Un assemblage témoin peut alors étre demandé.

L’entrepreneur signale a la MOE tout défaut de fabrication ou mise constaté sur site. LI propose une procédure de
réparation soumise a la validation de la MOE. Le MOE se réserve le droit d’exiger la reprise a neuf ; les incidences
financiéres et planning étant a la charge de I'entrepreneur.

1.5.17.7 Protection contre la corrosion

1.5.17.7.1 Peinture anti-corrosion

L’entrepreneur met en ceuvre la protection anticorrosion des structures métalliques par peinture selon les exigences du
fascicule 56 du CCTG ainsi que des normes NF EN ISO 12944 - Parties 1 a 8. lls sont approvisionnés, stockés et
appliqués conformément aux instructions des fabricants et aux spécifications des normes en vigueur.

Les revétements ont une classe de durabilité haute (H), conformément a la norme NF EN ISO 12944-1 et sont certifiés
selon le référentiel de TACQPA.
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1.5.17.7.2 Galvanisation

L’entrepreneur met en ceuvre la protection anticorrosion des structures métalliques selon les exigences du fascicule 56
du CCTG ainsi que des normes NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713.

Préalablement a I'exécution des travaux, 'entrepreneur fournit une note décrivant et justifiant le systéme anticorrosion mis
en ceuvre. Cette note est soumise a la validation de la maitrise d’ceuvre et du contréleur technique avant exécution.

Les produits finis de galvanisation a chaud pour la protection contre la corrosion doivent étre conformes a la norme NF
EN ISO 1461. L'entrepreneur fournit une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme.

1.5.17.7.3 Catéqorie de corrosivité atmosphérique

Choix de la classe de catégorie de corrosivité en fonction de I'environnement dans un climat tempéré, conformément a la

norme NF EN ISO 12944-2 :

Catégories de corrosivité Extérieur Intérieur
C1 —Tres faible Batiments chauffés a atmosphére
/ propre, par exemple : bureaux, magasins,

écoles, hotels.

élevée et une atmosphére agressive.

C2 —faible Atmospheres avec un faible niveau de | Batiments non chauffés ou de Ia
pollution. condensation peut se produire, par
Surtout zones rurales. exemple : entrepdts ou salles de sport.

C3 — Moyenne Atmospheres urbaines et industrielles. | Unités de production avec humidité
Pollution modérée en SO2. élevée et air pollué.
Zones cOtieres avec faible salinité. Exemples usines agro-alimentaires,

blanchisseries, brasseries, laiteries.

C4 — Elevée Zones industrielles et zones cotieres | Usines chimiques, piscines, chantiers
avec salinité modérée. navals cétiers.

C5 | —Tres élevée (industrie) Zones industrielles avec une humidité | Batiments ou zones avec une

condensation permanente et avec une
pollution élevée.

C5 M —Tres élevée (marine)

Zones cotieres et maritimes a salinité
élevée.
Structures en haute mer (offshore).

Batiments ou zones avec une
condensation permanente et avec une
pollution élevée.

1.5.17.7.4 Garanties

La protection anticorrosion des structures métallique est garantie par I'entrepreneur, selon les exigences du fascicule 56

du CCTG.

Sauf indications contraires du présent CCTP, les garanties minimales exigées sont :

O O O O O

Catégorie de corrosivité C1 : aucune garantie

Catégorie de corrosivité C2 : garantie 5 ans Ri 3
Catégorie de corrosivité C3 : garantie 7 ans Ri 3
Catégorie de corrosivité C4 : garantie 7 ans Ri 3
Catégorie de corrosivité C5 : garantie 7 ans Ri 3

cliché 7)
cliché 7)
cliché 7)
cliché 7)

P
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1.5.17.8 Protection au feu des structures métalliques

L’entrepreneur doit la protection au feu des structures métalliques selon les exigences de la structure métallique.
La protection au feu se fait suivant les cas :

o par projection d’'un enduit pateux gypseux lorsque la structure n'est pas laissée apparente,

o par peinture intumescente lorsque la structure est laissée apparente. La peinture intumescente est composée
d'un primaire anticorrosion, d'une peinture intumescente et d'une couche de finition teinte akznobel au choix de
I'architecte de la marque 'HEMPEL ou équivalent en nature de finition'

o par association ou incorporation de béton armé pour une meilleure résistance au feu de la structure en acier ou
mixte acier-béton

L’entrepreneur fournit les fiches techniques et PV des procédés employés a la maitrise d'ceuvre et au contrdleur technique.
L’entrepreneur fournit une note de justification des épaisseurs a mettre en ceuvre.

L’entrepreneur fournit les fiches d’autocontréle des épaisseurs mises en ceuvre.

Les protections au feu sont réalisées sur des structures hors d’eau.

Les produits sont approvisionnés, stockés et appliqués conformément aux instructions des fabricants et aux spécifications
des normes en vigueur.

Conformément au DTU 59.5, les jonctions entre zones floquées et zones protégées par peinture intumescente s'effectuent
par recouvrement du produit de protection passive (flocage) par la peinture intumescente. L’entrepreneur réalise une
étude spécifique et doit obtenir un avis de chantier pour ces jonctions.

L’entrepreneur réalise au début du chantier un échantillon de complexe de peinture intumescente sur une téle d'acier de
dimension 1m x 1m, comprenant le primaire, la peinture intumescente, et la couche de finition. L'épaisseur de peinture
intumescente correspond a I'épaisseur maximale calculée pour les structures du projet. Cet échantillon doit obtenir la
validation de l'architecte avant démarrage des opérations de peinture intumescente.

1.5.18 Structures bois

1.5.18.1 Matériaux

1.5.18.1.1  Généralités

Les bois de structure satisfont a la norme NF EN 14081 pour les bois massifs, et aux normes NF EN 14080, NF EN 15497
et NF EN 16351 pour les bois reconstitués. Tout approvisionnement de bois est accompagné des documents de
I'étiquetage CE afin de permettre la tracgabilité du lot de bois. L'entrepreneur transmets les justificatifs correspondants a la
maitrise d’ceuvre.

Selon le Réglement Produits de Construction (RPC n° 305-2011), le fabricant doit apposer le marquage CE sur chaque
produit de construction pour lequel une déclaration de performances (DoP) est établie.

Tous les bois utilisés dans le cadre du présent projet de maniére temporaire ou définitive sont issus de foréts faisant I'objet
d'un plan de gestion environnemental (foréts gérées « durablement »). lls présentent la certification FSC (Forest
Stewardchip Council) ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification).
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Les panneaux a base de bois utilisés sont marqués CE et respectent les normes correspondantes et notamment la norme
NF EN 12369-1 définissant les propriétés mécaniques.

Tous les bois et produits dérivés du bois mis en ceuvre par I'entreprise ont une humidité maitrisée depuis la fabrication
jusqu’a la réception du chantier. Une attention particuliére est portée sur le stockage des matériaux hygroscopique. Les
taux d’humidité des matériaux doivent étre maintenus dans les intervalles des valeurs donnés par les normes de
fabrication y compris durant la phase chantier.

Tous les bois de structure sont corroyés et aboutés pour assurer la régularité des sections et des longueurs. Les pieces
soumises principalement a des sollicitations de flexion ou traction sont obligatoirement réalisées en bois reconstitués (Bois
Massifs (BM), Bois Massifs Reconstitués (BMR), Bois Lamellé-Collé) ou Cross Laminated Timber (CLT). Les Bois Massifs
Aboutés (BMA) sont interdits en cas de sollicitation en traction ou flexion. Dans le cas d'utilisation de BM, I'entrepreneur
justifie le respect du séchage a une hygrométrie a 12 +/- 2%.

1.5.18.1.2 Choix de l'essence et classe d’emploi

Le choix de I'essence des bois (y compris panneaux a base de bois) mis en ceuvre, est réalisé pour chaque ouvrage mis
en ceuvre, en conformité avec les exigences architecturales attendues et la classe d’'emploi de cet ouvrage.

La classe d’emploi est choisie pour chaque ouvrage conformément a la norme NF EN 335 sauf si le paragraphe «
Durabilité, protection et étanchéité » du présent titre 1 ou si le titre 2 précise une classe d’emploi plus exigeante. La
maitrise de I'affectation des classes d’emploi et I'identification des classes de longévité sont réalisées avec le Fascicule
de Documentation FD P 20-651 « Durabilité des éléments et ouvrages en bois ».

L'utilisation de bois naturellement durable est privilégiée, mais il est possible de conférer une durabilité supérieure par
traitement, sous réserve de validation de la part du bureau de controle et de la maitrise d’ceuvre. Plus d’indications sont
données au paragraphe concernant le traitement.

Lorsque le choix de I'essence, ou du type de panneau, est imposé par la maitrise d’ceuvre pour garantir un aspect
architectural, I'entrepreneur fournit a la maitrise d’ceuvre des échantillons pour validation.

Dans le cas d’une incompatibilité entre une prescription architecturale et la classe d’emploi, I'entrepreneur prévient
immédiatement la maitrise d’ceuvre et propose une essence alternative, soumise a la validation de la maitrise d’ceuvre.

Pour les ouvrages visibles les bois employés ne devront pas contenir d’aubier distinct. L’entrepreneur peut proposer en
variante un pourcentage d’aubier maximum visible et fournit des échantillons que la MOE se réserve le droit de refuser.

1.5.18.1.3 Choix de la classe de résistance

Sauf indication contraire spécifique a un ouvrage particulier, tous les bois sont classés C24, D24 ou GL24h minimum selon
la NF EN 338 et la NF EN 14080.

L'utilisation d’'une autre classe de résistance est possible sous réserve de validation par la maitrise d’ceuvre.

Les propriétés mécaniques des panneaux a base de bois sont prises selon les normes produites ou les « Déclaration Of
Performance » (DoP) des fabricants, dans le cas ou le produit bénéficie d’un avis technique favorable.
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1.5.18.1.4 Choix de la classe de service

Le choix de la classe de service est réalisé conformément a la norme EN 1995 (Eurocode 5), sauf si le titre 2 précise une
classe de service plus exigeante.

1.5.18.1.5 Assemblages des structures bois

Généralités
Les éléments d'assemblages des structures bois sont conformes aux normes Européennes en vigueur et notamment les
Eurocodes, la NF EN 14545 et la NF EN 14592 pour les assembleurs en acier.

Tous les éléments d’assemblages (fagonnages, ferrures, connecteurs, ancrages, organes d'assemblages...) nécessaires
au bon fonctionnement des structures en bois sont compris au titre de présent lot.

Tous les éléments nécessaires a assurer la liaison structurelle avec les autres éléments de structures (métalliques, béton
ou autres) sont également compris au titre du présent lot (notamment les ancrages en pieds de poteau ou sur les rives de
plancher, calages et toutes sujétions).

L’entrepreneur justifie de la compatibilité des éléments en contact avec le bois.

Toutes les piéces métalliques nécessaires a la réalisation des ouvrages en bois respectent les préconisations de la partie
« Charpente métallique » du présent CCTP.

Ancrages sur la structure porteuse béton

Les éléments insérés avant coulage du béton support tels que les rails, inserts ou douilles a incorporer doivent faire I'objet
d’'un cahier des charges du fabricant, définissant les charges admissibles pour toutes les configurations d'utilisation.
Les chevilles métalliques pour le béton pour des applications a risque doivent disposer d’'une Evaluation Technique
Européenne (ETE) émise dans les conditions prévues a 'TETAG 001 (EAD 330232-00-601) et appartenir a 'une de ces
familles :

o chevilles a expansion par vissage a couple controlé — Partie 2 (EAD 330232-00-601) ;

e chevilles a verrouillage de forme — Partie 3 (EAD 330232-00-601) ;
e chevilles a expansion par déformation controlée — Partie 4 (EAD 330232-00-601) ;
o cheville a scellement — Partie 5 (EAD 330499-00-601) ;

m chevilles pour applications non structurelles par points de fixations multiples dans le béton — Partie 6 (EAD 330747-00-
601).

Les vis a béton sont couvertes par '/ETAG 001 - partie 3 (EAD 330232-00-601), 'EAD 330011-00-601 (adjustable concrete
screws) et 'ETAG 001- partie 6 (EAD 330747-00-601). L'aptitude a 'emploi de ce type de cheville est spécifiée dans
'ETE correspondante.
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1.5.18.2 Fabrication en atelier des structures bois

Tous les sous ensemble constructifs (MOB, caissons, fermettes, treillis...) sont préfabriqués en atelier. Aucun usinage
n'est toléré sur site sans accord préalable de la maitrise d’ceuvre.

De maniére générale, tous les ouvrages sont réalisés selon les normes et DTU en vigueur et dans les régles de l'art. Dans

le cas des techniques nouvelles, les produits sous avis techniques doivent bénéficier d'un DTA afin d’encadrer 'application
de ceux-ci.

1.5.18.3 Tolérances de fabrication et de montage

Les ouvrages doivent satisfaire aux exigences demandées dans les DTU ou DTA. Pour les techniques courantes, les
principaux DTU & respecter sont la série n°31 pour la construction en bois, le n°41.2 pour les bardages en bois, le n°43.4
pour les toitures bois support d’étanchéité, le n°51.3 pour les planchers en bois ainsi que le n°51.4 pour les platelages
extérieurs en bois.

Les tolérances dimensionnelles des bois sont prises conformes a la norme EN336 pour la classe de tolérance 2.

1.5.18.4 Montage et réception provisoire en atelier

L'entrepreneur réalise, pour les zones spécifiques complexes et celles précisées au titre 2, le montage a blanc de certains
éléments en atelier. L’entrepreneur avertit au moins 15 jours a I'avance de la date de son exécution. L'entrepreneur obtient
une validation de la maitrise d’ceuvre avant de poursuivre ses travaux.

Ce montage est conduit de telle sorte qu'aucune piéce ne sorte de |'atelier sans avoir préalablement été assemblée avec
toutes les pieces voisines.

Cette opération consiste a présenter les piéces dressées, dans la position assignée par les dessins d'exécution, a les
ajuster et a les assembler.

Le montage provisoire terminé, avant démontage, les pieces sont numérotées pour bien fixer leurs positions respectives.

1.5.18.4.1 Marquage et étiquetage

Les piéces sont expédiées avec un repérage convenable, soit par marquage, soit par étiquette. Ces repérages ne devront
pas apparaitre une fois I'ouvrage terminé et doivent comporter a minima :
e un numéro unique permettant de repérer la piece sur les plans d’exécution,

o laclasse de résistance mécanique,
o e traitement appliqué,
¢ lafinition appliquée le cas échéant.
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1.5.18.5 Transport et stockage des ouvrages en bois

Le transport et le stockage des ouvrages en bois est réalisé conformément aux prescriptions des fabricants de produits
correspondants, aux avis techniques, et aux normes correspondantes.

Le transport de tous les éléments est exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de
toute nature. Si certaines piéces, en raison de leur forme, sont fragiles, elles sont raidies durant le transport par des pieces
supplémentaires. Les éléments a transporter sont placés et arrimés avec méthode.

L'usage de tasseaux et de cales n'est toléré qu'a la condition qu'ils soient solidement fixés pour éviter leur déplacement
ou leur disparition durant le transport.

Une note méthodologique précisant les conditions de stockage sur site doit étre fournie par I'entrepreneur avant le
démarrage des travaux du présent lot. Elle devra mettre en évidence toutes les dispositions prisent afin d’éviter toute
dégradation des bois et doit étre validée par la maitrise d’ceuvre avant le début des livraisons sur site.

Chaque piéce de bois est stockée dans les conditions suivantes :

e protection par un abri pérenne (conditions climatiques, chocs, efc...),

o dispositions permettant une ventilation permanente entre chaque bois,

e installation sur un support sec et sain, réalisé a minima 20cm au-dessus du sol afin de minimiser le risque
d’éclaboussure mais aussi la reprise d’humidité. Il est congu de maniére a ne pas induire d’efforts non prévus
dans les piéces en bois.

L’entrepreneur mets en place une protection provisoire pour protéger les éléments destinés a rester apparents (prévenir
le changement de teinte due aux UV ou 'apparition d’efflorescences dues a I'eau).

Dans les situations ou I'entrepreneur ne peut pas respecter 'une des conditions précédentes de stockage, il en informe
le maitre d’ceuvre et lui soumet pour validation une autre méthodologie de transport ou de stockage.

Une exposition non abritée d’une durée inférieure a une semaine peut étre tolérée, sous réserve de signalement préalable
a la maitrise d’ceuvre et d’enregistrement des dates d’exposition.

Dans le cas exceptionnel d’utilisation de bois considéré d’'usage en classe d’emploi 1, ils sont stockés a l'intérieur du
béatiment dans un local a faible humidité, protégés par une étanchéité continue et aucune exposition méme exceptionnelle
aux intempéries n’est tolérée.

Les livraisons doivent comprendre tous les accessoires nécessaires, en particulier :
e |es contreventements provisoires,
o les boulons d'ancrage,
e les calages et pieces de réglage,
o les appareils de montage et de sécurité.

L’entrepreneur assure la protection de ses ouvrages a toutes les phases jusqu’a la réception du batiment et notamment
la protection contre les dégradations liées aux conditions climatiques ou biologiques, celles liées aux travaux des différents
lots de la présente opération et aux dégradations liées a la présence d'avoisinants.

Dans le cas exceptionnel ol survient une dégradation, I'entrepreneur propose a la MOE une solution de réparation ou de
remplacement, soumise a la validation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique, avant sa mise en ceuvre. Cette
disposition est valable pour tous les dégats occasionnés quelle que soit la phase (y compris transport, stockage, montage)
et ce jusqu’a la réception des ouvrages.
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1.5.18.6 Montage et pose sur site

L'entrepreneur fournit, pendant la période de préparation de chantier, le programme détaillé de montage qui précise en
particulier :

o lanature et les caractéristiques du gros matériel utilisé,

o [|'emplacement des haubans et des corps morts, les autres points d'ancrage éventuels,

o les aires de stockage et de montage ainsi que les acces envisagés,

o les effectifs prévus, décomposés par catégorie.

Ce programme est remis a jour tous les mois.

L’entrepreneur est tenu :
e d’anticiper de maniére précise et exhaustive I'ensemble des contraintes de chantier prévisibles,

e de produire une note méthodologique regroupant 'ensemble des dispositions retenues afin de garantir la bonne
réalisation des ouvrages,

o de la faire valider par la maitrise d’'ceuvre, le bureau de controle et le coordinateur SPS au plus tard 15 jours
avant le démarrage des travaux.

Dans le cas ou I'entrepreneur n'a pas anticipé une difficulté prévisible, il en supporte les incidences financiéres et les
incidences sur le planning.

Des dispositifs efficaces doivent étre prévus pour permettre le réglage aisé des assemblages des gros éléments en
hauteur.

Ces dispositifs qui peuvent étre soit provisoires, soit définitifs (dans le cas d'ossatures en caisson) doivent étre
suffisamment résistants pour permettre de libérer les engins de montage.

La fourniture des dispositifs provisoires et leur évacuation en fin de travaux sont a la charge de I'entrepreneur.
Leur emplacement doit étre déterminé de fagon a ne pas géner les constructions en cours ou futures, et doit recevoir
I'accord du maitre d'ceuvre et du contréleur technique.

Tous les bois mis en ceuvre sur site sont protégés des intempéries pendant toute la durée du chantier. Malgré tout, une
exposition exceptionnelle peut étre tolérée pour une durée maximum d'une semaine sous réserve de le signaler a la
maitrise d'ceuvre et d’enregistrer les dates d’exposition (sauf pour les bois considérés d'usage en classe d’emploi 1, voir
chapitre 1.5.20.5 transport et stockage des ouvrages bois). L'entrepreneur remplace les bois si leur humidité constatée
est supérieure a celle exigée dans le présent cahier des charges, ou si les bois sont exposés plus de 7 jours d'affilés
maximum d’exposition aux intempéries.

L’entrepreneur assure la protection de ses ouvrages a toutes les phases jusqu’a la réception du batiment et notamment
la protection contre les dégradations liées aux conditions climatiques ou biologiques, celles liées aux travaux des différents
lots de la présente opération et aux dégradations liées a la présence d’avoisinants.

Dans le cas exceptionnel ou survient une dégradation, I'entrepreneur propose a la MOE une solution de réparation ou de
remplacement, soumise a la validation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique, avant sa mise en ceuvre. Cette
disposition est valable pour tous les dégats occasionnés quelle que soit la phase (y compris transport, stockage, montage)
et ce jusqu’a la réception des ouvrages.
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1.5.18.6.1 Scellements et pré-scellements

D’'une maniére générale, tous les dispositifs de scellement (y compris pré-scellements) et d'ancrage noyés dans le béton
ou dans la maconnerie sont dus et fournis par I'entreprise. Il en va de méme pour les attaches sur les structures métalliques
ou bois.

Il est entendu que si le lot gros ceuvre est inclus au présent CCTP, il incombe a I'entrepreneur du présent lot la bonne
synthese de ses études et travaux.

Tous les éléments pré-scellés dans le béton et tous les autres éléments d’'ancrage sont mis en ceuvre et scellés par
I'entrepreneur titulaire du présent lot, aprés validation par la maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur fournit en temps utile, au maitre d’ceuvre tous les plans de détails précisant les réservations, ancrages,
etc. qu'il doit effectuer. Il est précisé que tout retard dans la remise de ces documents par rapport au planning du lot gros-
ceuvre engage la responsabilité de I'entrepreneur titulaire du présent lot.

L’entrepreneur mets a jour réguliérement le planning en fonction des délais des études d’exécutions et de travaux.

L’entrepreneur est tenu de vérifier les niveaux, dimensions, alignements et positionnements de tous les dispositifs de
scellement et d’ancrage, avant la pose de la charpente bois.

1.5.18.6.2 Produits complémentaires pour la continuité de I'étanchéité

Les produits complémentaires mis en ceuvre en interaction avec les structures bois sont conformes a la série DTU 31 et
en particulier les parties 1.2 Critéres généraux de choix de matériaux, notamment :
e Les mastics, colles et autres adhésifs,

e Les membranes d'étanchéité,
e Les barriéres d'étanchéité vis-a-vis des remontées capillaires,
e Les calfeutrements...

Ces produits sont également mis en ceuvre conformément aux recommandations du guide Interface édité par ADIVBOIS
dans sa derniére version a la date du présent CCTP.

Mastics

Les mastics a extruder (élastiques et plastiques) doivent étre conformes et classés selon la norme NF EN ISO 11600, et
répondre aux exigences de la norme NF EN 15651-1. Des essais de convenance sont a prévoir lorsque le support du
projet n'est pas I'un des supports de référence de la norme NF EN ISO 11600 (aluminium anodisé, verre et mortier).

La compatibilité et 'adhérence du mastic sur le support bois revétu ou non du produit de finition doivent étre vérifiées par
essai d'adhésivité / cohésion réalisé par le fabricant de mastic selon les prescriptions de la norme correspondante.

Les produits utilisés doivent &tre en mesure d’assurer dans le temps les fonctions pour lesquelles ils sont prévus et doivent
faire I'objet d’'une démarche qualité validée par un organisme extérieur. A ce titre, dés lors que le produit mastic assure
une fonction d’étanchéité, il doit étre labellisé SNJF.
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Membranes d’étanchéité

Les membranes d’étanchéité souples a coller, ou autocollantes & froid, sont constituées de bitumes modifiés ou de
matériaux de synthése, renforcés soit par une armature, soit par un support. Chaque produit doit étre conforme au prRP
Membranes du SFJF.

Matériaux pour barriére d’étanchéité vis-a-vis des remontées capillaires

Les bandes d’arases de protection des sous faces des montants et/ou des traverses basses, doivent étre réalisées :
e soit avec une feuille a base de bitume modifié SBS, d’épaisseur supérieure ou égale a 2 mmm, grésée deux

faces, conforme ala norme NF EN 14967, résistante aux agents alcalins, présentant une résistance a la déchirure
au clou supérieure a 120 N, exprimée suivant la norme NF EN 12310-1 ;

e soit avec une feuille plastique ou élastomere contre les remontées capillaires conforme a la norme NF EN 14909
(type A), résistante aux agents alcalins, présentant une résistance a la déchirure au clou supérieure a@ 120 N,
exprimée suivant la norme NF EN 12310-1.

1.5.18.6.3 Produits complémentaires pour le calfeutrement acoustique et protection feu

Ces produits sont mis en ceuvre conformément aux recommandations du guide Interface édité par ADIVBOIS dans sa
derniére version a la date du présent CCTP, de la notice acoustique, de la notice sécurité et du guide Fire Safety in Timber
Buildings.

1.5.18.6.4 Tolérances d’exécution

Tolérance des ouvrages supports

L’entrepreneur détermine les tolérances nécessaires a la bonne réalisation des supports créés pour la charpente bois.

En cas de support existant, I'entrepreneur réalise a sa charge tous les ouvrages de calage et I'adaptation de ses ouvrages.

Tolérances des ouvrages bois

L’entrepreneur assure le respect des tolérances de fabrication et de montage définies dans les DTU ou avis techniques.
L’entrepreneur s’assure de la compatibilité des tolérances de fabrication et de montage de ses ouvrages avec les autres

lots dont il est support. Il communique les tolérances de ses ouvrages aux titulaires de ces lots, dés la phase de préparation
et au plus tard 2 mois aprés le démarrage du chantier.

Traitement des points sinquliers et interfaces

L’entrepreneur prend en compte et réalise les prescriptions incluses dans le « Guide pour le traitement des points
singuliers et des interfaces entre éléments de construction dans les batiments bois vis-a-vis du risque incendie » réalisé
par Adivbois.
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Aucun usinage n’est toléré sur site sans accord préalable de la maitrise d’'ceuvre.

L’entrepreneur met en ceuvre tous les calfeutrements nécessaires sur ses ouvrages pour garantir la continuité du coupe-
feu, de l'isolation phonigue et de I'étanchéité a Iair.

1.5.18.7 Protection, durabilité et étanchéité

1.5.18.7.1 Protections contre les attaques biologiques

Classes d’emploi

La détermination de la classe d’emploi de chaque élément structurel en bois est réalisée (selon sa fonction et localisation
dans la construction) conformément a la norme EN 335 et au fascicule FD P 20-651 « Durabilité des éléments et ouvrages
en bois » ou suivant les préconisations du titre 2 du présent CCTP lorsqu’elles sont plus séveéres). Dans le cadre de la
note méthodologique durabilité, I'entrepreneur liste les locaux a forte hygrométrie et précise pour chacun d’entre eux la
classe d’emploi correspondante.

Par ailleurs, tous les éléments de bois mis en ceuvre sur chantier sont considérés en classe d’'emploi 2 minimum pour
tenir compte d’éventuelles expositions a I'eau durant la phase chantier, sauf a démontrer la protection continue (de la
fabrication a la mise hors d’eau du bati) a toute exposition a 'eau ou a une hygrométrie forte, par une note méthodologique
validée par la maitrise d’ceuvre.

Longévité
Tous les ouvrages décrits au présent CCTP sont congus pour une durée de vie supérieur a 50 ans.

Dans les cas particuliers ou les travaux incluent la mise en ceuvre de parement ou platelage non structurels, une durée
de vie inférieure peut étre définie pour ces éléments dans le titre 2.

Durabilité vis-vis des insectes a larves xylophages et des termites

Solidité des structures

L’entrepreneur mets en ceuvre les dispositions constructives garantissant la conformité au décret 2006-591 (articles R112-
2 aR112-4 du code de la construction et de I'habitation) et a l'arrété du 27 juin 2006 modifié, concernant la protection des
batiments neufs vis-a-vis des insectes a larves xylophages et des termites.

Notamment I'entrepreneur :
e met en ceuvre une barriére (physique ou physico-chimique) de protection entre le sol et le batiment.
o renforce la durabilité des bois de structure mis en ceuvre par un traitement adapté a la résistance contre les
insectes a larves xylophages et/ou aux termites, conformément & la norme NF EN 350 et le fascicule FD P 20-
651 qui donnent les performances de résistances des essences de bois basées sur la durabilité naturelle et
conférée.

Invasion des termites

Dans le cas ou le projet est implanté dans une zone classée comme « termitée » (selon I'article L.133-5 du code de la
Construction et de I'Habitation), a ce titre, I'entrepreneur met en ceuvre 'ensemble des mesures nécessaires de lutte
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contre les termites. L'entrepreneur se référe notamment au guide « Prévention contre les termites a l'interface sol-bati »
publié en 2015.

Dans le cas ou le projet est implanté sur un socle existant I'entrepreneur réalise notamment :
e Un relevé exhaustif des pénétrations a l'intérieur du bati,
e Un traitement anti termites au droit des passages de réseaux dans les ouvrages neufs en infrastructure.
¢ Un traitement des pieds de poteaux et de voile bois par une barriére anti termites.

Traitements

L’entrepreneur privilégie la sélection d’essence de bois naturellement durable pour les classes d’emploi requises. La
compatibilité entre la durabilité naturelle et la classe d’emploi déterminée est vérifiée en référence a la norme NF EN 460.

La durabilité naturelle des bois purgés d’aubier est définie dans la norme NF EN 350. Les aubiers doivent étre considérés
comme non durables (classe 5 de durabilité au sens de la NF EN 350 vis-a-vis des risques fongiques et sensible vis-avis
des insectes xylophages et termites. Pour les essences de bois non systématiquement purgées d’aubier (comme le pin
sylvestre), ou a aubier indifférencié, un traitement de préservation est nécessaire, si une résistance vis-a-vis des agents
de dégradation biologiques est requise. La compatibilité avec la classe d’emploi (vis-a-vis du risque fongique) est
systématiquement requise.

Si la durabilité naturelle est insuffisante, et si les caractéristiques d'imprégnabilité le permettent, la durabilité est conférée
par un traitement de préservation adapté a minima aux exigences.

Les produits de traitement de préservation insecticide fongicide doivent étre conformes a la norme NF EN 599-1 pour la
classe d’'emploi considérée.

Les bois & durabilité conférée doivent satisfaire aux spécifications minimales du traitement de préservation en fonction de
la classe d’emploi et de I'imprégnabilité des essences définies dans la norme NF P23-305, basée sur la NF B50-105-3.

Dans tous les cas, 'application d’un traitement de préservation sur des éléments en bois doit faire I'objet d’une vérification
d'efficacité par essai. L'objectif est de s'assurer que I'association du procédé d’application, du produit de traitement et de
I'essence de bois permet d'atteindre effectivement la classe d’emploi visée. Il convient de s’assurer que le produit de
traitement est compatible avec les divers composants en contact avec les bois traités (colle, produits de finition, ...).

Le traitement de préservation insecticide et/ou fongicide lorsqu'il est requis, est nécessairement appliqué :
e aprés réalisation de toutes les opérations d'usinage (engravure ou autre entaille, coupe ou mise a nue partielle
de surface du bois, efc) ;
e surtoutes les faces des profilés bois ;
e sur éléments séparés pour s'assurer du traitement et de la pénétration de la matiere active en bois de bout.
Cependant, a titre exceptionnel, en cas de nécessité de réaliser sur chantier des opérations de trongonnage ou de
percage, ces opérations peuvent étre tolérées sous réserve de validation du bureau de contréle et de la maitrise d’ceuvre,

et en appliquant un traitement complémentaire par badigeonnage a I'aide d’un produit adapté pour la classe d’'emploi
requise et compatible avec le traitement initialement appliqué conformément a la norme NF EN 599-1.

Dans le cas d'un traitement chimique des bois, les produits utilisés devront satisfaire la certification CTB-P+ (qui apporte

la preuve de la conformité & la norme NF EN 599-1). Et les traitements seront réalisés selon les normes en vigueur,
notamment les normes EN 351 et NF B 50-105-3. Les attestations de traitement pourront étre demandées.

Conception

Les études d’exécution prendront en compte les régles de bonnes pratiques concernant la durabilité des ouvrages afin
d’'assurer leur pérennité dans le temps. Une attention particuliére sera portée sur les relevés au pied des ouvrages

Arcueil, janvier 2025 Khephren Ingénierie Page 96/157



Paris 1er — Restructuration du batiment B5 - PRO/DCE - LOT 04 - CCTP - Ind. B

verticaux. De méme, I'entrepreneur congoit des assemblages drainants, ils ne doivent en aucun cas permettre la rétention
d’eau.

L’entrepreneur met en ceuvre une coupure de capillarité a chaque interface avec un matériau poreux.

1.5.18.7.2 Précautions de mise en ceuvre

En aucun cas les bois ne pourront étre en contact direct avec le sol extérieur. Une garde au sol extérieur de 20cm minimum
devra étre respectée en tout point y compris durant la phase chantier.

Dans le cas particulier des ouvrages de type MOB (Murs a Ossature Bois) la lisse d'implantation est considérée en classe
d’emploi IV. La taille sur chantier des lisses d’implantation étant souvent nécessaire, 'essence de la lisse est choisie afin
de permettre un traitement intégral de I'aubier.

De plus, une coupure de capillarité est exécutée au niveau de chaque point de contact entre un ouvrage en bois et un
ouvrage en béton.

L’état des bois est controlé régulierement pendant la phase de construction (protection, ventilation, humidité), afin de
prévenir et de repérer tout éventuel désordre, humidification ou infestation. En cas de désordre des mesures de limitations
de ces désordres sont prises et la situation est signalée immédiatement au bureau de contrle et a la maitrise d’ceuvre.
Sur avis de ceux-ci, le remplacement des bois peut étre exigé, a la charge de I'entrepreneur, toutes sujétion afférentes
comprises.

Suivant 'arrété du 27 juin 2006 modifié, le constructeur devra remettre au maitre d’ouvrage une notice technique type, qui

indique les dispositifs, protections, références et matériaux mis en ceuvre. Notamment pour ce qui concerne le risque
termites.

1.5.18.7.3 Protection au feu des structures bois

Les ouvrages a réaliser devront respecter les conditions de réaction et de stabilité au feu définis dans la notice de sécurité
incluse dans le dossier de demande du permis de construire.

Dans le cas ou les attendus du permis de construire présenteraient des prescriptions différentes de celles de la notice de
sécurité, les prescriptions des attendus du permis primeraient.

La résistance de chaque matériau et son comportement sous exposition aux situations d'incendie, sont pris en compte
suivant les Eurocodes.

Dans le cas ou I'entreprise souhaite mettre en ceuvre une technique de protection non courante (suivant analyse de la
C2P), non prévue dans le dossier de conception, I'entreprise est tenue de solliciter I'autorisation de la maitrise d’ceuvre,
qui se réserve le plein droit de refus. Dans le cas ou cette technique est autorisée par la maitrise d’ceuvre, I'entrepreneur
réalise a sa charge et dans le respect du calendrier initial un avis de chantier édité par un laboratoire spécialisé et validé
par le contrdleur technique.

L’entrepreneur du présent lot doit la protection au feu des assemblages métalliques. La protection au feu se fait suivant
les cas par projection d'un enduit pateux gypseux, ou par peinture intumescente ou encore par protection rapportée
(planche a bruler ou encoffrement).

L’entrepreneur fournit les fiches techniques des différents procédés employés a la maitrise d’ceuvre et au contréleur
technique.
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L’entrepreneur fournit une note de justification des épaisseurs a mettre en ceuvre. L'entrepreneur fournit les fiches
d’autocontréle des épaisseurs mises en ceuvre.

Les protections au feu sont réalisées sur des structures hors d’eau.

1.5.18.7.4 Protection et finition des assembleurs

En fonction de la destination finale du batiment, il est indispensable de contrbler la compatibilité du revétement ou la
matiére des vis ou tirefonds avec 'essence de bois assemblée. L’Eurocode 5 ainsi que la norme 1SO 2081 donnent des
exemples de spécifications minimales contre la corrosion des organes d’assemblages en fonction de la classe de service.

L’entrepreneur met en ceuvre la protection anticorrosion des assemblages métalliques selon les exigences du fascicule
56 du CCTG. Les assemblages métalliques sont exécutés conformément aux exigences de I'annexe F de la norme NF
EN 1090-2, complétée par la norme NF P22-101-2/CN.

La protection anticorrosion est mise en ceuvre conformément aux nomes NF EN ISO 12944-1 a NF EN ISO 12944-8. Les
revétements ont une classe de durabilité haute (H), conformément a la norme NF EN ISO 12944-1.

Préalablement a 'exécution des travaux, 'entrepreneur fournit une note décrivant et justifiant le systeme anticorrosion mis
en ceuvre. Cette note est soumise a la validation de la maitrise d’ceuvre et du contréleur technique avant exécution.

Les produits finis galvanisés a chaud pour la protection contre la corrosion doivent étre conformes a la norme NF EN ISO
1461. L’entrepreneur fournit une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme.

Le choix de la classe de catégorie de corrosivité est fait en fonction de I'environnement, conformément a la norme NF EN
SO 12944-2.

Sauf indications contraires du présent CCTP, les garanties minimales exigées sont :
Catégorie de corrosivité C1 : aucune garantie

Catégorie de corrosivité C2 : garantie 5 ans Ri 3

Catégorie de corrosivité C3 : garantie 7 ans Ri 3

Catégorie de corrosivité C4 : garantie 7 ans Ri 3

Catégorie de corrosivité C5 : garantie 7 ans Ri 3

L’'usage de matériaux ferreux est exclu pour le cas des éléments métalliques en contact de bois exposés a I'extérieur,
pour les préserver de tout risque d’oxydation ou de coulures : pour ces éléments, 'entrepreneur mets en ceuvre des
éléments en acier inoxydable austénitique.

L’entrepreneur applique le guide du FCBA : « balcons en bois sur fagades et structures bois » pour le choix des protections
des assemblages et organes métalliques en extérieur.

1.5.18.7.5 Etanchéité a 'eau

L’étanchéité a I'eau du batiment est assurée par les lots fagades et étanchéité. Les éléments de structure en bois servent
uniquement de support.

L’entrepreneur du présent lot, fournit et mets en ceuvre les costiéres et ouvrages support d'étanchéité (en panneaux a
base de bois ou métalliques) nécessaires au lot étanchéité.
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La protection temporaire aux intempéries des éléments porteurs en bois ou a base de bois est prévue au présent lot
jusqu’'au démarrage des travaux d’étanchéité de la zone considérée. L'entrepreneur du présent lot se coordonne avec le
lot étanchéité en amont des travaux d’étanchéité.

L’entrepreneur du présent lot se coordonne avec les entrepreneurs des autres lots du clos couvert afin d’organiser ses
études et son planning. Les ouvrages en bois doivent rester protégés en toute circonstance et une réception de ces
ouvrages doit étre réalisée avant l'intervention des lots suivants.

L’entrepreneur du présent lot participe a la synthése avec ses ouvrages dés la préparation du chantier afin de coordonner
les études d'exécution. S'il n'a pas alerté les autres lots des interactions possibles avec ceux-ci et des
réservations/informations manquantes il est responsable des éventuelles adaptations nécessaires.

o Dans les cas ou le présent lot integre des parois en interface avec I'extérieur (MOB, CLT, efc) :

L’entrepreneur du présent lot fournit et mets en ceuvre le pare-pluie définitif, y compris recouvrements et raccord de
jonction avec les autres lots.

Les caractéristiques techniques de ce pare-pluie sont conformes aux dispositions prescrites par le DTU 31.2 et le BET
fluide ou fagade, notamment afin de garantir 'absence de point de rosé a l'intérieur de la paroi.

Il met en ceuvre les dispositions pour traiter les remontées d’eau par capillarité notamment a la liaison soubassement/lisse
basse avec des bandes d'arase.

L’entrepreneur intégre le traitement des points particuliers notamment les joints de dilatation.

1.5.18.7.6 L'etanchéité a lair

L’entrepreneur du présent lot intégre dans la réalisation de ses ouvrages les exigences de performances a I'étanchéité a
I'air en conformité avec les attendus du marché (exigences environnementales, labels et certification).

L’entrepreneur du présent lot participe a la synthése avec ses ouvrages des la préparation du chantier afin de coordonner
les études d'exécution. S’l n'a pas alerté les autres lots des interactions possibles avec ceux-ci et des
réservations/informations manquantes il est responsable des éventuelles adaptations nécessaires.

o Dans les cas ou le présent lot integre des parois en interface avec I'extérieur (MOB, CLT, efc) :

Les murs a ossature bois assurent I'étanchéité a 'air du batiment.

L’entrepreneur pose le pare-vapeur en continu, dans le respect des régles de I'art, avec les recouvrements suffisants, les
raccords adaptés (bandes adhésives) et en traitant soigneusement les jonctions. Pour cela la pose de joints de type
Compriband, mousse et mastic colle est obligatoire dans le respect des prescriptions de I'annexe A du DTU 31.2.

Selon I'emplacement du pare vapeur, dans le respect des prescriptions du BE fluides, celui-ci peut étre percé par le
passage des réseaux. L'entrepreneur du présent lot prend alors toutes dispositions pour garantir 'étanchéité a ces
emplacements.

L’entrepreneur pose un pare-vapeur méme dans les cas ol un papier qualifié de « pare-vapeur » par les fabricants est
déja collé sur l'isolant, notamment afin de garantir une parfaite étanchéité a l'air.

L’entrepreneur met en ceuvre un pare-vapeur dont les caractéristiques techniques sont conformes aux dispositions
prescrites par le DTU 31.2 et le BET fluide ou fagade, notamment afin de garantir I'absence de point de rosé a l'intérieur
de la paroi.

L’entrepreneur intégre le traitement des points particuliers notamment les joints de dilatation.
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1.5.18.8 Finition et entretien

1.5.18.8.1 Finition des bois

Qualité de surface

Trois niveaux de qualité de surfaces du bois (avant application d’un fond ou d’une finition) sont définis dans le tableau de

ce paragraphe : « non visible », « industriel » et « habitat ».

Le niveau minimal de qualité de surfaces des bois est le niveau de qualité « non visible ».

Pour tous les ouvrages en bois restant visibles en situation définitive, I'entrepreneur mets en ceuvre des bois avec une

surface dite de qualité « habitat ».

Qualité visuel bois classement CLT/BLC/BM/BMR... panneaux (3 plis, lamibois, CTBX,...)

habitat

industriel

non visible

Etat de la surface

pongage

pongage

rabotage

Essence

un seul type de bois

un seul type de bois;

possibilité de mélanger avec
d'autres essences

épicéa / sapin (< 10 %) sont
considérés comme un seul
type de bois

Couleur et texture

homogéne en grande partie

homogéne dans I'ensemble

aucune exigence

Décolorations
brune)

(bleue,

décolorations légéres

décolorations légéres

aucune restriction

autorisées (< 3 %)

autorisées (< 5 %)

Nceuds adhérents

autorisés

autorisés

aucune restriction

Nceuds noirs

autorisés <25 mm @

autorisés < 35 mm @

aucune restriction

Nceuds, nceuds sautés

autorisés <12 mm @

autorisés <12 mm @

aucune restriction

Poches de résine

poches dispersées jusqu’a

poches dispersées jusqu’a

aucune restriction

< 3 x 50 mm admissibles

< 3 x 70 mm admissibles

Traces de moelle

Isolées admissibles

Isolées admissibles

aucune restriction

<800 mm

<1000 mm

Entre-écorce

non autorisées

non autorisées

aucune restriction

Flache

non autorisée

non autorisée

autorisée

Bois de compression

autorisé si dispersé

autorisé si dispersé

aucune restriction

Pigiires d’insectes (pas
d’activité) dans le bois

non autorisées

non autorisées

autorisées si sporadiques

Humidité du
production

bois en

<12 %

<12%

<14 %

Fissures et interstices

autorisés si dispersées

autorisés si dispersées

autorisés si dispersées
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(pour  une  humidité <15
er o <1,5mm <2mm <6mm
référentielle de 12 %)
Imperfections a la surface | autorisés si dispersées autorisés si dispersées aucune restriction
<12mm@ <12mm @
Reprise de la surface autorisées autorisées aucune restriction
(remplissage ou
obturation des nceuds,
moulures, etc.)
Imperfections sur les | petites imperfections isolées | imperfections isolées -
R o - aucune restriction
arrétes autorisées autorisées
Reprise des arrétes au| . .
. . oui ouli non
papier abrasif
Chanfrein sur les| . .
oui ouli non
panneaux
Finition

Pour tous les bois, I'entrepreneur met en ceuvre une finition, en vue de répondre aux exigences de durabilité et esthétiques
attendues.

En particulier, afin d’améliorer la résistance au feu des ouvrages, I'entrepreneur met en ceuvre sur tous les bois apparents
une lasure transparente intumescente conférant au bois une classe de réaction B-s3,d0.

La finition est adaptée a son environnement. Le systéme de finition doit étre compatible avec I'éventuel traitement de
préservation de I'essence de bois. Pour les bois exposés au soleil, le choix de couleurs sombres dont le coefficient
d’absorption est supérieur a 70 % (a > 0.7), est interdit, en raison des fortes variations dimensionnelles que peut engendrer
une température excessive du bois.

Les produits de peinture et systémes de peintures doivent étre classés selon la norme NF EN 927-1. Les systémes de
peinture doivent au minimum respecter les spécifications de performances définies, pour chacun des niveaux définis au
§6.3 de la norme NF P 23-305 (norme dédiée aux menuiseries, mais utilisées ici par analogie):

e au §6.3.2.4 de la norme NF P 23 305 pour les systémes de niveau 1a 3 ;

e dans la norme NF EN 927-2 pour le classement « stable » pour les systemes de finition de niveau 4 a 6.

Les niveaux de performance des systémes de finition, sont déterminés apres vieillissement naturel selon la norme NF EN
927-3, sur I'essence de référence de la famille. La durée des cycles de vieillissement suivant le niveau de performance
est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Tyme de systame Vieillizssement artificiel Vieillissement naturel =
o i accélérd rous RDA ™ MFEN 927-3

Transparent 1 1 semaing 2 mois
Transparent ou opaque 2 2 semaines 3 mois
Opague 3 3 semaines b mois
Transparent ou opaque 4 12 mois
Transparent ou opaque 5 24 mois
Transparent ou opaque 6 36 mois

W pourr las mivea 1 4 3 e vieillissameant peut dire rdalisd soit un assai de wieilissement accdldrd rdalisd selon Ja mdthode de Fannexe & de la NIF P23 305,
soit un essai de vieilissemer rel selon NF EN 927-3
pour les miveaux 4 4 6 Il est possible de réaliser une pré-dvaluation par vieillissement acedldrd par essais selon fa norme NF EN 927-6 (méthode QUV)
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En complément les produits a fonction anti-bleuissement doivent étre également conforme a la norme NF T34-202.

L’entrepreneur met en ceuvre sur chaque élément en bois des finitions additionnelles ou alternatives chaque fois que
décrites dans les prescriptions du titre 2.

L’entrepreneur met en ceuvre une finition compatible avec les types de matériaux, essences de bois, classe d’'emploi,
colles, produits de traitement et de finitions.

L’entrepreneur respecte I'ensemble des recommandations du guide technique « Finition et entretien des bois en
extérieur » produit par le FCBA
L’entrepreneur soumet pour validation a la maitrise d'ceuvre des échantillons de chaque finition au plus tard deux mois
apreés la période de préparation.

Dispositions pour la durabilité

Les piéces de bois destinées a étre apparentes doivent étre livrées sur chantier aprés avoir regu en atelier, un systéeme
de finition complet, c’est-a-dire que toutes les couches de finition sont appliquées en atelier sur toutes les surfaces des
profilés bois qu’elles soient visibles ou non visibles. Ce systéme doit étre conforme aux prescriptions des paragraphes
concernant les traitements et la finition.

Pour les pieces de bois destinées a étre exposées a I'extérieur, afin d’assurer les fonctions de protection hydrofuge et de
protection contre les agressions climatiques le systéme de finition doit avoir :
o une efficacité hydrofuge en bois de fil WPE correspondant au minimum a la classe 2 selon §6.3.2.3 de la norme

NF P23-305 ;
e une performance de protection contre les agressions climatiques au moins équivalente au niveau 2, selon le
tableau du § Finition.

L’entrepreneur inclut la réalisation d’un usinage adouci de rayon minimal de 2 mm au niveau des arétes saillantes des
profilés bois afin de faciliter le recouvrement et permettre d’assurer la continuité du film de finition ainsi qu’une épaisseur
de film minimale y compris sur ces points singuliers.

Durabilité d’aspect : protection contre le bleuissement

Les essences résineuses et certaines essences feuillues lorsquelles sont exposées a 'humidité atmosphérique sont
également sensibles aux champignons de discoloration (champignon de moisissures et champignon de bleuissement),
dont les attaques en surfaces et/ou en profondeur engendrent essentiellement des désordres esthétiques on parle alors
de durabilité d'aspect du bois. Les résineux sont réputés sensibles au champignon de bleuissement.

Par conséquent les éléments d'ossature en bois de résineux lorsqu'ils sont destinés a étre revétus d’une finition
transparente, doivent étre traités avec un produit anti-bleuissement. Les agents anti-bleuissement peuvent étre incorporés
soit aux produits de traitement fongicide ou fongicide et insecticide, soit au niveau du systéme de finition.

Guide d’entretien

L’entrepreneur précise la fréquence et le type d’entretien dans le guide d’entretien du batiment prévu au présent CCTP.

Arcueil, janvier 2025 Khephren Ingénierie Page 102/157



Paris 1er — Restructuration du batiment B5 - PRO/DCE - LOT 04 - CCTP - Ind. B

1.5.18.8.2 Echantillons

Préalablement a I'exécution des travaux, I'entrepreneur prévoir la réalisation d’échantillons des solutions retenues pour
présentation a la MOE, leur format et taille devra étre validé préalablement en concertation avec la MOE.

Les solutions ne pouvant étre mise en ceuvre qu’apres validation des échantillons par la MOE et MOA. La maitrise d’ceuvre
se réserve le droit de demander de nouveaux échantillons si les précédents n’ont pas donné satisfaction.

1.5.18.8.3 Guide d’entretien

L’entrepreneur du présent lot réalise & destination du maitre d’ouvrage un guide d’entretien des ouvrages bois mis en
ceuvre. Il devra notamment comporter les points suivants :

Description de préconisations pour :

- I'entretien global du bati suivant les régles de bonne pratique (dont fagades, réseaux et étanchéités) ;
- la bonne gestion des dégats des eaux ;
- I'entretien des abords.

Description des contréles réquliers a réaliser (fréquences a définir) :

- surveillance de la barriére termites ;
- absence de végétations grimpantes contre les fagades ;
- contréle par un spécialiste des éléments de bois apparents (termites, fongique, xylophage) ;

Description de ’entretien des finitions (fréguences a définir) :

- décapage,
- nettoyage,
- ré-application des fonds et des finitions.

1.5.18.9 Prescriptions environnementales

L’entreprise fournit les informations sur les impacts environnementaux des éléments constituants la structure. Ces
informations sont fournies sous le format de la norme NF P 01 010, tel que le format utilisé pour les FDES, fiches de
déclaration environnementales et sanitaires.

1.5.18.9.1 Caractéristiques du bois

Pour limiter les impacts environnementaux globaux :
o Tous les bois utilisés sont issus de foréts faisant I'objet d'un plan de gestion environnemental (foréts gérées «
durablement »).
o lIs présentent la certification FSC (Forest Stewardchip Council) ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest
Certification Schemes).
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Pour limiter les impacts sanitaires :
o Les traitements fongicides et insecticides utilisés pour les bois nécessaires a la mise en ceuvre sont certifiés
CTB-P+ (garantie de traitements aux caractéristiques écotoxicologiques acceptables). Sont proscrits dans tous
les cas, les traitements au PCP Pentachlorophénol, au lindane et au CCA — Cuivre Chrome Arsenic).

En ce qui concerne le traitement du bois autoclave, seul le traitement «Tanalith E » sera accepté, car il ne présente aucun
risque cancérigéne ni toxique (sans chrome ni arsenic). Les essences naturellement plus résistantes sont privilégiées.
Pour les bois de classe d’emploi 2 (charpente, ossatures...), il s'agit des duramens dits « bois de coeur » de Chéne, Pins,
Chétaignier, Méléze, Douglas (élimination de l'aubier). Le duramen est la partie du bois la plus résistante gréce a des
antiseptiques naturels, pigments, tannins et résines. Selon la compatibilité avec I'emploi et les caractéristiques techniques
attendues, les traitements alternatifs aux traitements chimiques sont choisis :

o Les produits de protection et de finition du bois, tels que lasure, vemis, cires, bénéficient d'un label écologique
de préférence I'Ecolabel européen ou le label Ange Bleu ou de niveau d’exigence équivalent, garantissant que
le produit émet peu de COV, de formaldéhyde et de composés CMR (cancérigénes, mutagénes, reprotoxiques).
A défaut choisir un produit avec le label NF environnement ou autre label environnemental équivalent. Dans tous
les cas, il est toujours privilégié le produit émettant le moins de COV et formaldéhyde (émission exprimée en
mg/m3, représentant la concentration d’exposition). Les protocoles de mesure utilisés sont reconnus (AgBB ou
ECA).

o Lespanneaux de particules, de fibres et de contreplaqués ont un trés faible dégagement de formaldéhyde (classe
d’émission E1 ou classe A selon le type de panneau), soit parce qu'ils emploient une faible proportion de colle
(comme les panneaux de bois OSB), soit parce que le bois est aggloméré a partir de son propre liant, de ciment
ou de magnésie ou que les liants utilisés sont faiblement émissifs. Les résines phénoliques (phénol-formol PF,
résorcine-phénolformol RPF) sont choisies plutdt que des résines aminoplastes (urée formaldéhyde UF,
mélanine-formaldéhyde MF, mélanine-urée-formaldéhyde MUF). Les bois labellisés CTB-S, CTB-H (labels
francais de I'lnstitut technologique Forét Cellulose Bois-Construction Ameublement ou labels étrangers Ange
Bleu - Allemagne ou Cygne Blanc — Danemark, Norvége, Finlande, Islande) permettent de respecter les
exigences de classe d'émission de formaldéhyde E1.

1.5.18.9.2 Mise en ceuvre

Lors de la mise en ceuvre les chutes de bois traités sont bien séparées des bois non traités qui peuvent étre recyclés.

1.5.18.9.3 Informations sur les impacts environnementaux du cycle de vie des matériaux :

L’entreprise fournit les informations sur les impacts environnementaux des éléments constituants la charpente métallique,
et ce pour au moins deux indicateurs :
o les consommations de ressources énergétiques (exprimé en KWh énergie primaire)

e ['impact sur le changement climatique (exprimé en eq. CO2)
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1.5.18.10 Controles

1.5.18.10.1 Qualifications de I'entreprise

L’entreprise justifie d’'un niveau de compétences reconnu et adapté a la technicité des ouvrages, soit les niveaux Qualibat
(ou équivalent) suivants : (sélectionner les qualifications retenues)

230 Fourniture et pose de charpente traditionnelle et structure en bois
2302 Fourniture et pose de charpente traditionnelle (technicité confirmée)

231 Fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois
2312 Fabrication et pose de charpente traditionnelle (technicité confirmée)

232 Charpente en bois de type composite
2322 Ouvrages en poutres ou portiques composites (technicité confirmée)

233 Fourniture et pose de charpentes en bois lamellé-collé et autres structures en bois collé
2332 Fourniture et pose de charpentes en bois lamellé-collé (technicité confirmée)

234 Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé et autres structures en bois collé
2342 Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé (technicité confirmée)

235 Fourniture et pose de batiments a ossature bois
2352 Fourniture et pose de batiments a ossature bois (technicité confirmée)

236 Fabrication et pose de batiments a ossature bois
2362 Fabrication et pose de batiments a ossature bois (technicité confirmée)

237 Charpente et structures industrialisées en bois
2372 Charpente et structures industrialisées en bois (technicité confirmée)

211 Maconnerie et ouvrages en béton armé
2112 Magonnerie et ouvrages en béton armé (technicité confirmée)

221 Béton armé et béton précontraint
2212 Béton armé et béton précontraint (technicité confirmée)

241 Constructions et structures métalliques
2412 Constructions et structures métalliques (technicité confirmée)

1.5.18.10.2 Contréle de la note méthodologique construction bois

L’entrepreneur contréle tous les points spécifiques indiqués dans sa note méthodologique.

1.5.18.10.3 Contréle de la note d’hypothéses construction bois

L’entrepreneur contrdle 'adéquation des hypothéses retenues dans sa note avec la réalité du chantier et des travaux mis
en ceuvre.
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1.5.18.10.4 Autocontréle

Dans le cadre de la réalisation du Plan Assurance Qualité décrit au titre | du présent CCTP, I'entrepreneur inclus
notamment les éléments suivants propres a la réalisation des ouvrages en bois.

D'une fagon générale, il appartient & I'entrepreneur d'organiser son propre contrble a tous les stades qu'il estime
nécessaires et d'en assurer l'exécution et l'interprétation.

Pour cela il rédige un plan d’autocontrole indiquant les moyens mis en ceuvre en interne pour assurer I'autocontréle aux
différentes phases du projet, et le soumet & la validation de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle au plus tard deux
semaines avant démarrage des travaux.

Ce plan d’autocontrole précise notamment les mesures prises concernant :
e Pourla phase atelier :
o les matériaux : protection des éléments, tragabilité des matériaux bois employés (essence, classe de
résistance, traitement, humidité), procédure d’essais, conformité des ferrures et organes d’assemblage,
o la géométrie : synthése technique et architecturale, controle en interne des plans, tracabilité des
éléments taillés, montage a blanc,
e Pour la phase transport :
o les matériaux : protection des éléments, tragabilité de toutes les pieces nécessaires,
o la géométrie : maintien des éléments et de leur rectitude
e  Pour la phase chantier (stockage puis mise en ceuvre) :
o les matériaux : protection des éléments, tragabilité des matériaux
o la géométrie : tracabilité des éléments, implantation, adéquation avec les plans, serrage des
assemblages,
o les interfaces avec les autres matériaux (gros-ceuvre, CES-CET) : gestion des tolérances, gestion des
étanchéités et gestion des ponts (acoustique, thermique, feu), phasage.
o Le suivi hygrométrique mensuel de 5% des éléments posés (poteaux/poutres/voiles/dalles...).
o Les zones spécifiques :
o zone de technicité non courante,
o mixité des matériaux,
o étapes-clé sur le chemin critique.

Ce plan désigne explicitement le ou les responsables de I'autocontréle au sein de l'entreprise.

1.5.18.10.5 Réle MOE /contrble externe

Au plus tard deux semaines avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur fournit tous les éléments nécessaires au suivi
de la qualité des travaux a la maitrise d’ceuvre, soit :
o Lenom et les coordonnées de l'interlocuteur responsable PAQ pour toute la durée et a chaque phase ;

e L'organigramme détaillé de chantier et 'organigramme du contréle qualité ;
o Les éléments de justification des qualifications de I'entreprise ;

o La note méthodologique comme décrite ci-avant ;

e Le plan d'autocontrble comme décrit ci-avant.
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A chaque phase des travaux (atelier, transport, chantier) et pour chaque élément I'entreprise est en mesure de justifier les
caractéristiqgues mécaniques, 'humidité et le traitement mis en ceuvre par des procés-verbaux ou par une certification de
produit.

Le maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission de suivi peut contrler & tout moment ces éléments en personne, y compris
'humidité des éléments en bois et dérivés du bois, en atelier, en transport ou sur le chantier.

Chaque fois qu'un défaut est relevé :
o [entrepreneur est tenu d'informer la maitrise d’ceuvre avant toute réparation, et d'indiquer les mesures
envisagées pour y remédier.
o le contrdle est étendu avant d'entreprendre toute réparation.
o e maitre d'ceuvre et le contrdleur technique peuvent demander de généraliser le contrdle et indiquer des mesures
spécifiques de reprise (réparation ou remplacement).

Les frais engendrés par ces contréles supplémentaires sont a la charge de I'entrepreneur.

1.5.18.10.6 Réceptions

Réception des ouvrages supports

Dans le cas ou certains ouvrages de gros ceuvre ne sont pas prescrits a ce présent lot, mais sont supports d’ouvrages
décrits a ce présent lot, alors, 'entrepreneur réceptionne la nature et la géométrie des supports sur lesquels la structure
bois prend appui et auxquels ces ouvrages sont associés, dans le cadre d’une réception contradictoire mise en place a
son initiative en cohérence avec le planning de I'opération et en coordination avec I'OPC.

L’entrepreneur est tenu de vérifier notamment les niveaux, dimensions, alignements et positionnements de tous les
dispositifs de scellement et d'ancrage.

Il lui appartient de signaler avant de commencer les travaux les défauts susceptibles de nuire a la bonne qualité de
l'ouvrage.

Une fois les supports réceptionnés favorablement par I'entrepreneur du présent lot, tous les réglages, calages, mises a
niveau sont a sa charge. A défaut d’avoir procédé a la réception des ouvrages supports avant démarrage de ses travaux,
I'entrepreneur est réputé avoir réceptionné favorablement les ouvrages supports.

En cas de non-conformité que I'entrepreneur du présent lot a omis de signaler dans le cadre de la réception des ouvrages
supports, I'entrepreneur titulaire du présent lot soumet a la validation de la maitrise d’ceuvre une méthode d’ancrage
alternative et en assume les incidences financiéres et les répercussions sur le planning. En cas de non validation, la
maitrise d’ceuvre pourra imposer une autre méthode d'ancrage et elle sera réalisée a la charge de I'entrepreneur du
présent lot.

Réception des ouvrages exécutés

Dans le cadre du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), I'entrepreneur transmets notamment les éléments suivants :
- Plans de recollement,

- Notes de calcul et d’hypothéses,
- Fiches techniques,
- Notes méthodologiques,
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Implantation des ouvrages bois

L’entreprise titulaire du présent lot doit le contréle qualitatif et quantitatif de ses ouvrages. Il devra notamment le contréle
de:

e |'implantation,

o L’alignement, de la planéité et de I'aplomb,

e Lerespect des sections,

e L’emplacement des réservations.

En particulier, un relevé des cotes des ouvrages de charpente bois est réalisé sur les ouvrages exécutés et transmis au
maitre d'ouvrage dans le cadre des DOE.

Levé des nceuds d’assemblages

Dans le cadre du DOE, I'entrepreneur fournit le levé de la structure et la justification du respect des tolérances de montages
au maitre d’ceuvre et au contréleur technique.

1.5.18.10.7 Modifications en cours de chantier

D'un fagon générale aucun travail de reprise ou ajustage ne doit étre effectué sur chantier.

L’entrepreneur avise immédiatement le maitre d'ceuvre et le contréleur technique de toutes les difficultés rencontrées lors
de la fabrication, du transport ou du montage.

Toute reprise ou réparation doit avoir regu I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique pour pouvoir étre
exécutées.

Sur simple demande de la maitrise d’ceuvre dans les cas ou elle le juge nécessaire, I'entrepreneur réalise a sa charge
des essais de qualification de méthodes de réparation et un assemblage témoain.

Dans le cadre d’ouvrage en réhabilitation, des éléments d'ajustement sont prévus et les détails des méthodologies
d’adaptation sont décrits avant le démarrage des travaux dans la note méthodologique.

1.5.18.10.8 Dégradations en cours de chantier

L’entrepreneur assure la protection de ses ouvrages a toutes les phases jusqu’a la réception du batiment et notamment
la protection contre les dégradations liées aux conditions climatiques ou biologiques, celles liées aux travaux des différents
lots de la présente opération et aux dégradations liées a la présence d'avoisinants.

Dans le cas exceptionnel ou survient une dégradation, I'entrepreneur propose a la MOE une solution de réparation ou de
remplacement, soumise a la validation du maitre d'ceuvre et du contrdleur technique, avant sa mise en ceuvre. Cette
disposition est valable pour tous les dégats occasionnés quelle que soit la phase (y compris transport, stockage, montage)
et ce jusqu’a la réception des ouvrages.
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1.5.18.10.9 Points a contrbler en particulier

Les points suivants sont notamment considérés comme des étapes obligatoires pour le controle externe :
+ [limplantation des structures verticales,

+ [altimétrie des planchers,

* les sujets d'étanchéité divers,

* les assemblages des ouvrages bois,

+ lafinition des éléments de structures apparents,

* les protections au feu des ouvrages neufs,

* les contrdles d'épaisseur des revétements de protection au feu,

+ la gestion des nuisances a I'environnement notamment nuisances sonores et nuisances associées a I'émission de
polluants volatils ou de poussiéres,

+ les interfaces de liaisons entre le neuf et I'existant,

* la mise en ceuvre des JD,

+ le taux d’humidité des bois durant toute la phase chantier,

1.5.19 Maconneries lourdes et cloisons maconnées

Les magonneries lourdes en agglomérés de béton sont exécutées conformément aux prescriptions du DTU N° 20.11
Parois et Murs en magonnerie et aux avis techniques du C.S.T.B.

Les matériaux utilisés sont conformes aux normes frangaises (NF).

1.5.19.1 Stabilité des magonneries

L'entrepreneur prévoit I'ensemble des dispositions permettant d'assurer la stabilité des murs en magonnerie ainsi que leur
bon comportement dans le batiment.

Des chainages horizontaux et des raidisseurs verticaux sont implantés dans les murs présentant des grandes dimensions.
Lorsque I'épaisseur des agglomérés le permet, les chainages et raidisseurs sont réalisés a partir de blocs spéciaux.

Les armatures des renforts (poutres, talonnettes, chainage, raidisseurs) sont assemblées entre elles par recouvrement
ou par adjonction d'aciers de liaison.

Les renforts sont liés aux parois en béton par des aciers vissés dans des douilles fixées dans le béton :

o d'une maniere générale, I'entrepreneur prend toutes dispositions pour assurer la stabilité des murs en leur partie
supérieure y compris scellement de feuillards dans le plancher supérieur. Les feuillards assurent la stabilité
horizontale des magonneries sans transmettre de charges verticales, sauf dans le cas de parois magonnées
porteuses,

o |'entrepreneur prévoit cales et étrésillons pour éviter les déformations des huisseries incorporées. Ces cales sont
maintenues jusqu'au complet séchage des magonneries,

o [entrepreneur réalise toutes les réservations nécessaires aux ouvertures, ainsi que le scellement et le
calfeutrement de toutes menuiseries bois ou métal fournies par les entrepreneurs du second-ceuvre.
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1.5.19.2 Liaisons

L'entrepreneur prend toutes dispositions pour assurer le bon comportement des liaisons des magonneries avec les autres
éléments :
e mur magonnerie - mur magonnerie,

e mur magonnerie - paroi béton,

e mur magonnerie — fagade,

e mur magonnerie — charpente métallique,

e mur magonnerie — charpente bois (pan de bois et plancher).

1.5.19.2.1 Liaisons entre les murs en maconnerie

Ces liaisons se font par harpage.

Lorsque les murs comportent des chainages, la continuité de ces chainages est assurée entre les éléments a assembler.

1.5.19.2.2 Liaisons entre les murs en maconnerie et des éléments en béton

Ces liaisons sont obtenues par les dispositions suivantes :
e repiquage de la paroi en béton (ou feuillure),

o fixation de feuillards sur le béton et dans les joints de la magonnerie,
e mise en place d'aciers (scellés au mortier de résine),

e blocage au mortier,

e etc..

En particulier, I'entrepreneur traite les liaisons entre magonneries et parois en béton armé ou fagades pierre par
incorporation d'un profilé aluminium en U.

1.5.19.2.3 Liaisons entre murs en maconnerie et facades

L’entrepreneur devra prendre en compte dans ses études et I'exécution de ses ouvrages I'ensemble des contraintes des
ouvrages de facades, et notamment celles concernant les tolérances de réalisation, déformation des ouvrages support de
facade.

Aucune disposition particuliere complémentaire n'est prévue pour assurer la liaison entre les murs magonnés et les
fagades.
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1.5.19.2.4 Liaisons entre murs en maconnerie et ouvrages métalliques

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur l'interface entre les ouvrages de magonnerie support de charpente métallique
au lot 02. L’entrepreneur devra prendre en compte dans ses études et dans son exécution les contraintes de
dimensionnement et de conditions aux appuis permettant de réaliser les liaisons avec les ouvrages de charpente
métallique sans modifier leurs dimensionnements propres.

1.5.19.3 Dispositions diverses

Les blocs porteurs doivent étre soumis a I'acceptation du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur présente les caractéristiques techniques des matériaux qulil a l'intention d'utiliser (résistance a
I'écrasement notamment).

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais de réception des lots. Ces essais sont a la charge de
I'entrepreneur. Des résultats non satisfaisants peuvent entrainer le refus du lot.

L'entrepreneur prend toutes dispositions pour maintenir en parfait état les éléments de magonnerie pendant leur
manutention. Le déchargement en vrac est proscrit.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tout échantillon présentant des épaufrures et des félures. Un contrdle est

prévu pour les éléments de magonnerie devant rester bruts.

1.5.19.4 Conservation

Par temps sec, les magonneries sont arrosées Iégérement, afin de prévenir une dessiccation trop rapide. Elle sont
préservée contre la sécheresse, la pluie ou la gelée, au moyen de planches, de nattes ou de toiles, humectées quand il y
aura lieu. Ces mesures de protection doivent étre particulierement soignées en cas d'interruption d'une certaine durée.

Quand une magonnerie nouvelle est appliquée sur une magonnerie ancienne, les surfaces de jonctions de cette derniere
sont nettoyées et au besoin lavées.

Par temps froid (température inférieure a 0°C sur le lieu de travail) les travaux de magonnerie sont interrompus.

1.5.19.5 Jointoiement, rejointoiement des joints

1.5.19.5.1  Murs destinés a étre revétus d'un enduit

Lorsque le parement est enduit, les joints sont bien garnis avec du mortier de pose, le mortier refluant par les lits et joints
est proprement relevé sans bavures et lissé a la truelle.
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1.5.19.5.2 Murs destinés a rester brut (locaux techniques)

Pour les magonneries dont les parements sont destinés a rester brut, les joints sont dégarnis avant la prise du mortier sur
3 cm de profondeur. Il est effectué un garnissage des joints au mortier fin et fortement serré contre les magonneries, le
mortier est refoulé et lissé au fer.

1.5.19.5.3 Murs répondant a des critéres "coupe-feu”

Le remplissage des joints est particuliérement soigné pour assurer le degré coupe-feu requis. Ces murs font I'objet d'un
contréle suivi par I'entrepreneur ; dans I'hypothése ou des défauts sont constatés, le maitre d'ceuvre peut faire exécuter
un enduit aux frais de I'entrepreneur.

1.5.19.6 Enduits

Mortiers
Tous ces enduits sont exécutés avec le plus grand soin et suivant les prescriptions du DTU n° 26.1.

Sauf prescription contraire dans le présent CCTP, les enduits sont constitués par :
e un gobetis ou couche d'accrochage,

e une couche intermédiaire formant le corps de I'enduit,
o une couche de finition qui donne I'aspect.

La planéité est telle qu'une régle de 2.00 m appliquée sur la surface de I'enduit, en tous sens, ne fasse pas apparaitre une
fléche supérieure a 0.005 m pour les enduits.

La tolérance maximale de verticalité des enduits est de 0.01 m pour une regle de 3.00 m.
L’entrepreneur met en ceuvre des protections avant son intervention.
L'entrepreneur nettoie, dés la projection terminée de chaque couche et avant prise, les traces de ciment sur les

menuiseries et huisseries qui n'ont pu étre protégées a l'intérieur des pieces et sur les sols.

L'entrepreneur tient compte dans son prix de toutes les sujétions de faible largeur, arétes, gorges, cueillies, échafaudage,
calfeutrement, etc...
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1.6 AUTOCONTROLE

1.6.1  But de l'autocontrdle - organisation générale

1.6.1.1  But de l'autocontrole

L'entrepreneur met en place un systéme dit d'autocontréle pendant toute la durée du chantier. Ce systéme a pour
objectifs :

o d'atteindre, pour les ouvrages construits, le niveau de qualité prescrit par les spécifications du marché,

e de pouvoir démontrer au maitre d'ceuvre et au contrdleur technique que ce niveau de qualité est atteint.

1.6.1.2 Controle interne et contrdle externe

Dans ce but, I'entrepreneur met en place deux controles :
e e contrle interne, réalisé par les exécutants,

e e contréle externe est totalement extérieur au secteur production et est effectué par une cellule de I'entreprise
indépendante de la Direction du Chantier.

Ces deux chaines de responsabilité sont donc indépendantes et ne se rejoignent qu'au niveau de la Direction Générale
de l'entreprise.

A défaut, l'entrepreneur propose avec son offre un schéma d'organisation d'autocontréle.

1.6.1.2.1  Mission du contréle interne

L'entrepreneur effectue tous les contréles nécessaires pour que les ouvrages soient construits suivant les régles de I'art
et les prescriptions au marché.

Le contrble interne concerne notamment :
e laréception des matériaux,

e |e contrble avant travaux,

o les contrdles qualitatifs et quantitatifs pendant les travaux,

e |e contrble aprés travaux, traduit par la fourniture par I'entrepreneur d'un tirage de ses plans de coffrage portant
lindication des cotes qui sont hors tolérances,

o la correction des erreurs éventuelles.
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1.6.1.2.2  Mission du contréle externe

La mission du controle externe comprend notamment :
o ['‘établissement du plan de contrdle et sa gestion,

o ['examen critique de la consistance du contréle interne en accord avec la Direction des Travaux,
e |a vérification du bon déroulement du contrdle interne,

o |la certification des contrdles,

o |e contrble des opérations clés,

o ['‘établissement des fiches de préavis,

e la gérance du dossier d'Action Qualité,

o ['archivage des fiches de contrdle et d'Action Qualité,

Ces opérations sont définies plus bas.

La démonstration de la qualité est fondée sur l'existence de ces documents et fiches établis a tous les stades de la
construction et a tous les niveaux de responsabilité.

1.6.1.3  Organisation de la cellule de contrdle externe

1.6.1.3.1  Missions de responsable du contrble externe

La cellule de controle externe est dirigée par le responsable de I'autocontréle désigné par I'entrepreneur.

Ce responsable a pour mission notamment :
e de concevoir le plan ou les plans de contréle, en accord avec le maitre d'ceuvre et le contréleur technique,

o de diriger I'équipe chargée de l'exécution des opérations prévues par ces plans pour le contrble externe en
veillant a leur réalisation,

o de rassembler les résultats et d'effectuer les synthéses nécessaires avant transmission,

o de rendre compte au siége de I'entreprise et de la tenir informée des résultats de son action.

1.6.1.3.2  Organisation de la cellule de contréle externe

Dans l'exécution de sa mission, le responsable du contréle externe est assisté :
o du responsable topographique et de son équipe,

o du responsable labo et des laborantins opérateurs,
o des laboratoires extérieurs.
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1.6.2  Plan de controle

1.6.2.1  Généralités

Le plan de contrble est élaboré par I'entrepreneur et soumis au maitre d'ceuvre et au contréleur technique de fagon a
recevoir leur accord dans les quinze jours suivant la notification du marché.

Il définit avec précision les opérations de contrdle d'un ouvrage, tranche par tranche.

1.6.2.2 Consistance

Il se compose des piéces suivantes :
o note sur l'organisation du contrdle des travaux,

e plan d'organisation des controles,
e fiches de controle et relevés,

o fiches particuliéres,
o plan schématique de l'ouvrage.

1.6.2.3  Note sur I'organisation de contrdle

Cette note définit l'organisation des contréles dans I'entreprise.

A cette fin, un programme précise les liaisons hiérarchiques et fonctionnelles et mentionne les noms des principaux
responsables de l'entreprise.

Cette note précise :
e |es missions générales et particuliéres du contréle interne et du contrdle externe,

o |es moyens et matériels prévus pour que les missions du contréle soient menées a bien,
e |e planning d'utilisation sur le chantier des ingénieurs et techniciens du contréle externe.

1.6.2.4 Plan d'organisation des contrdles

Le plan d'organisation des controles est un document présenté sous forme de folios numérotés relatifs & chaque nature
de travaux.

C'est un recueil de prescriptions définissant contractuellement pour chaque opération élémentaire des travaux :
e le contrdle devant étre effectué,

e |es résultats a obtenir,

o les modes opératoires utilisés par I'entreprise,

o ['auteur du contréle (contréle interne, externe) et le niveau hiérarchique,
e les documents & fournir, matérialisant le controle.
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1.6.2.5 Fiches et relevés

Des fiches ou relevés sont établis pour les opérations élémentaires de la construction pour lesquelles il est prévu un
document matérialisant les contréles.

Ces fiches comportent :
e une certification du controle interne attestant de la réalité des controles,

e une certification du contrdle externe, concluant, en outre, a l'ouverture ou non de fiches d'Action Qualité.

1.6.2.6  Fiches particuliéres

Les fiches particulieres sont :
o lafiche préavis, destinée a prévenir le maitre d'ceuvre et le contréleur technique de la date prévisible d'exécution
de certains travaux,
o lafiche d'Action Qualité. Il est obligatoirement ouvert une telle fiche par le contrle externe en cas de découverte
d'une non-conformité.

Il est alors procédé comme suit :
¢ le contrile externe explicite 'anomalie et transmet la fiche & la Direction des Travaux de I'entreprise,

o |a Direction des Travaux étudie la réparation et transmet ses propositions au contréle externe,
e ce dernier transmet la fiche au maitre d'ceuvre et au contréleur technique pour observations éventuelles avant
mise en application.

1.6.2.7 Plan schématique de I'ouvrage

II s'agit d'un plan donnant la désignation des parties d'ouvrages a construire.

Cette désignation est celle reportée sur toutes les fiches.

1.6.3  Obligations de I'entrepreneur - pénalisations

1.6.3.1  Ala notification du marché

L'entrepreneur remet une notice sur l'autocontrle précisant l'organigramme et la méthodologie et 'autocontrdle qu'il
envisage mettre en place sur le chantier, et notamment :
e qualité du Responsable de 'Autocontrble, désigné explicitement,

e personnel, en nombre et qualité, envisagé pour la cellule de contréle externe,
e recours éventuel a un contréle extérieur (bureau ou entreprise spécialisé),
e indépendance entre le chantier (Direction Travaux) et le contréle externe prévu.
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Aprés mise au point du plan de contrble, I'entrepreneur s'engage a mettre en place les moyens de contréle définis et, en
particulier, la cellule de controle externe.

1.6.3.2 Pendant les travaux

Les fiches et documents de contréle sont remis au maitre d'ceuvre et au contréleur technique au fur et a mesure de
I'exécution des travaux dans un délai de sept jours qui suit I'exécution du contrle correspondant.

Pour chaque ouvrage, le plan de contrdle est rempli in fine et ses annexes sont remis au maitre d'ceuvre et au contréleur
technique dés l'achévement des travaux, et avant réception des ouvrages.
Celle-ci ne peut étre prononcée que si le plan de controle est présenté complet.

1.6.3.3 Pénalisation

En cas de non-respect ou de mauvais fonctionnement du contréle externe, le maitre d'ceuvre se réserve le droit :
e soit de metire en place une équipe extérieure a l'entreprise, rémunérée par réfaction du colt de cette équipe et
de son fonctionnement sur les montants de situations de travaux,
e soit de renforcer ses propres équipes de contrble avec application de la méme pénalisation financiére.
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2 TITRE 2 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 ETUDES D’EXECUTION

211 Relevés des existants — sondages

L’entrepreneur procéde a la réalisation de tous sondages en tant que besoin sur I'ensemble des ossatures du batiment,
en particulier pour reconnaitre la nature, la composition, sections et équarrissage des ossatures ayant fait I'objet ou n'ayant
pas fait 'objet de reconnaissance préalable, de maniére a préciser ses méthodes d’exécution.

L’entrepreneur réalise également les fouilles de reconnaissances des fondations existantes nécessaires a la réalisation
de ces études.
Ces sondages comprennent notamment la reconnaissance des cotes d'assises des fondations de batiments mitoyens.

L'entrepreneur fait réaliser un relevé complet des ouvrages de structure conservés par un géometre apres achévement
des travaux de la phase curage, de leurs cotes et de leur nature et état.

Il procéde également a la réalisation de sondages en tant que besoin sur I'ensemble des ossatures et des fondations pour
'ensemble des batiments, en particulier pour reconnaitre la nature, la composition, les épaisseurs, les sections des
ossatures porteuses horizontales, verticales et de fondation n’ayant pas fait I'objet de reconnaissance préalable.

Il met & jour ensuite les fonds de plans correspondants établis au titre de I'article précédent, et communique ces fonds de
plans a 'ensemble des intervenants a I'opération et notamment & la cellule de synthése.

Les résultats des relevés et sondages sont a reporter par I'entrepreneur sur les plans d’exécution.

Au regard du classement du site, I'entrepreneur obtient les autorisations de la maitrise d’ceuvre avant la réalisation des
sondages

2.1.2 Etudes d’exécution

L'entrepreneur réalise 'ensemble des études d'exécution nécessaires a la réalisation des opérations de déconstruction,
de gros ceuvre, de charpente métallique et de structure bois.

Ces études comprennent, pour les ouvrages projetés ou conserves :

e les calculs de vérification des ouvrages existants subissant des modifications de toutes natures (portées,
charges, géométrie, efc...),

o les calculs de renforcement des ouvrages conservés, le cas échéant,

¢ les calculs et dimensionnements des ouvrages provisoires et définitifs (butonnage, étaiements etc...),

o les plans et détails d’exécution des ouvrages provisoires et définitifs (butonnage, étaiements etc...),

o les calculs de vérification ou de renforcement des dimensionnements des ouvrages conservés subissant des
modifications de toutes natures (portées, charges, géométrie, efc...),

o les calculs de vérification des ouvrages conservés ou renforcés,

o les calculs et dimensionnements des ouvrages provisoires (étaiements en particulier),

e les calculs et dimensionnements des ouvrages neufs,

o les plans et détails d’exécution des ouvrages provisoires (étaiements en particulier),

e les plans et détails d'exécution des ouvrages neufs.
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Pour le dimensionnement des ouvrages neufs, I'entreprise réalise I'ensemble des descentes de charges y compris celle
des batiments mitoyens.

Cette liste n’est pas limitative, elle comprend toutes les études, plans, détails et notes de calcul nécessaires.

Remarque : I'entrepreneur effectue en particulier, au titre de ces études, pour tout ce qui concerne les ouvrages
géotechniques (terrassements et souténements), la mission d'étude géotechnique normalisée G3.

Conformément a l'article 1.3.14 du présent CCTP, I'entrepreneur participe aux études de synthése. L’entrepreneur intégre
toutes les conséquences des études de synthése dans le dimensionnement de ses ouvrages.

2.1.3 Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur réalise, a la fin des travaux, le dossier des ouvrages exécutés, qui comprend :
o les notes de calculs des ouvrages provisoires et des renforcements des ouvrages conservés,

o les plans des ouvrages provisoires et des renforcements des ouvrages conservés.

2.1.4 Note d’hypothéses

En préalable aux études d’exécution, I'entrepreneur fournit une note d’hypothéses générales.

Cette note comprend notamment :
e les normes et réglements utilisés pour la justification des ouvrages,

e les hypothéses sur les matériaux,

o les principes constructifs envisagés pour les ouvrages,
o les hypothéses de charges,

o les critéres de justification a I'état limite ultime,

o les criteres de justification aux états limites de service,

Conformément notamment aux spécifications de I'article 1.3.4. du présent CCTP.
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2.2 GENERALITES

2.21 Contexte et mesures de surveillance

Tout au long de de I'opération, I'entrepreneur ne perd jamais de vue qu'il intervient :

e sur un batiment classé Monuments Historiques et qu'a ce titre il met en ceuvre les protections et dispositifs de
stabilités permettant de garantir 'intégrité du batiment tant vis-a-vis des travaux a réaliser que vis-a-vis de la vie
courante du chantier,

e dans un site trés sensible, dans le 1¢" arrondissement, au sein d'un batiment en activité recevant du public et
comprenant des bureaux et des salles d’audience.

2.2.2  Acoustique

Toutes les structures et prestations diverses mises en ceuvre dans le cadre du présent lot respectent les contraintes de
la notice acoustique. L’entrepreneur prend connaissance de cette notice et s'assure que les structures et prestations qu'il
met en ceuvre y sont parfaitement conformes.

2.2.3  Thermique

Toutes les structures et prestations diverses mises en ceuvre dans le cadre du présent lot respectent les contraintes de
la notice thermique. L’entrepreneur prend connaissance de cette notice et s’assure que les structures et prestations qu'il
met en ceuvre y sont parfaitement conformes.

224 Démolitions

Pour I'ensemble des travaux de démolitions, I'entrepreneur effectue le coltinage, I'évacuation des gravats et la mise en
décharge.

Il met en ceuvre I'ensemble des protections, garde-corps, fermetures provisoires de trémies liées aux travaux de présent
lot.

L'étendue exacte de ces travaux correspond a I'ensemble des travaux de démolitions structurelles et d’ouvrages y
attachés, non purgés a I'occasion des travaux de curage, requis pour permettre la réalisation des ouvrages du présent lot
dans le strict respect des exigences des plans architectes. En particulier, les ouvrages a démolir résultent de la différence
entre I'état existant et I'état des ouvrages définitifs portés sur les plans architecte et structures.

2.2.5 OQuvrages neufs et modifiés

L’entrepreneur réalise tous les ouvrages de jonction requis pour assurer la continuité des planchers, tant pour I'aspect
structurel, phonique et coupe—feu, avec tous les autres ouvrages structurels tels que murs existants, murs neufs, planchers
conservés et neufs, efc....

L’ensemble des ouvrages formant les structures définitives (ouvrages existants et neufs) est coupe-feu et/ou stable au
feu conformément & la notice de sécurité.

L’entrepreneur met en ceuvre pour I'ensemble de ses ouvrages conformément aux spécifications et prescriptions
suivantes :
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o |a réfection des dalles existantes en périphérie des trémies a créer s'effectue par coulage de béton armé dans
les zones détériorées y compris scellement d’aciers si nécessaire,

o les liaisons avec les dalles existantes sont réalisées avec mise en ceuvre d'armatures de continuité a sceller
dans I'existant,

o les planchers en dalles béton armé sur bacs collaborant sont auto-stables au feu,

o |ors d'intervention dans des zones ol les poutraisons en bois sont conservées, les travaux comprennent toutes
les sujétions liées aux fortes déformations des poutres conservées (calages, surépaisseur des dalles a créer,
incorporant disolants perdus, ....)

2.2.6 Protection au feu des ossatures des planchers

Les ouvrages en acier neufs sont protégés par I'entrepreneur conformément aux spécifications de I'article 1.5.17.8. du
Titre 1 du présent CCTP.

Les ouvrages en bois neufs sont protégés par I'entrepreneur conformément aux spécifications de I'article 1.5.18.7.3 du
Titre 1 du présent CCTP.

2.2.7 Terrassements

Pour 'ensemble des travaux de terrassements, I'entrepreneur effectue le coltinage et I'évacuation des gravats.

L’ensemble des méthodes de terrassements est conforme a la notice acoustique, tant au niveau des méthodes que pour
le respect des seuils acoustiques.

2.2.8 Ouvrages en béton armé

Les travaux d'ossatures neuves en béton armé comprennent notamment des voiles, des poutres, des planchers en dalles
pleines et des escaliers.

L’entrepreneur réalise tous les ouvrages de jonction requis pour assurer la continuité des planchers entre planchers neufs
et planchers conservés, tant en ce qui concerne I'aspect phonique que I'aspect support des flocages ou traitement de
protection au feu. Il en est de méme pour les voiles.

Tous les ouvrages en béton armé apparents sont bruts de décoffrage pour pouvoir recevoir sans apprét particulier un
traitement de surface, tant sur les faces verticales que sur les faces horizontales inférieures.

Les huiles de décoffrage n'apparaissent pas une fois les ouvrages terminés, et n'empéchent pas la mise en ceuvre des
travaux de finition.

Arcueil, janvier 2025 Khephren Ingénierie Page 121/157



Paris 1er — Restructuration du batiment B5 - PRO/DCE - LOT 04 - CCTP - Ind. B

2.2.9 Ouvrages en charpente métallique

Les travaux d’ossatures en acier comprennent notamment des poteaux et des poutres et des bacs acier.

L’entrepreneur met en ceuvre 'ensemble des ouvrages décrits au présent chapitre avec les caractéristiques, spécifications
et prescriptions suivantes :
o charpente métallique en acier S 235 JR grenaillés prépeints anti-corrosion pour tous les ouvrages intérieurs sauf

pour les tubes qui sont en S275 JO minimum,
o fixation sur ouvrages béton par boulons HR CL10.9 galvanisé Z 275,
e piéeces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc...) en acier S 275 grenaillés prépeints,
o finition :
o pourles poutres a protéger par un flocage pateux : brut,
o pour les poutres a protéger par une peinture intumescente : un produit de type Interchar 2060 ou
HEMPACORE ONE FD 43601, respectant la composition suivante :
= couche primaire,
= couche intumescente,
= finition matte et lisse, teinte au choix de I'architecte de type Akznobel de la marque 'HEMPEL
ou équivalent en nature de finition' (hors lot)
= |e repérage des structures laissées apparentes figurent dans le dossier décorateur et dans le
dossier architecte.

Les travaux comprennent toutes les pieéces complémentaires nécessaires a la pose, au contreventement, au raidissement
des ouvrages a créer.
Les travaux comprennent toutes les sujétions liées au raboutage des poutres neuves sur le chantier.

2.2.10 OQuvrages en bois

Les travaux d’ossatures en bois comprennent notamment des poteaux et des poutres et des murs en ossature bois (MOB).

L’entrepreneur met en ceuvre I'ensemble des ouvrages décrits au présent chapitre avec les caractéristiques, spécifications
et prescriptions suivantes :
e structure bois classés C24, D24 ou GL24h minimum selon la NF EN 338 et [a NF EN 14080. Sauf indication

contraire spécifique a un ouvrage particulier,

e classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition en phase chantier,

e ['humidité des bois lors de leur mise en ceuvre (sur chantier ou en atelier), doit étre en moyenne & 12% et sans
jamais excéder 14%,

o tous les éléments d’'assemblages des structures bois (fagonnages, ferrures, connecteurs, ancrages, organes
d’assemblages...) sont conformes aux normes Européennes en vigueur et notamment les Eurocodes, la NF EN
14545 etla NF EN 14592 pour les assembleurs en acier.

o finition :

o par vernis intumescent M1 (B-s3 ;d0) lorsque le bois est visible,
o par mise en ceuvre de protection rapportée (plaques de platres) lorsque le bois est non visible

Les travaux comprennent toutes les piéces complémentaires nécessaires a la pose, au contreventement, au raidissement
des ouvrages a créer.
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2211

Controle et surveillance des travaux

Tout au long de son intervention I'entrepreneur met en ceuvre les moyens de contrdle et de surveillance des travaux de
deux types :

2212

d’une part une surveillance acoustique et vibratoire,
d’autre part une surveillance des éventuels déplacements qui pourraient étre générés par les travaux.
Ces dispositifs de surveillance concernent notamment :

e les créations d’infrastructure neuves,

o ladépose des voltes dans différentes zones du sous-sol,

o les différentes modifications des planchers existants,

e la démolition des planchers existants,

e |es créations d'ouvertures dans les murs existants,

e les modifications d’ouvertures dans les murs existants.

Surveillance acoustique et vibratoire

L’entrepreneur met en ceuvre un systeéme de surveillance acoustique et vibratoire conformément aux prescriptions de la
notice acoustique, notamment pour s'assurer I'absence de risque pour les zones fragiles ou comprenant des décors.

Cette prestation comprend notamment :

2213

la mise en place du systéme complet y compris les systémes d’alertes sonores et lumineux,

I'entretien et la maintenance,

la transmission de relevés hebdomadaires et un acces au site permettant la consultation en direct des mesures
et de I'historique,

la dépose du systéme a la fin de I'opération et les remises en état.

Surveillance des déplacements

L’entrepreneur met en ceuvre les dispositifs de surveillance et de controle des déplacements des existants, comprenant
les différents systémes suivants :

le suivi des déplacements par la mise en place de cible, avec relevés bihebdomadaires par un géométre au
niveau des murs dans lesquels des ouvertures seront créés dans le cadre du projet,

le suivi des déplacements par la mise en place de cible, avec relevés bihebdomadaires par un géométre au
niveau des structures conservées au niveau de la toiture du batiment B5, autour de I'atrium de Belleyme, et ce,
pendant toute la durée des travaux de reprise de la toiture,

le suivi des déplacements par la mise en place de cible, avec relevés bihebdomadaires par un géométre au
niveau les fagades du batiment B6 donnant sur la cour des femmes durant toute la durée des travaux de
réalisation de la surélévation de I'escalier K1,

la pause de jauge Saugnac, avec réalisation de relevés hebdomadaires,

la mise en ceuvre de témoins en platre avec réalisation de relevés hebdomadaires.
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A ce titre, I'entrepreneur procéde a la pose des cibles et aux relevés d'initialisation. L'implantation de ces cibles est
proposée par 'entrepreneur et est validée par le maitre d’ceuvre et le contréleur technique.

Il effectue des relevés de la position des cibles, selon un calendrier qu'il devra proposer a I'agrément du maitre d'ceuvre
et du contréleur technique, et qui comportera au minimum les interventions suivantes :

e unrelevé a chaque phase de travaux susceptible d'engendrer des déplacements,

o deux relevés par semaine.

Au début du chantier, I'entrepreneur établit une note méthodologique présentant et implantant I'ensemble des moyens de
suivi et de contréle envisagés pour les différents travaux a réaliser. Cette note présente notamment les différents critéres
d'alertes et d'arréts retenus en fonction de chaque type d'intervention.

Le suivi de l'instrumentation est a réaliser par le BET de I'entreprise.

Un rapport de suivi est transmis a la maitrise d’ceuvre tous les deux mois.
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2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.3.1 Implantation des ouvrages

L’entrepreneur effectue le relevé exact de la parcelle et des ouvrages et ossatures existants aprés curage afin de pouvoir
positionner avec exactitude les structures neuves et les ouvrages de second ceuvre en liaison avec les structures
existantes conservées.

L'entrepreneur implante les structures neuves ou modifiées sur la base des plans architecte et du bureau d'étude fagade,
qui ont priorité sur tout autre document en termes d'implantation en cas de divergence entre documents structure et
architecte. En cas, de divergence entre document architecte et bureau d’étude facade, I'appréciation en revient d'autorité
au Maitre d’CEuvre.

Il prend notamment en compte les dispositions nécessaires avec l'entrepreneur du lot fagade pour respecter la volumétrie
extérieure du batiment et toutes précautions structurelles en interface avec les ouvrages neufs.

L’entrepreneur établit les fonds de plans de structure et communique ces fonds de plans a I'ensemble des intervenants a
['opération.

2.3.2 Installations de chantier

L'entrepreneur réalise 'ensemble des installations de chantier nécessaires a la réalisation des ouvrages du lot TCE
conformément au CCAP.

L’entrepreneur doit toutes les installations nécessaires a son intervention.
L’entrepreneur réalise tous les percements et toutes les ouvertures dans les magonneries et les structures de plancher
existants, nécessaires au cheminement des réseaux de la base vie et des installations de chantier.

L’entrepreneur réalise tous les renforcements nécessaires a la réalisation des ouvertures dans les magonneries et les
planchers existants.

2.3.3  Appareils de levage et manutention

L’entrepreneur met en ceuvre 'ensemble de moyens de levage et de manutention nécessaires a son intervention.

2.3.4  Protection des ouvrages conservés

Pendant ses travaux, I'entrepreneur assure et garantie la protection de tous les ouvrages de structure, de parachévement
et d'équipements techniques conservés des batiments existants, selon des moyens a proposer a 'agrément du maitre
d’'ceuvre.

L’entrepreneur transmet pendant la période de préparation la méthodologie de protection a la maitrise d'ceuvre.

2.3.5 Protections de chantier

L'entrepreneur installe tous les dispositifs de sécurité requis a I'occasion ou consécutivement a ses travaux, en particulier
aprés 'achévement de chaque phase de déconstruction. Il réalise également :
¢ |a mise en place de protections appropriées maintenues aussi longtemps que nécessaire, dés lors que l'on
travaille en bordure d'une trémie ou d'une fagade, ainsi que de toute zone en travaux au titre d’'un autre lot, de
fagon a exclure toute géne et tout risque de danger ou de dégradation,
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¢ |a mise en place de protections destinées a préserver les batiments et autres ouvrages voisins vis-a-vis de
dégradations quelconques pouvant provenir ou étre engendrées par les travaux a réaliser,

o lamise en ceuvre des protections des trémies par garde-corps, platelages... y compris les déplacements de ces
protections en fonction des besoins du chantier.

2.3.6  Echafaudages

L’entrepreneur réalise 'ensemble des échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot.
L’entreprise met notamment en ceuvre I'ensemble des échafaudages pour I'ensemble des lots :

- alintérieur des cages d’'escalier conservées et créées,
- dans toutes les pieces ou la hauteur sous plafond est supérieure ou égale a 4m.

2.3.7 Contreventements provisoires et stabilité des ouvrages

L’entrepreneur met en ceuvre I'ensemble des contreventements nécessaires a la stabilité des ossatures provisoires
conservées, notamment pour la réalisation des reprises en sous-ceuvre et les travaux de démolition et de curage.

Les travaux comprennent notamment :
o |acréation de semelles filantes en béton armé, isolées du dallage par un film de type polyane,

¢ la mise en ceuvre de liernes comprenant toutes les sujétions de liaisons avec les fagades en pierre de taille et
les magonneries existantes,

e |amise en ceuvre de butons, bracons et palées de stabilité,

e |es étaiements et confortement de planchers,

o |es étrésillonnements des baies existantes en fagade et intérieures au droit des zones de reprises en sous-ceuvre

Sont concernées tous les ouvrages en périmétrie des ouvrages a réaliser par le présent lot.

2.3.8 Epuisement des eaux

L’entrepreneur assure I'épuisement et le relevage de toutes les eaux recueillies en fond de fouille, jusqu'a fin de ses
travaux.

Les prestations correspondantes comprennent les rigoles, formes de pente, regards de collecte et installations de relevage
jusqu'a I'égout (fourniture et pose des canalisations et pompes, y compris entretien), a partir des plates-formes
successives telles qu'elles résultent de I'avancement de ses travaux.

Les plates-formes de fond de fouille sont maintenues propres et séches.

2.3.9 Organisation du chantier

L'entrepreneur est réputé connaitre I'ensemble des dispositions réglementaires, lois, décrets, ordonnances de police,
réglements de travail qu'il est tenu d'observer.

Il régle toutes les contraventions éventuelles pour la non-observation des reglements en vigueur.
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2.3.10 Protection acoustique en phase chantier

L’entrepreneur met en ceuvre tous les moyens nécessaires afin de minimiser la géne occasionnée par son intervention
vis-a-vis des mitoyens et adopte des matériels et méthodologies permettant de limiter les nuisances.

L’entrepreneur respecte les préconisations de la notice acoustique durant toute la durée de son intervention.

La notice acoustique fait partie intégrante du marché.

24 CURAGES COMPLEMENTAIRES

L’entrepreneur réalise la dépose et I'évacuation de tous les éléments parasites sans utilité en plafond, sur les murs et en
planchers des locaux concernés par les travaux qui n'ont pas été déposés lors de la phase de curage.

Ce curage complémentaire comprend notamment la dépose et I'évacuation :
o de tous les éléments des corps d'états secondaires incorporés dans les ouvrages conservés, afin de mettre a nu
ces ouvrages sans adjonction d’éléments secondaires,
o des éléments de serrurerie divers tels que les garde-corps, etc... situés a l'intérieur et a I'extérieur des batiments,
o des relevés, socles, couvertines et plots inutiles,
o de tous les autres équipements et ouvrages techniques et secondaires, de maniéere a ne laisser sur site que les
ouvrages de structure mis a nu et nets de tout ajout ou incorporation.

Ces curages sont réalisés sous le controle de l'architecte

Localisation : ensemble de la parcelle.
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2.5 REALISATION DES TAVAUX DU B5 ET DU B6

2.5.1 Démolition des volites existantes

2.5.1.1 Etaiement des voutes a déconstruire

L’entrepreneur met en ceuvre les cintres et ossatures provisoires nécessaires aux confortements des voutes a
déconstruire.

Les travaux comprennent notamment :

- le décrochage des réseaux existants,

- la préparation des surfaces,

- la purge des éléments non-adhérents,

- la mise en ceuvre de cintres composées de contreplaqué et de bastaing en bois pour assurer le confortement
des voutes au droit de la zone a déconstruire.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn°2,4 ou 6,

- aciersHA et TS,

- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.1.2 Dépose de voiites a déconstruire

Une fois, les travaux de confortement des voutes réalisés, I'entrepreneur réalise toutes les opérations de terrassement et
de déconstruction nécessaire des voutes.

Ces travaux comprennent notamment :

- ladépose ou la démolition du dallage existant,

- la mise en ceuvre d’un blindage butonné,

- le contreventement des murs et des fagades existantes,

- le terrassement du remplissage par-dessus de la volte & démolir,

- la déconstruction de la voute existante par la dépose des pierres de taille,

- lareprise le long des zones démolies des jonctions avec les structures des planchers et les porteurs
conservés.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn®2,4 ou 6,
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- aciersHA et TS,
- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.2 Démolition des structures de plancher existantes

L’entreprise réalise la démolition d’'une partie des structures des planchers existants.

Les travaux comprennent notamment :

- le contreventement des structures porteuses (poteaux, piliers, magonneries etc ..) conservées,
- I'étaiement des planchers adjacents conservés,

- la démolition soignée des structures des planchers a démolir,

- lareprise des jonctions entre les structures des planchers et les porteurs verticaux.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
- boulons SB,
- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,
- connecteurs en acier,
- bois:
« matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 / D24 / GL24h minimum,
« classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
» humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
« feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
- bétonn°4ou 5,
- aciers HA,
- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.3 Démolition des murs existants

L’entreprise réalise la démolition d’'une partie des murs porteurs et non porteurs du bétiment, dans les zones ou les
structures des planchers sont démolies.

Les travaux comprennent notamment :

- lamise en ceuvre de chevalets de reprise,

- I'étaiement des planchers existants conservés,

- la démolition soignée des murs,

- la reprise des jonctions entre les murs démolis, les structures de plancher et les porteurs et magonneries
existantes,

- lamise en ceuvre de poutres de renfort métallique ou en béton armé.

Arcueil, janvier 2025 Khephren Ingénierie Page 129/157



Paris 1er — Restructuration du batiment B5 - PRO/DCE - LOT 04 - CCTP - Ind. B

Caractéristiques des matériaux :

acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
béton n° n°4 ou 6,

aciers HA et TS,

coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

254

Démolition d’escaliers existants

L’entreprise réalise la démolition d’une partie des escaliers existants. L'entreprise réalise la reconstitution de la structure
des planchers aprés démolition des escaliers.

Les travaux comprennent notamment :

le contreventement des structures de planchers autour de I'escalier démoli,

I'étaiement des planchers conservés autour de I'escalier a démolir,

la démolition soignée des structures de I'escalier existant,

la reprise le long des zones démolies des jonctions avec les structures des planchers et les porteurs conservés.

Caractéristiques des matériaux :

acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

boulons SB,

piéces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

connecteurs en acier,

bois :

matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,

classe de résistance ;: C24 / D24 / GL24h minimum,

classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,

traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,

humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,

feu : stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,

béton n°4 ou 5,
aciers HA,
coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

25.5

Réalisation de percements dans les murs porteurs pour passage des réseaux

L’entreprise réalise des percements dans les magonneries porteuses pour permettre le passage de réseaux selon les
résultats de la synthése technique.

Les travaux comprennent notamment :

la mise en ceuvre de chevalets de reprise,

la création d’une ouverture dans les magonneries porteuses,
le scellement d’acier HA,

la création de cadres de renfort en béton armé.
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Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°2,4,50ub,
- aciersHA et TS,
- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.6 Création d’ouvertures dans les murs porteurs

2.5.6.1 Création d’ouvertures dans les maconneries

2.5.6.1.1  Création de nouvelles ouvertures

L’entreprise réalise des percements dans les magonneries porteuses pour créer de nouvelles ouvertures et baies.

Les travaux comprennent notamment :

- lamise en ceuvre de chevalets de reprise,

- la création d’ouvertures dans les magonneries porteuses,
- le scellement d'aciers HA,

- la création de cadres de renfort en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°2,4,50ub,
- aciersHA et TS,
- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.6.1.2  Modifications d’ouvertures existantes

L’entreprise réalise les modifications des ouvertures et baies existantes dans les magonneries.

Les travaux comprennent notamment :

- lamise en ceuvre de chevalets de reprise,
- le scellement d'aciers HA,

- la création de linteau en béton armé,

- lacréation de piédroits en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°2,4,50u6,
- aciersHA et TS,
- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure
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2.5.6.2 Création d’ouvertures dans des pans de bois

L’entreprise réalise des percements dans les pans de bois pour créer de nouvelles ouvertures et baies.

Adaptation de la structure du pan de bois

L’entreprise réalise I'adaptation de la structure du pan de bois au droit de la nouvelle ouverture créée.

Les travaux comprennent notamment :
- lamise en ceuvre de chevalets de reprise,
- la dépose des structures bois (Contrefiche, montants etc ..) au droit de 'ouverture a créer,
- lamise en ceuvre d’un linteau bois,
- lamise en ceuvre de piédroits bois,
- le remplissage en platre ou en magonnerie Iégére (type siporex ou équivalent) autour de I'ouverture créée.

Caractéristiques des matériaux :

- bois:
« matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
e essence : chéne,
« classe de résistance : C24 / D24 / GL24h minimum,
« classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
» humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
« feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
- boulons SB,
- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion.

Dépose compléte du pan de bois

L'entreprise dépose la structure compléte du pan de bois et met en ceuvre un portique en béton au droit de la nouvelle
ouverture créée.

Les travaux comprennent notamment :
- lamise en ceuvre de chevalets de reprise,
- la dépose des structures (Contrefiches, montants etc ..) du pan de bois,
- le scellement d’aciers HA,
- lacréation d’'un linteau en béton armé,
- la création de piédroits en béton armé,
- le remplissage en platre ou en magonnerie légére (type siporex ou équivalent) autour de I'ouverture créée.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°4, 5,
- aciersHA et TS,
- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure
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2.5.7 Création de trémies dans les planchers existants

L'entreprise réalise des trémies dans les structures de plancher existantes, pour le passage des réseaux et gaines
techniques selon les résultats de la synthése technique.

Les travaux comprennent notamment :
- I'étaiement des structures de plancher,
- la démolition du plancher au droit de la trémie créée,
- la création de chevétres métalliques, bois ou béton et la reconstitution des planchers.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
- boulons SB,
- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,
- connecteurs en acier,
- bois:
»  matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 / D24 | GL24h minimum,
« classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
 traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,

 humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
- feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
- bétonn°4ou 5,
- aciers HA,
- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.8 Réalisation de gaines d’ascenseurs neuves

2.5.8.1 Création de trémies

L’entreprise réalise des trémies dans les structures de plancher existantes, pour la réalisation des gaines d’ascenseurs.

Les travaux comprennent notamment :
- l'étaiement des structures des planchers,
- la démolition du plancher au droit des trémies créées,
- la création de chevétres et la reconstitution des planchers,
- lareprise le long des zones démolies des jonctions avec les structures des planchers et les porteurs
CONServes.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- connecteurs en acier,

- bois:
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« matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 / D24 / GL24h minimum,
» classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
 humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
» feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
béton n°4 ou 5,
aciers HA,
coffrage soigné.

Nota : Les structures des cages ascenseurs doivent respecter les exigences vibratoires présentées dans la notice
acoustique du DCE « C.12.1. Notice acoustique ».

Localisation : selon plans structure

2.5.8.2 Fondations

L’entreprise réalise les fondations des structures formant les gaines d’ascenseurs.

Les travaux comprennent notamment :

la démolition du plancher existant au niveau de la cuvette,

la réalisation de poutres de reprise en béton armé ou en structures métalliques,

la réalisation de la cuvette suspendue en béton armé ou en structures métalliques,
le cuvelage des cuvettes se trouvant sous le niveau de la nappe centennale,

la reconstitution du plancher autour de la cuvette ascenseur.

Caractéristiques des matériaux :

acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

boulons SB,

piéces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

béton n°2, 4,

aciers HA et TS,

coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.8.3  Structure

L’entreprise réalise la structure neuve des gaines d’'ascenseur.

Les travaux comprennent notamment :

la mise en ceuvre de blocs & bancher en béton ou de blocs de magonneries porteuses,

la connexion de la structure des gaines a la structure existante, permettant la stabilisation horizontale des
gaines créées,

la réalisation des édicules.
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Caractéristiques des matériaux :

béton n°2, 4 ou 5,
blocs a bancher,
aciers HA et TS,
coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

259

Réalisation de la structure des escaliers neufs

Escaliers en structure métallique

L’entreprise réalise la structure des escaliers neufs.

Les travaux comprennent notamment :

la démolition des planchers au droit des trémies de passage des escaliers,

le renforcement des structures de plancher au droit des appuis de la structure des escaliers,

la reprise le long des zones démolies des jonctions avec les structures des planchers et les porteurs conservés,
la réalisation de sommiers en béton armé dans les murs porteurs existants,

la mise en ceuvre des limons métalliques dans 'emprise des trémies créées dans les planchers existants,
'empochement des structures neuves des escaliers dans les magonneries existantes,

la mise en ceuvre de dalle béton sur bac collaborant pour les paliers,

la connexion des limons aux structures des planchers,

la protection au feu des structures neuves par peinture intumescente.

Caractéristiques des matériaux :

acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

boulons SB,

piéces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

béton n°4 ou 5,

aciers HA et TS,

coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

Escaliers en béton armé

L’entreprise réalise la structure des escaliers neufs.

Les travaux comprennent notamment :

la démolition des planchers au droit de la trémie de passage de I'escalier,

la réalisation de sommiers en béton armé dans les murs porteurs existants

le coffrage, le ferraillage et le coulage des volées béton,

la reprise des jonctions avec les structures des planchers et les murs existants.

Caractéristiques des matériaux :

béton n°4,
aciers HA et TS,
coffrage soigné.
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Localisation : selon plans structure

2.5.10 Renforcement des planchers existants

2.5.10.1 Renforcement des planchers des locaux techniques

Au droit des locaux techniques créés, I'entreprise réalise le renforcement des structures des planchers existants.
Préalablement & la réalisation des renforcements, I'entreprise réalise des sondages de reconnaissance des structures de

plancher impactées.

¢ Renforcement des structures des planchers composés de voutes magonnées

L’entreprise réalise le renforcement par la mise en ceuvre d'une dalle en béton armé en surépaisseur par rapport aux
voutes existantes.

Les travaux comprennent notamment :

I'étaiement des voltes selon l'article 2.5.1.1 du présent CCTP,

la dépose du revétement de sol du plancher bas du local,

la réalisation d’un décaissé en plancher bas des locaux, correspondant a I'épaisseur de la dalle béton a réaliser,
la réalisation d’une dalle en béton armé ancrée dans les structures existantes.

Nota : Dans le cadre des renforcements des planchers, I'entreprise met en ceuvre en sous-face de la dalle béton réalisée
un joint d'épaisseur supérieure a la fléche totale totale ELS caractéristique calculée pour éviter tout contact direct avec la
voute existante.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°4ou 5,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

¢ Renforcement des structures de plancher composés de poutres métalliques ou bois

L'entreprise réalise le renforcement de la structure par la mise en ceuvre d’une dalle de compression en béton armé et de
connecteurs vissés sur les poutres métalliques existantes ou cloués sur les poutres bois existantes.

Les travaux comprennent notamment :
- lareconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,
- la dépose du complexe de plancher existant,
- lamise a nu de l'aile supérieure des profilés métalliques ou poutres bois du plancher,
- lafixation de connecteur métalliques sur les poutres existantes du plancher,
- laréalisation d’'une dalle en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
- boulons SB,
- piéces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
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scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

connecteurs en acier,

- bois:
e matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
» classe de résistance : C24 / D24 / GL24h minimum,
« classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
» humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais

excéder 14%,

» feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,

- bétonn°4 ou 5,

- aciers HA,

- coffrage ordinaire.

Nota : Dans le cadre des renforcements des planchers, I'entreprise met en ceuvre I'ensemble des ossatures et étaiements
provisoires notamment lors de la mise en ceuvre de dalles en béton armé connectées aux poutres existantes. Ces
éléments de stabilité provisoires comprendront soit des étaiements lorsque la sous-face du plancher est accessible, soit
la mise en ceuvre de poutres métallique dans la hauteur du plancher a reprendre permettant la suspente des poutres
existantes lors du coulage.

Localisation : selon plans structure

¢ Renforcement des structures de plancher composés de dalles en béton armé

L’entreprise réalise le renforcement de la structure par la mise en ceuvre d’une dalle en béton armé en surépaisseur par
rapport a la dalle existante.

Les travaux comprennent notamment :
- lareconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,

- la dépose du complexe des planchers existants,

- lamise a nu de l'arase supérieure de la dalle existante,

- laréalisation dempochements dans les magonneries existantes,
- laréalisation d’'une dalle en béton armé.

Nota : Dans le cadre des renforcements des planchers, I'entreprise met en ceuvre en sous-face de la dalle béton réalisée
un joint d'épaisseur supérieure a la fléche totale totale ELS caractéristique calculée pour éviter tout contact direct avec le
plancher existant.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°4,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure
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o Renforcement des structures de plancher composés de dalles sur bac collaborant

L’entreprise réalise le renforcement de la structure par la mise en ceuvre d’'une dalle sur bac collaborant en surépaisseur
par rapport a la dalle existante.

Les travaux comprennent notamment :

- lareconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,
- ladépose du complexe des planchers existants,

- lamise a nu de l'arase supérieure de la dalle existante,

- laréalisation de sommiers en béton armé dans les murs porteurs existants,

- I'empochement des poutres métalliques dans les magonneries existantes,

- lamise en ceuvre d'une dalle en béton sur bac collaborant.

Nota : Dans le cadre des renforcements des planchers, I'entreprise met en ceuvre en sous-face de la dalle béton réalisée
un joint d'épaisseur supérieure a la fléche totale calculée totale ELS caractéristique pour éviter tout contact direct avec le
plancher existant.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn°4 ou 5,

- aciersHAet TS,

- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.10.2 Renforcement des planchers des locaux stockages, archives et classements

Au droit des locaux archives, stockages et classements créés, I'entreprise réalise le renforcement des structures des
planchers existants.

Préalablement a la réalisation des renforcements, I'entreprise réalise des sondages de reconnaissance des structures de
plancher impactées.

¢ Renforcement des structures des planchers composés de voutes magonnées

L’entreprise réalise le renforcement par la mise en ceuvre d’une dalle en béton armé en surépaisseur par rapport aux
voutes existantes.

Les travaux comprennent notamment :

I'étaiement des volites selon l'article 2.5.1.1 du présent CCTP,

la dépose du revétement de sol du plancher bas du local,

la réalisation d’'un décaissé en plancher bas des locaux, correspondant a I'épaisseur de la dalle béton a réaliser,
la réalisation d’une dalle en béton armé ancrée dans les structures existantes.
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Nota : Dans le cadre des renforcements des planchers, 'entreprise met en ceuvre en sous-face de la dalle béton réalisée
un joint d'épaisseur supérieure a la fléche totale ELS caractéristique calculée pour éviter tout contact direct avec la voute
existante.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°4 ou 5,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

o Renforcement des structures de plancher composés de poutres métalliques ou bois

L’entreprise réalise le renforcement de la structure par la mise en ceuvre d’une dalle de compression en béton armé et de
connecteurs vissés sur les poutres métalliques existantes ou cloués sur les poutres bois existantes.

Les travaux comprennent notamment :
- lareconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,
- ladépose du complexe de plancher existant,
- lamise a nu de I'aile supérieure des profilés métalliques ou poutres bois du plancher,
- lafixation de connecteur métalliques sur les poutres existantes du plancher,
- laréalisation d’une dalle en béton arme.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
- boulons SB,
- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,
- connecteurs en acier,
- bois:
« matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 / D24 / GL24h minimum,
« classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
» humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
« feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
- bétonn°4ou 5,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Nota : Dans le cadre des renforcements des planchers, I'entreprise met en ceuvre I'ensemble des ossatures et étaiements
provisoires notamment lors de la mise en ceuvre de dalles en béton armé connectées aux poutres existantes. Ces
éléments de stabilité provisoires comprendront soit des étaiements lorsque la sous-face du plancher est accessible, soit
la mise en ceuvre de poutres métallique dans la hauteur du plancher a reprendre permettant la suspente des poutres
existantes lors du coulage.

Localisation : selon plans structure
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o Renforcement des structures de plancher composés de dalles en béton armé

L’entreprise réalise le renforcement de la structure par la mise en ceuvre d’une dalle en béton armé en surépaisseur par
rapport a la dalle existante.

Les travaux comprennent notamment :

- lareconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,
- ladépose du complexe des planchers existants,

- lamise a nu de l'arase supérieure de la dalle existante,

- laréalisation d’empochements dans les magonneries existantes,

- laréalisation d’'une dalle en béton armé.

Nota : Dans le cadre des renforcements des planchers, I'entreprise met en ceuvre en sous-face de la dalle béton réalisée
un joint d'épaisseur supérieure a la fléche totale calculée totale ELS caractéristique pour éviter tout contact direct avec le
plancher existant.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°4,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

e Renforcement des structures de plancher composés de dalles sur bac collaborant

L'entreprise réalise le renforcement de la structure par la mise en ceuvre d’'une dalle sur bac collaborant en surépaisseur
par rapport a la dalle existante.

Les travaux comprennent notamment :

- lareconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,
- ladépose du complexe des planchers existants,

- lamise a nu de I'arase supérieure de la dalle existante,

- laréalisation de sommiers en béton armé dans les murs porteurs existants,

- I'empochement des poutres métalliques dans les magonneries existantes,

- lamise en ceuvre d'une dalle en béton sur bac collaborant.

Nota : Dans le cadre des renforcements des planchers, l'entreprise met en ceuvre en sous-face de la dalle béton réalisée
un joint d'épaisseur supérieure a la fléche totale calculée totale ELS caractéristique pour éviter tout contact direct avec le
plancher existant.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn°4 ou 5,

- aciersHA et TS,

- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

Arcueil, janvier 2025 Khephren Ingénierie Page 140/157



Paris 1er — Restructuration du batiment B5 - PRO/DCE - LOT 04 - CCTP - Ind. B

2.5.11 Réalisation des structures de plancher neufs

2.5.11.1 Création de plancher neuf au droit des locaux techniques

L’entreprise réalise la nouvelle structure des planchers créés au droit des locaux techniques.

e Création d’un plancher en béton armé

Les travaux comprennent notamment :

- laréalisation d’empochements dans les magonneries existantes,
- laréalisation d’'une dalle en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°4,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

o Création d’un plancher en structure métallique

Les travaux comprennent notamment ;

- lamise en ceuvre de poutres métalliques,

- laréalisation de sommiers en béton armé dans les murs porteurs existants,
- I'empochement des poutres métalliques dans les magonneries existantes,
- lamise en ceuvre d'une dalle en béton sur bac collaborant,

- la protection au feu des structures neuves par peinture intumescente.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- piéces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn°4ou 5,

- aciersHA et TS,

- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure
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2.5.11.2 Création de plancher neuf au droit des locaux archives, stockages et classement

L’entreprise réalise la nouvelle structure des planchers créés au droit des locaux archives, stockages et classement.

e Création d’un plancher en béton armé

Les travaux comprennent notamment :

- laréalisation d’empochements dans les magonneries existantes,
- laréalisation d’'une dalle en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°4,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

o Création d’un plancher en structure métallique

Les travaux comprennent notamment ;

- lamise en ceuvre de poutres métalliques,

- laréalisation de sommiers en béton armé dans les murs porteurs existants,
- I'empochement des poutres métalliques dans les magonneries existantes,
- lamise en ceuvre d’une dalle en béton sur bac collaborant,

- la protection au feu des structures neuves par peinture intumescente.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- piéces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn°4ou 5,

- aciersHA et TS,

- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.11.3 Création de plancher neuf au droit des zones modifiées

L’entreprise réalise la nouvelle structure des planchers créés au droit des zones modifiées notamment au niveau de
I'escalier K1, de I'escalier M au RDC et des zones de circulations au SS1 du B5.

o Création d’un plancher en béton armé

Les travaux comprennent notamment ;

- laréalisation dempochements dans les magonneries existantes,
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- laréalisation d’'une dalle en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°4,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

e Création d’un plancher en structure métallique

Les travaux comprennent notamment :

- lamise en ceuvre de poutres métalliques,

- laréalisation de sommiers en béton armé dans les murs porteurs existants,
- I'empochement des poutres métalliques dans les magonneries existantes,
- lamise en ceuvre d’'une dalle en béton sur bac collaborant,

- la protection au feu des structures neuves par peinture intumescente.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn°4 ou 5,

- aciersHAetTS,

- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.11.4 Création de plancher neuf au droit des escaliers démolis

L’entreprise réalise la nouvelle structure des planchers créés au droit des zones d’escaliers existants démolis.

e Création d’un plancher en béton armé

Les travaux comprennent notamment :

- laréalisation d’empochements dans les magonneries existantes,
- laréalisation d’'une dalle en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°4,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure
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e Création d’un plancher en structure métallique

Les travaux comprennent notamment :

- lamise en ceuvre de poutres métalliques,

- laréalisation de sommiers en béton armé dans les murs porteurs existants,
- I'empochement des poutres métalliques dans les magonneries existantes,
- la mise en ceuvre d'une dalle en béton sur bac collaborant,

- la protection au feu des structures neuves par peinture intumescente.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn°4 ou 5,

- aciersHA et TS,

- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.12 Travaux de reprise des combles B5 (Atrium de Belleyme)

2.5.12.1 Renforcement du plancher bas R+4 des combles

L’entreprise réalise des sondages de reconnaissance de la structure du plancher bas R+4 avant la réalisation des
renforcements des combles de I'atrium de Belleyme

L’entreprise réalise le renforcement de la structure bois du plancher bas des combles par la mise en ceuvre d'une dalle
de compression en béton armé et de connecteurs cloués sur les poutres bois existantes.

Les travaux comprennent notamment ;

- lareconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,
- ladépose du complexe de plancher existant,

- lamise a nu de l'aile supérieure des profilés bois du plancher,

- lafixation de connecteurs cloués sur les poutres,

- laréalisation d'une dalle en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- bois:
»  matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« essence : chéne,
« classe de résistance : C24 / D24 | GL24h minimum,
 classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
- traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
+  humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
« feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
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- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- connecteurs en acier,

- bétonn°4 ou 5,

- aciers HA,

- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

2.5.12.2 Démolition des maconneries existantes

L’entreprise réalise la démolition d’'une partie des magonneries existantes dans la hauteur des combles de I'atrium de
Belleyme.

Les travaux comprennent notamment ;

- ladépose des cheminées existante au niveau des zones modifiées en toiture (hors lot GO),

- ladépose de la couverture (hors lot GO),

- la dépose de la charpente bois existante (fermes, demi-ferme, pannes etc...) (hors lot GO),

- l'étaiement des structures existantes conservés aux droits des magonneries démolies,

- la démolition des magonneries existantes,

- lareprise le long des zones démolies des jonctions avec les structures des planchers et les porteurs conserveés.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°4ou 5,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

2.5.12.3 Création des supports d’appuis de la nouvelle charpente en toiture

L’entreprise du présent lot réalise les nouveaux supports bétons pour I'ancrage des appuis de la nouvelle charpente bois
des combles.

Les travaux comprennent notamment :

- lamise en ceuvre des dalles béton armé supports des cheminées,

- lareprise des tétes des magonneries conservées,

- lacréation d'empochements dans les magonneries porteuses existantes,

- la création de sommiers en béton armé dans les magonneries porteuses existantes,

- la création de sommiers ou plots en béton armé en plancher bas des combles pour I'ancrage des appuis de la
nouvelle charpente.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°4 ou 5,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure
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2.5.13 Travaux de reprise des combles B5 (Salle des pas perdus)

2.5.13.1 Création d’'une chape béton

L’entreprise réalise (hors locaux techniques et stockage) une chape en béton léger en plancher bas des combles de la
salle des pas perdus.

L’entreprise réalise des sondages de reconnaissance de la structure du plancher bas R+5 avant la réalisation des travaux
dans les combles de la salle des pas perdus.

Les travaux comprennent notamment :

la reconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,
la dépose du complexe de plancher existant,

la mise a nu de la structure existante du plancher,

la réalisation d’'une chape en béton léger.

Caractéristiques des matériaux :

- béton léger poids volumique inférieur & 1000 Kg/m3,

Localisation : selon plans structure

2.5.13.2 Création d’oculus dans les combles

L’entreprise réalise la création d’oculus dans I'épaisseur des volites des combles de la salle des pas perdus.

Les travaux comprennent :

- I'étaiement des voltes dans la hauteur des combles :,
o la préparation des surfaces,
o lapurge des éléments non-adhérents,
o lamise en ceuvre de cintres composées de contreplaqué et de bastaing en bois.

- la création de saignées horizontales et verticales dans I'épaisseur des volites,
- le scellement d’acier HA,

- lamise en ceuvre d’'un cadre en béton armé,

- la création de 'ouverture dans I'épaisseur de la volte.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°6,
- aciers HA,
- coffrage soigné,

Localisation : selon plans structure
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2.5.14 Travaux de reprise des combles B6

2.5.14.1 Dépose de la structure de la mezzanine existante

L’entreprise dépose la structure métallique de la mezzanine dans la hauteur de I'aile Nord-Sud des combles du B6.

Les travaux comprennent notamment :

la dépose du caillebottis existants,

la dépose des escaliers métalliques,

la démolition soignée des structures de la mezzanine,

la reprise le long des zones démolies des jonctions avec les structures conservées.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°4ou 5,
- aciersHA et TS,
- coffrage soigné,

Localisation : selon plans structure

2.5.14.2 Réalisation de la nouvelle structure de la mezzanine

L’entreprise réalise la nouvelle structure métallique de la mezzanine dans la hauteur de l'aile Nord-Sud des combles du
B6.

Les travaux comprennent :

- lamise en ceuvre de poutres métallique de reprises en plancher bas des combles R+4,

- lamise en ceuvre de poteaux métalliques,

- lamise en ceuvre de poutres et solives métalliques,

- laréalisation de sommiers en béton armé dans les murs porteurs existants,

- I'empochement des poutres métalliques dans les magonneries existantes,

- lamise en ceuvre d'un caillebotis métalliques,

- lamise en ceuvre d'une dalle en béton sur bac collaborant dans 'emprise du local technique,
- la protection au feu des structures neuves par peinture intumescente.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- piéces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn°4 ou 5,

- aciers HA,

- coffrage soigné,

Localisation : selon plans structure
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2.5.14.3 Création d’oculus dans les combles

L’entreprise réalise la création d’oculus dans 'épaisseur des voltains et des voltes des deux ailes Est-Ouest et Nord-Sud
des combles du B6.

e Aile Est-Ouest des combles :

Les travaux comprennent :

I'étaiement des vodtains dans la hauteur des combles,

- lacréation de saignées horizontales dans I'épaisseur des vo(itains,

- le scellement d'acier HA,

- la mise en ceuvre de linteaux en béton armé,

- la création de 'ouverture entre les cloisons porteurs supports des vodtains,
- lacréation d’'un cadre en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°6,
- aciers HA,
- coffrage soigné,

Localisation : selon plans structure

e Aile Nord-Sud des combles :

Les travaux comprennent :

- I'étaiement des voites dans la hauteur des combles :
o la préparation des surfaces,
o la purge des éléments non-adhérents,
o lamise en ceuvre de cintres composées de contreplaqué et de bastaing en bois.

- la création de saignées horizontales et verticales dans I'épaisseur des volites,
- le scellement d’acier HA,

- lamise en ceuvre d'un cadre en béton armé,

- la création de 'ouverture dans I'épaisseur de la volte.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°6,
- aciers HA,
- coffrage soigné,

Localisation : selon plans structure
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2.5.14.4 Modification d’oculi dans les combles

L’entreprise réalise les travaux de modification d’oculi dans I'épaisseur des voQtains de l'aile Est-Ouest des combles du
B6.

Les travaux comprennent :

- |'étaiement des vodtains dans la hauteur des combles,

- la création de saignées horizontales dans I'épaisseur des vo(tains,

- le scellement d'acier HA,

- la mise en ceuvre de linteaux en béton armé,

- la création de I'ouverture entre les cloisons porteurs supports des vodtains,
- la création d’un cadre en béton armé,

- le rebouchage de l'ouverture existante.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°6,
- aciers HA,
- coffrage soigné,

Localisation : selon plans structure

2.5.15 Réalisation de la structure de la surélévation de I’escalier K1

2.5.15.1 Dépose de la structure de la toiture existante

L’entreprise dépose la charpente de la toiture existante au niveau de la surélévation de I'escalier K1.

Les travaux comprennent notamment ;

- ladépose de la couverture,

- I'étaiement de la structure existante,

- ladépose de la charpente existante,

- la démolition des magonneries existantes,

- lareprise le long des zones démolies des jonctions avec les structures des planchers et les porteurs conserves.

Caractéristiques des matériaux :

- bétonn°4 ou 5,
- aciersHA et TS,
- coffrage soigné,

Localisation : selon plans structure
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2.5.15.2 Création des structures de la surélévation

L’entreprise réalise la nouvelle structure de la toiture de la surélévation K1 du batiment B6.

Les travaux comprennent notamment :

la création des supports béton (relevés et sommiers béton etc ...) appuis de la nouvelle structure métallique,
la mise en ceuvre de la structure métallique (portiques, poteaux et pannes etc...) support de la nouvelle
couverture,

la mise en ceuvre de murs en ossature bois le long des fagades Nord et Ouest sur la hauteur du niveau R+3,
la connexion des structures des planchers neufs créés aux murs ossatures bois de la fagade,

la reprise des tétes des magonneries existantes,

'empochement des poutres neuves dans les magonneries porteuses existantes,

la création de sommiers en béton armé dans les magonneries porteuses existantes,

I'ancrage des structures dans les murs existants,

le contreventement de la nouvelle charpente métallique,

la protection au feu des structures neuves par peinture intumescente,

la connexion des structures neuves a la structure existante en toiture,

la pose de la couverture (hors lot GO).

Caractéristiques des matériaux :

acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
boulons SB,
piéces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,
bois :
« matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 /D24 | GL24h minimum,
« classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
» humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
« feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
béton n°4 ou 5,
aciers HA,
coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure
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2.5.16 Travaux en toiture des batiments

2.5.16.1 Démolition de I'escalier N4 en toiture

L’entreprise réalise la démolition de I'escalier N4 en toiture du batiment B6 et la reconstruction au niveau de I'escalier

démoli.

Les travaux comprennent :

la démolition soignée de I'escaliers existant,

la reprise de la structure de la toiture par la mise en ceuvre de solives métalliques ou bois,
la connexion des structures neuves a la structure existante en toiture,

la reprise de la couverture (hors lot GO).

Caractéristiques des matériaux :

acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
boulons SB,
piéces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,
bois :
« matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 / D24 / GL24h minimum,
 classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
» humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
« feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
béton n°4 ou 5,
aciers HA,
coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

2.5.16.2 Dépose de verriéres existantes

L’entreprise dépose une partie de des verrieres existantes en toitures des batiments B5 et B6.

Les travaux comprennent :

la dépose soignée de la structure des verriéres

la reprise de la structure de la toiture par la mise en ceuvre de solives métalliques ou bois,

la connexion des poutres de toiture existantes aux profilés métalliques ou bois mis en ceuvre,
la création de sommiers en béton armé dans les magonneries porteuses existantes,
I'empochement des poutres neuves dans les magonneries porteuses existantes,

la reprise de la couverture (hors lot GO).

Caractéristiques des matériaux :

acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
boulons SB,
pieces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
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- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bois:
« matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 / D24 / GL24h minimum,
 classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
» humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais

excéder 14%,

« feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,

- béton n°4 ou 5,

- aciers HA,

- coffrage ordinaire.

- aciers HA,

Localisation : selon plans structure

2.5.16.3 Création d’ouvertures en toiture pour la réalisation de verriéres

L’entreprise réalise des ouvertures dans la structure de toiture du batiment, pour la mise en ceuvre des verriéres neuves.

Les travaux comprennent :

- ladépose de la structure de toiture au droit des ouvertures,

- lamise en ceuvre de poutres métalliques ou bois au droit des ouvertures créées,

- la connexion des poutres de toiture existantes aux profilés métalliques ou bois mis en ceuvre,
- lacréation de sommiers en béton armé dans les magonneries porteuses existantes,

- I'empochement des poutres neuves dans les magonneries porteuses existantes.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
- boulons SB,
- piéces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,
- bois:
»  matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 / D24 | GL24h minimum,
« classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
« traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
+  humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
» feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
- béton n°4 ou 5,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure
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2.5.16.4 Création d’ouvertures en toiture pour la réalisation des sorties de gaines techniques

L’entreprise réalise des ouvertures dans la structure de toiture du batiment, au droit des sorties des gaines techniques.

Les travaux comprennent :

- ladépose de la structure de toiture au droit des ouvertures,

- lamise en ceuvre de poutres métalliques ou bois au droit des ouvertures créées,

- la connexion des poutres des toitures existantes aux profilés métalliques ou bois mis en ceuvre,
- lacréation de sommiers en béton armé dans les magonneries porteuses existantes,

- I'empochement des poutres neuves dans les magonneries porteuses existantes.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
- boulons SB,
- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,
- bois:
»  matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 / D24 | GL24h minimum,
 classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
 traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
 humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
« feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
- bétonn°4 ou 5,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

2.5.17 Renfort des dalles au droit des sanitaires créés

L'entreprise met en ceuvre une dalle en béton armé dans I'emprise des sanitaires créés, notamment pour permettre le
scellement des ouvrages de second ceuvre.
Les travaux comprennent :

- lareconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,
- ladépose du complexe de plancher existant,
- le renforcement selon le paragraphe 2.5.10 de la présente note.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
- boulons SB,
- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,
- connecteurs en acier,
- bois:
»  matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
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« classe de résistance : C24 / D24 | GL24h minimum,
« classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
» humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
» feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
- bétonn°4 ou 5,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

2.5.18 Travaux pour mise aux normes PMR

L’entreprise réalise tous les travaux nécessaires dans le cadre de la mise aux normes PMR du batiment.

Les travaux comprennent :

- lareconnaissance de la structure du plancher existant au droit de la zone a renforcer,
- ladépose du complexe de plancher existant,
- le renforcement selon le paragraphe 2.5.10 de la présente note.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,
- boulons SB,
- piéces de raidissement (goussets, platines, chapes etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,
- connecteurs en acier,
- bois:
« matériaux : bois massifs / lamellé-collé résineux,
« classe de résistance : C24 / D24 / GL24h minimum,
« classe d’emploi Il du fait des risques d’exposition du bois en phase chantier,
» traitement : bois avec un traitement incolore classe Il insecticide et fongicide,
» humidité : humidité lors de la mise ceuvre (sur chantier ou en atelier), en moyenne 12% sans jamais
excéder 14%,
« feu: stable au feu 1h, sans mise en ceuvre de protection rapportée,
- bétonn°4ou 5,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure
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2.5.19 Réalisation de murs en maconneries

L’entreprise réalise les nouveaux murs en magonneries.

Les travaux comprennent :
- lamise en ceuvre de magonneries de bloc de béton creux,
- lamise en ceuvre de chainages horizontaux et verticaux,
- lamise en ceuvre d’'un enduit ciment au droit des magonneries donnant sur des locaux nobles ou des circulations
ne recevant pas d’habillage.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°4,
- aciersHA et TS,
- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.5.20 Travaux divers

L’entreprise réalise tous les travaux nécessaires au parfait achévement des prestations tous corps d’état nécessaire a la
réalisation compléte du projet.

Les travaux comprennent :

- les trémies ou réservations nécessaires aux travaux de gros ceuvre,

- le rebouchage d’'une partie des ouvertures existantes, comme indiqué sur les plans du projet,

- lamise en ceuvre de magonnerie comprenant chainages verticaux et horizontaux,

- lamise en ceuvre d'un joint résilient en téte des murs magonnés,

- laréalisation des emmarchements,

- les siphons de sol et regards,

- les fedillures, seuils, appuis de baies,

- le calfeutrement et traitement coupe-feu des joints de dilatation,

- le calfeutrement des réservations,

- les socles en béton désolidarisés de la structure pour les équipements techniques, avec mise en ceuvre d’'un
matériau résilient entre la dalle et le socle, y compris les socles de propreté pour mise hors d’eau,

- les socles en béton solidaires de la structure,

- les puisards/fosses de relevages dans certains locaux techniques des sous-sols.
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2.6 REALISATION DES TAVAUX INSECABLES DU BS5 ET B6

2.6.1 Démolition des volites existantes

2.6.1.1 Etaiement des voutes a déconstruire

L’entrepreneur met en ceuvre les cintres et ossatures provisoires nécessaires aux confortements des voutes a
déconstruire.

Les travaux comprennent notamment :

- le décrochage des réseaux existants,

- la préparation des surfaces,

- la purge des éléments non-adhérents,

- la mise en ceuvre de cintres composées de contreplaqué et de bastaing en bois pour assurer le confortement
des voutes au droit de la zone a déconstruire.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn®2,4 ou 6,

- aciersHA et TS,

- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.6.1.2 Dépose de voiites a déconstruire

Une fois, les travaux de confortement des voutes réalisés, I'entrepreneur réalise toutes les opérations de terrassement et
de déconstruction nécessaire des voutes.

Ces travaux comprennent notamment :

- ladépose ou la démolition du dallage existant,

- la mise en ceuvre d’un blindage butonné,

- le contreventement des murs et des fagades existantes,

- le terrassement du remplissage par-dessus de la volte & démolir,

- la déconstruction de la voute existante par la dépose des pierres de taille,

- lareprise le long des zones démolies des jonctions avec les structures des planchers et les porteurs
conservés.

Caractéristiques des matériaux :

- acier S275 ou S355 grenaillé pré-peint anticorrosion,

- boulons SB,

- pieces de raidissement (goussets, platines, chapes, etc.) en acier S355 grenaille pré-peint anticorrosion,
- scellements des structures métalliques par chevilles mécaniques,

- bétonn®2,4 ou 6,
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- aciersHA et TS,
- coffrage soigné.

Localisation : selon plans structure

2.6.2 Réalisation des structures de plancher neufs

L’entreprise réalise la nouvelle structure en béton armé des planchers créés.

Les travaux comprennent notamment :

- laréalisation dempochements dans les magonneries existantes,
- laréalisation d’'une dalle en béton armé.

Caractéristiques des matériaux :

- béton n°4,
- aciers HA,
- coffrage ordinaire.

Localisation : selon plans structure

2.6.3  Travaux divers

L’entreprise réalise tous les travaux nécessaires au parfait achévement des prestations tous corps d’état nécessaire a la
réalisation compléte du projet.

Les travaux comprennent :

- les trémies ou réservations nécessaires aux travaux de gros ceuvre,

- le rebouchage d’'une partie des ouvertures existantes, comme indiqué sur les plans du projet,

- lamise en ceuvre de magonnerie comprenant chainages verticaux et horizontaux,

- lamise en ceuvre d'un joint résilient en téte des murs magonnés,

- laréalisation des emmarchements,

- lesfeuillures, seuils, appuis de baies,

- le calfeutrement des réservations,

- les socles en béton désolidarisés de la structure pour les équipements techniques, avec mise en ceuvre d’'un
matériau résilient entre la dalle et le socle, y compris les socles de propreté pour mise hors d’eau,

- les socles en béton solidaires de la structure.
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