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4. CURAGE ET DEPOLLUTION
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Dispositions générales

Nota :
- Ladépose et le curage des appareils et cheminements concernant : CVC, Plomberie, CFO et CFA sont
prévus au CE — Electricité et CE — Plomberie et CVC ;
- Lesinterventions de curage sont entendues hors dépose en décharge du mobilier restant dans les espaces
a I'exclusion de ceux précisément mentionnés dans le présent CCTP ;
- Les confinements et équipements de protection collective (EPC) contre les poussiéres de plomb sont a la
charge du CE dépollution.

Les ouvrages a déposer sont a considérer dans leur totalité, compris accessoires, éléments de fixation, etc., sans
gu’il ne reste aucun élément lié aux ouvrages déposés, de maniére de permettre ensuite la réalisation des travaux
sans dépose ou curage complémentaire.

Suivant ce principe, le curage prévoit la dépose de tous les éléments désuets accrochés ou encastrés et des ouvrages
divers, techniques ou architecturaux, aux murs, aux plafonds et aux sols, comprenant notamment :
- La dépose et curage des appareils et terminaux techniques restant, compris tous supports et fixations,
(boitiers électriques de toutes natures, plots électriques, supports de radiateurs encastrés etc.) ;
- Les percements, scellements, décalfeutrements, bouchements et raccords nécessaires a la dépose de
ces ouvrages ;
- Les descellements des éventuels clous, pitons, pattes, crochets, chevilles, visserie et autres ouvrages
adventices, compris rebouchage ;
- La dépose des éléments collés au murs, compris colle ;
- La dépose des éléments accrochés aux murs : tringles, rideaux, crochets, signalétique etc. ;
- Le dévoiement si nécessaire des réseaux, en charge ou non, découverts aprés curage et démolition,
I'objectif étant la réception d’un support régulier, exempt d’anomalies résiduelles liées au curage.

Localisation : Dans I'ensemble du périmétre de chantier (compris extérieurs fagade et toiture).
L’entrepreneur devra se rendre sur place afin de juger des travaux a réaliser.
Sont dues par I'entreprise pendant les travaux les mesures conservatoires et supportages des réseaux en places.

Toutes les démolitions, tous les percements doivent étre considérés comme étant exécutés par petites parties,
souvent en sous-ceuvre, a tous les étages.

Les travaux de démolition seront exécutés avec soin en prenant toutes précautions usuelles et en installant tous
dispositifs réglementaires et / ou jugés utiles de sécurité.

Si les locaux ou ouvrages a démolir nécessitent une désinfection, purge, évacuation, etc. les frais résultants de ces
désinfections sont compris dans le prix global remis.

Tous les étaiements nécessaires sont dus.

Toutes les protections sont a mettre en ceuvre pour palier tous risques de chute de gravois ou d’ouvrages déposés.
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Une signalisation efficace sera conservée pendant toute la durée du chantier.

Il est rappelé que les travaux de démolition seront placés sous surveillance du maitre d’ceuvre.
Il est rappelé que I'accés au chantier se fera conformément au plan d’organisation de chantier.
L’entreprise tiendra compte, dans ses prix, de la revalorisation des vieux métaux.

Les prestations de curage, démolition et terrassement comprennent I'élimination des déchets.

Le stockage sur les planchers étant interdit, I’élimination des déchets a I'avancement des travaux est comprise dans
les prestations.

Les interventions de curage présentent par nature un risque d’exposition aux poussieres et écailles de plomb.
L’entrepreneur se reportera aux prescriptions du CE dépollution et aux annexes du CCTP. L’entreprise prévoira dans
ses prix les équipements de protection individuelle (EPI) pour ses travailleurs et s’assurera lors de ses interventions
du respects des consignes et mesures d’hygienes réglementaires.

Les travaux listés ci-aprés sont considérés tres émissifs en poussieres contenant du plomb, donc a priori réalisés
avec le port d’un masque a ventilation assistée, d’'une combinaison intégrale. La méthode d’intervention releve de
la responsabilité de I’entreprise, suivant son analyse des risques et son PPSPS.

Les autres prestations, moins émissives, seront réalisées dans des conditions laissées a la libre appréciation de
I'entreprise. La méthode d’intervention de I'entreprise précisera le niveau de risque et la maniére de le traiter,
tenant compte de la coactivité (notamment créations de planchers neufs, renforcement des planchers, reprise en
sous-ceuvre des vo(tes en PH RDC et PH SS2, travaux dans les cours).

Les entreprises ne réaliseront pas de déplombage dans les zones démolies. Il est en effet rendu inutile par ces
conditions d’exécution des travaux. Le déplombage doit étre réalisé lorsque nécessaire au projet, dans les espaces
lourdement restructurés : dans les futures trémies d’escaliers et d’ascenseurs, dans les futurs locaux techniques et
dans les sanitaires. Ce déplombage a pour objectif de laisser des zones exemptes de peintures plombées pour la
suite des travaux.

L’entrepreneur en charge de la prestation se référera au plan de curage des pieces graphiques. A ce titre, tout ce
qui est représenté en bleu sur les plans d’architecte devra notamment étre curé. L’entrepreneur devra en plus
réaliser un travail d’analyse entre les plans de curage, I'existant et le projet. L'entrepreneur devra se rendre sur
place, afin de définir avec précision I'ensemble des ouvrages qui seront a prévoir. En conséquence, aucun
supplément au prix global et forfaitaire soumissionné ne sera admis.

Il est a noter que les plans de curage et de démolition ne figurent pas le curage de maniére exhaustive, compte
tenu de I’échelle des documents. L’ampleur de I'intervention de curage est d’un volume croissant suivant les types
d’espaces :

- limitée dans les espaces patrimoniaux ou la plupart des aménagements sont conservés dans le projet,
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- étendue dans les espaces banalisés, restructurés ou les combles, encombrés de nombreux aménagements
modernes et faisant I'objet d’une restructuration importante dans le projet.
Les carnets de détails et fiches par espaces completent les plans de curage et de démolition. Ils décrivent les
interventions projetées dans chaque espace, et permettent ainsi d’évaluer le curage correspondant.

L'entrepreneur du présent lot devra veiller a I'adéquation entre les moyens déployés et |'objectif de curage
recherché, au regard de la préservation des existants. Le curage doit étre réalisé sans dégradation anormale des
espaces. Les dégradations inutiles ne seront pas rémunérées et devront faire I'objet d’'une remise en état.

Les plans de curage sont a établir par I’entreprise pour couvrir I'ensemble des éléments existants supprimés sur les
plans de projet.

Le périmétre d’intervention, défini sur les plans, comprend les extérieurs, le B5 le B6 et le B1 du sous-sol au derniers niveau
des combles, compris toitures, cours et fagades extérieures.

4.1. Déposes en démolition pour mise a nu des zones de travaux

4.1.1. Déposes de second ceuvre niveaux courants

L’entreprise aura a sa charge I'ensemble des travaux de déshabillage et de dépose sans réemploi et avec réemploi
selon la nature des éléments déposés dans les niveaux courants : 0, EO, 1, E1, 2, E2, 3, 4, 5.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer les ouvrages contigus a conserver.

L'entrepreneur devra effectuer tous les sciages verticaux et horizontaux nécessaires afin de désolidariser
I'ensemble a déposer de I'ensemble a conserver.

Les déposes s’effectueront du haut vers le bas, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour prévenir la chute
de matériaux et autres.

Suivant plans, nomenclatures et instructions du Maitre d’ceuvre, les travaux de déshabillage et de dépose sans
réemploi dans les niveaux courants comprennent principalement :

- Llinventaire exhaustif des ouvrages a déposer (au marqueur, sur place) par étage et par zones, pour
validation par le MOE avant démarrage ;

- La dépose des objets restants : outils, ateliers, dossiers, papiers, bouteilles, poubelles, stockage,
fournitures, déchets liquides etc. ;

- La dépose du mobilier restant : tables, chaises, caissons, coffre-fort, tapis etc... étant entendu que
I'essentiel du mobilier sera préalablement déménagé par les soins du maitre d’ouvrage et que le mobilier
restant dans les lieux sera considéré comme devant étre évacué en déchetterie ;

- La dépose des éléments accrochés aux murs : tringles, rideaux, crochets, porte manteaux, panneaux,
signalétique, tableaux, étageres etc. ;

- La dépose des placards, doublages, placages, habillages etc. ;

- La dépose des faux plafonds en dalles, compris tous les systemes d'accroche et les complexes d'isolation
posés dans le plenum ;

2BDM Architectes— Christophe BOTTINEAU — ACMH Février 2025 — Page 12



75 — PARIS 01 — PALAIS DE JUSTICE DE L'ILE DE LA CITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PRO-DCE — RESTUCTURATION B5 ET UNE PARTIE DU B6 LOT 04 MACROLOT

- La dépose des faux plafonds en plaques de platre ou BA13, compris tous les systéemes d'accroche et les
complexes d'isolation posés dans le plenum ;

- La dépose des faux-plafonds de toutes natures, compris fixations,

- La dépose des revétements de sol de toutes natures : moquette, lino, plagues de CP, parquet flottant ou
collé, tomettes, etc.., y compris colle ;

- Le sondage préalable et la déposes des cloisons de toutes natures, doublages, trappes, conduits, selon plan
d’état projeté ;

- Lescarneaux en plafond et en sol, de toutes natures ;

- La dépose avec et sans réemploi selon plan, de portes, portes fenétres, doubles fenétres compris batis et
chambranles ;

- La dépose des planchers techniques et sur-planchers en dur, compris ossature ;

- La dépose des habillages et des cabines des ascenseurs sans dépose des gaines ou ossatures porteuses ;

- La dépose des revétements en carrelage et faience restants apres travaux de déposes, démolitions et
curages : murs, sols, plafonds, compris colle ;

- La dépose sans récupération des revétements en toile de verre peinte de tous les murs restants apres
travaux de déposes, démolitions et curages, hors zone a déplomber (environ 95% des surfaces des zones
standards) ;

- La dépose sans récupération des autres revétements de murs tels tissus, papier collés, bois etc. de tous les
murs restants apres démolition hors zone a déplomber ;

- La dépose de tous les éléments désuets accrochés ou encastrés et des ouvrages divers, techniques ou
architecturaux, aux murs, aux plafonds et aux sols.

Pour les espaces sous combles, dépose des plafonds et rampants de toutes natures, jusqu’a la mise a nu
des structures de charpente comprenant :

- La dépose des habillages modernes de toutes nature : en plaques de platre, plaques menuisées, etc. ;

- La dépose des plafonds et rampants, lattis et enduit platre, aprés validation par le maitre d’ceuvre ;

- La dépose des remplissages entre solives et chevrons de toutes natures : platre, briques, produits isolants
souples ou rigides etc. ;

- La dépose des clous et ferrures et blichage des bois dégradés ;

- La dépose des éléments magonnés instables (vestiges de conduits en briques, chevétres platre dégradés,
etc. ;

- La dépose en démolition des habillages de poutre aprés validation par le maitre d’ceuvre (habillages bois),
sauf s'ils sont déposés en conservation.

- Auniveau des combles, le curage comporte également les espaces dit « vides horizontaux » le curage et ou
nettoyage approfondi ainsi que le déblai de ces espaces sont a considérer dans le traitement des combles
de la SPP.

Nota : pour éviter toute dépose malencontreuse ou fortuite, un programme détaillé des déposes sera établi par
I'entrepreneur du présent lot et sera soumis préalablement au Maitre d’ceuvre. Certains éléments pourront alors
étre conservés sur demande du maitre d’ceuvre. lls seront déposés avec soins et conservés sur site dans un endroit
indiqué par le Maitre d’ceuvre (sous-sol).

L'entrepreneur du Lot unique se reportera également aux prescriptions spéciales pour le Désamiantage &
Traitement du Plomb, annexe 1 du présent CCTP.
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Décomposition du poste :
4.2.1 Espaces monumentaux ;
4.2.2 Espaces spécifiques et T1 ;
4.2.3 Espaces bureaux T2 T3 salle de réunion ;
4.2.4 Espaces restructurés ;
4.2.5 Espaces restructurés sous combles.

4.1.2. Dépose du second ceuvre du sous-sol

L’entreprise aura a sa charge I'ensemble des travaux de déshabillage et de dépose sans réemploi dans les espaces

du sous-sol, et entresol dit « fantdme ».

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer les ouvrages contigués et conservées.

L'entrepreneur devra effectuer tous les sciages verticaux et horizontaux nécessaires afin de désolidariser

I'ensemble a déposer de I'ensemble a conserver.

Les déposes s’effectueront du haut vers le bas, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour prévenir la chute

de matériaux et autres.

Suivant plans, nomenclatures et instructions du Maitre d’ceuvre, les travaux de déshabillage et de dépose sans

réemploi dans les niveaux courants comprennent principalement :

L'inventaire exhaustif des ouvrages a déposer (au marqueur, sur place) par étage et par zones, pour
validation par le maitre d’ceuvre avant démarrage ;

La dépose des objets restants : outils, ateliers, dossiers, papiers, bouteilles, poubelles, stockage,
fournitures, déchets liquides etc. ;

La dépose du mobilier restant : tables, chaises, caissons, coffre-fort, tapis etc... étant entendu que
I'essentiel du mobilier sera préalablement déménagé par les soins du maitre d’ouvrage et que le mobilier
restant dans les lieux sera considéré comme devant étre évacué en déchetterie ;

La dépose des compactus présents dans certains locaux ;

La dépose des éléments accrochés aux murs : crochets, porte manteaux, panneaux, signalétique, étagéres
etc. ;

La dépose des placards, doublages, placages, habillages etc. ;

La dépose des faux plafonds en dalle, compris tous les systémes d'accroche et les complexes d'isolation
posés dans le plenum ; et des plafonds de toutes natures ;

Le sondage préalable et la dépose des cloisons de toutes natures, selon plan d’état projeté ;

La dépose avec et sans réemploi selon plan, de portes, portes fenétres, doubles fenétres compris batis et
chambranles ;

La dépose des planchers techniques compris ossature ;

La dépose des habillages et des cabines des ascenseurs sans dépose des gaines ou ossatures porteuses ;
La dépose des revétements en carrelage et faience restants aprés travaux de déposes, démolitions et
curages : murs, sols, plafonds, compris colle ;

La dépose sans récupération des autres revétements de murs tels tissus, papier collés, bois etc. de tous les
murs restants apres démolition hors zone a déplomber ;

2BDM Architectes— Christophe BOTTINEAU — ACMH Février 2025 — Page 14



75 — PARIS 01 — PALAIS DE JUSTICE DE L'ILE DE LA CITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PRO-DCE — RESTUCTURATION B5 ET UNE PARTIE DU B6 LOT 04 MACROLOT

- Dépose de tous les éléments désuets accrochés ou encastrés et des ouvrages divers, techniques ou
architecturaux, aux murs, aux plafonds et aux sols ;

La liste qui précede n’est pas exhaustive, I'entrepreneur devra effectuer une comparaison entre I'état projeté et
I’état existant. L'entrepreneur devra se rendre sur place, afin de définir avec précision I'ensemble des ouvrages qui
seront a prévoir. En conséquence, aucun supplément au prix global et forfaitaire soumissionné ne sera admis.

Nota : pour éviter toute dépose malencontreuse ou fortuite, un programme détaillé des déposes sera établi par
Ientrepreneur du présent lot et sera soumis préalablement au Maitre d’ceuvre. Certains éléments pourront alors
étre conservés sur demande du maitre d’ceuvre. lls seront déposés avec soins et conservés sur site dans un endroit
indiqué par le maitre d’ceuvre (sous-sol).

L'entrepreneur du Lot unique se reportera également aux prescriptions spéciales pour le Désamiantage &
Traitement du Plomb.

4.1.3. Dépose précautionneuse du second-ceuvre pour réemploi ou revente

Parmi les éléments déposés, certains seront a réemployer dans le présent projet ou en revente. L'entrepreneur
devra prendre en compte (en amont du curage) du repérage réalisé par 'AMO Cycle up, afin de déposer ses
éléments avec précaution pour réutilisation et repose par la suite par les lots en charge de leur restauration et
conservation ou pour la révente par la maitrise d’ouvrage.

4.2. Dépose en démolition des supports

L’entreprise aura a sa charge la dépose en démolition des chapes, formes de sols, lits de sable, etc., lorsque cela
s’avere nécessaire pour mise a niveau des sols du projet.

Les prestations comprennent notamment :

- linstallation des protections nécessaires au droit des sols conservés,

- le dépoussiérage et le nettoyage des supports existants avant et aprés intervention,

- le pongage général des sols existants et le rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des
supports,

- la purge des éléments désuets, ancrés ou scellés dans les sols existants,

- toutes sujétions pour évacuation des gravois et installations de chantier spécifiques, notamment pour
intervention en conditions plomb.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer les ouvrages contigus et conservés,
notamment les structures ou les sols adjacents conservés. L'entrepreneur devra effectuer tous les sciages verticaux
et horizontaux nécessaires afin de désolidariser 'ensemble a déposer de I'ensemble a conserver. L'entrepreneur
devra effectuer les sondages préalables aux démolitions des supports lorsque nécessaires, pour évaluer la
composition des chapes/dalles et leur profondeur.
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Les travaux comprennent tous les frais liés a I’évacuation des déchets et aux contraintes d’accés du site. En
I'occurrence, les formes de pose en mortier maigre ou les lits de sables sont considérés et chiffrés comme des
déchets contenant des poussieres de plomb.

Cette prestation n’inclut pas les parquets des actuelles salle d’audience. L’entrepreneur devra suivre les plans,
nomenclatures et instructions du Maitre d’ceuvre, les travaux de démolition, comprennent notamment I'inventaire
exhaustif des chapes et lits de sable a déposer (au marqueur, sur place) par étage et par zones, pour validation par
le maitre d’ceuvre avant démarrage. L’entrepreneur devra effectuer une comparaison entre |'état projeté et I'état
existant. L'entrepreneur devra se rendre sur place, afin de définir avec précision I’'ensemble des ouvrages qui seront
a déposer et les installations nécessaires a la dépose des ouvrages.

Cette prestation n’inclut pas les complexes de planchers prévus démolis ou renforcés au CE structure.

La dépose des éléments de second-ceuvre (objets, revétements de sols, de murs ou de plafonds, mobilier, éléments
désuets) sont déposés au préalable lors des interventions de curage de second-ceuvre décrits dans les articles
précédents.

L'entrepreneur du Lot unique se reportera également aux prescriptions spéciales pour le Désamiantage &
Traitement du Plomb, annexe 1 du présent CCTP.

Les chapes, solides ou désagrégées, sont comptées jusqu’a 8cm. Au-dela, le poste de démolition de dalles sera
utilisé. Les lits de sables sont considérés pollués. Les tests et bordereaux de déchets pollués devront étre transmis
a la MOE pour validation des quantités sur ce poste.

Décomposition du poste :
4.3.1. Dépose en démolition des chapes ;
4.3.2. Dépose des lits de sable et formes de pose ;
4.3.3. Dépose / démolition dalle.

4.3. Heures de régie

Provision d’heures en régie d’ouvrier qualifié, pour I'ensemble des corps d’état du présent lot, rendue contractuelle
par le présent article pour diverses prestations dont la nature et I'étendue ne pourront étre définies et déterminées
avec précision qu’en cours de chantier.

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi que la valeur de I'outillage
et le petit matériel utilisé.

Le temps passé sera reconnu par présentation d’attachements écrits a soumettre en temps opportun a
I'acceptation conjointe de I'architecte et de la maitrise d’ouvrage.
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5. MACONNERIE - GROS (EUVRE - DEMOLITION
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5.1. Magonnerie, gros-ceuvre — BET KHEPHREN

Confére CCTP Khephren lot 04 CE 05 5.1.

5.2.  Autres travaux liés au gros-ceuvre

5.2.1. Grue
La grue du chantier est mise a disposition par le présent corps d’état pour le reste des corps d’état du chantier. La
prestation comprend l'installation et la mise a disposition d’'une grue a montage par éléments de type POTEAIN-
MDT 809 M25 pour l'approvisionnement du chantier. Les caractéristiques de la grue sont les suivants :
- Charge max 25T
- Portée maxi 80m
- Charge en bout 9T

Attention la cour des hommes n’est accessible aux engins que par grutage, il n’existe pas d’acces direct de la cour
vers |'extérieur. Les travaux comprennent :
- Unsondage géo-radar dans la cour des Hommes au droit de I'implantation de la grue ;
- Laréalisation par les archéologues de fouilles de reconnaissance des réseaux au droit de I'implantation
de la grue;
- Laréalisation de micropieux ;
- Laréalisation d’'un massif en téte de micropieux formant plate-forme support de la grue ;
- Le montage de la grue depuis le quai de I'Horloge par une grue mobile ;
- La prise en charge de I'ensemble des frais liés a |la location et a I'usage de la grue
- La mise a disposition de la grue aux autres corps d’état et la gestion organisationnelle technique et
administrative de ces préts ;
- Le démontage de la grue, par le méme procédé ;
- Ladémolition des fondations de la tour, comprise I’évacuation et le traitement des gravois, et la remise
a niveau du terrain.

Localisation :
Dans la cour des Hommes, selon le Plan d’Installations de Chantier.

Dispositions distinguées au bordereau :
5.2.1.1 Amenée et montage de la grue (ens.)
5.2.1.2 Location du matériel (mois)
5.2.1.3 Dépose et repli (ens.)

Voir 6.4.1 Fondations de la grue.

5.2.2. Echafaudages intérieurs
Dans les cages d’escaliers et tous les espaces intérieurs ou la hauteur nécessaire du dernier plateau de travail des
moyens d’accés est supérieure a 4,00m, soit les espaces dont la hauteur de travail est au-dela de 5,5m.

Les échafaudages seront réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur, notamment la
norme NF - EN12811. Les échafaudages utilisés pour cette opération seront réalisés en matériel préfabriqué
galvanisé ou a colliers et tubes métalliques 40/49, aspect neuf.
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lls devront comporter tous les renforcements et contreventements nécessaires, tous les planchers, plinthes, garde-
corps, les renforcements au droit des appareils de levage, des semelles de répartition de charges, calages
nécessaires et tous dispositifs réglementaires de protection. Les échafaudages serviront également aux autres
corps d'état.

La mise en place des échafaudages devra faire I'objet, d’une concertation préalable de I'ensemble des entreprises
intervenantes. Toute modification des installations, a la demande d’un des titulaires, en vue de faciliter ses
interventions, devra étre en premier lieu soumise a I'approbation de I’Architecte en Chef. Dans tous les cas, les
travaux inhérents a cette modification seront financierement pris en charge par I'entreprise qui en aura fait la
demande mais ceux-ci seront réalisés uniquement par I'entreprise titulaire du présent lot.

Les échafaudages assureront l'accés a l'ensemble des parements de 'opération avec tous les décrochements,
prolongements, sur largeurs nécessaires aux travaux tous corps d'état, compris toutes sujétions éventuelles de
bascule, parties suspendues, etc. lls seront obligatoirement auto-stables (sans fixation aux murs).

L'entrepreneur aura a sa charge la réception des échafaudages par un bureau de contréle agréé et par les autres
entreprises intervenantes. Ces prestations de contréle sont réputées incluses dans les prix unitaires.

La prestation comprend : Le transport aller et retour, le montage, la location et I'entretien pour la durée des travaux
tous corps d'état, les remaniements ou modifications nécessaires, la dépose en fin de travaux et la remise en état
des lieux, les frais de réception par un bureau de contréle

La prestation comprend :

- Lafourniture, le montage, la location, I'entretien, les frais de controle, la dépose et le retour,

- La présentation avant montage des plans et notes de calcul a I'approbation de I'architecte,

- La structure de départ (vérification de la portance, mise en place de couches et de platelages de
répartition au droit des appuis, ...),

- La préparation du sol pour implantation tel que semelles, cales, vérins, couches ainsi que la remise en
état des lieux aprés dépose,

- L'échafaudage en tube 40/49 multidirectionnel, matériel neuf (ou reconditionné état neuf), exempt de
traces de plomb,

- Les services d'échelles et garde-corps,

- Toutes les protections nécessaires des ouvrages existants (sols, parements, mobiliers, menuiseries, ...),
la dépose et le nettoyage pour remise en état des lieux apres travaux.

Localisation :
Cages d’escalier, salles d’audience, salles en double hauteur (ens.)

5.2.2.1. Echafaudages intérieurs de pied

Echafaudages intérieurs de pied répondants aux mémes caractéristiques que les échafaudages extérieurs, en tubes
acier galvanisés 40/49, compris planchers de travail espacés tous les 2 m de haut jusqu'au haut des piéces et/ou
cages d’escalier, compris platelage haut pour traitement des plafonds et rampants.
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5.2.2.2. Platelages horizontaux

Les échafaudages horizontaux intérieurs comprendront :

- les ossatures métalliques par poutres, poutrelles, raidisseurs, reposant sur les échafaudages verticaux de
pied compris dans le présent article,

- lasapine d’échelles ou d’escalier pour les acces,

- le platelage supérieur revétu d'un film polyane renforcé et d’un isorel. La surface de circulation et de travail
devra permettre lintervention sur tous les parements, les planchers devront épouser tous les
décrochements de murs, de corniches, etc... et devront étre aussi proches que possible des ouvrages

- un espace pour le levage des matériaux avec téte de fourche pour recevoir un treuil manuel ou électrique
selon les besoins des corps d’état.

Ces échafaudages devront étre étanches a |'eau et a la poussiére. lls comporteront 1 trémie munie de garde-corps
périphériques réglementaires permettant le levage des matériaux.

Ces échafaudages seront calculés avec une surcharge d'exploitation a définir en concertation avec les corps d’état
amenés a utiliser I'ouvrage.

5.2.2.3. Sapine roulante
Sapine d’échafaudage mobile en structure tubulaire acier, de type a montage et démontage express sans outil par

clipsage", comprenant :

- le montage de la sapine compris la fourniture et la pose des étais de calage, échafaudages aux normes en
vigueur comprenant garde-corps, pare gravois, planchers a trappes a fermeture automatique, dispositifs
de stabilisation, roulettes en pied avec systéme de blocage, les planchers de travail intermédiaires
permettant le travail en élévation sur toute la hauteur de la tour,

- tous les déplacements et remaniements en fonction de I’'avancement des travaux,

- le calage a chaque déplacement des échafaudages,

- la mise en place de protections de sol, murs et mobiliers connexes par panneaux de contreplaqué afin
d'éviter tout dégat.

Dimension minimale de la sapine dans les espaces le permettant : 3mx3m.

L’entreprise pourra réemployer la méme sapine dans les différents espaces mais devra la fourniture en nombre
suffisant de fagon a répondre aux objectifs du calendrier et aux demandes des autres corps d’état.

5.2.3. Travaux liés aux passages de réseaux

Les interventions de percements présentent par nature un risque d’exposition aux poussiéres et écailles de plomb.
L’entrepreneur se reportera aux prescriptions du CE dépollution et aux annexes du CCTP. L’entreprise prévoira dans
ses prix les équipements de protection individuelle (EPI) pour ses travailleurs et s’assurera lors de ses interventions
du respects des consignes et mesures d’hygiénes réglementaires.

Le titulaire devra le tragage des saignées, percements. Les tracés doivent faire I'objet d'une premiere validation sur
la base de documents d'exécution clairs, représentant des élévations puis d'une seconde validation sur site par le
maitre d'ceuvre aprés tracage des saignées et avant exécution. Il est attendu une grande qualité dans la réalisation
de cette prestation.
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5.2.3.1. Percements de baies dans mur non-porteurs
Réalisation de percements de baies dans parois non structurelles de toutes nature, comprenant :

- La mise en ceuvre d’un linteau métallique de type IPE 10, sur arases au platre ou sommier béton sur
parois épaisses ;

- Ladémolition du percement par sciages des parements, dépose et évacuation des gravats, compris tous
les étaiements ponctuels ;

- Les reprises ponctuelles de magonnerie en périphérie du percement pour dressement des piédroits
avant installation d’huisserie de porte ;

- Lesreprises au platre gros avant enduit de finition réalisé par le CE Aménagement.

Localisation :
Selon plans structure BET KHEPHREN et besoins des lots techniques

5.2.3.2. Percements pour passage de réseaux
Nota : les percements au-dela de 25cm dans les structures porteuses sont décrits dans le CCTP du lot 04 CE 05 par
le BET KHEPHREN (5.1), les percements inférieurs a 11cm sont décrits par le BET CHOULET dans les CE techniques
du lot 04. Les percements décrits ci-apreés le sont indistinctement pour des parois horizontales ou verticales.

Exécution de percements et carottages dans voltes, planchers murs de refends, de natures diverses (pierre de
taille, moellons, briques pleines et creuses, cloisons platre, pan de bois, cloisons en plaques de platre etc.), a I'outil
diamanté pour passage de gaine de ventilation, canalisations, gaine électriques, etc..., y compris toutes sujétions
pour 'amenée et repli du matériel, et mise en ceuvre de chemisage métallique. La prestation comprend :
- Lamise en place des protections nécessaires ;
- Letracé et repérage ;
- Lepercement de trous a la meche de diamétre adapté, ou par carottage, dans les ouvrages non porteurs
ou parties d’ouvrage non porteuses ;
- Le percement de trous par refouillement et / ou coupe a la scie ou autre compris le dressement des
parements, dépose et repose de pierre de taille compris retaille et toutes sujétions ;
- Les réservations par refouillement et / ou coupe a la scie ou autre ;
- Le dressement et raccord au mortier de platre, compris toutes sujétion pour arétes parfaitement
dressées.
- Lamise en ceuvre de chemisage métallique.

En cas de carottage a I'eau, I'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions pour aspirer et recueillir les eaux de
forage a la source afin d’éviter les infiltrations d’eau dans les magonneries. Les percements comprennent les
scellement et calfeutrement a neuf, avec matériau CF approprié au degré de la paroi traversée, a mettre en ceuvre
apres passage des réseaux.

Pour les parois en pans de bois, la prestation comprend la réalisation de saignées au droit des surfaces a percer afin
de déterminer la position des différentes sections de bois dans la paroi. Ces saignées permettront le retrait de la
totalité des revétements et couches de platres en place. L'implantation des percements pourra étre adaptée afin
d’éviter les sections de bois et les reprises structurelles, en coordination avec les lots techniques. En cas
d’impossibilité a réimplanter les percements dans les remplissages, se référer a I'article 1.3.9.1.1 du CCTP du BET
Khephren (5.1).
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Localisation :
Selon plans structure BET KHEPHREN et besoins des lots techniques

Décomposition du poste :

Parois porteuses :
5.2.3.2.1 Diametre entre 11 et 25cm

Parois pans de bois :
5.2.3.2.2 Diametre entre 11 et 25cm
5.2.3.2.3 Diameétre entre 25 et 40 cm

Parois non porteuses :
5.2.3.2.4 Diamétre entre 11 et 25cm
5.2.3.2.5 Diametre entre 25 et 40cm
5.2.3.2.6 Réservation rectangulaire 40x80cm

5.2.3.3. Bouchement de trous et cavités
Réalisation de bouchements des trous et cavités supérieurs a 0,02m?3, existants ou aprés démolition et curage des
réseaux, prestation comprenant :
- Le rebouchage des empochements, saignées, engravures, trous de toute nature en briques pleines
scellées au platre ou au mortier selon demandes de I'architecte,
- Lescellement et calfeutrement en platre, ou mortier de chaux selon nature et composition des supports
traversés, respectant le degré PF ou CF des murs cloisons et planchers.

Localisation :
Selon plans structure BET KHEPHREN et plans architecte (m?) et selon nécessité. Les trous inférieurs a 0,02m? sont
repris par le platrier du présent lot ou du lot

5.2.3.4. Bouchement de baies existantes
Réalisation de bouchements d’anciennes baies, comprenant :

- Le bouchement en magonnerie de briques pleines ou moellons de pierre calcaire (dito existant),
hourdage au mortier de chaux ou de platre (dito existant) avec boutisses, harpage en continuité du mur
existant, mise en charge en téte (apres séchage) au mortier de scellement a retrait compensé (sauf en
présence de platre) ;

- Les raccordements des nus intérieurs et extérieurs, au mortier gros de chaux ou platre suivant
localisation, compris tout retrait nécessaire a la bonne mise en ceuvre des enduits ou habillages de
finition.

Localisation :
Selon plans structure BET KHEPHREN et plans architecte (m?)

5.2.3.5. Création de feuillures dans des baies existantes
Création de feuillures en béton armé ou au mortier fibré dans des baies existantes, pour pose de menuiseries
neuves. La prestation comprend :
- Le piquage de I'embrasure de baie existante, si nécessaire ;
- L’ensemble des éventuels scellements, si nécessaires ;
- Lamise en place des coffrages adaptés ;
- Lacréation d’une feuillure selon demandes du menuisier en pourtour de baie existante.

Localisation :
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Selon tableau de portes (U)

5.2.3.6. Saignées dans les murs
Réalisation de saignées pour passage de réseaux (largeur de 11cm a 40cm, profondeur selon diametre réseaux),
dans murs existants.

Localisation :
Selon besoins des lots techniques (ml)

5.2.3.7. Saignées dans les planchers
Réalisation de saignées pour passage de réseaux (largeur de 11cm a 40cm, épaisseur selon diametre réseaux), dans
planchers existants.

Localisation :
Selon besoins des lots techniques (ml)

5.2.3.8. Calfeutrement des réseaux en traversée de murs
Calfeutrement maconné des réseaux en traversée de murs, par mortier adapté, permettant de reconstituer la
matérialité de la paroi en pourtour de cheminement technique au droit des réservations (épaisseur, masse
volumique), suivant prescriptions liées a I'acoustique et a I'isolement au feu a observer entre locaux. Sans limite de
dimension.

Localisation :
Selon besoins des lots techniques (U)

5.2.3.9. Calfeutrement des réseaux en traversée de planchers
Calfeutrement magonné des réseaux en traversée de planchers, par ouvrage béton compris tous scellements et

armatures nécessaires ou mortier adapté, permettant de reconstituer la matérialité de la paroi en pourtour de
cheminement technique au droit des réservations (épaisseur, masse volumique), suivant prescriptions liées a
I'acoustique et a I'isolement au feu a observer entre locaux. Sans limite de dimension.

Localisation :
Selon besoins des lots techniques (U)

5.2.3.10. Dépose des parois pour inspection et remplacement des DEP
L’ensemble des réseaux d’eaux pluviales vise a étre refait a neuf dans le projet. Pour cela il est nécessaire d’ouvrir
les éléments de magonnerie dans lesquelles certaines descentes sont encastrées.

Le présent lot devra la dépose partielle des parois pour permettre 'acces, le curage et le remplacement des
descentes EP intérieures.
Les interventions de méme nature dans les espaces en pierre de taille ne sont pas prévues a ce lot.

Interventions suivant prescriptions du BET structure Khephren

5.2.4. Travaux divers

5.2.4.1. Sondages de I'épaisseur du platre des plafonds
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Réalisation de sondages de I'épaisseur du platre des plafonds de la zone de chantier, en vue de vérifier leur
résistance a I'incendie, comprenant :

- Le passage a la caméra thermique pour repérage des solives pour les planchers métalliques ;

- Linventaire et repérage exhaustif des sondages (au marqueur, sur place), pour validation par le MOE
avant démarrage ;

- Le sondage de I'épaisseur du platre des plafonds par percement a la meche de diamétre 10mm, sur
différentes zones et parties de la pieces, en retombées de poutre et en nappe sous solives, selon nature
du plancher ;

- Lerelevé de I'épaisseur de platre ;

- La mise a jour exhaustive de la cartographie existante des structures des planchers, transmise par le
BET structure ;

- L’édition d'un plan de repérage nomenclaturé avec résultat pour chaque sondage documenté par
photographie ;

- L’'ensemble des protections nécessaires des ouvrages adjacents.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour détériorer le moins possible les modénatures existantes
lorsque les plafonds sont ornés de décors. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive, I'entrepreneur devra se rendre
sur place, afin de définir avec précision I'ensemble des ouvrages qui seront a prévoir.

Nota : 'entreprise se reportera également aux prescriptions spéciales pour le désamiantage et le traitement du
plomb, en plus du présent CCTP.

On prévoira : 1 sondage pour 5m?

5.2.4.2. Siphons de sol
Fourniture et pose de siphons de sol dans des locaux techniques, selon besoin des lots techniques, comprenant :

- Laréservation et les formes de pente étant préalablement réalisés par le présent corps d’état ;

- La fourniture de siphons de sol inox a garde d’eau selon modéle a soumettre a la validation de
I'architecte, au dimensionnement adapté aux débits a évacuer ;

- Leraccordement étanche desdits siphon au réseau d’évacuation enterré ou le cas échéant la mise en
attente du siphon pour raccordement par les lots techniques ;

- Lapose des pieces de finition de facon a offrir une continuité planimétrique parfaite avec le sol du local.

Localisation :
Locaux sous-station (U) 6 unités

5.2.4.3. Socles magonnés
Création de socles magonnés en béton armé désolidarisés des planchers, comprenant :
- Laréalisation d’un socle de propreté pour mise hors d’eau ;
- Lamise en ceuvre d’un matériau résilient entre la dalle et le socle, permettant d’absorber les vibrations
générées par les équipements ;
- Laréalisation du socle lui-méme aux dimensions nécessaires, selon besoins des lots techniques.

Localisation :
Locaux sous-stations et HTA (m?)
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HTA : réhausses a prévoir
Surpresseur AEP
Echangeurs FrDP

Sous station froid 552
Sous station froid SS1
sous station chaud SS1

5.2.4.4. Platelage métallique support d’équipement technique
Création d’un platelage métallique formé de profils HEB galvanisés et d’un revétement caillebotis en acier galvanisé

destiné a recevoir des équipements techniques, selon besoin des lots techniques, comprenant :
- Le dimensionnement du solivage et des assemblages selon les charges a reprendre ;
- La fourniture et la pose dudit platelage comprise la fixation ou le scellement dans les supports
maconnés adaptés en présence, la pose des revétements caillebotis et I'ensemble des sujétions de
finition.

Localisation :
Local groupe froid B6 (m?)

5.2.4.5. Isolation enduit aérogel

Fourniture et pose d’un enduit aérogel thermo-isolant de type FIXIT 222 sur extrados des vo(ites en brique,
d’épaisseur 10cm. Cette prestation comprend la préparation du support : support d’enduit propre, sec et prétraité
avec une couche d’adhérence appropriée. Le présent lot devra la fourniture et la projection de I'enduit a I'aide
d’une machine a crépir.

Localisation : Extrados de la vo(te orienté est-ouest du B6 et des trois voltes de la salle des pas perdus

5.3. Heures de régie

Provision d’heures en régie d’ouvrier qualifié, pour I'ensemble des corps d’état du présent lot, rendue
contractuelle par le présent article pour diverses prestations dont la nature et I'’étendue ne pourront étre définies
et déterminées avec précision qu’en cours de chantier.

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi que la valeur de I'outillage
et le petit matériel utilisé.

Le temps passé sera reconnu par présentation d’attachements écrits a soumettre en temps opportun a
I'acceptation conjointe de I'architecte et de la maitrise d’ouvrage.
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6. FONDATIONS NEUVES, INFRASTRUCTURE ET REPRISES EN SOUS CEUVRE
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Préambule a lire attentivement

Le présent corps d’état comprend I'ensemble des travaux de gros-ceuvre en interface avec le sol. lls y sont
rassemblés en raison des compétences spécifiques qu’ils requiérent et sont répartis en trois ensembles :
- 6.1. Les travaux de stabilisation de I’édifice, pour partie millénaire (BET Equilibre Structures) ;
- 6.2. Les travaux liés au projet contemporain, excepté I'ensemble qui suit (BET Khephren) ;
- 6.3. Les travaux liés a la reprise en sous-ceuvre de la zone dite « fagade occidentale » (LBA Architecture et
Ingénierie).

Ces travaux touchent par nature a la stabilité du monument et doivent étre considérés en connaissance des
contraintes et enjeux particuliers que constituent :

- L’ancienneté de I’édifice, bati par itérations depuis le XI® siécle sur la base d’un palais carolingien
situé a 'emplacement des vestiges antiques. Le palais été la résidence des rois de France qui I'ont
peu a peu agrandi jusqu’en 1358, date a laquelle il possédait une emprise et une organisation
équivalentes a celles des zones B5 et B6 actuelles. Il a été fortement transformé aux XVII® et XVIII®
siecles a la suite d’incendies, puis entiéerement restructuré au XIX® siécle pour atteindre la
dimension et la forme que nous connaissons, au début du XX® siecle. Il s’agit ainsi d’'un ensemble
trés ancien, agrégeant des constructions issues de nombreuses campagnes de travaux. Si I'histoire
de la constitution de I’édifice et sa compréhension constructive sont plutot bien documentées,
comme en attestent les études et diagnostics joints au dossier, il est important de comprendre que
ces connaissances restent partielles et relatives. L'entreprise devra garder a I'esprit que I'ensemble
construit reste sensible et que ses comportements sont difficilement prévisibles. Il lui sera ainsi
demandé de se saisir de ce premier enjeu en s’appropriant les connaissances existantes et en
prévoyant la mise en ceuvre tous les moyens d’observation, de sondage, d’investigation,
d’instrumentation, de modélisation qui lui paraitraient adaptés a une meilleure compréhension
constructive du monument, avant, pendant et aprés les travaux. Ces moyens seront coordonnés
avec la maitrise d’ceuvre dans la continuité des études réalisées a ce stade ;

- Le contexte géotechnique défavorable et partiellement appréhendé, en partie a I'origine des
désordres observés. Les rapports géotechniques les plus aboutis menés dans les cadre des études
mettent en évidence des phénomeénes de stabilisation hypothétiques et précaires, justifiant un
parti pris d’intervention lourd, qui vise a restructurer entierement les sols des parties identifiées
comme a consolider. « Nous pouvons supposer, du fait de la construction du Palais de Justice par
phases successives et selon des durées de travaux relativement longues [...], que les terrains ont d{i
subir une consolidation dans le temps permettant d’établir progressivement un équilibre sous les
charges mises en ceuvre. Néanmoins, au vu des désordres observées, nous pouvons également
supposer que I'équilibre de portance reste tres limite et que le batiment nécessite un confortement
de ses fondations » ([IC-14], G2- PRO TERRASOL, Octobre 2024, p.19). L'objectif de I'intervention
est la stabilisation a long terme d’un édifice aux usages multiples et essentiels a la vie de la cité,
ne pouvant souffrir de dégradations ou d’inaptitudes qui porteraient atteinte a ces usages ;

- Latres haute valeur archéologique du site, étant donnée son importance historique, sa trés grande
valeur patrimoniale et le peu de fouilles archéologiques ayant pu étre réalisées par le passé selon
les exigences scientifiques actuelles. Aussi, 'ensemble des interventions ayant pour résultat de
porter atteinte au sol existant (traversée, remaniement, déblaiement) doivent étre soumis au
diagnostic et a I’avis du Service Régional d’Archéologie (SRA) de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC). En principe, la fouille préventive qui sera prescrite comprendra I’'ensemble des
terrains amenés a étre traversés ou remaniés par le projet, qui devront ainsi avoir été
préalablement fouillés par les archéologues, de méme que l'ensemble des opérations de
déblaiement, qui seront en fait des fouilles réalisées par les archéologues eux-mémes (i.e. un
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opérateur en archéologie préventive mandaté par le maitre d’ouvrage). Sauf prescription contraire
du SRA, aucun terrassement ne sera donc directement réalisé par I'entreprise titulaire du présent
lot. Cette contrainte devra étre intégrée aux propositions méthodologiques de I'entreprise, qui
interviendra en interface constante avec les archéologues, ceci étant par exemple particulierement
dimensionnant pour les travaux de fondation a effectuer par passes alternées. Les délais estimatifs
de fouilles joints au présent dossier sont ainsi donnés a titre indicatif, I'entreprise devra se
coordonnera au plus tot avec I'ensemble des interlocuteurs concernés afin d’aboutir a une
méthodologie adaptée.
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Données générales

Connaissance de I’existant — documents de référence

Etudes architecturales

[EP -01]Palais de Justice, Etude d’Evaluation / 2BDM, Christophe BOTTINEAU (ACMH) / Janvier 2016
[EP-01a] : Etude structurelle / UNANIME / Janvier 2016

[EP -02]Palais de Justice, Etude de diagnostic structurel des batiments B4 et BS, Volume 1 Bilan
Documentaire / 2BDM, Christophe BOTTINEAU (ACMH) / Juin 2017

[EP -03]Palais de Justice, Etude de diagnostic structurel des batiments B4 et B5, Volume 2 Superposition
des plans historiques et des plans état actuel / 2BDM, Christophe BOTTINEAU (ACMH) / Novembre 2016

[EP -04]Palais de Justice, Restructuration du batiment B5, Diagnostic / 2BDM / Décembre 2021

Etudes structurelles préalables :

[ES -01] Etude de diagnostic des locaux enterrés et des sols des cours carrossables, Phase 1 / 2BDM,
Christophe BOTTINEAU (ACMH) / Février 2017

[ES-01a] : Diagnostic Cour du Mai - Cour de la Police Judiciaire - Cour de la Sainte Chapelle / TERRASOL /
Novembre 2016

[ES-01b] : Etude de diagnostic des locaux enterrés et des sols des cours carrossables, Phase 1, Rapport
n°15-022-02 / UNANIME / Novembre 2016

[ES -02] Etude de diagnostic des locaux enterrés et des sols des cours carrossables, Phase 2 / 2BDM,
Christophe BOTTINEAU (ACMH) / Mars 2018

[ES-02a] : Diagnostic de six cours : cour de la Conciergerie, cour de la Souriciére, cour de I'Infirmerie, cour
du Dép6t, cour Saint Martin, cour des Comptes, Rapport n° 009.39229/05/REV1 / TERRASOL / Ao(t 2017
[ES-02b] : Etude de diagnostic des locaux enterrés et des sols des cours carrossables, Phase 2, Rapport
n°15-022-03 / Equilibre Structures / Novembre 2017

[ES -03] Batiment B4, Diagnostic structurel et étude de stabilité - Phase 1, Rapport n°15-022-04 / Equilibre
Structures / Juin 2017

[ES -04] Batiment B5, Diagnostic structurel et étude de stabilité - Phase 1, Rapport n°15-022-05 / Equilibre
Structures / Juin 2017

[ES -05] Diagnostic structurel des planchers et murs, 36 quai des Orfévres 75 001 Paris, Préfecture de
Police de Paris, NX76.18.04.007 / Groupe NOX / Mai 2018

[ES -06] Diagnostic de la résistance au feu des planchers - Phase 1, Rapport n°15-022-07 / Equilibre
Structures / Ao(t 2018
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[ES -07] Diagnostic de la résistance au feu des planchers - Phase 2, Rapport n°15-022-07 IndB / Equilibre
Structures / Novembre 2020

[ES -08] Avis de chantier N°AC019-2574 -V3 en matiere de résistance au feu, Diagnostic de la stabilité au
feu des planchers de I'ancien Palais de Justice de la ville de Paris / CSTB / 17 Novembre 2020

[ES -09] Palais de la Cité, Aménagement d’un parcours de visite, Diagnostic et faisabilité, Rapport n°15-
022-10 / Equilibre Structures / Février 2021

[ES -10] Palais de Justice — Batiment B5, Mise a jour du diagnostic structurel, Rapport n°15-022-12 /
Equilibre Structures / Janvier 2021

[ES -11] Palais de Justice — Batiment B5, Volet structurel — Facades et refend en magonnerie, AVP, Rapport

n°15-022-14 / Equilibre Structures / Juin 2023

Relevés géométre

[RG-01]Relevé général du batiment / 1996

[RG-02] Relevés des fagades de 1996 corrigés / 2BDM / Avril 2016

[RG-03] Relevé lasergrammétrique du rez-de-chaussée et des sous-sols sous les cours carrossables / Art
Graphique et Patrimoine / Octobre 2016

[RG-04] Relevé lasergrammétrique en coupes (non remise a jour des plans) / Art Graphique et Patrimoine /

Février 2017

Investigations

[IC-01] Compte rendu exploration CVC, Salle des Pas Perdus / APlJ / Octobre 2019

[IC-02] Rapport de diagnostic relatif au MS5 APIJ, SSB-19-00823, Ind. 2 / Structure & Réhabilitation /
14/05/2020

[IC-03] Rapports de suivi d’instrumentation n°1 a 15, et rapport final / OSMOS / Septembre 2020 a
Septembre 2021

[IC-04] Rapports d’auscultation altimétrique, état 0 a 21 / Réflexe TOPO / Septembre 2020 a Septembre
2021

[IC-05] Rapport de diagnostic / Reconnaissance structurelle / INFRANEO / Rapport n°IN-22-02767-PAN BA
Ind 0 / Octobre 2022

[IC-06] Rapport de diagnostic G5 / Projet de restructuration du P) / ARGOTECH / Novembre 2022

[IC-07] PV de fouilles et de reconnaissance et pénétrométres / INFRANEO / Février 2023

[IC-08] Sondages structurels B5 / GEOPAT / Rapport n°R23-0257 Indice A / Septembre 2023

[IC-09] Rapport G2-AVP / Galerie Dauphine / Réhabilitation des facades / INFRANEO / Rapport n°7984-3
Indice C / Octobre 2023
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[IC-10] Rapport G2-AVP / Cour de la conciergerie / Construction d’un local enterré / INFRANEO / Rapport
n°7984-2-2 Indice C / Mars 2024

[IC-11] Rapport G5/ Cour de la conciergerie / Réhabilitation des fagades / INFRANEO / Rapport n°7984-2-
3 Indice C/ Mars 2024

[IC-12] Contre-expertise G2-AVP Infraneo / Galerie Dauphine / Cour de la Conciergerie / Construction
d’un local enterré / TERRASOL / Rapport n°009.57147.01.R0_Contre expertise G2-AVP_16.05.2024 Rev.0 /
Mai 2024

[IC-13] Estimation des débits d’exhaure en phase chantier / GINGER / Rapport n°lF2500157/1099513-02 /
juillet 2024

[IC-14] Sondages structurels B5 / GEOPAT / Rapport n°R23-0286 Indice B / Septembre 2024

[IC-15] Rapport G2-PRO / Galerie Dauphine et cour de la conciergerie / TERRASOL / Rapport n°009.57147-
02 Rev. 2 / Décembre 2024

[IC-16] Rapport G2-PRO / Facade grande salle / TERRASOL / Rapport n°009.57147-03 Rev. 0 / Décembre
2024

[IC-17] Sondages structurels Conciergerie / GEOPAT / Rapport n°R24-0333 Indice A / Novembre 2024

Etudes et investigations

Géotechnique (mission G3)

L’entreprise réalisera une étude géotechnique de type G3 conformément a la NFP 94-500 au titre de ses
études d’exécution, en complément des études géotechniques réalisées au préalable. L'entreprise
procédera a sa propre analyse du contexte géotechnique et hydrogéologique sur la base des rapports
d’investigations géotechniques et d’ingénierie existants, ou si elle le juge nécessaire, sur la base
d’investigations nouvelles.

L’attention de I’entreprise est attirée sur le caractére partiel des reconnaissances de fondation. Des
incertitudes existent sur la géométrie, I’état et la profondeur d’assise des fondations existantes.

Cette étude viendra compléter le dossier technique d’exécution en détaillant notamment :

- La note d’hypotheses géotechniques ;

- La définition des ouvrages géotechniques (notamment les fondations, les excavations, les ouvrages
de souténement, les fouilles blindées, les reprises en sous-ceuvre, les confortements de terrain, les
rabattements de nappe.. ), leur dimensionnement (calculs justificatifs) et les plans d’exécution ;

- Les méthodes et les conditions d’exécution, le phasage, les spécifications et les plans
correspondants,

- L’identification et le management des risques résiduels réalisés lors de I'Etude Géotechnique de
Conception (G2 AVP/PRO) et repris dans le contrat de Travaux,

- Le plan de suivi et controle des travaux avec définition des auscultations a réaliser et des valeurs
seuils ainsi que des dispositions constructives complémentaires nécessaires en cas d’atteinte de celles-ci
dans le cas d’application de la méthode observationnelle.

Cette étude réalisée en amont des travaux fera I'objet d’un visa de la maitrise d’ceuvre aprés avis de
I'ingénierie géotechnique en charge de la mission G4. Au titre de ses études d’exécution, I’entreprise réalise
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a ses frais tous les sondages et reconnaissances complémentaires nécessaires a la réalisation de ses études
notamment les reconnaissances complémentaires des sols et des fondations des existants conservés
(nature, dimensions, implantation, niveau d’assise, réseaux divers...).

Dispositions distinguées au bordereau :
6.0.1. Géotechnique mission G3

Sondages de reconnaissance en fouille blindée
A la charge des archéologues selon les besoins de I’entreprise et sous le contrdle du SRA.

Investigations au radar géophysique au sol
A la charge du CE 18 dans le cadre de la détection d’armatures métalliques internés, descriptif détaillé au
CCTP du lot concerné.

Etude métallographique sur métal existant
A la charge du CE 18 dans le cadre de la détection d’armatures métalliques internés, descriptif détaillé au
CCTP du lot concerné.

Etudes et suivi d’exécution

Etudes d’exécution

Réalisation des études d’exécution pour I'ensemble des ouvrages provisoires et définitifs réalisés,
comprenant :

- Le relevé géométrique complet et |'état sanitaire des ouvrages existants ;

- La méthodologie de réalisation des ouvrages ;

- Les fiches techniques et avis techniques des produits mis en ceuvre ;

- Les plans d’ensemble et de détail des ouvrages ;

- Les notes de calcul justificatives des ouvrages provisoires, existants modifiés et neufs ;

- Les essais, avis de chantier ou ATEX justificatifs des produits mis en ceuvre.

Les documents seront soumis pour visa a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle jusqu’a I'obtention
d’un visa sans observations.

Dossier des ouvrages exécutés

Réalisation du dossier des ouvrages exécutés comprenant :

- Les plans d’ensemble et de détail de recollement des ouvrages réalisés ;

- Les notes de calcul justificatives validées sans observations ;

- Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ;

- Les proces-verbaux d’essais réalisés ;

- Un reportage photographique de réalisation des ouvrages (avant/aprés intervention)

Suivi renforcé d’exécution

L'entrepreneur devra, en plus du personnel présent sur I'opération, la présence en permanence sur le
chantier (pendant les études et les phases d’intervention structurelles) d’ingénieurs structures spécialisés
(interne ou externe a I'entreprise) pour assurer la synthése des différents bureaux d’étude de I'entreprise
et mettre en place les autocontrdles de mise en ceuvre des ouvrages provisoires et définitifs. Il devra la
vérification de la cohérence des documents d’exécution avant toute soumission au maitre d’ceuvre et au
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bureau de contréle. Il sera présent a des réunions d’étude hebdomadaires, dont il devra assurer la rédaction
d’un CR, et il réalisera les visites d’autocontréle sur chantier pendant les phases d’interventions
structurelles lourdes avec rédaction de compte-rendu hebdomadaire.

L'ingénieur structures en charge de cette mission devra justifier de références sur prestations similaires. Le
CV sera présenté pour validation au maitre d’ceuvre au démarrage de la période de préparation.

Les postes liés aux études et au suivi d’exécution sont détaillés dans les parties 6.1, 6.2 et 6.3.

Déplacements et instrumentation

Une Note sur les déplacements structurels admissibles en phase chantier et I'instrumentation est jointe au
présent dossier. Elle fixe les valeurs de déplacement admissibles pour I'ensemble des ouvrages structurels,
en particulier les fondations existantes. Cette note devra servir de base aux études d’exécution de
I’entreprise. En phase chantier, les moyens d’instrumentation a mettre en ceuvre par I’entreprise devront
permettre de garantir le bon respect des différents seuils de pilotage qu’aura défini I'entreprise. La note
précise également les attendus en termes de management des risques. L’entreprise reste libre de proposer
des moyens d’instrumentation différents de ceux décris au présent CCTP, tant que les objectifs fixés par la
note sont atteints.

Le Titulaire proposera a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre un mémoire technique instrumentation et
gestion des déplacements structurels en phase chantier.

Les postes liés a I'instrumentation sont détaillés dans les parties 6.1, 6.2 et 6.3.

Installations de chantier

Les installations générales de chantier bénéficiant a 'ensemble des corps d’état sont a la charge du lot 02-
Installations de chantier, du lot 03-Echafaudages et parapluie et a la marge du lot 04-Macrolot ; elles sont
documentées par des Plans d’Installations de Chantier phasés ainsi qu’une Note d’Organisation de Chantier
détaillant les limites de prestation entre ces trois lots. A noter la présence d’un logisticien chargé de la
coordination générale du chantier, en complément de I'OPC chargé du planning, du phasage et de la
synthése des installations de chantier suivant ce phasage. Le titulaire du présent corps d’état devra prévoir
I'ensemble des installations de chantier spécifiques et nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, en
complément des installations générales de chantier prises en charge par les lot 02, 03 et 04. Ces installations
spécifiques concernent notamment I’ensemble des installations liées au jet-grouting ainsi qu’aux ouvrages
de stabilité provisoire du monument en phase chantier.

Installations de chantier liées au jet-grouting
L'entreprise proposera des emplacements de stockage des matériaux approvisionnés avant
commencement des travaux, lesquels seront soumis a I'lapprobation de I'OPC et de la Maitrise d’CEuvre.
L'entreprise aura a sa charge I'aménagement desdits emplacements, lesquels doivent assurer la
conservation parfaite des matériaux jusqu’au moment de leur utilisation. La prise en charge des
installations spécifiques liées au jet-grouting comprend :

- L'optimisation des installations au vu des surfaces d’emprises limitées. Le stockage des poudres en silos
doit étre optimisé en considérant un flux d’approvisionnement journalier ou a minima 3 jours par semaine.
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- Pour les opérations d’injection, le plan général de traitement des rejets (spoils) produits par le jet-grouting
avec les moyens de captage des rejets pendant le jet-grouting, la caractérisation, le traitement et
I’évacuation du spoil, qui seront a soumettre a I'approbation de I'OPC et de la Maitrise d’CEuvre ;

- L’'ensemble des études nécessaires a la synthése des installations de chantier, comprenant la fourniture de
plans et coupes des installations spécifiques de chantier a I'échelle 1:100 ainsi que de I'ensemble des détails
nécessaires a I’échelle 1:20, et leur mise a jour suite aux réunions de synthése auxquelles I'entreprise devra
participer, suivant les demandes de I'OPC et de la maitrise d’ceuvre ;

- La mise en place de I'ensemble des installations de chantier spécifiques elles-mémes, suite a la validation
de la méthodologie proposée par I'ensemble des interlocuteurs concernés, la maitrise d’ouvrage et
I’Architecte en Chef. Pour ces installations, voir le détail des prescriptions liées la réalisation de jet-
grouting ci-apres.

Usage de la Seine pour les travaux de jet-grouting

Le présent dossier prévoit la possibilité d'utiliser le transport fluvial pour les travaux de jet-grouting, qui
nécessitent des volumes d’approvisionnement et d’évacuation tres importants de matériaux pour partie
non-solides. Ceux-ci paraissent difficilement gérables par transport routier. Si I'entreprise reste libre de
proposer une méthodologie différente, le choix de I'usage de la Seine impliquera d’intégrer a son offre :

- Laprise de contact avec Voies Navigables de France (VNF), gestionnaire des voies navigables de la Seine, et
HAROPA Port Paris Seine (Haropa), agence portuaire en charge de la gestion des berges, pour validation
des dispositions prévues. L'ensemble des démarches a effectuer aupres de ces deux interlocuteurs est a la
charge de I'entreprise, de méme que la fourniture de I'ensemble des études qui pourraient lui étre
réclamées dans le cadre de ces démarches. A noter parmi ces démarches |'avis requis de la sous-
commission locale des usagers ;

- Le paiement des redevances en vigueur a VNF et Haropa ;

- Lensemble des démarches nécessaires a l'obtention des autorisations administratives nécessaires,
comprenant notamment les demandes a la ville de Paris, propriétaire des berges, les autorisations a obtenir
au titre du Code de I’Environnement... ;

- Les études d’arrachement nécessaires a réaliser sur le quai, selon les demandes de Haropa, ainsi que la
mise en place de I'ensemble des moyens d’amarrage nécessaires, en coordination avec le reste des
installations de chantier, pour partie fondées sur le quai de I'Horloge ;

- L’'ensemble des études nécessaires a la synthése des installations de chantier, comprenant la fourniture de
plans et coupes des installations spécifiques de chantier a I’échelle 1:100 ainsi que de I'ensemble des détails
nécessaires a I'échelle 1:20, et leur mise a jour suite aux réunions de synthése auxquelles I'entreprise devra
participer, suivant les demandes de I'OPC et de la maitrise d’ceuvre ;

- La mise en place de I'ensemble des installations de chantier spécifiques elles-mémes, suite a la validation
de la méthodologie proposée par I'ensemble des interlocuteurs concernés, la maitrise d’ouvrage et
I’Architecte en Chef.

Protection des différentes zones de réalisation de jet-grouting

Les travaux de jet-grouting étant pour partie prévus depuis l'intérieur des batiments, et notamment dans
certains espaces a trés haute valeur patrimoniale (salle des Gens d’Armes, salle des Gardes de la
Conciergerie, hall et escalier Aile Dauphine), I'entreprise devra intégrer un confinement de protection
contre les rejets de spoils en ossature type poutrelles de coffrage bois et OSB fixés par vis auto-foreuse,
protections des sols par des membranes, dans toutes les zones de travail, permettant d’éviter la

dégradation des ouvrages existants par ces travaux. A savoir :
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- La protection parfaitement étanche des sols et des parements dans les zones d’intervention, compris le
plafond des zones intérieures, qui pourraient étre atteints par des projections ou des coulis de spoils. La
mise au point de ces ouvrages de protection devra intégrer I'ensemble des contraintes du site, a savoir par
exemple I'encombrement de la Salle des Gens d’Armes par des cintres de reprise des arcs au moment des
travaux de jet-grouting ;

- La protection parfaitement étanche de I'ensemble des cheminements et zones de transit des spoils, en
intérieur et en extérieur, permettant de garantir 'absence de dégradation des parements ainsi que
I’évacuation rapide des spoils en cas de fuite, de rupture ou de purge des réseaux d’évacuation.
L’ensemble des mesures de protection prévues devront étre soumises a la validation de I’Architecte en
Chef.

Installations liées a la stabilité provisoire du monument

L’entreprise titulaire du présent corps d’état aura a sa charge la mise en place de tirants provisoires, tels
que décrits au présents CCTP. Le reste des ouvrages de stabilité provisoire du monument figurés dans les
pieces graphiques des BET Equilibre Structures et LBA seront pris en charge par lot 03-Echafaudages et
parapluie, a savoir les notamment les étrésillonnements de baies, les cintres en charpente sur structures
métalliques, les contre-fiche supports de I’Aile Dauphine, les ossatures de butonnage internes a I'Aile
Dauphine.

En dehors des tirants provisoires, les installations spécifiques de chantier a charge du présent lot ne feront
pas I'objet de postes dédiés mais devront étre intégrés aux prix unitaires de I’entreprise, au titre de la de
méthodologie de réalisation qu’elle aura choisie. Ces prix ne pourront étre revus apres la remise de son
offre et la méthodologie proposée devra avoir été finement étudiée, au vu des différentes contraintes
portées a la connaissance de I’entreprise dans le cadre du présent dossier. Pour le jet-grouting par exemple,
le prix unitaire des différents types de colonnes devra intégrer le colt de I'ensemble des installations de
chantier nécessaires a leur réalisation selon la méthodologie prévue par I'entreprise, jusqu’aux redevances
liées a I'utilisation de la Seine le cas échéant, de méme que le colit de I'ensemble des prestations annexes
que constituent par exemple la création des plate formes de travail sur sol remblayé, le nettoyage et la
parfaite remise en état des zones de travail.

Terrassements

Dans le cadre de ses études d’exécution, I'entreprise devra la fourniture de plans de terrassement phasés
et d’'une note méthodologique en début chantier pour organiser la coordination avec le prestataire
d’archéologie préventive qui les réalisera dans le cadre de fouilles préventives ; I'entreprise organisera et
animera les réunions nécessaires aupres des différents interlocuteurs. Sauf prescription contraire du SRA,
aucun terrassement ne sera directement réalisé par I’entreprise titulaire du présent corps d’état. Les
archéologues auront a leur charge la mise en place de fouilles blindées, la réalisation des fouilles, le
stockage, I'évacuation et le traitement des déblais, le remblaiement par déblais existants stockés sur site.
Les remblaiement par remblai neuf compacté sont a charge du présent corps d’état (lot 04-Macrolot CE
06). Le rabattement de nappe a prévoir pour les terrassements de la cour de la Conciergerie est a charge
du présent corps d’état. De faibles quantités de terrassement sont néanmoins prévus au marché faisant
I'objet du présent CCTP, dans le cas ou le SRA autoriserait I'entreprise a réaliser a la marge des
terrassements sous simple surveillance archéologique.
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Les postes liés aux terrassements sont détaillés dans les parties 6.1, 6.2 et 6.3.

Limites de prestation

Voir les limites de prestation avec les archéologues dans le paragraphe qui précede.

Travaux de stabilisation

- lavérification, la restauration des tirants existants ainsi que la création de tirants définitifs sont a la charge
du lot 07-Maconnerie — pierre de taille extérieure ; leur dimensionnement est a la charge du présent lot,
dans le cadre de I'étude globale de stabilité du monument, ainsi que la vérification de I'exécution conforme
a ce dimensionnement par I'entreprise titulaire du lot 07

- la création de tirants provisoires est a la charge du présent lot 04-Macrolot CE 06.1

- lamise en place des cintres, étrésillonnements de baie, contre-fiches provisoires et ossatures de butonnage
interne est a la charge du lot 03-Echafaudages et parapluie CE 03 ; leur dimensionnement est a la charge
du présent lot, dans le cadre de I’étude globale de stabilité du monument, ainsi que la vérification de
I’exécution conforme a ce dimensionnement par I’entreprise titulaire du lot 03
Voir le détail des limites d’intervention dans la partie 6.1.7 Inventaire phasé des travaux de stabilisation
de I'édifice (BET Equilibre Structures) a réaliser par zone.

Projet contemporain
Les limites de prestation des autres travaux du présent corps d’état sont détaillées dans les extraits de CCTP

Démarches et autorisations administratives

L'ensemble des démarches administratives, autorisations nécessaires a obtenir aupres des Services
concernés (Voirie de Paris, Concessionnaires, Bureau d’Etude Technique de la Préfecture de Police de Paris,
RATP, Commissariat, Pompiers, etc.) seront effectuées et prises en charge par I'entreprise. Pour cela, elle
établira les plans d’'implantation c6tés de ses ouvrages ainsi que les notices et I'ensemble des documents
nécessaires a ces démarches, organisera et animera les réunions nécessaires auprés des différents
organismes.

Les redevances ou taxes consécutifs a I'occupation du domaine public, les charges temporaires de voirie et
de police, seront prises en charge financierement par I'entreprise titulaire du présent lot et devront étre
intégrés aux prix unitaires de I’entreprise, au méme titre que les installations spécifiques de chantier.

Prescriptions liées a la réalisation de jet-grouting

Normes, réglements, recommandations et textes techniques

Textes normatifs et recommandations
Normes applicables pour ces travaux :
Toutes les normes AFNOR en vigueur, notamment :
- Norme NF EN 12715 P94-330 relative a I'Exécution des travaux géotechniques spéciaux, Injections, AFNOR,
Octobre 2000 ;
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- Norme NF EN 12716 P94-331 relative a I’'Exécution des travaux géotechniques spéciaux, Colonnes,
panneaux et structures de sol-ciment réalisés par jet, AFNOR, Octobre 2001 ;

- Norme NF EN 1008 relative a I’eau de gachage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et
d'évaluation de l'aptitude a I'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que
I'eau de gachage pour béton, juillet 2003 ;

- Norme NF EN 934-2 relative aux adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 : adjuvants pour béton -
Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage, septembre 2002 ;

- Norme NF EN 197-1/A1 relative au ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critéres de conformité
des ciments courants, décembre 2004 ;

- Norme NF P 94-050 relative a la détermination de la teneur en eau pondérale des sols — Méthode par
étuvage, Octobre 1991 ;

- Norme NF P 94-053 relative a la détermination de la masse volumique des sols fins en laboratoire -
Méthodes de la trousse coupante, du moule et de I'immersion dans I'eau., Octobre 1991 ;

- Norme NF P 94-054 relative a la détermination de la masse volumique des particules solides des sols —
Méthode du pycnometre a eau, Octobre 1991 ;

- Norme NF P 94-077 relative a I'essai de compression uni axiale, Décembre 1997 ;

- Norme NF P 94-110-1 relative aux Essais pressiométriques Ménard, AFNOR, Juillet 1991 ;

- Norme XP P 94-110-2 —ICS : 93.020 relative aux Essais pressiométriques Ménard, Partie 2 : Essai avec cycle,
AFNOR, Décembre 1999 ;

- Norme NF P94-131 relative a I'essai d'eau Lugeon, septembre 1994 ;

- Norme NF P94-132 relative a I'essai d'eau Lefranc, octobre 2000 ;

- Densité et viscosité au cone March selon la norme APl RP 13B (American Petroleum Institute, 1988).

Le vocabulaire, employé dans le présent CCTP, fait référence aux termes utilisés dans les différentes normes
mentionnées ci-dessus. Les normes NF EN 12715 P94-330 et NF EN 12716 P94-331 comportent également
d’autres références normatives qui sont aussi applicables dans le cadre des travaux d’injections et de jet-
grouting. Les recommandations de I'AFTES, notamment celle publiée a la revue TOS mars-avril / mai-juin
2006 : « Conception et réalisation des travaux d’injection des sols et des roches ».

Les recommandations AFTES et CFMS sont applicables dans le cadre du présent marché.

Etudes d'exécution - conception des ouvrage

Etudes d'exécution jet grouting
Les essais de convenance (voir ci-aprés), qui constituent un point d’arrét avant démarrage des travaux de
jet grouting, confirmeront la validité des études.

Mémoire technique jet grouting
Le Titulaire proposera a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre un mémoire technique jet-grouting définissant
les dispositions qu’il propose de mettre en ceuvre pour garantir le respect des critéres de déformation fixés,
et respecter l'intégrité des existants. Les dossiers techniques d’exécution définissent les dispositions que
I'Entrepreneur propose de mettre en ceuvre pour garantir le respect des performances attendues et
respecter I'intégrité des existants. Ce dossier technique doit indiquer :

- Le descriptif de la technique employée et des matériels utilisés (des références sur des ouvrages de type
monuments historiques seront a produire ;

- Les moyens et procédures d’exécution ;
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- L'étendue et I'implantation des moyens d’exécution ;

- Lesdispositions correctives adoptées en fonction des résultats de mesures cadence prévisionnelle ;

- Le nombre de points d’injection réalisés au droit de chaque pieu ;

- Les caractéristiques prévisionnelles du volume de sol traité (diamétre, longueur, résistance, modules...) ;

- Les caractéristiques du coulis ciment/mortier utilisé ;

- Les essais de contréle a réaliser, y compris le nombre de sondages de contréle.
Les procédures d’exécution des travaux doivent indiquer de fagon détaillée la consistance de la méthode
utilisée et des moyens techniques et matériels mis en ceuvre. Ceci concerne en particulier les points
suivants :

- Limplantation des forages et la précision requise ;

- La méthode de réalisation, le contréle de I'implantation et précision des forages ;

- L'équipement des forages (injections) ;

- Le scellement de I'équipement de forage (injections) ;

- La fabrication du coulis: stockage des matériaux, dosage, précision du dosage, malaxage (vitesse, durée,
méthode, etc...) ;

- Letransport des coulis;

- Les méthodes de jet-grouting et parametres de traitement : pression, vitesse de rotation (RPM) et vitesse
de remontée ;

- La surveillance des déplacements et soulévements et condition d’interruption des travaux en cas de
déplacement, ou de résurgences ;

- Le suivi et controle des travaux.
En outre, plusieurs étapes doivent étre identifiées par I'entreprise dans son plan qualité pour obtenir la
validation du procédé et I'autorisation d’engager les travaux. Des points d’arrét sont a lever a chaque étape.

Fiches produits
Le mémoire technique jet-grouting est complété par des fiches techniques des matériaux, soumise a
I'agrément de la Maitrise d'Euvre, lequel doit comporter notamment :

- La provenance des matériaux ;

- Leur nature et ses caractéristiques physico-chimiques,

- Leur mode de conditionnement, de transport et de stockage ;

- Leurs conditions d’utilisation,

- Les essais effectués suffisamment représentatifs en nombre et leurs résultats (au minimum : temps de
durcissement, résistance a 7 et 28 jours) ;

- Les références d’utilisation ;

- Les controdles a effectuer ;

- Une note du fabricant.

Atelier de forage
L’entreprise indiquera dans son mémoire technique les caractéristiques principales de son ou de ses
ateliers de forage :

- La puissance totale de la foreuse ;

- Le couple maximal de la téte de forage ;

- Letype de taillant;

- L'énergie utilisée ;

- Les outils de forage définis en fonction des différents contextes du traitement.
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Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) de jet-grouting

Les documents suivants seront a établir par I'entreprise en fin de chaque phase et a transmettre a la
Maitrise d’CEuvre sous un mois de la fin des travaux de la phase :

- Unrapport de suivi topographique ;

- Une synthese récapitulative des méthodes de substitution par jet employées et des essais d’adaptation
effectués pendant la durée des travaux. Ce document fera notamment apparaitre les tolérances de la
position des points de forage, la longueur et le diametre des colonnes, les résistances mécaniques
obtenues, les parametres d’injection et le volume des rejets, les quantités et les cadences obtenues
(tableaux, bilan,....).- les adaptations apportées aux procédures de substitution, ou aux matériels pour une
amélioration du traitement ;

- Un rapport d’exploitation complet et une analyse des mesures effectuées lors de la substitution
(corrélations entre le diamétre et I'énergie du jet, analyse des consommations de coulis, résistance a la
compression (Rc),...) ainsi que des cadences de chantier ;

- Une étude statistique des parametres et des ratios permettant la mise en évidence des anomalies ;

- Un rapport récapitulatif des parametres de jet-grouting retenus dans chaque zone, corrélés aux
caractéristiques géotechniques des terrains traités ;

- Un rapport comportant les coupes détaillées des sondages carottés avec album photographique complet
des caisses de carottes. Chaque photo devra étre datée et on devra pouvoir lire clairement les profondeurs
des échantillons ainsi que la référence du sondage correspondant ;

- Un rapport comportant I'ensemble des essais de contrdle réalisés en cours de travaux, comportant entre
autres un tableau récapitulatif de tous les résultats obtenus lors des divers contrdles, ainsi qu’une note de
synthése exposant les moyennes obtenues, les éventuelles disparités, etc... ,un rapport du suivi des
mouvements de la structure, présentant notamment les variations de nivellement par rapport a une
situation de référence prise au début du chantier ;

- Un rapport comportant tous les résultats des investigations complémentaires ;

- Les plans de récolement des implantations des colonnes telles qu’elles ont été exécutées avec des vues en
plan (échelles 1 :200 et 1 :50) a différentes profondeurs (intervalles a valider avec la Maitrise d’ceuvre) des
colonnes de jet-grouting (positions contractuelles mesurées des forages et diametre estimé des colonnes),
avec report des sondages de contréle réalisés,

- L'ensemble des procédures d’exécution BPE, reprises telles que conformes aux dispositions effectivement
prises au cours du chantier. Le BPE est un statut donné par |'entreprise sous sa responsabilité sur un
document a l'indice qui a regu le visa sans observation de la Maitrise d’CEuvre ;

- Lensemble des études d’exécution au statut BPE. Le BPE est un statut donné par I'entreprise sous sa
responsabilité sur un document a I'indice qui a regu le visa sans observation de la Maitrise d’CEuvre ;

- Un rapport de synthése du suivi des problématiques liées a la pollution des sols : procédures spécifiques
mises en ceuvre, résultats des analyses chimiques sur les spoils, etc. ;

- unrapport de synthése de chantier comprenant :

o Une synthese récapitulative des travaux. Ce document fait notamment apparaitre la déviation
angulaire, le diametre des colonnes, les résistances mécaniques obtenues, les paramétres
d’injections et le volume et tonnage des rejets ;

Les avancements et les résultats obtenus au regard des parameétres définis pour chaque colonne ;
Les aménagements apportés en cours de chantier au programme apres accord avec la Maitrise
d’'CEuvre.
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Tous les plans et dessins sont convenablement cotés et comportent tous les repéres, symboles et
coordonnées nécessaires a leur exploitation.

Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de construction

Provenance des matériaux

Le Titulaire est tenu de justifier a tout moment, sur la demande de la Maitrise d' ceuvre, la provenance et
la qualité des matériaux, produits ou composants, au moyen de lettres, de factures signées des
fournisseurs, ou de toute autre piece en tenant compte.

Essais-contrdle des matériaux

Des essais de convenance contradictoires seront a réaliser avant la mise en ceuvre des différents coulis.
Tous les essais et toutes les études nécessaires pour la prédétermination des constituants entrant dans la
composition des coulis/mortiers seront a la charge de I'entreprise. Des essais contradictoires sont réalisés
a la réception des produits inertes. Les fiches d’homologation sont produites par I’entreprise.

La fourniture de tous les échantillons est a la charge de I'entrepreneur. Toute modification dans la
fabrication ou dans la provenance des matériaux doit étre soumise préalablement a I'agrément de la
Maitrise d’CEuvre.

Le Maitrise d’CEuvre pourra soumettre tous les matériaux a des essais de contrdle ou d’information des
gu’il le jugera utile. Les essais démontrant une non-conformité seront a charge du Titulaire

Coulis pour les travaux de jet-grouting
Le coulis obtenu doit répondre aux spécifications de la norme NF EN 12715 (Exécution des travaux
géotechniques spéciaux — Injection).

Ciment

Les ciments utilisés pour le coulis doivent répondre aux spécifications des normes NF EN 197-1 et bénéficier
de la marque de conformité CE. La nature et la classe du ciment seront soumises a |'approbation de la
Maftrise d’CEuvre. Le mélange de ciments de types différents ou de ciments de différentes sources n'est
pas autorisé.

Eau de gdchage

L’eau satisfait aux exigences de la norme EN 1008. L'eau doit étre reconnue potable pour la préparation
des coulis car elle ne doit pas contenir d'impuretés qui affecteraient de maniére significative la prise, le
durcissement ou la durabilité du coulis. L’entreprise fournit au minimum une fois, au démarrage du
chantier, une analyse de I'eau utilisée et doit contréler régulierement la qualité de cette eau a la satisfaction
de la Maitrise d’CEuvre. Les résultats des contréles sont conservés dans le dossier de suivi des coulis. Le
rapport E/C est usuellement égal a 1,00. Un contréle des propriétés du coulis est effectué au laboratoire et
sur site a la centrale, avant démarrage des travaux, confere essais de contréle et validation.

Adjuvants
L'emploi d'adjuvants fluidifiants / réducteurs d’eau peut étre utilement envisagé, afin d’améliorer les
propriétés du coulis de ciment, en particulier pour assurer les fonctions suivantes :
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- L’amélioration de la stabilité par réduction de I'eau libre, afin de réduire a minima la ressuée du mélange
final sol / ciment ;

- L’augmentation de la résistance a I'essorage et au délavage des matériaux.
Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 934-2+Al. L'emploi de
chlorure de calcium et d’adjuvants chlorés n’est autorisé que dans les limites prévues par le DTU n° 21-4.
L'emploi d’adjuvants tels que réducteurs d’eau, stabilisateurs, plastifiants, d’étanchéité ou anti-délavant
dans les coulis, ne doit pas exercer d’action préjudiciable a leur qualité, notamment en ce qui concerne la
régularité de prise et durcissement ainsi que sa résistance finale. Les substances utilisées ne devront en
aucun cas dégrader la qualité chimique intrinseque des terres environnantes. En cas d’emploi simultané
d’adjuvants, I'entreprise devra apporter la preuve de la compatibilité de ces adjuvants entre eux.

Autres matériaux

Dans le cas de matériaux non définis au présent CCTP, la Maitrise d’CEuvre se réserve le droit d'imposer le
respect des prescriptions des normes francgaises pour ce qui concerne la qualité des matériaux, leur mode
d’utilisation et les moyens de controle de leurs caractéristiques a I'approvisionnement et aprés emploi.
Dans ce cas, I'entreprise sera tenue de réaliser, a ses frais, les essais de controle.

Mode d’exécution des travaux

Consistance des travaux de jet-grouting

Les travaux a réaliser par I'entreprise comprennent toutes les fournitures, facons, main d’ ceuvre, matériels
et transports (amenée et repli des matériels et matériaux, ainsi que la mise en décharge du rejet « spoil »)
nécessaires a I'exécution des travaux et notamment ceux détaillés ci-apres :

- Toutes les mesures topographiques nécessaires aux controéles de I'implantation et le piquetage des forages
du jet-grouting ;

- Lesuivi topographique des mouvements du bati et du terrain pendant et aprés les phases de jet-grouting ;

- Lafourniture, la mise en place et I'utilisation d’un systeme de mesures de surveillance suffisamment précis
pour détecter les mouvements éventuels liés a la réalisation des travaux de jet-grouting ;

- La fourniture (format papier et numérique) des données brutes de jet-grouting (a la fin de chaque jour,
ainsi que les représentations adaptées et synthétiques de ces travaux (les modéles de ces documents
devront, préalablement a I'exécution du jet-grouting, avoir été validés par la Maitrise d’CEuvre) ;

- Letraitement et la transmission a la Maftrise d’CEuvre des données de surveillance des mouvements liés au
jet-grouting (papier et numérique), de l'interprétation que I'on peut en faire ainsi que des mesures a
prendre en cas de dépassement des seuils de déplacement des terrains ;

- Les forages destructifs pour jet-grouting avec enregistrement de parametres ;

- Le controle par trajectographie des forages destructifs pour jet-grouting pendant ou aprés réalisation de
chaque forage ;

- Lereforage des forages de jet-grouting en cas de détection de déviations non-compatibles avec les objectifs
de précision fixés ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre de coulis adapté aux travaux de jet-grouting ;

- Laréalisation des essais de convenance du coulis pour jet-grouting ;

- Laréalisation de colonnes de jet-grouting de convenance (plots d’essai) ;

- Laréalisation des colonnes de jet-grouting ;
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- Le captage, le pompage, le traitement, le transport et la mise en dép6t des rejets (spoils) avec prise en
compte de la contrainte de pollution du site ;

- La mesure et la comptabilité journaliere globale des volumes, densités et tonnages des rejets de la sortie
du forage a la mise en dépot ;

- La mise en ceuvre, pour 5 % des colonnes réalisées, de I'évaluation du diametre de la colonne par une
technique adaptée, la synthése et I'interprétation de ces données ainsi que la transmission a la maitrise
d’ceuvre sous format papier et numérique ;

- Lafourniture en matériel et main d’ceuvre pour le contréle du diametre des colonnes de jet-grouting ;

- La réalisation de sondages géotechniques : sondage destructifs, sondages carottés, sondages avec essais

pressiométriques.
L’entreprise doit s’assurer que la qualité de I'air ambiant en sous-sol est compatible avec les activités,
travaux, stockages, et protection des personnels intervenants en sous-sol, et respecte les seuils
réglementaires en ambiance de travail. Elle devra étre en mesure d’apporter la preuve de cette qualité aux
autorités compétentes et tiendra un tableau de bord des parameétres d’air ambiant dont une syntheése sera
faite a la fréquence hebdomadaire.

Aménagement des travaux de jet-grouting
L’entreprise doit prévoir dans ses installations de chantier, a minima :
- Une installation en surface comportant :

o Une zone de stockage des poudres accessible pour I'approvisionnement (PL),

o Une zone de dosage, pesage et mélange, équipée de malaxeurs HT et bacs digesteurs de capacité
13 2 m3 installés sur capteurs de pression. L'ensemble est connecté a un automate en liaison avec
une station de commande, qui assure la préparation et le transfert du coulis en galerie vers les
points de reprise pour la réalisation des travaux de jet-grouting. Cette station de surface doit faire
I'objet d’'une maintenance et d’un nettoyage continu durant chaque poste ;

- Une installation en galerie comportant :

o Un ou plusieurs ateliers de forage comportant un moniteur installé sur le train de tiges, mis en
station depuis la machine de forage. Le dispositif raccordé a un enregistreur continu reléve les
parametres (Vv) vitesse de remontée et (Vr) rotation ;

o Une ou plusieurs pompes de jet grouting capacité # 50 MPa, connectée(s) a un bac de stockage de
coulis capacité 2 m3, alimentée(s) depuis l'installation de surface. Le dispositif d’enregistrement de
parametres reléeve les données (P) & (Q), complétant ainsi les parameétres de jet.

Rejets

Pendant les travaux de jet, le matériau excédentaire spoil, (sol, eau et coulis de ciment) est collecté en
phase liquide, stocké et caractérisé avant évacuation en phase solide vers la filiere agréée par la Maitrise
d’CEuvre. L'équipement de production (dosage malaxage pompage de coulis et récupération du spoil) est
équipé de protections appropriées de sorte a collecter les pertes de produits. L'entreprise s’assurera
gu’aucun rejet ne pourra pénétrer les réseaux d’assainissement ou autre réseau. L'entreprise devra ainsi
mettre en ceuvre les contrdles nécessaires a la surveillance du respect de cette disposition pendant la durée
des travaux. L'évacuation en filiere est assurée a raison de plusieurs rotations en fonction de la production
(1 par jour a 1 tous les 3 jours).
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Outillage

L’entreprise s’assurera que les équipements engagés peuvent étre mis en ceuvre dans le gabarit disponible,
en particulier lors des interventions dans les sous-sols de la galerie Dauphine, dans la Salle des Gardes et la
Salle des Gens d’Armes.

Mélange
Les compositions doivent toujours faire I'objet d’essais de validation en laboratoire par I'entreprise. La
résistance Rc doit étre supérieure ou égale a 5 MPa.

Instrumentation
Le forage fait I'objet d'un enregistrement en continu des parameétres suivants :

- Lavitesse d'avancement instantanée sur deux échelles de sensibilité ;

- Lapoussée sur l'outil ;

- La pression du fluide de perforage ;

- Lecouple de forage ;

- L'énergie de percussion réfléchie (en percussion).
Cet enregistrement est analogique et numérique. Il fait I'objet d'un traitement informatique en vue de
préciser la nature des terrains et la nature et le type du traitement. Les données doivent étre exploitables
et transmises chaque jour a la Maitrise d’CEuvre. L'interprétation et la synthese doivent pouvoir étre
transmises en temps réel a la Maitrise d’CEuvre.

Réalisation des avants trous

Dans le cas de la réalisation de forages pour jet-grouting a partir de la surface, un avant trou de 1,20 m mini
est réalisé pour s’affranchir de la présence des réseaux. Cet avant trou peut étre rebouché avant la foration
en prenant soin de réserver un tube PVC dans le remblai lequel servira de guide au forage. La traversée des
niveaux archéologiques non-encore fouillés devra étre effectuée de fagon a ne pas endommager le
terrain traversé au-dela de la stricte emprise des avant-trous, ceux-ci devant étre tubés de fagon étanche
afin de prévenir tout risque de contamination des niveaux archéologiques par les opérations de jet-
grouting.

Réalisation des carottages des fondation existante
En raison de la forte sensibilité des fondations existantes, il sera essentiel de réaliser un carottage soigné
des fondations en magonnerie, suivi d'un rebouchage approprié.

Réalisation des forages
L'outil de forage est mis en place au droit des repéres préalablement implantés par I'entreprise.
L'inclinaison du mat de forage est contré6lée par un niveau a bulle et I'azimut a I'aide d’une boussole
adaptée. L'ordre d'exécution des forages, le maillage de forage et leur évolution, et le contrble de la
déviation des forages sont a soumettre au visa de la Maitrise d’CEuvre. Le programme de perforage par
zone doit préciser :

- Les numéros de forage ;

- Le diametre de I'outil ;

- Lalongueur des forages ;

- La nature et la pression maximale du fluide de perforage ;

- Les consignes particulieres.
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Le rapport de perforage indique les travaux effectivement réalisés. Les observations, les pertes de fluide,
les incidents de perforage sont indiqués.

Claquage

L'entreprise veille a ce que le rejet constitué de mélange de sol et coulis de ciment circulera librement.
L'entreprise indique dans son registre des risques les dispositions qu’elle prévoit pour éviter la formation
d’un bouchon pouvant provoquer I'ouverture immédiate du terrain (claquage radial (ch) puis ov),

Maitrise des déformations

L’entreprise propose a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre les dispositions qu’elle propose et ses procédures
d’exécution pour garantir la maitrise des déformations ainsi que les traitements, syntheses, interprétations
et comparaison avec les mesures de déplacements.

Travaux de jet-grouting

Principe de confortement

La reprise en sous-ceuvre des fondations des batiments entourant la cour de la Conciergerie et la galerie
Dauphine integre a la fois un élargissement des semelles de fondations associée a la réalisation de colonnes
de jet-grouting descendues jusqu’a une fondation porteuse. Ce procédé permet de reporter en profondeur
dans les formations portantes les descentes de charges des structures. Le traitement par jet-grouting devra
étre arrété dans les alluvions anciennes ou les marnes et caillasses sous réserve que I'on puisse justifier de
la portance des fondations existantes.

Selon I'étude géotechnique G2 PRO, il est prévu :

- Une technique d’injection simple jet, généralement adaptée a la réhabilitation. La technique d’injection
retenue par I'entreprise devra étre argumentée a partir de retours d’expérience sur des réhabilitation de
batiments anciens ou historiques ;

- Laréalisation de colonnes de jet grouting selon les critéres suivants :

o Colonnes réalisées depuis le soubassement des murs de facades ;

o Un diamétre de colonnes de 1.0 m a 1.4 m. A noter que le retour d’expérience de colonnes de jet
réalisées dans des terrains similaires montrent des diametres de colonne de 1,4m ;
Une longueur des colonnes de 'ordre de 10 m ;
Une inclinaison des forages limitée préférentiellement a 20° pour garantir une meilleure efficience
du confortement. Une inclinaison plus importante peut conduire a des difficultés de réalisation et
nécessite une trés bonne maitrise de ce procédé. Le cas échéant, il conviendra de valider ces valeurs
avec l'entreprise et des plots d’essai devront étre réalisés pour confirmer la faisabilité de ce
traitement.
La réalisation des colonnes en alterné pour ne pas déstabiliser les sols porteurs des fondations ;
La résistance nominale moyenne a la compression du béton de sol de la colonnes Rc,j de 5.0 MPa.

Les objectifs du traitement par jet-grouting sont :

- Le confortement des fondations existantes fondées dans les remblais ou alluvions modernes. Les
traitements réalisés, venant se substituer au sol en place et reportant les charges en profondeur dans les
terrains portants, ne devront pas induire de déplacements des fondations non-compatibles avec les
structures ;
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- L’amélioration des propriétés mécaniques des sols situés en amont de la paroi de souténement du futur
local technique enterré et sous les fondations des fagades ;

- La création d’une enceinte étanche, ancrée dans les marnes et caillasses, en périphérie de la paroi de
soutenement du futur local technique enterré, dans I’objectif de la mise hors d’eau de la fouille.

Généralités

Le choix de la technique d’injection est a la charge de I'entreprise et sera défini afin d’atteindre les objectifs
fixés en matiere de diametre de colonne et de préservation de la structure existante. L’entrepreneur devra
adapter ses paramétres afin d’éviter de former des rejets tres épais susceptibles de ne pas remonter en
surface pendant le jet, créant ainsi des risques de mouvements inacceptables pour la structure.

Confortement des fondations

La contrainte en téte de colonne devra étre définie par I’entreprise en fonction de la résistance des colonnes
de jet-grouting et de la résistance des matériaux constituants les fondations existants. Cette contrainte est
limitée a 2 MPa a I'ELU.

Le nombre et le diametre de colonnes sera défini par I’entreprise sur la base de ses études d’exécution et
de la méthodologie retenue, dans un objectif d’optimisation des traitements. L’entreprise précisera dans
son offre la contrainte moyenne et maximale dans la colonne de jet-grouting au niveau du contact avec les
fondations existantes résultant des choix faits (contrainte calculée uniquement sur la surface horizontale
de contact entre la base de la fondation et la colonne de jet-grouting). L'entreprise est libre de mettre en
ceuvre des méthodes et moyens lui permettant d’augmenter le niveau de résistance des colonnes et des
fondations et d’optimiser le nombre ou le diamétre des colonnes, tout en vérifiant les autres critéres et
objectif des traitements.

Afin de garantir la parfaite assise des fondations sur les colonnes de jet-grouting, une attention particuliére
sera portée au bon contact entre la fondation et le massif injecté. Un clavage pourra étre prévu pour
garantir un contact parfait. Il pourra étre envisagé la mise en ceuvre d’armatures entre la téte des colonnes
et les fondations.

La réalisation d’'une colonne sous les fondations existantes ne pourra se faire que lorsque la colonne
précédente présentera une résistance suffisante pour la stabilité de I'ouvrage. Ce délai sera variable selon
le dosage en ciment retenu par I'entreprise. La justification de ce délai d’attente releve des études de
I'entreprise.

Les colonnes seront réalisées suivant un phasage « primaire-secondaire », les colonnes secondaires venant
fermer les jours laissés par les colonnes primaires. Dans ce cas, les colonnes secondaires seront mises en
place aprés un délai adéquat permettant une prise suffisante des colonnes.

Ecran étanche

Dans le cadre de la réalisation du local enterré, les colonnes de jet-grouting garantiront le réle d’écran
étanche permettant le rabattement de la nappe alluviale au sein de la fouille. Une ligne de colonnes
sécantes ancrées dans les marnes et caillasses est prévue au niveau des facades de la cour de la
Conciergerie.

Par ailleurs, le confortement par jet-grouting a un réle de renforcement des terrains en amont de la paroi
de soutenement. Un nombre suffisant de colonnes devra étre réalisé afin de garantir la réalisation d’un
massif de sol traité sous les fondations.

Suivi des travaux- encadrement
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L'entreprise est tenue d’affecter sur chantier et pendant toute I'exécution des travaux, le personnel
nécessaire et qualifié par rapport a la réalisation des travaux de traitement. Les activités a réaliser pour le
suivi correspondent au minimum aux taches suivantes :

- Pilotage technique du chantier,

- Gestion, dépouillement et interprétation du systéeme de trajectographie des forages ;

- Collecte de données et transmission journaliére (sous format papier et numérique) de tous les parametres
de forage et de traitement a la Maitrise d’CEuvre ;

- Synthése et analyse des paramétres de forages et de traitement ;

- Compte-rendu journalier des activités de forage, et de traitement, avec mise a jour du programme de
forage et de traitement;

- Bilan des mesures de contrdle et dispositions correctives adoptées ;

- Gestion des rejets de jet-grouting, selon séquences et comptabilité.

Conditions préalables a I’exécution des travaux
Le visa de la Maftrise d’CEuvre conditionne le début de I’exécution des colonnes de traitement, sur la base

- D’un projet de traitement définissant I'implantation, le maillage des points d’injections, la composition du
coulis/mortier et les paramétres de traitement proposés en fonction de I'objectif a atteindre ainsi que le
programme prévisionnel de réalisation, assorti des cadences et de I'ordre de réalisation des colonnes de
jet-grouting ;

- Les plans, vues en plan et en coupe de tous les forages a I'échelle 1:100, figurant les constructions
existantes, les terrains, le niveau de la nappe, les travaux prévus et les limites du traitement ;

- Un métré prévisionnel des forages (coordonnées XYZ, azimut, inclinaison, longueur totale), au global et par
zone,
un programme récapitulatif sous forme d’un tableau de synthese (format Excel), indiquant par ordre
chronologique, par zone et par type de travaux : dates de forage, dates des différentes phases de traitement

- L’entreprise doit fournir un prédimensionnement des colonnes fonction de I'énergie mise en ceuvre et de
la nature des terrains a injecter. L'entreprise devra démontrer par un plot d’essai avant le démarrage de
travaux 'efficacité de sa méthode proposée. Le plot d’essai sera reconduit a la demande de la Mafitrise
d’CEuvre si les conditions géologiques changent. Les mesures du diamétre des colonnes devront faire I'objet
d’une procédure validée par la Maitrise d’CEuvre. Au cours de ces essais, les paramétres seront ajustés, puis
seront validés par la Maitrise d’CEuvre pour le démarrage de la production.

Suivi de réalisation
Les programmes et états suivants comprennent le pourcentage et la quantité des travaux exécutés et
restant a exécuter (par zone et par type de travaux) :

- Un tableau de synthése (navette) est utilisé en phase d’exécution par I'Entrepreneur et transmis a la
Maitrise d’CEuvre. Les données sont tenues a jour d’apres les données validées par les opérateurs, et
controlées en fin de chaque poste par l'ingénieur travaux. Cette navette, préparée sous double format
(papier/numérique), indique par point de traitement les paramétres effectivement utilisés, les cadences de
réalisation instantanées et moyennes, ainsi que tout incident identifié, (pannes, résurgences ou autres). Le
format de ce document est soumis a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre ;

- En outre, un rapport journalier est présenté et transmis sous format informatique le jour méme par
I'entreprise. Celui-ci comprend les quantités exécutées complétées des parametres de traitement, les
matériaux consommeés, main d’ceuvre par poste avec les qualifications, les incidents, leurs causes et les
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remédes. Les diagrammes d’enregistrement des pressions, volumes et débits sont obligatoirement fournis
avec ce rapport en indiquant le forage et la presse concernée.

Syntheése des résultats
La synthése des résultats est a réaliser en continu par I'entreprise a l'appui des enregistrements de
parametres suivant une procédure a soumettre au visa de la Maitrise d’CEuvre :

- Support (plan, échelle, document) ;

- Prise de décision pour la mise en ceuvre du jet-grouting et la définition des coulis .

- Contréle du forage et de mise en ceuvre du jet-grouting.

En outre, I'Entrepreneur fournit a la Maitrise d’CEuvre les rapports hebdomadaires et mensuels
synthétiques contenant des récapitulatifs (tableaux et graphiques) des travaux exécutés.

Controle de qualité des travaux

Dispositions générales

L'entreprise est tenue de faciliter I'exécution de ces vérifications. Il est tenu a ses frais de fournir les
échantillons nécessaires et de mettre a disposition du personnel chargé de ces opérations ainsi que le
matériel nécessaire.

Contréles préalables — plots d’essais de validation

Un plot d’essai (essais de convenance) sera réalisé avant le lancement des travaux de traitement et aura
pour objectif de vérifier les fonctionnalités, la méthodologie et les performances du traitement.

Au moins, une zone test comportant quatre colonnes a minima réalisées avec les différents jeux de
parametres encadrant ceux prévus pour les travaux doivent étre réalisée au sein de la formation a traiter.
Les plots d’essais auront pour objectif de :

- Vérifier les diamétres des colonnes définis lors des études d’exécution avec des colonnes verticales ;

- Vérifier les diamétres des colonnes avec les inclinaisons maximales définies dans les études d’exécution ;

- Vérifier le caractére étanche des colonnes sécantes prévues en périmétrie de la Cour de la Conciergerie.
Chaque colonne de convenance sera controlée :

- En opérant les prélevements de coulis et rejets systématiquement en haut, au milieu, et en bas de chaque
colonne;

- Par 2 sondages carottés, 1 a mi-rayon et 1 en périphérie ;

- Parcylindre électrique ou autre méthode équivalente pour son diamétre.

Les essais effectués sur chaque colonne consistent au :

- Contréle des volumes de traitement par point ;

- Contréle de résistance mécanique par carottage et écrasement RC/RTT module a 7 et 28 jours. La résistance
minimale a I'écrasement sera définie dans les notes de calcul d’exécution, en fonction des charges
apportées par les fondations existantes, du nombre de colonnes de traitement réalisées et de leur diameétre
prévisionnel.

Chaque essai fait l'objet d'une fiche de convenance sur laquelle sont mentionnées toutes les
caractéristiques du coulis ou du mortier testé. Le chantier de traitement ne peut pas démarrer tant que les
essais de convenance n’ont pas donné satisfaction et sont approuvés par la Maitrise d’CEuvre.
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Contréle des travaux réalisés

Point d’arrét

Dans le cas oU la qualité des travaux réalisés ne satisferait pas aux criteres définis dans le présent CCTP,
I'entreprise est tenue de reprendre, a ses frais, les colonnes de jet-grouting jusqu’a ce que les controles
soient conformes au marché, sans que le délai contractuel puisse étre pour autant prolongé et sans que
cela puisse donner lieu a réclamation.

Selon la sensibilité du terrain constaté (affaissement), il est imposé a I'entreprise de respecter un phasage
respectant un délai de consolidation des colonnes (primaires) avant réalisation des colonnes suivantes
(secondaires), afin d’assurer la maitrise des déformations (tassements).

Les renseignements concernant les traitements, recueillis et relevés par I'entreprise sont consignés dans
un rapport journalier, telle que précédemment décrit. Suivant les résultats obtenus, la Maitrise d’CEuvre se
réserve la possibilité de faire procéder a des forages ou traitements complémentaires.

Tolérances de déviation et de verticalité
En cas de déviation (le degré de tolérance concernant la déviation par rapport au théorique des colonnes
de jet grouting est fixé a 5 / 1000) ou de réalisation de forage hors des normes définies aux présentes
spécifications, le Titulaire doit respecter les dispositions correctives suivantes :

- Remplissage des forages et injection au coulis C/E <= 2,0;

- Reforage aprés 24 heures ;

Réalisation des forages et essais de contrdle aprés exécution
L’entreprise proposera, dans son PAQ les différents essais a réaliser permettant d’assurer les différents
contréles cités ci-avant. Celui-ci devra étre soumis a validation de la Maitrise d’CEuvre.
Equipement de mesure
Le controle des travaux est effectué par enregistrement de paramétres de forage, chacune des machines
doit étre équipée d’'un matériel numérique avec enregistrement sur carte mémoire avec lecture
instantanée des données suivantes : vitesse instantané (aux échelles 1000 m/h et 100 m/h), couple,
pression de I'outil, pression du fluide de forage, pression en fonction débit & pression en fonction du
volume injection
Type de contréle
Des sondages de contréle sont réalisés a la charge du Titulaire et sont effectués a raison d’un sondage par
colonne d’essai et, en production, deux sondages par zone ou sur demande de la Maitrise d’CEuvre :

- sondage destructif de contréle avec pressiometre (diamétre 63 mm),

- sondage carotté de controle.
Points de contréle
Des contréles des équipements et des travaux seront réalisés sur les zones de sol traités, portant
notamment sur :

- Lecontréle de I'implantation générale des travaux ;

- Le contréle des reperes implantés ;

- Le contréle du positionnement des forages ;

- La vérification du respect des tolérances (Delta % < 3) ;

- Le contrdle de continuité des volumes de sol traité ;

- Le contréle de la qualité (préléevements d’échantillons pour contrdle Rc) ;

- Le contrdle du contact entre le tube et la zone traitée ;
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- Le contr6le du diamétre de colonne.
Contréle de continuité
L’entreprise assurera |'efficacité du traitement réalisé et notamment de la continuité des colonnes et de la
qualité de I'arase supérieure des colonnes (absence de ressuée et résistance mécanique du spoil), afin de
garantir les fonctionnalités mécaniques de I'ouvrage créé et éviter des travaux additionnels au recépage.
Contréle qualité
Ces controles sont effectués par sondage carotté et prélévements d’échantillons pour contréle Rc (7 j & 28
j)-
Contréle de contact a 'avancement
Le contrdle du bon contact entre I'ouvrage et la téte des colonnes de jet-grouting s’effectue par carottage
ou injections sous radier et seront effectués tous les 10 m.
Contréle de perméabilité
Un essai de pompage sera réalisé avant le démarrage des travaux afin de vérifier la bonne réalisation de la
paroi étanche de jet-grouting.

Contréle du diamétre de colonne

L’entreprise effectuera le contréle du diametre des colonnes de jet-grouting réalisées sur 5 % des colonnes
réalisées. Ces controles sont effectués a I’'avancement, soit au « caliper », soit par forage incliné de 30 a
40°. La méthode est proposée a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre.

Essais et contréle sur les coulis frais
Les matériaux doivent répondre aux stipulations exposées au chapitre Il des Normes Européennes et
Recommandations de I'AFTES, concernant les travaux d'injection. Les opérations a effectuer dans le cadre
des controles matériels au moins une fois par semaine sont :

- Lecontréle des matériels de dosage pondéral ;

- Le contréle des matériels de dosage volumétrique.
Toute modification de la composition des coulis entraine une nouvelle convenance, a la charge et aux frais
de I'entrepreneur. Une épreuve de convenance des coulis proposés par I'entrepreneur sera réalisée avant
le démarrage du chantier. La régularité de la fabrication sera ensuite régulierement controlée pendant le
chantier.
Fréquence des contréles
Au moins 2 fois par poste et par centrale de production de coulis, il sera effectué :

- Une mesure de densité ;

- Une mesure de viscosité ;

- Une mesure d’exsudation a 3 heures ;
Au moins 1 fois tous les 3 jours et par centrale de production de coulis, il sera effectué et un prélévement
de 2 x 3 éprouvettes pour écrasement a 7 et 28 jours.
Densité : Dc
Elle est mesurée a I'aide d'une balance a boue BAROID. La mesure doit étre égale a la valeur théorique de
I'étude a 2 % pres. Cette valeur théorique est établie a partir de la composition théorique et de la masse
volumique du grain des matériaux. Les valeurs de référence et tolérances seront définies au PAQ de
I'entreprise.
Viscosité : Vc
Elle est mesurée au cone de March, ajutage 4,75mm. La valeur doit rester égale a la valeur obtenue lors de
la convenance a 4 secondes prés. Les valeurs de référence et tolérances sont définies au PAQ de
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I'entreprise. La procédure de mesure sera définie au PAQ Les cones de March seront fournis neufs au début
du chantier. lls seront controélés régulierement a I'eau.

Exsudation : Ec

Elle sera mesurée aprés 3 h dans une éprouvette graduée translucide de 1 litre, de diameétre inférieur a
60mm. La valeur devra rester égale a la valeur obtenue lors de la convenance a 2 % prés.

Essais et contrdles sur rejets — Spoils

Colonnes de convenance

Pour toutes les colonnes de convenance, 4 x 3 = 12 éprouvettes moulées supplémentaires seront prélevées
en vue de déterminer la résistance a la compression simple a 48 h, 72 h, 96 h et 120 h. L’heure du
prélevement et de chacun des essais sera soigneusement consignée pour établir une courbe statistique de
montée en résistance aux jeunes ages.

Fréquence pour les colonnes de traitement

Au moins une fois par poste, pendant toute la période de production, il sera prélevé un échantillon de rejet
frais, alternativement en base, au milieu ou en haut de la colonne. Ces prélevements seront répartis a part
égale entre les ateliers de forage, et de facon uniforme sur toute la longueur de la zone traitée. Sur chaque
échantillon, I'entrepreneur mesurera la densité, et la viscosité apres filtration. Il confectionnera3 x3 =9
éprouvettes moulées (moule de diamétre 100 mm, hauteur 220 mm), en vue de déterminer la résistance a
la compression simple a 7 et 28 jours, et de la corréler a celle des sondages carottés. Au moins une fois par
jour, il réalisera une mesure de teneur en eau. Les rejets sont prélevés au plus prés de la sortie, par
échantillons de 10 litres minimum, sans aucun tamisage, ni remaniement. L'évolution des valeurs de Ds, Vs,
Ws, Es sera étroitement suivie.

Densité : Ds

Elle sera mesurée a l'aide d'une balance a boue BAROID. Ds est égale a la moyenne de 3 mesures sur un
méme échantillon de 10 litres non tamisé.

Viscosité : Vs

Elle sera mesurée au cone de March, ajutage 10mm. Sur un échantillon de 4 litres, on procédera a un
tamisage avec une maille 10 mm x 10 mm et on pése la masse "Ms" des non-passants. On récupérera 1,5
litre de rejet filtré pour mesurer la durée de passage "Vs" de 1 litre au cone avec un ajutage de 10mm.
Exsudation : Es

Elle sera mesurée aprés 3 h sans tamisage préalable, dans une éprouvette graduée translucide de 1 litre,
de diameétre inférieur a 60mm. Une fois par semaine et par centrale de fabrication, I'exsudation finale "Esf"
sera mesurée, a 4 jours, et I'échantillon démoulé sera conservé.

Teneur en eau : Ws

Mesurée par pesées, a partir de 0,5 litre de matériau non filtré, ou de 4 boites plastiques (méme modele
que pour la Rc), bouchées, essuyées et pesées sur le chantier, puis expédiées en laboratoire pour pesage,
étuvage a 60° et seconde pesée.

Résistance a la compression : Rcs

Un préléevement comprend 9 éprouvettes cylindriques, conditionnées sans tamisage, dans les boites
plastiques pleines a ras bord et bouchées par des couvercles coiffants. Toutes les boites seront fournies par
I'entreprise. Les dimensions : diameétre 100 mm et hauteur 220 mm sont impératives. La résistance a 7 ou
28 jours est égale a la moyenne des valeurs obtenues sur 3 éprouvettes. Les 3 derniéres éprouvettes seront
conservées en vue d'essais a long terme 90 jours. La réalisation de ces essais sera engagée sur demande de
la Maitrise d’CEuvre, I'entreprise alertant préalablement (10 jours avant la date échéance) la Maitrise

2BDM Architectes— Christophe BOTTINEAU — ACMH Février 2025 — Page 50



75 — PARIS 01 — PALAIS DE JUSTICE DE L'ILE DE LA CITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PRO-DCE — RESTUCTURATION B5 ET UNE PARTIE DU B6 LOT 04 MACROLOT

d’CEuvre de la possibilité de réalisation de ces essais. La résistance a la compression simple a 28 j. doit étre
supérieure a 5 MPa.

Sondages carottés

L'entreprise réalisera des sondages carottés, qui devront suivre au plus prées I'exécution des colonnes, en
laissant toutefois un séchage d’au moins 3 jours. Ces sondages seront réalisés parallelement a I'axe des
colonnes. Cette campagne permettra de controler les criteres du CCTP. Si les criteres du CCTP (continuité
et résistance des colonnes, mais également engagement de diamétre selon I'offre de I'entreprise ) venaient
a ne pas étre respectés, I'entreprise aura a sa charge I'ajout de colonne de traitement en jet-grouting, sans
rémunération, ni délai complémentaire. Le carottier sera choisi pour permettre d’extraire sans dommage
des carottes de 90 mm de diamétre au minimum.

Sondages pour diamétre et continuité verticale

Ces sondages seront implantés a la périphérie de la colonne, a la cote du rayon minimal demandé apres
déduction du rayon de la carotte. lls auront une longueur égale a celle de la colonne +0.,5 m. Il sera controlé,
en phase de travaux de traitement des fondations, 1 colonne sur 25. Ces sondages doivent permettre le
contréle de la continuité verticale des colonnes.

Sondages pour résistance

Ces sondages sont destinés en particulier aux essais de résistance a la compression simple, a raison de 2
échantillons par sondage, I'un au niveau de la base de la fondation, I'autre sur le tiers bas de la colonne.
Chaque échantillon prélevé fera I'objet d’au moins 3 essais d’écrasement en laboratoire, 28 jours apres
réalisation de la colonne. lls seront implantés a mi-rayon de la colonne. Leur longueur devra étre suffisante
pour reconnaitre le terrain sur une épaisseur de 1 m sous la base de la colonne. Il sera contrélé, en travaux
de traitement des fondations, 1 colonne sur 25, équitablement entre les ateliers. Dans la mesure ou les
résultats (diametre et résistance) démontreraient que les colonnes ne respectent pas les spécifications
techniques préconisées au marché, l'entreprise aura a sa charge une campagne de sondages
complémentaires et I'ajout de colonnes de renforcement autour des pieux, sans délai ni rémunération
complémentaire.

Rapport et essais
L’entreprise doit effectuer les coupes détaillées des sondages carottés qui doivent pouvoir étre présentées
sous forme de documents minutes dans les délais de 1 jour aprés la fin du carottage a la Maitrise d’CEuvre.
Un examen contradictoire sera organisé 1 a 2 fois par semaine a I'issu duquel la Maitrise d’CEuvre validera
tout ou partie des coupes minutes en les comparant avec les carottes. A cet effet toutes les caisses devront
étre étalées pour pouvoir étre examinées sous éclairage puissant. Chaque coupe doit obligatoirement
comporter notamment :

- La photographie imprimée en couleur, échelle 1 :5 sur papier photographique ;

- La nature des carottes, avec % de coulis ;

- Le pourcentage de récupération ;

- Le pourcentage de R.Q.D., calculé sur une fenétre de 1 m.
Les préléevements des sondages carottés seront classés et emballés au chantier dans des caisses a
échantillon neuves parfaitement identifiées (nom de I'ouvrage et numéro du sondage) et avec des repéres
de cote de profondeur sur étiquette fixée sur la boite. Tous les préléevements, y compris les échantillons
collectés pour essais en laboratoire, seront systématiquement photographiés en couleur (les photos
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numériques doivent étre d’excellente qualité). Les clichés, fournis a I'échelle du 1:5, devront
obligatoirement comporter une échelle colorimétrique et une échelle de longueur. Les reperes cOtés, visés
a I'alinéa précédent, devront y étre visibles. Les carottes seront humectées avant la prise de vue pour en
faire ressortir les détails et convenablement éclairées. Les éléments de mesurage seront systématiquement
présentés en profondeur et en cote NVP.

A la fin de chaque zone de travaux, 'entrepreneur devra fournir, en 5 exemplaires, les éléments suivants :

- Unalbum photographique (impression des numériques sur papier photo) ;

- Un rapport de reconnaissances décrivant 'ensemble des sondages carottés (1 fiche descriptive par
carottage), en précisant la présence de coulis, de partie non traitée, bien traitée, etc., le RQD, le contact
terrain jet-grouting en base et au sommet.

- Un tableau de synthése récapitulatif de I'ensemble des résultats des contrdles par sondages carottés, sur
support informatique (tableur Excel), indiquant la colonne, son implantation, distance du carottage a I'axe
de la colonne, longueur carottée, RQD, récupération, conformité contact, diametre, résistance au touché,
Rc 28], etc....

Examens et essais sur carottages
Aussitot apres description, établissement de la coupe géologique de sondage et photographie, les carottes
seront conservées dans des poches en plastique transparentes et stockées en caisses par I'entreprise
jusqu'a I'examen visuel et le choix des échantillons réalisés conjointement entre I'entreprise et la Maitrise
d’CEuvre. Il sera opéré un examen visuel contradictoire de chaque prélévement, dans les caisses. Cet
examen comprend également un examen au toucher, par tests d’enfoncement et de rayure a 'ongle. Le
choix des échantillons en vue d'essais a la compression sera fait conjointement et a nombre égal par
I'entrepreneur et la Maitrise d’CEuvre
Contréle de la continuité du traitement
Examen visuel : continuité du traitement et résistance
Lors de I'examen visuel contradictoire de chaque prélévement, on discernera les portions de carottes "bien
traitées", les portions "peu traitées" et celles "non traitées". On appelle « portion » une partie continue du
prélevement qui possede des caractéristiques similaires, visuellement et au toucher.
Une portion est considérée "non traitée" si la carotte est plastique, si elle contient un pourcentage de
terrain meuble supérieur a 30%, ou si sa résistance évaluée au toucher est inférieure a 0,5 MPa. Toutefois,
la partie de colonne située dans les Marnes et Caillasses peut avoir un diametre inférieur acceptable si les
terrains en place ont une résistance au moins égale a celle des terrains traités.
Une portion est considérée "peu traitée" si elle contient un pourcentage de terrain meuble en nodules
supérieur a 10%, ou si sa résistance évaluée au toucher est inférieure a 2 MPa. En particulier, les portions
contenant des nodules de dimensions supérieures a 5 cm sont considérées "peu traitées".
Cette détermination est faite de fagon visuelle, et au toucher, par test a I'ongle.
En cas de désaccord sur |'évaluation visuelle de la qualité du traitement, des essais a la compression seront
réalisés par un laboratoire externe agréé par le MOE. Il sera alors retenu les critéres suivants pour un
prélevement de diamétre 90 mm et d’élancement minimum 2 :

- Une tranche est considérée "peu traitée" si sa résistance a la compression (Rc) a 28 jours, est inférieure a 3
MPa,

- Une tranche est considérée "non traitée" si sa résistance a la compression (Rc) a 28 jours est inférieure a 1
MPa.
Examen visuel : continuité du traitement et RQD
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Le RQD est mesuré en comptant nulles les portions "non traitées", méme si elles sont compactes, ainsi que
les portions non récupérées (les argiles sont considérées comme des morceaux inférieurs a 10 cm).

Le diametre minimal contractuel, c'est-a-dire correspondant a celui proposé par I’entreprise dans son offre
et confirmé ou adapté par les études d’exécution, est dit non-conforme si I'une de ces 4 conditions est
constatée apres réalisation d’un sondage carotté implanté pour que le nu extérieur du sondage carotté soit
tangent au nu extérieur de la colonne :

- Lerapport de la somme des longueurs des portions "peu traitées", sur le linéaire de colonne carottée est
supérieur a 0,35 (35 %) ;

- Le rapport de la somme des longueurs des portions "non traitées", sur le linéaire de colonne carottée est
supérieur a 0,15 (15 %) ;

- LeRQD estinférieura30%;

- Le pourcentage de récupération est inférieur a 80 % ;

- La procédure sera adaptée dans les formations résistantes des Marnes et Caillasses, ou il sera considéré
comme acceptable que les terrains soient « non traités » si leur résistance naturelle est équivalente ou
supérieure a celle des terrains traités.

Contréle de la résistance des colonnes de traitement

On distinguera les portions de la méme fagon que décrite ci-avant pour le contrdle du diametre, et avec les
mémes seuils. Il sera ensuite prélevé, par colonne, au moins 2 échantillons d'élancement 2. Les échantillons
de blocs durs devront comporter au minimum 20% de matrice cimentée. Les échantillons seront écrasés a
28 jours, apreés I'exécution de la colonne. La résistance minimale intrinseque et contractuelle des colonnes
est dite non-conforme si I'une des conditions suivantes est établie :

- Lerapport de la somme des longueurs des tranches "peu traitées", sur le linéaire de colonne carottée est
supérieur a 0,25 (25%) ;

- Lerapport de la somme des longueurs des tranches "non traitées", sur le linéaire de colonne carottée est
supérieur a 0,1 (10%) ;

- Le RQD est inférieur a 30% ;

- Le pourcentage de récupération est inférieur a 90% ;

- Larésistance a la compression, égale a la moyenne des Rc mesurées sur cette colonne, est inférieure a 5
MPa.

L’ensemble des prescriptions liées a la réalisation de colonnes de jet-grouting qui précédent devront étre
intégrées aux prix unitaires de I'entreprise.

Prescriptions liées a la réalisation de micropieux — parois microberlinoises

Documents a fournir par le titulaire

En complément des autres documents, le titulaire fournira :
- Les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes en vigueur ;
- Les plans de méthodes et de phasage d’exécution des forages et de la mise en place des micropieux ;
- Laformulation et les moyens de fabrication, de transport et de mise en place des différents bétons ;
- Les matériaux utilisés et les modalités de leur mise en ceuvre ;
- Le plan de repérage des pieux auscultés et d'implantation des tubes d’auscultation ;

2BDM Architectes— Christophe BOTTINEAU — ACMH Février 2025 — Page 53



75 — PARIS 01 — PALAIS DE JUSTICE DE L'ILE DE LA CITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PRO-DCE — RESTUCTURATION B5 ET UNE PARTIE DU B6 LOT 04 MACROLOT

- Les plans des repéres de suivi des déplacements ;

- La décomposition des phases d’exécution est précisée dans le détail, avec schémas a I'appui;

- Le dimensionnement du souténement est conforme a la norme NF P94 282 - Calcul géotechnique -
Ouvrages de souténement — Ecrans (2009-03-01).

Travaux préparatoires

La plate-forme de travail est aménagée en vue de permettre I'acces, la circulation et I'utilisation des engins
de chantier nécessaires a la réalisation des forages dans des conditions susceptibles de ne pas nuire a la
qualité de cette réalisation. Les forages pouvant étre exécutés a la boue, I'aire de travail doit étre
spécialement étudiée pour que le chantier reste praticable. En outre, les dispositions nécessaires sont prises
par I'entreprise pour que les véhicules circulant dans la boue et transportant des matériaux de déblais ne
viennent, en tout état de cause, polluer les voies d’acceés.

Matériaux
Matériaux pour microberlinoise
Micropieux
L’armature du micropieu est constituée par un tube d’acier de forte épaisseur équipé de manchettes pour
permettre I'injection et le scellement. Le tube est muni d’écarteurs en nombre suffisant. Les matériaux et
la fabrication des tubes d’acier doivent étre conformes aux normes EN 10210 ou EN 10219 ou EN I1SO 11960.
Les assemblages des tubes ne devront pas conduire a une réduction de la résistance des armatures qui
devront par ailleurs faire I'objet d'une fiche d'identification. La section résistante prise en compte pour les
armatures doit intégrer les dispositions adoptées dans les zones de raboutage (filetage) et I'épaisseur
sacrifiée a la corrosion.
En I'absence de fournitures normalisées, les tolérances géométriques des tubes sont les suivantes :

- Diamétre extérieur : +/- 1% ;

- Epaisseur : conformément aux prescriptions de la norme NF EN 10210-2.
Dans I’hypothése ol les assemblages ne seront pas soudés mais vissés, il sera demandé a I'entreprise de
justifier leur résistance mécanique par le biais d’essais en flexion poussés a la rupture.
Le dimensionnement du souténement est conforme a la norme NF P94 282 - Calcul géotechnique -
Ouvrages de souténement — Ecrans (2009-03-01).
Coulis de scellement
La constitution du coulis d’injection est conforme a la norme NF EN 14199 - §6.3 et §6.4. Le dosage de
ciment est au minimum de 1200 kg/m3, avec un rapport pondéral C/E de 1,8 minimum. Ce dosage peut
étre augmenté en fonction des surconsommations constatées. Une étude et des essais préliminaires sont
réalisés par le Titulaire afin de définir la nature et la composition qui soient les mieux adaptées aux
conditions et moyens de chantier ainsi qu’aux objectifs attendus.
Blindage
Le blindage sera constitué par la structure définitive et sera réalisé a I’avancement.

Matériaux pour étaiement des parois de souténement

Les matériaux et principes de butonnage et de soutéenement répondent aux stipulations du fascicule 65
chapitre 5, du fascicule 69 et des normes NF EN 10025-1 a -4. Ces étaiements sont réalisés en profilés
traditionnels du commerce dont les sections doivent étre justifiées par des plans et des notes de calcul
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soumises au visa de la Maitrise d’CEuvre. Les fiches techniques fournies indiquent entre autres, la
provenance des différents lots. Dans le cas ol I'entreprise souhaiterait utiliser des butons et des liernes
provenant de précédents chantiers et uniquement pour ces éléments de souténements, il doit présenter
un rapport factuel établi par un laboratoire agréé stipulant que les éléments mis en ceuvre sont aptes a
reprendre les efforts prévus dans les notes de calculs. Les butons seront constitués de tubes en acier S355
ou similaire. Elles feront I'objet d’une fiche d’identification.

Les liernes seront constitués de profilés métalliques en acier S235 ou S355 ou similaires. Elles feront I'objet
d’une fiche d’identification.

Exécution des travaux
Caractéristique de la paroi de souténement
Les parois de souténement nécessitent la mise en place, tous les 1 m au maximum entre axes, de tubes
métalliques ancrés a leur base dans le terrain. L’entre axe et la section des micropieux devra étre justifiée
lors des études d’exécution, notamment au regard des déplacements des structures existantes. Les
micropieux sont des micropieux forés, armés sur toute la longueur et scellés au sol par injection. Ces
micropieux sont de type Ill (catégorie 19) ou IV (catégorie 20) tel que défini dans la norme NF P 94-262. Le
systeme d’injection est un tube a manchette mis en place dans un coulis de gaine. Si 'armature du
micropieu est un tube métallique, ce tube peut étre équipé de manchettes et tenir lieu de systéme
d’injection. La fiche de ces tubes est prolongée dans les terrains porteurs sous le niveau du fond de fouille.
Cette fiche est une profondeur minimale d’ancrage, pour l'initialisation des études d’exécutions, que
I'entreprise doit justifier. Les niveaux définitifs sont arrétés en tenant compte :

- Des niveaux déterminés par les études d’exécution ;

- En cas de particularités géotechniques rencontrées pendant les travaux, des propositions de |’entreprise
acceptées par la Maitrise d’CEuvre.
Le mode et les moyens de forage sont proposés par I'entreprise (en appui des études d’exécution) et soumis
au visa de la Maitrise d’CEuvre. Les méthodes proposées pour assurer la stabilité des parois, pendant toute
la durée d'exécution des micropieux (forage, mise en place des armatures, injection) doivent alors étre
décrites en détail, en particulier sur les points suivants :

- Lestubes de travail (épaisseur, longueur, mise en place, enlevement) ;

- Les boues de forage (composition, mise en ceuvre, installation de recyclage) ;

- Les caractéristiques des outils de forage ;

- Le gainage.
Il est prévu que le blindage soit constitué de la structure définitive, celui-ci sera mis en place au fur et a
mesure de la descente du terrassement par passes successives de 1,30 a 1,50 m maximum fonction des
caractéristiques du terrain a 'avancement du terrassement. En fin de journée de travail, toute partie
excavée doit étre blindée.
En cas de blindage provisoire, celui-ci a pour fonction de soutenir les terres en s’appuyant sur les tubes
métalliques verticaux. Il est assuré :

- Soit par la projection de béton (armé par treillis soudé ou fibré) ;

- Soit par des toles métalliques (palfeuilles ou palplanches) ;

- Soit par des madriers ou planches de bois traité.
Un dispositif de calage (bourrage béton, cales, etc.) est mis en place « en force » de fagon a ce que la mise
en charge « terrain / parois / liernes / butons » soit parfaitement réalisée.
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Matériels
L’entreprise doit soumettre au visa de la Maitrise d’CEuvre les installations et les matériels nécessaires a la
réalisation des micropieux. Les installations et matériels doivent étre notamment choisis de maniere
satisfaisante vis-a-vis des risques suivants :

- Adéquation du matériel et des méthodes d'exécution aux sols rencontrés, caractérisés par le dossier
géotechnique ;
limites des possibilités des matériels par rapport aux dispositions du projet (profondeur, dureté des terrains
a traverser...);

- Adéquation des rendements prévus pour chaque outil dans les différentes couches de sol compte tenu des
contraintes de délai ;

- Gabarit des divers engins, par rapport aux dimensions de l'aire de travail et des accés ;

- Toutes les contraintes particulieres d'exécution liées a chaque ouvrage notamment la présence des
ouvrages mitoyens, des voies et des réseaux existants ;

- Sujétions d'emploi des matériels ;

- Précision possible de I'exécution vis-a-vis des tolérances fixées au marché ;

- Capacités et nombre des engins de manutention et d'évacuation des déblais ;

- Adéquation du matériel de traitement et des moyens de contrdle de la boue bentonitique ;

- Moyens de mise en place des armatures et de mise en ceuvre de l'injection ;

- Limitation des nuisances (bruit et vibrations) et conformité aux exigences de la sécurité ;

- Le respect des contraintes d'environnement (interdiction de rejet dans les écoulements naturels et cours
d'eau).
L’entreprise doit posséder un engin adapté afin de limiter les nuisances, les risques liés au travail en bordure
des ouvrages, des voies et des réseaux existants. Le nombre d’ateliers prévus par I'entreprise doit étre tel
qu'’il permette d’assurer le respect des délais contractuels. Le recours au trépannage ou technique similaire
et a la percussion est formellement interdit.

Tolérances d’exécution
La tolérance d’exécution devra tenir compte des déviations suivantes :

- Implantation des micropieux mesurée au niveau de la plate-forme de travail < 0,10 m ;

- Déviation par rapport a I'axe théorique du micropieu limitée a 2% de leur longueur.
Il convient d’installer un gabarit en acier ou en béton armé sur la plate-forme de travail, pour guider la mise
en place des micropieux. En cas de non-respect des tolérances, I'entreprise, procéde a ses frais a toutes
modifications et aménagements nécessaires a la mise en conformité, de maniére a respecter le gabarit
intérieur de I'ouvrage.
Tolérance sur les déplacements de la paroi et contréle de déplacements
Au cours de I'excavation de la fouille, le déplacement de chaque paroi (et de I’ouvrage avoisinant le cas
échéant) n’est pas admis au-dela des valeurs indiquées par la Maitrise d’CEuvre. Les déplacements de la
paroi ainsi que ceux des ouvrages avoisinants sont suivis selon les prescriptions indiquées par la Maitrise
d’CEuvre. Les déplacements de la paroi ainsi que ceux des ouvrages avoisinants sont suivis d’'une maniéere
systématique selon les prescriptions indiquées dans le CCTP. Avant les travaux et/ou avant I’excavation, le
Titulaire procéde a des mesures zéros, destinés au suivie des déplacements.
Les déplacements sont relevés, par I'entreprise, suivant un planning fixé en début de chantier d’'un commun
accord entre I'entreprise et la Maitrise d’CEuvre. La cadence des relevés n’est pas inférieure a une fois par
semaine jusqu’a 70 % de la valeur de déplacement maximal autorisé et journellement (y compris dimanches
et fétes) au-dela de 70 % de la valeur de déplacement maximal autorisé. Les mesures de déplacement sont
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au minimum effectuées sur des points disposés en téte de parois en raison de 2 points par facade et a
minima. Les points sont relevés en implantation et nivellement au 1/10 mm par un géomeétre indépendant
et agréé. Si le déplacement mesuré, quelle que soit la méthode de mesure, atteint 90 % de la valeur
maximale autorisée, I'entreprise met en ceuvre le processus prévu au plan qualité afin de limiter ce
déplacement et de I'empécher de continuer a augmenter.

Les moyens de suivi des déplacements respectent les prescriptions du CCTP. D’une maniéere générale, en
cas de non-respect des tolérances, I'entreprise procede a toutes modifications et aménagements
nécessaires a la mise en conformité, de maniére a respecter les distances minimales entre nus de parois.

Programme de mise en ceuvre
Pour chaque ouvrage I'entreprise établit avant le début des travaux, un plan détaillé de mise en ceuvre des
micropieux et le soumet au visa de la Maitrise d’CEuvre. Outre I'implantation des micropieux, ce plan précise

- Lacote du terrain a la mise en ceuvre des micropieux ;

- Le nombre et la position des éléments d'un méme type, de méme diametre et de méme longueur ;

- La cote théorique du pied des éléments, leur cote d'arase et leur longueur ;

- Les dessins de détail des armatures et leurs liaisons en téte ;

- Les dessins de détail du gabarit a installer sur la plate-forme de travail, pour guider la mise en place des
micropieux ;

- Lerepérage et la numérotation des micropieux primaires, secondaires et tertiaires ;

- Le cas échéant, le blindage, le butonnage et I'étaiement des fouilles, la fourniture et la pose/dépose des
appuis pour assurer la stabilité provisoire des parois ;

- Limplantation des reperes de suivi des déplacements.
L'entreprise établit pour chaque ouvrage un programme de réalisation détaillé de tous les éléments et le
soumet au visa de la Maitrise d’CEuvre avant le commencement des travaux. Ce programme indique les
conditions dans lesquelles est prévue la mise en ceuvre des divers éléments :

- Plate-forme de forage ;

- Matériels envisagés.

Phasage des travaux
Le phasage doit étre présenté pour chaque catégorie de micropieux de I'ouvrage (en fonction de longueur,
de diametre, des conditions de terrains attendues, ...). Le phasage doit comprendre :

- Leterrassement de la fouille (a charge des archéologues) ;

- La démolition partielle des ouvrages existants (a charge des archéologues) ;

- L'ordre de forage, la mise en place des armatures, I'injection, le recepage, et la mise en place de la semelle
ou de la lierne ;

- Leremblaiement;

- Les délais détaillés pour chacune de ces phases ainsi que le délai entre I'exécution des micropieux de d’un
méme appui;

- La numérotation des micropieux suivant I'ordre de forage ;

- Les conditions d’identification des couches rencontrées ;

- Les moyens de mesures des écarts d’'implantation et de verticalité ;

- Les dispositions particulieres adoptées au droit des points singuliers de |'ouvrage.
Le phasage (incluant les plans de phasage et les délais) doit inclure le cas échéant :

- Les pieux primaires, secondaires, et tertiaires et leur phasage de réalisation relatif avec les délais ;
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- Le blindage, le butonnage, I'étaiement des fouilles, et la pose/dépose des appuis pour assurer la stabilité
provisoire des parois ;

- Laréalisation des éléments en liaison avec les micropieux ;

- Lerabattement de la nappe (a charge du présent CE).

Forages
Matériels
Afin de maitriser au mieux les déviations, I'entreprise utilise des masses tiges et des marteaux fond de trou.
La colonne diamantée est utilisée seulement en cas de nécessité et sans ouvrir droit a une rémunération
quelconque de ce fait.
Le matériel de forage doit étre équipé d’un matériel d’enregistrement graphique instantané des
parametres de forages suivants :

- Vitesse instantanée d’avancement (m/h) ;

- Quantité d’énergie de percussion transmise par le train de tige ;

- Pression de poussée sur le train de tige ;

- Vitesse d’avancement sur une échelle de 1000 m/h ;

- Couple pris sur I'outil pour forer les terrains.
Les résultats sont donnés sur des graphes (format A4) directement utilisables a I’échelle 1/50 avec en vis-
a-vis la description des différentes couches de terrains traversés. Le diametre du trou de forage est
compatible avec la réalisation d’'un enrobage de trois centimétres minimums des armatures (a justifier par
la note de calcul d’exécution) et I'’équipement du trou de forage (centreurs et dispositif pour injection de
scellement notamment).
Meéthode de forage
Les forages seront précédés d'une reconnaissance des fondations ou de tout ouvrage enterré nécessitant,
si les micropieux ne peuvent étre déplacés, la réalisation d'avant-trous par carottage a I'outil diamanté.
Cette technologie permettra de limiter I'incidence des forages sur les existants.
Les premiers forages constitueront, un test grandeur nature qui devra, en présence de vibrations parasites
ou de difficultés de forage, conduire I'entreprise, sans demande de plus-value, a modifier sa technique en
utilisant d’autres types d’outils (forages soniques, a I'eau, forages au coulis, carottages, utilisation de
tricones, etc.).
Le phasage et la séquence de forage des micropieux doivent étre organisés de maniére a garantir la prise
de l'injection des micropieux déja réalisés. L'entreprise est tenue de garantir la bonne tenue des parois du
forage avec la méthode la plus adaptée (soumis au visa de la Maitrise d’CEuvre) au cours de I'exécution de
chaque micropieu.
Il ne sera pas admis que les forages des trous de micropieux s’effectuent dans I'enchainement de leur
implantation afin de ne pas provoquer de faiblesse dans I’existant mais également de vibrations parasites
ou des variations de volume significatives en profondeur. Dans cet esprit, les forages pourront donc étre
entrepris de maniére alternée en veillant a tenir compte d'un respect de phasage de travaux spécifique.
Lors de la réalisation des travaux de forage, un suivi en continu des ouvrages par le biais des dispositifs
d’auscultation, du suivi topographique et des fissurometres s’avérera nécessaire afin d’éviter I'apparition
de tout désordre important.
Suivi du forage
Le suivi du forage est réalisé conformément au chapitre 9 de la norme NF EN 14199. Parallelement aux
enregistrements automatiques, est réalisée une coupe foreur par I'entreprise s’appuyant notamment sur
les observations suivantes :
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- Lavitesse de forage visuelle ;
- L’examen des éclats et poussiéres remontant a la surface ;
- Le bruit de la frappe.
La corrélation des enregistrements automatiques avec la coupe sondeur permet d’établir par forage une
fiche récapitulative des principaux paramétres permettant un traitement prévisionnel statistique et la mise
en évidence d’anomalies. Les coupes foreurs et les paramétres de forage sont transmis a la Maitrise
d’CEuvre sans délai a chaque fin de journée de travail, au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Dans un délai de 48h aprés I'exécution de chaque groupe de micropieux réalisé, et en deux exemplaires,
I'entreprise remet a la Maitrise d’CEuvre un carnet de forage, constat d’exécution de chaque élément, qui
précise notamment :
- Les numéros des micropieux ;
- Les dates de démarrage et de fin des forages ;
- Les durées d'exécution ;
- Les cotes journalieres et totales atteintes au terme de ces durées pour chaque micropieu ;
- Les paramétres enregistrés, pour les micropieux ;
- Les coupes foreurs de chaque micropieu ;
- Lacoupe lithographique (niveaux, nature et épaisseur des couches de terrain traversées) ;
- Les écarts d'implantation avec la position théorique de chaque micropieu :
o enXetY:dansleplan, le point de mesure étant le centre de gravité de I'armature ;
o enZ:cb6te avant recepage, afin de controler la hauteur recepée ;
o enZ:cote du niveau réel de recepage.
- Les écarts de verticalité ou d’inclinaison dans les deux plans de repéere ;
- Les incidents éventuels.
L'entreprise est tenue de signaler sans retard a la Maitrise d’CEuvre tout incident et de lui soumettre les
dispositions nouvelles qu'il compte prendre pour y remédier. Lorsque des différences importantes,
décelées lors du creusement d'une excavation, apparaissent entre les caractéristiques ou les niveaux des
principales couches de sol rencontrées et ceux résultant de l'interprétation des informations fournies dans
le marché et sont de nature a remettre en cause les hypothéses de calculs prises en compte, I'entreprise
est tenu de les signaler sans retard a la Maitrise d’CEuvre en vue de fixer avec lui, s'il y a lieu, les dispositions
nouvelles a adopter.
Dans le cas de forage a la boue des contréles systématiques sont effectués sur la boue de forage lors du
forage de chaque micropieu et mis a la disposition de la Maitrise d’CEuvre.
Arrét du forage
L'arrét définitif du forage du premier micropieu est soumis au visa de la Matrise d’CEuvre aprées fourniture
de la fiche récapitulative de ce forage qui servira comme modeéle pour les autres micropieux.
Respect de I’environnement
En complément des prescriptions de la Notice de Respect de I'Environnement (NRE), I'entreprise tient
compte des dispositions minimales suivantes :
- Les déblais de forage des micropieux sont stockés sur des aires de stockage provisoire ou dans des bennes
étanches avant leur caractérisation et leur évacuation en filieres agréées;
- Laboue de forage est traitée ;
- Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est toléré ;
- Lesrejets aprés traitement doivent répondre aux prescriptions des normes en vigueur.

Mise en place des armatures
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Les armatures seront constituées de tubes neufs en acier. Les trains de tubes pourront recevoir des
manchons ou des assemblages vissés. Dans le cas d'assemblages vissés, les calculs devront tenir compte
d'une réduction de résistances.

Les armatures sont maintenues afin qu'elles ne soient pas en contact avec le fond du forage. Elles sont
munies d’écarteurs afin d’étre maintenues dans I'axe du trou et d’assurer un enrobage uniforme et
suffisant. Les centreurs sont mis en place au moins tous les deux a trois métres et au moins trois centreurs
par micropieux. Dans le cas des micropieux inclinés, des moyens d’appuis appropriés doivent étre utilisés
pour la mise en ceuvre des armatures.

Injection
A Vissue des travaux, I'entrepreneur fournira, a l'avancement, un rapport concernant pour chaque
micropieu :

- Le principe d'injection réalisé ;

- Le nombre de passes d'injection avec dates et heures ;

- Les pressions utilisées et les volumes de coulis mis en ceuvre ;

- Les consommations unitaires par passe ;

- Les consommations totales théoriques et réelles pour chaque micropieu, avec rapport réel/théorique, un
enregistrement des cycles d'injection,

- Les caractéristiques des micropieux (numéro, position, inclinaison, longueur, type d'armature, protection,
dates de réalisation et d'injection, ...) ;

- Unplan de récolement des ouvrages.
L'injection des micropieux sera de type IGU (Injection Globale et Unique). Lors de l'injection, on contrélera
I'absence de claquage du terrain au voisinage des souténements, I'absence de poussée parasite sur les
fondations des facades existantes ainsi que I'absence de pertes d’air ou de coulis pouvant affecter les
infrastructures des avoisinants. Ces phases délicates feront donc I'objet d'un suivi continu de la part de
I'entreprise. Il convient d’attirer I'attention de I’entreprise sur le caractere trés perméable d’une partie des
alluvions anciennes, pouvant nécessiter des injections de sols préalables a I'aide de coulis comportant des
adjuvants spécifiques. Cette problématique devra donc étre intégrée dans I'offre de I'entreprise dont le
prix sera défini en conséquence de maniere forfaitaire.
Le risque de zones de perte de coulis potentielles sera mieux apprécié par les investigations géotechniques
complémentaires ainsi qu’a I'aide des enregistrements de parameétres de forage des micropieux qui devront
donc étre immédiatement interprétés par I'entreprise avant injection des micropieux afin de mettre en
ceuvre, si nécessaire, les dispositions correctives. L'équipement d'injection doit permettre un complément
d'injection en cas de perte de coulis par un deuxieéme flexible régnant sur toute la longueur du micropieu.
La mise en service des micropieux sera réalisée des que les scellements auront atteint une résistance
suffisante et apres recépage des tétes et des liaisons a la poutre de couronnement incluse dans le prix de
I’entreprise. Toutefois, I'on respectera un délai minimum de 7 jours qui devra étre pris en compte dans la
phase d'exécution proposée par I'entreprise.

Protection anticorrosion
L'entreprise soumettra une protection anticorrosion au visa de la Maftrise d’CEuvre. L'entreprise tiendra
compte du mode de protection dans ses études d’exécution et suivant I'usage définitif des micropieux.

Essais et contréles
Contréle des travaux
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Le contrdle des travaux porte plus particulierement sur :

- Limplantation du forage et sa direction ;

- Lalongueur d’ancrage;

- Les parametres de forage ;

- Les dosages pour la constitution des coulis ;

- Les caractéristiques du coulis (résistance, densité, viscosité, décantation) ;

- Les quantités de coulis ;

- Le matériel qui doit étre conforme a celui prévu dans la procédure d’exécution.
L’entreprise soumettra au visa de la Maitrise d’CEuvre, un plan de récolement réalisé sur la base d’un levé
réalisé par un géometre expert.
Essais de conformité des micropieux
Sur la base des prescriptions de la NF P 94-262 - §8.9, I’entreprise procédera en début de chantier, a ses
frais, a un minimum de quatre essais de conformité des micropieux par diametre de micropieux retenus en
exécution. Ces essais sont des essais de type chargement statique en traction et sont conformes a la norme
NF EN 14199 - §9.3. lls sont réalisés et interprétés conformément a la norme NF P 94-150-2. Les modalités
sont proposées par 'entreprise dans le cadre de son PAQ. Les résultats de ces essais permettent d’affiner
la longueur de scellement, la composition du coulis et les quantités de coulis de scellement a injecter.
Essais sur coulis
La qualité du coulis doit étre vérifiée au cours des travaux conformément a la norme NF EN 14199. Pour
chaque chantier et pour chaque période couvrant au maximum sept jours ouvrés, deux séries de trois
éprouvettes doivent au minimum étre confectionnées et testées pour déterminer la résistance a la
compression simple du coulis.
Comptes rendus de chantier
Les comptes rendus de chantier doivent étre conformes a I'article 10 de la norme NF EN 14199.
Réception des ouvrages
AVissu des controles la réception des micropieux sont conformes aux normes en vigueur. Lentreprise devra
soumettre au visa de la Maitrise d’CEuvre, un plan de récolement réalisé sur la base d’un levé réalisé par un
géometre expert.

Etaiement de la paroi de souténement
Lors de la réalisation des terrassements et a I'avancement, la stabilité de la paroi de soutenement est
assurée impérativement par la mise en place de butons métalliques en appui sur des liernes horizontales
(la mise en ceuvre de bracons inclinés et fondés sur le terrain en place n’est pas autorisée). Ces butons sont
positionnés de fagon a n"apporter aucune géne, lors et du coulage des structures ou lors de la réalisation
de travaux a partir du fond de fouille. Si la pose de butons n’est pas envisageable ils pourront étre remplacés
par des tirants apres visa de la Maitrise d’CEuvre, si les emprises le permettent et si les autorisations sont
obtenues par I'entreprise pour I'usage du tréfonds.
Un dispositif de calage (bourrage béton, cales, etc.) est mis en place « en force » de fagon a ce que la mise
en charge « terrain / paroi / liernes / butons » soit parfaitement réalisée.
Un soin particulier est apporté :

- -Alaréalisation des appuis des butons qui devront &tre susceptibles d'absorber la composante tangentielle
de la poussée des butons ;
-Au systeme de calage et de blocage assurant le contact entre I'appui des butons et les liernes qui doit étre
étudié de fagon a garantir un parfait appui et une parfaite tenue dans le temps, malgré les variations de
températures ou les mouvements de terrain ;
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Aux dispositions évitant la chute en fond de fouille des butons et liernes, lorsqu’une phase de travaux peut
éventuellement les décharger ;

- Audispositif de mise en place qui assure un contact continu des butons et liernes avec les soutenements.
La suppression des butons et liernes (ou la détente des tirants) est effectuée lorsque la structure construite
a l'intérieur des fouilles ou le remblaiement des fouilles blindées est susceptible de s’opposer aux poussées
s’exercant sur les parois. Lorsque, en cours d’exécution, les déformations constatées de I'ouvrage
traduisent un comportement anormal de celui-ci, ou que des désordres paraissent affecter le sol
environnant, I’entreprise, apres avoir pris les éventuelles mesures de sécurité qui s'imposent, doit en avertir
immédiatement la Maitrise d’CEuvre en vue de fixer les nouvelles dispositions a prendre. L'entreprise doit
impérativement prendre ses dispositions pour tenir a disposition sur le chantier, des butons ou bracons
complémentaires et les équipements complets de vérinage de ceux-ci, préts a utilisation, dans I’hypothese
d’anomalie ou de désordre constatés sur I'ouvrage ou sur I’environnement.

Recépage

L’entreprise enléve et évacue lors du remblaiement, les parties du blindage qui ne sont pas en contact avec
les structures définitives y compris les profilés métalliques sur une hauteur d’au moins 1,50 m par rapport
au niveau restitué. Des protections sur I'étanchéité et sur les ouvrages avoisinants sont a prévoir lors de la
découpe des profilés.

Instrumentation. Les moyens d’instrumentation des parois berlinoises respectent les prescriptions de la
Maftrise d’CEuvre. Des plots de mesures topographiques et des reperes de triangulation (spits, clous,
prismes, etc.) sont installés sur les micropieux et sur les blindages en différents points (un point en téte de
pieu et un point a mi-hauteur). lls sont mesurés en X, Y, Z et permettent de suivre les déformations et les
déplacements des parois. A chaque inclinométre est associé un ou plusieurs plots de mesures
topographiques.

L’ensemble des prescriptions liées a la réalisation de micropieux qui précédent devront étre intégrées aux prix
unitaires de I’entreprise.

Prescriptions liées au rabattement de la nappe dans la cour de la Conciergerie

Voir les prescriptions du rapport G2-PRO de TERRASOL [IC15] et du rapport d’Estimation des débits
d’exhaure de GINGER [IC13]. Selon les hypothéses et la méthodologie considérés par ces rapports, le débit
d’exhaure n’excédera pas 80m3/h.

Textes normatifs et recommandations
Ces forages de pompage des eaux d’exhaure seront réalisés conformément :

- Alanorme NF X 10-999 « Réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de surveillance des eaux
souterraines réalisées par forages » d’ao(t 20141 et documents associés ;

- Au guide d’application de I'arrété interministériel du 11 septembre 2003 relatif a la rubrique 1.1.1.0 de Ia
nomenclature eau.

Etudes et suivi d’exécution
Réalisation des études et du suivi d’exécution comprenant :
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- L'estimation des débits d’exhaure selon la méthodologie de I'entreprise ;

- Le dimensionnement précis du dispositif comprenant le nombre d’ouvrages de pompage, le type de
pompes, le dimensionnement du bac de décantation, la réalisation du plan d’implantation du dispositif
comprenant les puits, les pompes, collecteurs, débitmétres, bacs de décantation, canalisations de
refoulement, point de rejet etc. ;

- Le suivi du dispositif aupres de la Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de
I’Aménagement et des Transports (DRIEAT) — ile de France. L’entreprise devra répondre a 'ensemble des
demandes de la DRIEAT-IF dans le cadre du suivi du rabattement de nappe ici décrit, en plus des démarches
administratives réglementaires a sa charge.

Puits de pompage
Le rabattement de la nappe sera effectué au moyen de 4 puits de pompage, soit un débit maximum par
puits d’environ 10 m3/h. L’attention de I'entreprise est attirée sur la présence :

- D’une enceinte étanche en jet-grouting ancrée dans les marnes et caillasses ;

- D’une paroi de souténement de type micro-berlinoise ancrée dans les marnes et caillasses et/ou le calcaire
grossier avec des micropieux espacés de 0,5m ;

- De micropieux dans I’'emprise de la fouille, ayant un réle de portance en situation définitive.
Le rabattement devra étre effectif dans la fouille, y compris dans les terrains situés entre ‘I'enceinte étanche
en jet-grouting et la micro-berlinoise. Le positionnement des puits de pompage devra également tenir
compte de la présence des micropieux et de leur réalisation pendant ou en fin de terrassement.

Les puits seront réalisés de la maniéere suivante (TN retenu a 33 m NVP) :

- Foration de 03 13 m, soit jusqu’a 20,0 m NVP au rotary en diamétre 3250 mm ;

- Equipement:

o De0a8,0m,soit de +33 a +25 m NVP, en tube plein PVC de diamétre #112/125 mm, cimentation
et mise en place d’un joint d’argile ;

o De8,0a13,0m, soit de +25,0 a +20,0 m NVP, tube PVC crépiné de diamétre $#112/125 mm fentes
de 0,5 mm, mise en place d’'un massif filtrant de 1,6-2 mm et pose d’un bouchon de pied ;

- La base des puits ne devra surtout pas atteindre le toit des Marnes et caillasses, au risque d’augmenter
considérablement les débits a pomper en phase chantier. La profondeur des forages devra donc étre
adaptée a la géologie réellement rencontrée au droit du site ;

- Ces puits seront développés et nettoyés dans les regles de I’Art pour limiter au maximum les pertes de
charge ;

- Latéte de l'ouvrage sera régulierement recépée en fonction de I'avancement des travaux de terrassement

- Les puits seront équipés d’un capot de protection métallique hors sol. La téte de forage sera protégée des
engins de chantier par la mise en place de plot ou de buse bétonnée.

Les puits seront crépinés uniquement au droit de I'aquifére cible (alluvions) et les formations superficielles
sus-jacentes (remblais) seront isolées par un tubage plein dont I’espace annulaire sera cimenté jusqu’en
surface. Cette cimentation permettra d’empécher linfiltration des eaux de surface vers les eaux
souterraines. Au terme des travaux, ces ouvrages devront étre rebouchés dans les régles de I'Art et
conformément a 'arrété du 11/09/2003 relatif a la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature eau, modifié par
I'arrété du 07/08/2006, ou conformément a la norme NF X 10-999 « Forage d'eau et de géothermie -
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réalisation, suivi et abandon d'ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par
forages ».

Rejet des eaux de pompage

Conformément a la doctrine technique établie par la DRIEAT, la réinjection en nappe est la solution a
privilégier et a étudier en premier lieu afin de limiter I'impact quantitatif sur la ressource d’un dispositif
d’épuisement. Si cette solution ne s’avere pas faisable, le rejet au réseau hydrographique est ensuite
envisagé. Enfin, en cas d’impossibilité physique ou de contrainte technico-économique trop forte pour la
réinjection et le rejet en cours d’eau, un rejet au réseau est retenu en respectant les conditions de rejet
(débit, volume, qualité, taxes) appliquées par le gestionnaire local du réseau.

Sur des projets d’aménagement en zone urbaine, la réinjection des eaux d’exhaure dans la méme nappe
n’est généralement envisageable que si des écrans trés peu perméables (parois moulées, parois au coulis,
jupe injectée, jet-grouting, etc.) sont mis en place et que ceux-ci permettent de créer une barriére
hydraulique entre les puits de pompage et d’injection. Malgré la présence de ce type d’écran, et au vu de
I’emprise du projet, il parait difficile de mettre en ceuvre un dispositif de réinjection des eaux d’exhaure en
nappe. Par ailleurs, la hauteur désaturée de I'aquifére en conditions de hautes eaux est trop restreinte pour
permettre d’envisager une réinjection en nappe (risque d’inondation).

Du fait de la proximité du fleuve au site, il est envisagé de rejeter les eaux d’exhaure en Seine. La mise en
place d’une canalisation provisoire empruntant le réseau pluvial devra faire I'objet d’une autorisation du
gestionnaire du réseau. Cette solution ne pourra pas étre mise en place sans leur accord. Un accord n’est
absolument pas garanti. Par ailleurs, la qualité des eaux souterraines devra étre conforme aux prescriptions
de rejet des eaux au milieu naturel. Pour un rejet direct en Seine via une canalisation provisoire qui serait
mise en place par la Maitrise d’'Ouvrage, et qui traversait la route départementale (aménagements
spécifiques a prévoir), aucune rémunération de déversement ne serait a prévoir. En cas d’incapacité de
rejet des eaux en Seine, il conviendra de prévoir un rejet des eaux au réseau d’assainissement géré par le
SAP (Syndicat d’Assainissement de Paris). Le demandeur serait alors assujetti a une redevance
d’assainissement et une convention de rejet devra étre établie.

Limitation des incidences en phase chantier
Les ouvrages de pompage des eaux souterraines seront réalisés conformément :

- Alanorme NF X10-999 « Réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de surveillance
des eaux souterraines réalisées par forages » d’aolt 20144 et documents associés ;

- Auguide d’application de l'arrété interministériel du 11 septembre 2003 relatif a la rubrique 1.1.1.0 de
la nomenclature eau.
Les ouvrages (puits de pompage classiques) seront réalisés maniéere a ne pas mettre en communication les
différents aquiféres. lls seront crépinés uniquement au droit de I'aquifere cible et les formations
superficielles sous-jacentes seront isolées par un tubage plein dont I'espace annulaire sera cimenté
jusqu’en surface. Cette cimentation permettra d’une part d’isoler I'aquifére cible des aquiféres sus-jacents
et d’autre part d’empécher 'infiltration des eaux de surface vers les eaux souterraines. La réalisation d’une
paroi étanche, en colonnes de jet-grouting autour de la fouille du local enterré, permettra de limiter les
débits d’exhaure de la fouille et de réduire les incidences sur les avoisinants en phase chantier. Les moyens
généraux prévus pour éviter tout risque de pollution lors de la mise en place des dispositifs du rabattement
de la nappe seront les suivants :

- Délimitation des zones d’intervention et mise en place de clétures de protection autour des chantiers ;
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- Surveillance des abords des ateliers de forage afin de détecter toute perte ou égoutture de produits
potentiellement polluants (hydrocarbures) ;

- Tenue d’un cahier de chantier par les entreprises, indiquant I'avancement des chantiers et les
difficultés rencontrées ;

- Nettoyage et entretien du matériel et des engins préalablement a leur amenée sur les chantiers ou
sur des aires étanches équipées de systéemes de gestion des eaux ;

- Stockage des hydrocarbures, des huiles et des graisses utilisés sur les chantiers sur des dispositifs
de rétention éloignés des forages, de fagon a éviter tout risque de fuite susceptible d’atteindre le
réseau d’eaux pluviales ou les eaux souterraines ;

- Mise a disposition de dispositifs de lutte contre I’écoulement de polluants ;

- Gestion des eaux pluviales en phase chantier afin d’interdire leur pénétration dans les forages, compris
bassin de rétention en cas de précipitations importantes, dans I’'emprise du chantier ;

- Evacuation des déblais de forage ;

- Enfin de travaux, enlevement des puits de pompage par arrachage ou rebouchage conformément
aux régles de I'art et en respectant la norme NF X10-999.

Un bac de décantation et un compteur volumétrique sans remise a zéro sont également prévus avant le
rejet des eaux d’exhaure a la Seine.

6.1.  Travaux de confortation du bati existant — BET Equilibre Structures

Le BET Equilibre Structures intervient dans le cadre de la réhabilitation du batiment B5 aux abords de la Cour de la
Conciergerie du Palais de Justice situé sur I'lle de la Cité a Paris. Cette étude est menée sous la direction de
Christophe Bottineau, Architecte en Chef des Monuments Historiques. Elle concerne exclusivement les
prescriptions liées a la stabilité des facades et murs en magonnerie. Elle ne concerne pas I'impact des travaux
structurels liés aux projets de restructuration / restauration (phases A/B/C), au Schéma Directeur Incendie
Accessibilité et au réaménagement des cours.

Prescriptions techniques

Contexte normatif
Vent Région 2 ; catégorie terrain IV
Dépression de vent sur les facades / toitures : W = 0.52 kN/m?
Neige Région Al
Charges d’exploitation Charge d’exploitation cat. C3 : gk= 4,0 kN/m?
Sismicité Zone 1 ; zone de sismicité tres faible => Sans-objet
Matériaux existants

Maconnerie de pierre de taille a joints minces en pierre calcaire semi-dure :

fb =25MPa
gm=35
fd = 2MPa
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Maconnerie de moellons grossiers en pierre calcaire et mortier de chaux :

Planchers bois
Planchers métal
Charpentes bois

Matériaux neufs
Armatures
Enrobage minimal
Coffrages (classes)

Bétons

Classe d’exposition

Classe de résistance minimale
Interconnexion des masses
Contréle

MOE

Bois de charpente
Classe de résistance
Provenance

Hygrométrie
Caractéristiques

Traitement

Acier normal

Nuance

Eléments de charpente

Assemblages

Interconnexion des masses

fm = 3.5MPa

fb = 20MPa
gm=35

fd = 1.5MPa
Chéne massif
Profils anciens IAO
Chéne massif

Conformes aux exigences AFCAB

5cm pour les ouvrages enterrés

C1 pour ouvrages enterrés non-visibles / C3 pour bétons avec revétement
de finition / C4 si visibles

Indéformabilité des coffrages par renforts / étanchéité parfaite des joints
Type « prét a 'emploi » (transport par truck mixer) — Ajout d’eau proscrit
Hauteur de chute <2m — Vibration fréquence élevée (9000 a 20000
cycles/mn)

Finition nette de décoffrage

XC4 pour les fondations

XC3 pour le béton de structure a I'abri de la pluie

XC4 pour les parties extérieures non protégées par la pluie

C30/37
Connexion par liaison équipotentielle reliée a la terre
Essais de rupture a la compression sur éprouvettes sur demande de la

Bois résineux — C18 (selon NF EN338)

Conforme au référentiel PEFC ou FSC ou foréts francaises (sous réserve
accord MOE)

Bois sec (13 a 17% d’humidité)

Bois neuf / état de surface raboté / purgés d’aubier / compatibilité NF
EN460

extérieur / classe d’exposition 3

intérieur / classe d’exposition 1

$235J0

Profils laminés a chaud ou tubulaires issus du commerce ou PRS
Soudure classe EXC3

Boulons HR ou ordinaires selon prescriptions

Connexion par liaison équipotentielle reliée a la terre
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Controle
sur demande de la MOE
Protection anticorrosion Galvanisation a chaud
Acier HR (haute-résistance)
Résistance mécanique minimale
Protection anticorrosion

Acier inox
Nuance : Duplex / 1.4362

Résistance mécanique minimale

Armatures en fibre de verre
Résistance caractéristique minimale en traction 760 MPa

Module d’élasticité minimal 40 000 MPa
Résistance au cisaillement minimale : 100 MPa
Contenu en fibres >65%

Résines époxy bi-composants pour scellements
Résine époxy trés haute performance type HIT-HY 200

Coulis de chaux structurel pré-formulé

Essais non-destructifs de controle des soudures par ultrasons ou rayons X

fy = 500MPa / fu = 650MPa
galvanisation a chaud

fy = 500MPa / fu = 650MPa

Compatible magonneries anciennes avec absence de sulfates/chlorures et ciment

Granulométrie selon taille des fissures ou vides a injecter
Résistance a la compression a 90 jours : 4.9MPa

Hypothéses de calcul
Se référer a la note d’hypotheése d’Equilibre Structures.

6.1.1 Etudes et investigations

6.1.1.1 Etudes d’exécution

Selon prescriptions générales (§ Etudes d’exécution, § Dossier des ouvrages exécutés, § Suivi renforcé

d’exécution).

Etudes d’exécution

Réalisation des études d’exécution pour I'ensemble des ouvrages provisoires et définitifs réalisés,

comprenant :

- Le relevé géométrique complet et I’état sanitaire des ouvrages existants ;

- La méthodologie de réalisation des ouvrages ;

- Les fiches techniques et avis techniques des produits mis en ceuvre ;

- Les plans d’ensemble et de détail des ouvrages ;

- Les notes de calcul justificatives des ouvrages provisoires, existants modifiés et neufs ;
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- Les essais, avis de chantier ou ATEX justificatifs des produits mis en ceuvre.
Les documents seront soumis pour visa a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle jusqu’a I'obtention
d’un visa sans observations.

Dossier des ouvrages exécutés

Réalisation du dossier des ouvrages exécutés comprenant :

- Les plans d’ensemble et de détail de recollement des ouvrages réalisés ;

- Les notes de calcul justificatives validées sans observations ;

- Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ;

- Les proces-verbaux d’essais réalisés ;

- Un reportage photographique de réalisation des ouvrages (avant/aprés intervention)

Suivi renforcé d’exécution

L'entrepreneur devra, en plus du personnel présent sur I'opération, la présence en permanence sur le
chantier (pendant les études et les phases d’intervention structurelles) d’ingénieurs structures spécialisés
(interne ou externe a I'entreprise) pour assurer la synthése des différents bureaux d’étude de I'entreprise
et mettre en place les autocontréles de mise en ceuvre des ouvrages provisoires et définitifs. Il devra la
vérification de la cohérence des documents d’exécution avant toute soumission a la Maitrise d’CEuvre et
au bureau de contréle. Il sera présent a des réunions d’étude hebdomadaires, dont il devra assurer la
rédaction d’un CR, et il réalisera les visites d’autocontrole sur chantier pendant les phases d’interventions
structurelles lourdes avec rédaction de compte-rendu hebdomadaire.

L'ingénieur structures en charge de cette mission devra justifier de références sur prestations similaires. Le
CV sera présenté pour validation a la Maitrise d'CEuvre au démarrage de la période de préparation.

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.1.1. Etudes d’exécution (Ens)

6.1.1.2 Instrumentation automatisée des déformations de I’édifice

Fourniture et pose d’un systéme d’instrumentation par théodolite automatisé pour suivi de prismes en XYZ,
comprenant :

Plans d’implantation a soumettre a la validation de la Maitrise d’CEuvre ;

- Toutes sujétions liées a la mise en ceuvre et au bon fonctionnement du systeme (fixations,
protections, moyens d’acces, etc.) ;

- Location de théodolites automatisés type CYCLOP et structure de fixation en ossature tubulaire
acier ;

- Fourniture et pose de prismes sphériques sur cornieres en aluminium ;

- Enregistrement automatisé et transmission 4G des données en temps réel ;

- Définition des seuils de vigilance et d’alerte SMS (a étalonner en lien avec la maitrise d’ceuvre) ;

- Interface web de consultation des données ;

- Mesure des températures au droit des zones de mesure ;

- Entretien permanent du dispositif (remise en état sous 2 jours ouvrés en cas de panne) ;

- Dépose du systeme et remise en état des lieux dito existant ;

- Suivi de l'instrumentation par le BET de |'entreprise et établissement d'un plan d'action en cas de dérive
des capteurs.
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Durée : OS de démarrage a I’achévement des interventions géotechniques + 1 année de contréle

Fréquence des mesures : toutes les 10mn
Précision : millimétre
Périodicité des rapports : rapport d’installation

fiches de synthése interventions / alertes / données hebdomadaires pendant les interventions structurelles
et géotechniques
rapports d’analyse trimestriels
Localisation :  Cour de la Conciergerie / 2 théodolites automatisés pour suivi des 4 fagades de la cour et 2
pinacles nord Salle des Pas-Perdus / depuis les facades/toitures de la cour / 28 prismes + 2 prismes de
contréle externes

Aile Dauphine / 1 théodolite automatisé pour suivi des facades sud aile Dauphine et partie
sommitale gouttereau sud et tous pinacles sud Salle des Pas-Perdus / depuis I'aile opposée dans la cour du
Mai / 39 prismes + 2 prismes de contréle externes

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.1.2.1 Théodolites automatisés cis installation, retrait et relevés (U*mois)

6.1.1.2.2 Prismes cis installation et retrait (U)

6.1.1.3 Instrumentation automatisée de contraintes dans les tirants métalliques

Fourniture et pose d’un systeme d’instrumentation automatisée de contraintes dans les tirants métalliques
provisoires et existants, comprenant :

- Plans d’implantation a soumettre a la validation de la Maitrise d’CEuvre ;

- Toutes sujétions liées a la mise en ceuvre et au bon fonctionnement du systeme (fixations,
protections, moyens d’acces, etc.) ;

- Fourniture et mise en ceuvre d’extensométres a colliers fixés par bridage en position
dessus/dessous de chaque tirant ;

- Enregistrement automatisé et transmission 4G des données en temps réel ;

- Définition des seuils de vigilance et d’alerte SMS (a étalonner en lien avec la maitrise d’ceuvre) ;

- Interface web de consultation des données ;

- Mesure des températures au droit des zones de mesure ;

- Entretien permanent du dispositif (remise en état sous 2 jours ouvrés en cas de panne) ;

- Dépose du systeme et remise en état des lieux dito existant ;
- Suivi de 'instrumentation par le BET de I'entreprise et établissement d'un plan d'action en cas de dérive
des capteurs.

Durée : OS de démarrage a I’achevement des interventions géotechniques

Fréquence des mesures : horaire
Précision : Imm/m
Périodicité des rapports : fiches de synthése interventions / alertes / données hebdomadaires

pendant les interventions

rapports d’analyse trimestriels

Localisation :  Salle des Pas-Perdus / 5 ensembles de 2 x 4 tirants PH niveau 1 / Au droit des pinacles
démontés
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Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.1.3.1 Extensometres cis installation, retrait et relevés (U*mois)

6.1.2 Ouvrages provisoires
6.1.2.1 Création de tirants d’enserrement provisoires passifs en acier HR avec chevétres
d’appui (type TPA)

Fourniture et mise en ceuvre de tirants provisoires doubles en tiges de coffrage D30mm en acier HR type
TOURBILLON FA, compris carottages courts a téte diamantée D50mm, chevétres d’appui en profils acier
HEB raidis, platelages d’appui en bastaings jointifs sapin, potelets supports de platelages, platines d’about
en profils type UPN acier, manchons d’assemblage, écrous/rondelles acier, sapines support en ossature
d’échafaudage, serrage de mise en contact a la clé dynamométrique, contrdles périodiques de serrage
Spécificités :  Suivi par couples de jauges de déformation (dessus/dessous)

Localisation :

Salle des Gardes / 4 tirants doubles en PH niveau 0

Salle des Pas-Perdus / 4 tirants doubles en PB niveau 1
Selon plans - coupes — fagades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.2.1.1 Carottages courts (U)

6.1.2.1.2 Chevétres d’appui HEB (ml)
6.1.2.1.3 Platelages (m?)

6.1.2.14 Tirants provisoires passifs cis platines et accessoires (ml)

6.1.2.2 Création de tirants d’enserrement provisoires actifs en acier HR avec chevétres
d’appui (type TPB)

Fourniture et mise en ceuvre de tirants provisoires multiples (2x4) en tiges de coffrage D30mm en acier HR type
TOURBILLON FA, compris carottages longs a téte diamantée D50mm, chevétres d’appui en profils acier HEB raidis,
platelages en bastaings jointifs chéne, platines d’about en plats acier, manchons d’assemblage 4 points,
écrous/rondelles acier, mise en tension par vérins cylindriques creux plats hydrauliques 8 canaux

Spécificités : Suivi par couples de jauges de déformation (dessus/dessous)

Localisation :
Salle des Pas-Perdus / 5 ensembles de 2 x 4 tirants PH niveau 1 / Au droit des pinacles démontés
Selon plans - coupes — fagades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.2.2.1 Carottages longs (U)

6.1.2.2.2 Chevétres d’appui (ml)
6.1.2.2.3 Platelages (m?2)
6.1.2.24 Tirants provisoires actifs cis platines et accessoires (ml)

6.1.2.2.5 Vérins cylindriques (U)
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6.1.3 Terrassements

Comme précédemment stipulé, I'ensemble des terrassements compris les démolitions d’ouvrages existants,
I’évacuation et le traitement des déblais sont théoriquement pris en charge par les archéologues dans le cadre de
fouilles préventives prescrites par le SRA. Les postes de terrassement en déblai et de démolition d’ovoides qui suivent
figurent néanmoins au présent CCTP afin d’offrir des provisions au cas ol des terrassements sous simple surveillance
archéologique seraient autorisés par le SRA.

6.1.3.1 Fouilles blindées sous surveillance archéologique

Réalisation de fouilles blindées de reconnaissance de la base des fondations existantes, permettant d’identifier la
nature et la profondeur de fondation, I'état de dégradation des maconneries enterrées et la nature de la couche
de sol d’assise, comprenant :

- La détection préalable des réseaux ;

- Le creusement et le stockage provisoire des terres ;

- La fourniture et mise en oceuvre des dispositifs de blindage des terres type
planches/madriers/butons en sapin. Le blindage sera dimensionné pour étre suffisamment rigide et ne pas
induire de déplacements des fondations existantes ;

- Toutes sujétions liées a la présence d’un suivi archéologique permanent ;

- La couverture provisoire des fouilles par platelage ;

- L'accompagnement de la maitrise d’ceuvre pour les visites de relevés et la mise a disposition de
moyens d’accés sécurisés (échelle, stop-chute).

Localisation :
provision pour 10 unités de 1.5x1.5x5m
provision pour 10 unités de 1x1x2m

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.3.1.1 Sondage de reconnaissance en fouille blindée — 1,5%1,5*5ht m (U)

6.1.3.1.2 Sondage de reconnaissance en fouille blindée — 1,5%¥1,5%2,5ht m (U)

6.1.3.2 Terrassement en déblai/remblai par fouille blindée et passes alternées

Terrassement en déblais/remblais de type fouilles blindées par passes alternées, compris dépose de tous les
réseaux anciens et ouvrages enterrés légers existants rencontrés pendant les terrassements, toutes sujétions liées
a la présence d’un suivi archéologique permanent, stockage des terres a proximité, blindage traditionnel type
planches/madriers/butons en sapin, remblaiement par couches compactées de 30cm maximum, évacuation en
décharge adaptée des déblais excédentaires. Le blindage sera dimensionné pour étre suffisamment rigide et ne pas
induire de déplacements des fondations existantes. Le phasage de terrassement et de remblaiement avec dépose
du blindage sera défini pour limiter les déplacements des fondations existantes.

Méthodologie : par outillage manuel et mini-pelle (selon possibilités)
remblaiement aprés injections de régénération des magonneries de fondation et réalisation des
élargissements de semelles ou frettages sur le linéaire de fouille
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Localisation :

Cour de la Conciergerie / Facades ouest et sud / avant décaissement archéologique de la cour

Aile Dauphine / Fagades sud Salle des Pas-Perdus (cétés nord et sud) et Aile Dauphine (cété nord) / Refends niveau
caves

Repérage par croix bleues / Selon plans - coupes — facades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.3.2.1 Fouille blindée en déblai/remblai par passes alternées (m?3)

6.1.3.3 Terrassement en déblai par fouilles blindées et passes alternées

Terrassement en déblais de type fouilles blindées par passes alternées, compris dépose de tous les réseaux anciens
et ouvrages enterrés légers existants rencontrés pendant les terrassements, toutes sujétions liées a la présence
d’un suivi archéologique permanent, blindage traditionnel type planches/madriers/butons en sapin, évacuation des
terres en décharge adaptée. Le blindage sera dimensionné pour étre suffisamment rigide et ne pas induire de
déplacements des fondations existantes. Le phasage de terrassement sera défini pour limiter les déplacements des
fondations existantes.

Méthodologie :

par outillage manuel et mini-pelle (selon possibilités)

remblaiement aprés injections de régénération des magonneries de fondation et réalisation des élargissements de
semelles ou frettages sur le linéaire de fouille

Localisation :
Aile Dauphine / Facade sud (c6té sud)
Repérage par croix bleues / Selon plans - coupes — facades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.3.3.1 Terrassement en déblai par fouille blindée et passes alternées (m3)

6.1.3.4 Terrassement en remblai par fouilles blindées et passes alternées

Terrassement en remblai de fouilles blindées par passes alternées, compris amenée de grave calcaire,
remblaiement par couches compactées, dépose des blindages a I'avancement et évacuation en décharge adaptée.
Le phasage de remblaiement avec dépose du blindage sera défini pour limiter les déplacements des fondations
existantes.

Meéthodologie :

par outillage manuel et mini-pelle (selon possibilités)

remblaiement apreés injections de régénération des magonneries de fondation et réalisation des élargissements de
semelles ou frettages sur le linéaire de fouille

Localisation :
Aile Dauphine / Facade sud (c6té sud)
Repérage par croix bleues / Selon plans - coupes — facades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.3.4.1 Terrassement en remblai par fouille blindée et passes alternées (m3)
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6.1.3.5 Terrassement en déblai

Terrassement en déblai par mini-pelle, compris dépose de tous les réseaux anciens et ouvrages enterrés légers
existants rencontrés pendant les terrassements, toutes sujétions liées a la présence d’un suivi archéologique
permanent, transport par tapis roulant et évacuation en décharge adaptée. Les terrassements seront définis pour
limiter les déplacements des fondations existantes.

Meéthodologie : par mini-pelle

Localisation :

Aile Dauphine / Totalité du niveau Sous-sol jusqu’a 29.75NVP
Selon plans - coupes — fagades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.3.5.1 Terrassement en déblai (m3)

6.1.3.6 Rabattement de nappe

Rabattement de nappe dans la cour de la Conciergerie au moyen de quatre puits tels que décrits dans les
prescriptions liées au rabattement de nappe. La durée de rabattement est considérée pour un niveau a 30,30NVP
sur la période allant des premieres fouilles ponctuelles dans la cour a la réalisation du cuvelage du local technique
enterré (voir 6.2) avec un débit a 40m?3/h.

Localisation :
Cour de la Conciergerie

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.3.6.1 Puits de pompage (U)

6.1.3.6.2 Piézomeétres (Ens)
6.1.3.6.3 Essai de pompage (Ens)

6.1.3.6.4 Rabattement de nappe et continuité du pompage cis traitement de I’eau avant
rejet et raccordement (mois)

6.1.4 Démolitions

6.1.4.1 Démolition d’ovoide existant en magonnerie par passes alternées

Démolition d’ovoide existant en fonds de fouille blindée par passes alternées, compris démolition progressive par
percussion, dépose de tous les réseaux anciens, toutes sujétions liées a la présence d’un suivi archéologique
permanent, tous étaiements nécessaires a la démolition et évacuation des gravois en déchargé adaptée

Meéthodologie : par outillage manuel a percussion
Localisation :

Aile Dauphine / Ovoide existant en pied de facade sud (c6té sud)
Selon plans - coupes — fagades BET EQUILIBRE STRUCTURES
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Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.4.1.1 Démolition d’ovoide existant (m3)

6.1.4.2 Démolition de cloisons lourdes existantes

Démolition de cloisons lourdes existantes en blocs de ciment pleins, compris évacuation en décharge adaptée

Meéthodologie : par outillage manuel a percussion

Localisation :

Aile Dauphine / Toutes cloisons et doublages lourds niveaux Sous-sol a déposer pour I'accés des engins de jet-
grouting.

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.4.2.1 Démolition de cloison lourdes existantes (m?)

6.1.4.3 Démolition de dallage existant en béton armé

Confere Khephren 6.2. présent CCTP.

6.1.5 Ouvrages neufs

6.1.5.1 Renforcement de mur de fondation en magonnerie existant par injections (2 faces)

Renforcement de mur en magonnerie par coulinage gravitaire au coulis de chaux, compris rejointoiement
préalable, percement et scellement de canules et vases d’injection, remaillages localisés en accompagnement,
réalisation des injections de bas en haut, dépose des canules et reprise des joints

Précisions : selon prescription guide FABEM STRRES
maillage des injections : jusqu‘a une profondeur de 0.6m, tous les 50cm maximum

Localisation :

Cour de la Conciergerie / Facades sud et ouest / Totalité des linéaires de fondations terrassés

Salle des Gens d’Armes / Mur de refend dans la continuité de facade sud cour de la Conciergerie

Aile Dauphine / Facades sud et mur gouttereau Salle des Pas-Perdus / Totalité des linéaires de fondations
terrassés

Aile Dauphine / Murs de refends niveau sous-sol / Totalité des linéaires de fondations terrassés

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.5.1.1 6.1.5.1.1 Injections de magonneries existantes (m? de magonnerie a traiter)

6.1.5.2 Renforcement de mur de fondation en magonnerie existant par remaillage (2 faces)

Renforcement de mur en magonnerie par remaillage, compris démontage des blocs instables, évacuation des
mortiers dégradés, reconstruction des magonneries avec blocs en boutisses et panneresses, hourdage au mortier
batard

Localisation :
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Cour de la Conciergerie / Facades sud et ouest / Provision : 10% du linéaire de fondations terrassés

Salle des Gens d’Armes / Mur de refend dans la continuité de facade sud cour de la Conciergerie / Provision : 10%
du linéaire de fondations terrassés

Aile Dauphine / Mur gouttereau Salle des Pas-Perdus / Provision : 10% du linéaire de fondations terrassés

Aile Dauphine / Murs de refends niveau sous-sol / Provision : 20% du linéaire de fondations terrassés

Aile Dauphine / Facade sud / Provision : 30% du linéaire de fondations terrassés

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.5.2.1 6.1.5.2.1 Remaillage de magonneries existantes (m? de magonnerie a traiter)

6.1.5.3 Renforcement de fondations par semelles BA connectées par profils HEB (par passes
alternées)

Fourniture et mise en ceuvre d’élargissements de semelles de fondations existantes en béton armé réalisés par
passes alternées, compris connexion par profils transversaux type HEB acier galvanisé scellés au béton dans
carottages a téte diamantée courts gros diamétre (D400mm mini), coffrage/ferraillage courant, coulage par béton
de centrale, chainage transversal et d’extrémité par tiges filetées D30mm mini en inox Duplex type ANCON avec
platines d’extrémité et coupleurs dans carottages a téte diamantée longs D80mm injectés au mortier ciment, mise
en ceuvre de tubages PVC pour réalisation des colonnes de jet-grouting.

Localisation :

Cour de la Conciergerie / Facade ouest / Pied de contrefort sud

Cour de la Conciergerie / Facade sud et refend dans la continuité cété ouest (sur les deux cétés) / Double hauteur
sous les deux contreforts neufs

Salle des Pas-Perdus / Mur gouttereau sud en bordure aile Dauphine / Au droit des massifs de fondations des
colonnes engagées

Aile Dauphine / Murs de refends files principales (au droit des contreforts)

Selon plans - coupes — fagades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.5.3.1 Carottages D400mm (U)
6.1.5.3.2 Connexion par HEB cis scellement (ml)
6.1.5.3.3 Carottages D80mm (U)
6.1.5.3.4 Chainage par tiges filetées cis platines, coupleurs et scellement (ml)
6.1.5.3.5 Semelles BA cis coffrage et ferraillage (m3)

L’incorporation des tubes PVC en attente est compris dans le PU des colonnes de jet-grouting.

6.1.5.4 Frettage de pied de fondations par longrines BA connectées par tiges inox (par passes
alternées)

Fourniture et mise en ceuvre de longrines de frettage de semelles de fondations existantes en béton armé réalisées
par passes alternées, compris connexion par tiges filetées D30mm mini en inox Duplex type ANCON avec platines
d’extrémité et coupleurs intermédiaires (largeurs de tranchées réduites) dans carottages a téte diamantée longs
D80mm injectés au mortier ciment, coffrage/ferraillage courant, coulage par béton de centrale, mise en ceuvre de
tubages PVC pour réalisation des colonnes de jet-grouting
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Localisation :

Cour de la conciergerie / Facades ouest (des deux cétés) et refend dans la continuité de facade sud (c6té nord)
Salle des Pas-Perdus / Mur gouttereau sud en bordure aile Dauphine / Sur les deux cétés entre les massifs de
fondations des colonnes engagées (coté nord) et les massifs de contreforts (cété sud)

Aile Dauphine / Facade sud

Selon plans - coupes — fagades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.5.4.1 6.1.5.4.1 Carottages D8Omm (U)

6.1.5.4.2 6.1.5.4.2 Chainage par tiges filetées cis platines, coupleurs et scellement (ml)
6.1.5.4.3 6.1.5.4.3 Longrine BA cis coffrage et ferraillage (m?3)

L’incorporation des tubes PVC en attente est compris dans le PU des colonnes de jet-grouting.

6.1.5.5 Reprise en sous-ceuvre par poutres-longrines BA connectées par profils HEB

Fourniture et mise en ceuvre de poutres-longrines en béton armé pour reprise en sous-ceuvre de fondations
existantes, compris connexion par profils transversaux type HEB acier galvanisé scellés au béton dans carottages a
téte diamantée courts gros diamétre (D400mm mini), coffrage/ferraillage courant, coulage par béton de centrale,
appuis sur colonnes de jet-grouting en extrémités, mise en ceuvre de tubages PVC pour réalisation des colonnes de
jet-grouting.

Localisation :
Aile Dauphine / Refends intermédiaires niveau Sous-sol
Selon plans - coupes — fagades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.5.5.1 Carottages D400mm (U)

6.1.5.5.2 Connexion par HEB cis scellement (ml)
6.1.5.5.3 Poutre-longrine BA cis coffrage et ferraillage (m3)

L’incorporation des tubes PVC en attente est compris dans le PU des colonnes de jet-grouting.

6.1.5.6 Création d’un cadre et d’un puit BA pour traversée de galerie technique (par passes
successives)

Fourniture et mise en ceuvre de cadre en béton armé réalisé par passes successives en tunnel pour traversée de
mur existant, compris découpes latérales par sciage a chaine, démolition par passes, évacuation des gravois en
décharge spécifique, étaiements lourds provisoires, coffrage/ferraillage lourd par passes, coulage par béton de
centrale, mise en ceuvre de tubages PVC pour réalisation des colonnes de jet-grouting, réalisation de voile
d’extrémité en béton armé avec réservations pour réseaux, coffrage/ferraillage courant de trémie en béton armé
sur radier avec souténement périphériques, évents de décompression. Constitution des parois du puit contre
blindage perdu du puit réalisé par les archéologues.

Localisation :
Aile Dauphine / Traversée de mur nord vers Salle des Pas-Perdus
Selon plans - coupes — fagades BET EQUILIBRE STRUCTURES
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Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.5.6.1 Création d’un cadre et d’un puit BA par passes (Ft)

6.1.5.7 Création d’un puit BA avec élargissement d’ouverture pour acces sous-sol

Fourniture et mise en ceuvre d’un puit d’accés au sous-sol en béton armé avec traversée de mur existant, compris
découpes latérales par sciage a chaine, démolition et évacuation des gravois en décharge spécifique, étaiements
lourds provisoires, coffrage/ferraillage lourd de cadre par passes, coulage par béton de centrale, mise en ceuvre de
tubages PVC pour réalisation des colonnes de jet-grouting, coffrage/ferraillage courant de trémie en béton armé
sur radier avec souténement périphériques, évents de décompression, joint structurel type water-stop, trappe de
fermeture acier galvanisé a fermeture sécurisée. Constitution des parois du puit contre blindage perdu du puit
réalisé par les archéologues.

Localisation :
Aile Dauphine / Traversée de mur sud vers Cour du Mai
Selon plans - coupes — fagades BET EQUILIBRE STRUCTURES

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.5.7.1 Création d’un puit BA avec élargissement d’ouverture (Ft)

6.1.6 Réalisation de colonnes de jet-grouting

L’entreprise réalisera le confortement sous les fondations des facades de la Cour de la Conciergerie, de la galerie
Dauphine et du pignon ouest de la Salle des Pas Perdus au moyen de colonnes de jet-grouting de 1m a 1.4m de
diametre, selon les prescriptions liées a la réalisation de jet-grouting du présent CCTP, les préconisations du
Rapport G2-PRO de TERRASOL [IC15] ainsi que les plans d’implantation du BET Equilibres Structures joints au
présent dossier. Toute incohérence qui serait relevée par I'entreprise entre ces documents devra étre signalée a la
Maitrise d’CEuvre qui arbitrera.

Le prix unitaire des colonnes de jet-grouting intégrant I'ensemble des installations de chantier, ouvrages et
prestations annexes liées a leur réalisation, sont distinguées différents types de colonnes selon leurs dimensions
ainsi que les zones depuis lesquelles elles doivent étre réalisées. La trés haute valeur patrimoniale (salle des Gardes,
salle des Gens d’Armes, hall et galerie Dauphine) comme I'exiguité (sous-sol de I’Aile Dauphine) de certaines de ces
zones intérieures et extérieures nécessitent des dispositions spécifiques que I'entreprise devra intégrer a son offre.

Dispositions distinguées au bordereau (couleur sur plan de repérage ci-apres) :
6.1.6.1 Type 1 extérieur diametre 1m longueur 10m (rouge)

6.1.6.2 Type 2 extérieur diameétre 1m longueur 13m (jaune)

6.1.6.3 Type 3 extérieur diametre 1,4m longueur 10m (vert)

6.1.6.4 Type 4 extérieur diametre 1,4m longueur 13m (cyan)

6.1.6.5 Type 5 salles patrimoniales hauteur libre >2,5m diamétre 1m longueur 10m (bleu)
6.1.6.6 Type 6 salles patrimoniales hauteur libre >2,5m diameétre 1,4m longueur 10m (magenta)

6.1.6.7 Type 7 sous-sol Aile Dauphine diamétre 1m longueur 10m (noir)
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6.1.6.8 Type 8 sous-sol Aile Dauphine diamétre 1,4m longueur 10m (gris)

6.1.6.9 Type 9 inclinées 25° intérieurs longueur 10m (6.3, non-représenté ci-dessous)
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Inventaire phasé des travaux de stabilisation de I’édifice (BET Equilibre Structures) a réaliser par zone

Travaux généraux préalables

- Instrumentation (lot 04-Macrolot CE 06)

- Etudes d’exécution et fourniture de propositions méthodologiques par le lot 04-Macrolot, fourniture des
temps de tache estimatifs des différents intervenants (archéologues, lot 03-Echafaudages et parapluie CE
03, lot 07-Macgonnerie — pierre de taille extérieure CE 18, lot 09-Magonnerie — pierre de taille intérieure CE
21, intégration par le lot 04-Macrolot. Le lot 04-Macrolot est chargé de la coordination des études pour
I'ensemble de ces travaux, comprise la synthése technique et les propositions méthodologiques a
soumettre a la validation de la Maitrise d’CEuvre et de I'OPC.

Cour de la Conciergerie
Voir document phasage travaux Cour Conciergerie 2BDM

- Création des tirants provisoires dans la salle des Gens d’Armes, la salle des Gardes et la salle des pas perdus
(lot 04-Macrolot CE 06.1) sur échafaudages spécifiques pour les tirants hauts de ce dernier espace (lot 03-
Echafaudages et parapluie CE 03) ;

- Création des tirants définitifs de la salle des pas perdus (lot 07-Magonnerie — pierre de taille extérieure CE
18) sur échafaudages spécifiques (lot 03-Echafaudages et parapluie CE 03) ;

- Mise en place des cintres et étrésillonnements de baie (lot 03-Echafaudages et parapluie CE 03) ;
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- Dépose des dallages intérieurs (lot 04-Macrolot CE 06.2) ;

- Réalisation de fouilles ponctuelles de reconnaissance de fondations comprenant les démolitions d’ouvrages
existants (archéologues) permettant la mise en place d’élargissements de semelles (lot 04-Macrolot CE
06.1), voir document phasage BET Equilibre Structures ;

- Remblaiement des fouilles (lot 04-Macrolot CE 06.1) et réalisation de colonnes de jet-grouting sur plate-
forme de travail adaptée (lot 04-Macrolot CE 06.1) ;

- Réalisation par tranchées blindées : d’'une fouille archéologique sur la périphérie compléte de la cour
comprenant les démolitions d’ouvrages existants, dans I'emprise de laquelle sera réalisée la micro-
berlinoise (archéologues) ; fouilles sur les linéaires de fagades intérieurs ;

- Réalisation de I'ensemble des renforcements de magonnerie, des frettages et reprises en sous-ceuvre de
fondation (lot 04-Macrolot CE 06.1) ;

- Remblaiement de la fouille périphérique (lot 04-Macrolot CE 06.1) ;

- Réalisation des micropieux micro-berlinoise (lot 04-Macrolot CE 06.2) ;

- Fouille de la partie intérieure du futur local comprenant les démolitions d’ouvrages existants
(archéologues), constitution de la micro-berlinoise et mise en place du butonnage a I'avancement (lot 04-
Macrolot CE 06.2) ;

- Réalisation de la structure métallique support des tours du parapluie de chantier (lot 04-Macrolot CE 06.2),
pose des tours du parapluie de chantier (lot 03-Echafaudages et parapluie CE 03) ;

- Intervention sur les contreforts de la cour de la Conciergerie (lot 07-Magonnerie — pierre de taille extérieure
CE 18);

- Vérification, restauration des tirants existants dans les combles de la salle des pas perdus, compris le
démontage-remontage des pinacles (lot 07-Magonnerie — pierre de taille extérieure CE 18) ;

- Fouille de la partie intérieure du futur local compris rabattement de la nappe (archéologues), constitution
de la micro-berlinoise et mise en place du butonnage a I'avancement (lot 04-Macrolot CE 06.2) ;

- Réalisation de micropieux en fond de fouille, de massifs, d’un radier et des travaux de gros-ceuvre internes
au local (lot 04-Macrolot CE 06.2) ;

- Retrait des tirants provisoires de la salle des Gens d’Armes, de la salle des Gardes et de la salle des pas
perdus (lot 04-Macrolot CE 06.1) exceptés les tirants hauts de ce dernier espace ;

- Retrait des étrésillonnements de baies (lot 03-Echafaudages et parapluie CE 03) ;

- Retrait des cintres de la salle des Gardes, maintien des cintres de la salle des Gens d’Armes complétés par
un cintrage généralisé de tous les arcs de la salle pour support des échafaudages de la salle des pas perdus
(lot 03-Echafaudages et parapluie CE 03) ;

- Retrait des tirants provisoires hauts de la salle des pas perdus (lot 04-Macrolot CE 06.1).

Aile Dauphine

- Création des tirants définitifs de I’Aile Dauphine (lot 07-Magonnerie — pierre de taille extérieure CE 18) ;

- Mise en place des contre-fiches provisoires et des ossatures de butonnage internes de I’Aile Dauphine (lot
03-Echafaudages et parapluie CE 03) ;

- Réalisation par passes des terrassements comprenant les démolitions d’ouvrages existants (archéologues),
des renforcements de magonnerie, des frettages et reprises en sous-ceuvre de fondations (lot 04-Macrolot
CE 06.1), des remblaiements (lot 04-Macrolot CE 06.1) pour création de plate formes de travail du jet-
grouting (lot 04-Macrolot CE 06.1) ;

- Réalisation de colonnes de jet-grouting (lot 04-Macrolot CE 06.1).
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Angle nord-est salle des Gens d’Armes
- Création des tirants définitifs (lot 07-Magonnerie — pierre de taille extérieure CE 18) ;
- Réalisation de colonnes de jet-grouting (lot 04-Macrolot CE 06.1).

Escalier des gardes et batiment des six chambres civiles

- Mise en place de cintres et plate formes de travail au droit des arcs a reprendre (lot 03-Echafaudages et
parapluie CE 03) ;

- Consolidation des voQtes et reprises des claveaux (lot 09-Magonnerie — pierre de taille intérieure CE 21).

6.2 Travaux liés au projet contemporain — BET Khephren

Confére CCTP Khephren lot 04 CE 06. 6.2.

6.3 Travaux liés a la reprise en sous-ceuvre de la zone dite « fagade occidentale » (travaux
insécables) — LBA Architecture et Ingénierie

Confére CCTP LBA Architecture et Ingénierie lot 04 CE 06 6.3.
Pour les types colonnes de jet-grouting, se référer a I'article 6.1.6. du présent CCTP.

6.4 Travaux divers

6.4.1 Fondations de la grue

Fondation profondes selon détail BET KHEPHREN et étude géotechnique spécifique.

Les travaux comprennent le démontage la démolition des fondations et la remise en état du terrain.

Dispositions distinguées au bordereau :
6.4.1.1 Réalisation des micropieux

6.4.1.2 Recépage de micropieux
6.4.1.3 Massifs en téte de micropieux
6.4.1.4 Longrines BA

6.4.1.5 Dalle BA

6.4.1.6 Démolition des fondations
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6.4.2 Cuves de décantation et de stockage d’eaux

Le présent poste prévoit la fourniture et la mise en place de cuves dimensionnées pour permettre la décantation
et le stockage des eaux de pluie et des eaux d’exhaure de la cour de la Conciergerie, liée au rabattement de la
nappe.

Ces cuves seront a maintenir durant la construction du local enterrée, situé dans la cour de la Conciergerie, et ce,
jusqu’a la fin du cuvelage et jusqu’a ce que les réseaux EP définitifs de la cour soient actifs. L’entretien régulier sera
effectué par I’entreprise ainsi que le curage par camion pompe de la cuve. Toutes les protections nécessaires pour
les sols et élévations seront a dimensionner et a poser (chape, dalle en caoutchouc, contreplaqué...). L’entrepreneur
doit la mise en place des cheminements de la cuve aux points de récolte des eaux. Ces cheminements devront étre
protégés pour permettre leur cheminement dans I'aire de chantier sans encombre (passage sur la voierie/ accroche
sur les murs etc...) .

Le quai de I'horloge étant limité en termes de reprise de charge, I'entreprise devra les fondations par pieux ou
microporeux en cas de charge dépassant le seuil admissible sur le quai.

L’entrepreneur devra respecter toutes les régles et normes liées a la gestion des eaux et a la nappe phréatique. Il
veillera a obtenir toutes les autorisations et autocontrdle.

Un protocole et des études préalables seront a établir par I’entreprise et a transmettre a la MOE pour validation.
Par définition, I'entrepreneur aura a sa charge la gestion des eaux usées du chantier, en plus des eaux de pluies et
de la nappe.

La prestation comprend :
- Les études de dimensionnements des cuves ;
- Les études d’emplacement et de fondations si nécessaires ;
- L'installation et la mise en place ;
- Les protections induites ;
- la dalle de répartition ;
- la réalisation des branchements et la mise en place des pompes depuis le fond des fouilles ainsi qu’en
base des réseaux EP provisoires depuis les descentes de la cour ;
- toute sujétion pour garantir le bon fonctionnement des réseaux de collecte et d’évacuation des eaux de
pluie ;
- la fourniture et pose selon le besoin, d'un dispositif de protection contre le gel ;
- I'entretien durant toute la durée des travaux ;
- Le curage ponctuel des cuves;
- la dépose, et le transport retour,
- laremise en état en fin de phase.

Décomposition du poste :
6.4.2.1. Amenée et mise en ceuvre
6.4.2.2. Entretien
6.4.2.3. Curage
6.4.2.4. Dépose et repli
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GENERALITES

Choix des aciers
Tous les aciers utilisés seront neufs et devront étre conformes aux normes en vigueur définissant
les nuances et qualités des aciers, les dimensions et les tolérances des laminés marchands, des toles, des cables.

Fabrication en atelier

Pergages - Coupes

Les poingonnages seront nets et ne devront présenter aucun tassement ni déchirure. lls seront finis a |’alésoir avec
un léger fraisage des bords.

Les ouvrages seront exécutés de fagon a ce que tous les éléments soient accessibles pour la visite, le contréle, le
nettoyage, la peinture et la réparation.

Les coupes des poutrelles devront étre nettes, ébarbées aprés trongonnage. Celles réalisées au chalumeau seront
dressées et meulées.

Les coupes des profilés courants du commerce et des petits profilés seront faites exclusivement a la meule et a la
tronconneuse. Les bavures seront éliminées par meulage.

Les grugeages devront étre rectilignes. Un jeu minimum nécessaire au montage des pieces devra étre respecté sans
toutefois dépasser les tolérances admises aux normes.

Montage a blanc
Certaines pieces feront I'objet d’'un montage a blanc en atelier.
Les assemblages seront boulonnés délicatement en évitant la moindre déformation des autres piéces.

Transport

Le transport et les manutentions diverses seront réalisés de facon a éviter toute détérioration.

Les pieces les plus fragiles seront protégées par des cornieéres métalliques ou pieces en bois.

Le stockage sera également étudié pour éviter toute détérioration.

L’entrepreneur sera seul responsable des détériorations survenues au cours du transport, des manutentions ou du
montage.

Assemblages boulonnés
Tous les assemblages boulonnés devront satisfaire aux exigences des documents suivants :

- Boulons ordinaires : NF E27.311

- BoulonsHR:NFE27.701a NFE 27.711

- Assemblages boulonnés : NF P22.430 et NF P22.431

- Assemblages par boulons HR : NF P22.460 a NF P22.469

- Tous les boulons seront marqués. Les boulons HR devront porter I’estampille NF. lls devront étre galvanisés.

- Dans les assemblages normaux, le jeu des trous devra permettre un serrage efficace de I’écrou du boulon

(partie plane en contact avec la piece) faute de quoi il sera prévu une rondelle de répartition.

En aucun cas, dans les assemblages boulonnés travaillant au cisaillement, la partie filetée ne devra régner au droit
d’une section cisaillée. A cet effet, il y a lieu de prévoir des rondelles sous les écrous. L'entreprise devra
obligatoirement produire un certificat de provenance et conformité des boulons a Haute Résistance. L’entreprise
devra justifier du bon étalonnage des clés dynamomeétriques employées.
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Soudure

Les surfaces des pieces destinées a recevoir de la soudure devront étre parfaitement propres, exemptes de rouille,
de pellicule de laminage, de peinture, etc.

Toutes les intersections de tubes sont prévues en gueule de loup avec recouvrement ou goussets d’interfaces
symétriques. Les soudures bout a bout seront réalisées « a coeur ». Les soudures jugées dangereuses ou
défectueuses entraineront le refus des pieces et leur mise en conformité.

Les chanfreins pour les joints soudés seront préparés a la raboteuse, au burin, a la meule ou au chalumeau.

Les travaux de soudure devront obligatoirement étre exécutés par des soudeurs qualifiés. Les soudures seront
meulées si leur finition n’est pas parfaite.

Montage sur le chantier

Assemblages

Pieces galvanisées : les soudures sur chantier pour I'assemblage de ces pieces se feront aprés sablage des surfaces
concernées. Celles-ci seront protégées, apres soudure, par du zinc projeté a chaud.

Pieces métallisées : les soudures sur chantier pour I'assemblage de ces piéces feront |'objet de reprise de
métallisation et peinture.

L’entreprise devra contréler les soudures effectuées compris contrdle radiographique pour les soudures les plus
sollicitées (notamment les assemblages ft/marches) et remédier a celles défectueuses.

Brochage et Percages

Le brochage des éléments d’assemblage sera assuré sans écrasement ni déformation des piéces.

Si un pergage sur chantier s’avere nécessaire, seuls des moyens mécaniques (par perceuse, par poingon) seront
utilisés a I’'exclusion de chalumeau.

Calage et mise a niveau

Les éléments de charpente seront alignés, nivelés et mis d’aplomb, seules les tolérances admises par les regles
CM®66 seront respectées.

Les calages devront couvrir au moins les 4/5éme de la surface des semelles de contact.

Les calages sous platines ne devront pas apparaitre hors des semelles, seules seront utilisées les cales en tole plane,
a I'exclusion de cales en U ou en |, de cales en bois ou autres matériaux.

Précautions montage
L’entrepreneur devra remettre, en méme temps que son offre, une note explicative sur la mise en ceuvre de
I'escalier et les dispositions qu’il compte prendre pour assurer le parfait montage des ouvrages, en détaillant
notamment les points suivants :

- Pré-assemblage en atelier et/ou sur le site ;

Conditions d’assemblage ;

Conditions de montage ;

- Dispositifs de sécurité lors du montage.
Pendant la durée du montage, une précaution toute particuliere sera prise pour assurer le contreventement
provisoire de I'ensemble des ossatures métalliques.
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Mise a la terre des masses métalliques
L'ensemble des dispositifs de mise a la terre sont a la charge du présent lot.

Consistance générale des travaux de métallerie
La prestation comporte, outre la fourniture, la réparation et la mise en ceuvre des ouvrages, les prestations
suivantes :

- Le transport sur le chantier ou I'approvisionnement au fur et a mesure ;

- Lamise en place, réglage, calage et fixation des ouvrages par scellement ;

- La peinture de protection antirouille.

L'entrepreneur du présent lot devra également des dessins de détails et plans d’exécution a soumettre a la
validation de la Maitrise d’CEuvre.

Dimensionnement et stabilité des ouvrages
Les dimensions indiquées sur les plans de I'architecte et sur les pieces écrites devront étre vérifiées sur place par
I'entrepreneur au moment de la fabrication des ouvrages.

Les sections des fers et profilés divers ne sont donnés qu’a titre indicatif.

L’entrepreneur devra les contréler sous sa propre responsabilité et les augmenter s’il y a lieu pour livrer des
ouvrages répondant aux normes et regles de sécurité.

Plan d’exécution

Le titulaire du présent lot devra établir les dessins et les plans d’exécution des ouvrages (échelle 1/10° ou %
grandeur suivant le cas) faisant ressortir la section et la longueur des fers, le détail des scellements, des assemblages
et en général, tous les éléments nécessaires a la construction des ouvrages.

Ces plans seront a soumettre pour acceptation a la maitrise d’ceuvre, pendant la période de préparation.

Ferrage
Tous les éléments de ferrage seront soumis a I'architecte pour agrément.

La quincaillerie sera de premiéere qualité, poingon SNFQ et répondra aux normes 26.401 et 26.412.
Dans le cas de quincaillerie ou de ferrage non normalisés, I'entrepreneur se portera garant de ses ouvrages au
méme titre que ceux faisant I'objet d’'une norme.

Assemblages
Les fers et aciers pour ouvrages de serrurerie doivent étre bien dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés
sans jarrets ni cassures.

Assemblages d’angles et autres parfaitement ajustés.
Tous les assemblages seront, suivant les profils employés dans la construction des ouvrages, soit a goujons brasés

et goupillés ou soudés directement pour les fers carrés, méplats, etc. soit a tenons et mortaises, rivés, brasés ou
directement soudés a I'autogene ou soudure électrique a I'arc pour les autres profils.
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Les soudures a I’arc sur acier inoxydable seront exécutées avec tout le soin désiré et conformément aux normes en
vigueur. Eventuellement, il pourra &tre fait emploi de vis.

La soudure électrique dite "par rapprochement" sera acceptée.

Sondages
Tous les sondages demandés par le maitre d’ceuvre sont a la charge du présent lot et inclus dans le prix global et
forfaitaire.

Protection
L’entrepreneur doit la protection des ouvrages par tous moyens appropriés jusqu’a la réception du chantier et son
évacuation.

7.1. Garde-corps en verre

L’entreprise fournira un garde-corps en panneaux de verre sécurisé, droit et rampant, selon catalogue de
fournisseur ou de sa propre fabrication, comprenant :

- La fourniture et pose de garde-corps le long des escaliers d’accés aux mezzanine (partie rampante) et le

long de la mezzanine (partie droite) ;

- La coordination avec les corps d’état chargés de I'exécution de la mezzanine et de son habillage ;

- Lesdécoupes;

- Lesfagonnages, percements ;

- Lavisserie Inox ;

- Lescalages;

- Les sujétions d’adaptation ;

- Le nettoyage;

- Toutes retouches en raccord apres pose des ouvrages.

Aspect souhaité :
- Vitrage agrafé fixé sur traverse métallique en partie basse, ou traverse invisible intégrée dans la structure
de mezzanine ;
- Partie haute sans habillage de main-courante, la main-courante étant c6té mur et prévue au CE ferronnerie
MH.
Exemple : garde-corps M500-48 de chez RAILLING DESIGN ou équivalent.

Dispositions particuliéres :
- Volumes de verre extra-clairs verticaux agrafés amovibles ;
- Vitrage feuilleté trempé et traité HST 88.4 pour usage intérieur ;
- Verre extra clair pour garantir une transparence maximale.

Localisation :
Escalier K1, surélévation
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7.2. Planchers en caillebotis

L’entreprise réalisera un plancher en caillebotis acier, comprenant :
- lafourniture et mise en ceuvre des panneaux caillebotis circulables démontables en acier galvanisé, maille
33x33mm, panneaux 1000x1000 mm minimum, électroforgés,
- les fixations sur la structure, mise en ceuvre par le titulaire du lot SERRURERIE (CCTP KEPHREN), par tout
systeme de vissage ou agrafage,
- le montage et toutes sujétions de découpes pour intégration des réseaux et connectiques.

Galvanisation suivant les normes EN SO 1461.

Localisation :
Planchers haut et bas du boyau technique créé entre les combles de la salle des pas perdus et les combles de
I’atrium de Belleyme

7.3. Garde-corps en caillebotis

L'entreprise réalisera des garde-corps en acier, droits et rampants, comprenant :

- Lafourniture selon catalogue de fournisseur ou la fabrication sur mesure de garde-corps en acier galvanisé,
assurant le respect des normes de sécurité et PMR nécessaires. Composé de potelets en acier galvanisés
de section carré hauteur 100cm, entretoises, et bordure supérieure en plat;

- Le remplissage par caillebotis pressé, en acier galvanisé, maille 33x33mm, les fixations par vissage et
agrafes,

- toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation.

Galvanisation suivant les normes EN SO 1461.

Nota : I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires de précautions pour ne pas endommager les
ouvrages existants et avoisinants lors de ses travaux.

Localisation :
Escalier du boyau technique créé entre les combles de la salle des pas perdus et les combles de I'atrium de Belleyme

7.4. Escalier en caillebotis et échelle a crinoline

L’entreprise réalisera un escalier métallique droit comprenant :

e la fourniture et mise en ceuvre d’un double limon (intérieur et extérieur) continu, en profilés acier et les
entretoises formant support des marches, compris tout traitement de finition contre la corrosion par
galvanisation.

e La fourniture et mise en ceuvre d’'un poteau soutenant le palier haut d’acces, compris traverses
intermédiaires de contreventement, et fixation au sol par platine ou réservation dans la dalle,

e La fourniture et mise en ceuvre de marches en tdle acier inoxydable en caillebotis, anti-dérapant. Pas de
contremarches. La fixation sur les deux limons en acier par pattes de fixations acier vissées et soudées.
Intégrant un nez de marche anti-dérapant. L’'ensemble galvanisé
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e Le sol des paliers, en tole acier inoxydable en caillebotis, anti-dérapant.
e Le garde-corps en caillebotis prévu en art. 7.3
e toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation,

La prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre d’une structure métallique fixée au mur existant pour
création d’un palier de connexion entre I'échelle et 'escalier. Palier en caillebottis, en acier galvanisé. Structure en
profilés acier, compris traverses intermédiaires de contreventement et fixation au sol et au mur par platines ou
réservations dans dalle. Garde-corps en caillebottis prévu a 'art. 8.3 sur 'ensemble du palier a joindre avec la
protection collective de I'échelle (arceaux) et le garde-corps de I'escalier.

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une échelle a crinoline comprenant :

e Une échelle en acier avec protection anticorrosion par galvanisation,

e Sécurisation de I'acceés a I’échelle par arceaux et montants. Premier arceau a 2m10 et dernier arceau a
90cm au-dessus de palier,

e Acces haut de face. Fourniture et pose d’un portillon et d’'une marche paliere,

e Echelons en acier antidérapants. Espacement de 22cm entre barreaux,

e Fixation au sol et a la structure métallique créée. Distance entre axe du montant et support métallique de
20cm.

Galvanisation suivant les normes EN I1SO 1461.

Localisation :
Moyen de franchissement de la liaison technique créée entre les combles de la salle des pas perdus et les combles
de I'atrium de Belleyme

7.5. Garde-corps en acier bruni

Création de garde-corps avec main-courante et barreaudage en acier bruni, pour équipement des escaliers neufs,
sur structure en acier décrite par le BET structure KHEPHREN, comprenant :

- Laréalisation d’un prototype échelle 1 pour validation des sections, des factures, des teintes, des finitions
etc. par le maitre d’ceuvre,

- Lefagonnage et la création en atelier des ouvrages,

- Letransport et le montage sur site, compris tous les ajustements et les adaptations nécessaires suivant cas
de figures rencontrés : parties droites, rampantes, parties courbes et débillardées, interruptions, découpes,
passages de réseaux etc.

- La réalisation des fixations et ancrages dans le volume des cages d’escalier, en coordination avec les CE
maconnerie, platrerie, structure.

- La coordination avec les CE en charge des revétements de finition : CE magonnerie, menuiserie, platrerie,

- Tous les essais et tests exigibles par le bureau de contréle.

Traitement de finition de I'ensemble des fers comprenant :
- Avant la pose, application de 2 couches de vernis qualité extérieure et d’'une patine de brunissage, teinte

et finition aux choix du maftre d’ceuvre.
- Apreés la pose : les reprises ponctuelles pour parfaite finition.
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Dimensions :

Conformes a la norme.

Lisse basse et haute de section rectangulaire de 1 x 3,5 cm ;

Barreaudage tous les 11 cm, diameétre 1,2 cm ;

Raidisseurs régulierement répartis de section identique a la lisse haute, assurant la parfaite rigidité du garde-corps ;
Main courante de 1,5 x 6 cm, avec arétes chanfreinées en partie supérieure suivant détail du carnet graphique.
Les dimensions et sections sont données a titre indicatif et pourront donner lieu a des variations visant a améliorer
I'aspect esthétique final, lors des études d’exécution.

7.6. Main-courante en acier bruni sur écuyers

Création de main-courante en acier fixée sur écuyers en acier, comprenant :
- Laréalisation d’un prototype échelle 1 pour validation des sections, des factures, des teintes, des finitions

etc. par le maitre d’ceuvre,

- Le fagonnage et la création en atelier des ouvrages,

- Letransport et le montage sur site, compris tous les ajustements et les adaptations nécessaires suivant cas
de figures rencontrés : parties droites, rampantes, parties courbes et débillardées, interruptions, découpes,
passages de réseaux etc.

- La réalisation des fixations et ancrages dans le volume des cages d’escalier, en coordination avec les CE
maconnerie, platrerie, structure.

- Tous les essais et tests exigibles par le bureau de contréle.

Traitement de finition de I'ensemble des fers comprenant :
- Avant la pose, application de 2 couches de vernis qualité extérieure et d’'une patine de brunissage, teinte

et finition aux choix du maitre d’ceuvre.
- Aprés la pose : les reprises ponctuelles pour parfaite finition.

Dimensions :

Conformes a la norme.

Identiques a la main courante de I'escalier considéré.

Lisse basse et haute de section rectangulaire de 1 x 3,5 cm ;

Ecuyers de section ronde, diamétre 1,2 cm ;

Main courante de 1,5 x 6 cm, avec arétes chanfreinées en partie supérieure suivant détail du carnet graphique.
Les dimensions et sections sont données a titre indicatif et pourront donner lieu a des variations visant a améliorer
I'aspect esthétique final, lors des études d’exécution.

7.7. Cloisons vitrées EI60

L’entreprise la fourniture et mise en ceuvre de cloisons vitrées fixes, a profilés acier et vitrage EI60, intégrant des
blocs portes d’accés PF1/2H décrites par ailleurs. comprenant :
- L'ossature en profilés thermolaqués, Chassis acier - El 60, pose sur cale de vitrage en PROMATECT-H
épaisseur 5MM, plat en acier 79x30x5mm
- Les remplissages en panneaux vitrés de type Promat®- SYSTEMGLAS F1-60,
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- Lintégration de parties ouvrantes, portes simples ou doubles décrites par ailleurs,
- Lapose de plancher a plancher,

- Les adaptions éventuelles pour passage des réseaux,

- La pose de vitrophanie, décrite par ailleurs.

Caractéristiques :

Résistance au feu : El 60

Longueur : illimitée, sans montant intermédiaire

hauteur maximale : 2m91 définie dans le P.V. de référence

qualité optique du verre : selon EN ISO 12543-5 et 6

performance de sécurité : 1B1 (selon la norme EN 12 600)

fonction garde-corps : suivant norme NF P-08-302, pas d’ajout de film PVB, I'épaisseur de vitrage de 25 mm sera
maintenue (sous certaines conditions, consulter fabricant)

indice d’affaiblissement acoustique (vitrage seul) : Rw+C = 39 dB (sans film PVB) ou 42 dB (avec film PVB)

Montage dans chéssis acier selon P.-V. Efectis 11-A-686 | EFR-14-002726 18/4 | 121211

Les vitrages seront positionnés verticalement, bord a bord, selon les dimensions de cloisons demandées, en accord
avec le P-V de référence et la protection El 60.

Les joints verticaux seront remplis par du silicone Promat®-SYSTEMGLAS.

Ces vitrages seront intégrés dans un chassis et des parcloses en acier (les sections minimales des chéssis et parcloses
seront celles autorisées par les proces-verbaux de référence) et stabilisés par des cales en bois dur.

L’étanchéité parcloses/vitrage sera assurée par du silicone Promat®-SYSTEMGLAS.

La mise en ceuvre sera conforme au procés-verbal de référence et aux recommandations du fabricant.

En plus des caractéristiques énoncées, les cloisons utilisées devront faire I'objet d’'une Déclaration de Performances
(DoP).

7.7.1. Cloisons vitrées EI60, droites
7.7.2. Cloisons vitrées EI60, cintrées

Les cloisons vitrées répondront aux dispositions de I’art. 7.7, ainsi qu’une partie haute cintrée s’adaptant aux formes
des voltes.

7.8. Cloisons vitrées EI90

L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de cloisons vitrées fixes, sans ouvrants, a profilés acier et vitrage
EI90, comprenant :
- L'ossature en profilés thermolaqués, Chassis acier - El 60, joints verticaux, de type PROMATECT-H ou
équivalent,
- Les remplissages en panneaux vitrés de type Promat®- SYSTEMGLAS F1-90, composé de deux verres
trempés sécuritaires, séparés par un gel thermo-réactif, maintenus par un écarteur périphérique,
- Lintégration de parties ouvrantes, portes simples ou doubles décrites par ailleurs,
- Lapose de plancher a plancher,
- Les adaptions éventuelles pour passage des réseaux,
- La pose de vitrophanie, décrite par ailleurs.

Caractéristiques :
totalement insensibles aux UV et a I’humidité
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résistance au feu : E1 90

longueur : illimitée, sans montant intermédiaire

hauteur maximale : 3m45 définie dans le P.V. de référence

qualité optique du verre : selon EN ISO 12150 chapitrel

indice d’affaiblissement acoustique : Rw+C = 43 dB (vitrage seul)

performance de sécurité : 1B1 (selon la norme EN 12 600), I'épaisseur du vitrage sera de 44 mm (8/28/8)
fonction garde-corps : suivant norme NF P-08-302 pour une épaisseur de vitrage de 48 mm (10/28/10)
réalisation possible de facettes bord a bord de 90° a 180°.

Les vitrages seront positionnés bord a bord, a joints verticaux, selon les dimensions de cloisons demandées, en
accord avec le P-V de référence et selon une résistance au feu El 90.

Pour parfaire I'esthétisme du joint bord-a-bord entre vitrages, des bandes sérigraphiées (5 coloris au choix) seront
positionnées sur le bord intérieur des 2 verres trempés.

En finition, I'espace entre vitrages sera comblé par un joint silicone Promat®-SYSTEMGLAS.

Ces vitrages seront intégrés dans un chassis composé de deux cadres en tubes acier de 50x20x2 mm ne requérant
pas de protection thermique, stabilisés par des cales en PROMATECT®- H.

L’étanchéité parcloses/vitrage sera assurée par du silicone Promat®-SYSTEMGLAS.

La mise en ceuvre sera conforme au P.-V. de référence et aux recommandations du fabricant.

En plus des caractéristiques énoncées, les vitrages utilisés devront faire I'objet d’une Déclaration de Performances
(DoP).

7.9. Portes vitrées EI30

L’entreprise la fourniture et mise en ceuvre de portes vitrées a 1 ou 2 vantaux, intégrées dans des cloisons vitrées
EI60 précédemment décrites, comprenant :
- Le chéssis d’huisserie de porte en bois européen, >500kg/m3, joint PROMASEAL®-LW 20 x 2 mm en fond
de feuillure,
- Laporte vitrée de type HOBA 5 ou HOBA 6 de chez PROMAT ou équivalent,
- Le calage et I'étanchéité par un joint mousse et du silicone Promat®-SYSTEMGLAS ou équivalent
- Le ferme porte BTS 80 BSR Dorma compris pivot linteau encastré,

Caractéristiques :

résistance au feu : El 30

Vitrage : PROMAGLAS® F1 30, épaisseur 27 mm

P.-V. EFR 16-000508 rév.1 | 171103

La mise en ceuvre sera conforme au P.-V. de référence et aux recommandations du fabricant.

Décomposition du poste :
7.9.1. Porte simple

7.9.2. Porte double

7.10. Emmarchement métallique

L’entreprise réalisera des emmarchements métalliques, droits, comprenant :
- la fourniture et mise en ceuvre d’un double limon (intérieur et extérieur) continu, en profilés acier et les
entretoises formant support des marches, compris tout traitement de finition contre la corrosion par
galvanisation.
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La fourniture et mise en ceuvre de marches en téle acier inoxydable en caillebotis, anti-dérapant. Pas de
contremarches. La fixation sur les deux limons en acier par pattes de fixations acier vissées et soudées.
Intégrant un nez de marche anti-dérapant. L’ensemble galvanisé

Le garde-corps en caillebotis prévu en art. 8.3, ou la main-courante selon les dispositions

toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation,

Galvanisation suivant les normes EN I1SO 1461.

7.10.1. Emmarchement métallique fixe

Localisation : Local HTA

Nombre de marches : 3 u

Largeur:1.10 m

Hauteur de franchissement totale : 50 cm

7.10.2. Emmarchement métallique escamotable

Localisation : Local VDI B6 03

Nombre de marches : 5 u

Largeur:1m

Hauteur de franchissement totale : 91cm

Localisation : Chambre technique SS1

Nombre de marches : 10 u

Largeur:0.9m

Hauteur de franchissement totale : 1.94 m

7.11. Cloisons vitrées EI30

L’entreprise devra la réalisation d’une partie haute vitrée, a poser sur allége pleine en carreaux de platre EI60 de

1m de hauteur, pour réalisation d’une cloison vitrée EI30.

Nota : l'allege pleine est comptée par ailleurs dans les quantités de I'art. 9.1.8 cloisons en carreaux de platre,
compris finition enduite et peinte aux deux faces, compris plinthes en médium.

Partie vitrée :

la fourniture et mise en ceuvre de cloisons vitrées fixes, a profilés acier et vitrage EI30, intégrant des blocs
portes d’accés PF1/2H décrites par ailleurs. comprenant :

L'ossature en profilés thermolaqués, Chassis acier - El 30, pose sur cale de vitrage en PROMATECT-H
épaisseur 5MM, plat en acier 79x30x5mm

Les remplissages en panneaux vitrés de type Promat®- SYSTEMGLAS F1-30,

La pose jusqu’au plancher haut,

Les adaptions éventuelles pour passage des réseaux,

La pose de vitrophanie, décrite par ailleurs.

Caractéristiques :

Résistance au feu : El 30
Longueur : illimitée, sans montant intermédiaire
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hauteur maximale : 2m91 définie dans le P.V. de référence

qualité optique du verre : selon EN ISO 12543-5 et 6

performance de sécurité : 1B1 (selon la norme EN 12 600)

fonction garde-corps : suivant norme NF P-08-302, pas d’ajout de film PVB, I'épaisseur de vitrage de 25 mm sera
maintenue (sous certaines conditions, consulter fabricant)

indice d’affaiblissement acoustique (vitrage seul) : Rw+C = 39 dB (sans film PVB) ou 42 dB (avec film PVB)

Montage dans chéssis acier selon P.-V. Efectis 11-A-686 | EFR-14-002726 18/4 | 121211

Les vitrages seront positionnés verticalement, bord a bord, selon les dimensions de cloisons demandées, en accord
avec le P-V de référence et la protection EI 30.

Les joints verticaux seront remplis par du silicone Promat®-SYSTEMGLAS.

Ces vitrages seront intégrés dans un chassis et des parcloses en acier (les sections minimales des chéssis et parcloses
seront celles autorisées par les proces-verbaux de référence) et stabilisés par des cales en bois dur.

L’étanchéité parcloses/vitrage sera assurée par du silicone Promat®-SYSTEMGLAS.

La mise en ceuvre sera conforme au procés-verbal de référence et aux recommandations du fabricant.

En plus des caractéristiques énoncées, les cloisons utilisées devront faire I'objet d’'une Déclaration de Performances
(DoP).

7.11.1. Cloisons vitrées EI30, cintrées

Les cloisons vitrées répondront aux dispositions de I'art. 7.11, ainsi qu’une partie haute cintrée s’adaptant aux
formes des vo(tes.

7.11.2. Jouées séparatives

Les cloisons vitrées répondront aux dispositions de I'art. 7.11,
- Sansallége pleine
- Avec une partie haute cintrée s’adaptant aux formes des voUtes.

7.12. Habillages métalliques

7.12.1. Habillage en inox du pourtour des oculus

L'entreprise réalisera I'habillage en inox du pourtour des oculus, incluant les prestations suivantes :

- La fourniture et mise en ceuvre de bandes d’acier inoxydables (inox) de haute qualité, garantissant une
résistance a la corrosion et une durabilité optimale dans le temps,

- La découpe sur mesure des bandes d'inox, selon les dimensions exactes de I'oculus,

- Le polissage des bandes avec une finition brossée de qualité, sans rayures ni défauts visibles, afin d’assurer
un rendu esthétique uniforme et soigné,

- La découpe, I'ajustement et la fixation autour des oculus sera réalisée avec soin pour garantir une finition
esthétique parfaite

- Toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation non visible

Dimensions :

Type 1 habillage droit zénithal :
diametre = 1.35m environ
profondeur = 0.80m environ

Type 2 habillage droit zénithal :
diamétre = 1.00m environ
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profondeur = 0.60m environ

Type 3 latéral conique :
Plus grand diameétre = 1.15m environ
profondeur = 1.8m environ

Caractéristiques :

Plaques en acier inoxydable finition brossée ou polie sur présentation d’échantillons a soumettre a I’architecte pour

validation

Résistant aux acides, composé d’au moins 2% de molybdene (Mo)

Décomposition du poste :

7.12.1.1. Habillage des oculus de type 1
7.12.1.2. Habillage des oculus de type 2
7.12.1.3. Habillage des oculus de type 3

Localisation :
Combles du B5 Salle des pas perdus
Combles du B6

7.12.2. Habillage inox des parois

L'entreprise réalisera I'habillage en inox de certaines parois, incluant les prestations suivantes :

- Lafourniture et mise en ceuvre de panneaux en acier inoxydable toute hauteur, d’une épaisseur de 1.5 mm

minimum de maniére a assurer la solidité et la stabilité de I'ouvrage,

- La découpe nette et précise des panneaux, sur mesure, de maniére a obtenir des panneaux parfaitement

adaptés aux dimensions des parois a habiller, compris réservations et découpes si présence de réseaux et

d’équipements techniques,

- Le calepinage et l'assemblage rigoureux des panneaux, garantissant la stabilité du revétement et la

continuité de I'esthétique de la paroi,

- Lafixation sur les murs et parois avec des systemes de fixation adaptés (collage, rivetage, vissage soumettre

a l'avis de I'architecte), assurant leur stabilité. En cas de présence d’équipement les habillages pourront

étre démontables pour les besoins de la maintenance,

- La parfaite jonction avec les ouvrages périphériques, sans défauts visibles,

- Toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation.

Caractéristiques :

Plaques en acier inoxydable finition brossée ou polie sur présentation d’échantillons a soumettre a I'architecte pour

validation

Résistant aux acides, composé d’au moins 2% de molybdene (Mo)

Localisation :
Combles du B5
Combles du B6

7.12.3. Couvertines intérieures en inox
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L'entreprise réalisera la pose de couvertines en inox sur certaines parois, incluant les prestations suivantes :

- La fourniture et la pose de couvertines en acier inoxydable, d’'une épaisseur de 1.5 mm minimum de
maniére a assurer la solidité et la stabilité de I'ouvrage,

- Les pliages et cintrages sur-mesure pour s’adapter aux dispositions des surfaces a habiller,

- La fixation des plinthes sur les murs et parois avec des systémes de fixation adaptés (collage, rivetage,
vissage soumettre a I'avis de I'architecte), assurant leur stabilité. En cas de présence d’équipement les
habillages pourront étre démontables pour les besoins de la maintenance,

- La parfaite jonction avec les ouvrages périphériques, sans défauts visibles,

- Toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation.

Caractéristiques :

Plaques en acier inoxydable finition brossée ou polie sur présentation d’échantillons a soumettre a I'architecte pour
validation

Résistant aux acides, composé d’au moins 2% de molybdéne (Mo)

Localisation :
Combles du B5
Combles du B6

7.12.4. Plinthes en inox

L'entreprise réalisera la pose de plinthes en inox sur certaines parois, incluant les prestations suivantes :

- Lafourniture et la pose de plinthes en acier inoxydable, d’une hauteur de 12mm et d’une épaisseur de 1.5
mm minimum de maniére a assurer la solidité et la stabilité de I'ouvrage, les arétes ne devront pas étre
coupantes,

- La fixation des plinthes sur les murs et parois avec des systéemes de fixation adaptés (collage, rivetage,
vissage soumettre a I'avis de I'architecte), assurant leur stabilité. En cas de présence d’équipement les
habillages pourront étre démontables pour les besoins de la maintenance,

- La parfaite jonction avec les ouvrages périphériques, sans défauts visibles,

- Toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation.

Caractéristiques :

Plaques en acier inoxydable finition brossée ou polie sur présentation d’échantillons a soumettre a I'architecte pour
validation

Résistant aux acides, composé d’au moins 2% de molybdene (Mo)

Localisation :
Combles du B5
Combles du B6

7.12.5. Habillage des contremarches

L'entreprise réalisera la pose d’un habillage inox sur certaines contremarches d’emmarchements, incluant les
prestations suivantes :
- Lafourniture et la pose de bandes en acier inoxydable, adaptée a la hauteur de marche et d’une épaisseur
de 1.5 mm minimum de maniére a assurer la solidité et la stabilité de I'ouvrage,
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- La fixation avec un systeme adapté (collage, rivetage, vissage soumettre a I'avis de I'architecte), assurant
la stabilité. En cas de présence d’équipement les habillages pourront étre démontables pour les besoins de
la maintenance,

- La parfaite jonction avec les ouvrages périphériques, sans défauts visibles,

- Les découpes et adaptations éventuelles pour intégration de réseaux et d’équipements techniques.

Caractéristiques :

Plaques en acier inoxydable finition brossée ou polie sur présentation d’échantillons a soumettre a I’architecte pour
validation

Résistant aux acides, composé d’au moins 2% de molybdéne (Mo)

Localisation :
Combles du B5
Combles du B6

7.12.6. Plaques en acier thermolaquées

L'entreprise réalisera la pose d’un habillage en plaque d’acier thermolaquées, ou vernis sur les structures
anciennes de mezzanine des anciennes archives, comprenant :
- Laremise d’échantillons pour validation par le maitre d’ceuvre des aspects et des finitions,
- Lafourniture et le faconnage en atelier, suivant les dimensions finies,
- Letransport et le retour sur site,
- Lamise en ceuvre compris les profilés de fixation complémentaires sur les structures anciennes de
mezzanine,
- Les découpes et les adaptations ponctuelles pour le passage des réseaux et I'intégration éventuelle
d’équipements.

Traitement de finition de I'ensemble des fers comprenant :
- le dégraissage, grattage, décalaminage,
- lafinition par brunissage de I'acier,
- avant la pose, application de 2 couches de vernis qualité extérieure, teinte et finition aux choix du maitre

d’ceuvre.
ou
- lafinition par peinture thermolaquée suivant RAL soumis a validation de |’architecte.
Dimensions :

Tole en acier inox

Epaisseur : 1.5mm minimum

Largeur : 2m environ pour habillage de la sous face de la mezzanine et des faces latérales des structures
Longueur : calepin a soumettre linéaire d’environ 4m a habiller

Localisation :
Combles du B6

7.13. Verriéres de lanterneaux pour éclairage zénithal

L’entreprise réalisera des verrieres dans les anciennes cheminées de ventilation des combles de I'atrium de
Belleyme pour la transformation en puits de lumiére, comprenant ;
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La conception, la fourniture et I'installation d’un systéme de verriere pyramidale, de base octogonale, sur-
mesure, congu pour s’adapter précisément a I'ouverture de chaque cheminée transformée en puits de
lumiere, mais non visible depuis I'extérieur,

La fourniture et réalisation en atelier de chassis en acier inoxydable finition thermolaquée ou aluminium,
sur proposition de I'entreprise, teinte au choix de I'architecte,

Le remplissage des chassis en verre double vitrage garantissant une isolation thermique et acoustique
optimale,

Le montage a blanc sur site pour validation par le maitre d’ceuvre,

La réalisation d’une étanchéité parfaite au moyen de joints haute performance autour du cadre et du
vitrage prévenant de toute infiltration, de condensation ou courant d’air,

Toutes les sujétions particuliéres d’adaptations et de fixation dans I'encombrement des charpentes des
conduits de cheminées de ventilation, en concertation avec le CE charpente couverture,

Le transport et la mise en ceuvre sur site, compris tous les moyens de levage et d’échafaudage nécessaires.

Localisation :
Lanternon nord (fagade T2) et ouest (fagade T3) des combles de Belleyme.

7.14. Ecrans de cantonnement en verre agrafé

Mise en place d’écrans de cantonnement dans les galeries des espaces monumentaux, comprenant :

Note :

Présentation d’échantillons pour I’ensemble des ouvrages (verres, systéme de fixation etc.). Le verre sera
examiné avec son traitement de finition, il devra présenter le moins de reflets visuels et une teinte la plus
transparente possible,

L'utilisation de verre feuilleté résistant au feu, conforme aux normes EN 13501-2 et adapté aux
contraintes du site.

La mise en place d’un systéeme d’agrafe en inox ou en alliage discret pour garantir la solidité et la
transparence visuelle, scellé dans les joints des pierres, en coordination avec le CE magonnerie pierre de
taille,

Le nettoyage final, la vérification des ancrages et remise des attestations de conformité.

L’entreprise devra tenir compte dans I'aspect des produits proposés (verre, fixations etc.) de la qualité
patrimoniale des espaces dans lesquels I'installation des écrans est attendue. L’ensemble devra étre qualitatif et
s’'intégrer au mieux dans les espaces considérés.

Décomposition du poste :

7.14.1. Cintré 1.8x2.8m
7.14.2. Droit 0.9x2.1m
7.14.3. Droit 0.9x1.9m
7.14.4. Droit 0.9x1.6m

7.15. Tourniquet de sécurité

Fourniture et pose d’un tourniquet de sécurité pleine hauteur double flux, comprenant :

La fourniture, le transport et I'amenée sur site, le montage du tourniquet bidirectionnel en intérieur dans
I'acces du 1 quai de I'Horloge,
L'intégration de lecteurs de badges en entrées / sorties.
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- Laréalisation des semelles et du socle d’ancrage en béton, conformément aux recommandations du
fabricant,

- Toutes les sujétions pour fixation dans le sol, en coordination avec les CE gros-ceuvre et aménagement,

- Toutes les sujétions pour intégration des contraintes émises par les services responsables de la sécurité
du site (COMILI, etc.)

- Lesraccordement électriques, depuis les alimentations réalisées par le CE électricité, et les renvois
éventuels jusqu’au poste central de slreté du site,

- Tous les essais et la mise en service.

Caractéristiques

Corps en acier inoxydable.

Double passage 4 bras.

Dimensions : 2080 x 1270 x 2239mm environ

Poids : 350 a 550 kg

Pictogramme d’indication de passage de chaque c6té : fleche verte / croix rouge

Peinture avec technologie powdercoated RAL, ou acier inoxydable au choix de I'architecte.
Indication LED dynamique du passage. Toute sujétions pour fixation dans le sol.
Consommation électrique : 220V 50Hz / 30W

Température de fonctionnement -20°C, jusqu’a +70°C

Différents modes de passage : mode contr6lé / mode libre / mode passage interdit (réglages de I'entrée et de la
sortie indépendants)

Fonction finalisation de cycle automatique

Fonction anti-panique et urgence en cas de coupure d’alimentation électrique.

Compteur de passage intégré a la structure, avec entrée des heures de passage vers logiciel.

Carte mere compatible avec les systemes de contréle d’acces du Palais

Largeur de passage compatible PMR

Contréle d’ouverture par bouton poussoir

Systeme de télécommande sans fil pour autorisation de passage a distance.

Localisation :
Accueil 1 quai de I'horloge

7.16. Double porte vitrée coulissante

Fourniture et mise en ceuvre de portes automatiques coulissantes de type ST PURE de la marque DORMAKABA ou
équivalent, comprenant :
- La préparation des supports et des ouvertures,
- L’assemblage et la fixation des portes,
- Lafourniture de I'ensemble des accessoires nécessaires (motorisation, capteurs, commandes, accessoires
de fixation, etc.).
- Le raccordement électrique, le paramétrage et le réglage des portes (sens d’ouverture, vitesse de
fonctionnement, ajustement des capteurs, etc.),
- Lavérification de la sécurité et des systemes de contrdle d’acces,
- Les essais de mise en service en coordination avec les services du site,
- Toutes sujétions de fixation et d’adaptation.

Note :
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L'attention de I’entreprise est attiré sur le caractére patrimonial de I'espace dans lequel les portes seront installées.
Le plus grand soin devra étre apporté lors de la mise en ceuvre. Les fixations devront étre réalisées dans les joints
de pierre, en coordination avec le CE magonnerie pierre de taille. Les fixations chimiques sont proscrites.

Localisation :
Hall de la galerie Dauphine, 4 boulevard du Palais

7.17. Sas sécurisé

L’entreprise réalisera la création d’un sas sécurisé entierement vitré a I’entrée tertiaire du 4 boulevard du Palais,
incluant les prestations suivantes :
- La dépose de la paroi balistique en panneau verrier existante, constituée de deux panneaux fixés sur un
plat scellé au sol sur une fondation en béton armé et tenus en téte par des pattes de scellement murales.
Ces éléments devront étre soigneusement déposés et remis au maitre d’ouvrage,
- Lafourniture et la mise en ceuvre de chassis fixes en acier inoxydable d’une hauteur de 3.5m environ et
d’une largeur adaptée a I'épaisseur des verres, de maniére a assurer la solidité et stabilité de I'ouvrage,
- Lafourniture et la pose de parois verticales balistiques en panneaux verriers selon piéces graphiques,
hauteur de 3.5m environ,
- Lafourniture et la pose d’un paroi horizontale en panneau verrier formant plafond du sas,
- Lafourniture et la pose des traverses et finitions parclose en acier inoxydable,
- Lafourniture et I'installation de deux portes vitrées simples de type ST PURE de la marque DORMAKABA
ou équivalent, compris tous les équipements décrits dans le présent dossier, slreté, contrdle d’accés etc.,
- Leraccordement électrique, le paramétrage et le réglage des portes (sens d’ouverture, vitesse de
fonctionnement, ajustement des capteurs, etc.),
- Lavérification de la sécurité et des systemes de controle d’acces,
- Les essais de mise en service en coordination avec les services du site,
- Toutes sujétions de fixation et d’adaptation.

Caractéristiques :
Parois de verre balistiques de niveau de résistance BR6 NS selon la norme EN 1063, découpage des verres a adapter
a la gestion des masses.

Localisation :
Entrée du 4 bd du Palais

7.18. Trappe d’acces en acier

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une trappe d’acces intégrée au plancher comprenant :

- Lafourniture et mise en ceuvre d’une trappe d’accés en acier galvanisé,

- La fourniture et mise en ceuvre d’un cadre support pour scellement des deux ouvrants adapté aux
dimensions de l'intérieur de la réservation plancher,

- Lafourniture et la pose des ouvrants réalisés en tole acier armée antidérapante avec systeme d’ouverture
par poignée escamotable,

- Lafourniture et mise en place d’un systeme de maintien des battants en position ouverte a 90°, intégré

- La fourniture et mise en place d’un systeme de garde-corps intégrés, rabattables en acier galvanisé avec
plancher de sécurité en grillage.
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L’entreprise doit la protection de I’ensemble des piéces par galvanisation a chaud.

Localisation :
SS1M75 au sol selon plan du local technique sous la cour de la conciergerie

7.19. Cloison grillagée

L’entreprise réalisera la mise en ceuvre de cloisons grillagées comprenant :

- La fourniture et mise en ceuvre de cloisons industrielles grillagées modulaire de type MEGA maintenance
ou équivalent, en panneaux a maille 50 x 50 mm assemblées sur poteaux,

- La fourniture de I'ossature composée de poteaux a embases soudées et systeme de fixation au sol par
plates pour pose sur caillebotis. Les poteaux doivent étre amovibles pour permettre toute intervention de
maintenance,

- Les profils de finition en U en partie haute et en départ de mur,

- Les stabilisateurs avec platine,

- La porte grillagée battante a deux vantaux,

- Les découpes éventuelles de panneaux et profilés de finition pour adaptation aux dispositions existantes,

- Ettoutes les sujétions particuliéres d’adaptations et de fixation.

Caractéristiques :
- Grillagés a maille 50 x 50 mm
- Cadre tubulaire
- Hauteur de la cloison: 2.2m
- Finition par galvanisation a chaud, suivant les normes EN I1SO 1461
- Portes badge ou serrure
Localisation :
SS2 M81, local sous la Cour de la Conciergerie, CTA salle des pas perdus

7.20. Heures de régie

Provision d’heures en régie d’ouvrier qualifié, pour 'ensemble des corps d’état du présent lot, rendue
contractuelle par le présent article pour diverses prestations dont la nature et I'’étendue ne pourront étre définies
et déterminées avec précision qu’en cours de chantier.

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi que la valeur de 'outillage
et le petit matériel utilisé.

Le temps passé sera reconnu par présentation d’attachements écrits a soumettre en temps opportun a
I'acceptation conjointe de I'architecte et de la maitrise d’ouvrage.
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8. AGENCEMENT
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PLATRERIE COURANTE

Tragage et implantation des cloisons
L'entrepreneur du présent lot doit le tragcage préalable sur place de ses ouvrages.

Echafaudages et protections
L'entrepreneur du présent lot doit tous les échafaudages et agres nécessaires a la réalisation de ses travaux, jusqu’a
5,5m de hauteur de travail, ainsi que les protections des ouvrages existants ou neufs.

Implantation des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot doit I'implantation de ses ouvrages sur place, marquage des cloisons au sol,
marquage des niveaux de faux plafonds, ainsi que les calepinage des faux-plafonds. L’'ensemble sera soumis a
I'approbation du maitre d’ceuvre.

Matériaux

Les plaques utilisées doivent répondre aux spécifications des Normes en vigueur.

L'épaisseur de |'ossature métallique sera proportionnée a la hauteur totale des cloisons et a I'espacement des
montants. Le dimensionnement des ossatures et des renforcements nécessaires éventuels prendra en
considération les poids propres de I'ensemble et les systemes de fixation des éléments techniques mis en ceuvre
dans le cadre du projet.

Les joints de fractionnement ou de dilatation seront réalisés tous les 15ml de cloison et au droit des joints de la
structure, conformément au DTU 25.41.

Les plaques employées seront systématiquement a 4 bords amincis et fixées sur l'ossature par des vis adaptées.
Les jonctions entre plaques de pose, les percements, les passages etc., seront réalisées conformément aux
spécifications du fournisseur.

Les carreaux utilisés doivent étre conformes a la norme NFP 72-500 ou bénéficier d'un avis technique et leur
parement lisse doit permettre de recevoir des finitions telles que peinture sans exécution préalable d'un enduit
traditionnel au platre.

Les angles saillants sont protégés par des corniéres métalliques galvanisées a enduire, qui font partie de la
prestation.

L’entrepreneur du présent lot doit, si nécessaire, la dépose et repose des protections de sols existantes, au fur et a
mesure de I'avancement de ses travaux de cloisonnements dans les zones traitées.

Compris toutes manutentions et toutes coupes et découpes, déposes, reposes autant de fois que nécessaire pour
permettre la réalisation des travaux.

Enduit platre

Les enduits seront réalisés au platre fin de construction de type PFC1 ou PFC2 suivant la NFP 72-400. La mise en
ceuvre et le gachage seront conformes aux spécifications du fabricant. La préparation des surfaces sera effectuée
avec un soin tout particulier pour assurer I'adhérence, prévenir les cloquages et éviter la fissuration, notamment
les joints seront dégradés, les moellons, pierres, et parements de toutes natures seront piqués, les surfaces
humidifiées, etc... Les arétes et les cueillies seront parfaitement rectilignes d'aplomb et de niveau. Tout défaut de
régularité géométrique apparent sera sanctionné par les refus des enduits et leurs réfections aprés démolition.
L'emploi d'adjuvant est strictement interdit
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Carreaux de platre

Les carreaux utilisés doivent étre conformes a la norme NFP 72-500 ou bénéficier d'un avis technique et leur
parement lisse doit permettre de recevoir des finitions telles que peinture sans exécution préalable d'un enduit
traditionnel au platre.

En particulier, les exigences du tableau ci-dessous doivent étre respectées :

Epaisseur brute de la cloison Hauteur maximale Distance horizontale maximale entre
raidisseurs

6 2,60m 5,00m

7 3,00m 6,00m

10 et au-dela 4,00m 8,00m

La mise en ceuvre des cloisons doit étre conforme au DTU 25.31, en particulier le matériau de liaison doit étre une
colle dont I'aptitude a I'emploi bénéficie d'un avis technique.
Les angles saillants sont protégés par des cornieres métalliques galvanisées qui font partie de la prestation.

Aspect de surface

L'état de surface des cloisons et des faux-plafonds ou des enduits doit étre tel qu'il permette I'application des
revétements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis par le type de finition
considérée. En particulier aprés traitement des joints, le parement de I'ouvrage ne doit présenter ni pulvérulence
superficielle ni trou.

Liaisons avec les autres ouvrages

L'entrepreneur devra comprendre dans son prix, toutes les sujétions de découpes, de raccordements et
d'étanchéité avec les ouvrages des autres lots et notamment joints d'étanchéité, baguettes, couvre-joints
nécessaires pour raccords de ses plafonds avec la magonnerie, habillage, etc. ... (liste non limitative), ainsi que les
sujétions de fixation et d'encastrement des appareillages. Les éléments de raccordement devront assurer une
bonne étanchéité et satisfaire aux mémes exigences d'isolation phonique et protection incendie que celles des
ouvrages proprement dits. La fourniture comprend également tous les systemes de fixation, scellements, ancrages,
appuis, nécessaires a la tenue des ouvrages. Au titre de ses travaux, I'entrepreneur devra, aprés contacts utiles avec
les entreprises d'électricité, chauffage, ventilation, plomberie, scénographie, ménager les ouvertures nécessaires
(trous, trémies, fentes, saignées, etc. ...) prévoir les renforts éventuels pour supportage des matériels, des
bouchages, raccords, des appareillages des lots techniques. Les découpes autour des conduits, canalisations,
montants d'huisserie, etc. ... seront particulierement soignées avec renforcement de I'ossature si nécessaire. Les
bouchages et rebouchages seront effectués par le présent entrepreneur avec les précautions nécessaires pour
supprimer tout pont phonique, conserver les qualités coupe-feu et assurer une parfaite finition. L'entrepreneur
devra coordonner son intervention avec celles des lots techniques pour le passage de la cablerie et des petites
tuyauteries a l'intérieur de ses cloisons et les faux plafonds (percement pour appareillage).
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8.1. Cloisonnement

Les cloisons doivent étre raccordées au gros-ceuvre : entre structure de planchers et entre parois verticales. Le
doublage quel que soit sa nature vient en butée contre la cloison. Lorsque des chappes flottantes sont prévues,
celles-ci doivent étre réalisées apres le montage des cloisons. Toutes dispositions doivent étre prises pour assurer
une désolidarisation des chapes par rapport aux cloisons.

Les rails haut et bas (ou les corniéres) sont implantés selon le plan de distribution. Aprés interposition d'un double
ruban de mousse a cellules fermées (4 x 20), les rails sont fixés tous les 0,60 m au plus, avec des moyens appropriés
a la nature du support. Les montants doublés dos a dos sont solidarisés tous les 0,40 m environ avec des vis TRPF
13 et emboités dans les rails.

La prestation comprendra la fixation des huisseries et/ou batis de portes et de trappes de visite fournies par le
menuisier intérieur, y compris calfeutrement de finition et coupe-feu si nécessaire pour les portes ou les trappes
coupe-feu concernées, raccords parfaitement soignés, renforts nécessaires aux droits des appareils sanitaires, etc.
Les huisseries sont posées a |'avancement conformément aux dispositions de la norme NF DTU 25.41.

La prestation comprendra les sujétions de découpes et de réservations pour incorporation des appareillages et
terminaux techniques, et de raccords de bouchement aprés les passages de fluides techniques. Compris facons de
chevétres pour incorporation des clapets CF du Lot CVC.et toutes sujétions de découpes et de réservations pour
incorporation des appareillages et terminaux techniques, et de raccords de bouchement aprés les passages de
fluides techniques.

8.1.1. Cloison en plaque de platre 72/48 EI30 Ra42

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons séches de type Placostil 72/48 ou équivalent comprenant

- une ossature métallique constituée de rail STIL R48 et de montants Stil ML48-50 en acier galvanisé,
d’épaisseur nominale 6/10¢, ossature périphérique simple et d’'une double ossature verticale indépendante
alternée,

- les deux parements composés chacun de 2 plaques de Placophonique BA13 de 12,5 mm d’épaisseur
(standard pour les pieces seches — hydrofuges pour les piéces humides) suivant cas de figure et
implantation,

- linterposition d'une isolation par un matelas de laine minérale semi-rigide de 45 mm d'épaisseur, disposées
entre les montants

- lesjoints traités par un systeme d’enduit + bande conformes aux préconisations du fabricant,

- I'épaisseur totale de la cloison est de 72 mm (hors revétement),

- performance d’affaiblissement acoustique : Ra=42 dB.

Caractéristiques :
- Protection incendie EI30
- N° d’avis technique ou DTU : DTU 25.41
- Montants (s ou d) : double
- Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
- Classement des locaux humides : EA, EB
- Nombre de couches : 3
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Entraxe des ossatures (m) : 0,6
Hauteur limite (m) 3,25m

Epaisseur d’isolant (mm) : 45

Affaiblissement acoustique : 42 dB

8.1.2. Cloison en plaque de platre 98/48 EI60 Ra47

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons séches de type Placostil 98/48 ou équivalent comprenant

une ossature métallique constituée de rail STIL R48 et de montants Stil ML48-50 en acier galvanisé,
d’épaisseur nominale 6/10¢, ossature périphérique simple et d’'une double ossature verticale indépendante
alternée,

les deux parements composés chacun de 2 plaques de platre BA13 de 12,5 mm d’épaisseur (standard pour
les pieces séches — hydrofuges pour les pieces humides) suivant cas de figure et implantation,
I'interposition d'une isolation par un matelas de laine minérale semi-rigide de 45 mm d'épaisseur, disposées
entre les montants

les joints traités par un systeme d’enduit + bande conformes aux préconisations du fabricant,

I’épaisseur totale de la cloison est de 98 mm (hors revétement),

performance d’affaiblissement acoustique : Ra=47 dB.

Caractéristiques :

Protection incendie EI60

N° d’avis technique ou DTU : DTU 25.41
Montants (s ou d) : double

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
Classement des locaux humides : EA, EB
Nombre de couches : 3

Entraxe des ossatures (m) : 0,6

Hauteur limite (m) 3,45m

Epaisseur d’isolant (mm) : 45

Affaiblissement acoustique : 47 dB

8.1.3. Cloison en plaque de platre 98/48 EI1120 Ra47

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons séches de type Placostil 98/48 ou équivalent comprenant

une ossature métallique constituée de rail STIL R48 et de montants Stil ML48-50 en acier galvanisé,
d’épaisseur nominale 6/10¢, ossature périphérique simple et d’'une double ossature verticale indépendante
alternée,

les deux parements composés chacun de 2 plaques de platre Placoflam BA13 de 12,5 mm d’épaisseur
(standard pour les pieces séches — hydrofuges pour les pieces humides) suivant cas de figure et
implantation,

I'interposition d'une isolation par un matelas de laine minérale semi-rigide de 45 mm d'épaisseur, disposées
entre les montants

les joints traités par un systeme d’enduit + bande conformes aux préconisations du fabricant,

I’épaisseur totale de la cloison est de 98 mm (hors revétement),

performance d’affaiblissement acoustique : Ra=47 dB.
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Caractéristiques :

Nombre de plaques par parement : 2
Epaisseur totale (mm) : 98

Type d’isolant : laine de verre

Résistance aux chocs (J) : 120

N° PV incendie : RS15-022

N° PV acoustique : RE CSTB AC99.016/1-B
Protection incendie EI120

N° d’avis technique ou DTU : DTU 25.41
Montants (s ou d) : double

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
Classement des locaux humides : EA, EB
Nombre de couches : 5

Entraxe des ossatures (m) : 0,6

Hauteur limite (m) 3,75m

Epaisseur d’isolant (mm) : 45

8.1.4. Cloison en plaque de platre a ossature alternée 120 EI60 Ra58

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons seches de type Placostil SAA120, 2 placoplatre, EI60 ou équivalent

comprenant

- une ossature métallique constituée de rail STIL (R48, R70, ou R90) et de doubles lignes d’ossatures
verticales indépendantes (montants Stil M48 doublés dos a dos, M70 ou M90 simples doublés dos a dos)

en acier galvanisé, d’épaisseur nominale 6/10%, ossature périphérique simple et d’une double ossature

verticale indépendante alternée,

- les deux parements composés chacun de 2 plaques de platre Placoplatre BA13 de 12,5 mm d’épaisseur

(standard pour les pieces seches — hydrofuges pour les piéces humides) suivant cas de figure et

implantation,

- linterposition d'une isolation par un matelas de laine minérale semi-rigide de 45 mm d'épaisseur, disposées

entre les montants

- lesjoints traités par un systeme d’enduit + bande conformes aux préconisations du fabricant,

- I'épaisseur totale de la cloison est de 120 mm (hors revétement),
- performance d’affaiblissement acoustique : Ra>58 dB.

Caractéristiques :
- Nombre de plaques par parement : 2
- Epaisseur totale (mm) : 120
- Type d’isolant : laine de verre
- Résistance aux chocs (J) : 120
- N°PVincendie : RS09-091

- N° PV acoustique : RE CSTB 19250 & AC96-234

- Protection incendie EI60
- N° d’avis technique ou DTU : 9/08-870
- Montants (s ou d) : double

- Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO

- Classement des locaux humides : EA, EB
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Nombre de couches : 5

Entraxe des ossatures (m) : 0,4
Hauteur limite (m) 3,05m
Epaisseur d’isolant (mm) : 60
Affaiblissement acoustique : 58 dB

8.1.5. Cloison en plaque de platre a ossature double 180 EI60 Ra67

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons séches de type Placostil SAD180, EI60 ou équivalent comprenant

une ossature métallique constituée de rail STIL (R48, R70, ou R90) et de doubles lignes d’ossatures
verticales indépendantes (montants Stil M48 doublés dos a dos, M70 ou M90 simples doublés dos a dos)
en acier galvanisé, d’épaisseur nominale 6/10°, ossature périphérique simple (rails Stil R70 ou R90 ou
cornieres Stil CR2) et d’une double ossature verticale indépendante alternée (montants Stil M48 ou M70,
M90 ou M100),

les deux parements composés chacun de 2 plaques de platre Placoplatre BA13 de 12,5 mm d’épaisseur
(standard pour les pieces seches — hydrofuges pour les piéces humides) suivant cas de figure et
implantation,

I'interposition d'une isolation par un matelas de laine minérale semi-rigide de 140 mm d'épaisseur,
disposées entre les montants

les joints traités par un systeme d’enduit + bande conformes aux préconisations du fabricant,

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniere plagque de chaque
parement.

I’épaisseur totale de la cloison est de 180 mm (hors revétement),

performance d’affaiblissement acoustique : Ra>67 dB.

Caractéristiques :

Nombre de plaques par parement : 3
Epaisseur totale (mm) : 180

Type d’isolant : laine de verre

Résistance aux chocs (J) : 120

N° PV incendie : RS09-091

N° PV acoustique : RE CSTB 19250 & AC96-234
Protection incendie EI60

N° d’avis technique ou DTU : 9/08-870
Montants (s ou d) : double

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
Classement des locaux humides : EA, EB
Nombre de couches : 9

Entraxe des ossatures (m) : 0,4

Hauteur limite (m) 3,4m

Epaisseur d’isolant (mm) : 140
Affaiblissement acoustique : 67 dB

8.1.6. Cloison en plaque de platre feu a ossature double 180 EI120 Ra67

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons seches de type Placostil SAD180, EI120 ou équivalent comprenant
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une ossature métallique constituée de rail STIL (R48, R70, ou R90) et de doubles lignes d’ossatures
verticales indépendantes (montants Stil M48 doublés dos a dos, M70 ou M90 simples doublés dos a dos)
en acier galvanisé, d’épaisseur nominale 6/10°, ossature périphérique simple (rails Stil R70 ou R90 ou
corniéres Stil CR2) et d’une double ossature verticale indépendante alternée (montants Stil M48 ou M70,
M90 ou M100),

les deux parements composés chacun de 3 plaques de platre Placoflam BA13 de 12,5 mm d’épaisseur
(standard pour les pieces séches — hydrofuges pour les pieces humides) suivant cas de figure et
implantation,

I'interposition d'une isolation par un matelas de laine minérale semi-rigide de 140 mm d'épaisseur,
disposées entre les montants

les joints traités par un systeme d’enduit + bande conformes aux préconisations du fabricant,

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque
parement.

I’épaisseur totale de la cloison est de 180 mm (hors revétement),

performance d’affaiblissement acoustique : Ra>67 dB.

Caractéristiques :

Nombre de plaques par parement : 3
Epaisseur totale (mm) : 180

Type d’isolant : laine de verre

Résistance aux chocs (J) : 120

N° PV incendie : RS09-091

N° PV acoustique : RE CSTB 19250 & AC96-234
Protection incendie EI60

N° d’avis technique ou DTU : 9/08-870
Montants (s ou d) : double

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
Classement des locaux humides : EA, EB
Nombre de couches : 9

Entraxe des ossatures (m) : 0,4

Hauteur limite (m) 3,4m

Epaisseur d’isolant (mm) : 140
Affaiblissement acoustique : 67 dB

8.1.7. Cloison en carreaux de platre

Cloisons en carreaux de platre hydrofuges pré-enduits de 100, 70 et 50 mm d'épaisseur, de type Caroplatre ou

équivalent suivant localisation, comprenant :

la fourniture et mise en ceuvre des carreaux de platre plein hydrofuge types Caroplatre Hydro 5 a
parements lisses et verts,

les tranchées d'engravures et empochements nécessaires au liaisonnement avec les magonneries
existantes,

la pose des carreaux harpés assise par assise, les joints verticaux décalés d'au moins trois fois I'épaisseur
de la cloison,

la fourniture et pose des armatures nécessaires, tendeurs, pattes, etc. en acier galvanisé,
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le scellement des carreaux au moyen de mortier ou colle préconisée par le fabricant,

la fourniture et pose de semelle constituée d'un profilé en PVC en forme de U avec interposition d'un
matériau résilient,

la fourniture et pose d'arétes métalliques en acier galvanisé sur tous les angles saillants et sur toute la
hauteur de la cloison,

compris toutes réservations et sujétions pour intégration d’appareils électriques (éclairage, interrupteurs,
etc.) et de CVC et plomberie.

I'exécution d'un enduit de lissage sur I'ensemble.

Caractéristiques :

Epaisseur totale (mm) : 50, 70, 100

Résistance aux chocs (J) : 120

N° PV incendie : estimation Placoplatre et RS05-112/A
N° PV acoustique : RE CTBA 02/PC/PHY/2016/B
Protection incendie EI60 a EI180

N° d’avis technique ou DTU : DTU 25.31

Montants (s ou d) : double

Réaction au feu du parement plaque : Al

Classement des locaux humides : EB+ locaux privatifs
Nombre de couches : 1

Hauteur limite (m) 3,4m

Affaiblissement acoustique : 31 db a 35db

Mise en ceuvre : norme EN12859 et recommandations du fabricant

8.1.8. Plus-value pour cloison courbe

8.2. Doublages

8.2.1. Doublage en plaques de platres

Fourniture et mise en ceuvre d’habillages en plaques de platre cartonnées, en plafond ou formant contre-cloisons

comprenant :

la pose par collage sur plots ou sur tasseaux et/ou ossature métallique pour calage selon état des supports,
constituée de Rail Stil R90 et de montants Stil M90 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10¢,

la pose en plafond sur ossature en acier galvanisé portée par des suspentes fixées en sous-faces des
planchers de toutes natures (bois, mixtes, acier remplissages briques et platres, béton etc.), constituée de
Fourrure Stil F530 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10¢,

toutes les ossatures et les fixations complémentaires, de toutes natures, indépendantes et invisibles, fixées
pour supporter les plaques de parement formant le plafond, sous les équipements lourds du projet
technique,

I'habillage d’1 parement, en plaques de platre de type Placo BA 15 ou similaire en nombre nécessaire en
fonction des contraintes acoustique rencontrées (standard pour les piéces séches — hydrofuges pour les
pieces humides) suivant cas de figure et implantation,

indice d’affaiblissement acoustique : suivant notice acoustique,
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le traitement des joints selon prescriptions du fabricant,

la réalisation de tous les décrochements, remontées, retombées, jouées, caissons, habillages divers etc.
les raccords soignés sur parois existantes,

les découpes et réservations pour incorporation des appareils et terminaux techniques, trappes de visites,
et raccord de bouchement aprées les passages de fluides techniques,

les bandes de renfort au raccordement sur les angles,

toutes sujétions de reprise intermédiaire pour hauteur supérieure a 2,50 m.

I’enduit de finition.

Caractéristiques :

Epaisseur totale (mm) :

Résistance aux chocs d’occupation (J) : 60

N° PV incendie : estimation Placoplatre et RS05-112/A
N° PV acoustique : RE CTBA 02/PC/PHY/2016/B
N° d’avis technique ou DTU : DTU 25.31
Montants (s ou d) : double

Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
Classement des locaux humides : EA, EB
Nombre de couches : 4

Entraxe des ossatures (m) : 0,6

Hauteur limite (m) 3,7m

Epaisseur d’isolant (mm) : de 0 a 45

Mise en ceuvre : DTU 25.41

Pour le poste 8.2.1.3 Plage de BA13 :
Plages de BA13 horizontales de part et d’autre du faux-plafond, compris ossature invisible fixée par un c6té le long

des élévations de la piéce, formant un joint creux le long de la nappe centrale.

Finition de la méme nature que la paroi verticale, compris rebord de la bande.

Largeur de la bande : du mur périphérique jusqu’au faux-plafond pour dissimulation des vides en périphérie de la

nappe centrale du faux-plafond.

Décomposition du poste :

8.2.1.1. Murs
8.2.1.2. Plafonds ou habillages
8.2.1.3. Plage de BA13

8.2.2. Doublage en plaques de platres REI6G0

Fourniture et mise en ceuvre d’habillages en plaques de platre cartonnées, satisfaisant un degré REI60/CF1H,

comprenant :

la pose en élévation sur ossature en acier galvanisé, de type Placostil PRF Stil F530 ou équivalent, en acier
galvanisé d’épaisseur nominale 6/10

la pose en plafond sur ossature en acier galvanisé de type Placostil PRF Stil F530 ou équivalent en acier
galvanisé d’épaisseur nominale 6/10°, portée par des suspentes fixées en sous-faces des planchers de
toutes natures (bois, mixtes, acier remplissages briques et platres, béton etc.),
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toutes les ossatures et les fixations complémentaires, de toutes natures, indépendantes et invisibles, fixées
pour supporter les plaques de parement formant le plafond, sous les équipements lourds du projet
technique,

I'habillage d’1 parement, en plaques de platre de type PlacoFlam BA 15 ou similaire en nombre nécessaire
en fonction des contraintes acoustique et incendie rencontrées (standard pour les pieces seches —
hydrofuges pour les piéces humides) suivant cas de figure et implantation,

I'interposition d’une isolation par un matelas en laine minérale semi-rigide de 45 mm d’épaisseur minimum,
3kg/m3 maximum, suivant les recommandations du fabricants pour atteindre le degré de protection
incendie nécessaire,

indice d’affaiblissement acoustique : suivant notice acoustique,

le traitement des joints selon prescriptions du fabricant,

la réalisation de tous les décrochements, remontées, retombées, jouées, caissons, habillages divers etc.
les raccords soignés sur parois existantes,

les découpes et réservations pour incorporation des appareils et terminaux techniques, trappes de visites,
et raccord de bouchement aprés les passages de fluides techniques,

les bandes de renfort au raccordement sur les angles,

toutes sujétions de reprise intermédiaire pour hauteur supérieure a 2,50 m.

I'enduit de finition.

Caractéristiques :

Nombre de plaques par parement : 1
Epaisseur totale (mm) : 145

Type d’isolant : laine minérale
Résistance aux chocs (J) : 120

N° PV incendie : RS 14-045

N° PV acoustique : Simulation Acous Stiff
Protection incendie REI60

N° d’avis technique ou DTU : 25.41
Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
Classement des locaux humides : EA, EB
Nombre de couches : 3

Epaisseur d’isolant (mm) : 80
Affaiblissement acoustique : 67 dB
Distance ossature secondaire (m) : 0,6
Portée (m): 1.2

Décomposition du poste :

8.2.2.1. Murs
8.2.2.2. Plafonds ou habillage

8.2.3. Doublage en plaques de platres REI90

Fourniture et mise en ceuvre d’habillages en plaques de platre cartonnées, satisfaisant un degré REI90/CF1H30,

comprenant :

la pose en élévation sur ossature en acier galvanisé, de type Placostil PRF Stil F530 ou équivalent, en acier
galvanisé d’épaisseur nominale 6/10
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la pose en plafond sur ossature en acier galvanisé de type Placostil PRF Stil F530 ou équivalent en acier
galvanisé d’épaisseur nominale 6/10%, portée par des suspentes fixées en sous-faces des planchers de
toutes natures (bois, mixtes, acier remplissages briques et platres, béton etc.),

toutes les ossatures et les fixations complémentaires, de toutes natures, indépendantes et invisibles, fixées
pour supporter les plagues de parement formant le plafond, sous les équipements lourds du projet
technique,

I'habillage d’1 parement, en plaques de platre de type PlacoFlam BA 15 ou similaire en nombre nécessaire
en fonction des contraintes acoustique et incendie rencontrées (standard pour les piéces seches —
hydrofuges pour les pieces humides) suivant cas de figure et implantation,

I'interposition d’une isolation par un matelas en laine minérale semi-rigide de 45 mm d’épaisseur minimum,
3kg/m3 maximum, suivant les recommandations du fabricants pour atteindre le degré de protection
incendie nécessaire,

indice d’affaiblissement acoustique : suivant notice acoustique,

le traitement des joints selon prescriptions du fabricant,

la réalisation de tous les décrochements, remontées, retombées, jouées, caissons, habillages divers etc.
les raccords soignés sur parois existantes,

les découpes et réservations pour incorporation des appareils et terminaux techniques, trappes de visites,
et raccord de bouchement aprées les passages de fluides techniques,

les bandes de renfort au raccordement sur les angles,

toutes sujétions de reprise intermédiaire pour hauteur supérieure a 2,50 m.

I’enduit de finition.

Caractéristiques :

Nombre de plagques par parement : 1
Epaisseur totale (mm) : 150

Type d’isolant : laine minérale
Résistance aux chocs (J) : 140

N° PV incendie : RS 14-083

N° PV acoustique : Simulation Acous Stiff
Protection incendie REISO

N° d’avis technique ou DTU : 25.41
Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
Classement des locaux humides : EA, EB
Nombre de couches : 3

Epaisseur d’isolant (mm) : 80
Affaiblissement acoustique : 68 dB
Distance ossature secondaire (m) : 0,6
Portée (m): 1.2

Décomposition du poste :

8.2.3.1. murs
8.2.3.2. plafonds ou habillage
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8.2.4. Doublage en plaques de platres REI120

Fourniture et mise en ceuvre d’habillages en plaques de platre cartonnées, satisfaisant un degré REI120 / CF2H

comprenant :

la pose en élévation sur ossature en acier galvanisé, de type Placostil PRF Stil F530 ou équivalent, en acier
galvanisé d’épaisseur nominale 6/10°

la pose en plafond sur ossature en acier galvanisé de type Placostil PRF Stil F530 ou équivalent, en acier
galvanisé d’épaisseur nominale 6/10° portée par des suspentes fixées en sous-faces des planchers de toutes
natures (bois, mixtes, acier remplissages briques et platres, béton etc.),

toutes les ossatures et les fixations complémentaires, de toutes natures, indépendantes et invisibles, fixées
pour supporter les plagues de parement formant le plafond, sous les équipements lourds du projet
technique,

I'habillage d’1 parement, par double plaques de platre de type PlacoFlam BA 15 ou similaire en nombre
nécessaire en fonction des contraintes acoustique et incendie rencontrées (standard pour les piéces seches
— hydrofuges pour les piéces humides) suivant cas de figure et implantation,

I'interposition d’une isolation par un matelas en laine minérale semi-rigide de 45 mm d’épaisseur minimum,
3kg/m3 maximum, suivant les recommandations du fabricants pour atteindre le degré de protection
incendie nécessaire,

indice d’affaiblissement acoustique : suivant notice acoustique,

le traitement des joints selon prescriptions du fabricant,

la réalisation de tous les décrochements, remontées, retombées, jouées, caissons, habillages divers etc.
les raccords soignés sur parois existantes,

les découpes et réservations pour incorporation des appareils et terminaux techniques, trappes de visites,
et raccord de bouchement aprés les passages de fluides techniques,

les découpes et adaptations au droit des chassis de toit et lucarnes pour la pose en rampant et en plafond,
les bandes de renfort au raccordement sur les angles,

toutes sujétions de reprise intermédiaire pour hauteur supérieure a 2,50 m.

I'enduit de finition.

Caractéristiques :

Nombre de plaques par parement : 2
Epaisseur totale (mm) : 160

Type d’isolant : laine minérale
Résistance aux chocs (J) : 120

N° PV incendie : RS 09-034

N° PV acoustique : Simulation Acous Stiff
Protection incendie REI120

N° d’avis technique ou DTU : 25.41
Réaction au feu du parement plaque : A2-s1, dO
Classement des locaux humides : EA, EB
Nombre de couches : 4

Epaisseur d’isolant (mm) : 80
Affaiblissement acoustique : 69 dB
Distance ossature secondaire (m) : 0,6
Portée (m): 1.2
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Décomposition du poste :

8.2.4.1. Murs
8.2.4.2. Plafonds ou habillage
8.2.4.3. Plus-value pour doublage courbe

8.2.5. Doublage acoustique enduit

Fourniture et pose de plafond acoustique décoratif type BASWAphon — Classic des établissements BASWA

acoustique ou de caractéristiques et esthétiques équivalentes, de calepinage et de forme adaptés aux locaux.

L’épaisseur prescrite par la notice acoustique devra étre augmentée en fonction des nécessités techniques dans les

parties courbes notamment.

Composition du complexe acoustique :

panneaux porteurs : panneaux acoustiques de 600 x 800 mm réalisés en laine minérale de 80kg/m3 de
densité préenduits en usine d’une face de granulés de verre de 3 mm avec liant organique, a coller en plein
coOté laine de verre sur un support plafond platre existant, avec une colle a base de platre,

sous-couche de fond (base) de 1,5 a 2,5 mm d’épaisseur du type « BASWAphon 407 » composée de poudre
de marbre de granulométrie de 0,70 mm avec un liant acrylique, a appliquer sur les panneaux porteurs
apres controle de la planéité de la couche adhérente sur toute la surface considérée,

couche de finition de 0,5 a 1,5 mm environ d’épaisseur du type « BASWAphon-Top » composée de poudre
de marbre d’une granulométrie de 0,25 a 0,20 avec un liant acrylique a fagonner et a lisser
méticuleusement,

couche de protection incolore imperméable et anti-salissante par application de 2 couches croisées
minimum type « BASWAphon-Securtec » composée de silicium organique sous forme particulaire en
solution alcoolique.

Caractéristiques du complexe acoustique :

épaisseur du panneau porteur = 47 mm,.

épaisseur minimale du complexe acoustique fini = 50 mm environ,

masse surfacique totale du complexe acoustique = 19,20 kg/m?,

stabilité en milieu humide = 100 % quel que soit le taux d’hygrométrie,

réflexion de la lumiere = 87 % pour blanc,

réaction au feu = A2 S1 dO (suivant la norme 13501-1 Euroclasse du CSTB),

teinte dans la masse, au choix du maitre d’ceuvre dans la palette chromique du fabricant.

Généralités de mise en ceuvre du complexe acoustique :

pose selon prescription du fabriquant par entreprise possédant les qualifications nécessaires,

la pose du complexe acoustique sera limitée aux parties planes des plafonds, les corniches, rosaces et
autres éléments de modénatures ne seront pas recouvertes par I'enduit acoustique,

la jonction entre les parties recouvertes par I'enduits et les zones concernées par des éléments de
modénatures sera faite via des chanfreins, longueur et implantation des parties chanfreinées a valider par
le maitre d’ceuvre sur plan a la charge de I'entreprise.
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8.2.6. Doublage acoustique bois perforé type Oberflex
Comprenant :

I'ossature en bois de section appropriée fixée au mur et au sol,

toutes les ossatures et les fixations complémentaires, de toutes natures, indépendantes et invisibles, fixées
pour supporter les plaques de parement formant le plafond, sous les équipements lourds du projet
technique,

les fagades par panneaux fixes et démontables en médium de 22mm d’épaisseur, finition par plaquage de
la Série Contraste et matiére des établissements OBERFLEX ou équivalent sur toutes les faces vues, compris
toutes coupes et découpes, fermeture par batteuse a carré, et toutes facons pour fixation de grilles, et
fixation sur I'ossature et sur le doublage en plague de platre,

le calepin des panneaux a soumettre au maitre d’ceuvre, motifs et couleurs au choix du maitre d’ceuvre,

la correction acoustique selon étude,

la plinthe en retrait sur ossature, constitution dito comprenant une réservation pour la grille basse, compris
sujétion pour éclairage indirecte rapporté et mise en place par I'électricien.

Dans le cas d’habillage des plafonds :

d'une ossature métallique en acier galvanisé portée par des suspentes fixées en sous-face des planchers
existants. Le type de profilé et les entraxes entre profilés seront déterminés par la portée. L'ossature
métallique sera fixée sur une ossature primaire renforcée en cas de grande portée ;

de panneaux bois acoustiques de type OBERFLEX modele Faille ou équivalent, compris toutes coupes et
découpes,

Compris réalisation de tous les décrochements, boites, remontées, retombées, jouées, caissons, habillages de

gaines, soffites, etc., suivant disposition des plafonds existants et suivant plans, compris toutes ossatures

complémentaires, traitement des joints, etc.
Sujétions pour incorporation des appareillages et terminaux techniques, découpe au droit des luminaires encastrés

et reprise des arétes.

Dans les combles du B5 et du B6 :
Revétement mural acoustique microperforé finition en placage de bouleau de chez ARTPHONY identique aux
habillages de la salle V13.

Dans le cas des panneaux réemployés :

L’entreprise assurera le réemploi de panneaux acoustiques déja fournis et stockés, incluant :

- le protocole de réemploi adressé et validé par la maitrise d’ceuvre,

- linventaire incluant le tri, la sélection et le classement selon leur type, état potentiel et adaptation
des panneaux,

- la réparation ponctuelle des éléments si nécessaires, compris la reprise du traitement de finition et la
remise en verni,

- laredécoupe soigneuse des panneaux pour répondre aux besoins du projet, compris toutes les
découpes et les adaptations pour les passages des équipements et des réseaux,

- les compléments et la fixation des baguettes et bandes de champs,

- le montage et les fixations non visibles,

- I'évacuation des panneaux non réutilisables,

- le transport aller et retour en atelier selon les nécessités du chantier.
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Décomposition du poste :
8.2.6.1. Habillage des murs
8.2.6.1.1. Panneau droit
8.2.6.1.2. Panneau courbe
8.2.6.2. Habillage des plafonds
8.2.6.3. Adaptation des panneaux réemployés

8.2.7. Habillage en dalles fibres de bois

Fourniture et pose d’habillages en fibre de bois démontables type Purebel ou équivalent, a base de laine de bois,
de liant et de poudre de marbre, comprenant :

- le calepin a établir et a soumettre au maitre d’ceuvre.

- d'une ossature métallique en acier galvanisé portée par des suspentes fixées en sous-face des planchers
existants. Le type de profilé et les entraxes entre profilés seront déterminés par la portée. L'ossature
métallique sera fixée sur une ossature primaire renforcée en cas de grande portée ;

- toutes les ossatures et les fixations complémentaires, de toutes natures, indépendantes et invisibles, fixées
pour supporter les dalles formant le plafond, sous les équipements lourds du projet technique,

- toutes coupes et découpes nécessaires,

Dimensions des dalles :

Carrées 600 x 600 x 25 mm et rectangulaire 600x1200x25mm selon calepinage
Réaction au feu : B s1 d0

Réduction du bruit : suivant notice acoustique

Atténuation du son (CAP) : 26

La prestation comporte, outre la fourniture et la mise en ceuvre des suspentes, des ossatures, des accessoires, les
sujétions suivantes :

- la protection d’usine contre I'oxydation de tous les éléments métalliques.

- les découpes des éléments de faux plafond occasionnées par la présence d’équipements divers et plus
spécialement les canalisations verticales des divers fluides, les luminaires encastrés, les gaines et bouches
de ventilation.

- tous les renforcements des ossatures et aménagements adaptés a recevoir des appareils en sous face du
faux-plafond a prévoir, en particulier pour les appareils d’éclairage et gaines de soufflage, etc...

- toutes les dispositions constructives particulieres des ossatures a prendre du fait de I’'encombrement et de
la situation des réseaux de gaines, canalisations et distribution électrique.

Coefficient absorption acoustique aux bruits aériens aw minimum a respecter suivant notice acoustique.

Dans le cas d’habillage des plafonds :
Compris réalisation de tous les décrochements, boites, remontées, retombées, jouées, caissons, habillages de
gaines, soffites, etc., suivant disposition des plafonds existants et suivant plans, compris toutes ossatures

complémentaires, traitement des joints, etc.

Sujétions pour incorporation des appareillages et terminaux techniques, découpe au droit des luminaires encastrés

et reprise des arétes.
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Décomposition du poste :

8.2.7.1. Purebel 60x120cm
8.2.7.2. Purebel 60x60cm

8.2.8. Habillage acoustique en lame de bois

Fourniture et pose d’habillage de plafond démontables en lame de bois, suivant la description de I’article 8.2.6,
avec habillage de type TOPAKUSTIK CLASSIC —13I3 M ou équivalent.

Décomposition du poste :

8.2.8.1. Murs
8.2.8.2. Plafonds ou habillages

8.2.9. Habillage faux-plafond en dalles 60x60

Fourniture et mise en ceuvre de faux-plafond en dalle suspendues carré et tégulaire parmi les tailles standard sur
ossature apparente de type OPTIMA PS DISSIMULE de chez ARMSTRONG ou de caractéristiques et esthétiques
équivalentes, constitué :
- d'une ossature métallique dissimulée, 'ensemble porté par des suspentes fixées en sous-face des planchers
existants.
- toutes les ossatures et les fixations complémentaires, de toutes natures, indépendantes et invisibles, fixées
pour supporter les dalles formant le plafond, sous les équipements lourds du projet technique,
- dedalles de faux-plafond en fibres minérales comprimés : décor a fine texture, calepinage et teinte au choix
du maitre d’ceuvre.
Dimensions des dalles : carrées 600 x 600 x 19 mm et rectangulaire selon calepinage
Réaction au feu : M1 classe A (UL)
Réduction du bruit : suivant notice acoustique
Atténuation du son (CAP) : 26

La prestation comporte, outre la fourniture et la mise en ceuvre des suspentes, des ossatures, des accessoires, les
sujétions suivantes :

- la protection d’usine contre I'oxydation de tous les éléments métalliques.

- les découpes des éléments de faux plafond occasionnées par la présence d’équipements divers et plus
spécialement les canalisations verticales des divers fluides, les luminaires encastrés, les gaines et bouches
de ventilation.

- tous les renforcements des ossatures et aménagements adaptés a recevoir des appareils en sous face du
faux-plafond a prévoir, en particulier pour les appareils d’éclairage et gaines de soufflage, etc...

- toutes les dispositions constructives particulieres des ossatures a prendre du fait de 'encombrement et de
la situation des réseaux de gaines, canalisations et distribution électrique.

Coefficient absorption acoustique aux bruits aériens aw minimum a respecter suivant notice acoustique.
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8.2.10. Habillage acoustique en tissu tendu sur cadre

Fourniture et pose de panneaux acoustiques suspendus a I’'horizontal et a la verticale de type STRATO des Ets TEXAA
ou de caractéristiques et esthétiques équivalentes, composés de :
- Panneaux Stereo absorbants :
o D’une armature métallique en acier traité contre la corrosion
o D’une ouate AF1 de couleur blanche
o D’un voile microporeux gris ou noir
o D’une housse amovible, en textile transonore Aeria Maille Ronde (330 g/m?) indémaillable,
antisalissure et lavable en machine
- Panneaux Stereo respirants :
o D’une armature métallique en acier traité contre la corrosion
o D’une housse amovible, en textile transonore Aeria Grande Maille Ronde (190 g/m?) indémaillable,
antisalissure et lavable en machine

Performances techniques :

Classement européen de réaction au feu pour le produit complet
Panneau Stereo absorbant B-s2, dO

Panneau Stereo respirant B-s1, dO

Acoustique :

Panneau Stereo absorbant aw =1, NRC =1, classe A

Panneau Stereo respirant aw = 0,15, NRC = 0,15, classe E

Nombres et dimensions des panneaux : suivant étude acoustique pour chaque local traité a la charge du présent
lot (et suivant objectif définit par la notice acoustique),

Environnement :
FDES (EN 15804) certifiées. Trés faible émission de COV et formaldéhyde (A+)

Dimensions :
Au choix dans la gamme Stereo panneaux absorbants et panneaux respirants

Couleurs :

Panneau Stereo absorbant, au choix parmi les 30 coloris de la gamme Aeria Maille Ronde (MR). Coloris spéciaux sur
demande.

Panneau Stereo respirant, au choix parmi les 2 coloris de la gamme Aeria Grande Maille Ronde (GMR)

Autres caractéristiques du plafond respirant strato :
Perméabilité a I'air (ISO 9237) 6596 I/m?/s
Porosité -54%

Transmission :

Granit :

52% dans le cas d’un spot placé entre 50 et 1600mm du panneau

55% dans le cas d’une dalle lumineuse placée entre 50 et 1600mm du panneau.
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Nacre :

52% dans le cas d’un spot placé entre 50 et 1600mm du panneau

86% dans les cas d’une dalle lumineuse placée a 50mm et 65% dans le cas d’une dalle lumineuse placée a 1600mm
du panneau

Installation :

Le plafond respirant Strato est suspendu au plafond, au moyen de cables verticaux en acier galvanisé (diametre 1,5
mm, longueur 1 000 mm), munis d’'un embout fileté (M6) et d'un crochet réglable. L’assemblage des panneaux est
assuré par des pattes de liaison adaptées.

Les suspentes ne traverseront pas les moulures, rosaces et modénatures diverses des plafonds concernés.

Le calepinage prévoira les trappes régulieres pour accéder aux réseaux.
Le prix comprendra toutes les ossatures et les fixations complémentaires, de toutes natures, indépendantes et

invisibles, fixées pour supporter panneaux, sous les équipements lourds du projet technique.

Décomposition du poste :

8.2.10.1. Murs
8.2.10.2. Plafonds ou habillages
8.2.11. Habillage acoustique en tissu suspendu

Fourniture et pose de panneaux acoustiques suspendus a I’horizontal et a la verticale de type Vibrasto 55 des Ets
TEXAA ou de caractéristiques et esthétiques équivalentes, composés de :
- D’unrevétement tres difficilement inflammable constitué d’un textile transonore Aeria Maille Ronde (330
g/m?) indémaillable, antistatique et antisalissure assemblé a une ouate
- De panneaux absorbants RI
- De baguettes de tension en matiere 100 % recyclée

Performances techniques :

Classement européen de réaction au feu
Revétement : B-s1, dO

Double panneau Rl : A2-s1, dO

Acoustique :

Coefficient d’absorption aw sur béton aw = 0.95

Nombres et dimensions des panneaux : suivant étude acoustique pour chaque local traité a la charge du présent
lot (et suivant objectif définit par la notice acoustique),

Environnement :
FDES (EN 15804) certifiées. Trés faible émission de COV et de formaldéhyde (A+)

Dimensions :
Laize de 1500 mm
Epaisseur : 55 mm
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Couleurs :

Au choix parmi les 30 coloris de la gamme Aeria Maille Ronde.

Installation :

Joints entraxe : 1500 mm.

Les joints entre |és sont traités en joint “tapissier”.

Les baguettes fendues sont posées entre lés, et elles regoivent les bords du revétement textile. Pour des
montages plus épais, elles sont positionnées sur des cales en fonction de I'absorbant utilisé.

Angles : les angles rentrants sont réalisés en joint “tapissier”. Les angles saillants sont réalisés sur une cale
fournie par Texaa®.

Périphéries : des baguettes fendues en “L” sont posées en périphérie (ou en entourage des ouvertures).
Les baguettes posées sur les cOtés visibles sont livrées gainées.

Le prix comprendra toutes les ossatures et les fixations complémentaires, de toutes natures, indépendantes
et invisibles, fixées pour supporter panneaux, sous les équipements lourds du projet technique.

Equipements électriques :
Les boitiers sont placés en saillie, en fonction de I'épaisseur de I'absorbant

Décomposition du poste :

8.2.11.1. Murs
8.2.11.2. Plafonds ou habillages

8.2.12. Caissons EI120

L'entrepreneur du présent lot la réalisation de caissons d’habillage des nez de dalles au droit des entresols

conservés, comprenant :

La démolition des ouvrages de plancher, coffres, alleges, de toutes nature dans I'ébrasement des baies
existantes, du nez de dalle de la structure porteuse jusqu’a la menuiserie existante.

La création de caissons EI120 en plaques de platre BA13 Placoflam ou équivalent, sur ossature métallique
dito art. 9.2.3 du présent CCTP,

Le calfeutrement coupe-feu en laine minérale compressée, au droit de la menuiserie. Calfeutrement du
dessous par tole d’acier 1mm, finition laquée. Conforme IT219

la finition enduite et peinte,

la fourniture et mise en ceuvre d’une tablette décorative en partie supérieure, en panneau composite
plaqué chéne, compris chants, la finition vernie.

la fourniture et mise en ceuvre de plinthes moulurées en chéne, finition vernie.

les sujétions pour intégration des réseaux Cfo Cfa en plinthe

Caractéristiques :

Calfeutrement coupe-feu en laine minérale compressée, au droit de la menuiserie ;
Calfeutrement du dessous par tole d’acier 1mm, finition laquée. Conforme 1T219
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8.2.13. Volets de désenfumage

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture et la pose de volets de désenfumage a 1 ou 2 vantaux, comprenant

La fourniture et la mise en ceuvre de volets affleurant a portillon, télécommandés sans grille d’habillage en
élévation ou en plafond.de type KAMOUFLAGE de chez VIM.

La fourniture d’un pré-cadre a sceller dans les conduits,

Le raccordement aux réseaux au DAS ou a I’extraction des fumées, I'ouverture sur commande du CMSI
(Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie).

Les tests en raccordement des clapets et volets,

La mise en peinture dans la teinte du mur.

Caractéristiques :

Dimensions : selon notice du BET ;

Anti-retour autobloquant a 90°;

Volets a peindre, a tapisser ou a habiller pour une intégration parfaite dans la décoration intérieure du
batiment, pas de grille d'habillage nécessaire ;

En option, possibilité de prévoir une couche de primaire d'accrochage sur le cadre du volet ;

Une bobine de déclenchement 24 ou 48V a émission VD ou a rupture VM : au choix VD24 ou VM24 ou VD48
ou VM48 ;

Couche d’apprét primaire sur le cadre ;

Contact de position fin et début de course unipolaire ou bipolaire : option FDCU ou FDCB.

8.3. Enduits platre projeté

8.3.1. Réfection d’enduit en platre

Réalisation d’enduits en platre projeté sur support purgé, comprenant :

- Lafourniture et la mise en place de treillis de type Stucanet ou similaire selon besoins afin d’assurer la

résistance et la tenue de '’ensemble,

La protection des angles saillants par des arétes en acier galvanisé,

La réalisation, en plusieurs couches successives si nécessaire, d’enduits en platre projeté suivant les

besoins, jusqu'a 50mm d'épaisseur, parfaitement dressé et lissé, en raccord des parois existantes. Au-

dela de 50mm d'épaisseur, il sera appliqué une plus-value équivalente a 1/4 de m? par m? consommé.

- Toutes sujétions particulieres d’adaptation aux droits des éventuelles corniches et des ouvrages
conservés,

- Toutes sujétions de réservations pour incorporation des appareillages et terminaux techniques
(luminaires, gaines, grilles, etc...), et de raccords de bouchement aprés les passages des fluides
techniques.

Pour les supports non purgés, la prestation comprendra en complément :

- Lessondages pour déterminer I'épaisseur totale de platre existant et leur rebouchage,

- Lapurge et le piochement préalables des enduits existants non purgés,

- Le descellement complet des éventuels clous, pitons, pattes et autres ouvrages adventices, compris
rebouchage.

Pour la réfection d’enduit sur support en placo perforé, la prestation comprendra en complément :

- Lafourniture et la mise en ceuvre d’une ossature métallique constituée de rail STIL en acier galvanisé,
d’épaisseur nominale 6/10¢, ossature périphérique simple.
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- Lafourniture et la pose d’'un parement de plaques de platre perforées, non jointives, pour accroche du
platre projeté.

Pour la réfection des éléments décoratifs moulurés, ornés et sculptés en platre ou en stuc (corniches, moulures,
frises, caissons, rosaces, etc...) la prestation comprendra :

- Le dégagement complet par clivage au scalpel et décapant en phase solvantée des couches de peinture
et d’enduits préalablement a toute prise d’empreinte nécessaire a la réparation ou la réfection des
ouvrages,

- Lapurge et le piochement préalables des ouvrages existants dans un état dégradé, I'objectif étant une
conservation maximale des décors anciens,

- Le traitement contre la corrosion des supports métalliques mis au jour,

- Le traitement cryptogamique des supports en bois mis au jour,

- Laréalisation en platre d’éléments décoratifs par tirage au calibre apres relevé précis du profil ou prise
d’empreinte sur existant et tirage, compris toutes les fixations nécessaires (suspentes, goujons,
polochons, etc...) ; coupes d’onglet dans les angles,

- Lesfinitions de rebouchage, de pongage et le traitement des raccords avec les parties conservées,

- Toutes les sujétions de réservations pour incorporation des appareillages et terminaux techniques
(luminaires, gaines, grilles, SSI etc...), et de raccords de bouchement apres les passages des fluides
techniques.

Pour la remise en état des entourages de portes et de fenétres intérieures et extérieures a 'occasion du
remplacement des menuiseries ou de leur restauration avec dépose, la prestation comprendra :

- La purge des enduits dégradés lors de la dépose de I'ancien bati dormant et leur réfection en platre
projeté en raccord avec I'existant et suivant le profil de la nouvelle menuiserie, compris fourniture et
mise en place de treillis de type Stucanet ou équivalent si nécessaire,

- le calfeutrement du nouveau bati dormant, avant pose des baguettes de finition par le menuisier,

- la protection des angles saillants par des arétes en acier galvanisé.

Pour la remise en état des entourages de portes intérieures a I'occasion du remplacement des menuiseries ou de
I’élargissement de certains passages, la prestation comprendra :

- La purge des enduits dégradés lors de la dépose de I'ancien bati dormant, ou de I'agrandissement des
ébrasements et leur réfection en platre projeté en raccord avec I'existant et suivant le profil de la
nouvelle menuiserie, compris fourniture et mise en place de treillis de type Stucanet ou équivalent si
nécessaire,

- Le calfeutrement du nouveau bati dormant, avant pose des baguettes de finition par le menuisier,

- La protection des angles saillant par des arétes en acier galvanisé.

Décomposition du poste :

8.3.1.1. Sur élévation

83.1.1.1 Sur support non purgé

8.3.1.1.2 Sur support purgé

8.3.1.1.3 Sur support placo perforé et structure
8.3.1.2. Sur plafonds ou sous-pentes

8.3.1.2.1 Sur support non purgé

8.3.1.2.2 Sur support purgé

8.3.1.2.3 Sur support placo perforé et structure
8.3.1.3. Sur volites

8.3.1.3.1 Sur support non purgé

8.3.1.3.2 Sur support purgé

8.3.1.4. Remise en état des ébrasements de menuiseries extérieures
8.3.1.5. Remise en état des ébrasements de menuiseries intérieures
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8.3.2. Reprise en recherche d’enduit platre

Réparation des parements anciens en platre unis et moulurés, en élévation et en plafond, droits ou vo(tés,
comprenant :

La purge des éléments de moulures non conservés,

Les sondages de la totalité des enduits existants restant apparents,

Le piochement des enduits soufflés ou non adhérents et des surépaisseurs d’anciennes cloisons,
L'ouverture et la reprise de fissures et de microfissures,

Le bouchement de trous inférieurs a 0,02m3, le redressement et le surfacage préalables des parois en
platres, pierre, briques, etc.., suivant existants,

La réalisation d’un enduit en platre projeté d’épaisseur identique, et en raccord avec I'existant, compris
la fourniture et la mise en place de treillis de type Stucanet ou équivalent si nécessaire, parfaitement
dressé et lissé, en raccord avec les enduits existants,

La protection des angles saillants par des arétes en acier galvanisé,

Le ragréage de finition et le poncage de facon a obtenir une surface homogéne,

Toutes les sujétions de réservations pour incorporation des appareillages et terminaux techniques
(luminaires, gaines, grilles, SSI etc...), et de raccords de bouchement aprés les passages des fluides
techniques.

Pour la restauration des éléments décoratifs moulurés, ornés et sculptés en platre ou en stuc (corniches, moulures,
frises, caissons, rosaces, etc.), la prestation comprendra :

le dégagement des couches de peinture et d’enduits qui masquent les ombres des motifs ou les
empatent par clivage au scalpel et décapant en phase solvantée, intervention délicate et longue
inhérente au respect de I'ceuvre originale suivant les couches et les supports,

le dégagement complet, selon les mémes techniques, des couches de peinture et d’enduits
préalablement a toute prise d’empreinte nécessaire a la réparation ou la réfection des ouvrages,
I’'observation minutieuse et le sondage des ouvrages pour constat d’état,

le dépoussiérage a la brosse douce et par aspiration,

la purge des éléments instables ou altérés,

I"'ouverture des fissures et microfissures,

les injections de consolidation pour refixage des ouvrages non adhérents,

la fixation complémentaire des ouvrages en fort relief décollés ou fissurés par agrafes ou goujons
inoxydables, éventuellement en dépose-repose, compris trous, entailles, scellements et raccords en
platre,

le rebouchages en platre des fissures et des microfissures en raccord et selon les profils existants,

le rebouchage des éclats au platre sur parties unies, moulurées et sculptées en raccord avec les parties
conservées,

la restitution en platre des éléments manquants ou disparus par tirage au calibre aprés relevé précis
du profil ou prise d’empreinte sur existant et tirage, compris toutes fixations nécessaires (suspentes,
goujons, polochons, etc.) ; coupes d’onglet dans les angles ;

toutes les sujétions de réservations pour incorporation des appareillages et terminaux techniques
(luminaires, gaines, grilles, SSI etc.), et de raccords de bouchement apres les passages de fluides
techniques.

Décomposition du poste :

8.3.2.1. Sur élévations
8.3.2.2. Sur plafonds et sous-pente
8.3.2.3. Sur voltes
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8.3.3. Complément platre sur enduit existant pour REI90

Réalisation d’enduits en platre projeté satisfaisant un degré REI90 sur enduits existants, en plafond et en élévation
comprenant :

- les sondages pour déterminer I'épaisseur totale de platre existant et leur rebouchage,

- le descellement complet des éventuels clous, pitons, pattes et autres ouvrages adventices, compris
rebouchage,

- lafourniture et la mise en place de treillis de type Stucanet ou similaire selon besoins afin d’assurer la
résistance et la tenue de I'’ensemble,

- la protection des angles saillants par des arétes en acier galvanisé,

- laréalisation, en plusieurs couches successives si nécessaire, d'enduits en platre projeté d'épaisseur de
20mm a 45mm environ sur plafonds et sous-pentes, parfaitement dressé et lissé, en raccord des parois
existantes,

- toutes sujétions particulieres d’adaptation aux droits des éventuelles corniches et des ouvrages
conservés,

- toutes sujétions de réservations pour incorporation des appareillages et terminaux techniques
(luminaires, gaines, grilles, etc.), et de raccords de bouchement aprés les passages de fluides

techniques.

Note : I'épaisseur de I'enduit de recharge est donnée a titre indicatif et les épaisseurs existantes seront
systématiquement contrdlées par sondages en plusieurs points de la surface a traiter. L'entreprise est tenue a un
objectif de protection au feu des ouvrages satisfaisant un degré REI 90 obtenu par un recouvrement des ouvrages
porteurs de :

- 45mm sur structure bois

- 20mm sur structure métallique

Décomposition du poste :
8.3.3.1. Sur plafonds ou sous-pentes
8.3.3.2. Sur élévations

8.3.4. Saignée dans ouvrages en platre

Réalisation de saignées dans des parois et plafonds en platre, selon besoins des lots techniques, compris
rebouchement. Le titulaire devra le tragage des saignées. Les tracés doivent faire I'objet d'une premiere validation
sur la base de documents d'exécution clairs, représentant des élévations puis d'une seconde validation sur site par
le maitre d'ceuvre aprés tracage des saignées et avant exécution. Il est attendu une grande qualité dans la
réalisation de cette prestation.

Dimensions :

De 11 a 40cm de largeur, profondeur selon diameétre des réseaux

Les saignées réalisées devront étre minimales et adaptées au plus prés des réseaux qu’elles abritent dans toutes
leurs dimensions, dans leurs angles et coudes, sous peine de non-facturation.
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8.4. Trappes de visite invisibles dans parois ou plafonds en plaques de platre

Fourniture et pose de trappe de visite technique invisible pour parois ou plafonds en plaques de platre lisse et/ou
acoustique avec perforations, comprenant :
- lecadre dormant et d'un ouvrant métallique en acier galvanisé avec habillage platre, incorporées dans faux-
plafond en plaque de platre lisse et/ou acoustique avec perforations, 'ensemble a fleur du faux-plafond,
- le systeme d’ouverture par carré,
- latrappe de dimensions adaptées suivant nécessités et indications des lots techniques (400x400 — 600x600
— 800x800 — 1000x1000 mm, etc.).
o performance acoustique demandée : identique a celle du faux-plafond de la piéce et suivant notice
acoustique.
o degré coupe-feu minimum a respecter : identique a celle du faux-plafond de la piece et suivant
réglementation incendie. Joint thermo-gonflant en caoutchouc, en rainure aux 4 sens du bati
- la mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Décomposition du poste :

8.4.1. Trappes de visite invisibles dans plaques de platre
8.4.2. Trappes de visite invisibles dans plaques de platre EI60
8.4.3. Trappes de visite invisibles dans plaques de platre E120

8.5. Equipement des sanitaires publics

8.5.1. Cabines des sanitaires publics

Fourniture et mise en ceuvre de cabines préfabriquées de chez France Equipement ou équivalent, en mélaminé sur
ossature interne en inox, double parement (85 mm), de type TOPAZE PRESTIGE. Les parties basses et hautes devront
étre ouvertes et libres entres les cabines.

Généralités :

- -Les portes, refends et meneaux de fagade sont réalisés en mélaminé de 30 mm d'épaisseur. Les panneaux
étant garantis en ambiance humide, son classement au feu est M2. Les chants des panneaux sont arrondis
et polis.

- Hauteur des cabines 2020 mm + vide au sol réglable de 150 mm avec pied vérin, pied en retrait de 160mm.

- Portes et meneaux avec chants en bois,

- Pieds en inox 20mm de diameétre avec rosette en inox réglables en hauteur, fixation invisible au sol,

- Profilé supérieur en aluminium, 40x30mm

- Raccordement frontal et mural avec profilés en U aluminium 17x30mm,

- 20 Coloris sont disponibles suivant le nuancier stratifié massif FRANCE EQUIPEMENT.

Détails techniques :

- Refends autoportants en une seule piéce jusqu'a 2 m de profondeur

- Meneaux de fagade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs

- Piéces d'assemblage (étriers et équerres) en inox laqué gris RAL 7040. Fixation au mur de fond par 3 étriers.
- Assemblage des meneaux de facade sur refends et murs d'extrémité par 4 équerres

- Liaison et contreventement de I'ensemble par bandeau en aluminium enrobé de résine 100% polyester
cuite au four, de forte section (50 mm x 30 mm) disposé en cimaise sur fagade et refends d'extrémité. -
Coloris standard : gris RAL 7040 (autre couleur en option).
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- Pieds vérin en polyfor armé de fibres de verre permettant un réglage de vide au sol de 100 a 140 mm.
Coloris gris RAL 7040.

- Visserie inox a empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en fagade.

- Verrou pivotant en polyfor armé de fibres de verre gris RAL 7040 avec voyant libre/occupé rouge et blanc
décondamnable de I'extérieur.

- 1 bouton de porte gris RAL 7040

- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7040 en polyfor armé de fibres de verres. 3 paumelles par porte.

Options / accessoires :
- Pictogrammes gravés (toilettes hommes, toilettes femmes, handicapé...)

Nota : la prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de quincailleries compris boutons de porte et verrous
adaptés aux cloisons en stratifié

Localisation
Provision

8.6. Tablettes de finition

8.6.1. Tablettes bois pour les appuis de fenétres

Fourniture et pose de tablettes de finition en chéne clair massif vernis au droit des appuis de fenétres,
comprenant :
- Lafourniture de tablettes en chéne clair massif, d’épaisseur comprise entre 18 mm et 25 mm.

- La découpe soignée et sur mesure des tablettes en fonction des dimensions des appuis de fenétres
existants, des ébrasements, irrégularités etc.

- Lintégration parfaite de grilles de ventilation,

- Le traitement poncé et arrondi des bords des tablettes, garantissant une finition lisse

- Lafinition vernie satinée (2 couches) avec un vernis de qualité marine, résistant aux UV et a I’humidité,

- Lafixation invisible des tablettes assurant son maintien parfait,

- Lesfacons de joints avec les ouvrages périphériques,

- Toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation.

Dimensions :

e pour les combles B6 = 60x70cm
e pour les combles B5 SPP = 80x75cm
e pour les combles B5 Belleyme dimensions maximales 100x140cm

Localisation
- Combles B5-B6

Décomposition du poste :
8.6.1.1. Tablettes bois combles B6
8.6.1.2. Tablettes bois combles B5 SPP

8.6.1.3. Tablettes bois combles atrium de Belleyme
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8.6.2. Tablettes bois au-dessus des placards intégrés

Fourniture et pose de tablettes de finition en chéne clair massif vernis au-dessus des placards intégrés, selon
plans de repérage, comprenant :
- Lafourniture de tablettes en chéne clair massif, d’épaisseur comprise entre 18 mm et 25 mm.

- La découpe soignée et sur mesure des tablettes en fonction des dimensions des placards, des irrégularités
etc.

- Lintégration parfaite de grilles de ventilation,

- Le traitement poncé et arrondi des bords des tablettes, garantissant une finition lisse

- Lafinition vernie satinée avec un vernis de qualité marine, résistant aux UV et a I’humidité,

- Lafixation invisible des tablettes assurant son maintien parfait,

- Lesfagons de joints avec les ouvrages périphériques,

- Toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation.

Dimensions :
Profondeur environ 50cm de large

Localisation
- Combles B5-B6

8.7. Isolation

8.7.1. Revétement type FIBRAROC REI120

Fourniture et mise en place de panneaux composites en laine de bois isolant FIBRAROC 35FM/TYP2 de 60 mm
d’épaisseur, constituée :

- de panneaux composites de laine de bois constitué d’'une dme en laine de roche et d’un parement de 10mm
face apparente en fibres longues de bois résineux, minéralisées et enrobées de ciment blanc,

- lafixation mécanique en élévation et en plafond comprenant la préparation du support, la préparation du
calepinage, la pose des panneaux bords a bords a joints serrés et a coupe de pierre (joints brouillés),
I’étaiement en sous face pour les fixations au plafonds, la fixation des panneaux eux méme par vis ou
chevilles a frapper. La réalisation d’un gabarit pré percé sera réalisé pour le placement régulier des fixations.

La fixation s’effectuera selon la nature du support, I'épaisseur des panneaux et le degré de protection ou résistance
au feu recherché.

Caractéristiques :
- Dimensions : 2000 x 600 mm x épaisseurs selon tableau des performances thermiques

- Bords : droits et biseautés 4 cotés
- Finition : ciment blanc
- Largeur de fibre : 2 mm
- Réaction au feu : euroclasse b-s1, dO selon pv cstb n°ral1-0399
- Résistance au feu : REI120
- Performances certifiés : certificat acermi 15/007/980

Mise en ceuvre : NF EN 13168 et recommandations du fabricant
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8.7.2. Panneaux semi rigides en laine de bois

Fourniture et mise en place d’une isolation thermique comprenant :
- Lafourniture et la pose d’une isolation en panneaux de laine de bois selon les préconisations de la notice
thermique,
- Les découpes a la scie pour ajustements sur place.

Caractéristiques :
- Conductivité thermique (Lambda) : 0,036W/m*K
- Densité : environ 60kg/m3
- Composition : Fibre de bois, fibre polyoéfine, sulfate d'ammonium
- Classementaufeu:E
- Resistance thermique © : selon exigence de la notice thermique jointe au dossier d’'un R minimum de 6
m2.K/W.
Compris toutes sujétions de mise en place dans I'embarras des ossatures de charpente de toiture et/ou de plancher.

Décomposition du poste :

8.7.2.1. Epaisseur 100 mm
Fourniture et pose d’une isolation par panneaux de laine de bois de 100mm d’épaisseur dans les parties creuses
des charpentes a isoler.

8.7.2.2. Epaisseur 240 mm
Fourniture et pose d'une isolation par un panneau de laine de bois de 120 mm d’épaisseur, dans les parties creuses
des charpentes a isoler, et d'un panneau de 120mm de laine de bois en pose croisée, selon préconisation de la
notice thermique, comprises les découpes a la scie pour ajustements sur place.

8.7.3. Recoupement des conduits cheminées

L’entrepreneur du présent lot doit recoupements coupe-feu 1h30 en cas de nécessité selon les résultats des test
fumigenes et inspections caméra réalisés par le CE magonnerie gros-ceuvre. La prestation comprendra
- les ossatures en acier galvanisé de type Placostil PRF Stil F530 ou équivalent, en acier galvanisé d’épaisseur
nominale 6/10% installées dans le conduit de cheminée autant que possible pour étre invisible si le foyer est
ouvert.
- I'nabillage d’1 parement, par double plaques de platre de type PlacoFlam BA 15 ou similaire en nombre
nécessaire pour satisfaire une degré CF1H30,
- -tous les calfeutrements et raccords nécessaires sur existants avec un matériau CF 1h30 approprié
- I'enduit de finition et la mise en peinture en teinte sombre en cas de foyer ouvert.

8.7.4. Flocage EI120

Fourniture et mise en ceuvre d’un flocage EI120 sur plancher mixte structure acier et remplissage platre et brique.
La prestation comprendra :

- Lesondage structurel pour la reconnaissance des structures existantes en place, le relevé de la composition
du plancher et la remise d’un rapport de préconisation pour le systéme de flocage a retenir (épaisseur de
revétement).

- Le bouchement du sondage réalisé selon les dispositions existantes,
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- La mise en ceuvre d’un primaire d’accrochage de type CAFCO BONDSEAL compatible avec le support de
plancher mixte,

- La projection d'un revétement pré-mélangé de type PROMASPRAY P300 ou équivalent, a base de
vermiculite et de platre, épaisseur 19mm a 46 minimum, attendu en tous points (I'épaisseur sera a adapter
en fonction de la nature du plancher et des recommandations du fabricant, I'objectif étant de parvenir a
une protection EI120 des structures en place).

- les sujétions de mise en ceuvre pour les points particuliers au passage de réseaux et angles entre parois et
plancher ;

Caractéristiques :

Couleur : blanc cassé

Epaisseur : selon préconisation du fabricant pour satisfaire I’objectif E1120
Aspect : roulé ou comprimé

Masse volumique : 365 kg/m3 a plus ou moins 15%

Réaction au feu : Al (rapport warrington Fire Gent n® 13799C)
PH:8-8,5

Temps de prise initiale : 10 a 15heures a 25°C

Mode de prise : prise hydraulique

Classement COV : A+

Mise en ceuvre : DTU 27.2

Nota : I'objectif de cette intervention est la protection au feu EI120 des planchers et structures. Plusieurs passes
d’enduit pourront étre ainsi demandée afin de satisfaire le degré de protection demandé. L’entreprise devra
inclure tous les calfeutrements complémentaires éventuels de facon a satisfaire cet objectif.

Localisation :
- Flocage de plafond en béton ou en métal dans les sous-sols ou les combles
- Pieces de charpente apparentes dans les combles
- Vides horizontaux
- Entresol fantome de la tour de I'Horloge

8.7.5. Rideaux a laniéres en PVC anti-feu M0

Fourniture et mise en ceuvre de rideaux a laniéres en PVC, non feu, MO. La prestation comprendra :
- Lafourniture et la mise en ceuvre des rideaux aux dimensions adaptées aux passages a recouper,
- La pose des structures de rails, conformément aux recommandations du fabricant, compris toutes les
fixations, en coordination avec les CE magonnerie, platrerie etc.
- Les découpes et les ajustements éventuels des rideaux.

Caractéristiques :

Lanieres ignifuges (conforme aux normes MO0)

Isolation thermique forte

Isolation acoustique (35dB suivant la norme DIN 52210)

Qualité conforme a REACH

Qualité sans PHTALATE

Lanieres a bords arrondis pour éviter tout risque de coupures lors de la manipulation
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PVC souple et transparent

Dimensions : a adapter aux passages a recouper
Longueur maximale : 1.70m
Hauteur maximale : 2.80m

8.8. Menuiseries neuves

Pour les sujétions générales relatives aux portes, voir le Préambule du CE 10 Portes intérieures habillées au présent
CCTP.

8.8.1 Portes isoplanes

Bloc-porte bois de communication a rive droite, simple action, cadre bois exotique, 27 (-1; -1); sur huisserie bois de
chez MALERBA ou équivalent, comprenant :
- Le bloc-porte bois de communication intérieure constitué d’une porte a chant droit avec dme pleine en
aggloméré
- I'huisserie bois isophonique pour mise en ceuvre a I'avancement ou aprés-coup sur tous types de supports
- les doubles poignées de forme ergonomique, bouton moleté en face intérieure et cylindres aux deux faces
avec serrures sur organigramme du site, les plaques de propreté
- pour les espaces accessibles PMR : |la poignée de tirage, les plaques de propreté, modele a soumettre a
I'approbation du maitre d’ceuvre,
- leréglage et la mise en jeu.
- les champlats en sapin arrondis,
- la peinture d’'impression aux deux faces

Degré feu et affaiblissement acoustique selon repérage.

Décomposition du poste :
- 8.8.1.11S01 simple vantail sans degré feu
- 8.8.1.21502 simple vantail E30
- 8.8.1.31S02 simple vantail E30 35dB
- 8.8.1.41502 simple vantail E30 40dB
- 8.8.1.51S02 simple vantail E30 43dB
- 8.8.1.61SO3 double vantaux E30
- 8.8.1.71S03 double vantaux E30 43dB
- 8.8.1.81S04 simple vantail EI60
- 8.8.1.91504 simple vantail EI60 35dB
- 8.8.1.101S04 simple vantail EI60 43dB
- 8.8.1.111S05 double vantaux EI60
- 8.8.1.121S05 double vantaux EI60 35Db
- 8.8.1.131S07 double vantaux EI90
- 8.8.1.14 Plus-value pour va-et-vient simple vantail
- 8.8.1.15 Plus-value pour va-et-vient double vantaux

8.8.1.16. Porte isoplane EI120 Ra 42

Bloc-porte métal M1201 LS a 1 ou 2 vantaux, simple action, EI120, 42(-1; -1) dB, sur huisserie métallique, de chez
MALERBA ou équivalent comprenant :
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Bloc-porte métal industriel M 1201 LS 1 vantail, simple action, EI120, 42(-1; -4) dB, 1,9 W/m?2.K, pour pose
en tunnel ou en angle, sur huisserie métal. Constitution des vantaux : Caisson ép. 57mm ; type « isoplan » ;
Parements en téle d'acier galvanisée (75/100&éme) Structure interne en tdle d’épaisseur 20/10%™¢

Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Joint Intumescent sur montants et
traverse haute ;

Bati métallique en tdle d'acier EZ classe DCO3+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10éme
Barre d’écartement SANS talon d’ancrage Feuillure finie de 65x25 isophonique et seuil suisse avec joint
d’étanchéité a I'air Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four ;

Les doubles poignées de forme ergonomique, bouton moleté en face intérieure et cylindres aux deux faces
avec serrures sur organigramme du site, les plaques de propreté ;

La serrure électrique 1 point a sortie et entrée controélées, le contact a bille anti-intrusion installé dans le
bati, le controle d’acces extérieur, sur serrure antipanique, par garniture électrique ;

Deux paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) 2 pions antidégondages @10mm Serrure 1 pt a
mortaiser ;

Axe a 60mm tétiere de 25mm, entraxe 70mm ;

Le réglage et la mise en jeu;

La finition laquée RAL suivant nuancier MALERBA ;

Affaiblissement acoustique : 42Db.

8.8.1.17. Porte sous tenture

Bloc porte invisible a 1 vantail de type SYNTESIS Battant 72, de chez ECLISSE ou équivalent, comprenant :

Le bloc-porte affleurant, version a tirer, ouvrant d’épaisseur 40mm, renforcé d’entretoises en OSB,
dimensions standard (passage largeur minimale 814 hauteur 2040mm) a définir sur place pour utilisation
conforme des RIA,

L’huisserie en aluminium avec profils d’angle a enduire de mortier adhésif entre I'huisserie et la plaque de
platre de la cloison, pour mise en ceuvre a 'avancement,

Les doubles poignées de forme ergonomique, cylindres aux deux faces avec serrures sur organigramme du
site,

Les charnieres invisibles, joints de butées, et couvre charniéres

Le réglage et la mise en jeu.

Les adaptations éventuelles pour intégration d’un faux-lambris d’appui en face extérieure dans les zones
patrimoniales

La peinture d’impression aux deux faces

Localisation :

placards RIA,
gaines techniques

8.8.1.18. PVIT

Portes vitrées toute hauteur a chassis en chéne massif vernis, a vantail simple, présentant un degré E30.
Repeéres : 1K5101, 2M23N1, E2M2001, 3L6301, 3P5S2, 3P5S3, 3P554, 3P5N1...

8.9. Equipements de portes
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Automatisation

Fourniture et pose d’un systeme d’automatisation, comprenant :

- Lafourniture et la mise en ceuvre du mécanisme d’automatisation du type EVOLUTION b3 de chez ERREKA
ou équivalent, dans les portes de différentes natures,

- Léquipement mis en ceuvre devra impérativement permettre I'ouverture de la porte de maniere
automatique par pression sur bouton d’appel, et en temps normal le débrayage du systeme permettant un
usage de ferme porte mécanique.

- Les adaptations liées au passage des cables dissimulés dans les menuiseries, batis, et habillages,
notamment les réservations, percements, etc.

Raccordement de I'équipement, et ouvrages électriques annexes (bouton d’appel, etc.) a la charge du lot électricité.

Décomposition du poste :
- 8.9.1 Automatisation 1 vantail
- 8.9.2 Automatisation 2 vantaux

Ferme-portes encastrés

Fourniture et pose de bandeaux ferme-portes encastrés de type Dorma ITS 96 ou équivalent avec mécanismes
encastrés dans les vantaux et glissiere encastrés dans les batis, compas en acier peint. Intégration de régulateur de
fermeture garantissant le respect de I'ordre de fermeture des vantaux, lorsque demandé (sélecteur de fermeture
demandé).

Décomposition du poste :
- 8.9.3 Ferme-porte encastré 1 vantail
- 8.9.4 Ferme-porte encastré 2 vantaux avec SFE

Bandeaux DAS encastrés

Fourniture et pose de bandeaux ferme-portes encastrés asservis au systeme de sécurité incendie, comprenant :

- La fourniture et la mise en ceuvre d’un ferme porte électromécanique type bandeau pour porte DAS
encastré DORMA G96 GSR EMF1 avec ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN2-4, ou équivalent,
permettant le maintien en positon ouverte et la libération des vantaux a la rupture, compris report sortie
de position de porte, résistance au cisaillement : 1400 daN, contacts de position

- Les adaptations liées au passage des cables dissimulés dans les menuiseries, batis, et habillages,
notamment les réservations, percements, etc.

Raccordement de I'’équipement, et ouvrages électriques annexes (boftiers, etc.) a la charge du lot électricité.

Décomposition du poste :
- 8.9.5 DAS encastrés 1 vantail
- 8.9.6 DAS encastrés 2 vantaux

Crémones pompier

Fourniture et pose de crémones pompier de type DORMA Exitpad sur double portes neuves.

Décomposition du poste :
- 8.9.7 Crémone
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Hublots

Fourniture et pose de hublots vitrés compris moulure périphérique et parclose cintrée, vitrage stadip 33.1, compris
joints en fond de feuillure et clouage soigné des parcloses. Dispositions particuliéres et finitions a soumettre a I'avis
de I'architecte.

Décomposition du poste :
- 8.9.8 Hublot

Serrures électriques

Fourniture et pose de serrures électriques comprenant :
- Lafourniture et la pose d’une serrure électrique, normé DAS NF S 61-937, béquille débrayable sortie libre,
alimentation 12/24 Vdc, contact de position, verrouillage automatique.
- Les adaptations liées au passage des cables dissimulés dans les menuiseries, batis, et habillages,
notamment les réservations, percements, etc.
Raccordement de I'’équipement, et ouvrages électriques annexes (boftiers, etc.) a la charge du lot électricité.

Décomposition du poste :
- 8.9.9 Serrure électrique 1 vantail
- 8.9.10 Serrure électrique 2 vantaux

Barres antipanique

Fourniture et pose de barres antipaniques de chez DORMA ou équivalent, sur porte neuve.

Décomposition du poste :
- 8.9.11 Barre antipanique

8.10. Plinthes

8.10.1. Plinthes en résineux

Plinthes en sapin de pays 15 mm d'épaisseur x 140mm de hauteur minimale comprenant :
- la plinthe a bord supérieur mouluré arrondi, mise en ceuvre par ajustage jointif et coupes a onglets sur les
angles,
- la fixation par pointe d’acier ou vis a bois sur trous chevillés.
- la couche d'impression,
- lesraccords selon nécessité,
Localisation : sanitaires élévations non carrelées.

8.10.2. Plinthes en médium

Plinthes en médium de 12 x 100mm, fagon de coupes d’onglet dans les angles rentrants ou saillants, fagcon de
trainées a la demande, comprenant :

- la plinthe a profil droit, hydrofuge,

- la fixation par pointe acier ou vis a bois sur trous chevillés.

- Lacouche d’'impressions

- Lesraccords selon nécessité
Localisation : locaux techniques en superstructure, hors VDI, local serveur et SSI
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8.11. Peinture courante

Nota : I'entrepreneur du présent lot doit tous les échafaudages et agrés nécessaires a la réalisation de ses travaux
jusqu’a une hauteur de travail de 5,50m, ainsi que les protections des ouvrages existants ou neufs.

Echantillons - analyses - choix des couleurs

L'entrepreneur sera tenu de présenter un nuancier au Maitre d’ceuvre afin d'arréter le choix des teintes.
L'entrepreneur devra tous les échantillonnages et essais qui lui seront demandés, le choix des tons quel qu'il soit
ne pourra faire |'objet d'aucun supplément méme en cas de couleurs fines. L'entrepreneur devra I'exécution de
tous les prototypes témoins nécessaires pour détermination des teintes. Pour fixer le choix des tons, I’entrepreneur
devra établir des essais sur une surface de 1,00 m?2 environ. Le Maitre d’ceuvre aura toujours le droit, quel que soit
le degré d'avancement des travaux, de vérifier au moyen des analyses faites aux frais de |'entreprise adjudicataire,
la qualité des matériaux employés. L'entrepreneur comprendra dans son offre la plus-value pour emploi de couleurs
fines en mélanges ou pures, ainsi que tous les réchampis, découpes et arréts, qui pourraient lui étre demandés

Mise en ceuvre

- Protection des ouvrages
D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires qui s'imposent pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées, etc.

Régles générales d'exécution

Tous les travaux définis dans le présent CCTP seront considérés en peinture qualité de finition "SOIGNEE". Les
peintures, ainsi que les produits pour rebouchages devront étre compatibles avec le subjectile a recouvrir et
compatibles entre eux. Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences
d'absorption de ces derniers. Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. Les
peintures devront avoir été avant, et au cours de I'emploi, maintenues dans un état de parfaite homogénéité par
brassage et éventuellement tamisage. En regle générale, les travaux d'apprét, tels que les époussetages, brossages,
décapages, rebouchages, calfeutrements, etc. les pongages et pochages, sont implicitement dus. lls seront exécutés
avec soin, afin de préparer correctement les subjectiles pour recevoir les peintures demandées. c) Travaux dans
locaux a risque Tous les travaux de peinture exécutés dans des locaux a risque, seront réalisés obligatoirement par
du personnel habilité pour de type de locaux (local transformateur par exemple, etc...).

Réception des supports

Il appartiendra a I'entrepreneur de réceptionner les fonds, avant tous ouvrages de peinture. L'entrepreneur ne
pourra cependant se prévaloir de ces réceptions pour tenter de justifier un résultat défectueux quant aux peintures
finales et il restera entiérement responsable de toutes réfections qui s'imposeraient lors de la réception de ses
ouvrages terminés, méme si ces réfections provenaient d'un mauvais état des fonds réceptionnés par lui.

Ouvrages préparatoires et accessoires divers

- Préparation des surfaces
Toutes les surfaces destinées a étre traitées dans les conditions définies au cours des articles qui vont suivre, seront
préparées selon les regles de I'art, pour constituer le subjectile convenable aux ouvrages de peinture. Que ces
ouvrages de préparation soient ou non spécifiquement décrits au cours des articles qui vont suivre, ils sont INCLUS
au prix global forfaitaire du marché, ils seront effectués suivant les regles de I'art en fonction : de la nature de la
surface a peindre / du "systéme" de peinture et plus directement de la couche primaire / de I'aspect final requis
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aprés mise achévement. lls comprendront tous égrenages, décapages, pongages, brossages (a la brosse métallique)
lorsqu'il y a lieu, nettoyages et dégraissage par tous moyens des surfaces.

- Pongage
Indépendamment des poncages ressortissants de la préparation des surfaces, évoqués ci-dessus, sont a prévoir
tous les poncages intermédiaires sur enduits, sur rebouchages ou entre couches, nécessaires a |'obtention de
I'aspect final requis aprés achévement et ce, sans qu'il soit besoin de revenir sur ces prestations au cours de
définition d'ouvrages ci-apres.

- Réchampissage - Changement de tons
Tous les ouvrages de peinture seront soigneusement exécutés avec tous les réchampissages parfaitement exécutés
sur revétements en enduit, verres, pierre de taille, parties métalliques, etc... Il sera di a la demande du Maitre
d’ceuvre, tous changements de tons et emplois de couleurs fines et I'entrepreneur devra, a ce sujet, soumettre tous
échantillons et maquettes dont pourrait avoir besoin le Maitre d’CEuvre pour fixer son choix dans les conditions ci-
apres. A noter que ces changements de tons sont a prévoir systématiquement sur toutes surfaces comportant
application de peinture.

Régles d'application des couches de peinture

L'entrepreneur est tenu de faire constater au maitre d’ceuvre I'exécution des différentes opérations. Ce dernier
pourra se faire refuser tout ou partie des fonds, qui ne seraient pas en rapport avec ce qui est demandé.
L'entrepreneur devra, a ses frais, les réfections des ouvrages qui lui seraient refusés. L'application des peintures
sera faite a la brosse. Avant application d'une nouvelle couche, toute révision nécessaire sera faite : les gouttes et
coulures grattées, toutes irrégularités effacées, toutes imperfections rectifiées. Chaque couche ne devra étre
appliquée qu'aprés un séchage complet de la couche précédente. Lorsque les fabricants auront fixé les régles
d'emploi pour produits de leur fabrication, ces regles devront étre observées. Les réchampissages seront exécutés
avec le plus grand soin.

Raccords divers de finition
Aucune Plus-Value ne sera accordée a l'entrepreneur pour raccords de peinture nécessaires occasionnés par
I'intervention des autres domaines d’activités et en particulier :

- Raccords apres la révision générale par tous les intervenants.

- Raccords apres pose des quincailleries.

- Raccords aprés mis en jeu des menuiseries, etc.

8.11.1. Peinture glycérophtalique sur menuiseries et boiseries
Etat de finition recherché : finition A
Aspect : satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre
Support : tout type de bois existants ou neufs

Préparation :
- brossage, pongage, époussetage,
- lessivage si nécessaire pour repeindre,
- grattage des parties mal adhérentes,
- rebouchages, raccords d’enduit,
- pongage, époussetage.
- 1 couche d'impression,
- révision rebouchages, raccords d’enduit,
- pongage, époussetage.
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Application :
2 couches de finition, compris révision entre couche
- aspects et teintes aux choix du Maitre d’ceuvre.
- surtoutes les faces vues et a I'intérieur des mobiliers.

Sujétions particuliéeres :

La peinture employée sera une peinture glycérophtalique de type Primwood Batiment Evolution des Ets
Seigneurie ou esthétiquement et techniquement équivalent.

Finition 1 ou 2 teintes, comprenant :

- les essais de teintes a présenter a |'architecte pour validation (teinte et degré de brillance) préalable a toute
mise en ceuvre,

- toutes les précautions nécessaires et toutes les protections indispensables (baches, toiles, etc.) jusqu'a la
réception des travaux, notamment sur les ouvrages qui ne sont pas a peindre,

- le dépoussiérage et dégraissage éventuel,

- aprés la pose de la serrurerie, la mise en application de deux couches de finition sur menuiserie face
intérieure et extérieure sur le chantier,

- l'application des produits de finition a la brosse fine pour les moulures qui ne devront pas étre empatées,

- les réchampissages au droit des parties non peintes ou de teinte différente,

- les pongages fins d'adhérence entre chaque couche de peinture,

- lesraccords de peinture sur les éléments contigus aux ouvrages traités,

- le nettoyage de tous les ouvrages traités, compris les limites d'interventions.

Localisation :
- toutes menuiseries a la charge du présent lot et hors lot,
- hors peintures prises en charge par le lot peinture décorative,
- compris face intérieure des menuiseries extérieures.

8.11.1.1. Sur menuiseries neuves
8.11.1.2. Sur menuiseries conservées

8.11.2. Entoilage

By

Revétement mural en toile lisse a enduire et peindre, mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant,
comprenant :

- toustravaux préparatoires et d'appréts suivant DTU 59.1 - 59.4 sur subjectiles neufs et anciens fonds peints;

- uneimpression préalable suivant subjectile;

- le pré encollage

- I'affichage de la toile, pose bord a bord.

- unrevétement mural en toile de verre classé M1;

- le marouflage et le pongage léger des fibres qui auraient pu se redresser;

- les 2 couches d’enduit de lissage compris pongages entre les couches et pongage de finition

Mise en ceuvre compris tous travaux préparatoires et d'appréts permettant d'obtenir une finition B conformément
ala norme NF P 74-201 (DTU 59.1.).

Caractéristiques :
Matiere : voile de verre
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Classement au feu : BFL-s1
Grammage minimum : 35 g/m?
Coloris et texture : au choix de |'architecte

Localisation :
- sur la face intérieure des murs de facade des bureaux donnant sur le Quai de I’'Horloge
- surlaface intérieure des murs de facade des bureaux donnant sur le boulevard du Palais

8.11.3. Peinture des murs et des plafonds
Etat de finition recherché : finition A
Aspect : mat, satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre

Support : plagues de platre a épiderme cartonné existants ou neufs
Préparation :

- brossage, époussetage,

- 1 couche d'impression,

- rebouchage,

- révision des joints,

- enduit repassé,

- pongage, époussetage.

Support : enduits en platre et en staff existants ou neufs
Préparation :

- brossage, époussetage,

- lessivage si nécessaire pour repeindre,

- grattage des parties mal adhérentes,

- ouverture des fissures et/ou des crevasses,

- rebouchage et calicotage des fissures,

- 1 couche d’'impression

- raccords nécessaires d’enduit,

- enduit repassé suivant nécessité pour rattrapage de planéité,

- pongage, époussetage.

Application : 2 couches de finition, compris révision entre couche
- aspects et teintes aux choix du Maitre d’ceuvre, du Maitre de I'Ouvrage
- surtoutes les faces vues,
- réchampissages au droit des parties non peintes ou de teinte différente,

Sujétions particuliéeres :

La peinture employée sera une peinture mat veloutée a base styréne acryliques en dispersion aqueuse bénéficiant
du label NF environnement de type MONTYL de chez GUITTET ou esthétiquement et techniquement équivalent.
Peinture anti-humidité hydrofuge isolante en phase solvant pour les piéces humides.

Peinture plafond :
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Peinture laque mate aux résines acryliques polyuréthanes en phase aqueuse de type HORUS MAT de chez

GUITTET ou équivalent. Compris tous les primaires d’accroche et les appréts selon recommandations du
fabricant.

Peinture murs :

Nota :

Peinture a dispersion de finition a base de styréne acrylique d’aspect mat velouté poché serré de type
MONTYL de chez GUITTET ou équivalent. Compris tous les primaires d’accroche et les appréts selon
recommandations du fabricant.

La prestation comprend la peinture de I'ensemble des goulottes, organes techniques et éléments laissés
apparents sur les murs en finition peinte.

8.11.4. Peinture des sols

L'entrepreneur du présent lot doit la réalisation d’une peinture de sol compris remontées de plinthe, comprenant

le nettoyage nécessaire de toutes les aspérités et salissures par balayage et grattage,

le traitement du support a I'acide chlorhydrique dilué, ou produit de décapage du fabricant, compris
ringage,

I'imprégnation du support par un primaire pour limiter la porosité du support et d’assurer I'adhérence
parfaite de la peinture époxy polyamide,

I'application de 2 couches de peinture époxy polyamide compris révision de la couche d’impression, teinte
au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant,

les remontées de plinthe de 100 mm sur I'ensemble des parties verticales des locaux concernés, compris
toutes sujétions particuliéres d’émergences, de passages de réseaux fluides, etc.

L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures de précautions nécessaires de protection pour ne pas endommager

les ouvrages existants lors de I'exécution de ses ouvrages, y compris toutes manutentions, récupération et

évacuation des poussieres, nettoyage, etc.

Caractéristiques :
Peinture époxy anti-dérapante a fines particules, de type WATCO Epoxy Grip ou équivalent

Aspect : semi brillante, anti-dérapante

Application : pour sols intérieurs

Couleurs : suivant nuancier du fabricant

Mise en ceuvre : suivant préconisations du fabricant

Localisation : locaux techniques du sous-sol, galerie technique du sous-sol en cas de création de rampes, mise en

accessibilité du sous-sol

2BDM Architectes— Christophe BOTTINEAU — ACMH Février 2025 — Page 140



75 — PARIS 01 — PALAIS DE JUSTICE DE L'ILE DE LA CITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PRO-DCE — RESTUCTURATION B5 ET UNE PARTIE DU B6 LOT 04 MACROLOT

8.12. Revétements de sols

CONDITIONS D'EXECUTION

Supports

Dans les locaux devant recevoir un revétement de sol scellé ou collé, les planchers ou dalles sont livrés brutes par
I'entrepreneur chargé du gros-ceuvre. Sauf prescription contraire, ces planchers et dallages sont arasés a moins 5
c¢m des niveaux finis dans les locaux concernés.

Joints

Tous les joints de dilatation du gros ceuvre doivent étre respectés. En outre, 'entrepreneur doit prévoir tous les
joints supplémentaires éventuellement nécessaires pour éviter que les légers mouvements de gros ceuvre
n’entrainent des désordres dans ses revétements (joints de fractionnement conformes au DTU).

Tous les joints de dilatation sont a calfeutrer a I'aide d’un mastic étanche spécial restant souple et résistant aux
produits d’entretien. La teinte des joints est aux choix du Maitre d’ceuvre, suivant la finition des locaux.

Finitions

Les revétements de sols doivent étre parfaitement rejointoyés a I'aide d’un mortier hydrofuge résistant aux
produits d’entretien. Les raccords entre les différentes natures de revétement doivent toujours étre cachés
lorsque les portes sont fermées. Les raccords entre parquet et revétement dur seront réalisés en joints marbrier.
Les revétements doivent étre parfaitement nettoyés tant au moment du coulage des joints qu’avant réception
des travaux. lls doivent étre protégés pendant toute la durée du chantier par une couche de sciure. La dépose de
cette protection sera réalisée sur ordre du Maitre d’ceuvre.

Revétements muraux

Supports Les cloisons sont soit en plaques de platre, soit en carreaux de platre a parements lisses ou soit en
magonneries enduites. L'entrepreneur doit donc prévoir toutes les préparations éventuellement nécessaires a
I'accrochage de ses revétements sur les différents supports.

Joints

Tous les joints de dilatation du gros ceuvre seront respectés. lls seront a calfeutrer a I'aide d’un mastic étanche
spécial dito revétements de sol et a protéger par des couvres joints métalliques. En plus des joints de dilatation du
gros ceuvre, il sera di la réalisation d’un joint dans les cueillies, a remplir avec un mastic étanche. La teinte des
joints est aux choix du Maitre d’ceuvre, suivant la finition des locaux.

Jointoiement et finitions

Tous les revétements muraux, quelle que soit leur nature, seront parfaitement rejointoyés au ciment blanc ou
autre suivant finition des locaux, au choix du Maitre d’ceuvre. Tous ces joints doivent étre hydrofuges.
L'entrepreneur devra également les garnissages sur le pourtour des panneaux revétus. Les revétements seront
parfaitement nettoyés tant au moment de la pose, qu’en fin de chantier.

Appareillage

Tous les appareillages de surfaces sont a faire en accord avec le Maitre d’ceuvre. L’entrepreneur devra se faire en
sorte que les fixations diverses de matériels (canalisations, robinetteries, etc.) correspondant a son appareillage.
A cet effet, il devra tracer ses appareillages avant exécution dans les zones concernées, en coordination avec les
autres corps d’état intéressés, et avec I'accord du Maitre d’ceuvre.

CHOIX DES MATERIAUX

Tous les matériaux mis en ceuvre sont de premier choix. Les coloris sont choisis par le maitre d’ceuvre, sur
présentation d'échantillons de la palette compléte des coloris (pour chaque produit) par I'entrepreneur. Plusieurs
coloris pourront étre retenus.
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Les échantillons choisis sont conservés dans le bureau de chantier. Les fiches techniques de classement UPEC et
les proces-verbaux de réaction au feu seront fournies a I'exécution, avec les échantillons. La notice d'entretien
des revétements sera fournie a la réception des travaux.

RESERVATIONS

Lorsque des réservations ou des passages sont ménagés dans des ouvrages recevant les revétements,
I'entrepreneur doit respecter dans un premier temps ces réservations ou passages et revient ensuite, apres mise
en place définitive des équipements, terminer son revétement, y compris les découpes éventuelles de carreaux
pour assurer une parfaite finition.

CONDITIONS DE RECEPTION

La planéité des surfaces et I'alignement des joints devront étre parfaitement satisfaisant a I'ceil, suivant le mode
d’observation défini dans le DTU. En cas de doute, il devra pouvoir étre vérifié pour la planéité des surfaces
gu’une regle métallique rectiligne de 2m de longueur posée sur sa tranche n’accuse pas de différence de niveau
supérieur a 3mm et pour I'alignement des joints qu’une regle de 2m ne doit pas faire apparaitre de différence
d’alignement supérieure a 2mm

LIMITE DES FOURNITURES
Les travaux comprennent :

- lafourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le réglage de tous les
matériaux et matériels, nécessaires a I'exécution des travaux,

- I'amenée et le repli de tout le matériel nécessaire a la réalisation,

- la participation autant que besoin est, a tous les travaux de contrdle, de coordination et de réception, y
compris toutes les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux, ainsi que les plans de
calepinage,

- les calfeutrements des joints de dilatation du gros ceuvre avec leur couvre joint,

- la chape de mortier de pose sous les revétements de sols scellés,

- tous les travaux de finition tels que joints, raccords, etc...,

- le nettoyage des locaux en fin de travaux.

8.12.1. Ravoirage au ciment

Création d’une chape fluide auto-nivelante, conforme aux DTU 26.2 et DTU 52.1, comprenant :

- Nettoyage et dépoussiérage des fonds, dalles, augets, entrevous, brossages et révision, avec aspiration
des poussiéres.

- lafourniture et mise en ceuvre de chape fluide a base de ciment ou d’anhydrite selon le procédé SIKA
VISCOCHAPE ou équivalent, pour une épaisseur jusqu’a 8cm compris les passages de fourreaux,

- les sujétions pour adaptation aux passages de réseaux éventuels par les CE fluides ;

- le traitement des points singuliers (fourreaux, liaisons dalle-murs, comblement des vides etc.) selon
norme NFDTU 52.1;

- les spécificités liées a I'installation d’un chauffage par le sol, pour les pieces considérées ;

- le poncage final de la surface, et I’élimination des déchets ;

- la désolidarisation périphérique conforme a la norme NF DTU 52.10, pour toutes les parois verticales,
pieds d’huisseries, seuils et toute émergence ;

- la désolidarisation du support par mise en place d'un film polyane, avec recouvrement des lés de 20cm
minimum et relevés périphériques contre les élévations.

Localisation :
Dans les locaux pour rattrapage et pour atteindre les niveaux recherchés.
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8.12.2. Ravoirage a la mousse expansive

Réalisation de ravoirage de sol a la mousse rigide polyuréthane, projetée in situ, comprenant :

- le nettoyage et dépoussiérage des fonds de toutes natures : dalles, augets, entrevous, brossages et
révision, avec aspiration des poussiéres.

- la fourniture et mise en ceuvre de mousse projetée selon le procédé ICYFOAM de chez ISOLAT ou
équivalent, compris les passages de fourreaux.

- les sujétions pour adaptation aux passages de réseaux éventuels par les CE fluides,

- le traitement des points singuliers (fourreaux, liaisons dalle-murs etc.) selon norme NF DTU 26.2 et 52.1

- les spécificités liées a I'installation d’un chauffage par le sol, pour les pieces considérées,

- le poncgage final de la surface, et I’élimination des déchets,

- la désolidarisation périphérique, conforme a la norme NF DTU 52.10, pour toutes les parois verticales,
pieds d’huisseries, seuils et toutes émergence.

Caractéristiques :

Mousse rigide polyuréthane projetée

Classe CCC4 selon la norme NF EN14315-1

Epaisseur de 20 3 400 mm

Plage de masse volumique (kg/m3) selon NF EN 1602 : 38-42

Résistance a la compression a 10% (kPa) selon NF EN 826 : >200

Réaction au feu (Euroclasse) selon NF EN 13501-1: E

Mise en ceuvre : conforme aux préconisations du fabricant et au document technique d’application 20/18-448 V1

Localisation : provision 50% des locaux recevant un revétement de sol dur / provision 50% des locaux recevant un
sol souple.

8.12.3. Gres cérame

Nota : Conformément a la réglementation d’accessibilité des PMR, le ressaut au droit des seuils de portes, pour
Ientrée dans les sanitaires, ne pourra excéder 2 cm.

Carrelage en grés cérame

Fourniture et pose scellée sur chape prévue ci-avant, de dalles de grandes dimensions a bords rectifiés en grés
cérame, posées a joints marbrier, compris toutes découpes pour intégration des siphons et pentes de sol et
nettoyage en fin de travaux.

Compris sous-couche acoustique de type WEBER SYS ACOUSTIC ou équivalent (Affaiblissement supérieur ou égal a
18dB) et conforme aux préconisations de la notice acoustique du BET SDAP.

Caractéristiques :

Grés cérame de chez SANTAGOSTINO des gammes NEW DECO (sanitaires), DECONCRETE (local ménage), ou
équivalent, dimensions 600x600x10mm

ET

Pour les espaces sous combles du B5 et B6 :

Grés cérame de type SAMSARA de chez NOVOCERAM, dimensions 600x600mm.

Norme de glissance a respecter « anti-dérapant » : Norme EN1341 glissance supérieurs a 35.
Garantie « insensibilité aux taches » norme 10545-14

La prestation comprendra :
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- la pose collée sur sous couche décrite ci-avant, inclus forme de pente vers les siphons de sol.

- les coupes et découpes nécessaires, compris toutes sujétions pour désolidarisation avec les cloisons
acoustiques traversantes.

- les cornieres d’arrét en acier inox au droit des portes d’acces scellée dans la forme.

- les scellement des siphons de sol.

- le coulage des joints au mortier de ciment, avec incorporation de résine époxy, ton au choix du Maitre
d’ceuvre.

- les corniéres d’angle en acier inox,

- le nettoyage et les protections.

Pour les sols : étanchéité des planchers
Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité liquide par résine synthétique en dispersion, sans solvant, de type
FERMACEL ou équivalent, comprenant :
- les travaux préparatoires sur supports existants et sur support avec ravoirage, purges, nettoyage, etc...
- le primaire d'accrochage et durcisseur.
- le systéme d'étanchéité proprement dit sous couche de protection type FERMACELL, application suivant
préconisation du fabricant.
- le renforcement des angles entre le sol et les parois verticales par un renfort en toile marouflé dans
I'étanchéité.
- les sujétions annexes suivant prescriptions des fabricants, relevés, pénétrations, joints de dilatation, etc.

Produit bénéficiant d'un ATE (agrément technique européen) ou équivalent (fournir fiche technique).
Mise en ceuvre du revétement conformément au Cahier des Charges de pose du fabricant.
Relevé périphérique du revétement d'étanchéité de 10 cm au-dessus du revétement horizontal.

Syphon de sols

lIs seront réalisés en inox, a cloche ou a panier (NF P 98-321) et devront présenter une garde d'eau supérieur a
60mm. lls comprendront tous les accessoires nécessaires a leur parfaite mise en ceuvre (éléments de finition,
éléments de raccordement ou d'adaptation, éléments d'étanchéité...).

Douche dans bureau spécial
Pour 'aménagement d’une salle de douche, I'entreprise prévoira :
- laréalisation d’un systeme de protection a I’eau sous carrelage, par pose d’'une membrane d’étanchéité
noyées dans le mortier colle de type WEBERSYS ETANCHE ou équivalent, sur les parois verticales et sous
les bacs receveurs. Application et mise en ceuvre selon les recommandations du fabricant.

Décomposition du poste :
8.12.3.1. Sols
8.12.3.2. Murs

8.12.4. Trappes de visite invisibles habillées

Dans les sanitaires sur les élévations carrelées, fourniture et pose de trappes de visites sous tenture a carreler,
comprenant :
- le plan de calepinage pour validation de I'architecte,
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- le cadre dormant corniére inox invisible fixé dans le support,

- le cadre ouvrant en inox habillé d’'un panneau de CTBH,

- la pose a fleur du mur pour pose de la faience en recouvrement du dormant,
- I'habillage en dalle de grés cérame, compris toutes découpes,

- l'ouvrant a bascule,

- I'ergot de maintien pour plus de sécurité,

- la serrure batteuse type clé carrée.

8.12.5. Plinthes a gorge inox

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes a gorge en inox a la périphérie de la piece, de type profil DILEX EHK, de
chez SCHLUTER ou équivalent, conformément aux prescriptions du fabriquant.

Profilé a gorge pour angles rentrants Schliiter®-DILEX-EHK en acier inoxydable avec ailettes a perforations
trapézoidales alternées. R = 18,5mm

8.12.6. Revétements sols souples
Généralités
Les revétements décrits aux articles ci-apres seront a poser sur les sols existants apres dépose du revétement a la
charge du lot curage, ou sur les sols créés par d’autres entrepreneurs, suivant localisation des locaux.

Avant toute application de revétements, I'entrepreneur devra s'assurer que les supports sont parfaitement secs et
ne comportent aucune trace de matériaux ou corps étrangers susceptibles de nuire a la bonne tenue et a I'aspect
des revétements finis.

L'entrepreneur devra effectuer le dégondage et regondage des portes, toutes les coupes et découpes nécessaires
pour respecter les réservations ou passages existants au droit des passages des cables électriques, appareillages
électriques, etc.

Choix des matériaux

Tous les matériaux mis en ceuvre sont de premier choix.

Les coloris sont choisis par le maitre d’ceuvre, sur présentation d'échantillons de la palette compléte des coloris
(pour chaque produit) par I'entrepreneur.

Les fiches techniques de classement UPEC et les proces-verbaux de réaction au feu seront fournies a I'exécution,
avec les échantillons.

La notice d'entretien des revétements sera fournie a la réception des travaux.

Nettoyage apreés pose de revétements de sol

Apres I'achevement de la pose définitive, I'entrepreneur devra procéder au nettoyage soigné des revétements de
sol.

Les revétements finis seront parfaitement propres, sans tache, ni trace de produits de pose ou autres corps.

Protection des revétements
Entre la date de terminaison de ses ouvrages et la réception des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir
la protection compléte de tous ses revétements a I'aide de baches ou toiles.
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Travaux non conformes

Toutes fournitures non conformes aux prescriptions du présent CCTP seront purement et simplement reprises et
remplacées, méme en ceuvre, sans que |'entrepreneur puisse invoquer éventuellement le fait que la constatation
de cette non-conformité est postérieure a la mise en ceuvre, voire méme a la réception.

Tous les travaux qui ne seraient pas exécutés conformément aux regles de I'Art ou laisseraient apparaitre des
désordres, méme légers, tels que décollement, altérations quelconques, etc. seraient purement et simplement
refusés a quel qu’époque (antérieure a la réception) que ces constatations soient faites.

Ces travaux seront repris et les frais encourus seront a la charge de I'entreprise, ainsi que le retard apporté aux
autres corps d'état.

Etat des lieux

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution, procéder a I'examen des supports pour en tirer tout
renseignement utile a la bonne marche des travaux et pour en vérifier leur état.

Toutes remarques ou observations a leur sujet sont a faire suffisamment tot pour que les travaux éventuels de
réfection puissent étre effectués sans retarder I'application.

Aucune observation n'est admise apres le commencement des travaux qui implique I'acceptation des supports.
Enfin, I'entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent, pour assurer la protection des surfaces
avoisinantes ne faisant pas partie de ses travaux.

8.12.7. Ragréage a la résine

L’entrepreneur doit la réalisation de ragréage a la résine ou de ragréage autolissant fibré selon le revétement de
sol et selon recommandations du fabriquant, pour support des locaux en peinture de sol et en revétement de sols
souples, comprenant :

- linstallation des protections nécessaires au droit des sols conservés,

- le dépoussiérage et le nettoyage des supports,

- lafourniture et I'application d’une couche primaire d’accrochage,

- la fourniture et la mise en ceuvre d’un enduit de ragréage résine ou autolissant fibré (de 3 a 30mm

d’épaisseur), adapté aux supports, enduit de type P3,
- le poncage général aprées séchage,

Caractéristiques :

Préparation de sols intérieurs classés P3 au plus (classement UPEC des locaux : cahier du CSTB n°3782)
Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports cités ci-apres.

Base chimique : Liants hydrauliques (ciment), charges minérales, résines et adjuvants spéciaux.
Granulométrie maximale 0,5 mm

Localisation :
Dans les locaux recevant un revétement de sol souple

8.12.8. Sol souple uni

A — Revétement de sol souple PVC
Fourniture et pose d’un revétement de sol en plastique souple en |és du type TARALAY SECURITE COMPACT de chez
GERFLOR ou équivalent, compris sous-couche acoustique, comprenant :
- La pose sans encollage et a I'aide d’un adhésif double face en périphérie, le systeme de pose devra étre
réversible et ne devra pas laisser de trace sur les parquets anciens aprés dépose du revétement.
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- Lasoudure des joints a chaud avec chanfreinage des arétes préalables a I'application.
- les découpes et coupes d’ajustement a la demande.

Classification

Classement UPEC ..........ceeevvvvvennn. U4 P3 E2/3C2

Classement européen.................... 33-42

Epaisseur totale ........ccccceeeverueeennnns 3mm

Largeur des 1és ......ccocoveeeveeecneennnes 2 metres

Classement au feu .......cccceeeeveenene, Cfl —s1

Isolation acoustique .........ccccuueeen.. 17 dB

Couleurs / DécCOrs .....ccccvveevvveenennee. au choix de I'architecte dans la gamme
Traitement......ccooevevvveeciiciieee anti-encrassement
Traitement.....ccccoeeeeeeeeeeecvie e fongistatique et bactériostatique
Traitement......cccovveeeeeieieiieceeces antistatique permanent

B — Barres de seuil / Nez de marche
Composition
- les profilés en inox pour support avec bande d’ancrage simple ou double fixé par vis a bois en laiton sur
trous chevillés pour les parties en magonnerie.
- les profilés de recouvrement demi bombé en inox, fixé par clipsage sur le support.

C - Seuil chanfreiné en caoutchouc
Rampe de seuil en caoutchouc recyclé de type GOMMY ou équivalent, surface anti-dérapante, destinée a franchir
des hauteurs de seuil compris entre 4 et 70mm.
Caractéristiques :
e Pente:10%
e Largeur utile 1000 mm a adapter en fonction du local
e Charge maximale 500 kg.

Localisation :
Locaux techniques

8.12.9. Sol souple a base de caoutchouc

Sol souple acoustique a base de caoutchouc, de type LAVA X-elastic 5,0mm de chez Artigo ou équivalent, avec une
réduction des bruits d’'impacts de 18dB, pose selon les recommandations du fabricant :

- avec soudure des joints rebouchage selon recommandations du fabriquant,

- Convient a une sollicitation élevée (classement U4P3 sous avis technique) ;

- Haute absorption des bruits d’'impact (18 dB) compris sous-couche acoustique ;

- R9-Résistance au glissement ;

- Sans PVC, ni phtalates plastifiants, ni halogénes ;

- Sécurité renforcée grace aux excellentes propriétés anti-feu ;

- Pas de couche de protection nécessaire ;

- Couleur au choix dans la gamme standard.
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Localisation :

Bureaux circulations T2 et T3

8.12.10. Mogquette en dalle

Fourniture et pose de moquette en dalles, comprenant :

La fourniture de dalles de moquette pour usage commercial intensif (teinte, effets et textures au choix de
I'architecte, compris présentation d’échantillons) ;

La pose de la moquette par pré-encollage des dalles et sans collage sur support (type poisse), permettant
facilement le soulévement selon besoin (systeme de pré-encollage Traction Back Milliken ou équivalent) ;
L’établissement des calepins pour validation par I'architecte ;

Tous les joints, découpes et coupes parfaitement ajustés ;

Toutes les coupes, découpes au droit des trappes, blocs de prise de courant, bouches, caches, etc. ;

La fourniture et la pose de profils de finition en aluminium pour arrét du revétement de sol au droit des
seuils.

Caractéristiques :

Qualité : de type Nordic Stories de la société Milliken ou équivalent,

Nature : Dalle a velours bouclé, teinte en solution type 6.6 nylon, Dossier Mousse PU recyclée,
Velours : 100 % type 6.6 nylon,

Poids de velours : 595 g,

Poids total (g/m?) - NF ISO 8543 : 3900 g,

Epaisseur totale (mm) NF ISO 1765 : 8,9 mm,

Traitement antistatique : permanent,

Isolation phonique : DLw 31 dB (bruits d’impact) et aw 0,25 (bruits aériens),
Dimensions : 50 x 50 cm,

-Classement Européen (NF EN 1307) : 33 LC1,

Classement Feu : Bfl-s1 - libre sur ciment,

Garantie : 12 ans.

Localisation :

Locaux reprographie

8.12.11. Remise a niveau des sols

L’entrepreneur doit les remises a niveau de sols existants lorsque nécessaire pour permettre la mise en ceuvre
des revétements de sols décrits ci-avant, comprenant notamment :

I'installation des protections nécessaires au droit des sols conservés,

le dépoussiérage et le nettoyage des supports existants avant et apres intervention,

le pongage général des sols existants et le rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des
supports,

la purge des éléments désuets, ancrés ou scellés dans les sols existants,

toutes sujétions pour évacuation des gravois et installations de chantier spécifiques, notamment pour
intervention en conditions plomb.

Localisation : les locaux dont les chapes existantes sont conservées et non recouvertes d’une chape neuve.
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8.12.12.  Sol souple tissé en rouleaux

A — Revétement de sol souple PVC
Fourniture et pose d’un revétement de sol en vinyle tissé renforcé de fibres de verre a I'arriere de chez BOLON ou
équivalent, compris sous-couche acoustique, comprenant :
- La pose sans encollage et a I'aide d’un adhésif double face en périphérie, le systeme de pose devra étre
réversible et ne devra pas laisser de trace sur les parquets anciens aprés dépose du revétement.
- Lasoudure des joints a chaud avec chanfreinage des arétes préalables a I'application.
- les découpes et coupes d’ajustement a la demande.

Classification
Classe de durabilité 33 — usage commercial élevé

GliSSANCE .ot 88-93

Epaisseur totale ........cccoevveeeeeeennne. 3mm

Largeur des 1és ......ccccoveeeveeccneennnes 2 metres

Classement au feu ......ccccceeevvveennee. Bfl —s1

Isolation acoustique ........cccevveeenn. 17 dB

Couleurs / DECOrS ...ceeeeeveeeeeeeennnn.. SILENCE ou équivalent
Traitement.....ccccovvveeeeininiin e, anti-encrassement
Traitement......cccccveeeeeecieeee e, fongistatique et bactériostatique
Traitement.....ccccoveveeeeininiin e, antistatique permanent

B — Barres de seuil / Nez de marche
Composition
- les profilés en inox pour support avec bande d’ancrage simple ou double fixé par vis a bois en laiton sur
trous chevillés pour les parties en magonnerie.
- les profilés de recouvrement demi bombé en laiton, fixé par clipsage sur le support.

8.12.13.  Sol souple uni combles

A — Fourniture et pose d’un revétement de sol en plastique souple en lés comprenant :
- La pose sans encollage et a I'aide d’un adhésif double face en périphérie, le systeme de pose devra étre
réversible et ne devra pas laisser de trace sur les parquets ou sols anciens aprés dépose du revétement.
- Lasoudure des joints a chaud avec chanfreinage des arétes préalables a I'application.
- les découpes et coupes d’ajustement a la demande.

B — Barres de seuil / Nez de marche
Composition
- les profilés en inox pour support avec bande d’ancrage simple ou double fixé par vis a bois en laiton sur
trous chevillés pour les parties en magonnerie.
- les profilés de recouvrement demi bombé en laiton, fixé par clipsage sur le support.

Décomposition du poste :
8.12.13.1. Sol souple uni Excellence

Caractéristiques :
Sols souple uni type CONCRETE DARK GREY de la gamme EXCELLENCE de chez TARKETT ou équivalent
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ET

Sol souple de type Acczent Excellence 4 - Long Modern Oak NATURAL de chez TARKETT ou équivalent
Pose sur sous-couche acoustique

Affaiblissement acoustique : selon projet du BET SDAP

Localisation :
- Bureaux des combles du B5 et du B6

8.12.13.2. Sol souple uni 1Q Granit
Caractéristiques :
Sol souple uni type BLACK 0953 de la gamme 1Q GRANIT de chez TARKETT ou équivalent
Pose sur sous-couche acoustique
Affaiblissement acoustique : selon projet du BET SDAP

Localisation :
- Locaux techniques, combles du B5-B6
- Locaux ménage, combles du B5-B6
- Locaux reprographie fermés combles du B5-B6

8.12.14. Sol en dalle de caoutchouc combles

A - Fourniture et pose d’'un revétement de sol en plastique souple en dalles comprenant :
- La pose sans encollage et a I'aide d’un adhésif double face, le systeme de pose devra étre réversible et ne
devra pas laisser de trace sur les parquets ou sols anciens apres dépose du revétement.
- les découpes et coupes d’ajustement a la demande.

B — Barres de seuil / Nez de marche
Composition
- les profilés en inox pour support avec bande d’ancrage simple ou double fixé par vis a bois en laiton sur
trous chevillés pour les parties en magonnerie.
- les profilés de recouvrement demi bombé en laiton, fixé par clipsage sur le support.

Caractéristiques :

Sols en dalles de caoutchouc uni type NORAMENT de teinte noire ou gris anthracite de chez NORA ou équivalent,
dimension 100x50cm

Pose sur sous-couche acoustique

Affaiblissement acoustique : selon projet du BET SDAP

Localisation :
- Circulations principales, combles du B5 et du B6
- Cabines acoustiques, combles du B5 et du B6
- Espaces de reprographies, combles du B5 et du B6
- Tisanerie combles atrium

8.12.15. Sous-couche acoustique

Fourniture et pose d’une sous-couche acoustique intermédiaire en mousse antiacariens comprenant :
- Lapose suivant les recommandations du fabricant, compris tous les relevés, joints, bandes, recouvrements
éventuels,

- les découpes et coupes d’ajustement a la demande.
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Caractéristiques :
La sous-couche devra permettre d’atteindre les niveaux d’affaiblissement acoustiques préconisés par le BET SDAP
en fonction des types d’espace.

Note :
Le systéeme de pose devra étre réversible et ne devra pas laisser de trace sur les parquets ou sols anciens aprés
dépose du revétement.

Localisation :
- Sous les sols souples de toutes natures des combles du B5 et du B6

8.12.16. BEV acoller

Fourniture et mise en ceuvre de bande d’éveil a la vigilance a coller, comprenant :
- La présentation d’échantillons pour validation par le maitre d’ceuvre des teintes et textures,
- Lafourniture selon les dimensions et les dispositions des différents escaliers existants, compris réalisation
sur-mesure ou les découpes pour s’adapter aux marches en sifflet des vis etc.
- La pose sur place comprenant le tracage, la présentation a blanc,
- Lafixation définitive selon les recommandations du fabricant.

Caractéristiques

Bandes Podoalerte en polypropyléne de chez MARCAL ou équivalent

Les dalles en injection PP+EDPM.

La semelle de 2mm d’épaisseur a angles arrondis.

La hauteur des plots est de 4mm et un témoin d’usure est présent.

La dalle podotactile présente 11 rangées de 6 plots soit un total de 66 plots par dalle.

Les bandes d’éveil a la vigilance (BEV) se composent de plusieurs dalles podotactiles de format 450 x 412,5mm.
Le produit est conforme a la norme NF P98-351 d’ao(t 2010.

Le contraste visuel par rapport au sol est assuré par le choix de la couleur. Finition : gris foncé (+/- RAL 7015), gris
clair (+/- RAL 7035) et jaune (+/- RAL 1018). Fixation au sol par collage.

Format hors tout :
Longueur : a l'unité x 450mm x largeur 412,5mm x épaisseur 6mm, les unités seront a multiplier pour couvrir la
longueur d’'une marche suivant les dispositions réglementaires de mise en oeuvre

Note :

L’entreprise devra tenir compte de I'installation de ces ouvrages dans des escaliers anciens a caractére
patrimonial en pierre de taille ou en chéne. Elle proposera le systéme de pose le moins invasif et réversible
possible.

8.13. Plancher technique

Fourniture et pose de planchers techniques, adapté pour surcharges de 500 daN/m?, comprenant :
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- une ossature avec vérins réglables en acier zingué collés au sol par un adhésif spécial, téte constituée d’'une
pastille conductrice électrostatique et traverses de renfort en profilé U de 20 x 40 mm en acier zingué,
- des dalles de 600 x 600 type « GAMMAPAC » ou équivalent au choix du maitre d’ceuvre constitués :
e d’un panneau de particules de bois aggloméré a haute densité de 38 mm d’épaisseur
e d’une tdle inférieure en acier traité de 0,5 mm d’épaisseur
e d’unrevétement de qualité et coloris aux choix du maitre d’ceuvre
e d’un placage périphérique en PVC solidement collé a chaud sur les chants du panneau de particules
Inclus le raccordement électrique de mise a la terre.
Toutes les découpes et réservations dans les dalles et aux droits des socles en périphérie de la piéce.

Caractéristiques :

Classement au feu, minimum M1 (PV SNPE nr 15706-12)
Résistance électrique, minimum 5 x 105 ohmes.
Acoustique, minimum 45 dBA.

La prestation comprend également les marches en panneau de médium M1 de 19mm d’épaisseur pour la fermeture
du faux plancher au droit de la porte d’entrée, formant emmarchement, fixé par vis a bois sur I'ossature, cadre
tasseaux de 20 x 20 vissés tamponnés au sol.

Profilés PVC contrastant formant nez-de-marche anti-dérapant, rayé jaune et noir pour avertissement.

8.14. Signalétique

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture et pose de plaques signalétiques ton et aspect aux choix du maitre
d’ceuvre.

Les plaques de dimensions adaptées suivant les inscriptions et la réglementation de sécurité en vigueur seront
apposées et fixées sur les parois verticales par collage structural, emplacement suivant avis du maitre d’ceuvre.

La prestation comprendra le repérage exhaustif sur plan des différents équipements signalétiques. Leur fourniture
et leur installation sur site.

Plaques signalétiques, avec inscriptions :
- désignation des locaux techniques et de services,
- désignation des gaines techniques,
- toutes les signalétiques réglementaires de sécurité selon norme NF X 08-003 (sans issue, sortie de secours,
porte a maintenir fermée, type d’extincteur et plaques d’utilisation, etc.).
Au préalable, pour validation par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra réaliser un bon a tirer ainsi qu’une
magquette a I'échelle 1 (en carton ou panneau isorel) et un prototype avec finition.

8.14.1. Signalétique de sécurité incendie

Pour toutes les signalétiques réglementaires de sécurité selon norme NF X 08-003, comprenant :
- Sansissue,
- porte coupe-feu,
- porte a maintenir fermée,
- téléphone incendie,
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- RIA,

- extincteur,

- acces interdit,

- alarme incendie,

- EAS

- Liste non exhaustive

Caractéristiques :

SECU 100 : Plague en aluminium 25/10 laqué rouge sécurité RAL 30001 avec sérigraphie de pictogramme et texte
sécurité, de la gamme SECURITE de chez MARCAL ou équivalent.

Dimensions : 90x90x2,5mm

Norme NF X 08-070 ISO 7010

Fixation : par collage structurel adapté aux supports

8.14.2. Signalétique d’évacuation

Pour toutes les signalétiques réglementaires de sécurité selon norme NF X 08-003, comprenant :
- Les consignes d’évacuation,
- Les plans d’évacuation,

Caractéristiques :
SECU PEV CONS A3 : Pour consignes générales et plan d’évacuation

Fixation : par vissage avec 4 vis a téte fraisée
1 par escalier, ascenseur, aux points d’acces du batiment

8.14.3. Signalétique locaux techniques

Pour toutes les signalétiques réglementaires de sécurité selon norme NF X 08-003, comprenant :
- local électrique,
- locaux techniques,
- placards, gaines techniques ;

Caractéristiques :

Type SECU 100 sur mesure : Plague en aluminium 25/10 laqué avec sérigraphie de pictogramme et texte sécurité,
de chez MARCAL ou équivalent, personnalisé.

Dimensions : 90x90x2,5mm

Fixation : par collage structurel adapté aux supports

8.14.4. Signalétique sanitaires

Pour toutes les signalétiques réglementaires d’identification des espaces sanitaires, comprenant :
- Entrée du local sanitaire,

- Cabines PMR, femme, homme,

Caractéristiques :

Type LITTERA 100 P avec braille : caracteres de type pictogramme en laiton poli, de chez MARCAL ou équivalent.
Dimensions : 100x2mm

Fixation : par collage structurel adapté aux supports
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8.14.5. Signalétique accessibilité

Pour toutes les signalétiques réglementaires d’identification des espaces, comprenant :
- Salles de réunion,

- Escaliers, a chaque étages desservis, dans le sens entrant et sortant,
- Ascenseurs, a chaque étages desservis,

Caractéristiques :

Type LITTERA 100 P avec braille : caracteres de type pictogramme en laiton poli, de chez MARCAL ou équivalent.
Dimensions : 100x2mm

Fixation : par collage structurel adapté aux supports

8.14.6. Signalétique numérotation des piéeces

Pour chaque local accessible, selon nomenclature des piéces modifiées par le projet.
Caractéristiques :

Plaques sur mesure en aluminium gravées

Dimensions 40x40x0,5mm

Aspect anodisé naturel

Angles arrondis

Fixation par pointes laiton tétes rondes dans les batis de porte

8.15. Travaux divers

8.15.1. Mise en conformité d’escaliers existants en béton
(a) Bande d’éveil a la vigilance sur les paliers

Par pate anti-dérapante époxy appliquée en engravure et formant 3 bandes anti-dérapantes type pate anti-
dérapante époxy de MultiTech Partner ou équivalent compris découpe et facon d’engravure préalable.
(b) Baguettes en laiton formant profilés anti-dérapant en nez de marche

Sécurisation des nez de marches par profilés anti-dérapant contrastants en PVC rapportés et fixés sur les nez de
marche de toutes natures.
(c) Mise en place de main courante en acier inox

Comprenant :
- la présentation de modele au choix de I'architecte, comprenant une lisse en acier section ronde 42mm
environ, posée sur écuyers en inox compris platine de fixation dans les magconneries,
- tous les percements et scellements soignés dans la magonnerie et assemblages,
(d) Contraste visuel sur premiéres et derniéres marches

Contraste par mise en peinture sur contremarches des premiéres et derniéres marches, par peinture époxy,
compatible avec le support en béton, dito art 9.10.4

Localisation :
Emmarchements existants au niveau S2
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8.15.2. Vitrophanie dégradée adhésive

Mise en place de vitrophanie sur les cloisons vitrées pour couper la vue, implantée en partie médiane de la cloison,
compris :

- Utilisation d’un film adhésif de qualité professionnelle (sablé, opaque ou décoratif selon le cahier des
charges), vitrophanie dégressive type film dépoli blanc dégressif INT 129 de chez REFLECTIV a motif a points,
ou équivalent,

- Découpe et design personnalisés conformes aux plans validés par le maitre d’ouvrage.

- Nettoyage préalable des surfaces vitrées pour garantir 'adhérence et éviter les défauts visuels.

- Application sans bulles ni plis, avec outils adaptés, et respect des alignements requis.

- Travaux effectués dans un environnement propre et sans poussiére.

La vitrophanie devra étre durable, esthétique et conforme aux exigences fonctionnelles définies.

Localisation :
Sur les cloisons vitrées décrites au CE serrurerie

8.15.3. Facade de gaine

Fourniture et mise en ceuvre de blocs-portes bois BLOCS-GAINE, 1 ou 2 vantaux, sur huisserie bois, de chez
MALERBA ou équivalent comprenant :
- le bloc-porte EI30, sous imposte, ame pleine, serrure 1 point, constitué d’un vantail bois d’épaisseur 40 mm
a ame pleine équipé d’un joint balai et d’une huisserie bois avec joint d'étanchéité a l'air, doté d'un
affaiblissement acoustique renforcé
- I'huisserie bois isophonique pour mise en ceuvre a I'avancement ou aprés-coup sur tous types de supports
- leréglage et la mise en jeu.
- les champlats en sapin arrondis ou droit,
- la peinture de finition suivant I'article 8.11.1, aux deux faces suivant teinte validée par le maitre d’ceuvre,
- les quincailleries au choix du maitre d’ceuvre, compris toutes fixations,
- les raccords sur murs existants ou neufs,

- lesréservations et intégrations des grilles lorsque nécessaires.

Caractéristiques :

= Solutions sans performance feu

= 1 vantail ou 2 vantaux égaux/inégaux, avec/sans imposte démontable, avec/sans allége suivant les
configurations.

=  Huisserie 3 c6tés ou 4 cOtés selon les modeles.

= Avec paumelles ou rotations invisibles et réglables.

= Avec fermeture par cylindre européen, fouillot rectangle pour gaine gaz ou triangle pour gaine électrique.

* Finition prépeinte.

=  Pour mise en ceuvre a I'avancement ou aprés-coup sur tous types de support, ainsi qu’en rénovation.

= Possibilité d’assemblage en fagade de gaine filante (blocs-gaines accolés).

= Assemblage des blocs-gaines entre eux par profil de liaison, joint creux sur I’huisserie, poteau de fin de
cloison, profil de seuil, profil de rattrapage, profil de fixation

Domaine dimensionnel (hors tout) :
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Hauteur : 1596 a 3432 mm
Impostes : 300 a 991 mm

Allége : 300 a 991

Largeur 1 vantail : 391 a 782mm
Largeur 2 vantaux : 678 a 2238 mm

Décomposition de poste :

8.15.3.1. 1 vantail
8.15.3.2. 2 vantaux

8.15.4. Peinture intumescente

Réalisation de peinture intumescente pour protéger des ouvrages métalliques existants, comprenant :
- Lapréparation des surfaces métalliques : nettoyage, dégraissage, et élimination de la corrosion par sablage

(niveau SA 2.5) ou équivalent.

- L’'application d’une sous-couche adaptée pour assurer I'adhérence de la peinture intumescente.

- La mise en ceuvre de la peinture intumescente conforme au classement de résistance au feu requis (type
R30, R60, ou R120).

- Le controle de I'épaisseur du film sec a I'aide d’un micromeétre pour garantir la performance.

- Les travaux réalisés dans des conditions d'humidité et de température conformes aux recommandations
du fabricant.

- Le nettoyage final et la protection des ouvrages adjacents.

Les produits utilisés devront étre certifiés et la réalisation conforme aux prescriptions des DTU applicables.

Localisation :
Sur les tirants et structures métalliques apparents

8.15.5. Création de structures d’emmarchement en bois

Création d’une structure et d’'un emmarchement en bois, destinés a étre revétu de sol souple, compris la
construction sur mesure des structures porteuses en petite charpente de chevrons en sapin, avec lisses basses,
potelets, traverses supérieures, crémailleres au droit des marches et lambourdages au droit des paliers, diagonales
de contreventement, I'ensemble couvert de contre-plaqué de 30mm d’épaisseur, compris la fixation aux planchers
existants et aux magonneries, compris la fourniture et semelles résilientes entre structures porteuses et planchers
existants.

Localisation :
Combles des B5-B6

8.15.6. Modification des étageres d’archives des combles

L’entreprise réalisera la remise en état et la modification des étagéres métalliques des combles du B6, des
anciennes archives, pour leur réhausse et l'intégration de panneaux acoustiques selon les planches de détails,
comprenant :
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- le protocole de réemploi et de modification des ouvrages existants adressé pour validation a la maftrise
d’ceuvre,

- linventaire incluant le tri, la sélection et le classement selon leur type, état potentiel et adaptation des
étageres,

- La manutention et le transport des éléments en atelier pour leur modification,

- L’évacuation des étageres non réutilisables,

- Le décapage et la remise en peinture en atelier des étagéres, teinte au choix de I’architecte,

- Lacréation d’un socle en acier pour la réhausse des étagéres, y compris renforts et fixations (mécaniques,
soudures, etc.),

- Laréalisation de surélévations métalliques pour I'habillage du socle créé en partie basse des étageres,

- Le démontage ou découpage net et précis du panneau arriére des étageres,

- Lafourniture et la pose de panneaux TEXAA VIBRASTO, teinte ciment MR700 aux dimensions adaptées
aux fonds d’étageres,

- Le décapage et thermolaquage des étageres, teinte au choix de I'architecte,

- Les adaptations éventuelles pour passage des réseaux,

- Toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation.

- Letransport retour et la repose sur site.

Localisation :
Combles du B6

8.16. Heures de régie

Provision d’heures en régie d’ouvrier qualifié, pour 'ensemble des corps d’état du présent lot, rendue
contractuelle par le présent article pour diverses prestations dont la nature et I’étendue ne pourront étre définies
et déterminées avec précision qu’en cours de chantier.

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi que la valeur de I'outillage
et le petit matériel utilisé.

Le temps passé sera reconnu par présentation d’attachements écrits a soumettre en temps opportun a
I’acceptation conjointe de I'architecte et de la maitrise d’ouvrage.
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GENERALITES

CHOIX DES MATERIAUX

L’entreprise aura I'obligation de n’acquérir et de n’utiliser que des bois « éco-certifiés ». Elle devra fournir pour
chacun des bois utilisés un certificat ayant soit le label FSC (Forest Stewardship Council) ou soit le label PEFC (Pan
European Forest Certification).

Les choix d'aspect des bois utilisés doivent étre les suivants :

Conditions d’emploi et de finition des faces

Ebénisterie Visibles Peintes Cachées
Sapin / Epicéa / Pins: | Choix 0 Choix 1 Choix 1 Choix 1
NF EN 1611-1
Feuillus NF EN975-1 Choix A Choix A Choix 1 Choix 2

Essence d'importation : choix au moins équivalent aux précédents, suivant I'essence et les conditions d’emploi.

Rappel Le choix des bois sera défini par le Maitre d’ceuvre en fonction du « grain » et du « contrefil », sur
présentation d'échantillons par I'entrepreneur.

QUALITE DES BOIS

Tous les bois seront des bois « secs a I'air » suivant norme en vigueur, degré d'humidité 8 a 10 %. Séchage effectué
conformément au Cahier du CSTB de fagon a n'altérer ni l'aspect, ni les propriétés des bois, étant précisé que pour
tous les ouvrages intérieurs, le degré d'humidité sera inférieur ou égal a 10 %.

Les éléments stockés devront étre déballés, les emballages hermétiques de livraisons seront enlevés des éléments
bois livrés sur site afin de permettre les échanges avec I'ambiance du local. L’entrepreneur devra la fourniture et
pose de protections par polyane selon nécessité. Les éléments stockés devront étre décollés du sol

PROTECTION DES BOIS

Tous les bois employés seront obligatoirement traités avec des produits insecticides et fongicides réglementés par
les normes francgaises, ou par des produits homologués a la marque CTB F et compatibles avec les produits de
finition. Un certificat de traitement des bois sera fourni au Maitre d’ceuvre et au titre du DOE. L'entrepreneur du
présent lot devra exécuter avant la pose sur toutes les faces des ouvrages menuisés destinées a étre peintes, vernis
ou Cirés :

- Le dégraissage des bois exotiques au solvant spécial.

- La peinture d’impression des bois traités a peindre compris assemblages, entailles, etc....

- U'impression au vernis coupé des bois traités a vernir. Les parties embrevées et assemblées seront traitées avant
montage.

Rappel Concernant le chéne neuf pour éviter les coulures de tanin, les bois seront traités par bains dans des produits
chimiques pour éliminer le tanin
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PROTECTION DES ELEMENTS EN ACIERS
Les éléments en acier devront, avant pose par l'entrepreneur, avoir été protégés sur toutes leurs faces contre
I'oxydation par une couche de peinture antirouille ainsi que toutes entailles nécessaires aux encastrements.

PRODUITS SEMI-FINIS
e Contreplaqué : qualité et aspect des faces
Les faces en bois apparent, destinées a rester visibles, seront au moins de la classe B de la norme NF B53-
504. Les faces destinées a rester visibles, mais devant étre peintes, seront au moins de la classe C. Les faces
destinées a étre cachées seront au moins de la classe D. Les contreplaqués utilisés dans les locaux humides
seront exempts, sur leur face exposée, de tous défauts susceptibles de faciliter la pénétration de I'eau ou
d'entrainer une altération d'aspect du panneau et seront de qualité CTBX.
e Panneaux de particules ligno-cellulosiques agglomérés
Les qualités d'aspect exigées par les placages extérieurs des panneaux de particules seront les mémes que
pour les contreplaqués. Les panneaux de particules ne pourront étre utilisés dans les locaux humides que
s'ils sont protégés contre les reprises d'humidités par un revétement ou traitement ayant fait I'objet d'un
agrément du CSTB.
e Placage
Les éléments plaqués seront réalisés a partir des supports suivants :
- Panneaux de particules
- Latté de Peuplier ou Okoumé
- Contreplaqué multiplis
- Bois massifs

Le contreparement des panneaux devra obligatoirement étre contrebalancé par un produit de méme marque dit
de contre-balancement.

Les chants et rives seront plaqués et stratifiés de méme marque, les arétes seront chanfreinées a 30°.

Le collage des panneaux et des rives se fera avec |'utilisation d'une colle adéquate dont |'entrepreneur devra
obligatoirement indiquer la nature.

EXECUTION DES OUVRAGES
e Dimensionnement

Les menuiseries doivent présenter les dimensions et dispositions indiquées sur les plans et étre de sections
nécessaires a la bonne tenue et conformes aux spécifications éventuelles ou aux regles de I'art. Les dimensions des
ouvrages de menuiserie et les sections finies lorsqu’elles sont mentionnées doivent étre considérées comme des
minimales. |l appartiendra a I'entrepreneur de les augmenter, aprés accord du Maitre d’CEuvre, s’il estime que les
sections prévues sont insuffisantes a la bonne tenue des menuiseries ou si elles ne peuvent étre obtenues dans le
débit normal des bois actuellement livrés dans le commerce. L’entrepreneur doit intégrer, dés a présent, I'incidence
de ces augmentations dimensionnelles car il ne lui sera accordé aprées coup aucune indemnité ou augmentation de
son prix forfaitaire.

e Habillages divers
Les types, dimensions et caractéristiques des habillages et éléments divers de menuiserie, seront définis au présent
descriptif.
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e Menuiseries bois
Les pieces de bois seront obligatoirement d'une seule piéce dans la longueur et dans leurs sections. Tout élément
lamellé, alaisé ou abouté est proscrit. Tous arasements et assemblages seront parfaitement étanches. Les
assemblages a tenon et mortaise doivent étre bien ajustés et maintenus a I'aide de chevilles en bois sec ou métal
d’un modele agréé. Les colles employées doivent étre résistantes a I'eau, totalement insensibles a I’'humidité et aux
attaques des moisissures et des champignons. Elles doivent avoir I’agrément du CTB. Les bois doivent étre, avant
collage, convenablement séchés, bien corroyés et parfaitement propres. Les assemblages de rainure et languette
sont a fil paralléle et dressés de fagon a obtenir un joint parfait.
Les embrévements sont suffisamment profonds pour qu’en aucun cas les languettes ne sortent des rainures. Les
assemblages de menuiseries seront toujours collés et chevillés, rechassées pour étre mastiquées par le peintre.
Toutes les menuiseries employées en décoration chants, moulures, baguettes, etc. seront parfaitement fixées par
clous en quantité suffisante, avec tamponnage partout ou il y aura besoin (pour fixation sur pierre en particulier).
Elles devront assurer une application parfaite sur les enduits, sans toutefois épouser les sinuosités des enduits mal
dressés. L'entrepreneur signalera au Maitre d’CEuvre toutes défectuosités de cette nature. A ce défaut, il aura a sa
charge la cura et repose des menuiseries posées sur enduits défectueux. Les profils des moulurations seront
effectués a l'identique des moulurations des ouvrages a remplacer ou suivant plans du Maitre d’ceuvre.
Toutes les pieces de bois seront soigneusement rabotées et poncées, toutes arétes vives abattues.

e Implantation - Scellement

Les menuiseries doivent étre mises en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait, aux emplacements
prévus sur les plans, dans des conditions telles qu’elles ne puissent subir aucun déplacement pendant I'exécution
des scellements. A cet effet, il doit étre prévu toutes les cales et étrésillons provisoires jusqu’au séchage des
calfeutrements et enduits. L’entreprise doit effectuer la pose, le réglage et le calage solide de ses ouvrages, dont
elle est seule responsable. Elle doit la fixation définitive de ses ouvrages par scellement, chevilles auto-foreuses,
etc. Les fixations par pistoscellement sont interdites. Toutes les fixations doivent respecter I'indépendance totale
des chapes flottantes (en particulier les fixations d’huisseries, bandes de seuils, etc.).

e Liaisons avec les autres ouvrages
L’entrepreneur devra comprendre dans son prix, toutes les sujétions de raccordements et d’étanchéité avec les
autres ouvrages et notamment, joints d’étanchéité, baguettes, couvre-joints nécessaires pour raccord de ses
menuiseries avec la macgonnerie, habillage, etc. (liste non limitative). Les éléments de raccordement devront assurer
une bonne étanchéité et satisfaire aux mémes exigences d’isolation phonique et protection incendie que celles des
ouvrages. La fourniture comprend également tous les systémes de fixation, scellements, ancrages, appuis
nécessaires a la tenue de ses ouvrages

e Sujétions pour présence de plomb dans les peintures
Il est rappelé a I'entreprise que les ouvrages en bois ancien (volets, portes, lambris etc.) comportent tous de la
peinture au plomb. Il n’est pas prévu de décapage systématique dans le présent lot, seulement pour les besoins
ponctuels de la restauration (entures, greffes etc.), I'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions
nécessaires au travail en condition plomb sur ces éléments. Toutes ces sujétions sont incluses dans les prix d’unité.

GENERALITES CONCERNANT LES PORTES

Les dimensions indiquées sont des dimensions nominales de passage libre minimum. Les huisseries et batis font
partie du présent descriptif, ils sont en bois dur et adaptés aux murs et cloisons en plaques de platre et/ou carreaux
de platre.
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GENERALITES CONCERNANT LA QUINCAILLERIE

Les articles de quincaillerie destinés au ferrage et la fermeture des menuiseries seront des articles du commerce,
de toute premiére qualité et comporteront I'estampille S.N.F.Q. et d'un modele le plus approchant des
quincailleries existantes.

lls seront de premiere marque hautement réputée et agréée par le Maitre d’CEuvre. La quincaillerie sera mise en
place avec le plus grand soin, les entailles bien exécutées, ayant juste les dimensions et profondeurs voulues pour
recevoir les pieces sans diminuer la force des bois. La fixation de ces pieces se fera au moyen de vis a téte fraisée.
Les entailles nécessaires a leurs mises en ceuvre auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois
et elles correspondront aux dimensions précises de la ferrure en largeur et en profondeur. Les vis a téte plates
fendues seront bien ajustées et n'affleureront jamais, elles seront toujours de force et nombre en rapport avec
I'importance des efforts sur les pieces qu'elles sont destinées a fixer.

Les prestations décrites ci-aprés comprennent les adaptations de menuiserie pour I'intégration des équipements
de ferme-portes, de contréles d’accés (garnitures, autonomes, serrures électriques, gaches électriques etc.) et de
verrouillages d’issue de secours.

Toutes les pieces de serrurerie recevront une couche de protection antirouille sur toutes leurs faces avant d'étre
posées (y compris impression sur les fonds de feuillure et entailles). Les pieces de quincaillerie autres que celles
demandées au C.C.T.P., en métal inoxydable, chromées, en cuivre seront imprimées ou traitées par le menuisier,
avant pose ainsi que les entailles recevant ces pieces, conformément a I’Article 2.5 ci-avant.

Les matériaux présentant des propriétés antibactériennes (tels que cuivre, laiton, etc.) devront étre privilégiés pour
les quincailleries.

BLOCS PORTES

Les blocs portes sont repérés dans le tableau des portes qui donnera les caractéristiques :
- De la porte proprement dite (type, dimensions, classement feu et acoustique, nombre de vantaux).
- Des équipements spécifiques.

Les blocs portes asservis a la détection incendie et leurs équipements devront étre agréés DAS suivant la norme
NF S61-937.
Les PV d’essais acoustiques des matériaux ou complexes de matériaux pour lesquels une performance acoustique
est demandée devront étre fournis par I'entrepreneur. Les blocs-portes pour lesquels une performance
acoustique est exigée seront mis en ceuvre conformément aux conditions de montage décrites dans le Proces-
Verbal d’essai acoustique (a fournir impérativement).
Toutes les dispositions sont prises pour assurer une parfaire étanchéité au niveau de la liaison entre le séparatif
(platre ou macgonnerie) et I’huisserie, notamment des couvre-joints et des joints type silicone en périphérie de
I'huisserie.
Les joints périphériques exigés sur les blocs-portes assurent I'étanchéité de part et d’autre du séparatif : ils seront
donc mis en ceuvre de maniére a étre comprimés en position fermée.
Les joints périphériques en huisserie seront encastrés en feuillure d’huisserie (ni collé, ni agrafés). Concernant les
joints en partie basse de porte, ils seront en élastomeére a double levres et seront réglés en fin de chantier afin :

- de ne laisser aucun jour apparent sous la porte,

- de permettre I'ouverture et la fermeture de la porte sans résistance de frottement au sol.

Porte isoplane acoustique, comprenant :
- la portes alaisées 4 faces, isoplanes, pleines, prépeintes, livrées sous protection plastifiée.
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Dimensions et caractéristiques spécifiques : suivant tableau de portes et articles du descriptif.

Les portes d'acces aux groupes sanitaires seront détalonnées de 10 a 15 mm pour permettre une bonne
ventilation.

Pour les portes pour lesquelles des caractéristiques feu et/ou acoustiques sont demandées, |'entrepreneur
devra fournir les proces-verbaux d'un laboratoire agréé.

Compris toutes sujétion pour intégration des équipements, quincailleries, cables, etc...

Compris fourniture des butées de portes en laiton,

9.1. Placards

La prestation de création de placards comprendra :

Les portes sur charnieres invisibles, nombre selon hauteur des vantaux, batteuse a triangle, boutons de
poignées et toutes quincailleries,

les séparations verticales toute hauteur,

le fond de meuble, cOtés et dessus, compris toutes coupes et découpes,

I’équipement des compartiments par étageres intermédiaires réglables et amovibles,

les crémailléres avec taquets, en aluminium anodisé 15 x 8 encastré sur les cotés pour réglage des étageres,
la livraison et I'installation dans les pieces adéquates, de telle sorte qu'ils soient préts a I'usage une fois ces
prestations achevées.

9.1.1. Médium

Fourniture, fagonnage et pose de placards en panneaux medium naturel verni 22mm d’épaisseur, comprenant :

le bati, finition a peindre en sapin de pays, section 50 x 70 environ, corroyé, poncé, assemblé et composé
de 2 montants, une traverse basse a hauteur de la plinthe et une traverse haute, compris joints
intumescents,

la fixation au sol ou au mur, par pattes a scellement et clous a bateau sur les cloisons neuves, par vis a bois
sur trous chevillés sur les magonneries existantes ou par vis spéciales dans I'ossature métallique des plaques
de platre,

la facon de plinthe, rapportée en médium.

I’'habillage par chant plat, quart de rond ou autres en médium a la demande,

les cotés, dessus, socles, impostes, etc..., vues réalisées a I'identique des portes,

les réservations pour grille de soufflage compris feuillures, grilles en acier inox ou laiton massif des
établissements Euroslot ou équivalent, profil 220 support ¢30 avec entraxe de 50mm écartement profil
2,28mm,

les battements rapportés c6té intérieur pour les placards a 2 vantaux,

le ferrage par charnieres invisibles type Salice ou équivalent, nombre suivant hauteur des vantaux,

la fermeture par 1 serrure d’armoire de slireté avec cylindre en laiton a 3 clés et espagnolettes, 2 verrous
plats pour le vantail semi-fixe des placards a 2 vantaux,

les boutons de poignée en laiton massif, sur présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre.

I'agencement intérieur sera réalisé en panneaux médium ignifuges compris chants d’épaisseur apparent,
profondeur variable suivant localisation.

Caractéristiques :

Médium ignifuge M1
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Composition :

Facade, cOtés / jouées et séparations en 22mm d’épaisseur.

Socle en 22mm d’épaisseur.

Fond fixé en 19mm d’épaisseur.

Tablettes amovibles en 22mm d’épaisseur sur crémailléres encastrées en aluminium anodisé.

Dimensions indicatives :

Hauteur : 1,25m environ depuis le sol

Largeur : 0,80m environ

Profondeur intérieure maximale : 1,40m environ

Etagéres intérieures de profondeur variable pour s’adapter a I'intrados de la voite

Traitement de finition :
Finition peinte suivant I'article 8.11.1 Peinture glycérophtalique.

ou
Finition vernie par application de deux couches de verni, qualité marine, aspect et teinte au choix de I'architecte.

Localisation :
Combles B5

9.1.2. Etagéres en medium

Fourniture, faconnage et pose d’étageres en médium sur mesure, comprenant :

- Les études d’exécution pour optimiser le linéaire de rayonnage dans les placards existants ou décrits par
ailleurs. L’entreprise devra la fourniture d’étagéres toute hauteur, jusqu’au plafond ou faux-plafond. Les
étageres présenteront un espacement entre tablette minimal pour une hauteur de dossier afin de
maximiser le linéaire total de tablettes, et de classement,

- Lafourniture et le transport sur site,

- I'aménagement intérieur de placards comprenant :

o les séparations verticales toute hauteur, en cas de placards doubles et selon les configurations
rencontrées,
le fond de meuble, cOtés et dessus, compris toutes coupes et découpes,
I’équipement des compartiments par étageres intermédiaires réglables et amovibles, en médium
d’épaisseur de 22mm minimum,

o les crémailleres avec taquets, en aluminium anodisé 15 x 8 encastré sur les cotés pour réglage des
étageres,

Note :

L’entreprise devra tenir compte dans sa conception des surcharges rapportées sur les étageres (activité tertiaire,
archivage de dossiers ou de livres). Les placards a équiper devront donc selon le besoin étre recoupés par des
séparations verticales intermédiaires afin d’éviter tout fléchissement des étageres.

Dimensions indicatives :
Profondeur : 70 cm
Largeur : 110cm environ
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Traitement de finition :

Finition peinte suivant I'article 8.11.1 Peinture glycérophtalique.

ou

Finition vernie par application de deux couches de verni, qualité marine, aspect et teinte au choix de I'architecte.

Localisation :

Placards logistiques

9.1.3. Placard technique en médium

Fourniture et pose de placard technique en médium naturel verni peint comprenant :

- le bati, finition a peindre en sapin de pays, section 50 x 70 mm environ, corroyé, poncé, assemblé et
composé de 2 montants, une traverse basse a hauteur de la plinthe et une traverse haute, compris joints
intumescents,

- les facades coté, jouées et séparation d’épaisseur 22mm,

- lesocle d’épaisseur 22mm,

- le fond fixé d’environ 19mm d’épaisseur,

- lafixation invisible au sol ou au mur, par pattes a scellement et clous a bateau sur les cloisons neuves, par
vis a bois sur trous chevillés sur les magonneries existantes ou par vis spéciales dans I'ossature métallique
des plaques de platre,

- lafagon de plinthe en retrait, ou rapportée en médium, selon les configurations,

- I'habillage par chant plat, quart de rond ou autres en médium a la demande,

- les cbtés, dessus, socles, impostes, etc..., vues réalisées a I'identique des portes,

- les réservations pour grille de soufflage compris feuillures, ces réservations pourront étre sur la tablette
supérieure ou en facade pour créer un passage d’air, selon besoins des lots techniques,

- les battements rapportés coté intérieur pour les placards a 2 vantaux,

- leferrage par charnieres invisibles type Salice ou équivalent, nombre suivant hauteur des vantaux,

- lafermeture des parties ouvrantes par 1 serrure d’armoire de slreté avec cylindre en laiton a 3 clés et
espagnolettes, 2 verrous plats pour le vantail semi-fixe des placards a 2 vantaux,

- les boutons de poignée en laiton massif, sur présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre.

- I'agencement intérieur sera réalisé en panneaux médium ignifuges compris chants d’épaisseur apparent,
profondeur variable suivant localisation,

Pose sur place compris toutes sujétions de fixation aux magonneries et aux autres éléments de menuiseries
mitoyens.

Traitement de finition :

Finition peinte suivant I'article 8.11.1 Peinture glycérophtalique.

ou

Finition vernie par application de deux couches de verni, qualité marine, aspect et teinte au choix de I'architecte.

9.1.4. Caisson en médium

Fourniture et pose de caissons d’habillage des réseaux en panneaux de médium naturel, finition verni ou peint,
d’épaisseur 22mm comprenant :

- le bati, finition a peindre en sapin de pays, section 50 x 70 mm environ, corroyé, poncé, assemblé et
composé de 2 montants, une traverse basse a hauteur de la plinthe et une traverse haute, compris joints
intumescents,
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- les fagades, cOtés, jouées et séparation d’épaisseur 22mm, compris toutes les découpes pour permettre
les passages d’air éventuels a la demande des CE techniques, compris toute quincaillerie pour permettra
I'articulation de trappes d’acces sur charniéres invisibles, fermées par carré pompier pour permettre la
maintenance,

- latablette supérieure en chéne prévue par ailleurs,

- lafixation invisible au sol ou au mur, par pattes a scellement et clous a bateau sur les cloisons neuves, par
vis a bois sur trous chevillés sur les magonneries existantes ou par vis spéciales dans I'ossature métallique
des plaques de platre,

- I'habillage par chant plat, quart de rond ou autres en médium a la demande, et pour la liaison avec les
ouvrages périphériques,

- les réservations dans la tablette supérieure pour I'intégration des grilles de soufflage, dimensions selon
les besoins techniques,

- les grilles de soufflage en laiton massif, de type métal déployé ou téle perforée (1,5 mm d’épaisseur
minimum), avec une rigidité compatible avec I'usage. Modeéle a soumettre a I'architecte pour validation.

L’évaluation devra inclure toutes sujétions pour rendre la fagade avant démontable, selon les configurations
rencontrées et sur validation préalable de I'architecte.

Dimensions indicatives :
Hauteur : 75cm environ
Profondeur : 65 cm environ

Traitement de finition :

Finition peinte suivant I'article 8.11.1 Peinture glycérophtalique.

ou

Finition vernie par application de deux couches de verni, qualité marine, aspect et teinte au choix de I'architecte.

Localisation :
Combles B5

9.1.5. Etageres métalliques

Fourniture et mise en ceuvre d’'étagéres métalliques comprenant :

- Les études d’exécution permettant I'optimisation des rayonnages en fonction des dispositions
constructives des locaux. L'entreprise devra la fourniture d’étagéres toute hauteur, jusqu’au plafond ou
faux-plafond et I'occupation d’un linéaire maximal a I'intérieur de la piéce. Les étageres présenteront un
espacement entre tablette minimal pour une hauteur de dossier afin de maximiser le linéaire total de
tablettes, et de classement,

- Lafourniture et le transport sur site,

- Le montage compris toutes les fixations murales ou au sol, adaptées aux différentes natures de paroi et
de plancher, aux surcharges des étagéres et aux recommandations du fabricant,

- Le maintien des protections jusqu’a la livraison de chantier.

Caractéristiques

Etagere en acier laqué, de type SYSCO de chez BRUYNZEEL ou équivalent
Thermolaquage RAL au choix de I'architecte

Rayonnage permettant une tres forte charge (supérieure a 4kN)
Montants rainurés ou perforés

Tablettes pleines ou perforées selon configuration

Croisillons de contreventements dissimulés par panneau de fond en acier
Panneaux latéraux acoustiques
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Panneaux de couverture en une ou plusieurs parties

Localisation :
Locaux de classements

9.2. Cuisine

Fourniture, fagconnage et pose de placards de cuisine, hauts et bas en panneaux medium naturel verni 22mm
d’épaisseur, comprenant :

- le bati, finition a peindre en sapin de pays, section 50 x 70 environ, corroyé, poncé, assemblé et composé
de 2 montants, une traverse basse a hauteur de la plinthe et une traverse haute, compris joints
intumescents,

- lafixation par pattes a scellement et clous a bateau sur les cloisons neuves, par vis a bois sur trous chevillés
sur les magonneries existantes ou par vis spéciales dans I'ossature métallique des plaques de platre,

- lafacon de plinthe en retrait, rapportée en médium.

- I'habillage par chant plat, quart de rond ou autres en médium a la demande,

- les cotés, dessus, socles, impostes, etc..., vues réalisées a I'identique des portes,

- les réservations pour passages de réseaux élec, CVC, plomberie,

- les battements rapportés c6té intérieur pour les placards a 2 vantaux,

- le ferrage par charniéres invisibles type Salice ou équivalent, nombre suivant hauteur des vantaux,

- lafermeture par 1 serrure d’armoire de sireté avec cylindre en laiton a 3 clés et espagnolettes, 2 verrous
plats pour le vantail semi-fixe des placards a 2 vantaux,

- les boutons de poignée en laiton massif, sur présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre.

- I'agencement intérieur sera réalisé en panneaux médium ignifuges compris chants d’épaisseur apparent,
profondeur variable suivant localisation.

Caractéristiques :

Médium ignifuge M1, et hydrofuge, finition vernie

Composition :

Facade, cotés / jouées et séparations en 22mm d’épaisseur.

Socle en 22mm d’épaisseur.

Fond fixé en 19mm d’épaisseur.

Tablettes amovibles en 22mm d’épaisseur sur crémailléres encastrées en aluminium anodisé.

Plan de travail en pierre reconstituée de type Quartz Compac ou équivalent, épaisseur 12mm, compris découpe et
réservations pour intégration d’un évier et de la robinetterie.

Crédence de méme nature que le plan de travail, hauteur 55cm, compris découpes et réservation pour intégration
des prises de courant au-dessus du plan de travail.

Placards bas de dimensions : 60x60cm, hauteur 80cm hors plinthe
Placards hauts de dimensions : 60x40cm, hauteur 60cm hors plinthe

La fourniture et pose des équipements de base suivants : micro-onde encastré, réfrigérateur bas encastré (1 unité
par tranche de 3ml de cuisine)
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9.3. Cabine acoustique

L’entreprise assurera la fourniture, la livraison et l'installation de cabines insonorisées standardisées de type
Framery One Compact ou équivalent, comprenant :

- Lafourniture et mise en ceuvre selon les recommandations du fabricant,

- Le raccordement aux réseaux en coordination avec le CE électricité et CVC.

- Les essais de mise en service.

Modeéle de cabine :

Framery One Compact, selon les spécifications techniques du fabricant.
Dimensions intérieures : surface au sol 103x100cm (1, p)

Dimensions extérieures : 225x103x100cm (h, |, p)

Avec roulettes.

Poids : 253 kg

Coloris extérieur : blanc, au choix de I'architecte sur échantillons

Coloris intérieur : Sable, ton #61180, au choix de I'architecte sur échantillons
Coloris du tapis : Champagne, zenith #T3771210, au choix de I’architecte sur échantillons
Tablette : Oak veneer, au choix de I’architecte sur échantillons

Siege ajustable en hauteur avec repose pied.

Coloris siege : Graphite, Slecet #60051, au choix de I'architecte sur échantillons

Caractéristiques

Réduction du niveau de la parole : 30 dB (mesuré selon 1ISO-23351-1)

Eclairage et ventilation

Eclairage

Plafonnier : température de couleur 4000 K, éclairement jusqu’a 500 lux sur le plateau de table.

Eclairage visio-conférence : température de couleur 4000K, éclairement jusqu’a 400 lux sur le visage de I'utilisateur.
Débit d’air total

Débit d’air maximum : 36 I/s, 76 CFM (129,6 m3/h).

DEBIT D’AIR PAR DEFAUT 26 I/s, 55 CFM (94 m3/h) en usage.

MODE VEILLE 16 I/s, 34 CFM, (58 m3/h)

Puissance

Consommation d’énergie

Réglages par défaut 27 W. Réglages maximum 40 W. Mode veille 14 W.
Entrée : 100-240 VCA, 10 A, 50-60 Hz

Sorties

1 x prise de courant

1 x prise de courant, 1-2 x ports de charge USB-C PD (65 W) ou 1 x port RJ45 (avec cable)
Valeurs de sortie

Sortie CA (prise de courant) : 100—240 VCA, 6,6 A, 50-60 Hz.

Sortie de port de charge USB-C PD : 65 W.
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9.4. Cache extincteur

Fourniture et mise en place de cache extincteurs, de type Extibox ou équivalent, comprenant :

La fourniture et I'amenée sur site,

La fixation murale suspendue, sur patte de fixation compris tout systéme de fixation adapté au type de
paroi, ou la fixation au sol en pose autoportée compris accessoire de fixation suivant les configurations
des espaces et sur validation de I'architecte,

La mise en ceuvre et le nettoyage final.

Caractéristiques :

Cache extincteurs ou coffre d’extincteur de type Extibox ou équivalent

Cache extincteurs finition laitonnée brossée, poli chromé, etc. soumis a validation de I’architecte sur présentation
d’échantillons.

Localisation :

Espaces patrimoniaux
Espaces recevant du public

9.5. Cache radiateur

Fourniture et pose de cache radiateur en panneaux de médium naturel, finition verni ou peint, d’épaisseur 22mm
comprenant :

le bati, finition a peindre en sapin de pays, section 50 x 70 mm environ, corroyé, poncé, assemblé et
composé de 2 montants, une traverse basse a hauteur de la plinthe et une traverse haute, compris joints
intumescents,

les fagades, cOtés, jouées et séparation d’épaisseur 22mm, compris toutes les découpes pour permettre
les passages d’air,

la tablette supérieure d’épaisseur 22mm, compris toute quincaillerie pour permettra I’articulation sur
charniéres invisibles,

la fixation invisible par pattes a scellement et clous a bateau sur les cloisons neuves, par vis a bois sur
trous chevillés sur les magonneries existantes ou par vis spéciales dans |'ossature métallique des plaques
de platre,

la fagon de plinthe en retrait, rapportée en médium pour créer un vide permettant le bon
fonctionnement des terminaux,

I’habillage par chant plat, quart de rond ou autres en médium a la demande, et pour la liaison avec les
ouvrages périphériques,

les réservations dans la tablette supérieure pour I'intégration des grilles de soufflage, dimensions selon
les besoins techniques,

les grilles de soufflage en laiton massif, de type métal déployé ou téle perforée (1,5 mm d’épaisseur
minimum), avec une rigidité compatible avec I'usage. Modeéle a soumettre a I'architecte pour validation.

L’évaluation devra inclure toutes sujétions pour rendre la fagade avant démontable ou la tablette du dessus
ouvrable, selon les configurations rencontrées et sur validation préalable de I'architecte.

Traitement de finition :
Finition peinte suivant I'article 8.11.1 Peinture glycérophtalique.

Finition vernie par application de deux couches de verni, qualité marine, aspect et teinte au choix de I'architecte.

9.6. Réemploi de bancs
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L’entreprise assurera le réemploi de bancs déja fournis et stockés, incluant :
- le protocole de réemploi a adresser et a valider par la maitrise d’ceuvre,
- linventaire incluant le tri, la sélection et le classement selon leur type, état potentiel et adaptation des
bancs,
- laréparation des éléments structurels des bancs si nécessaires,
- le pongage, la réparation et le traitement de finition si nécessaire,
- I"évacuation des bancs non réutilisables,
- Toutes les sujétions particulieres d’adaptations et de fixation.

9.6.1. Réemploi sans modification
9.6.2. Réemploi avec modification des dimensions

L’entreprise prévoira le réemploi des bancs selon I'article 9.6, complété par des modifications dimensionnelles
comprenant :
- Les études d’exécution de modification des dimensions en réduction ou en augmentation des bancs
pour répondre aux besoins du projet,
- Le transport en atelier des ouvrages,
- Le démontage complet,
- Les découpes et les adaptations pour réduction des longueurs d’assise,
- 0U lafourniture de mutliplis en placage de bouleau de méme aspect, et mémes dimensions que
I'existant, pour allongement des longueurs d’assises et des dossiers,
- Laréfection a neuf des assemblages a I'identique de I'existant, et le remontage,
- Letransport retour et la repose sur site.

Caractéristiques :

Profilés en multiplis bouleau 39mm épaisseur
Assise : 3 lames (10cm de large)

Dos: 1 lame 15cm de large

Dimensions :

Profondeur totale : 47cm
Hauteur totale : 70cm
Hauteur d’assise : 43,7cm

Localisation :
- Provision

9.7. Réemploi table de justice

L’entreprise assurera le réemploi et I'adaptation des tables de justice déja fournies et stockées, incluant :

- le protocole de réemploi a adresser et a valider par la maitrise d’ceuvre,

- linventaire incluant le tri, la sélection et le classement selon leur type, état potentiel et adaptation des
tables,

- Letransport en atelier des ouvrages,

- Le démontage des parties a réemployées,

- Les découpes et les adaptations pour installation dans la nouvelle salle,

- lafourniture de mutliplis en placage de bouleau de méme aspect, et mémes dimensions que I’existant, en
remplacement de parties éventuellement dégradées ou inadaptées,
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- Laréfection a neuf des assemblages a I'identique de I'existant, et le remontage des parties conservées,

- le pongage, la réparation et le traitement de finition si nécessaire, par 2 couches de vernis de qualité
marine, teinte et aspect au choix de I'architecte,

- Toutes les sujétions particulieéres d’adaptations et de fixation

- Letransport retour et la repose sur site sur mini vérins selon les dispositions existantes

- Leraccordement des différents équipements techniques

- Les essais et la mise en service.

Caractéristiques :
Profilés en multiplis bouleau 39mm et 18mm épaisseur

Dimensions définitives dans la salle de la JUB :
2 modules de 2200mm de longueur + 1 module de 1600mm

Localisation :
- Salle V13 vers salle de la JUB

9.8. Heures en régie

Provision d’heures en régie d’ouvrier qualifié, pour I'ensemble des corps d’état du présent lot, rendue
contractuelle par le présent article pour diverses prestations dont la nature et I'’étendue ne pourront étre définies
et déterminées avec précision qu’en cours de chantier.

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi que la valeur de I'outillage
et le petit matériel utilisé.

Le temps passé sera reconnu par présentation d’attachements écrits a soumettre en temps opportun a
I'acceptation conjointe de I'architecte et de la maitrise d’ouvrage.
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GENERALITES

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se référer aux documents contractuels suivants :
- Les Normes Frangaises et Européennes et Documents Techniques Unifiés (DTU)

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Seront notamment compris dans les prix unitaires :

* Les relevés des portes existantes, avec précision des dimensions, moulures, chambranles, quincailleries
existantes, et classement par typologie pour établissement des plans d’exécution,

* Les études, dessins de fabrication et de détail des ouvrages,

* La fourniture des bois entrant dans la constitution des menuiseries,

* Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges,

* La fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et la fixation des menuiseries,

* La mise en ceuvre, le réglage et I'ajustage des menuiseries,

* La fourniture et la pose des quincailleries et ferrages nécessaires,

* Les parcloses de raccordement des batis, chambranles et huisseries aux magonneries,

* Le relevé sur place des dimensions exactes avant mise en fabrication (les dimensions indiquées dans les
documents du marché étant toujours données a titre indicatif).

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Menuiserie :

Protection, finitions et révisions :

- Tous les bois de menuiserie qu'ils soient destinés a étre peints ou a rester apparents seront livrés parfaitement
rabotés et poncés,

- Les menuiseries seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les travaux des autres corps
d'état.

Apreés le réglage, la pose et la fixation des menuiseries, I'entrepreneur révisera tous ses ouvrages et s'assurera qu'ils
sont fixés d'une facon parfaite, jusqu'a I'entier achévement et a la réception des travaux, I'entrepreneur remplacera
a ses frais les objets soustraits ou détériorés. Pendant la période de parfait achevement, qui est de un an a compter
de la date de réception des ouvrages, I'entrepreneur devra remédier a ses frais a toutes les défectuosités signalées
et ceux notamment dues au gauchissement des ouvrages. Les travaux des autres corps d'état entrainés par les
interventions dues aux défectuosités seront également a la charge de I'entrepreneur (platrerie, peinture, etc.).

Traitement des bois :
Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif insecticide fongicide et
anticryptogamique de marque agréée par le FCBA et compatible avec le traitement des finitions.

Impression a la charge du présent lot :

Les menuiseries recevront en atelier, une couche d'impression sur toutes les faces (en cas de bois exotiques, il y
aura lieu de procéder a un dégraissage au trichloréthyléne préalablement a I'impression).

Les assemblages et entailles, les revers des pareclosages, ainsi que tous les fonds de feuillures ou de rainures
recevant des vitrages ou des panneaux, seront traités a I'impression avant d'étre emboités.

Résistance :
Les menuiseries devront satisfaire aux essais mécaniques de torsion et de flexion prévus par les normes en vigueur.
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Etanchéité des menuiseries :
Les ouvrants seront équipés de joints a lévres ou de compression suivant les localisations, pourvus d'une protection
pelable pour éviter qu'ils soient recouverts de peinture.

Serrurerie :

Toutes les serrureries utilisées seront conformes aux normes NF.

Dans le cas de serrurerie ou de ferrage non normalisés, |'entrepreneur se portera garant de ses ouvrages au méme
titre que ceux faisant |'objet d'une norme.

Pose et fixations aux magonneries par patte a scellement en acier galvanisé compris tous les scellements au platre
dans les magonneries et tous les refouillements préalables dans les piédroits de magonneries, ou bien par vis a
filetage toute longueur compris percement et cheville nylon. Dans le cas de patte a scellement, réalisation préalable
de toutes les entailles nécessaires dans les batis ayant la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois et
correspondre aux dimensions précises en largeur et en profondeur des ferrures.

Toutes les piéces de serrurerie recevront une couche de protection sur toutes les faces avant d'étre posées.
Les entailles destinées a les recevoir recevront quant a elles une couche d'impression.

Forme et aspect des modeéles a employer : les modéles a utiliser seront soumis a I'approbation du matitre d'ceuvre.

Réglages - protection des ouvrages :

Les travaux seront exécutés suivant les regles de I'art et toutes les menuiseries seront soumises a la réception du
maftre d’ceuvre.

Les parties refusées devant étre retirées du chantier et remplacées dans le plus bref délai et cela méme apres la
mise en place.

Apres le réglage, la pose et le scellement des menuiseries, I'entrepreneur devra réviser tous les ouvrages et
s'assurer qu'ils sont fixés de fagon parfaite.

Il devra, en outre, I'entretien des dits ouvrages jusqu'a la réception.

Au cas ou pendant I'année qui suit la réception, des défectuosités apparaitraient et notamment, le gauchissement
des portes, chassis, huisseries, batis, le retrait des panneaux, des lambris, etc. I'entrepreneur devra remédier a ses
frais aux inconvénients signalés jusqu'a ce que ses ouvrages aient été reconnus par le maitre d’ceuvre.

Toutes les menuiseries seront protégées trés soigneusement au cours de leur ajustement. Les menuiseries sur
lesquelles apparaitraient des épaufrures ou autres défauts au cours des travaux, méme s'ils ont été causés par des
ouvriers étrangers a l'entreprise, seront changés aux frais du menuisier.

A cet effet, il sera fourni les protections nécessaires fixées avec soin.

Relevés sur place :

L'entrepreneur du présent lot doit lors de I'exécution, le relevé sur place des cotes nécessaires a |'exécution de ses
ouvrages. Il devra également prendre auprés de l'entrepreneur des autres corps d'état, les renseignements
nécessaires a la fabrication, pose ou a la modification des menuiseries.

Il ne pourra, en aucune fagon, se prévaloir de l'insuffisance ou de l'inexactitude des renseignements de cet
entrepreneur pour justifier ou une omission ou une imperfection quelconque.

Les dimensions indiquées sur les plans et dans le présent descriptif, sont données a titre indicatif pour situer
I'importance des ouvrages mais en aucun cas l'entrepreneur ne peut les considérer comme définitives et
contractuelles.

Il sera amené a prendre les cotes nécessaires avant de procéder a la fabrication et a la pose.

Plan de mise en ceuvre - échantillons :

Avant tout commencement d'exécution et en complément des détails graphiques donnés par le maitre d’ceuvre,
I'entrepreneur devra fournir les dessins de toutes les menuiseries a I'échelle de 0,10 par metre, avec détails
grandeur de tous les profils et les plans et dessins des sols en parquet a I’échelle de 0,10 par metre.
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Tous les échantillons, modéles ou maquettes qui seront demandés par le maitre d’ceuvre pour fixer son choix, font
expressément partie des prix ainsi que toutes présentations, modifications, dépose des ouvrages ou parties
d'ouvrages non acceptés.

C'est seulement aprés examen de ces échantillons et accord donné par le maitre d’ceuvre que I'entrepreneur pourra
exécuter en série les autres pieces du type de menuiserie présenté.

L'entrepreneur participera obligatoirement aux réunions de synthéses d'exécutions TCE afin de définir précisément,
en rapport avec le maitre d'ceuvre et I'ensemble des autres corps d'état concernés, les détails définitifs et principes
a mettre en ceuvre pour répondre parfaitement aux besoins du projet.

A ce sujet, il est spécifié que I'entrepreneur, aprés approbation de ses plans d'exécution par le maitre d’ceuvre,
devra fournir et poser a son emplacement définitif a titre de prototype une surface a définir de parquet en
panneaux, de bande d’encadrement, d’ébrasements de portes et de baies, de panneaux de lambris, de cimaises,
etc..., conforme a la description détaillée du présent descriptif. Toutes les piéces de quincaillerie seront soumises
préalablement a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Un échantillon type de chaque article prévu ou choisi sera déposé par I'entrepreneur et a ses frais, au bureau du
maitre d’ceuvre. Toutes les fournitures devront étre conformes a ces échantillons par la qualité, la provenant et le
poids.

Menuiseries intérieures

Serrures
Toutes les serrures et cylindres seront a réaliser selon un organigramme a établir par I'entreprise et a valider avec
la maftrise d’ouvrage.

Les serrures sont destinées a un usage intensif, leurs éléments constitutifs ainsi que leurs dispositions techniques
correspondront aux criteres suivants quelle que soit la marque. - Modéle suivi de fabrication nationale. - Conformité
aux régles APSAIRD. - Aspect extérieur et solidité dans le temps.

Les serrures selon leurs localisations, devront répondre a la réglementation sur I'accessibilité des PMR (Article 10,
Il, 2e de I’arrété du ler ao(t 2006). De fagon a ce que I'extrémité de la béquille soit située a plus de 40cm d’un angle
rentrant de parois, les coffres de serrures sont déportés avec un axe a 120mm et dispose d’une béquille rallongée
de 235mm ou 175mm selon nécessité.

Les serrures pour locaux administratifs ou techniques seront des serrures d’urgence, avec sortie intérieure toujours
libre conforme a la norme EN 179 répondant a la réglementation en vigueur (art. R232-12-4 du code du travail /
art. CO45 du réglement de sécurité contre les risques d’incendie).

Principe de fonctionnement : Coté extérieur la serrure peut étre condamné ou non, coté intérieur une simple action
sur la béquille libére le péne dormant et/ou le péne % tour. La sortie est toujours libre.

Les serrures sont a mortaiser CE-NF-CFPF, monopoint a péne 1/2 tour bombé (contre I'effet de rebondissement).
Pénes dormants nickelés oblongs pour une résistance a I'effraction renforcée. Les béquilles devront disposer de
deux demi-carrés désolidarisés.

Les serrures de type "a larder" seront constituées d'un coffre en acier plié verni, tétiere 230 x 20mm, finition vernis

peinte, bouts carrés, pénes dormants et demi-tour nickelés, pénes demi-tour bombé fouillot carré de 7 mm avec
tétiere renforcée. Elles seront livrées avec gache.

Cylindres
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Cylindre a profils Européens sur organigramme de type Axitec ou équivalent, avec un minimum de 29 goupilles sur
5 axes, a double entrée ou a bouton moleté suivant localisation. Clé non reproductible bénéficiant d’une protection
sans limite de validité dans le temps. Longueur des cylindres suivant épaisseur des portes.

Tous les cylindres fonctionneront sur combinaison en fonction d'un organigramme, a la charge de I'entrepreneur
et a établir en étroite collaboration avec la Maitrise d’ouvrage, et prenant en compte tous les cylindres de
I'établissement.

Chaque clé sera repérée par gravure au numéro du local indiqué sur le tableau de combinaison. Chaque cylindre
sera livré avec 3 clefs en laiton nickelé livrées avec porte étiquette métallique gainée PVC gravée, portant le numéro
de la porte et la référence au local. Fourniture par type de cylindre de passes partiels et de passes généraux.

INVENTAIRE DES OUVRAGES EXISTANTS

Un inventaire de I'ensemble des portes moulurées existantes a remplacer sera a la charge de I'entreprise dés le
démarrage du chantier et avant toute intervention. Cet inventaire comprend :

- La réalisation d’un reportage photographique complet, en I'état, avant dépose, de I'ensemble de ces
ouvrages, permettant d’illustrer leur état, leur implantation ainsi que leurs liens avec les ouvrages
environnants,

- La réalisation de plans de repérage par espace et par niveau repérant I'ensemble de ces ouvrages et des
photographies.

Détail des réegles applicables aux portes ainsi que des données renseignées dans le tableau de portes joint au
dossier

Toute éventuelle incohérence entre ces régles et les renseignements du tableau de porte devra étre signalée au
maitre d’ceuvre.

Nomenclature
[numéro d’étage][nom. local][face local S/E/N/O][numéro sur la face sens inverse des aiguilles d'une montre]

Types de locaux et degrés d’isolement au feu / acoustique exigibles
VPI : Volumes Intermédiaires Protégés
lls constituent des espaces d’évacuation et une zone d’alarme a part entiere, non recoupée. Les portes en
limite de VPI doivent observer un degré feu EI90 (com. Sécurité 23 nov. 2021) ; une mise a jour du schéma
directeur (S.D.I.A. déc. 2023) prévoit une adaptation : pour les portes dont I'aspect patrimonial est a
conserver dans des espaces a la valeur patrimoniale intermédiaire, degré feu E30 (cf. Schéma directeur
pour I'amélioration de la sécurité incendie et la mise en accessibilité du palais de justice. 1.2 —
Caractéristique des portes en limites de VPI. Décembre 2023); pour les portes dont la valeur patrimoniale
est importante la possibilité de les conserver mais asservies ou équipées d’un ferme-porte, selon leurs
fonctions. Degré acoustique selon locaux.
[limites de] Zones d’alarme
Portes E90 (notice de sécurité). Degré acoustique selon locaux adjacents.
Circulations
Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales entre les locaux
et les dégagements seront E30 (notice de sécurité). Degré acoustique selon locaux adjacents.
Verticalités
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Les blocs-portes des cages d’escalier seront E30 et munies d’un ferme-porte et d’un sélecteur si la porte
comporte plusieurs vantaux. Leur hauteur sera limitée a 2m20 (notice de sécurité). Degré acoustique selon
locaux adjacents

Salle d’audience salles des délibérés

Degré feu selon locaux adjacents. Isolement acoustique salles d’audience 38dB, des délibérés 43dB.
Bureaux

Degré feu selon locaux adjacents. Isolement acoustique bureaux 35dB, salles de réunion 40dB.

Bureaux EAS

Degré feu selon locaux adjacents. Les portes seront EI60 et munies d’un ferme-porte (notice de sécurité).
Isolement acoustique 35dB.

Locaux logistiques

Portes EI30-C pour les locaux a risques particuliers moyens (réserves ou archives notamment). Degré
acoustique selon locaux adjacents.

Locaux techniques

Portes EI30-C pour les locaux a risques particuliers moyens. Degré acoustique selon locaux adjacents.

Etat projeté et motif de remplacement

Remplacement

Lorsque les degrés d’isolement au feu / acoustiques exigibles, les largeurs de passage utiles ou les
conditions d’accessibilité exigibles ne peuvent étre respectées. Pour les portes patrimoniales, sauf
information contraire le parti consiste a restituer I'aspect et la mouluration des portes existantes
remplacées. La prestation comprend le relevé et I'inventaire photographique de I'ensemble des portes
remplacées. Dans certains cas, seul un remplacement de(s) I'ouvrant(s) est demandé, ceci est précisé dans
le tableau de porte.

Création
Portes créées dans le cadre du projet de restructuration.

Réemploi/restauration pour information, & charge du lot 12

Portes existantes conservées, soit simplement restaurées et laissées a leur emplacement d’origine
(restauration), soit restaurées et réemployées a un autre emplacement (réemploi). Les équipements de ces
portes sont a remplacer sauf indication contraire, selon les demandes figurant dans le tableau des portes.
La prestation comprend la dépose de I'ensemble des éléments a restaurer -en dehors des batis de porte
non-modifiés par le projet, leur stockage en dehors de I'enceinte du chantier pendant la durée de celui-ci,
I'ensemble des opérations nécessaires a leur restauration en atelier, I'intégration des équipements
demandés, la reprise des ouvrages et supports éventuellement dégradés a la dépose, la repose des
éléments restaurés, qu’ils soient laissés a leur emplacement d’origine ou réemployés a un autre
emplacement. La prestation comprend le relevé et I'inventaire photographique de I'ensemble des portes
restaurées.

Dérogations aux degrés feu exigibles pour les portes restaurées : les portes existantes en bois d’arbre massif
situées entre les circulations et les locaux tertiaires dans les zones non-accessibles au public pourront étre
restaurées, [le degré feu normalement exigible étant E30] (S.D.I.A. déc. 2023)

Dérogations aux degrés acoustique exigibles pour les portes restaurées : en cas d’'impossibilité manifeste
de mise en conformité acoustique des portes restaurée, un principe d’optimisation sera a appliquer, visant
a créer la meilleure étanchéité possible lorsque la porte est fermée. La réhabilitation « acoustique »
comprendra le démontage de la porte, la pose de joint isophoniques a lévres souples (en caoutchouc ou
polymere synthétique) sur toute la périphérie de la porte, I'ajustement des joints sur les montants verticaux
et en traverse haute (ainsi que le dispositif de fermeture) afin d’établir un contact satisfaisant sur le
pourtour de la porte ; la pose de deux doubles joints a lévres souples en traverse basse. L'ensemble des
joints devra étre comprimé en tout point et des tests acoustiques seront réalisés, I'entreprise devra justifier
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tout écart aux degrés exigibles par I'atteinte d’un degré optimal suite a la mise en place attentive de toutes
les mesures précitées.

Largeur de passage utile
Les portes restituées ou recréées dans des réservations existantes s’adaptent aux dimensions de ces réservations,
en hauteur et en largeur, sauf si elles ne respectent pas les largeurs de passage utile réglementaires qui suivent :

Portes simples
Largeur de passage utile minimale réglementaire : 77cm (vantail 80cm)

Largueur de passage utile demandée sauf contrainte technique ramenant au minimum réglementaire :
83cm

Largeurs de passage utile inférieures admissibles pour les portes existantes restaurées ou remplacées
donnant vers des locaux techniques dont les circulations internes existantes ont une largeur inférieure a
celle-ci, ou pour les portes existantes restaurées ou remplacées constituant des acces secondaires a des
locaux tertiaires dans des zones non-accessibles au public.

Portes doubles

Largeur de passage utile minimale réglementaire: 120cm, dont 77cm (vantail 80cm) sur le vantail
couramment utilisé.

Largeur de passage utile demandée pour portes doubles a ouvrants symétriques, sauf contrainte technique
ramenant au minimum réglementaire : 154cm

Dérogation n°5 notice de sécurité : largeurs réduites de certaines portes patrimoniales

R+1:
L2 : salle/sas 75&73cm ; sas/VPIl 72+70cm
M72 : salle/sas 70&70cm ; sas/VP| 76+74cm
M101 : salle/sas 67,67&118cm (2 vantaux) ; sas/VPI 72+70cm
M105 (2 sas identiques) : salle/sas 77&77cm ; sas/VP| 76+74cm
R+2:

L30 (3 portes) : salle/sas 75,5&75,5cm (2 portes) ; sas/VPI (2) 76&76cm
L20 : salle/sas 75+73cm (2 vantaux) ; sas/VPI 75,5&75,5cm
L46 : salle/sas 75+73cm ; sas/VPI 75,5&75,5cm

& deux portes distinctes séparées par un élément fixe

+ porte a deux vantaux

Reprises de support

La reprise des supports conservés qui seraient éventuellement dégradés par I'entreprise lors de la dépose des
portes existantes sera a sa charge. Pour les supports neufs, I'entreprise transmettra une demande de réservation
au lot gros-ceuvre ou au platrier selon les cas. Pour les supports existants, I’entreprise indiquera les cotes hors-tout
minimales nécessaires a la création de portes aux largeurs de passage utile minimal ci-avant rappelées et réalisera
un relevé des réservations une fois les reprises réalisées, lorsque celles-ci sont nécessaires. Une réception de
support devra étre effectuée entre I'entreprise titulaire du présent lot et I'entreprise réalisant les supports.
L’entreprise devra adapter les dimensions des menuiseries aux dimensions des réservations existantes lorsque
celles-ci ont des dimensions supérieures aux minimaux requis.

Supports magonnés existants

Dressement tableau : aspérités du support inférieures a 5cm, défauts de planimétrie et faux-aplombs du
support inférieures a 2cm, simple reprise en platre ou au mortier du tableau, permettant de fournir un
support parfaitement plan et lisse pour la pose de la porte.
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Création feuillure : (re)-création d’une feuillure magonnée dans une réservation existante, compris le
piquage périphérique préalable si nécessaire, le scellement d’armatures si nécessaires, le ferraillage et la
réalisation d’une feuillure BA en tableau sur le pourtour de la réservation.

RSO tableau : reprise en sous-ceuvre compléte de la réservation, comprenant le remplacement du linteau
ainsi que des deux piédroits, méthodologie a adapter aux différentes configurations.

Supports en pierre de taille existants

Dressement tableau : idem lorsque ce dressement peut étre entierement dissimulé au droit de la future
menuiserie. Si la reprise est visible, création de feuillure nécessaire.

Création feuillure : ajout ou remplacement de I'ensemble de pierres périphériques a la réservation afin de
fournir les dimensions nécessaires.

RSO tableau : reprise en sous-ceuvre compléte de la réservation, comprenant la dépose de I'ensemble des
pierres périphériques et leur remplacement, méthodologie a adapter aux différentes configurations.

Supports en platrerie existants

Reprise de platrerie : reprise du pourtour de la réservation en platrerie, comprise la jonction avec les parois
conservées. Pour les reprises de support dans les murs en pan de bois, voir la méthodologie détaillée
fournie par le bureau d’études structures créées.

Type de pose
Se reporter aux plans sauf mention contraire dans le tableau de portes.

Equipements (voir la description des équipements dans le détail des ouvrages)

Automatisation

A prévoir dans le cas d’une porte existante ne respectant pas I'espace de manceuvre a prévoir de part et
d’autre de chaque porte, a I'exception des portes ouvrant uniquement sur un escalier, des portes des
sanitaires et des locaux non-adaptés : longueur minimale de 1m70 pour I'ouverture en poussant, 1m50
pour l'ouverture en tirant; 1m20x2m20 a l'intérieur d’un sas d’isolement devant chaque porte,
1m20x1m70 a I'extérieur d’un sas d’isolement devant chaque porte ;

A prévoir dans le cas d’'une porte double existante dont le vantail courant ne fournit pas une largeur de
passage utile de 77cm mais dont I'ouverture des deux vantaux fournit bien une largeur de passage utile
supérieure ou égale a 120cm ;

Dans le cas de portes existantes dont le poids empéche la manipulation par les PMR ;

Pour des raisons d’usage ou de confort selon des demandes spécifiques du maitre d’ouvrage.

Dispositif Actionné de Sécurité
Pour toutes les portes devant rester ouvertes dans le fonctionnement normal du batiment mais servant de
recoupement en cas d’incendie.

Contréle d’accés
Selon plans bureau d’études réseaux électriques, serrures électriques (pas de gaches électriques) et
lecteurs de badges.

Ferme-porte
A prévoir pour les portes desservant des escaliers, des bureaux EAS (notice de sécurité) ; pour les portes

des locaux des espaces dédiés au personnel donnant sur des circulations dont le débouché du cul-de-sac
est supérieur a 10m [au niveau EO2 du B5] (prescription n°15 de la notification du 23 novembre 2021) ; pour
les portes des locaux techniques, locaux logistiques a risques particuliers moyens (réserves ou archives de
bureaux notamment) (notice de sécurité) ; pour les portes des sanitaires publics et des locaux logistiques
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donnant sur des circulations (confort, programme technique détaillé). Sauf mention contraire les ferme-
portes sont systématiquement encastrés.

Ferme-portes a sélecteur de fermeture
A prévoir pour les portes doubles desservant des escaliers (notice de sécurité) ; pour les portes doubles
résistantes au feu (notice de sécurité).

Crémone pompier
A prévoir pour les portes doubles dont le vantail courant ne fournit pas seul, les dégagements exigibles.

Béquilles, butées, barres antipaniques

Serrure, plaques de propreté aux deux faces, butées de porte murales, serrure a canon européen sauf
portes de secours (serrure, barre de manceuvre antipanique coOté intérieur, ouverture par clé sur
I’extérieur) ; locaux a accés contrélés donnant sur I'extérieur et les zones fonctionnelles (serrure de slreté
a ventouse électromagnétique, commande a badge et ferme porte mécanique) ; sanitaires (serrure a
condamnation a voyant, décondamnation par I'extérieur)

Hublots
Les portes en va-et-vient devront comporter une partie vitrée transparente a hauteur de vue, dont la forme
et I'aspect devra étre validé par I'architecte.

Finition

Selon tableau de portes. Le principe général pour les portes remplacées consiste a se rapprocher des ouvrages
existants, en harmonisant I'aspect et la hauteur des portes restaurées / remplacées / créées. Les hauteurs de portes
devront étre alignées afin de régner autant que possible dans un méme espace.

Bois brut vernis traitement a charge du présent lot comprenant :

o Au moment de la fabrication sur mesure de tous les éléments en menuiserie de chéne nécessaires,
la validation préalable de I'aspect des bois en parfaite conformité avec les bois anciens existants
(présence de maille ou non, aspect du fil, etc.),

o Apres assemblages des piéces de bois entre elles a tenons et mortaises avec chevilles bois carrées
(2 par assemblage), le traitement de I'ensemble des bois au produit fongicide et insecticide,

o Les pongages soigneux préalables,

L’harmonisation des teintes des différents bois par glacis Iéger de mise en teinte,
o L'application de trois couches de vernis (ton a définir) compris poncage préalable et intermédiaire.

La nature des vernis a appliquer devra faire I'objet d’essais aussi bien pour la teinte a obtenir que

pour la vérification de la compatibilité avec les vernis anciens conservés.

O

Faux-bois / peinture : finition au lot peinture, la préparation a charge du présent lot comprenant :

o Le lavage, le lessivage, le brossage des peintures anciennes et le grattage des parties non
adhérentes, et l'allégement des fonds de moulures empatées, compris toutes sujétions en
présence de plomb, dans le cas de portes restaurées,

o Les pongages soigneux préalables,

L’application d’une couche de peinture d’impression,
o Le masticage des tétes de clous et de vis au mastic polyester ou équivalent, et le pongage de finition
avant intervention du titulaire du lot peinture.

O

Mouluration : rappel dans le tableau de porte des portes a moulures rapportées sur faux-panneaux a PV
feu, ne concerne pas le présent lot.
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Capitonnage traitement a charge du présent lot comprenant :

o La dépose soigneuse des capitonnages dans le cas de portes restaurées, compris les clous de
tapissier, I’habillage en simili cuir, le molleton de rembourrage, les colles etc. jusqu’au fond du
panneau de menuiserie

o Pourl’ensemble des portes capitonnées, la fourniture a neuf de compléments de clous de tapissier
en laiton massif, d’'un habillage en cuir animal, a grain fin (finition et échantillons a soumettre a
I'architecte), d’'un rembourrage en ouate de polyester incombustible, de galons de passementerie
pour la finition périphérique, modéle Iézarde 13mm (galon plat travaillé en ondulations et orné
d’une petite torsade, de chez HOULES ou équivalent, finition et échantillons a soumettre a
I'architecte)

o Les découpes et adaptations au dessin de la porte, sur ses deux faces sauf indication contraire.

Nota :
Pour les portes asservies coupe-feu ou pare flamme (toutes les portes pare-flammes des escaliers ou donnant sur
des circulations accessibles au public) I'entreprise devra :
- soit présenter un P.V. du C.S.T.B. ou d’un laboratoire agréé équivalent, attestant du degré de résistance
au feu des blocs-portes mis en ceuvre,
- soit fabriquer les blocs-portes en respectant scrupuleusement les exigences de la norme NF P 23.502
Prévoir dans tous les cas :
- un ferme porte encastré dans la tranche de la menuiserie, type Dorma ITS 96 ou équivalent avec
mécanismes encastrés dans les vantaux et glissiére encastrés dans les batis, compas apparent en acier
peint.
- une crémone pompier de type DORMA Exitpad pour les portes a deux vantaux.

Les cablages pour gaches électriques (contréles d’accés en général) ou pour serrures électriques (controles d’acces
des portes situés a la jonction entre circulation accessible au public et espace restreint) sont mis en place par le
lot chargé de I'électricité, de méme que le raccordement sur la centrale existante et lecteur de proximité. Le
passage du cable dans la menuiserie, bati, et le raccordement sur la porte reste a charge du menuisier.

10.1. Portes neuves habillées par faux panneaux moulurés

Porte isoplane acoustique a ame pleine, Ra35, coupe-feu et/ou pare-flamme suivant les cas, habillées de moulures
comprenant :

- la fourniture des portes du commerce a bati fixe et vantail accompagnées de leur PV de
certification, dimensions standard selon les cas,

- les équipements pour portes, tels que ferrures, paumelles (4 paumelles par vantail), joints
isophoniques,

- lesserrures a cylindre européen (ou de type libre-occupé pour les sanitaires),

- les doubles poignées en laiton poli de type Rémy Garnier Béquille 100 C ou équivalent
techniquement comparable, les plaques de propreté correspondantes, compris fixation soigneuse
et durable dans les menuiseries des vantaux,

- les poignées de tirage PMR selon besoin dans les sanitaires (modéle a soumettre a I'approbation
du maitre d’ceuvre),

- I'ajout sur la face des portes de faux panneaux moulurés par plats sur les fonds et baguettes en
sapin, rapportés et collés sur les parements formant montants et traverses, moulurations pour
grands et petits cadres, cimaises, panneaux, table saillante, etc., suivant dessins du maitre d’ceuvre
et moulurations des portes existantes, compris la fabrication sur mesure de I'ensemble des
moulures nécessaires sapin, compris toutes les découpes,
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- laréalisation des couches d’impression,

- lapose, le réglage et la mise en jeu,

- lafabrication sur mesure et la pose de moulures de chambranle saillant habillant les raccords entre
batis et magonnerie, selon mouluration des existants, compris sabots de plinthe, aux deux faces
des portes.

Dispositions distinguées au bordereau :
10.1.1. PVMS1 porte habillée simple vantail sans degré feu
10.1.2. PVMS2 porte habillée simple vantail E30
10.1.3. PVMS3 porte habillée simple vantail EI60
10.1.4. PVMS4 porte habillée simple vantail EI90
10.1.5. PVMD?2 porte habillée double vantaux E30
10.1.6. PVMD3 porte habillée double vantaux EI60

10.1.7. PVMD4 porte habillée double vantaux EI90

10.2. Equipements de porte

10.2.1. Automatisation de portes simple vantail
10.2.2. Automatisation de portes double vantaux

Fourniture et pose d’un systeme d’automatisation, comprenant :

- Lafourniture et la mise en ceuvre du mécanisme d’automatisation du type EVOLUTION b3 de chez ERREKA
ou équivalent, dans les portes de différentes natures,

- L'équipement mis en ceuvre devra impérativement permettre I'ouverture de la porte de maniéere
automatique par pression sur bouton d’appel, et en temps normal le débrayage du systeme permettant un
usage de ferme porte mécanique.

- Les adaptations liées au passage des cables dissimulés dans les menuiseries, batis, et habillages,
notamment les réservations, percements, etc.

Raccordement de I'équipement, et ouvrages électriques annexes (bouton d’appel, etc.) a la charge du lot électricité.

10.2.3. Installations de ferme-portes encastrés simple vantail
10.2.4. Installations de ferme-portes encastrés double vantaux avec sélecteur de fermeture

Fourniture et pose de bandeaux ferme-portes encastrés de type Dorma ITS 96 ou équivalent avec mécanismes
encastrés dans les vantaux et glissiere encastrés dans les batis, compas en acier peint. Intégration de régulateur de
fermeture garantissant le respect de I'ordre de fermeture des vantaux (sélecteur de fermeture demandé).

10.2.5. Installation de bandeaux DAS encastrés simple vantail
10.2.6. Installation de bandeaux DAS encastrés double vantaux

Fourniture et pose de bandeaux ferme-portes encastrés asservis au systéme de sécurité incendie, comprenant :
- La fourniture et la mise en ceuvre d’un ferme porte électromécanique type bandeau pour porte DAS
encastré DORMA G96 GSR EMF1 avec ferme-portes encastrés DORMA [TS96 EN2-4, ou équivalent,
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permettant le maintien en positon ouverte et la libération des vantaux a la rupture, compris report sortie
de position de porte, résistance au cisaillement : 1400 daN, contacts de position
- Les adaptations liées au passage des cables dissimulés dans les menuiseries, batis, et habillages,
notamment les réservations, percements, etc.
Raccordement de I'’équipement, et ouvrages électriques annexes (boftiers, etc.) a la charge du lot électricité.

10.2.7. Installations de crémones pompiers

Fourniture et pose de crémones pompier de type DORMA Existpad sur double portes neuves.

10.2.8. Installations de hublots

Fourniture et pose de hublots vitrés compris moulure périphérique et parclose cintrée, vitrage stadip 33.1, compris
joints en fond de feuillure et clouage soigné des parcloses. Dispositions particuliéres et finitions a soumettre a I'avis
de I'architecte.

10.2.9. Installations de serrures électriques simple vantail
10.2.10. Installations de serrures électriques double vantaux

Fourniture et pose de serrures électriques comprenant :
- Lafourniture et la pose d’une serrure électrique, normé DAS NF S 61-937, béquille débrayable sortie libre,
alimentation 12/24 Vdc, contact de position, verrouillage automatique.
- Les adaptations liées au passage des cables dissimulés dans les menuiseries, batis, et habillages,
notamment les réservations, percements, etc.
Raccordement de I'équipement, et ouvrages électriques annexes (boitiers, etc.) a la charge du lot électricité.

10.2.11. Installations de barres antipanique

Fourniture et pose de barres antipaniques sur porte neuve.

10.3. Heures de régie

Provision d’heures en régie d’ouvrier qualifié, pour 'ensemble des corps d’état du présent lot, rendue
contractuelle par le présent article pour diverses prestations dont la nature et I'’étendue ne pourront étre définies
et déterminées avec précision qu’en cours de chantier.

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi que la valeur de I'outillage
et le petit matériel utilisé.

Le temps passé sera reconnu par présentation d’attachements écrits a soumettre en temps opportun a
I'acceptation conjointe de I'architecte et de la maitrise d’ouvrage.
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L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution convenable et compléte des
travaux, de facon que leur achévement dans les conditions déterminées par les documents contractuels ne donne
lieu a aucun supplément, sauf modifications faisant I'objet d'ordres formels et écrits.

Le présent CCTP dressé par |'architecte,
Paris, le 27 novembre 2024
Christophe Bottineau

Fait a ,le
Mention manuscrite "Lu et accepté"
Signature et cachet de |'entrepreneur.
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