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GENERALITES

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier Technique (CT) a pour objet les prescriptions techniques particulieres pour les lots 5 et 6 DEMOLITION, GROS CEUVRE
STRUCTURE , qui concerne l'opération « RESTRUCTURATION DU BATIMENT B5 DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS, SITUE SUR
L'ILE DE LA CITE ET D'UNE PARTIE DU BATIMENT B6 ».

RAPPEL : Dans tous les cas, le titulaire du présent lot se doit de prendre connaissance de I'ensemble des prestations et de ce fait de
'ensemble des Cahiers Techniques (CE) et du Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC), formant la seule et unique
opération « RESTRUCTURATION DU BATIMENT B5 DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS, SITUE SUR L'ILE DE LA CITE ET D’UNE
PARTIE DU BATIMENT B6».

Le présent document ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir 'énumération rigoureuse et la description détaillée de
tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués aux
pieces du présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction, suivant toutes les régles
de I'Art, les reglements et normes en vigueur, ainsi que les régles élémentaires de I'esthétique.

Le présent descriptif a pour but de faire connaitre le programme de la construction et le mode d’exécution, il n’est pas limitatif.

PREAMBULE

d lire attentivement

Le présent corps d’état comprend 'ensemble des travaux de gros-ceuvre en interface avec le sol. lls y sont rassemblés en raison des
compétences spécifiques qu'ils requiérent et sont répartis en trois ensembles :

- 6.1. Les travaux de stabilisation de I'édifice, pour partie millénaire (BET Equilibre Structures) ;
- 6.2. Les travaux liés au projet contemporain, excepté 'ensemble qui suit (BET Khephren) ;
- 6.3. Les travaux liés & la reprise en sous-ceuvre de la zone dite « fagade occidentale » (LBA Architecture et Ingénierie).

Ces travaux touchent par nature & la stabilitt du monument et doivent étre considérés en connaissance des contraintes et enjeux
particuliers que constituent :

- L’ancienneté de I'édifice, bati par itérations depuis le Xle siécle sur la base d’un palais carolingien situé a 'emplacement des
vestiges antiques. Le palais été la résidence des rois de France qui 'ont peu & peu agrandi jusqu'en 1358, date & laquelle il
possédait une emprise et une organisation équivalentes & celles des zones B5 et B6 actuelles. Il a été fortement transformé aux
XVlle et XVllle siecles a la suite d'incendies, puis entieérement restructuré au XIXe siécle pour atteindre la dimension et la forme que
nous connaissons, au début du XXe siecle. Il s’agit ainsi d'un ensemble trés ancien, agrégeant des constructions issues de
nombreuses campagnes de travaux. Si I'histoire de la constitution de I'édifice et sa compréhension constructive sont plut6t bien
documentées, comme en attestent les études et diagnostics joints au dossier, il est important de comprendre que ces
connaissances restent partielles et relatives. L'entreprise devra garder a I'esprit que I'ensemble construit reste sensible et que ses
comportements sont difficilement prévisibles. Il lui sera ainsi demandé de se saisir de ce premier enjeu en s’appropriant les
connaissances existantes et en prévoyant la mise en ceuvre tous les moyens d’observation, de sondage, d’investigation,
d’instrumentation, de modélisation qui lui paraitraient adaptés a une meilleure compréhension constructive du
monument, avant, pendant et aprés les travaux. Ces moyens seront coordonnés avec la maitrise d’ceuvre dans la continuité des
études réalisées a ce stade ;
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- Le contexte géotechnique défavorable et partiellement appréhendé, en partie a I'origine des désordres observés. Les rapports
géotechniques les plus aboutis menés dans les cadre des études mettent en évidence des phénoménes de stabilisation
hypothétiques et précaires, justifiant un parti pris d’intervention lourd, qui vise a restructurer entiérement les sols des parties
identifiées comme a consolider. « Nous pouvons supposer, du fait de la construction du Palais de Justice par phases successives
et selon des durées de travaux relativement longues [...], que les terrains ont d{i subir une consolidation dans le temps permettant
d'établir progressivement un équilibre sous les charges mises en ceuvre. Néanmoins, au vu des désordres observées, nous
pouvons également supposer que I'équilibre de portance reste trés limite et que le batiment nécessite un confortement de ses
fondations » ([IC-14], G2- PRO TERRASOL, Octobre 2024, p.19). L’objectif de I'intervention est la stabilisation a long terme
d’un édifice aux usages multiples et essentiels a la vie de la cité, ne pouvant souffrir de dégradations ou d'inaptitudes qui
porteraient atteinte a ces usages

- Latrés haute valeur archéologique du site, étant donnée son importance historique, sa trés grande valeur patrimoniale et le peu
de fouilles archéologiques ayant pu étre réalisées par le passé selon les exigences scientifiques actuelles. Aussi, 'ensemble des
interventions ayant pour résultat de porter atteinte au sol existant (traversée, remaniement, déblaiement) doivent étre soumis au
diagnostic et a l'avis du Service Régional d’Archéologie (SRA) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). En
principe, la fouille préventive qui sera prescrite comprendra I'ensemble des terrains amenés a étre traversés ou remaniés par le
projet, qui devront ainsi avoir été préalablement fouillés par les archéologues, de méme que I'ensemble des opérations de
déblaiement, qui seront en fait des fouilles réalisées par les archéologues eux-mémes (i.e. un opérateur en archéologie préventive
mandaté par le maitre d'ouvrage). Sauf prescription contraire du SRA, aucun terrassement ne sera donc directement réalisé
par I'entreprise titulaire du présent lot. Cette contrainte devra étre intégrée aux propositions méthodologiques de I'entreprise,
qui interviendra en interface constante avec les archéologues, ceci étant par exemple particulierement dimensionnant pour les
travaux de fondation a effectuer par passes alternées. Les délais estimatifs de fouilles joints au présent dossier sont ainsi donnés
a titre indicatif, I'entreprise devra se coordonnera au plus tot avec I'ensemble des interlocuteurs concernés afin d’aboutir a une
méthodologie adaptée.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent CE. Ses prestations comprennent les travaux
accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents. La localisation
des ouvrages résulte des plans, coupes et détails établis par le Maitre d’ceuvre, le présent descriptif complétant ceux-ci pour ce qui
concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

Les travaux du présent CE comprennent pour I'essentiel les éléments suivants, y compris toutes les sujétions qui s’y rapportent (liste non
exhaustive) :

Pourlelot 6 :

- Laréalisation de I'ensemble des travaux d'infrastructure et de fondations, sous les niveaux +30.30 de la zone du volume intérieur
de la Fagade Occidentale, en complénet de stravaux décrit dans le CE5.3, regroupant I'ensemble des travaux situés au dessus
du niveau +30.30.

- Laréalisation des installations de chantier spécifiques non prévues dans les installations générales et liées a la réalisation de ses
ouvrages

- L'ensemble des taches nécessaires a la réalisation des ouvrages de fondations des ouvrages de la zone

- L'ensemble des taches nécessaires a la réalisation des confortations de sol par jet-grouting ou reprise en sous-ceuvre liés aux
travaux de la zone.

- Tous ouvrages ou moyens nécessaires a la protection des parements a forte valeur patrimoniale de la zone pendnat les opération
de forages des colonnes de Jet-grouting.
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Pour mémoire (cf Préambule cei-dessus), 'ensemble des terrassements, affouillements sous le niveau de I'assise basse des locaux (+30.30)
seront réalisés par des archéologues et ne sont donc a priori pas dus au présent lot.

En complément elle devra les prestations suivantes communes a tous les lots :

Les études, documents et plans d’exécution (comprenant plans, coupes, élévations, détails, etc.)

La fourniture de toutes les fiches techniques, avis techniques, procés-verbaux, etc. nécessaires a la validation des ouvrages
Le chargement, transport, déchargement & pied ceuvre des matériaux constituant les ouvrages du présent lot
L'interface avec les lots concernés par les ouvrages du présent lot

Les protections provisoires de chantier nécessaires a l'intervention du lot

Les protections individuelles et spécifiques au lot pour sécuriser son intervention durant le marché.

La réception des supports par constat contradictoire entre les parties.

La préparation des supports : nettoyage, dégraissage, si nécessaire

La fourniture et la pose des ouvrages divers liés aux ouvrages concernés

La protection des ouvrages achevés jusqu’a réception

Tous les essais nécessaires et obligatoires avant réception, suivant DTU

Le nettoyage hebdomadaire des zones d'intervention du présent lot.

Le tri des déchets suivant les catégories connus

Le repliement du lot et I'enlévement de tous les déchets/gravats restants

La fourniture des DOE au 1er jour des OPR

Les compléments des DOE pour validation finale

La signature du procés-verbal de réception

La présence de I'entreprise titulaire durant la phase de GPA

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Suivant CCTC.

En particulier :

Documents normatifs généraux

L'entrepreneur devra se conformer & I'ensemble de la législation en vigueur et en particulier :

Eurocode 1.2.2 : actions

Eurocode 3

Eurocode 5

Régles C.B. 71, juin 1984 avec modifications depuis 1985
Constructions métalliques : DTU 32.1

Regles CM 66, additif 80

Charges : régles NV 65-67 révisées 1984 normes NFP 06004.
Régles DTU P 92-702- F.A (comportement au feu)

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes homologuées correspondantes et en particulier:

NFA 35.501 aciers de constructions d'usage général, nuances et qualités,

NFA 49.501 tubes en profils creux étirés a chaud pour la construction,

NFE 22.701 et 27.711 pour la boulonnerie HR.

Respect des normes relatives aux assemblages par boulons a serrage controlé, en particulier : NFP 22460 a 22462, 22466, 22468,
22469, 27701 a 703.

Respect des normes relatives aux assemblages soudés : NFP 22470 a 22472, NF 088-110, NFP 22-250 a NFP 22250, 22255,
22258.

Préparation des piéces en atelier selon norme NFP 22.800
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- Joints de soudage selon document de l'institut de soudure, réf. 79/61
- Sécurité Incendie, NFP 92-0702 méthode de prévisions par le calcul de comportement au feu des structures en acier et annexes.

Normes et documents techniques de référence pour les ouvrages de fondations et de reprise en sous-oeuvre

Les travaux seront exécutés selon les régles de I'art en conformité avec I'ensemble des réglements et normes suivants (liste non limitative).

DTU
- DTU:13.2: Fondations profondes
- DTU:13.1: Fondations superficielles
NORMES
- PrNF P 94-261 Norme de justification des fondations - CFMS
- NF P 94-262 Normes d'application nationale de I'Eurocode 7
- Norme NF EN 12715 P94-330 relative a I'Exécution des travaux géotechniques spéciaux, Injections, AFNOR, Octobre 2000
- Norme NF EN 12716 P94-331 relative a 'Exécution des travaux géotechniques spéciaux, Colonnes, panneaux et structures de
sol-ciment réalisés par jet, AFNOR, Octobre 2001,
- Norme NF EN 1008 relative a I'eau de gachage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de I'aptitude
a I'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que I'eau de gachage pour béton, juillet 2003,
- Norme NF EN 934-2 relative aux adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2
- adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage, aolt 2012,
- Norme NF EN 197-1 relative au ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critéres de conformité des ciments courants, avril
2012.

Le vocabulaire employé dans le présent document fait référence aux termes utilisés dans les différentes normes mentionnées ci-dessus.

Les normes NF EN 12715 P94-330 et NF EN 12716 P94-331 comportent également d’autres références normatives qui sont aussi
applicables dans le cadre des travaux de Jet Grouting.

Les recommandations de I'AFTES, notamment celle publiée a la revue TOS mars- avril / mai-juin 2006 : « Conception et réalisation des
travaux d’injection des sols et des roches ».

Au cas ou certains textes seraient modifiés en cours d’exécution des travaux, I'entrepreneur devra le notifier par écrit au Maitre d’Ouvrage
qui prendra la décision d’appliquer ou non la modification en fonction de ses incidences sur le prix et sur le déroulement de I'opération.

Securite incendie

Pour mémoire, Ppar référence a l'article CO12 du reglement de sécurité, la stabilité au feu des structures principales de I'établissement
sera de degré 1% heure au moins ;

- Mise en place plafond CF 1h30
- structures SF 1h30

CLAUSES TECHNIQUES

Suivant CCTC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES FONDATIONS
Confére §Prescriptions liées a la réalisation de jet-grouting / CE6

Implantation - piquetage
L'entrepreneur a & sa charge l'implantation.
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Celle-ci est matérialisée par des repéres rapprochés constitués par des tiges en laiton de section minimale 10 mm x 10 mm scellés dans
des massifs de béton de 500 mm x 500 mm x 500 mm et protégés par des chaises.

La précision de 'implantation des repéres rapprochés est de :

- 5mmenplan
- 3 mmen altitude

La conservation des bornes, pdles et reperes est a la charge de I'entrepreneur.
En cas de destruction d’un de ces pdles ou repéres, celui-ci rétabli par un géométre agrée par le maitre d’ceuvre aux frais de I'entrepreneur

L'entrepreneur établira a partir des documents généraux, un plan de piquetage général ou épure d'implantation, indiquant la position des
repéres. Il sera soumis au visa du maitre d’ceuvre dans les mémes délais que le plan d'installation de chantier.

Le piquetage général :

Le piquetage général de I'axe de I'ouvrage a construire sera effectué par I'entrepreneur et a sa charge contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre avant le commencement des travaux et dans les conditions suivantes :

- Le maitre d’ceuvre notifie a I'origine du délai d’exécution, les documents généraux d'implantation des ouvrages.

- L'entrepreneur établira des documents généraux, un plan de piquetage général ou épure d’'implantation.

- Lentrepreneur fournira les moyens et matériaux nécessaires, fabriquera les repéres, vérifiera les éléments qui lui sont fournis et
assurera le contrble périodique des repeéres.

Il appartiendra ensuite a I'entrepreneur de faire exécuter et contrdler a ses frais tous les piquetages complémentaires nécessaires a la
bonne exécution des travaux. Les cotes de nivellement seront repérées dans le repére précisé dans le dossier du canevas de base.

Remise en état du terrain

L'Entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes les zones ayant été utilisées pour les
installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous les corps d’état, ainsi que celles utilisées pour les
installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous ouvrages, tant en élévation qu'en
surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et I'enlévement de tous les gravois.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Ces travaux sont a exécuter a la demande du maitre d’'ceuvre, soit en une seule fois, soit par phases successives, en fonction du
déroulement du chantier.

Coulis pour les travaux de Jet Grouting.

Le coulis obtenu doit répondre aux spécifications de la norme NF EN 12715 (Exécution des travaux géotechniques spéciaux — Injection).

Eau de gachage

L'eau satisfait aux exigences de la norme EN 1008. L'eau doit étre reconnue potable pour la préparation des coulis car elle ne doit pas
contenir d'impuretés qui affectent de maniére significative la prise, le durcissement ou la durabilité du coulis.

Le Titulaire fournit au minimum une fois, au démarrage du chantier, une analyse de l'eau utilisée et doit contréler réguliérement la qualité
de cette eau a la satisfaction du Maitre d'ceuvre. Les résultats des contrdles sont conservés dans le dossier de suivi des coulis.

Le rapport E/C est usuellement égal & 1,00. Un contréle des propriétés du coulis est effectué au laboratoire et sur site & la centrale, avant
démarrage des travaux, confére essais de contrdle et validation, décrits au Chapitre 6.

Adjuvants

L'emploi d'adjuvants fluidifiants / réducteurs d’eau peut étre utilement envisagé, afin d’améliorer les propriétés du coulis de ciment, en
particulier pour assurer les fonctions suivantes ;
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- Amélioration de la stabilité par réduction de I'eau libre, afin de réduire a minima la ressuée du mélange final sol / ciment,
- Augmentation de la résistance a I'essorage et au délavage des matériaux.

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF EN 934- 2+A1.
L'emploi de chlorure de calcium et d’adjuvants chlorés n’est autorisé que dans les limites prévues par le DTU n°® 21-4.

L'emploi d’adjuvants tels que réducteurs d'eau, stabilisateurs, plastifiants, d’étanchéité ou antidélavant dans les coulis, ne doit pas exercer
d’action préjudiciable a leur qualité, notamment en ce qui concerne la régularité de prise et durcissement ainsi que sa résistance finale.
Les substances utilisées ne doivent en aucun cas dégrader la qualité chimique intrinséque des terres environnantes.

Autres matériaux.

Dans le cas de matériaux non définis au présent livret, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’imposer le respect des prescriptions des
normes frangaises ou européennes pour ce qui concerne la qualité des matériaux, leur respect des dispositions environnementales du
Marché, leur mode d'utilisation et les moyens de contréle de leurs caractéristiques a I'approvisionnement et apreés emploi. Dans ce cas,
le Titulaire est tenu de réaliser, a ses frais, les essais de controle.

Controles particuliers Jet grouting

Points d’arrét.

Dans le cas ou la qualité des travaux réalisés ne satisfait pas aux critéres définis dans le présent document, le Titulaire est tenu de
reprendre, a ses frais, les colonnes jusqu’a ce que les contréles soient conformes au Marché, sans que le délai contractuel puisse étre
pour autant prolongé et sans que cela puisse donner lieu a réclamation.

Selon la sensibilité du terrain constaté (affaissement), il est imposé au Titulaire de respecter un phasage respectant un délai de
consolidation des colonnes (primaires) avant réalisation des colonnes suivantes (secondaires), afin d’assurer la maitrise des déformations
(tassements).

Les renseignements concernant les traitements, recueillis et relevés par le Titulaire sont consignés dans un rapport journalier. Suivant les
résultats obtenus, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder a des forages ou traitements complémentaires

Localisation : Ensemble des colonnes.

Tolérances de déviation et de verticalité.

La technique de contréle et de vérification est a définir par le Titulaire et a valider par le Maitre d’ceuvre.

En cas de déviation ou de réalisation de forage hors des normes définies aux présentes spécifications, le Titulaire doit respecter les
dispositions correctives suivantes :

- Remplissage des forages et injection au coulis C/E <= 2,0,
- Reforage aprés 24 heures.

Réalisation des forages et essais de contréle apres exécution

Equipement de mesure.

Le controle des travaux est effectué par enregistrement de paramétres de forage, chacune des machines doit étre équipée d’'un matériel
numérique avec enregistrement sur carte mémoire avec lecture instantanée des données suivantes : vitesse instantané, couple, pression
de l'outil, pression du fluide de forage, pression en fonction débit & pression en fonction du volume injection

Type de contréle.

Des sondages de contrdle sont réalisés a la charge du Titulaire et sont effectués a raison d’'un sondage par colonne d’'essai et, en
production, deux sondages par zone ou sur demande du Maitre d’'ceuvre :

- Sondage destructif de contrdle avec pressiométre (diamétre 63 mm),

PJP_B5_Lot 4 Macrolot - CE 6 CCTP ind 1 Page 6 sur 18



CONCIERGERIE - PALAIS DE JUSTICE PHASE PRO-DCE CAHIER TECHNIQUE, MACROLOT 04
BATIMENTS B1 ET B5 - FAGADE OCCIDENTALE CE6.3_Fondations, reprises en sous-ceuvre
NOVEMBRE 2024

- Sondage carotté de contrdle.

Points de contréle.

Le controle des équipements et des travaux porte systématiquement sur les points suivants :

- Controle de l'implantation générale des travaux,
- Controle des repeéres implantés,

- Controle du positionnement des forages,

- Vérification du respect des tolérances.

Contréle de continuité.

Le Titulaire assure l'efficacité du traitement réalisé et notamment de la continuité des colonnes et de la qualité de I'arase supérieure des
colonnes (absence de ressuée), afin de garantir les fonctionnalités mécaniques de 'ouvrage créé et éviter des travaux additionnels au
recépage.

- Controle qualité : Ces contrdles sont effectués par sondage carotté et prélévements d’échantillons pour controle. Rc (7 j & 28 j).
- Controle de contact a 'avancement : Le contrdle du bon contact entre 'ouvrage et la téte des colonnes de jet grouting ou de
compactage horizontal statique s’effectue par carottage.

Contréle du diametre de colonne

Le Titulaire doit prévoir une méthode d’'auscultation non destructive permettant d’évaluer rapidement le diamétre de la colonne encore
fraiche.

La méthode proposée est proposée a I'agrément du Maitre d’ceuvre. Deux solutions peuvent étre proposées :

- Lapremiére, mécanique, est dite méthode du parapluie : elle consiste a déployer (a plusieurs niveaux) un appareillage dans I'axe
de la colonne liquide a l'aide de la foreuse, jusqu’a rencontrer le terrain. Au moins 4 a 5 mesures doivent étre réalisées par ml de
colonne,

- Laseconde, géophysique, est dite méthode du « cylindre électrique » ou équivalent : cette méthode consiste & mesurer la résistivité
électrique du milieu autour d'un forage réalisé dans une colonne encore fraiche. Elle permet d'évaluer rapidement le diamétre de
la colonne en estimant la frontiére entre la colonne dont la résistivité est faible et le terrain en place, moins conducteur. Avant de
retenir cette méthode, le Titulaire doit avoir réalisé des étalonnages dans le terrain.

Nota : la prestation comprise dans le prix global et forfaitaire.

Contréle de la préparation du coulis

Les matériaux doivent répondre aux stipulations exposées au chapitre Il des Normes
Européennes et Recommandations de 'AFTES, concernant les travaux d'injection.

Les opérations a effectuer dans le cadre des contréles matériels au moins une fois par semaine sont :

- Controle des matériels de dosage pondéral,
- Controle des matériels de dosage volumétrique.

Nota : la prestation comprise dans le prix global et forfaitaire.
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6.3 TRAVAUX DE REPRISES EN SOUS-OEUVRE

6.3.1 PREPARATION

6.3.1.1 Installations de chantier

Avertissement concernant les installation de chantier :

Installations de chantier liées au jet-grouting

L'entreprise proposera des emplacements de stockage des matériaux approvisionnés avant commencement des travaux, lesquels sont
soumis a I'approbation de 'OPC et du maitre d'ceuvre. L'entreprise aura & sa charge I'aménagement desdits emplacements, lesquels
doivent assurer la conservation parfaite des matériaux jusqu’au moment de leur utilisation. La prise en charge des installations spécifiques
liées au jet-grouting comprend :

- L'optimisation des installations au vu des surfaces d’emprises limitées. Le stockage des poudres en silos doit étre optimisé en
considérant un flux d’approvisionnement journalier ou a minima 3 jours par semaine.

- Pour les opérations d'injection, le plan général de traitement des rejets (spoils) produits par le jet-grouting avec les moyens de
captage des rejets pendant le jet-grouting, la caractérisation, le traitement et I'évacuation du spoil, qui seront a soumettre a
I'approbation de 'OPC et du maitre d’ceuvre ;

- L'ensemble des études nécessaires a la synthese des installations de chantier, comprenant la fourniture de plans et coupes des
installations spécifiques de chantier a I'échelle 1:100 ainsi que de 'ensemble des détails nécessaires a I'échelle 1:20, et leur mise
a jour suite aux réunions de synthése auxquelles I'entreprise devra participer, suivant les demandes de 'OPC et de la maitrise
d'ceuvre ;

- La mise en place de I'ensemble des installations de chantier spécifiques elles-mémes, suite a la validation de la méthodologie
proposée par I'ensemble des interlocuteurs concernés, la maitrise d’ouvrage et I'Architecte en Chef. Pour ces installations, voir le
détail des prescriptions liées la réalisation de jet-grouting ci-aprés.

Usage de la Seine pour les travaux de jet-grouting

Le présent dossier prévoit la possibilité d’utiliser le transport fluvial pour les travaux de jet-grouting, qui nécessitent des volumes
d’approvisionnement et d’évacuation trés importants de matériaux pour partie non-solides. Ceux-ci paraissent difficilement gérables par
transport routier. Si I'entreprise reste libre de proposer une méthodologie différente, le choix de I'usage de la Seine impliquera d'intégrer
a son offre

- Laprise de contact avec Voies Navigables de France (VNF), gestionnaire des voies navigables de la Seine, et HAROPA Port Paris
Seine (Haropa), agence portuaire en charge de la gestion des berges, pour validation des dispositions prévues. L'ensemble des
démarches a effectuer auprés de ces deux interlocuteurs est a la charge de I'entreprise, de méme que la fourniture de I'ensemble
des études qui pourraient lui étre réclamés dans le cadre de ces démarches. A noter parmi ces démarches I'avis requis de la sous-
commission locale des usagers ;

- Le paiement des redevances en vigueur a VNF et Haropa ;

- Les études d’arrachement nécessaires a réaliser sur le quai, selon les demandes de Haropa, ainsi que la mise en place de
I'ensemble des moyens d’amarrage nécessaires, en coordination avec le reste des installations de chantier, pour partie fondées
sur le quai de I'Horloge ;

- L'ensemble des études nécessaires a la synthese des installations de chantier, comprenant la fourniture de plans et coupes des
installations spécifiques de chantier a I'échelle 1:100 ainsi que de I'ensemble des détails nécessaires a 'échelle 1:20, et leur mise
a jour suite aux réunions de synthése auxquelles I'entreprise devra participer, suivant les demandes de 'OPC et de la maitrise
d'ceuvre ;

- La mise en place de I'ensemble des installations de chantier spécifiques elles-mémes, suite a la validation de la méthodologie
proposée par I'ensemble des interlocuteurs concernés, la maitrise d’ouvrage et I'Architecte en Chef.

Protection des différentes zones de réalisation de jet-grouting
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Les travaux de jet-grouting étant pour partie prévus depuis l'intérieur des batiments, et notamment dans certains espaces a trés haute
valeur patrimoniale (salle des Gens d’Armes, salle des Gardes de la Conciergerie, hall et escalier Aile Dauphine), I'entreprise devra intégrer
un confinement de protection contre les rejets de spoils en ossature type poutrelles de coffrage bois et OSB fixés par vis auto-foreuse,
protections des sols par des membranes, dans toutes les zones de travail, permettant d’éviter la dégradation des ouvrages existants par
ces travaux. A savoir :

- La protection parfaitement étanche des sols et des parements dans les zones d'intervention, compris le plafond des zones
intérieures, qui pourraient étre atteints par des projections ou des coulis de spoils. La mise au point de ces ouvrages de protection
devra intégrer I'ensemble des contraintes du site, a savoir par exemple 'encombrement de la Salle des Gens d’Armes par des
cintres de reprise des arcs au moment des travaux de jet-grouting ;

- La protection parfaitement étanche de I'ensemble des cheminements et zones de transit des spoils, en intérieur et en extérieur,
permettant de garantir I'absence de dégradation des parements ainsi que I'évacuation rapide des spoils en cas de fuite, de rupture
ou de purge des réseaux d'évacuation.

L’ensemble des mesures de protection prévues devront étre soumises a la validation de I’Architecte en Chef.

6.3.1.1.1 Installations de chantier spécifiques Fondations

L'entrepreneur devra prévoir toutes les installations nécessaires a la sécurité du personnel chargé des travaux du présent, et a la
préservation de I'édifice

A cet effet il devra tous les échafaudages, platelages, bardages, bachages, étaiements, cintres et blindages de protections contre les
accidents corporels et matériels, et contre tous jets ou fuite de matériaux pouvant étre dus a la technique utilisée (Jet Grouting)

6.3.1.1.2  Protections des ouvrages pendant les travaux fondations

L'entreprise doit 'ensemble des dispositifs de protection, de type panneaux de bois fixés sur la charpente en place, ou toile tendue,
permettant de protéger mes parements « nobles » du volume des éclaboussures de rejet de coulis. Elle mettra donc en ceuvre toutes les
dispositions permettant de protéger les parements du mur médiéval et de ses contreforts.

6.3.1.1.3  Dispositifs de stabilité des ouvrages

Du au lot 5.3

6.3.1.1.4  Préparation et aménagements pour travaux de jet Grouting

Préparations et accés dus au lot 5.3

6.3.1.2 Sondages, investigations complémentaires

6.3.1.2.1 Relevés complémentaires

Les informations géométriques figurant dans les plans du dossier de consultation devront étre confirmés par des relevés effectués par
I'entreprise.

L'entreprise devra prévoir un relevé contradictoire complet de I'ensemble du volume intérieur, comprenant de maniére exhaustive
I'ensemble des ouvrages existants impliqués dans le projet.
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6.3.1.2.2 Sondages Complémentaires

L'entreprise devra effectuer, par moyens adaptés, 'ensemble des sondages complémentaires nécessaires a la justification de ses travaux
et des ouvrages a réaliser.

6.3.1.2.3 (Géotechnique (mission G3)

L'entreprise réalisera une étude géotechnique de type G3 conformément a la NFP 94-500 au titre de ses études d’exécution, en
complément des études géotechniques réalisées au préalable. L'entreprise procédera a sa propre analyse du contexte géotechnique et
hydrogéologique sur la base des rapports d'investigations géotechniques et d'ingénierie existants, ou si elle le juge nécessaire, sur la
base d'investigations nouvelles. Cette étude viendra compléter le dossier technique d’'exécution en détaillant notamment :

- Lanote d’hypotheses géotechniques ;

- La définition des ouvrages, leur dimensionnement (calculs justificatifs) et les plans d’exécution ;

- Les méthodes et les conditions d’exécution, le phasage, les spécifications et les plans correspondants,

- L'identification et le management des risques résiduels réalisés lors de I'Etude Géotechnique de Conception (G2 AVP/PRO) et
repris dans le contrat de Travaux,

- Le plan de suivi et contrdle des travaux avec définition des auscultations a réaliser et des valeurs seuils ainsi que des dispositions
constructives complémentaires nécessaires en cas d’atteinte de celles-ci dans le cas d’application de la méthode observationnelle.

- Cette étude réalisée en amont des travaux fera I'objet d'un visa de la maitrise d’ceuvre aprés avis de I'ingénierie géotechnique en
charge de la mission G4. Au titre de ses études d’exécution, 'entreprise réalise a ses frais tous les sondages et reconnaissances
complémentaires nécessaires a la réalisation de ses études notamment les reconnaissances complémentaires des sols et des
fondations des existants conservés (nature, dimensions, implantation, niveau d'assise, réseaux divers...).

Dispositions distinguées au bordereau :

6.0.1. Géotechnique mission G3

6.3.1.3 Etudes d’exécution

Les plans joints au dossier ne constituent en aucun cas des plans d’exécution, mais sont des schémas de principe ; & ce titre, 'entreprise
devra réaliser ses propres études d’exécutions et produire les plans d’exécution, d'atelier et de chantier nécessaires a la réalisation de
ses travaux ainsi que les plans de détails, notes de calculs, etc... Tous ces documents devront étre soumis a l'accord du Maitre d'CEuvre
et de du bureau de contréle avant exécution.

Le montant de cette prestation sera réputé inclus dans la proposition globale et forfaitaire de I'entreprise.

L'entreprise est tenue de vérifier les points suivants :

- Siles détails de construction définis les documents du marché (plans et CCTP) sont pertinents
- Siles systémes constructifs choisis sont appropriés et s'ils présentent les caractéristiques requises a ['utilisation prévue. Ceci
s'applique également aux raccords a la magonnerie et aux sollicitations auxquelles ils sont soumis.

Elle doit vérifier les données définies dans les documents du marché et la cohérence entre les différents plans.

Comprend en particulier :

- Le dimensionnement des ouvarges sur la base des descentes de charges fournies par le lot 5.3.

- Production des notices techniques des matériels utilisés,

- Lesrelevés topographiques obligatoires,

- Etablissement de toutes les études nécessaires & la réalisation des travaux y compris les notes de calcul justificatives des ouvrages
en phases provisoires et définitives,

- Production des mémoires techniques relatifs aux méthodes d'exécution des travaux,
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La réalisation et la fourniture du PAQ, la réalisation des essais (étude, convenance, contréle...) sur les matériaux et produits. La
production et la fourniture des rapports d’analyse afférents,

La réalisation des procédures et vérifications nécessaires a la réalisation des différents essais prévus au sein du CCTP

Le suivi et I'interprétation des différentes phases de travaux, la fourniture des plans et notes de calcul des ouvrages provisoires et
définitifs,

L'élaboration et la fourniture des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé,

La prise en compte des remarques du Maitre d’ceuvre sur les documents émis par le Titulaire, et I'édition de documents indicés
intégrant ces observations,

Il comprend également :

Les frais d'édition, de reprographie et d'envoi des documents, sous forme papier et informatique, autant que nécessaire,

Les frais de déplacement sur le site du chantier ou en tout autre lieu, des équipes d’études et les frais annexes (primes,
indemnités...),

La participation aux réunions relatives aux études organisées par le Titulaire, le Maitre d’ceuvre, quel qu'en soit le nombre et la
localisation

L'établissement et la fourniture des documents de méthode,

Il comprend également tous les déplacements et relevés complémentaires nécessaires a la mise au point des études d'exécution.

La rémunération sera effectuée aprés VISA des études par le maitre d’ceuvre ou son bureau de controle.

Ce prix intégre également le dossier des ouvrages exécutés (DOE),

Ce dossier DOE comprend notamment :

L'ensemble des plans conformes a exécution, mis a jour conformément aux adaptations et levés réalisés en cours de travaux, les
documents sont visés par le Maitre d’ceuvre,

Le PAQ définitif dans son intégralité,

Les notes de calcul conformes a I'exécution,

Le dossier de récolement géotechnique,

Les plans de cablage et de raccordement des installations électriques

Le dossier des épreuves,

Le dossier de point zéro des ouvrages nivellement final rattaché au NGF 93.

6.3.1.4 Piquetage et implantations

Comprend :

L'implantation précise et le contrdle par relevé topo de I'ensemble des ouvrages

L'ensemble des points topo nécessaires a I'implantation ou au controle des ouvrages (magonnerie,
escalier, passerelle, Corolles, coffrages, garde-corps)

6.3.2 TERRASSEMENT, AFFOUILLEMENTS

NOTA :

Comme précédemment stipulé, 'ensemble des terrassements compris les démolitions d’ouvrages existants, I'évacuation et le traitement
des déblais, les remblais, le rabattement de nappe sont théoriquement pris en charge par les archéologues dans le cadre de fouilles
préventives prescrites par le SRA. Les postes 6.1.3.1.4 6.1.4.1. qui suivent figurent néanmoins au présent CCTP afin d’offrir des provisions
au cas ou des terrassements sous simple surveillance archéologique seraient autorisés par le SRA.

Dans le cadre de ses études d’exécution, I'entreprise devra la fourniture de plans de terrassement phasés et d’une note méthodologique
en début chantier pour organiser la coordination avec le prestataire d’archéologie préventive qui les réalisera dans le cadre de fouilles
préventives ; I'entreprise organisera et animera les réunions nécessaires aupres des différents interlocuteurs. Sauf prescription contraire
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du SRA, aucun terrassement ne sera directement réalisé par I'entreprise titulaire du présent lot. Ceci comprend la mise en place de fouilles
blindées, la réalisation des fouilles, le stockage, I'évacuation et le traitement des déblais, le remblaiement par déblais existants stockés
sur site, le rabattement de nappe a prévoir pour les terrassements de la cour de la Conciergerie. De faibles quantités de terrassement
sont néanmoins prévus au marché faisant I'objet du présent CCTP, dans le cas ou le SRA autoriserait I'entreprise a réaliser a la marge
des terrassements sous simple surveillance archéologique.

Ainsi, les travaux nécessitant affouillements ou tranchées seront réalisés par des archéologues, et ne sont donc pas dus au présent lot.

Cette prestation comprend notamment :
- L'entretien des plates-formes réalisées par le présent corps d'état,
- Le terrassement défini du niveau de finition prévu +30.0.
- Evacuation en décharge adaptée des déblais excédentaires.

Tout matériau impropre ou non nécessaire au remblai est évacué et mis-en en décharge adaptée par le présent corps d'état. Les terres
déblayées sont stockées sur site si elles sont utilisées en remblai, dans la mesure ou le site et I'organisation des travaux admet ce stockage
provisoire.

Les remblais pourront étre réalisés par les déblais provenant des terrassements a condition que ces derniers soient de qualité suffisante.

Localisation : Suivant carnet « démolition — gros ceuvre — structure » architecte, et notamment :

6.3.2.1 Sondages pour reconnaissance de fondations existantes par fouilles blindées sous suivi archéologique

Réalisation de fouilles blindées de reconnaissance de la base des fondations existantes, permettant d'identifier la nature et la profondeur
de fondation, I'état de dégradation des magonneries enterrées et la nature de la couche de sol d'assise, comprenant :

- Ladétection préalable des réseaux ;

- Le creusement et le stockage provisoire des terres ;

- Lafourniture et mise en ceuvre des dispositifs de blindage des terres type planches/madriers/butons en sapin ;

- Toutes sujétions liées a la présence d’un suivi archéologique permanent ;

- La couverture provisoire des fouilles par platelage ;

- L'accompagnement de la maitrise d'ceuvre pour les visites de relevés et la mise a disposition de moyens d’accés sécurisés (échelle,
stop-chute).

Localisation : provision pour 5 unités de 1.5x1.5x5m et Sunités de 1x1x2m

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.3.1.1 Sondage de reconnaissance en fouille blindée - prof. 5m (U)
6.1.3.1.2 Sondage de reconnaissance en fouille blindée - prof. 2,5m (U)

6.3.2.2 Tranchées

Non compris :

- Lesterrassements et travaux de sols nécessaires a la réalisation des tranchées pour permettre la mise
en place des structures ou réseaux enterrés (10 cm minimum de recouvrement de sol fini) sous le
niveau +40.30.

- Les démolitions des divers éléments rencontrés lors de ce terrassement.
- Lerebouchage apres réalisation des ouvrages
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6.3.2.2.1  Tranchées pour passage réseaux

Non compris, : Selon plans réseaux

6.3.2.2.2 Tranchées pour structures passerelle

Non compris : Selon plans détail passerelles

6.3.2.2.3 Tranchées pour Tirants

Non compris : selon plan détail d’appui des Corolles

6.3.2.3 Fouilles

Non compris : 'ensemble des fouilles, y compris toutes dispositions de blindage et de souténement nécessaires a la réalisation des
ouvrages situés sous le niveau fini +30.30 :

- Mise en place des ancrages des tirants cbté projet et c6té Conciergerie
- Fouilles nécessaires a la Réalisation des ouvrages enterrés sous le niveau +30.30

6.3.2.3.1  Fouilles blindées pour mise en place tirants

6.3.2.3.2 Fouilles pour mise en place galerie enterrée

Terrassement en déblais/remblais de type fouilles blindées par passes alternées, compris dépose de tous les réseaux anciens et ouvrages
enterrés légers existants rencontrés pendant les terrassements, toutes sujétions liées a la présence d’un suivi archéologique permanent,
stockage des terres a proximité, blindage traditionnel type planches/madriers/butons en sapin, remblaiement par couches compactées de
30cm maximum, évacuation en décharge adaptée des déblais excédentaires.

Méthodologie : par outillage manuel et mini-pelle (selon possibilités), remblaiement aprés injections de régénération des magonneries de
fondation et réalisation des élargissements de semelles ou frettages sur le linéaire de fouille

Localisation : selon plans

Dispositions distinguées au bordereau :

6.1.3.2.1 Terrassement en déblai/remblai par fouille blindée et passes alternées (m?3)

6.3.3 OUVRAGES DE MAGCONNERIE

6.3.3.1 Renforcement de fondations par semelles BA connectées par profils HEB (par passes alternées)

Confére article 6.1.5.3 CE6.1:

Fourniture et mise en ceuvre d’élargissements de semelles de fondations existantes en béton armé réalisés par passes alternées, compris
connexion par profils transversaux type HEB acier galvanisé scellés au béton dans carottages a téte diamantée courts gros diamétre
(D400mm mini), coffrage/ferraillage courant, coulage par béton de centrale, chainage transversal et d’extrémité par tiges filetées D30mm
mini en inox Duplex type ANCON avec platines d’extrémité et coupleurs dans carottages a téte diamantée longs D80mm injectés au
mortier ciment , mise en ceuvre de tubages PVC pour réalisation des colonnes de jet-grouting.

Localisation :
Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.5.3.1 Carottages D400mm (U)
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6.1.5.3.2 Connexion par HEB cis scellement (ml)

6.1.5.3.3 Carottages D80mm (U)

6.1.5.3.4 Chainage par tiges filetées cis platines, coupleurs et scellement (ml)

6.1.5.3.5 Semelles BA cis coffrage et ferraillage (m?)

L'incorporation des tubes PVC en attente est compris dans le PU des colonnes de jet-grouting.

6.3.3.2 Création de tirants définitifs post-contraints, avec chevétre d'appui

Fourniture et mise en ceuvre de tirants actifs définitifs en tiges de type DYWIDAG 40 mm, compris carottages dans murs traversés courts
a téte diamantée D80mm, chevétres d’appui en béton armé, y compris toutes dispositions de gainage (type PEHD), injection coulis ciment.

Mise en ceuvre progressive, par vérinage adapté selon phasage de mise en place des structures de reprise « Corolle ». cf 5.3.

Y compris réalisation, apres mise en tension définitive, longrine BA de protection (arase haute +30.20)

Dispositions distinguées au bordereau :

6.3.3.2.1 Carottages long

6.3.3.2.2 Chevétre d'appui

6.3.3.2.3 Tirants définitifs, y compris gaine, platines, et mise en tension
6.3.3.2.4 Longrine BA de protection

6.3.4 RENFORCEMENT/CONFORTATION DU SOL PAR PROCEDE DE JET GROUTING

L’entreprise réalisera le confortement sous les fondations des fagades de la Cour de la Conciergerie, de la galerie Dauphine et du pignon
ouest de la Salle des Pas Perdus au moyen de colonnes de jet-grouting de 1m a 1.4m de diametre, selon les prescriptions liées a la
réalisation de jet-grouting du présent CCTP, les préconisations du Rapport G2-PRO de TERRASOL [IC14] ainsi que les plans
d’implantation du BET LBA joints au présent dossier. Toute incohérence qui serait relevée par I'entreprise entre ces documents devra
étre signalée au maitre d’ceuvre qui arbitrera.

Le prix unitaire des colonnes de jet-grouting intégrant 'ensemble des installations de chantier, ouvrages et prestations annexes liées a
leur réalisation, sont distinguées différents types de colonnes selon leurs dimensions ainsi que les zones depuis lesquelles elles doivent
étre réalisées. La trés haute valeur patrimoniale comme I'exiguité des zones intérieures et extérieures nécessitent des dispositions
spécifiques que I'entreprise devra intégrer a son offre. Elle devra notamment prendre en compte la présence de dispositifs temporaires
de stabilisation de I'entreprise

Localisation : selon plans

Dispositions distinguées au bordereau :
6.1.6.1 Type 1 extérieur diamétre 1m longueur 10m
6.1.6.2 Type 2 extérieur diamétre 1m longueur 13m
6.1.6.3 Type 3 extérieur diameétre 1,4m longueur 10m
6.1.6.4 Type 4 extérieur diameétre 1,4m longueur 13m
6.1.6.5 Type 5 salles patrimoniales hauteur libre >2,5m diamétre 1m longueur 10m
6.1.6.6 Type 6 salles patrimoniales hauteur libre >2,5m diamétre 1,4m longueur 10m
6.1.6.7 Type 7 sous-sol Aile Dauphine diamétre 1m longueur 10m
6.1.6.8 Type 8 sous-sol Aile Dauphine diamétre 1,4m longueur 10m
6.1.6.9 Type 9 Pieux inclinés 25° intérieurs longueur 10 m

Les travaux a réaliser par le Titulaire comprennent toutes les fournitures, fagons, main d’ceuvre, matériels et transports nécessaires a
I'exécution des travaux.
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Notamment :

La prestation devra comprendre :

- Toutes les études complémentaires nécessaires a la bonne réalisation des travaux de consolidation,

- Toutes les protections sols, murs et autres ouvrages en complément de ceux spécifiquement protégé par le titulaire du lot:
magonnerie — pierre de taille,

- Le plan de repérage des déposes de sols nécessaires a la réalisation des avant- trous

- L’ensemble du matériel nécessaire I'exécution des colonnes tels que foreuse, pompe a mortier, pompe a eau, silo a mortier, groupe
électrogéne, compresseur, ateliers de carottage diamanté, pompe presse pour l'injection de coulis,

- Laréalisation d'un avant trou si nécessaire pour s'affranchir de la présence des réseaux,

- Lamise en place de tube pvc servant de guidage du forage,

- Lerebouchage de I'avant trou avant forage

- Lamise en place de tube d'injection soit par forage soit par battage au droit des repéres préalablement implantés par le titulaire,

- La vérification de I'inclinaison du mat de forage par niveau a bulle et de I'azimut par une boussole adaptée,

- Linjection sous pression dans le sol du mortier préalablement préparé en centrale adéquate a 'aide d’'une pompe spéciale,

- Laremontée des tubes par passes successives n’excédant pas 0.50 m (CHS), permettant au mortier de réaliser des inclusions de
forme sphériques et recoupées entre elles,

- Laremontée réguliere et rotative de I'outil du jet grouting,

- Lafagon de Jet Grouting simple, double ou triple suivant les résultats d’essai,

- La confortation des fondations par I'injection de mortier de ciment au moyen d’un obturateur,

- Ladépose, la mise en station et la repose de I'ensemble du matériel suivant la besoin du chantier,

- L’évacuation des gravats de carottage et du mortier excédentaire,

- Laremise en état a I'identique des de la zone des travaux et de ses abords

- Toutes les mesures topographiques nécessaires aux controles de I'implantation et le piquetage des forages du Jet Grouting,

- Le suivi topographique des mouvements du bati et du terrain pendant et aprés les phases de Jet Grouting,

- La fourniture, la mise en place et 'utilisation d’'un systéme de mesures de surveillance suffisamment précis pour détecter les
mouvements éventuels liés a la réalisation des travaux de Jet Grouting,

- Le traitement et la transmission au Maitre d’ceuvre des données de surveillance des mouvements liés au Jet Grouting (papier et
numérique), de linterprétation que I'on peut en faire ainsi que des mesures & prendre en cas de dépassement des seuils de
déplacement des terrains. .

Forage et implantation

Les colonnes de Jet Grouting seront implantées conformément au plan d'implantation réalisé par LBA. Les opérations de forage doivent
respecter les points suivants :

- Diamétre des forages : 1m

- Profondeur des colonnes : Les colonnes doivent étre réalisées jusqu'a 10m.
- Inclinaison des forages : 0°, 2°,4 °, 10 ° ou 25° selon plans

- Espacement des forages : selon plans

Injection du coulis de ciment

Le coulis sera injecté sous haute pression (comprise entre 200 et 600 bars), a travers un outil rotatif installé au niveau du forage.

Le débit d’injection devra étre ajusté en fonction des caractéristiques du sol, avec une pression suffisante pour assurer une bonne
diffusion et homogénéité du mélange sol-ciment.

Composition du coulis : La composition du mélange sera ajustée en fonction des caractéristiques du sol et des performances
mécaniques recherchées, comprenant en général :

- Ciment:
- Eau: [rapport eau/ciment].
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- Additifs éventuels pour améliorer 'ouvrabilité.

Volume d’injection : Le volume de coulis & injecter devra étre calculé en fonction du diamétre et de la longueur des colonnes et des
conditions de sol.

Rejets

Pendant les travaux de jet, le matériau excédentaire (sol, eau et coulis de ciment) est collecté en phase liquide, stocké provisoirement et
caractérisé jusqu'a solidification avant évacuation vers la filiere agréée par le Maitre d’ceuvre. Le Titulaire prend les dispositions
nécessaires pour accélérer cette solidification. En cas de manque de place sur les emprises, le Titulaire doit prendre toutes les dispositions
pour évacuer les déchets en phase liquide par exemple a I'aide de benne étanche.

L'équipement de production (dosage malaxage, pompage de coulis et récupération déchets) est équipé de protections appropriées de
sorte a collecter les pertes de produits.

Le Titulaire s'assure qu'aucun rejet ne peut pénétrer les réseaux d'assainissement ou autre réseau. Le Titulaire doit ainsi mettre en ceuvre
les contrdles nécessaires a la surveillance du respect de cette disposition pendant la durée des travaux.

L'évacuation en filiere agréée est assurée a raison de plusieurs rotations en fonction de la production

Plots d’essais de validation — Contréle préalable.
La prestation devra comprendre :

- Toutes les protections sols, murs et autres ouvrages en complément de ceux spécifiquement protégé par le titulaire du lot n°02 :
magonnerie — pierre de taille,

- Le plan de repérage des déposes de sols nécessaires a la réalisation des avant- trous a transmettre au titulaire du lot n°02 :
magonnerie — pierre de taille

- Les essais proprement dits de convenance portant sur les paramétres de jet grouting et de compactage horizontal statique validés
au moins 4 semaines avant le démarrage des travaux,

- Les contréles de diamétre moyen obtenu,

- Les contréles de résistance mécanique par carottage et écrasement RC/RTT & 7 et 28 jours

- Une fiche de convenance pour chaque essai mentionnant toutes les caractéristiques du coulis ou du mortier testé

INTERFACES, LIMITES DE PRESTATIONS :

AVEC 04 MACRO-LOT
CES

Descentes de charges fournies par CE5.3 & CE6.2
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