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Préambule a lire attentivement

Le présent corps d’état comprend ensemble des travaux liés aux échafaudages extérieurs, a une partie des échafaudages
intérieurs, les travaux de montage et de démontage d’un parapluie de chantier ainsi que de confortation provisoire de
I’édifice. lls y sont rassemblés en raison des compétences spécifiques qu’ils requierent. Ces travaux touchent par nature a la
stabilité du monument et doivent étre considérés en connaissance des contraintes et enjeux particuliers que constituent :

- L’ancienneté de I’édifice, bati par itérations depuis le XI¢ siécle sur la base d’un palais carolingien situé a
I’emplacement des vestiges antiques. Le palais été la résidence des rois de France qui I'ont peu a peu agrandi
jusqu’en 1358, date a laquelle il possédait une emprise et une organisation équivalentes a celles des zones
B5 et B6 actuelles. Il a été fortement transformé aux XVII® et XVIII® siécles a la suite d’incendies, puis
entierement restructuré au XIX¢ siecle pour atteindre la dimension et la forme que nous connaissons, au
début du XX¢ siecle. Il s’agit ainsi d’un ensemble trés ancien, agrégeant des constructions issues de
nombreuses campagnes de travaux. Si I'histoire de la constitution de I'édifice et sa compréhension
constructive sont plutdét bien documentées, comme en attestent les études et diagnostics joints au dossier,
il est important de comprendre que ces connaissances restent partielles et relatives. L'entreprise devra
garder a lI'esprit que I'ensemble construit reste sensible et que ses comportements sont difficilement
prévisibles. Il lui sera ainsi demandé de se saisir de ce premier enjeu en s’appropriant les connaissances
existantes et en prévoyant la mise en ceuvre tous les moyens d’observation, de sondage, d’investigation,
d’instrumentation, de modélisation qui lui paraitraient adaptés a une meilleure compréhension
constructive du monument, avant, pendant et aprés les travaux. Ces moyens seront coordonnés avec la

maitrise d’ceuvre dans la continuité des études réalisées a ce stade ;

- Le contexte géotechnique défavorable et partiellement appréhendé, en partie a I'origine des désordres
observés. Les rapports géotechniques les plus aboutis menés dans les cadre des études mettent en évidence
des phénomenes de stabilisation hypothétiques et précaires, justifiant un parti pris d’intervention lourd, qui
vise a restructurer entierement les sols des parties identifiées comme a consolider. « Nous pouvons
supposer, du fait de la construction du Palais de Justice par phases successives et selon des durées de travaux
relativement longues [...], que les terrains ont d{ subir une consolidation dans le temps permettant d’établir
progressivement un équilibre sous les charges mises en ceuvre. Néanmoins, au vu des désordres observées,
nous pouvons également supposer que I'équilibre de portance reste tres limite et que le batiment nécessite
un confortement de ses fondations » ([IC-14], G2- PRO TERRASOL, Octobre 2024, p.19). L’objectif de
I'intervention est la stabilisation a long terme d’un édifice aux usages multiples et essentiels a la vie de la
cité, ne pouvant souffrir de dégradations ou d’inaptitudes qui porteraient atteinte a ces usages.

- La trés haute valeur archéologique du site, étant donnée son importance historique, sa trés grande valeur
patrimoniale et le peu de fouilles archéologiques ayant pu étre réalisées par le passé selon les exigences
scientifiques actuelles. Aussi, I'ensemble des interventions ayant pour résultat de porter atteinte au sol
existant (traversée, remaniement, déblaiement) doivent étre soumis au diagnostic et a I'avis du Service
Régional d’Archéologie (SRA) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). En principe, la fouille
préventive qui sera prescrite comprendra I'ensemble des terrains amenés a étre traversés ou remaniés par
le projet, qui devront ainsi avoir été préalablement fouillés par les archéologues, de méme que I'ensemble
des opérations de déblaiement, qui seront en fait des fouilles réalisées par les archéologues eux-mémes (i.e.
un opérateur en archéologie préventive mandaté par le maitre d’ouvrage). Sauf prescription contraire du
SRA, aucun terrassement ne sera donc directement réalisé par I'entreprise titulaire du présent lot. Cette
contrainte devra étre intégrée aux propositions méthodologiques de I'entreprise, qui interviendra en
interface constante avec les archéologues, ceci étant par exemple particulierement dimensionnant pour les
travaux de fondation a effectuer par passes alternées. Les délais estimatifs de fouilles joints au présent
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dossier sont ainsi donnés a titre indicatif, I'entreprise devra se coordonnera au plus tét avec I'ensemble des
interlocuteurs concernés afin d’aboutir a une méthodologie adaptée.

Données générales

Exposition du site

Le batiment est classé de la fagon suivante :
- Ventrégion:2
- Catégorie de terrain : IV — en agglomération
- Neige:Al

Connaissance de I’existant — documents de référence
Voir dossier de site.

Dispositions générales d’exécution

Documents techniques contractuels

Pour I'exécution des travaux, |'entrepreneur devra se référer aux documents contractuels suivants :
- Les Normes Frangaises et Européennes et Documents Techniques Unifiés (DTU)

Consistance des travaux

Les prix unitaires du lot comprennent :

- Les frais d'assurance obligatoire du chantier,

- L'installation de chantier conforme aux exigences du CCAP, du PGC et du CCTP communs a tous les corps d'état,

- Tous les échafaudages nécessaires, sans plus-value pour hauteur,

- Les plans d'exécution et les Plans d'Atelier et de Chantier,

- La fourniture, main-d'ceuvre, matériels et toutes sujétions annexes nécessaires a |'exécution des travaux du présent
lot, tels que définis au CCTP,

- Les étayages nécessaires,

- Les prototypes et les échantillons des matériaux, fournitures et produits fabriqués que I'entreprise compte utiliser
conformément au devis descriptif,

- Le calfeutrement au mortier de chaux aprées pose des menuiseries,

- Tous les ouvrages annexes décrits ou non, mais nécessaires a l'achévement des travaux, suivant les régles de I'art,

- Les dispositifs provisoires de protection contre la chute des personnes (fermetures des vides et trémies, garde-corps,
etc.),

- élimination des déchets de chantier,

- Le nettoyage et la remise en état des abords du chantier.

Etudes et investigations
Géotechnique (mission G3)
L’entreprise réalisera une étude géotechnique de type G3 conformément a la NFP 94-500 au titre de ses études
d’exécution, en complément des études géotechniques réalisées au préalable. L’entreprise procédera a sa propre
analyse du contexte géotechnique et hydrogéologique sur la base des rapports d’investigations géotechniques et
d’ingénierie existants, ou si elle le juge nécessaire, sur la base d’investigations nouvelles. Cette étude viendra
compléter le dossier technique d’exécution en détaillant notamment :

- Lanote d’hypothéses géotechniques ;

- La définition des ouvrages, leur dimensionnement (calculs justificatifs) et les plans d’exécution ;

- Les méthodes et les conditions d’exécution, le phasage, les spécifications et les plans correspondants,

- lidentification et le management des risques résiduels réalisés lors de I'Etude Géotechnique de Conception (G2
AVP/PRO) et repris dans le contrat de Travaux,
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- Le plan de suivi et controle des travaux avec définition des auscultations a réaliser et des valeurs seuils ainsi que des

dispositions constructives complémentaires nécessaires en cas d’atteinte de celles-ci dans le cas d’application de la
méthode observationnelle.
Cette étude réalisée en amont des travaux fera I'objet d’un visa de la maitrise d’ceuvre apres avis de l'ingénierie
géotechnique en charge de la mission G4. Au titre de ses études d’exécution, I'entreprise réalise a ses frais tous les
sondages et reconnaissances complémentaires nécessaires a la réalisation de ses études notamment les
reconnaissances complémentaires des sols et des fondations des existants conservés (nature, dimensions,
implantation, niveau d’assise, réseaux divers...).

Dispositions distinguées au bordereau :
3.0.1 Géotechnique mission G3

Sondages de reconnaissance en fouille blindée
A la charge des archéologues selon les besoins de I'entreprise et sous le contréle du SRA.

Investigations au radar géophysique au sol
A la charge du CE 18 dans le cadre de la détection d’armatures métalliques internés, descriptif détaillé au CCTP du lot

concerné.

Etude métallographique sur métal existant
A la charge du CE 18 dans le cadre de la détection d’armatures métalliques internés, descriptif détaillé au CCTP du lot
concerné.

Etudes et suivi d’exécution
Etudes d’exécution
Réalisation des études d’exécution pour I’'ensemble des ouvrages provisoires et définitifs réalisés, comprenant :
- Lerelevé géométrique complet et I'état sanitaire des ouvrages existants ;
- Laméthodologie de réalisation des ouvrages ;
- Les fiches techniques et avis techniques des produits mis en ceuvre ;
- Les plans d’ensemble et de détail des ouvrages ;
- Les notes de calcul justificatives des ouvrages provisoires, existants modifiés et neufs ;
- Les essais, avis de chantier ou ATEX justificatifs des produits mis en ceuvre.
Les documents seront soumis pour visa a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle jusqu’a I'obtention d’un visa
sans observations.

Dossier des ouvrages exécutés
Réalisation du dossier des ouvrages exécutés comprenant :
- Les plans d’ensemble et de détail de recollement des ouvrages réalisés ;
- Les notes de calcul justificatives validées sans observations ;
- Les proces-verbaux d’essais réalisés ;
- Unreportage photographique de réalisation des ouvrages (avant/aprés intervention)

Suivi renforcé d’exécution

L’entrepreneur devra, en plus du personnel présent sur I'opération, la présence en permanence sur le chantier
(pendant les études et les phases d’intervention structurelles) d’ingénieurs structures spécialisés (interne ou externe
a lI'entreprise) pour assurer la synthése des différents bureaux d’étude de I'entreprise et mettre en place les
autocontroles de mise en ceuvre des ouvrages provisoires et définitifs. |l devra la vérification de la cohérence des
documents d’exécution avant toute soumission au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle. Il sera présent a des
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réunions d’étude hebdomadaires, dont il devra assurer la rédaction d’un CR, et il réalisera les visites d’autocontrole
sur chantier pendant les phases d’interventions structurelles lourdes avec rédaction de compte-rendu hebdomadaire.
L'ingénieur structures en charge de cette mission devra justifier de références sur prestations similaires. Le CV sera
présenté pour validation au maitre d’ceuvre au démarrage de la période de préparation.

Dispositions distinguées au bordereau :
3.0.2 Etudes et suivi d’exécution

Installations de chantier

Les installations générales de chantier bénéficiant a I’'ensemble des corps d’état sont a la charge du lot 02-Installations
de chantier, du lot 03-Echafaudages et parapluie et a la marge du lot 04-Macrolot ; elles sont documentées par des
Plans d’Installations de Chantier phasés ainsi qu’une Note d’Organisation de Chantier détaillant les limites de
prestation entre ces trois lots. A noter la présence d’un logisticien chargé de la coordination générale du chantier, en
complément de I"OPC chargé du planning, du phasage et de la synthése des installations de chantier suivant ce
phasage. Le titulaire du présent corps d’état devra prévoir I'ensemble des installations de chantier spécifiques et
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, en complément des installations générales de chantier prises en charge
par les lot 02, 03 et 04.

Terrassements

Dans le cadre de ses études d’exécution, I'entreprise devra la fourniture de plans de terrassement phasés et d’une
note méthodologique en début chantier pour organiser la coordination avec le prestataire d’archéologie préventive
qui les réalisera dans le cadre de fouilles préventives ; I'entreprise organisera et animera les réunions nécessaires
aupres des différents interlocuteurs. Sauf prescription contraire du SRA, aucun terrassement ne sera directement
réalisé par I’entreprise titulaire du présent lot. Les archéologues auront a leur charge la mise en place de fouilles
blindées, la réalisation des fouilles, le stockage, I’évacuation et le traitement des déblais, le remblaiement par déblais
existants stockés sur site. Les remblaiement par remblai neuf compacté sont a charge du présent corps d’état.

Démarches et autorisations administratives

L’ensemble des démarches administratives, autorisations nécessaires a obtenir aupreés des Services concernés (Voirie
de Paris, Concessionnaires, Bureau d’Etude Technique de la Préfecture de Police de Paris, RATP, Commissariat,
Pompiers, etc.) seront effectuées et prises en charge par I'entreprise. Pour cela, elle établira les plans d’implantation
cOtés de ses ouvrages ainsi que les notices et 'ensemble des documents nécessaires a ces démarches, organisera et
animera les réunions nécessaires aupres des différents organismes.

Les redevances ou taxes consécutifs a I’'occupation du domaine public, les charges temporaires de voirie et de police,
seront prises en charge financierement par I'entreprise titulaire du présent lot et devront étre intégrés aux prix
unitaires de I'entreprise, au méme titre que les installations spécifiques de chantier.

Choix du matériel pour les échafaudages

- Echafaudage de type « multidirectionnel », diameétre extérieur du tube 48.3mm, conforme aux normes en vigueur en
France NF EN 12810 et NF EN 12811

- Matériel de marque NF

- Matériel en acier galvanisé a chaud

- Gardes corps constitués de lisse, sous lisse et plinthe

- Gardes corps MDS (montage et démontage en sécurité) dés que cela est possible,

- Planchers en acier perforés anti-dérapants équipés d’un systéme d’anti-souléevement

- Lecas échéant, poutres treillis en acier a membrures en diamétre 48.3 mm
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- Colliers orthogonaux et orientable selon norme NF EN 74 1/2/3

- Tubes acier diametre 48.3mm, épaisseur 4mm, selon norme NF EN 36
Les dimensions des mailles indiquées dans nos documents sont données a titre indicatif et ne constituent aucunement
une imposition de la marque d’échafaudage a utiliser. Ces dimensions peuvent donc étre ajustées en fonction du
matériel choisi, ainsi que des implantations retenues en phase d’exécution.

Tous les produits en acier utilisés pour constituer les éléments porteurs des échafaudages (poteaux, montants,
poutres, fers primaire, fers secondaires) seront a prévoir par I'entreprise et devront avoir au moins les caractéristiques
suivantes :

- Contraintes de rupture : 6r =360 MPa;

- Limite élastique : 6el =235 MPa;

- Allongement : A 18 % et étre conformes a I'une des normes suivantes : NF A 49-500, NF A 49-501, NF A 49-541, NF
49-643. Les produits utilisés seront en acier E24, galvanisés a chaud. Toutefois, d’autres produits en acier faisant I'objet
de normes et possédant des caractéristiques mécaniques supérieures peuvent étre utilisés sous réserve d’étre
soudables. Si les éléments porteurs sont prévus en alliage d’aluminium, ils doivent avoir au moins les caractéristiques
suivantes :

- Limite élastique : 6el = 235 MPa

- Allongement : A 18 % et étre conformes a la norme : NF A 50-411 : aluminium et alliages d’aluminium - Produits filés
et filés étirés d’usage courant .

Phasage

Durée approximative pour les travaux et phasage

Le phasage général est détaillé dans le planning de consultation remis aux entreprises. Dans le cadre de la consultation,
I'entrepreneur devra fournir un planning d’exécution détaillé au maitre d’ceuvre au démarrage, en phase préparatoire.

Phasage

Les travaux se feront par phase suivant le planning prévisionnel et contractuel. L'entreprise aura donc a sa charge
I'ensemble des démontages et remontages permettant la bonne exécution des travaux. Les travaux sont répartis en
phase suivantes :

Phase 1: Echafaudages facade Quai de I'Horloge (facade N)

Phase 2: Pinacles du Grand Comble

Phase 3: Echafaudages & parapluies Tours

Phase 4: Echafaudages B5 Nord Est (Atrium B.)

Phase 5: Echafaudages & parapluies B6

Phase 6: Echafaudages & parapluie Galerie Dauphine

Phase 7: Echafaudages & parapluie B5 Nord-Ouest (grand'Chambre)
Phase 8: Echafaudages B5-Sud (SPP + Aile Sud Labo)

Phase 9: Echafaudages bureaux des avocats

Prescriptions liées a la réalisation de micropieux

Documents a fournir par le titulaire
En complément des autres documents, le titulaire fournira :
- Les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes en vigueur ;
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- Les plans de méthodes et de phasage d’exécution des forages et de la mise en place des micropieux ;
- Laformulation et les moyens de fabrication, de transport et de mise en place des différents bétons ;
- Les matériaux utilisés et les modalités de leur mise en ceuvre ;

- Leplan de repérage des pieux auscultés et d'implantation des tubes d’auscultation ;

- Les plans des repéres de suivi des déplacements ;

- La décomposition des phases d’exécution est précisée dans le détail, avec schémas a I'appui ;

- Lasection des profilés métalliques ainsi que sa position d'implantation,

- Les entraxes des différentes pieces ou éléments,

- Les axes et dimensions des trous de scellement divers a réserver.

Travaux préparatoires

La plate-forme de travail est aménagée en vue de permettre |'acces, la circulation et I'utilisation des engins de chantier
nécessaires a la réalisation des forages dans des conditions susceptibles de ne pas nuire a la qualité de cette
réalisation. Les forages pouvant étre exécutés a la boue, I'aire de travail doit étre spécialement étudiée pour que le
chantier reste praticable. En outre, les dispositions nécessaires sont prises par I'entreprise pour que les véhicules
circulant dans la boue et transportant des matériaux de déblais ne viennent, en tout état de cause, polluer les voies
d’acces.

Matériaux
Micropieux
L’armature du micropieu est constituée par un tube d’acier de forte épaisseur équipé de manchettes pour permettre
I'injection et le scellement. Le tube est muni d’écarteurs en nombre suffisant. Les matériaux et la fabrication des tubes
d’acier doivent étre conformes aux normes EN 10210 ou EN 10219 ou EN ISO 11960. Les assemblages des tubes ne
devront pas conduire a une réduction de la résistance des armatures qui devront par ailleurs faire I'objet d'une fiche
d'identification. La section résistante prise en compte pour les armatures doit intégrer les dispositions adoptées dans
les zones de raboutage (filetage) et I'épaisseur sacrifiée a la corrosion.
En I'absence de fournitures normalisées, les tolérances géométriques des tubes sont les suivantes :

- Diametre extérieur: +/- 1% ;

- Epaisseur : conformément aux prescriptions de la norme NF EN 10210-2.
Dans I’hypothése ou les assemblages ne seront pas soudés mais vissés, il sera demandé a I’entreprise de justifier leur
résistance mécanique par le biais d’essais en flexion poussés a la rupture.
Le dimensionnement du souténement est conforme a la norme NF P94 282 - Calcul géotechnique - Ouvrages de
souténement — Ecrans (2009-03-01).

Coulis de scellement

La constitution du coulis d’injection est conforme a la norme NF EN 14199 - §6.3 et §6.4. Le dosage de ciment est au
minimum de 1200 kg/m3, avec un rapport pondéral C/E de 1,8 minimum. Ce dosage peut étre augmenté en fonction
des surconsommations constatées. Une étude et des essais préliminaires sont réalisés par le Titulaire afin de définir
la nature et la composition qui soient les mieux adaptées aux conditions et moyens de chantier ainsi qu’aux objectifs
attendus.

Exécution des travaux
Matériels
L’entreprise doit soumettre au visa du maitre d'ceuvre les installations et les matériels nécessaires a la réalisation des
micropieux. Les installations et matériels doivent étre notamment choisis de maniére satisfaisante vis-a-vis des risques
suivants :

- Adéquation du matériel et des méthodes d'exécution aux sols rencontrés, caractérisés par le dossier géotechnique ;
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limites des possibilités des matériels par rapport aux dispositions du projet (profondeur, dureté des terrains a
traverser...) ;

- Adéquation des rendements prévus pour chaque outil dans les différentes couches de sol compte tenu des contraintes
de délai;

- Gabarit des divers engins, par rapport aux dimensions de |'aire de travail et des accés ;

- Toutes les contraintes particulieres d'exécution liées a chaque ouvrage notamment la présence des ouvrages
mitoyens, des voies et des réseaux existants ;

- Sujétions d'emploi des matériels ;

- Précision possible de I'exécution vis-a-vis des tolérances fixées au marché ;

- Capacités et nombre des engins de manutention et d'évacuation des déblais ;

- Adéquation du matériel de traitement et des moyens de contréle de la boue bentonitique ;

- Moyens de mise en place des armatures et de mise en ceuvre de lI'injection ;

- Limitation des nuisances (bruit et vibrations) et conformité aux exigences de la sécurité ;

- Lerespect des contraintes d'environnement (interdiction de rejet dans les écoulements naturels et cours d'eau).
L’entreprise doit posséder un engin adapté afin de limiter les nuisances, les risques liés au travail en bordure des
ouvrages, des voies et des réseaux existants. Le nombre d’ateliers prévus par I'entreprise doit étre tel qu’il permette
d’assurer le respect des délais contractuels. Le recours au trépannage ou technique similaire et a la percussion est
formellement interdit.

Tolérances d’exécution
La tolérance d’exécution devra tenir compte des déviations suivantes :

- Implantation des micropieux mesurée au niveau de la plateforme de travail < 0,10 m;

- Déviation par rapport a I'axe théorique du micropieu limitée a 2% de leur longueur.
Il convient d’installer un gabarit en acier ou en béton armé sur la plateforme de travail, pour guider la mise en place
des micropieux. En cas de non-respect des tolérances, I'entreprise, procede a ses frais a toutes modifications et
aménagements nécessaires a la mise en conformité, de maniere a respecter le gabarit intérieur de I'ouvrage.
Tolérance sur les déplacements de la paroi et contréle de déplacements

Programme de mise en ceuvre
Pour chagque ouvrage I'entreprise établit avant le début des travaux, un plan détaillé de mise en ceuvre des micropieux
et le soumet au visa du maitre d'ceuvre. Outre l'implantation des micropieux, ce plan précise :

- Lacote du terrain a la mise en ceuvre des micropieux ;

- Le nombre et la position des éléments d'un méme type, de méme diametre et de méme longueur ;

- La cote théorique du pied des éléments, leur cote d'arase et leur longueur ;

- Les dessins de détail des armatures et leurs liaisons en téte ;

- Les dessins de détail du gabarit a installer sur la plateforme de travail, pour guider la mise en place des micropieux ;

- Lerepérage et la numérotation des micropieux primaires, secondaires et tertiaires ;

- Limplantation des repéres de suivi des déplacements.
L’entreprise établit pour chaque ouvrage un programme de réalisation détaillé de tous les éléments et le soumet au
visa du maitre d'ceuvre avant le commencement des travaux. Ce programme indique les conditions dans lesquelles
est prévue la mise en ceuvre des divers éléments :

- Plate-forme de forage ;

- Matériels envisagés.

Phasage des travaux
Le phasage doit étre présenté pour chaque catégorie de micropieux de I'ouvrage (en fonction de longueur, de
diameétre, des conditions de terrains attendues, ...). Le phasage doit comprendre :

- Leterrassement de la fouille (a charge des archéologues) ;

- La démolition partielle des ouvrages existants (a charge des archéologues) ;
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- L'ordre de forage, la mise en place des armatures, I'injection, le recepage, et la mise en place de la semelle ou de la
lierne ;

- Leremblaiement (a charge des archéologues).

- Les délais détaillés pour chacune de ces phases ainsi que le délai entre I'exécution des micropieux de d’'un méme appui
;

- La numérotation des micropieux suivant I'ordre de forage ;

- Les conditions d’identification des couches rencontrées ;

- Les moyens de mesures des écarts d'implantation et de verticalité ;

- Les dispositions particulieres adoptées au droit des points singuliers de I'ouvrage.
Le phasage (incluant les plans de phasage et les délais) doit inclure le cas échéant :

- Les pieux primaires, secondaires, et tertiaires et leur phasage de réalisation relatif avec les délais ;

- Le blindage, le butonnage, I'étaiement des fouilles, et la pose/dépose des appuis pour assurer la stabilité provisoire
des parois ;

- Laréalisation des éléments en liaison avec les micropieux ;

- Lerabattement de la nappe (a charge des archéologues).

Forages
Matériels
Afin de maitriser au mieux les déviations, I'entreprise utilise des masses tiges et des marteaux fond de trou. La colonne
diamantée est utilisée seulement en cas de nécessité et sans ouvrir droit a une rémunération quelconque de ce fait.
Le matériel de forage doit étre équipé d’'un matériel d’enregistrement graphique instantané des parameétres de
forages suivants :

- Vitesse instantanée d’avancement (m/h) ;

- Quantité d’énergie de percussion transmise par le train de tige ;

- Pression de poussée sur le train de tige ;

- Vitesse d’avancement sur une échelle de 1000 m/h ;

- Couple pris sur I'outil pour forer les terrains.
Les résultats sont donnés sur des graphes (format A4) directement utilisables a I'échelle 1/50 avec en vis-a-vis la
description des différentes couches de terrains traversés. Le diamétre du trou de forage est compatible avec la
réalisation d’un enrobage de trois centimétres minimums des armatures (a justifier par la note de calcul d’exécution)
et I'équipement du trou de forage (centreurs et dispositif pour injection de scellement notamment).
Meéthode de forage
Les forages seront précédés d'une reconnaissance des fondations ou de tout ouvrage enterré nécessitant, si les
micropieux ne peuvent étre déplacés, la réalisation d'avant-trous par carottage a I'outil diamanté. Cette technologie
permettra de limiter I'incidence des forages sur les existants.
Les premiers forages constitueront, un test grandeur nature qui devra, en présence de vibrations parasites ou de
difficultés de forage, conduire I'entreprise, sans demande de plus-value, a modifier sa technique en utilisant d’autres
types d’outils (forages soniques, a I’eau, forages au coulis, carottages, utilisation de tricones, etc.).
Le phasage et la séquence de forage des micropieux doivent étre organisés de maniére a garantir la prise de l'injection
des micropieux déja réalisés. L’entreprise est tenue de garantir la bonne tenue des parois du forage avec la méthode
la plus adaptée (soumis au visa du maitre d'ceuvre) au cours de I'exécution de chaque micropieu.
Il ne sera pas admis que les forages des trous de micropieux s’effectuent dans I’enchainement de leur implantation
afin de ne pas provoquer de faiblesse dans I'existant mais également de vibrations parasites ou des variations de
volume significatives en profondeur. Dans cet esprit, les forages pourront donc étre entrepris de maniére alternée en
veillant a tenir compte d'un respect de phasage de travaux spécifique.
Lors de la réalisation des travaux de forage, un suivi en continu des ouvrages par le biais des dispositifs d’auscultation,
du suivi topographique et des fissurometres s’averera nécessaire afin d’éviter ’apparition de tout désordre important.
Suivi du forage

2BDM Architectes— Christophe BOTTINEAU — ACMH Février 2025 — Page 11



75 — PARIS 01 — PALAIS DE JUSTICE DE L'ILE DE LA CITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PRO-DCE — RESTUCTURATION B5 ET UNE PARTIE DU B6 LOT 03 ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIE

Le suivi du forage est réalisé conformément au chapitre 9 de la norme NF EN 14199. Parallelement aux
enregistrements automatiques, est réalisée une coupe foreur par l'entreprise s’appuyant notamment sur les
observations suivantes :
- Lavitesse de forage visuelle ;
- L’examen des éclats et poussiéres remontant a la surface ;
- Lebruit dela frappe.
La corrélation des enregistrements automatiques avec la coupe sondeur permet d’établir par forage une fiche
récapitulative des principaux parametres permettant un traitement prévisionnel statistique et la mise en évidence
d’anomalies. Les coupes foreurs et les paramétres de forage sont transmis au maitre d’ceuvre sans délai a chaque fin
de journée de travail, au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Dans un délai de 48h aprées I'exécution de chaque groupe de micropieux réalisé, et en deux exemplaires, I'entreprise
remet au maitre d’ceuvre un carnet de forage, constat d’exécution de chaque élément, qui précise notamment :
- Les numéros des micropieux ;
- Les dates de démarrage et de fin des forages ;
- Les durées d'exécution ;
- Les cotes journalieres et totales atteintes au terme de ces durées pour chaque micropieu ;
- Les parametres enregistrés, pour les micropieux ;
- Les coupes foreurs de chaque micropieu ;
- La coupe lithographique (niveaux, nature et épaisseur des couches de terrain traversées) ;
- Les écarts d'implantation avec la position théorique de chaque micropieu :
o enXetY:dans leplan, le point de mesure étant le centre de gravité de I'armature ;
o enZ:cbte avant recepage, afin de controler la hauteur recepée ;
o enZ:cote du niveau réel de recepage.
- Les écarts de verticalité ou d’inclinaison dans les deux plans de repére ;
- Lesincidents éventuels.
L’entreprise est tenue de signaler sans retard au maitre d’ceuvre tout incident et de lui soumettre les dispositions
nouvelles qu'il compte prendre pour y remédier. Lorsque des différences importantes, décelées lors du creusement
d'une excavation, apparaissent entre les caractéristiques ou les niveaux des principales couches de sol rencontrées et
ceux résultant de l'interprétation des informations fournies dans le marché et sont de nature a remettre en cause les
hypotheses de calculs prises en compte, le Titulaire est tenu de les signaler sans retard au maitre d’ceuvre en vue de
fixer avec lui, s'il y a lieu, les dispositions nouvelles a adopter.
Dans le cas de forage a la boue des controles systématiques sont effectués sur la boue de forage lors du forage de
chaque micropieu et mis a la disposition du maitre d’ceuvre.
Arrét du forage
L'arrét définitif du forage du premier micropieu est soumis au visa du maitre d’ceuvre aprés fourniture de la fiche
récapitulative de ce forage qui servira comme modéle pour les autres micropieux.
Respect de I’environnement
En complément des prescriptions de la Notice de Respect de I'Environnement (NRE), I’entreprise tient compte des
dispositions minimales suivantes :
- Les déblais de forage des micropieux sont stockés sur des aires de stockage provisoire ou dans des bennes étanches
avant leur caractérisation et leur évacuation en filieres agréées;
- Laboue de forage est traitée ;
- Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est toléré ;
- Lesrejets apres traitement doivent répondre aux prescriptions des normes en vigueur.

Mise en place des armatures
Les armatures seront constituées de tubes neufs en acier. Les trains de tubes pourront recevoir des manchons ou des
assemblages vissés. Dans le cas d'assemblages vissés, les calculs devront tenir compte d'une réduction de résistances.
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Les armatures sont maintenues afin qu'elles ne soient pas en contact avec le fond du forage. Elles sont munies
d’écarteurs afin d’étre maintenues dans I'axe du trou et d’assurer un enrobage uniforme et suffisant. Les centreurs
sont mis en place au moins tous les deux a trois metres et au moins trois centreurs par micropieux. Dans le cas des
micropieux inclinés, des moyens d’appuis appropriés doivent étre utilisés pour la mise en ceuvre des armatures.

Injection
Alissue des travaux, |'entrepreneur fournira, a I'avancement, un rapport concernant pour chaque micropieu :

- Le principe d'injection réalisé ;

- Le nombre de passes d'injection avec dates et heures ;

- Les pressions utilisées et les volumes de coulis mis en ceuvre ;

- Les consommations unitaires par passe ;

- Les consommations totales théoriques et réelles pour chaque micropieu, avec rapport réel/théorique, un
enregistrement des cycles d'injection,

- Les caractéristiques des micropieux (numéro, position, inclinaison, longueur, type d'armature, protection, dates de
réalisation et d'injection, ...) ;

- Un plan de récolement des ouvrages.
L'injection des micropieux sera de type IGU (Injection Globale et Unique). Lors de l'injection, on contrdlera I'absence
de claquage du terrain au voisinage des souténements, I'absence de poussée parasite sur les fondations des fagades
existantes ainsi que I'absence de pertes d’air ou de coulis pouvant affecter les infrastructures des avoisinants. Ces
phases délicates feront donc I'objet d'un suivi continu de la part de I'entreprise. Il convient d’attirer I'attention de
I’entreprise sur le caractére trés perméable d’une partie des alluvions anciennes, pouvant nécessiter des injections de
sols préalables a I'aide de coulis comportant des adjuvants spécifiques. Cette problématique devra donc étre intégrée
dans I'offre de I'entreprise dont le prix sera défini en conséquence de maniére forfaitaire.
Le risque de zones de perte de coulis potentielles sera mieux apprécié par les investigations géotechniques
complémentaires ainsi qu’a I'aide des enregistrements de paramétres de forage des micropieux qui devront donc étre
immédiatement interprétés par I'entreprise avant injection des micropieux afin de mettre en ceuvre, si nécessaire, les
dispositions correctives. L'équipement d'injection doit permettre un complément d'injection en cas de perte de coulis
par un deuxieme flexible régnant sur toute la longueur du micropieu.
La mise en service des micropieux sera réalisée dés que les scellements auront atteint une résistance suffisante et
aprés recépage des tétes et des liaisons a la poutre de couronnement incluse dans le prix de I'entreprise. Toutefois,
I'on respectera un délai minimum de 7 jours qui devra étre pris en compte dans la phase d'exécution proposée par
I'entreprise.

Protection anticorrosion
L’entreprise soumettra une protection anticorrosion au visa du maitre d’ceuvre. L’entreprise tiendra compte du mode
de protection dans ses études d’exécution et suivant 'usage définitif des micropieux.

Essais et contréles
Contréle des travaux
Le controéle des travaux porte plus particulierement sur :

- Limplantation du forage et sa direction ;

- Lalongueur d’ancrage;

- Les parametres de forage ;

- Les dosages pour la constitution des coulis ;

- Les caractéristiques du coulis (résistance, densité, viscosité, décantation) ;

- Les quantités de coulis ;

- Le matériel qui doit étre conforme a celui prévu dans la procédure d’exécution.
L’entreprise soumettra au visa du maitre d’ceuvre, un plan de récolement réalisé sur la base d’un levé réalisé par un
géometre expert.
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Essais de conformité des micropieux

Sur la base des prescriptions de la NF P 94-262 - §8.9, I'entreprise procedera en début de chantier, a ses frais, a un
minimum de quatre essais de conformité des micropieux par diametre de micropieux retenus en exécution. Ces essais
sont des essais de type chargement statique en traction et sont conformes a la norme NF EN 14199 - §9.3. IIs sont
réalisés et interprétés conformément a la norme NF P 94-150-2. Les modalités sont proposées par le Titulaire dans le
cadre de son PAQ. Les résultats de ces essais permettent d’affiner la longueur de scellement, la composition du coulis
et les quantités de coulis de scellement a injecter.

Essais sur coulis

La qualité du coulis doit étre vérifiée au cours des travaux conformément a la norme NF EN 14199. Pour chaque
chantier et pour chaque période couvrant au maximum sept jours ouvrés, deux séries de trois éprouvettes doivent au
minimum étre confectionnées et testées pour déterminer la résistance a la compression simple du coulis.

Comptes rendus de chantier

Les comptes rendus de chantier doivent étre conformes a I'article 10 de la norme NF EN 14199.

Réception des ouvrages

A lissu des controles la réception des micropieux sont conformes aux normes en vigueur. L’entreprise devra
soumettre au visa du maitre d’ceuvre, un plan de récolement réalisé sur la base d’un levé réalisé par un géometre
expert.

L’ensemble des prescriptions liées a la réalisation de micropieux qui précédent devront étre intégrées aux prix unitaires de I’entreprise.

Installations des échafaudages parapluies et protections

Normes et réglements :

Les travaux sont exécutés conformément aux normes et DTU ci-apreés :

- Les DTU et regles de calcul visés au CCTG (Décret n° 85.404 du 03.04.1985).

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux Marchés Publics
des travaux par I'annexe 2 de la circulaire du 12.12.1983.

- Normes Francaises.

- Le DTU NV 65 - Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,
modifiés en ce qui concerne les effets de la neige par le fascicule 61 Texte IV Section I,
regle N84.

- NF HD 1000 (Décembre 1988) Echafaudages de service en éléments préfabriqués.

- Le Code du Travail et les décrets d’application notamment 65-48 du 8 Janvier 1965 modifié par
décret du 6 Mai 1995, 81-889 du 30 Octobre 1981.

- Les reglements de Police et de voirie applicables a la commune de PARIS.

La liste ci-avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre I'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dontil a la charge

Dispositions générales des installations des échafaudages :

L'ensemble de ces ouvrages devra étre calculé pour résister aux surcharges prévues par les reglements en vigueur, ainsi
gu'aux surcharges d'usage, montage et stockage des matériaux, service des ouvriers, etc... Les installations dans leur
ensemble seront réalisées en matériels d’aspect neuf et devront étre conformes aux dispositions réglementaires les
régissant, notamment en ce qui concerne la sécurité des travailleurs. Les prix d'unités devront comprendre tous les travaux
accessoires nécessaires a la réalisation de I'ensemble notamment les cales, vérins, amarrages, trous et scellements éventuels,
dressement au sol de repos, etc...
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Location :

Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour I'amenée, le montage, le démontage et le retour des
échafaudages, agres divers et installation de chantier, la location du matériel pour la durée des travaux.

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au reglement des frais entrainés par I'amortissement du matériel, par son
entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s’entend :

- Départ -

Installations terminées et réceptionnées en totalité et constatées par ordre de service ou par lettre recommandée ou au
compte rendu du maitre d’ceuvre (Installations de chantier complétes compris palissades, clotures, escaliers, lifts,
ascenseurs, portiques, bungalows, protections, aires de livraisons et de stockages, etc.).

- Fin -

Date de I'ordre de service ou compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

Les frais de location complémentaires pour les arréts de chantier dus aux intempéries, congés, travaux bruyants, sont
compris dans le prix global forfaitaire remis.

Détérioration du matériel loué :

L’ensemble des parapluies, échafaudages, lifts et protections, etc. devra étre en permanence de qualité irréprochable. Le
maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger I'enlevement et le remplacement de tout élément défectueux ou détérioré ou
faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de I'entreprise.

Tous ces ouvrages ne devront en aucun cas contenir des poussieres de plomb. L'entrepreneur doit tous les nettoyages-sur les
échafaudages, ainsi que des locaux ou il aura travaillé. Ce nettoyage sera réalisé quotidiennement, et en cas de test positif au
plomb, I’'entrepreneur devra réaliser un second nettoyage jusqu’a ce que le seuil défini en ANNEXE LBE ne soit pas dépassé.

L’entreprise devra maintenir son chantier en état de propreté, les déchets et gravois seront transportés, regroupés, triés et
enlevés régulierement aux décharges.

Rappel des normes et réglements :

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du CCTP ainsi qu’aux documents techniques et normes
suivantes (liste non limitative) :

- Normes Frangaises publiées par 'AFNOR

- NF P30.101 Terminologies de couverture

- NF EN 506 Produits de couverture en cuivre - NF EN 501 Produits de couverture en zinc

- NF EN 988 Zinc et alliages de zinc

- NF P34.402 Bandes métalliques fagonnées

- Documents Techniques Unifiés publiés par le C.S.T.B. et en particulier

-DTU 40.11 (P 32.201) Couverture en ardoises

- DTU 40.5 (P 36.201) Travaux d’évacuation des eaux pluviales

-DTU 40.41 (P 34.211) Couverture par éléments métalliques en feuilles et Longues feuilles de zinc
- DTU 40.46 (P 34.216) Travaux de couverture en plomb sur support continu

-DTU 31.1 (P 21.203) Charpente et escalier bois
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- Reglements définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites régles NV) dans leur plus récente mise a
jour. - Regles CB71.

- Avis techniques publiés parle C. S. T. B.

- Tous les Décrets, reglements, arrétés, etc... en vigueur

En complément ou en dérogation des documents techniques contractuels visés a I'article « piéces constitutives du marché »
du CCAP, des normes et DTU définis ci-avant EST CONTRACTUEL le document suivant :

Fascicule technique de I'opuscule relatif aux ouvrages de charpente bois, du guide de Maitrise d’Ouvrage et de Maitrise
d’ceuvre approuvé en Février 2002 par le Directeur du Patrimoine du Ministére de la Culture et de la Communication.

Les matériaux éléments ou ensembles non traditionnels devront faire I'objet d’un avis technique du CSTB et bénéficier d’une
police d’assurances dont |'attestation devra étre fournie a I’Architecte en Chef

Sont également applicables :

- Les mesures de protections imposées pour les travailleurs exposés au plomb ou a la peinture a base de plomb. - Décret 65-
48 du 8 Février 1965 concernant I’exécution des dispositions du livre Il du Code de Travail (titre Il : hygiéne et sécurité des
travailleurs) (J.0. du 20 Janvier 1965, rectificatif du 04 Février 1965), décret 88-120 du ler Février (J.0. du 05 Février 1988) et
textes modificatifs. Tous les ouvrages énumérés au chapitre Ill doivent étre établis conformément aux directives
européennes et reglements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par le P.G.C. de maniére a prévenir tous
accidents vis-a-vis des ouvriers, des tiers et des existants. - Charte de I’environnement (loi du 01.03.2005) : bois éco certifié

Nota : L’énumération des documents C.S.T.B. - D.T.U. - N.F. etc ... n’est donnée qu’a titre indicatif et d’'information et ne peut
constituer une énumération limitative. L'entrepreneur devra se référer a tous les réglements, lois, arrétés, etc ... en vigueur.

Rappel des normes et réglements :

L’entreprise devra effectuer une visite détaillée du site et de ses abords. Cette visite aura pour buts d’apprécier I'ensemble
des éléments suivant :

- configuration des lieux et des abords

- moyens d’accés et de transport

- état des existants

- conditions d’approvisionnement et de stockage

- localisation des zones permettant le tri, le stockage en vue d’une évacuation sélective des gravois

- les points de ressources en eau et énergie

- les points d’implantations de la “base vie”

- les points d’implantations éventuelles de treuil de levage, lifts

- Les espaces en toitures,

- les porosités entre les échafaudages et I'édifice.

- la configuration des lieux pour la mise en ceuvre éventuelle de garde-corps de protection en complément des échafaudages
prévues.

- la prise des cotes nécessaires a |'établissement du quantitatif précis des ouvrages (les quantités pouvant étre données dans
le dossier, le sont a titre indicatif uniquement, I’entrepreneur reste seul responsable de ses quantités)

Lors de cette visite, I'entrepreneur devra pourvoir a sa sécurité, pour se faire il utilisera les moyens habituels, a savoir :
Ceinture et harnais de sécurité, longe et corde avec dispositif stop chute, utilisation des crochets de sécurité, prise de cotes
au sol, depuis les combles, les lucarnes, le lanterneau et les chassis pour les parties dangereuses et pentues, travail a la photo
et aux jumelles pour le comptage d’éléments (pureaux d’ardoises, largeur d’ardoises, couvre-joint en zinc, travées en zinc ...
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Protections et sauvegarde des existants :

L’entrepreneur devra prendre toutes ces dispositions et précautions pour ne causer au moment des travaux aucune
détérioration si minime soit-elle aux existants. Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a
mettre en place. Cette préconisation est également valable pour la mise hors d’eau du batiment pendant les travaux.

Sécurité des personnes :

L’entreprise devra assurer la sécurité des personnes au sein du batiment ainsi que celle des passants. Pour se faire elle devra
équiper de dispositifs pare-chute et pare-gravois I'ensemble des échafaudages et garde-corps mis en ceuvre, protéger les
passages au droit des gravois, matériaux et matériels entreposés sur site, avoir recours au moyen de cléture ou de balisage

nécessaires.

Entretien et nettoyage du chantier :
L’entreprise devra maintenir son chantier en état de propreté, les déchets et gravois seront transportés, regroupés, triés et
amené aux bennes prévues a cet effet par le lot 02 Installation de chantier.

Définition des matériaux courants et préconisation générales :

La définition des matériaux dans le présent chapitre et dans le corps du CCTP fait parfois apparaitre des noms de marques
commerciales et des références de produits. L’entreprise sera tenue de respecter les produits spécifiés, cependant elle pourra
proposer de mettre en ceuvre des produits techniquement et esthétiquement rigoureusement équivalents a ceux décrits, et
ce sous réserve de I'acceptation préalable du Maitre d’ceuvre. Sans accord, toute modification sera refusée et les frais de
remplacement seront a la charge de I’entreprise. Avant toute commande, I'entrepreneur devra déposer chez le Maitre d’ceuvre
ou a I'endroit qui lui sera désigné tous les échantillons, éléments ou modéles de matériaux devant étre utilisés pour la
réalisation des travaux.

3.1. Ouvrages provisoires liés a la confortation du bati existant - BET Equilibre Structures

Le BET Equilibre Structures intervient dans le cadre de la réhabilitation du batiment B5 aux abords de la Cour de la Conciergerie
du Palais de Justice situé sur I'ile de la Cité a Paris. Cette étude est menée sous la direction de Christophe Bottineau, Architecte
en Chef des Monuments Historiques. Elle concerne exclusivement les prescriptions liées a la stabilité des fagades et murs en
maconnerie. Elle ne concerne pas I'impact des travaux structurels liés aux projets de restructuration / restauration (phases
A/B/C), au Schéma Directeur Incendie Accessibilité et au réaménagement des cours.

Prescriptions techniques

Contexte normatif

Vent Région 2 ; catégorie terrain IV
Dépression de vent sur les facades / toitures : W =0.52 kN/m?
Neige Région Al
Charges d’exploitation Charge d’exploitation cat. C3 : gk= 4,0 kN/m?
Sismicité Zone 1; zone de sismicité trés faible => Sans-objet
Matériaux existants

Maconnerie de pierre de taille a joints minces en pierre calcaire semi-dure :
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fb = 25MPa
gm=3.5
fd = 2MPa
Magonnerie de moellons grossiers en pierre calcaire et mortier de chaux :
fm = 3.5MPa
fb = 20MPa
gm=3.5
fd = 1.5MPa
Planchers bois Chéne massif
Planchers métal Profils anciens IAO
Charpentes bois Chéne massif
Matériaux neufs
Armatures Conformes aux exigences AFCAB
Enrobage minimal 5cm pour les ouvrages enterrés
Coffrages (classes) C1 pour ouvrages enterrés non-visibles / C3 pour bétons avec revétement de

finition / C4 si visibles
Indéformabilité des coffrages par renforts / étanchéité parfaite des joints
Bétons Type « prét a I’'emploi » (transport par truck mixer) — Ajout d’eau proscrit
Hauteur de chute <2m — Vibration fréquence élevée (9000 a 20000 cycles/mn)
Finition nette de décoffrage
Classe d’exposition XC4 pour les fondations
XC3 pour le béton de structure a I’abri de la pluie
XC4 pour les parties extérieures non protégées par la pluie

Classe de résistance minimale C30/37
Interconnexion des masses Connexion par liaison équipotentielle reliée a la terre
Controle Essais de rupture a la compression sur éprouvettes sur demande de la MOE

Bois de charpente

Classe de résistance Bois résineux — C18 (selon NF EN338)

Provenance Conforme au référentiel PEFC ou FSC ou foréts francaises (sous réserve accord
MOE)

Hygrométrie Bois sec (13 a 17% d’humidité)

Caractéristiques Bois neuf / état de surface raboté / purgés d’aubier / compatibilité NF EN460

Traitement extérieur / classe d’exposition 3

intérieur / classe d’exposition 1

Acier normal

Nuance $235J0

Eléments de charpente Profils laminés a chaud ou tubulaires issus du commerce ou PRS

Assemblages Soudure classe EXC3
Boulons HR ou ordinaires selon prescriptions

Interconnexion des masses Connexion par liaison équipotentielle reliée a la terre

Controle Essais non-destructifs de contréle des soudures par ultrasons ou rayons X sur
demande de la MOE

Protection anticorrosion Galvanisation a chaud

Acier HR (haute-résistance)

2BDM Architectes— Christophe BOTTINEAU — ACMH Février 2025 — Page 18



75 — PARIS 01 — PALAIS DE JUSTICE DE L'ILE DE LA CITE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
PRO-DCE — RESTUCTURATION B5 ET UNE PARTIE DU B6 LOT 03 ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIE

Résistance mécanique minimale fy = 500MPa / fu = 650MPa

Protection anticorrosion galvanisation a chaud
Acier inox
Nuance : Duplex / 1.4362

Résistance mécanique minimale fy = 500MPa / fu = 650MPa

Armatures en fibre de verre
Résistance caractéristique minimale en traction 760 MPa

Module d’élasticité minimal 40 000 MPa
Résistance au cisaillement minimale : 100 MPa
Contenu en fibres >65%

Résines époxy bi-composants pour scellements
Résine époxy tres haute performance type HIT-HY 200

Coulis de chaux structurel pré-formulé

Compatible magonneries anciennes avec absence de sulfates/chlorures et ciment
Granulométrie selon taille des fissures ou vides a injecter

Résistance a la compression a 90 jours : 4.9MPa

Hypothéses de calcul
Se référer a la note d’hypothese d’Equilibre Structures.

3.1.1. Etrésillons

3.1.1.1. Etrésillonnement de baies simples (type E1)

Fourniture et pose d’étrésillons en bastaings Douglas massif, compris traverses haute/basse, montants latéraux, diagonales de
contreventements internes, fixations par vis auto-foreuses, fixations mécaniques dans joints de maconnerie existants, et
couchis d’appuis en cas bois dur. Doublage par panneau de protection translucide.

Localisation : Cour de la conciergerie / Baies simples / Selon plans — coupes — facades BET EQUILIBRE STRUCTURES
Aile Dauphine / Baies simples / Selon plans — coupes — fagcades BET EQUILIBRE STRUCTURES

3.1.1.2. Etrésillonnement de baies doubles et formes complexes (type E2)

Fourniture et pose d’étrésillons en bastaings Douglas massif, compris cintres a fagon, traverse basse, montants latéraux,
diagonales de contreventements internes, fixations par vis auto-foreuses, fixations mécaniques dans joints de magonnerie
existants, et couchis d’appuis en cas bois dur. Doublage par panneau de protection translucide.

Localisation : Cour de la conciergerie / Baies complexes / Selon plans — coupes — facades BET EQUILIBRE STRUCTURES
Aile Dauphine / Baies complexes / Selon plans — coupes — facades BET EQUILIBRE STRUCTURES
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3.1.2. Contrefiches cour du Mai

Création d’un radier provisoire en béton armé sur pieux pour support de tours de contreventement externes provisoires (4
massifs de tours de contreventement cour du Mai ; selon plan niveau 0 et coupes BET EQUILIBRE STRUCTURES)

Etaiement par tours de contreventement externes provisoires en ossature acier modulaire (en location), connectées par des
chevétres et bielles d’appui en ossature acier HEA sur-mesure assemblée par boulonnage, platelages d’appui en bastaings
jointifs sapin (4 tours de contreventement cour du Mai ; selon plan niveau 1 et coupes BET EQUILIBRE STRUCTURES)

Les travaux comprennent le démontage des contrefiches ainsi que la démolition des fondations et la remise en état du terrain.

Dispositions distinguées au bordereau :

3.1.2.1 Fondations contrefiches
3.1.2.1.1 Réalisation d’une fouille de recherche de réseaux enterrés 1,3x1x1(ht) m (U)
3.1.2.1.2 Réalisation des micropieux
3.1.2.1.3 Recépage de micropieux (U)
3.1.2.1.4 Radier BA (m?)
3.1.2.1.5 Démolition fondations (ens)

3.1.2.2 Contrefiches
3.1.2.2.1 Amenée et repli de contrefiches en ossature acier modulaire (U)
3.1.2.2.2 Location de contrefiches en ossature acier modulaire (mois)
3.1.2.2.3 Chevétres et bielles d’appui HEA cis mise en ceuvre et assemblages (ml)
3.1.2.2.4 Platelages d’appui (m?)

3.1.3. Portiques structurels Aile Dauphine

Etaiement par ossatures de butonnage horizontal internes provisoires en profils acier type HEA doubles, compris traverses et
poteaux, assemblages boulonnés, platelages d’appui en bastaings sapin (3 ossatures au droit des files principales ; selon plan
niveau 1 et coupes BET EQUILIBRE STRUCTURES)

Dispositions distinguées au bordereau :
3.1.3.1. Profils HEA des portiques cis mise en ceuvre et assemblages (ml)
3.1.3.2. Platelages d’appui (m?)

3.1.4. Cintres bois traditionnels

Etaiement lourd d’arcs par cintres bois traditionnels en bastaings sapin massif moisés assemblés par boulonnage et
chevalements en ossature échafaudage, platelages de répartition en bastaings sapin massif.

Etaiement lourd de vo(tes sur croisées d’ogives par cintres bois traditionnels en bastaings sapin massif moisés assemblés par
boulonnage et chevalements en ossature échafaudage, platelages de répartition en bastaings sapin massif (Salle des Pas-
Perdus / Arcs et ogives de voltes au droit des zones de remplacement de claveaux cassés / 2 travées selon plan niveau 1 et
coupes BET EQUILIBRE STRUCTURES ; provision pour 2 travées supplémentaires).
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La prestation comprend la création des cintres sur mesure, leur déplacement pour réemploi selon le phasage détaillé ci-apres,
leur démontage pour évacuation vers décharge adaptée. La conception et la géométrie des cintres en bastaings devra
permettre leur réemploi sur les différentes travées de la salle des Gens d’Armes.

Phase 1 : mise sous cintre d’arcs dans la Salle des Gardes niveau 0 / Arcs principaux au droit des linéaires de reprise en sous-
ceuvre / selon plan niveau 0 BET EQUILIBRE STRUCTURES)

Phase 2 : mise sous cintre des 5 travées occidentales de la salle des Gens d’Armes selon phasage Hooke, au droit des
échafaudages mis en place dans la salle des pas perdus. Déplacement et réemploi des cintres de la phase 1, complétés de
nouveaux cintres autant que nécessaire.

Phase 3 : mise sous cintre des 4 travées orientales de la salle des Gens d’Armes selon phasage Hooke, au droit des échafaudages
mis en place dans la salle des pas perdus. Déplacement et réemploi des cintres de la phase 2.

Nota : La prestation comprendra la création sur mesure de cintres compris tabouret, chevalement ossature d’échafaudage,
platelage de répartition

Dispositions distinguées au bordereau :

3.1.4.1. Amenée, montage et démontage des chevalements en ossature échafaudage

3.1.4.2. Location du matériel d’échafaudage

3.1.4.3. Fabrication, montage et démontage de tabourets et cintres en bastaings sapin massif
3.1.4.4. Déplacement d’un ensemble chevalement, tabouret et cintre

3.1.5. Filets de protection de volites

Filets de protection contre les chutes de plaques d’enduit (en cas de mouvement avec fissuration) en polyamide maille
50x50mm avec renforts périphériques, fixations sur cables tendus par ridoirs, ancrages sur ossatures a tubes et colliers fixées
sur corniches ou anneaux mécaniques fixés par chevilles mécaniques dans les joints de magonnerie. La reprise de tous les
éventuels dommages portés au parement pierre des espaces traités sera a la charge du présent corps d’état (toutes zones de
travail pour injections jet-grouting / PH Niveau 2 / Salle des Pas-Perdus ; selon plan niveau 2 BET EQUILIBRE STRUCTURES)

3.2.  Structure Grand Parapluie de chantier - BET HOOKE

Il s’agit d’un ouvrage spécifique par son ampleur et le phasage de son déploiement sur les différentes parties du projet.

La poutre de faitage de la structure support du parapluie P1 -d’une portée totale d’environ 95m- sera constituée d’un
assemblage de poutres PRS (Profilés Reconstitués Soudés) et reposera sur des tours d’étaiement vertical de type LOCAPAL ou
équivalent. Un platelage sera installé tout autour pour assurer la stabilité et la sécurité de I'échafaudage. Il est essentiel que la
structure respecte les normes spécifiques a la construction d'échafaudages. Ces normes incluent la norme NF EN 12811-1 qui
établit les exigences générales pour la conception, les matériaux, les composants et les charges des échafaudages. De plus, la
norme NF EN 12810-1 concerne les étais, et la norme NF EN 12810-2 traite des tours d'étais. Il est impératif que la conception
et l'installation de I'échafaudage respectent scrupuleusement ces normes pour garantir la sécurité des travailleurs et la solidité
de la structure.
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3.2.1. Tours-supports mécanosoudées

La poutre PRS est supportée par quatre tours-supports mécanosoudées (type Locapal), ancrées dans le terrain par des
fondations profondes. La tour occidentale est implantée dans la cour des hommes, elle est fondée sur terre-plein par un
systeme de micropieux et massif en téte ; les deux tours intermédiaires sont implantées dans la cour de la Conciergerie, elles
sont posées sur un plancher métallique provisoire couronnant un local enterré en cours de réalisation au moment de
I'installation des tours ; la tour orientale est implantée sur le trottoir du boulevard de I'Horloge, elle est fondée sur terre-plein
par un systéme de micropieux et massif en téte.

Tour orientale sur le boulevard du Palais (TE1)
Les contraintes pour cette implantation sont la présence de réseaux existants et d’arbre de grande hauteur sur le boulevard.
Les travaux comprennent :

- Unsondage géo-radar du boulevard au droit de I'implantation de la tour ;

- Laréalisation de fouilles de reconnaissance des réseaux au droit de I'implantation de la tour ;

- Laréalisation de micropieux ;

- Laréalisation d’'un massif en téte de micropieux formant plateforme support de la tour;

- L’élagage si nécessaires des arbres qui géneraient la mise en place de la tour, aprés obtention de I'ensemble des

autorisations nécessaires ;

- Lafixation du pied de la tour sur la plateforme et montage de la tour par éléments, a la grue ;

- Laprise en charge de I'ensemble des frais de location et d’utilisation de cette tour ;

- Des échafaudages peuvent étre au besoin mis en place dans la zone pour le montage de la tour;

- Ledémontage de la tour, a la grue;

- La démolition des fondations de la tour et la remise a niveau du terrain ;

- Laréfection de la voirie selon demande des autorités compétentes.

Tours intermédiaires dans la cour de la Conciergerie (TE2,TE3)
Voir le détail du phasage des travaux de la cour de la Conciergerie. Les travaux comprennent :
- Surla plateforme métallique mise en place par le lot 04 CE 05 telle que représentée sur les plans du BET KHEPHREN ;
- Lafixation des pieds des deux tours sur la plateforme métallique selon assemblages a définir en coordination avec le
lot 04 et montage de la tour par éléments, a la grue ;
- Le montage de la tour devra étre réalisé par des cordistes, pas de pose d’échafaudage possible dans la cour a ce
moment du phasage ;
- Laprise en charge de I'ensemble des frais de location et d’utilisation de cette tour ;
- Le démontage des deux tours.

Tour occidentale dans la cour des hommes (TE4)
Attention la cour des hommes n’est accessible aux engins que par grutage, il n’existe pas d’acces direct de la cour vers
I’extérieur. Les travaux comprennent :
- Lafouille de I’'emprise des fondations par les archéologues ;
- Laréalisation de micropieux, amenée des machines a la grue ;
- Laréalisation d’'un massif en téte de micropieux formant plateforme support de la tour;
- Lafixation du pied de la tour sur la plateforme et montage de la tour par éléments, a la grue ;
- Laprise en charge de I'ensemble des frais de location et d’utilisation de cette tour ;
- Des échafaudages peuvent étre au besoin mis en place dans la zone pour le montage de la tour;
- Le démontage de la tour, a la grue ;
- La démolition des fondations de la tour et la remise a niveau du terrain.

Fondation tours supports :
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Se référer aux prescriptions du BET KHEPHREN et étude géotechnique spécifique.

Les travaux comprennent la démolition des fondations et la remise en état du terrain.

Dispositions distinguées au bordereau :
3.2.1.1. Tour d’étaiement Locapal cour des Hommes TE4
3.2.1.1.1 Amenée et montage de la structure
3.2.1.1.2 Location du matériel
3.2.1.1.3 Dépose et repli

3.2.1.2. Tour d’étaiement Locapal boulevard du Palais TE1
3.2.1.2.1 Amenée et montage de la structure
3.2.1.2.2 Location du matériel
3.2.1.2.3 Dépose et repli

3.2.1.3. Tour d’étaiement Locapal cour de la Conciergerie TE2
3.2.1.3.1 Amenée et montage de la structure
3.2.1.3.2 Location du matériel
3.2.1.3.3 Dépose et repli

3.2.1.4. Tour d’étaiement Locapal cour de la Conciergerie TE3
3.2.1.4.1 Amenée et montage de la structure
3.2.1.4.2 Location du matériel
3.2.1.3.3 Dépose et repli

3.2.1.5. Fondations Tour d’étaiement Locapal cour des Hommes TE4
3.2.1.5.1 Amenée et repli
3.2.1.5.2 Micropieux
3.2.1.5.3 Recépage micropieux
3.2.1.5.4 Massifs en téte de micropieux
3.2.1.5.5 Dalle BA 20
3.2.1.5.6 Démolition fondations

3.2.1.6. Fondations Tour d’étaiement Locapal boulevard du Palais TE1
3.2.1.6.1 Réalisation fouille, recherche de réseaux enterrés de Imx 1m et 1,5m ht
3.2.1.6.2 Amenée et repli
3.2.1.6.3 Pieux
3.2.1.6.4 Recépage pieux
3.2.1.6.5 Longrines BA 80x80ht
3.2.1.6.6 Dalle BA 20
3.2.1.6.7 Démolition fondations

3.2.2. Poutre PRS assemblée
Aprés le montage des Tours d’étaiement verticales de type Locapal, le montage des poutres PRS se déroule en 5 phases :
Phase 01

Grutage de 2 poutres PRS sur le platelage d'assemblage depuis la zone de stockage. Décrire. Les 2 poutres sont reliées par
des entretoises. Une poutre "Bec" est mise en place en téte pour servir a guider la mise position des poutres sur les tours
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verticales. Une fois ce premier trongon assemblé, un cable est fixé a I'arriére de I'ensemble. Grace au systeme de poulie
principale + poulie de renvoi, I'ensemble sera déplacé vers la droite comme indiqué ci-aprés :

TOME DE STOCKAGE

PRSO1 BEC

Poulie pnn(lpale-\ Poulie de renvoi

-— s
— —p —

Phase 02
Grutage de 2 nouvelles poutres PRS sur le platelage d'assemblage depuis la zone de stockage. Les 2 poutres sont reliées par
des entretoises. L'ensemble est alors assemblé au trongon mis précédent.

Phase 03
L'opération est répétée jusqu'a ce que le trongon de téte soit posé au niveau de la tour Verticale 03. Une fois la tour verticale
3 atteinte les supports provisoires ( en rouge) peuvent étre retirés.
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Phase 04
Lors de I'approche de la tour verticale 4, un lestage sera a prévoir en partie arriére afin de limiter |'abaissement de la
structure. Une surélévation des guides sur vérins de la tour 3 pourra également aider.

PRS 03 PRS 02 B

L T ]

NN NN/

L’ensemble des ouvrages composant le systéme de lancement (plateforme, centrale hydraulique, poulie, chassis, rouleaux,
contre-poids) est a la charge de I’entreprise.

La prestation comprend le chassis et le systéme de lancement.

Dispositions distinguées au bordereau :
3.2.2.1. Amenée et montage de la structure (ens)
3.2.2.2. Location du matériel (mois)
3.2.2.3. Dépose et repli (ens)

3.2.3. Ouvrages divers de charpente métallique

L’entreprise devra prévoir tous les produits en acier utilisés pour constituer les éléments porteurs des échafaudages et des
parapluies (poteaux, montants, poutres, fers primaire, fers secondaires). lls devront avoir a minima les caractéristiques
suivantes :

- Contraintes de rupture : Cr =360 MPa

- Limite élastique : 6el =235 MPa

- Allongement : A 18 % et étre conformes a 'une des normes suivantes : NF A 49-500, NF A 49-501, NF A 49-541, NF 49-643.

Les produits utilisés seront en acier E24, galvanisés a chaud. Toutefois, d’autres produits en acier faisant I'objet de normes et
possédant des caractéristiques mécaniques supérieures peuvent étre utilisés sous réserve d’étre soudables. Les éléments
d’assemblages (boulons, pinces ...) doivent étre protégés contre la corrosion (inox, galvanisation ou protection zinguée).Bien
que tous types de profils du commerce soient tolérés, les profils en HEB sont a privilégier en raison de leur disponibilités en
location. L'ensemble des fers devront étre assemblés entre eux par I'intermédiaire de boulons ou par I'utilisation de pinces
spécifiques (exemple Lindapter) pour éviter tout glissement / soulévement.

Localisation : Se référer aux pieces graphiques du BET HOOKE

Dispositions distinguées au bordereau :
3.2.3.1. Tour de I'Horloge : Support de parapluie P6 + Chevétre (Plan 23-CDE-1044D-04)

Fers HEB support de rive Nord de parapluie posé sur chevétre.
Chevétre posé dans fourches d’échafaudages
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3.2.3.2. Fers support plateforme de lancement des PRS (Plan 23-CDE-1044D-04)

Fers primaires type HEB posés sur tétes de murs
Fers secondaires supports de I'échafaudage plateforme. Entraxes selon maillage d’échafaudage.

3.2.3.3. Fers au-dessus de la Galerie Dauphine (Plan 23-CDE-1044D-06)

Fers primaires longitudinaux, posés dans fourches en téte d’échafaudage de fagade cour du Mai

Fers secondaires transversaux, posés/fixés sur fers primaires et empochés dans la fagade de la Salle des Pas
Perdus (voir carnet de détails)

Fers tertiaires longitudinaux, posés/fixés sur fers secondaires. Entraxes selon maillage d’échafaudage.

3.3. Installations de chantier

Il s’agit des installations de chantier non fondées dans le terrain naturel.

Les travaux du présent chapitre sont réalisés par phase. lls comprennent : La totalité des ouvrages énumérés ci-apres ainsi que
tous ceux nécessaires a I'exécution des travaux décrits méme s’ils ne sont pas explicitement définis, I'entrepreneur devant, de
par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis. L'entrepreneur sera également tenu
d’apporter a I’Architecte en Chef I'assistance de ses compétences professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement
adaptés a leurs fonctions et aux caractéristiques particuliéeres de I'opération.

Nota : Les livraisons d’échafaudages seront suivant les demandes du COMILI. Le protocole de livraison devra
respecter les régles du COMILI, la mise en place d’un agent cynophile en détection explosif (Chien de détection
explosif) doit étre considéré dans le montant de livraison.

3.3.1. Echafaudages de pieds

L’'ensemble des échafaudages mis en place, décrit ci-aprées, est mis a la disposition de tous les corps d’état devant intervenir
sur le chantier.

L’entrepreneur du présent lot est responsable de leur parfait entretien et devra toutes les adaptations rendues nécessaires
aux autres corps d’état, a leur demande, y compris renforcements nécessaires éventuels et/ou aménagements de passages
pour les menuiseries ou le remplacement de magonnerie en pierre de taille. L'entrepreneur devra fournir avant le démarrage
des travaux tous les plans et toutes les notes de calculs concernant les échafaudages et les sapines de montage, établies par
un bureau spécialisé et fournies au Maitre d’ceuvre, au bureau de contréle, au Maitre de I’Ouvrage et au coordonnateur SPS.
Les échafaudages ou autres ouvrages devront étre réalisés avec du matériel propre, exempt de poussieres de plomb et
d’amiante. Ces ouvrages comprendront : Les transports aller et retour, le montage en 1ére installation, la location et I'entretien
pour la durée des travaux, les remaniements ou modifications nécessaires, la dépose et le repli en fin de travaux et la remise
en état des lieux.

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture, installation, location, entretien et dépose d’échafaudages de pied pour les
facades et les toitures a restaurer TCE, exécution conforme a I'ensemble des régles et normes en vigueur, compris les plans et
notes de calcul qui seront a soumettre pour avis a un bureau de controle.

Les échafaudages utilisés pour cette opération sont réalisés en matériel préfabriqué galvanisé ou a colliers et tubes métalliques
40/49, état neuf, largeur de 1,00 métre minimum. lls doivent comporter tous les renforcements et contreventements
nécessaires, les caissons, tous les planchers, garde-corps, garde-gravois, bache publicitaire, écran coupe-feu entre base-vie et
facade N, service d'échelle avec paliers de repos pour accéder a tous les niveaux, des semelles de répartition de charges, calages
nécessaires et tous dispositifs reglementaires de protection.
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Les échafaudages utilisés sont de Classe 6 et doivent admettre une surcharge admissible d’exploitation de 600 Kg/m? avec
plinthes de 150 mm de hauteur et garde-corps réglementaires. Compris toutes les sujétions éventuelles de bascule, parties
suspendues, parties en encorbellement, parties reposantes sur les couvertures des toitures, etc...., ainsi que toutes les sujétions
de protections nécessaires au droit des accés en fagades. La prestation comprend également tous les raccords nécessaires
(piéces particulieres d’échafaudages) pour la réalisation de la jonction entre les échafaudages de la fagade N et tour de I’horloge
et la structure de la base-vie prévu au lot 02 Installation de chantier.

Les échafaudages servent pour tous les corps d'état de I'opération. lls sont donc congus en accord avec I'ensemble des
intervenants et sans obligation de modifications ou de remaniements. Toutes les consoles, planchers complémentaires, hausse
pieds, garde-corps nécessaires aux acces de tous les corps d’état seront mis en place sans supplément de prix. (Pour tous les
ouvrages restaurés, toitures, facades, cours, souches de cheminés, pinacles etc...) L'entreprise devra prendre en compte toutes
les particularités de relief de la fagade pour établir sa proposition de prix .

- Ladistance maximale entre le platelage et la fagade sera de 20 cm.

- Les échafaudages de facade, ancrés tous les 12m? minimum. Les ancrages seront faits dans les joints entre les pierres
(jamais dans celles-ci).

- L’échafaudage doit assurer la continuité avec les fagades des batiments et 'accés jusqu’au l'intérieur.

- Les échafaudages devront a minima présenter les caractéristiques suivantes :
Classe 6: 600 kg/m? sur 1.5 niveaux (consoles en classe 3 : 200 kg/m?),
Largeur d’un minimum de 1.00 m (1m 73 avec consoles)

Les planchers devront étre anti-dérapants

Une protection au sol de type remopla

O O O O

Toute implantation sur la toiture doit étre protégée par OSB et polystyrene.

La hauteur des échafaudages est déterminée en fonction des facades et toitures a restaurer. Les échafaudages assurent I'accés
a l'ensemble des facades et toitures de I'opération avec tous les décrochements, prolongements, sur largeurs nécessaires aux
travaux TCE.

Tous les frais de bureau d'étude technique sont a la charge du titulaire du présent lot.

Les amarrages indispensables sont réalisés par chevilles a expansion mécanique placés dans les joints de pierre, diam. 12 mm
minimum. Le bouchement de ces trous doit étre réalisé dans le méme matériau par le présent lot. Les pitons chevilles sont en
acier galvanisé.

Les échafaudages sont établis conformément aux reglements en vigueur concernant la prévention des accidents, la sécurité
des travailleurs et des tiers et les réglements de police en vigueur. L'ensemble de I'échafaudage sera équipé d’éclairage par
des guirlandes / rubans a LED étanches a la charge du présent lot, I’'ensemble des éclairages raccordées aux tableaux de chantier
installé par le lot 02 Installations de chantier.

Les échafaudages seront également équipés de colonnes séches garantissant a chaque niveau une sécurité conforme a la
réglementation et aux prescriptions du CSSI et de la MOE.

Pour implanter les échafaudages, I'entrepreneur se charge de toutes les démarches administratives et assure tous les frais de
droits de voirie et d'occupation des sols. La circulation du public n’est pas interrompue, en conséquence, les garanties utiles
sont prévues par I'entrepreneur du présent lot. Compris tous éclairages diurnes et nocturne, et signalétiques nécessaires sur
voies publiques et chantier.
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L'entrepreneur du présent lot doit également tous les dispositifs nécessaires pour les éventuels cas de figures ou les
échafaudages ne peuvent pas étre montés depuis le sol. L’entrepreneur devra prévoir la pose de ces échafaudages sur
consoles ou sur poutres treillis suspendues aux fagades, ou par tout autre moyen approprié.

L’entrepreneur devra la réalisation d’échafaudages d’approche des brisis. Planchers de travail jointifs en planches de 41 mm a
tous les niveaux situés dans la hauteur de I'ouvrage a restaurer, comprenant :

- tous dispositifs adéquats pour supporter les parties établies en consoles,
- tous renforcements pour décrochements,
- semelles et couches de répartition des charges et des forces.

Les appuis sur les couvertures devront étre réalisées avec soins et protégés suivant le carnet de détails des documents du
bureau d’études HOOKE. L’entrepreneur devra présenter des plans d’exécutions conforme et intégrant les dispositifs
nécessaires a la mise en place d’échafaudages selon les différents types et angles de rampants de toitures (stabilisation par
tube et colliers / protection de la toiture en polystéréne et OSB / platine d’appui ...). L'entrepreneur devra en tant que sachant
proposer au maitre d’ceuvre tous les moyens de protections nécessaire a I'édifice existant.

La pose et la durée des échafaudages devront étre phasées avec les travaux de clos / couvert de chaque batiment a traiter.
L'entrepreneur du présent lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour supporter les charges nécessaires des
ouvrages a exécuter. L'entrepreneur du présent lot doit également a sa charge la mise a la terre des échafaudages, il devra
pour cela faire appel a une entreprise spécialisée.

L’entrepreneur devra réaliser la réception des échafaudages par un bureau de contréle externe, fagade par fagade selon
phasage établi en début de chantier. Il devra également les vérifications trimestrielles de tous les échafaudages.

Nota : - Le montage des échafaudages en fagade sera phasé suivant le calendrier et le PIC de I'OPC.

Echafaudages de pied en facade / toiture, compris remaniements, mise en place différée de certains éléments suivant
phasage, entretien, compléments ponctuels, adapté a des travaux lourds de remplacement de pierres sur les facades et les
souches, éclairage linéaire des plateaux par rubans Led et cadres pour futurs baches décoratives sur rues :

Localisation :

Phase 1:
- Fagade N — Quai de I'Horloge

Phase 2 :
- Cfposte suivant
Phase 3 :
- Fagade Tour César — Quai de I'Horloge
- Fagade Tour d’Argent — Quai de I'Horloge
- Fagade Tour de I'Horloge — Quai de I’horloge / Boulevard du Palais

Phase 4 :
- Facade M — Boulevard du Palais
- Facades T — Au-dessus verriére Atrium de Belleyme
- Facade D — Cour de la Conciergerie
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Phase 5 :
- Fagade G2 /J10 - Cour du Standard
- Fagade F1/ F4 — Cour des femmes (caisson 1)
- Echafaudage support — (caisson 2)
- Fagade F5 — Cour des Femmes

Phase 6 :
- FagadeJ — Cour du Mai
- Fagade J’ (sur toiture galerie Dauphine) — Cour du Mai
- Fagade K —Boulevard du Palais

Phase 7 :
- Toiture Salle des Gardes

Phase 8 :

- Fagade L — Boulevard du Palais cis coursive

- Fagade C1 - Cour des Hommes

- Fagade C5 et Escalier P — Cour des Hommes

- Fagade )’ — Cour des Femmes (bureaux des avocats )
- Echafaudage au-dessus de la Salle des gardes

Phase 9:
- Fagade F2 — Cour des Hommes et cour des Femmes

Nota : Ces phases sont purement indicatives et ne constituent aucunes tranches. Elles permettent de mieux appréhender le
chantier sur la durée des travaux. Les échafaudages inscrits dans une phase ne signifie pas qu’ils seront déposés avant le
démarrage de la phase suivante. Certains échafaudages comme la facade N (quai de I’horloge) ou les Tours, se retrouveront
durant plusieurs phases, permettant le bon déroulement de I'opération et le cheminement des compagnons.

Dispositions distinguées au bordereau :
3.3.1.1. Amené et installation d’échafaudages de pied en fagade/toiture
3.3.1.2. Location et entretien d’échafaudages de pied en fagade / toiture
3.3.1.3. Dépose et repli d’échafaudages de pied en fagade / toiture

3.3.2. Echafaudages des pinacles

L’entrepreneur du présent lot doit 'amené et I'installation des échafaudages suivant Article 3.3.1.

Afin de restaurer les différents pinacles, I'entrepreneur doit la mise en place d’échafaudage en toiture adapté selon les
dispositions différentes de la couverture et des pentes. Il devra toutes les protections et adaptations d’échafaudages pour
permettre la pose de celui-ci.

La structure d’échafaudage devra permettre le traitement et la restauration de la magonnerie (remplacement de pierre) ainsi
que le remplacement des tirants et ancres positionné a l'intérieur si nécessaire. En coordination avec le lot 7magonnerie pierre
de taille extérieure — rouge, I'entrepreneur devra concevoir son échafaudage. L’entrepreneur responsable de cette prestation
devra également toutes modifications nécessaires tout le long e I'opération.
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Nota : L’'emplacement des échafaudages selon le positionnement des toitures limitrophes, n’est pas strictement identique
(débords de toiture plus long/ toiture positionnée en dessous/ taille du chéneau variable). Le chiffrage du montage de
I’échafaudage aprés le remaniement des installations devra inclure cette donnée. Il est a noter que les pinacles sont tous de
méme dimension.

Dispositions distinguées au bordereau :
3.3.2.1. Amené et installation d’échafaudages de pied en fagade/toiture
3.3.2.2. Location et entretien d’échafaudages de pied en facade / toiture
3.3.2.3. Remaniement d’échafaudages de pied en fagade / toiture
3.3.2.4. Dépose et repli d’échafaudages de pied en fagade / toiture

3.3.3. Escaliers d’échafaudage d’acces aux étages du local enterré (du niveau 0 au sous-sol 2)

L’entrepreneur du présent lot doit I'amené et I'installation des échafaudages et suivre les prescriptions décrites précédemment
a l'article 3.3.1.

La prestation comprendra :

- Lesvolées d’escalier en structure d’échafaudage nécessaires a |’acces du niveau 0 au SS2, comprenant les paliers
de repos nécessaires, équipés de bandes d’éveil a la vigilance, les garde-corps, les marches antidérapantes et
desservant le SS1 ;

- Equipés de bandes d’éveil a la vigilance, des garde-corps, et de marche antidérapante ;

- Les sujétions pour renforcement et amarrage selon nécessité ;

- Les sujétions pour pose ;

- Les éclairages et éclairage d’évacuation réglementaires (CE fluides).

Localisation : Cour de la Conciergerie pour accés au local enterrée construit

Dispositions distinguées au bordereau :
3.3.3.1. Amené et installation de I’échafaudages d’accés au local enterré
3.3.3.2. Location et entretien de I'échafaudages d’acces au local enterré
3.3.3.3. Dépose et repli de I'échafaudages d’acceés au local enterré

3.3.4. Sapine / Moyen de levage

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, installation, location, entretien et dépose de sapine avec moyen de levage en
fonction de la hauteur des fagades et des toitures du batiment, exécution conforme a I'ensemble des régles et normes en
vigueur, comprenant :

- Sapine de 2,00 m x 2,00 m environ sur toute hauteur du batiment (section adaptée aux besoins) accolée aux échafaudages
pour approvisionnement des matériaux, du matériel, enléevement des gravois. Ensemble réalisé en matériel tubulaire
préfabriqué galvanisé ou en tubes et colliers 40/49 état neuf, un espace pour le levage des matériaux avec téte de fourche
pour recevoir un treuil et formant recette avec garde-corps réglementaires, compris I'ensemble des contreventements et
renforcements nécessaires, semelles de répartition des charges, calages nécessaires, tous dispositifs d'accroche et de fixation.

- Moyen de levage en partie haute de chaque sapine par treuil électrique d'une puissance de 800 Kg environ, conforme aux
normes électriques et de sécurité en vigueur et qui sera contrélé par un bureau de controle agréé pendant le chantier.
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Le délai d’intervention pour la réparation des treuils, en cas de panne ou de dysfonctionnement sera de 24 heures a compter
du signalement de la panne. L'appareillage de levage mécanique sera établi sur une surface d'appui présentant une résistance
suffisante. Sa stabilité doit étre constamment assurée, méme en dehors des heures de service, par des lests, haubans, vérins,
scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés. Une zone sécurisée sera aménagée a cet effet afin
d'assurer une protection optimale envers les travailleurs. L'entrepreneur du présent lot doit également a sa charge lamise a la
terre de la sapine, il devra pour cela faire appel a une entreprise spécialisée.

L’entrepreneur doit réaliser la réception de I'ensemble de la sapine de levage par un bureau de contrdle externe, établi en
début de chantier et avant toute intervention. Il doit également les vérifications périodiques trimestrielles de 'ensemble de la
sapine de levage.

Localisation :

Phase 1:
- Fagade N — Quai de I'Horloge

Phase 2 :

Phase 4 :
- Fagade D — Cour de la Conciergerie

Phase 5 :
- Fagade F5 — Cour des Femmes

Phase 6 :
- FagadeJ — Cour du Mai
- Fagade J’ (sur toiture galerie Dauphine) — Cour du Mai

Phase 7 :

- X

Phase 8 :
Fagade L — Boulevard du Palais cis coursive
- Fagade C1 - Cour des Hommes

Phase 9 :
- Fagade F2 — Cour des Femmes

Dispositions distinguées au bordereau :
3.3.4.1. Amené et installation de sapine de levage / treuils de levage
3.3.4.2. Location et entretien des sapines de levage/ treuils de levage aux échafaudages
3.3.4.3. Dépose et repli des sapines de levage/ treuils de levage aux échafaudages

3.3.5. Sapine d’escalier
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L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, installation, location, entretien et dépose d’escalier en fonction de la hauteur
des fagades et des toitures du batiment, exécution conforme a I'ensemble des régles et normes en vigueur.

Ensemble réalisé en matériel tubulaire préfabriqué galvanisé ou en tubes et colliers 40/49 et comprendra un escalier de 0,90
m de largeur minimum, des paliers de repos et de secours, ainsi que les contreventements et renforcements nécessaires,
plinthes, garde-corps, platelage ou semelles de répartition des charges, calages nécessaires, tous dispositifs d'accrochage et
de fixation.

L’escalier sera accolé a I'échafaudage L'escalier sera éclairé par une guirlande électrique lumineuse raccordée au tableau.
L'entrepreneur du présent lot doit également a sa charge la mise a la terre de I'escalier, il devra pour cela faire appel a une
entreprise spécialisée.

L’entrepreneur doit réaliser la réception de I'ensemble d’escalier d’accés par un bureau de contréle externe, établi en début
de chantier et avant toute intervention. Il doit également les vérifications périodiques trimestrielles de I'ensemble escalier
d’accés.

ACCES PROVISOIRES AUX INTERIEURS : Pour I'acces aux intérieurs de chaque facade traitée, I'entrepreneur du présent lot doit
la fourniture et pose d’une cloison provisoire avec porte d’acces, comprenant :

- La dépose des vantaux de la baie, compris mise en place d’échafaudage et agrés nécessaires a la manutention, toutes
manutentions, stockage dans un endroit désigné par le Maitre d’ceuvre, manutention et repose aprés travaux.

- Fourniture et pose d’une ossature rigide en sapin fixée sur le bati de la baie, avec interposition d’un feutre, et fixation
réversible, habillage extérieur par panneaux en contreplaqué marine de 18mm d’épaisseur, pose jointive, y compris toutes
mises en ceuvre et fixations,

- Fourniture et pose d’un bloc porte isoplane avec ferme-porte, ferrage par paumelles, fermeture par serrure a bec de cane et
cylindre européen, compris fourniture de 6 clés, béquilles doubles.

- Fourniture et pose d’un ensemble de paliers et d’escaliers avec garde-corps en sapin nécessaires aux acces de part et d’autre
de la baie d’accés, compris toutes protections nécessaires.

- Protection des parements de I’ébrasement de la baie comprenant la fourniture et pose de polystyréne expansé de 30mm
d’épaisseur, fourniture et pose d’ossatures en sapin traité, assemblées, fixées entre elles, sans fixation sur les parements
compris tous renforts, contreventement, etc... et habillage par panneaux en contreplaqué CTBX de 10mm d’épaisseur vissé sur
I'ossature, inclus toutes coupes et découpes soignées. - Location et entretien pendant la durée des travaux,

- Dépose en fin de travaux, repli et remise en état des lieux

Localisation : Selon le PIC et les plans de repérage des carnets graphique du bureau d’étude HOOKE.

Phase1:
- X(Lot 02 Structure de la base vie a les installations de chantier)

Phase 2 :
- X

Phase 3 :
- Fagade Tour d’Argent — Quai de I'Horloge
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Phase 4 :
- Fagade M — Boulevard du Palais

Phase 5 :
- Fagade F1/ F4 — Cour des femmes

Phase 6 :
- FagadeJ — Cour du Mai

Phase 7 :

- Fagade D — Cour de la Conciergerie

Phase 8 :
- Fagade L — Boulevard du Palais cis coursive
- Fagade C1 - Cour des Hommes

Phase 9 :

- Fagade F2 — Cour des Hommes et cour des Femmes

Dispositions distinguées au bordereau :
3.3.5.1. Amené et installation de sapine d’escalier
3.3.5.2. Location et entretien de sapine d’escalier
3.3.5.3. Dépose et repli de sapine d’escalier

3.3.6. Appareil élévateur en fagade - Lift - monte-charge

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, installation, location, entretien et dépose d’appareil élévateur en fagade -
Lift de chantier, pendant toute la durée des travaux T.C.E. de I'opération, pour acces du personnel et pour
I'approvisionnement des matériaux et matériels aux différents niveaux d’échafaudages en fagades y compris niveau toiture.

Le délai d’intervention pour la réparation des appareils de levage, en cas de panne ou de dysfonctionnement sera de 24
heures a compter du signalement de la panne. Cet appareil élévateur en fagade permettra le levage des matériaux et du
personnel pour rejoindre les niveaux d’échafaudage et pour accés a tous les niveaux en superstructure du batiment. Il sera
conforme aux normes en vigueur.

La prestation comprend :
- Tous les transports, manutentions et mise en ceuvre.
- Le montage et I'installation.
- Le dispositif de sécurité se décomposant par :
. fin de course mécanique montée-descente .
. fin de course électrique montée- descente
. deux motoréducteurs
. dispositif manuel de déblocage du frein
. portes a blocage électromécanique . parachute de freinage a intervention automatique
. tableau électrique a basse tension avec commande « homme présent »
. bouton poussoir a champignon pour arrét d’urgence
. alarmes lumineuses avec anémomeétre

. bouton d’appel sur chaque niveau
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- Alimentation et raccord électrique sur tableau de protection de I'armoire de chantier.

- Les portes palieres et les passerelles pour rejoindre les niveaux d’échafaudage et pour accés a tous les niveaux en
superstructure du batiment.

- Les dispositifs de répartition des charges sur le platelage sur lequel reposent les appareils.

- Les visites périodiques (tous les 6 mois par un organisme de controle).

- Les formations nécessaires pour I'utilisation du lift par le personnel de chaque lot de la présente opération.

Lifts de type ALIMAK-SCANDO-650-FC-28-32 afin d’assurer les montées et descentes de tout élément nécessaire lors des
travaux. Les lifts devront étre conforme aux Certifications : NF EN 12159, ANSI 10.4, AS 1418.7, TR CU 10-2011 ainsi que la
majorité des codes nationaux

Caractéristiques :

- Hauteur : hauteur des échafaudages de pied
-Dimension : 1,5m (I) x 2,8—5,0 m (L)

- Capacité : 1 500-3 500 kg

- Vitesse : 38-100 m / minute

- Tension : 380-500 V / 50-60 Hz

- L’appareil de levage devra étre silencieux.

Plateforme d’approvisionnement pour le niveau d’échafaudage tous les 2m
Plateforme d’approvisionnement pour le niveau de batiment tous les 3.5 m environ (alignés sur les alléges de fenétres)

Sujétion plomb : Les travaux seront réalisés dans le respect des prescriptions suivantes prises a I’égard du risque d’exposition
aux poussiéres de plomb :

- le nettoyage quotidien des planchers du lift et des paliers et passerelles d’acces garantissant 'absence de poussiéres de
plomb a des teneurs supérieures a 500 pug/m2.

- le controle du nettoyage des planchers du lift et des paliers et passerelles d’acces par la réalisation de mesures des teneurs
en plomb des poussieres hebdomadaires.

Ces ouvrages comprendront les transports aller et retour, le montage en 1ére installation, la location et I'entretien pour la
durée des travaux, les remaniements ou modifications nécessaires, la dépose et le repli en fin de travaux et la remise en état

des lieux. Compris toutes les démarches et tous les frais de transports, de manutentions, d’emprises de voiries et de
démarches administratives.

Localisation :

Phase 1:
- Fagade N — Quai de I'Horloge X2

Phase 2 :
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Phase 4 :

- Fagade M — Boulevard du Palais

Phase 5 :
- Fagade F1/ F4 — Cour des femmes

Phase 6 :
- FagadeJ — Cour du Mai

Phase 7 :

- X

Phase 8 :
- Fagade L — Boulevard du Palais cis coursive
- Fagade C1 - Cour des Hommes

Phase 9 :

- X

Dispositions distinguées au bordereau :
3.3.6.1. Amené et installation de lifts monte-charge en fagade
3.3.6.2. Location et entretien de lifts monte-charge en fagade
3.3.6.3. Dépose et repli de lifts monte-charge en fagade

3.3.7. Parapluies

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose, location et dépose de plusieurs parapluies avec baches implantés au-
dessus des toitures traitées, y compris sur la totalité des emprises d’échafaudage de facades, sapines de levage et escaliers
d’acces, reposant sur les ossatures tubulaires métalliques verticales des échafaudages de pied de fagades.

Au total 14 parapluies durant toutes les phases de chantier nommé de P 1 au P14, dont deux parapluie (le P3 / P4) ol nous
retrouvons des échafaudages sur toiture avec une bache thermo-soudée.
L'Implantation des parapluies par phase est la suivante :

- Parapluie P1: Phase 08 : Echafaudages & parapluies B5 sud ;

- Parapluie P2 :Phase 06 : Echafaudages & parapluie Galerie Dauphine ;

- Parapluie P3, P4, P5 : Phase 03 : Echafaudages & parapluies Tours ;

- Parapluie P6, P7 : Phase 04 : Echafaudages & parapluies B5 nord-est Atrium B.) ;

- Parapluie P8 : Phase en 07 : Echafaudages & parapluie B5 nord-ouest (Grand' chambre) ;

- Parapluie P9 : Phase 09 : Echafaudages & parapluie Bureaux des avocats ;

- Parapluies P10, P11, P12, P13, P14 : Phase 05 : Echafaudages & parapluie Batiment B6.

Les parapluies seront réalisés en matériel en bon état propre et lavé préfabriqué en tube galvanisé compatible avec
I’échafaudage de pied a mettre en ceuvre par le méme attributaire. Toutes prescriptions relatives au matériel sont identiques
a celle des échafaudages décrits ci-avant.

Le parapluie sera lié aux tétes d’échafaudages de pied par I'intermédiaire de rehausses formant structure porteuse. Il
comprendra toutes les fermes en poutre-treillis, toutes pannes et toutes ossatures complémentaires en tubes, bracons et
tirants reprenant les efforts horizontaux et verticaux. Il sera constitué d’une ossature verticale périphérique et d’une ossature
rampante disposée au-dessus de la toiture a restaurer. Il sera dépourvu d’appuis intermédiaires et devra par conséquent
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chercher des appuis suffisants résistants sur les échafaudages de pied. Il comprendra tous les renforts, contreventements,
poutrelles et toutes fixations nécessaires. Le parapluie sera établi au minimum a 2 m de hauteur au-dessus du niveau des
couvertures a restaurer.

La mise hors d’eau des rampants sera assurée par la mise en ceuvre d’une protection par bache armé tissée en polyester enduit
de PVC d’une densité de 650 gramme / m? coloris au choix de I’Architecte en Chef dans la gamme du fabricant, type BDF 110
M2 des Etablissements BACHES DE FRANCE ou équivalent, compris ossature et cadre métallique de fixation avec bandes de
renfort, traitement anti-UV et ignifugation certifiée M1 par le CSTB.

La protection sera constituée de Iés assemblés par soudures, avec ourlet périphérique a ceillets sur le pourtour pour fixation
sur 'ossature tubulaire.

La bache sera posée sur I'ossature métallique par I'intermédiaire d’un systeme adéquat permettant une étanchéité générale
avec la mise hors d’eau complete de la zone de travail augmentée d’'un débord assurant la protection totale de I'édifice.

La bache de rampant sera complétée par des retombées latérales.

Le parapluie sera muni de dispositifs provisoires de récupération des eaux pluviales telles que gouttiéres, descentes EP et
tuyaux PVC, jusqu’au raccordement provisoire sur descente EP existantes.

Pour la ventilation naturelle, I’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions pour assurer une ventilation naturelle et
permanente du volume, en périphérie du parapluie, en laissant un vide libre a la circulation d’air entre les périphéries du
sommet des échafaudages verticaux et du parapluie.

Prévoir un démontage et remontage localisé sur les parapluies afin de permettre le grutage d’éléments a travers. Il sera
possible qu’il y ait plusieurs interventions d’ouverture a effectuer. Mise en ceuvre suivant carnet de détail 23-CDE-1044D-12.

Cette prestation comprend également :

- les frais du Bureau d’études de I'entreprise.

- les matériels, matériaux, accessoires, dispositifs de protections nécessaires, le double transport, I'installation et la dépose
compris remise en état des lieux en fin de travaux, la location et I’entretien pendant toute la durée des travaux de restauration
des facades.

- les frais d’installation d’éclairage par des rampes étanches suspendues, en nombre suffisant afin d’éclairer I’ensemble des
toitures des batiments traités, compris tous raccordements nécessaires.

- les frais d’installation de pointe de paratonnerre reglementaire avec tout raccordement.

- les frais de la mise a la terre de I'installation, par une entreprise spécialisée. Tous les frais occasionnés pour cette intervention
seront a la charge du présent lot.

- les frais de réception de I'’ensemble du parapluie par un bureau de contrdle externe, établi en début de chantier et avant
toute intervention. Compris les vérifications périodiques trimestrielles de I'ensemble du parapluie.

Localisation :

Phase 1:

Phase 3:
- Facade Tour César — Quai de I'Horloge
- Facade Tour d’Argent — Quai de I'Horloge
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- Parapluie Tour de I’horloge

Phase 4 :
- Parapluie P6
- Parapluie P7

- Parapluie 10
- Parapluie 11
- Parapluie 12
- Parapluie 13
- Parapluie 14

Phase 6 :
- Parapluie 2

Phase 7 :
- Parapluie 8

Phase 8 :
- Parapluie 1

Phase 9:
- Parapluie 9

Dispositions distinguées au bordereau :
3.3.7.1. Amené et montage de I’ensemble du parapluie
3.3.7.2. Location et entretien de I’'ensemble du parapluie
3.3.7.3. Dépose et repli de ’'ensemble du parapluie

3.3.8. Recettes a matériaux

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture, installation, location, entretien et dépose d’échafaudage / plateforme
nécessaire a la réalisation de ses prestations ainsi que les protections des ouvrages existants. Echafaudages verticaux de pied
auto-stable a exécuter conformément a I'ensemble des régles et normes en vigueur a la date de signature du marché. Les plans
et notes de calcul seront a communiquer et examiner par un bureau de controle. Les échafaudages utilisés pour cette opération
seront réalisés en matériel préfabriqué galvanisé ou a colliers et tubes métalliques 40/49, état neuf. Ils devront comporter tous
les renforcements et contreventements nécessaires, tous les planchers, garde-corps, garde-gravois, service d'échelle avec
paliers de repos pour accéder a tous les niveaux, des semelles de répartition de charges, calages nécessaires et tous dispositifs
reéglementaires de protection. Les implantations de pieds d’échafaudages devront faire I'objet de protections soignées, pour
éviter les poingonnements

Nous aurons deux types de plateformes selon le model représenté dans le détail :

- Plateforme d’approvisionnement pour le niveau d’échafaudage tous les 2m
- Plateforme d’approvisionnement pour le niveau de batiment tous les 3.5 m environ (alignés sur les alléges de fenétres)

Voir le principe selon le carnet de détail produit par le bet HOOKE.
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Localisation :

Phase 1:
- Fagade N —Quai de I'Horloge — 4 sapines plateformes + 1 plateforme de trie grande dimension

Phase 2 :
- X

Phase 3 :
- Fagade Tour d’Argent — Quai de I'Horloge — 1 sapine de plateforme

Phase 4 :
- Fagade M — Boulevard du Palais — 2 sapines plateformes
- Fagade D — Cour de la Conciergerie — 1 sapine plateforme

Phase 5 :
- Facade F1/ F4 — Cour des femmes — 2 sapines plateformes

Phase 6 :
- FagadeJ —Cour du Mai — 2 sapines plateformes

Phase 7 :
- X

Phase 8 :
- Fagade L — Boulevard du Palais cis coursive — 2 sapines plateformes
- Fagade C1 — Cour des Hommes — 2 sapines plateformes

Phase 9:
- Fagade F2 — Cour des Hommes et cour des Femmes — 1 sapine plateformes

Dispositions distinguées au bordereau :
3.3.8.1. Amené et installation des recettes de matériaux
3.3.8.2. Location et entretien des recettes de matériaux
3.3.8.3. Dépose et repli de lifts des recettes de matériaux

3.3.9. Passerelle de circulation

L’entrepreneur du présent lot doit I'amené et I'installation des échafaudages suivant Article 3.3.1.

Elles seront composées :

- D’une ossature en matériel tubulaire sur plots de répartition prenant appui sur les couvertures et sur 'ossature des
échafaudages ou cage d’escalier ou sapine, en prolongement.

- De poutres primaires et secondaires formant I'ossature horizontale.

- D’un plancher de répartition métallique recouvert par des panneaux de contreplaqué.

- D’un garde-corps périmétrique de 1,10 m de haut.

- Compris toutes ossatures complémentaires, étaiement et platelage pour reprise des charges.
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Chemins des circulations et passerelles en toiture afin d’assurer le dessert des échafaudages depuis les différents points d’acces
et la base vie.

Ces passerelles serviront également a la réception des éléments grutés et acheminés via I'ouverture des parapluies. L'ouverture
dans le parapluie étant de 2,5 m de large (distance maximale entre deux fermes de parapluie), les palettes seront transférées
a travers cette porosité.

Les passerelles seront donc d’une largeur de 2,5 m.
Conformément a l'article 3.3.1 en vigueur, I'ensemble des passerelles de circulation seront équipés d’éclairage par des
guirlandes / rubans a LED étanches a la charge du présent lot, I'ensemble des éclairages raccordées aux tableaux de chantier.

Phase 1:
- X

Phase 2 :
- X

Phase 3 :
- X

Phase 4 :
- B5nord — Passerelle Atrium de Belleyme est
- B5nord — Passerelle Atrium de Belleyme nord
- B5nord — Passerelle Atrium de Belleyme ouest

Phase 5 :
- B5nord — Passerelle Nord sud - Autoroute

Phase 6 :
- X

Phase 7 :
- B5nord — Passerelle est - ouest — Salle des Gardes

Phase 8 :
- B5nord — Passerelles SPP

Phase 9 :
- X

Dispositions distinguées au bordereau :
3.3.9.1. Amené et installation des passerelles de circulations
3.3.9.2. Location et entretien des passerelles de circulations
3.3.9.3. Dépose et repli des passerelles de circulations
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3.4. Installations de chantier intérieur

3.4.1. Echafaudages et plateformes intérieures

L'entrepreneur du présent lot doit 'amené et l'installation des échafaudages suivant Article 3.3.1. tout en prenant des
dispositions particulieres de respects des intérieurs pour I'implantations des échafaudages . (Hors cintres, compris dans le
poste 3.1.4)

Localisation : Galerie Dauphine, Salle des pas perdus, Atrium de Belleyme, Hall du 4 Boulevard du Palais

Dispositions distinguées au bordereau :
3.4.1.1. Amené et installation des échafaudages intérieurs
3.4.1.2. Location et entretien des échafaudages intérieurs
3.4.1.3. Remaniement des échafaudages intérieurs
3.4.1.4. Dépose et repli des échafaudages intérieurs

3.4.2. Table élévatrice en sortie de lifts

Mise en place et raccordement de tables élévatrices motorisés permettant de traverser les dénivelés au niveau
des porosités (baies, portes, ouvertures en toitures) en facade ou de la toiture la ol le dépose de magonnerie
(allege) a été exclue. La prestation comprend toutes les adaptations nécessaires a la mise en place. Néanmoins,
I’ensemble ne devra pas venir détériorer les sols et les élévations. Sont inclus, le maintien en fonctionnement, la
pose et la dépose et la remise en état de toutes modifications apportées pour I'implantation des plateformes.

3.5. Protections de sols

3.5.1. Par dalle caoutchouc

A l'intérieur du Palais, comprenant :

- les fourniture et pose de plaques de protection de sol en dalle polyéthylene a haute densité de type REMOPLA
ou équivalent afin d’assurer une protection efficace des sols, épaisseur a déterminer suivant les charges
utilisables pour le stockage,

- les sujétions de découpes, ajustements, etc.,

- la vérification et entretien durant la période des travaux,

- les dépose-repose autant que de besoin,

- laremise en état des lieux aprés travaux.

Localisation : sous les échafaudages dans la zone de chantier, au niveau de toutes les cours extérieures (cour des femmes, cour
du mai, cour des hommes, cour de la conciergerie, cour du standard).

3.5.2. Platelage de répartition / protection en bois sous les emprises d’échafaudages

Mise en place de platelage de répartition / protection des sols sous I'emprise des échafaudages, constitué d’ :

- Une ossature en bois dur traité permettant la ventilation du sol et I’écoulement des eaux de pluie.

- Un platelage en panneaux de contreplaqué CTBX d’épaisseur appropriée, fixé a I'ossature par tous moyens appropriés.

- Un revétement étanche par toiles plastiques armé ou par film polyane renforcé armé.

-'Y compris : . Toutes sujétions de découpes, ajustements, etc.... au droit des regards. . Entretien durant les travaux. . Dépose,
repli et remise en état des lieux.
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Localisation : Platelages bois de répartition/protection sous I'emprise des échafaudages de pied en fagade et en toiture, des
sapines de levage, des escaliers et des lifts
3.6. Travaux de nettoyage apreés intervention de dépollution

L’entreprise doit I’entretien de ces échafaudages selon les prescriptions des généralités décrites dans le présent CCTP.

L’entrepreneur du présent lot doit le nettoyage général des échafaudages par tous moyens appropriés, y compris aspiration a
filtre absolu des poussiéres plombées si nécessaire en cas de test positif, afin de garantir I'absence de poussieres de plomb a
des teneurs supérieures a 500 ug/m2, conformément a I'annexe 1.4 Annexe 03 LBE pour les sujets plomb.

Pour son intervention, I'entrepreneur du présent lot doit toutes les mesures de protections et tous les dispositifs de sécurité
nécessaires et adéquats lors de ses interventions, compris toutes sujétions particulieres d’interventions acrobatiques
nécessaires. Evacuation des poussiéres plombées en décharge spécifique, compris toutes manutentions.

Sujétion plomb : Ces travaux de nettoyage en présence de poussieres de plomb sont réalisés par des salariés équipés de
protections individuelles avec masques a ventilation assistée. Un sas de décontamination équipé d’une douche est installé au
droit de I'accés a la zone.

3.7. Travaux de raccordements des réseaux

L’entreprise devra le raccordement techniques (électricité et EU / EP ) aux différents points d’alimentations et de
raccordements en coordination et mis a disposition par le lot 02 Installations de chantier.

3.8. Travaux en régie

Provision d’heures en régie d’ouvrier qualifié rendue contractuelle par le présent CCTP pour diverses prestations dont la
nature et I'étendue ne pourront étre définies et déterminées avec précision qu'en cours de chantier.

Les prix souscrits comprendront toutes les primes et indemnités de toutes sortes ainsi que la valeur de I'outillage et le petit
matériel utilisé.

Le temps passé sera reconnu par présentation d'attachements écrits a soumettre en temps opportun a l'acceptation de
I'architecte.
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L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution convenable et compléte des
travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions déterminées par les documents contractuels ne donne
lieu a aucun supplément, sauf modifications faisant I'objet d'ordres formels et écrits.

Le présent CCTP dressé par |'architecte,
Paris, le 27 novembre 2024
Christophe Bottineau

Fait a ,le
Mention manuscrite "Lu et accepté"
Signature et cachet de |'entrepreneur.
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