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1. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET ET ARTICULATION DU CCTP

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de fourniture et de mise en ceuvre pour les
travaux tous corps d’états, a exécuter dans le cadre de I'opération a I'INSTITUT UNIVERSITAIRE du Cancer de
Toulouse Oncopole (IUCT).

La premiére partie du document est commune a tous. Les clauses et prescriptions énoncées en 1ére partie ont
un caracteére général, et elles demeurent implicitement applicables dans le cas de "variante" ou d'ouvrages
modifiées le cas échéant.

La seconde partie, décrit par sous opération, I’ensemble des prestations attendues par lot technique. Elle est
complétée par un ensemble de plans et annexes au présent CCTP; Ces document ont un caractere
complémentaire et I'entrepreneur ne pourra en aucun cas, en cas de divergences éventuelles, les opposer
entre eux.

1.2. TRAVAUX, FOURNITURES ET PRESTATIONS DIVERSES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux, procéder a I'enléevement des gravois et déchets avec le nettoyage des locaux ou zones concernées.
Toutes les prestations devront étre balisées et sécurisées pour éviter le risque de collision ou d’accident
avec un tiers.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet.

Il est rappelé que les travaux se réaliseront en site occupé avec une activité médicale maintenue en périphérie
d’ou I'importance du respect des régles d’hygiéne et des consignes de sécurité. Toute entrave aux bonnes
pratiques peut faire I’'objet d’une expulsion du site.

Les coupures de réseaux seront effectuées en coordination avec le service technique et en dehors des heures
normales de fonctionnement et soumises a I'accord préalable du client. Aucun supplément ne sera accordé
pour les heures supplémentaires, travail de nuit ou travail pendant les jours fériés. Le personnel des
entreprises exécutant des travaux dans l'enceinte de I'établissement devra respecter le reglement de sécurité
et se présenter au PC de sécurité systématiquement lors de leurs présences et départ en les contactant au
05'31'15'59'02.

L’ensemble des lots devront prévoir dans la mise en ceuvre des prestations attendues les protections étanches
et adéquates aux travaux rattachés a son lot avec I'application des consignes du service d’hygiene du site.

Les compagnons qui interviendront sur le site devront avoir des tenues propres avec le logo de I'entreprise
pour étre reconnaissables, la proximité des soins ne permet pas d’écart sur ce détail.

Les extincteurs propres a I'entreprise devront étre a jour sur les vérifications de I'équipement et il devra étre
a portée de main pour les travaux a risque d'incendie. Un permis feu devra étre réalisé systématiquement lors
d’intervention avec point chaud ou source a risque incendie, il faudra méme sans point chaud (découpe,
soudure, etc...) a minima faire inhiber la DAI par la sécurité au quotidien pour éviter toute alarme intempestive
lié au nettoyage de la zone concernée par les travaux ou autres raisons. L’ensemble des prestations seront
réalisées suivant un planning détaillé et celui-ci devra étre scrupuleusement respecté.

Les titulaires des lots devront fournir en fin d’opération leurs D.O.E. intégrant les fiches techniques des
produits, classification des matériaux MO/M1, A.M.O., les PV et tous autres documents nécessaires a la
description des ouvrages réalisés. Il sera produit et remis au maitre d’ceuvre en 1 exemplaire papier et sur 2
supports de clés USB.

1.3. CONTENU DES PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux, et notamment les co(ts des prestations
ou ouvrages définis dans le chapitre 7.2.2 du CCTC
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1.4. ETUDES D’EXECUTION

En complément des documents remis dans le dossier de consultation par la matitrise d’ceuvre, I'Entrepreneur
établira, avant toute réalisation, les documents techniques d’exécution nécessaires avant toute réalisation
d’ouvrages (plan exe raccordements plomberie, CVC, GM, menuiserie aluminium,).

Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les plans DOE les cotes des
plans, coupes etc.... et de signaler au Maitre d'CEuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient
constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

Les entrepreneurs devront établir également tous les plans et détails leur incombant dans le cadre de
I'exécution de leur marché, et que le Maitre d'CEuvre jugera utile a la bonne exécution des ouvrages.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces documents par le Maitre d'CEuvre.

Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.
Tous les documents devront étre remis dans des délais compatibles avec le planning des travaux.

L’ensemble des prescriptions Francaises contenues dans les réglements, normes, DTU et arrétés propres a la
spécificité du lot seront ceux applicables a la remise de I'offre.

Il est a prévoir d’assurer la totalité des rebouchages des traversées verticales ou horizontales des réseaux et
autres éléments d’infrastructures au platre ou mortier sur I’épaisseur de I'ouvrage concerné (murs, planchers,
cloisons...) pour obtenir la restitution coupe-feu réglementaire de I’ouvrage suivant le risque associé CF 2H.

1.5. CONNAISSANCE DES LIEUX
Le batiment est un établissement sanitaire recevant du public, de type U 1° catégorie.

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur marché, avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement de I'opération, des conditions générales ou locales, des possibilités d'accés et de stockage de
matériaux. En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des
lieux et en général de toutes les conditions pouvant influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a
exécuter.

La protection des matériaux approvisionnés et des installations mises en place contre toutes dégradations ou
vols pendant la durée des travaux, c'est-a-dire jusqu'a la réception provisoire des travaux,

L'amenée, I'établissement et I'enlévement de tous les appareils, engins nécessaires a la réalisation et aux essais
des installations,

Tous les appareils de manutention nécessaires a la réalisation de ses travaux ainsi que les échafaudages,

1.6. BASES DE CALCUL
Les calculs seront effectués suivant les regles de I’art propre a ce type de batiment suivant la classification de
celui-ci indiquée dans I'objet de I'opération.

1.7. TROUS, PERCEMENTS, RESERVATIONS

Outre les travaux résultant du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge :

Les percements, trous, saignées, scellements et raccords de passage sur planchers, cloisons, murs, poutres,
etc. y compris des ouvrages dans les parties en béton armé et voile béton.

Tous les percements et raccords de pergage sur plancher, cloisons, murs etc.... seront traités conformément
aux prescriptions du reglement de sécurité contre le risque d'incendie et prescriptions acoustiques.

Le titulaire du présent lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de Gros (Euvre liés aux
éléments de second ceuvre, ainsi que les positions et dimensions des trous et trémies réservés aux passages
des fluides divers.
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Apres avoir été retenu, cet entrepreneur sera tenu de controler les dimensions et situations des ouvrages sus
cités avec I'entrepreneur de maconnerie, afin d'apporter toutes modifications éventuelles pouvant résulter de
variantes a soumettre ou retenues par le Maitre d'CEuvre.

Toutes les réservations incombant a I'entreprise titulaire du présent lot, notamment dans les ouvrages
existants, devront étre rebouchées par celle-ci, conformes aux supports et aux réglementations en vigueur.

L'entreprise doit faire son affaire de I'état du chantier, ainsi que des passages pour circulation des engins.

1.8. TEXTES REGLEMENTAIRES

Les travaux des présents lots seront réalisés selon I'’ensemble des textes réglementaires Francais a la date de
la remise de |'offre et selon préconisations des fournisseurs des matériels et matériaux.

L'entreprise devra une réalisation soignée des prestations demandées de facon a permettre I'obtention
réglementaire

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter 'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de
solutions, Normes - DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature
du marché.

Respect des régles de I'art

Les dispositions techniques adoptées par les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution, doivent étre
conformes aux regles de I'art.

Sont notamment réputés conformes aux regles de I'art, le respect des prescriptions des textes officiels et des
organismes spécialisés, mais aussi les recommandations des constructeurs.

Il convient également de rappeler que I'application du réglement ne résout pas tout et que I'art de l'ingénieur
a un réle essentiel notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales.

1.9. SPECIFICITES LOT COURANT FORT COURANT FAIBLE

1.9.1. NORMES ET TEXTES REELEMENTAIRES

Les installations seront déterminées et réalisées conformément aux normes et reglements en vigueur au
moment de la signature du marché et en particulier :

e Le reglement de sécurité incendie — Dispositions générales et dispositions particulieéres applicable au
type d’établissement,
Circulaire du 2/10/67 relative a la séparation des sources d'énergie et a la coupure du courant,
Décret n° 88.1056 du 14/11/88 portant sur la réglementation en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,
Décrets n° 83.721 du 2/8/83 et la circulaire du 11/4/84 relatifs a I'éclairage des lieux de travail,
Le décret du 14/11/88 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques,

e La norme NFC 15.100 relative a la conception, a la réalisation et a I'entretien des installations
électriques basse tension,

e UTEC18510 (novembre 1988, mise a jour 1991) : recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre
électrique,
C 18 530 (mai 1990) : carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité,
NF C 17-102 protection contre la foudre,
NF EN 61643-11 (2002) parafoudres basse tension connectés aux systemes de distribution basse
tension — prescriptions et essais,
NF EN 12464-1 relative a la lumiére et éclairage des lieux de travail,
CEI 61000-3-2 (éditions 2.2 de 2004) comptabilité électromagnétique (CEM) partie 3.2 limites pour les
émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal a 16 A par phase),

e NFS61.930 a 962 concernant le systéeme de sécurité incendie (Normes de I'association Frangaise de la
Normalisation),

e NFS 32.001 concernant les signaux sonores de sécurité,
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NFS 61-970 et NFS 61-931 a 61-940,

NFC 12.100 et additifs — Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements

qui mettent en oeuvre des courants électriques,

Décret n° 78.779 du 17/07/78 modifié par le décret n° 81.440 du 05/05/81 complété le 01/07.91,

Arrétés du 06/04/81 et du 07/09/82,

A la directive européenne Basse tension relative aux matériels mis en oeuvre (décret du 03/08/95). Ce

texte fixe les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les matériels électriques

basse tension,

La norme NFC 17.100 relative a la protection des structures contre la foudre,

La norme CEl 1024.1 relative a la protection des structures contre la foudre,

La norme CEl 1312.1 relative a la protection contre I'impulsion électromagnétique générée par la

foudre,

La norme CEl 1662 relative a I’évaluation des risques des dommages liés a la foudre,

Le guide UTE 15.443 relatif a la protection des installations BT contre les surtensions d’origine

atmosphériques. Choix et installations des parafoudres,

Les décrets 992.332 et 92.333 du 31/09/1992,

Le guide UTE 15.103 relatif au choix des matériels en fonction des influences externes,

Le guide UTE 15.105 relatif au dimensionnement des installations électriques BT,

Le guide UTE 15.476 relatif aux dispositifs de sectionnement, de commande et de coupure,

Le guide UTE 15.520 relatif aux canalisations, aux modes de pose et aux connexions,

L'arrété du 05/06/1992 relatif aux dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage,

L'arrété du 14/11/1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé du travail,

Code du travail — Livre Il — Titre Ill — Hygiene et sécurité — section lll,

Prévention des incendies,

Décret n° 921.332 du 31 Mars 1992 modifiant le code du travail,

Circulaire du 2/10/67 relative a la séparation des sources d’énergie et a la coupure du courant,

Arrété de Novembre 2001 concernant les installations d’éclairage de sécurité,

Prescriptions du « Répertoire des Eléments préfabriqués du Batiment » (REEF) et celles contenues

dans les cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB),

ISO/CEI 11801 Relative au précablage de type classe Ea de transmission 2éme Edition suivant la final

draft

ANSI/EIA/TIA 568B2.1

EN 50167 Relative aux cables de distribution horizontale

EN 50168 Relative aux cordons de brassage

EN 50169 Relative aux cables de distribution verticale

EN 50173 ISO/CEI IS 11801 incluant les normes Européennes sur la CEM et sur le zéro halogéne des

supports de transmission

EN 50174-2 Relative a la norme d’installation et directive a la mise en place d’un systéeme de cablage

dans les regles de I'art,

EN 55022 B Relative a la CEM Compatibilité Electromagnétique (perturbation),

Norme d’émission et d'immunité applicable aux ATI (Appareil de Traitement de I'Information),

CEI/IEC 793-1 fibres optiques — spécifications génériques,

NFC 11.001 - Textes officiels relatifs aux conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions

d'énergie électrique,

e Prescriptions du "Répertoire des Eléments Préfabriqués du Batiment " (REEF) et celles contenues dans
les cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB),
Normes de I'Association Francaise de la Normalisation (AFNOR),
Décrets, Arrétés ministériels et interministériels concernant I'équipement et la sécurité dans les
batiments et les locaux dans lesquels ils sont applicables,

e Normes francgaises, textes officiels et prescriptions techniques publiées par I'Union Technique de
I'Electricité (UTE),

e FC 12.100 et additifs — Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en oeuvre des courants électriques,

e FC32.100 et additif concernant la classification des conducteurs et cables isolés pour les installations
BT,
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e A la norme NFC 20.010 concernant la classification des degrés de protection procurés par les
enveloppes.

Il devra étre également respecté les textes réglementaires et guides suivants :

e Ledécret 92-587 du 26 juin 1997 relatif a la compatibilité électromagnétique des appareils électriques
et électroniques,

e Lacirculaire DRT 89-2 du 6 février 1989, application du décret 88-1056,

e Les réglements de sécurité contre I'incendie dans les établissements recevant du public et/ou des
travailleurs,

e Le guide d’utilisation UTEC 15-443 (2004) : choix et mise en oeuvre des parafoudres basse tension,

e Guide UTE C 15-123 relative au repérage des conducteurs,

e |’arrété du 27 juillet 1997 concernant les installations classées ICPE,

e Les arréte préfectoraux concernant les installations classées ICPE,

e Lesregles internes au site de I'lUCT-0O,

e Toutes les réglementations concernant les installations soumises a déclaration et a autorisation,

e Rapport acousticien,

e Conformité aux normes : IEC 60439-1 et 2,

e Exigences assureurs FM global,

e Recommandations spécifiques édictées par I'lUCT-O.

Reégles professionnelles avis techniques

En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché et
ceux applicables a date ultérieure, feront foi.

Label “USE" le matériel mis en oeuvre devra porter la marque de la conformité aux normes NF. USE ou la
marque de la qualité de ce matériel devra étre garantie par la présentation d'un certificat de conformité aux
normes, si elles existent, délivré par un organisme agréé.

En I'absence d'un tel certificat, le matériel devra répondre aux réglementations ou spécifications techniques
générales ou fondamentales concernant I'usage auquel il est destiné".

D'une fagon générale, I'entreprise devra se conformer a toutes les exigences des réglements édictés par
ENEDIS ou les normes francaises, elle restera seule responsable de toute erreur ou malfagon motivant un refus
de mise en service.

1.9.2. COURANT FORT
Le régime de neutre de I'installation est en TNS et les caractéristiques des armoires sont :

- Réseau normal : IK3- 4.08Ka/ ikl max — 2.09KA/ DU 1.23%
- Réseau HQ: IK3-1.76Ka/ ik1 max — 0.98KA/ DU 0.37%

Les disjoncteurs de protection sont de marque ABB

1.9.2.1. Chemin de cable

Les chemins de cables seront constitués en téle d'acier perforée, galvanisée a chaud, équipés d'ailes a bords
soyés, et comprenant les accessoires suivants :

- Corniéres a bords soyés.

- Plots pour fixations.

- Eléments de dérivations.

- Tés, coudes, croix.

- Eclisses.

- Boulons, tiges filetées, goupilles.
- Echelle a cables.

Opération TCE 2025-01 / CCTP Page 8 sur 22



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DU CANCER -

- Consoles de supports.
- Etc...

Ces supports devront étre posés avec le plus grand soin (les raccords, changements de plans et directions
devront étre particulierement soignés) et seront dimensionnés de maniére a ce que les cables soient posés en
une seule nappe et présenter un coefficient de réduction suivant la norme NFC 15.100 chapitre 523 égala 1
et a ce qu'ils puissent recevoir 30% de canalisations supplémentaires.

L'ensemble des supports métalliques, conduits, canalisations conductrices et chemins de cables sera relié a la
terre a une extrémité.

Un chemin de cables distinct pour chaque type de courant sera prévu, a savoir :

- Un chemin de cables courants forts,
- Un chemin de cables courants faibles.

1.9.2.2. Goulottes et plinthes techniques
Les goulottes et plinthes techniques seront soit en PVC soit en Aluminium, suivant spécification au Chapitre 3.
Elles pourront étre équipées de plusieurs compartiments, suivant spécifications au Chapitre 3, a savoir :

- Un compartiment courants forts,
- Un compartiment espace vide de 5 cm (pour mise en place appareillage),
- Un compartiment courants faibles (informatique et téléphone).

Elles seront conformes a la norme NFC 68.102 et C 68.104.

Les plinthes techniques seront équipées de bavettes et des accessoires de jonction, dérivation et embouts.

1.9.2.3. Nature des prises de courant

Prise réseau normal/secours en Mosaic 45 couleur blanche ou équivalent ou Mosaic saillie étanche grise ou
équivalent avec repérage par étiquette,

- PrisesHQ:2 P+ T10/16 A avec détrompeur et repérage par étiquette rouge,
- Prises HQ en IT médical : équipé avec détrompeur avec repérage par étiquette avec précision ITM,

Identification des prises de courant
Prévoir d’identifier toutes les prises de courant en précisant I'armoire d’origine/ N°départ / nature du réseau
par étiquette collée de couleur différente selon le réseau et en cohérence avec le repérage existant.
1.9.2.4. Postes de travail PT2
Dans les bureaux, les postes de travail type PT2 seront constitués de :

- 4 PC2P+T 10/16A réseau normal/ secours
- 2RJ45VDI

Les PT2 seront mis en place dans tous les bureaux et locaux de consultations.

Distribution des PC en goulottes techniques électriques 3 compartiments.

1.10. COURANT FAIBLE

Le pré cablage est de catégorie 6a de marque CAE.

Les connecteurs sont des ZAMAK RJ45 Type Keystone sans outil catégorie 6A référence MK 6A FS, le cable REF
600xSH catégorie 7 S/FTP 4paires et les cordons du CORD6ASXMSH catégorie 6A U/FTP.

Le SSI est de marque SIEMENS avec des ECS FT20 et des CMSI SST20. Le SSI et I'UAE sont centralisés au poste
de sécurité.

Prévoir d’identifier toutes les prises terminales et les origines dans les locaux VDI selon la nomenclature du
site.
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1.11. PORTE BARRIERE AUTOMATIQUE

1.11.1. BARRIERE TYPE VL LEGERE

Une barriére type Véhicule Léger ou VL est une barriere permettant d’assurer un passage tres régulier de
véhicule mais sans renforcement particulier. Sauf indication contraire (pour passage vélo notamment), les
barriéres sont équipées de lyres magnétiques. Elle seront de marque AUTOMATIC SYSTEM ou équivalent.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.1. SOUS OPERATION 1- PROJET SOMMEIL

2.1.1. PRESENTATION ET LOCALISATION
Localisation : NIVEAU +1 Batiment H2 chambre 123

Il s’agit d’aménager la chambre 123 dans le service d’oncologie 1B au N+1 bat H2 dans le cadre de I'acquisition
d’un équipement pour assurer la surveillance des patients durant son sommeil. Les circulations générales ne
sont pas modifiées.

Le détail du « Projet sommeil » est joint PLAN 3

2.1.2. LOT ELECTRICITE

L’origine des alimentations électriques sont sur les armoires AD106 (ch123) et AD107 (salle de soins) suivant
les zones d’influences.

Le sous répartiteur alimentant des différentes prises RJ45 de la zone est le SR1.7
1.1 Fourniture et pose de 2 PCN +1 rj45 h=1.80m suivant repérage sur plan (face au lit dans son axe sur le mur).
1.2 Fourniture et pose de 2 PCN +1 rj45 au niveau du bandeau téte de lit.

1.3 Fourniture et pose 1 PT2=4PCN +2 RJ45) suivant repérage sur plan (localisation dans salle de soins). La
mise en place des prises dans salle de soins sera en heure décalées pour ne pas géner l'activité médicale
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2.2. SOUS OPERATION 2- AMENAGEMENT RESERVE SOUS-SOL ET TRAVAUX DIVERS

2.2.1. PRESENTATION ET LOCALISATION
Localisation : RDC Patio Batiment A2/B1
Il s’agit

- D’aménager un espace d’environ 35m2 pour créer une réserve, situé sous la dalle béton du quai
Localisation : NIVEAU -1 Batiment D selon plan 9
- De créer une petite dalle béton
Localisation : RDC Patio Batiment A2/B1 selon plan 1
- Remplacement d’une trappe métallique laqué 500x500 en plafond
- Localisation : RDC Batiment E3 (toilette public tomo7) selon plan 1
- Aménagement surveillance patients attente IRM
Localisation : RDC batiment F3 selon plan 5
- Pose d’oculus sur porte coupe-feu
Localisation : R+1 batiment C1 selon plan 2
- Remplacement de trappes coupe-feu
Localisation : N+1 batiment G selon plan 2
- Rajout de prises de courant service BEC
Localisation : R+2 batiments A2 selon plan 4

2.2.2. LOT GROS (EUVRE
Selon plan 9:
- 2.1 créations d'un linteau au droit de I'ouverture a créer (suivant note de calcul étude structure).

- 2.2 scellements huisserie porte double vantaux EI60(identique a la porte de la réserve
derniérement réalisée), elle sera fournie par le lot menuiserie

- 2.3 Fourniture et mise en place hérisson gravier 0/20 h=0,40 (a confirmer suivant altimétrie du sol
en terre) pour support dalle BA.

- 2.4 Réalisation d’une dalle BA avec treillis soudé h=0,25 (a confirmer)

- 2.5 Réalisation d'un carottage pour assurer I'extraction du local en coordination avec le lot CVC
- 2.6 Réalisation de 4 micro pieux suivant note de calcul de I’étude structure

- 2.7 Sécurisation de la zone chantier avec barriere type HERAS ou équivalent suivant plan

- 2.8 Sciage poutre voile pour création ouverture suivant dimensions cadre de porte, les gravats et
bloc béton du sciage pourront étre abandonné dans le local.

Repeére P2-2.1.1 Terrassement y compris évacuation des terres (1m2 soit 0.20m3) selon PLAN 1 et réalisation
d’un coffrage et d’une dalle béton armée suivant repérage plan PLAN 1.

2.2.3. LOT ELECTRICITE

L'origine des alimentations électriques sont sur les armoires AD025 localisée au RDC suivant les zones
d’influences.

Le sous répartiteur alimentant des différentes prises RJ45 de la zone est sans objet.
Selon plan 9:
- 2.9 Fourniture et pose 1 DAl avec son IA indicateur d'action a intégrer sur SSI

- 2.10 Fourniture et pose de 2 luminaires suivant réglementation pour le respect des lux de type
plexo pour local stockage avec déclencheur de mouvement

- 2.11 Fournitures et pose 1 PC étanche a I'entrée du local
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- 2.12 Fourniture et pose une alimentation électrique pour extracteur en coordination avec le lot
CVC et le service technique.

- 2.13 Mise a disposition alimentation provisoire 380V pour sciage voile banchée.

- 2.13bis Fourniture et pose d’un bloc secours BAES a raccorder sur l'installation existante e marque
COOPER modeéle PLANTET 45

2.19 Fourniture et pose de 2 écrans pour 'affichage des caméras en salle d’attente selon PLAN 5

2.20 Fourniture et pose de 2 caméras IP a positionner en salle d’attente pour pouvoir surveiller la totalité de
la zone d’attente, il est a prévoir de se connecter au RJ45 existantes, a prévoir 7ml de goulotte pour le
cheminement du cable rj45 selon PLAN 5

3.9 Fourniture et pose 1 PT2 suivant plan de localisation doc PLAN 4. Les raccordements seront sur I’AD 213
et pour la partie informatique sur la baie SR2.1. Le service DSI communiquera les prescriptions au niveau de la
baie pour localiser et identifier I'emplacement et le nom des prises RJ45 a rajouter.

3.10 Fourniture et pose 1 PT2 suivant plan de localisation doc PLAN 4. Les raccordements seront sur I’AD 213
et pour la partie informatique sur la baie SR2.1. Le service DSI communiquera les prescriptions au niveau de la
baie pour localiser et identifier I'emplacement et le nom des prises RJ45 a rajouter.

3.11 Fourniture et pose de 4 pcn avec le rajout de 6ml de goulotte 3 compartiments suivant plan de localisation
N° 4. Les raccordements seront sur ’AD 213 et pour la partie informatique sur la baie SR2.1. Le service DSI
communiquera les prescriptions au niveau de la baie pour localiser et identifier I'emplacement et le nom des
prises RJ45 a rajouter. Les cables rj45 qui assurent la connexion a I'ordinateur devront cheminer dans les
goulottes.

3.12 Fourniture et pose 1 PT2 suivant plan de localisation doc PLAN 4. Les raccordements seront sur I’AD 213
et pour la partie informatique sur la baie SR2.1. Le service DSI communiquera les prescriptions au niveau de la
baie pour localiser et identifier I'emplacement et le nom des prises RJ45 a rajouter. Il est a prévoir également
de repositionner suivant plan I'implantation le PT2 existant.

3.13 Fourniture et pose de 1 départ de marque ABB sur AD213 pour alimenter les 2 PT2+4PCN a installer.

2.2.4. LOT MENUISERIE INTERIEURE
Selon plan 9:

2.14 Fourniture et réglage d'une porte double EI60 (90+50 xh210) pour local réserve parking s/sol,
prévoir la fourniture et pose d’un ferme porte et d’un sélecteur de fermeture.

2.15 Fourniture et pose canon a aligner sur I'organigramme clef du site, la quincaillerie poignée plaque
seront fournie par service technique.

Repeére P2-2.1.2 Fourniture et pose de 2 oculus EI30 (h600x400) sur les PCF suivant repérage plan PLAN2.

Manutention plan de travail existant vers réserve s/sol parking du service technique et fourniture et pose d’un
nouveau plan de travail aspect hétre L 2.80ml et largeur 0.80 (refaire pupitre IRM 1 comme pupitre IRM2),
selon plan 5.

2.2.5. LOT PLOMBERIE CVC

2.16 Fourniture et pose d'un extracteur adapté au volume du local en coordination avec le service technique,
cet extracteur sera au droit du carottage que le gros ceuvre doit réaliser suivant plan 9.

2.2.6. LOT PEINTURE REVETEMENTS MURAUX
2.17 Application peinture murale 3 couches blanc support brut selon plan 9

2.18 Application peinture huisserie bois cadre et double vantail selon plan 9
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2.2.7. LOT PLATRERIE — FAUX PLAFOND

Repere P2 Dépose des 2 cadres trappes existantes et fourniture et pose de 2 trappes EI30 placoplatre 500x500
suivant repérage plan 2 au R+1.

Dépose d’une trappe métallique 500x500 existante en plafond et fourniture et pose d’une nouvelle trappe
équivalente a celle déposée au préalable suivant repérage plan 1 au RDC
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2.3. SOUS OPERATION 3- AMENAGEMENT ACCES PARKING

2.3.1. PRESENTATION ET LOCALISATION
Localisation : NIVEAU RDC parking extérieur

Il s’agit de rajouter deux barrieres pour permettre de mieux filtrer et réguler les acces qu’aux ayants droits sur
2 zones de stationnement sur le site. La premiére barriére sera située au niveau de I'entrée du parking dit tot
tard (P2) sous I'accueil principal. L’objectif est de faire un sas avec un systéme interloqué. La deuxiéme barriere
sera située a I'entrée du site, pour filtrer I'acces sur la gauche au parking ambulance (P1& P1BIS).

Il s’agit de travaux de Gros ceuvre pour la création des massifs au droit des barriéeres avec les prestations VRD
pour le cheminement des réseaux CFO-CFA et de Second CEuvre pour assurer l'installation des équipements
et des raccordements pour la mise en service selon I'annexe 1.

Mode de fonctionnement cible :

- .Accés autorisé :

- Depuis un interphone (a poser la fourniture sera UCT-0) pour une ouverture a distance depuis le
pc sécurité. L’action d’ouverture activera la boucle magnétique 1 de la premiéere barriere existante
du sas parking P1.

- Depuis le lecteur de badge (a fournir et a poser) pour le personnel autorisé. L’action d’ouverture
activera la boucle magnétique 1 de la premiére barriére existante du sas parking P1 comme pour
I"ouverture a distance du pc sécurité.

- *depuis le bouton de sortie (qui sera positionné au droit de I'interphone et du lecteur de badge),
ce dernier n"activera pas la boucle magnétique situé devant la premiére barriére du sas accés
parking P1 (cette ouverture est pour assurer I’échappatoire des personnes non autorisées.

- Dans les 3 cas de figures, I'ouverture de la barriére B de sortie du dépose minute « parking PO »
ne peut se faire uniguement lorsque la nouvelle barriere F est en position fermée (principe de
barriére interloquée).

SYNTHESE DE FONCTIONNEMENT (accessibilité parking P1/P1 BIS & P2)
Acceés parking ambulance P1 & P1BIS
Nouvelle barriere (F) a installer
Ouverture de la barriére F depuis :
a- Interphone pc sécurité ouverture a distance

b- Lecteur de badge
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c- Bouton poussoir (personnes non autorisées)
Scenario a (pc secu)

Lorsque la barriere s’ouvre, la barriere B reste fermée la boucle magnétique 1 se déverrouille pour une
ouverture automatique de la barriere A qui est interloquée elle-méme avec la barriére G.

Le feu bicolore N°1 et N° 2 sont verts, le feu N°3 est rouge
Scenario b (badge)

Lorsque la barriere s’ouvre, la barriere B reste fermée la boucle magnétique 1 se déverrouille pour une
ouverture automatique de la barriere A qui est interloquée elle-méme avec la barriére G.

Le feu bicolore N°1 et N° 2 sont verts, le feu N°3 est rouge
Scenario ¢ (non autorisé)

Lorsque la personne n’est pas autorisée, le pc sécurité indique une ouverture en actionnant le bouton
poussoir sous l'interphone pour ressortir du site. La barriére F s’ouvre mais n’actionne pas la boucle
magnétique 1 et la barriére B reste fermée, celle-ci s’ouvrira a la fermeture de la barriere F

Le feu bicolore N°2 et N° 3 sont rouges,

2.3.2. LOT GROS OEUVRE

3.1 Création de 2 massifs en béton armé pour la fondation des 2 barriéres a rajouter suivant la localisation sur
plan, le dimensionnement des massifs sera communiqué par le lot barriére auto. Prévoir remise en état des
surfaces apres travaux a I'identique de I'existant.

3.2 Création de 1 tranchée dans la pelouse pour assurer la jonction entre les barriéres et 1 saignée sur I'enrobé
parking s/sol P2 pour le déplacement du poteau existant pour permettre les différentes connexions et mise
en service. Il est a prévoir la mise en place de 2 fourreaux CFO-CFA avec les filets avertisseurs suivant la
réglementation en coordination avec le lot électricité et le lot barriere automatique. Prévoir remise en état
apres travaux a I'identique de I'existant.

3.3 Création de 3 massifs pour poser mats H3.00m (support pour feu bicolore)

3.3BIS Fourniture et pose de 3 mats équipés de 3 feux bicolore suivant implantation plan projet en
coordination avec le lot barriere automatique.

3.3TER Création de 2 tranchées dans la pelouse pour assurer la jonction entre la nouvelle barriére, la chambre
de tirage et la future borne a ticket suivant plan. Il est a prévoir la mise en place de 2 fourreaux CFO-CFA avec
les filets avertisseurs suivant la reglementation en coordination avec le lot électricité et le lot barriere
automatique. Prévoir remise en état apres travaux a I'identique de I'existant.

2.3.3. LOT ELECTRICITE
L’origine des alimentations électriques sont sur les armoires AD024 suivant les zones d’influences.

Le sous répartiteur alimentant des différentes prises RJ45 de la zone est le SR0.9 pour le parking P2 et le SR0.5
pour le parking P1/P1bis.

3.4 Fourniture et pose d’une alimentation électrique pour les 2 nouvelles barrieres suivant pré requis
constructeur.

3.5 Fourniture et pose d’un poteau h=1.00ml sur platine (fixation scellement au sol) reprendre type de poteau
déja existant pour positionner un lecteur de badge et un interphone qu’il faudra installer. Ils seront reliés au
pc sécurité pour I'ouverture de la barriére a distance (accés parking ambulance P1).

3.6 Fourniture et pose d’un lecteur de badge compatible avec les badges de I'lUCT (carte Mifare) et mise en
place interphone fourni par IUCT-O, cette barriere s’ouvrira a distance depuis le pc sécurité et également avec
le lecteur de badge en local + en complément un bouton poussoir qui ouvrira aussi la barriére pour assurer
I’échappatoire des non autorisés (acces parking ambulance P1).
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3.7 Fourniture et pose d’une connexion de ces nouvelles installations a notre infrastructure existante avec la
méme fonctionnalité (ouverture a distance depuis pc sécu).

3.7BIS Fourniture et pose (x3) d’une alimentation électrique + 2 rj45 pour les futures bornes de gestion des
tickets, interphonie et paiement CB (attentes pour futur projet).

3.8 déplacements du poteau existant avec interphone et lecteur de badge avec adaptation connectiques
suivant I'implantation de la nouvelle barriére (implantation a valider avec MOE)

3.8BIS Fourniture et pose d’une alimentation électrique + connexion entre les 3 feus bicolores associée au
fonctionnement des ouvertures barriéres A/B/F en coordination avec le lot barriére automatique.

2.3.4. LOT PORTE BARRIERE AUTOMATIQUE

3.9 Fourniture, pose et mise en service d'une nouvelle barriere automatique (longueur de la lisse 3ml) suivant
plan pour le parking dit P1 « ambulance » :

3.10 Fourniture, pose et mise en service d'une nouvelle barriere automatique D (longueur de la lisse 2ml) pour
le parking sous-sol P2, celle-ci sera relié a la barriére existante E pour gu’elles soient interloquées entre elles.

3.10bis fourniture et pose d’une boucle magnétique au sol pour le parking P2 (boucle 4) (sous accueil principal)
cette barriére devra étre interloquée avec la deuxieme barriére existante.

3.11 Fourniture et pose des cellules de sécurité pour les véhicules et les piétons sur les 2 barrieres rajoutées.
3.12 Remplacement des barriéres existantes yc compris toutes sujétions associées.

3.13 Adaptation du fonctionnement de ces 2 barriéres existantes et adaptation si besoin du fonctionnement
en rajoutant boucle magnétique au sol raccordées aux barriéres

3.14 Connection et synchronisation des 3 feus bicolores connectés au fonctionnement des barriéres A/B/F en
coordination entre les lots CFO-CFA / GO / BARRIERE AUTO. Le schéma de fonctionnement devra étre validé
par la MOE avec programmation
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2.4. SOUS OPERATION 4 - AMENAGEMENT POSTE DE SECURITE

2.4.1. PRESENTATION ET LOCALISATION
Localisation : NIVEAU 0 Batiment G3 selon plan 7

Il s’agit de déplacer le sanitaire situé actuellement dans la salle de repos vers la zone stockage dans le pc, ceci
a pour but d’améliorer les conditions de travail avec une meilleure ergonomie et confort de cette salle de
repos.

Les travaux seront réalisés suivant un planning détaillé.

Il s’agit de travaux de Second CEuvre pour assurer 'installation des équipements et des raccordements pour la
mise en service.

2.4.2. LOT PLATRERIE —FAUX PLAFOND

5.1 Dépose et évacuation bloc porte complet du sanitaire existant suivant plan, la quincaillerie (poignée, canon,
plague de porte, ferme porte, etc..) devra étre récupérée par le service technique.

5.2 Dépose et évacuation cloisonnement suivant plan, il sera a prévoir le maintien d’une retombée avec une
finition de type profilé métallique aluminium laqué blanc.

5.3 Fourniture et pose cloison 98/48 avec laine minérale suivant plan projet

5.5 Fourniture et pose d’un % style derriére le WC pour masquer le support du WC suspendu

2.4.3. LOT MENUISERIE INTERIEURE

5.6 Fourniture et pose d’un plan de travail avec encastrement de I'évier existant préalablement récupéré par
le lot plomberie, avec la mise en place d’un placard suspendu fourni par IUCT et un meuble suspendu sans
porte pour micro-onde a fabriquer suivant plan projet.

2.4.4. LOT PLOMBERIE - CVC

5.7 Dépose soignée des équipements en vue de réutiliser le WC actuel et le lave main dans le nouveau toilette.
Les réseaux d’alimentation et d’évacuation devront étre coupés et isolés en sous face pour EV/EU et au droit
des piquages pour EF/EC. Il est également a prévoir le rebouchage de la traversée de plancher apreés la dépose
du WC avec un coupe-feu de 2h en coordination avec le lot revétement de sol souple.

5.8 Mise en place des équipements au préalable déposés avec adaptations des réseaux suivant le projet en
coordination avec le service tech et le lot platrerie pour I'implantation du % style a réaliser devant le support
du WC suspendu. Prévoir validation avec MOE.

5.9. Dépose soignée avec isolement des réseaux et mise a disposition au lot menuiserie de I'évier existant de
la salle de repos pour une réutilisation sur nouvelle paillasse suivant aménagement salle de repos.

5.10 Les coupures, isolement des réseaux et mise en place des nouveaux réseaux en coordination avec le
service technique.

5.11 Adaptation de la ventilation de I'ancien WC suivant nouveau volume de la salle de repos en coordination
avec le service technique.

5.12 Fourniture et pose de 2 bouches de ventilation (soufflage et reprise) a repiquer sur réseau existant qui
est proximité en coordination avec le service technique.

5.13 Adaptation de la ventilation existante la ou le nouveau toilette va étre réalisé.

5.13bis fourniture et pose d’un urinoir et raccordement de celui-ci. Urinoir a valider par MOE et MOA.

2.4.5. LOT PEINTURE REVETEMENTS MURAUX

5.14 Fourniture et pose déco choc L=8ml h1.30m suivant repérage plan projet.
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5.15 Application peinture murale (1 impression+2 couches sur cloisonnement projet du nouveau WC),
(5=13m2) prévoir également les raccords de peinture au droit des raccords du lot platrerie au niveau de la salle
de repos avec une application de peinture de propreté sur I’'ensemble de la salle de repos (5=20m2)

2.4.6. LOT SOL SOUPLE PVC

5.17 Raccord de sol souple au droit des cloisons déposées (S=3m2) (réf GERFLOR HOMOGENE JICAMA)

5.18 Fourniture et pose raccord remontée en plinthe au droit des cloisons déposées

2.4.7. LOT ELECTRICITE

L’origine des alimentations électriques sont sur les armoires AD033 suivant les zones d’influences.

Le sous répartiteur alimentant des différentes prises RJ45 de la zone est le SR0.4.2

5.19 Adaptation de I'éclairage du WC existant a relier a la commande de I'éclairage de la salle de repos.

5.20 Fourniture et pose d’un éclairage type hublot mural avec détecteur de mouvement pour le nouveau WC.

5.22 Fourniture et pose de 3 PC au-dessus du plan de travail h 1.40ml
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2.5. SOUS OPERATION 5- AMENAGEMENT PLATEFORME ELEVATRICE QUAI DE LIVRAISON

2.5.1. PRESENTATION ET LOCALISATION
Localisation : NIVEAU 0 Batiment D2 Quai logistique IUCT-O selon plan 6

Il s’agit d’installer une rampe hydraulique élévatrice pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs
livreurs selon modeéle ci-aprés ou équivalent :

RéT: : CHU TOULOUSE

Rampe hydraulique a lévre basculante - RLP

Type Rampe EDRL Portée

SELON FOSSE EXISTANTE :

Largeur : 1770 mm

Longueur : 1990 mm

Hauteur : 610 mm

Lévre basculante : 400 mm

Capacité : 6 tonnes dynamiques soit 9 tonnes statiques
Groupe hydraulique

Boitier électrique 380 v tri

Couleur : RAL 7011

2.5.2. LOT RAMPE HYDRAULIQUE ELEVATRICE

1.1 Fourniture et installation rampe hydraulique élévatrice quai logistique IUCT-O

2.5.3. LOT ELECTRICITE
L'origine des alimentations électriques sont sur les armoires AD009 (RDC) suivant les zones d’influences

1.2 Fourniture et pose d'une alimentation 380V pour rampe suivant pré requis constructeur

2.5.4. LOT SERRURERIE

1.3 Fourniture et pose de 2 poteaux métallique verticaux pour mise en place auvent métallique au droit de la
rampe.

1.4 Fourniture et pose auvent métallique (teinte bardage existant) avec ancrage sur terrasse N+1 et poteaux
métalliques.

Le titulaire proposera un type de couverture qui s’intégre impérativement dans I'esthétique de la fagade
(colorie, aspect...)

2.6. SOUS OPERATION 6 — RAJOUT DE PRISES DE COURANT ET DEPARTS AU R+1& R+2

2.6.1. PRESENTATION ET LOCALISATION
Localisation : NIVEAU +1 et +2 batiments E3/B1 et B2 selon plan 10 et 11

Il s’agit de rajouter et supprimer certaines prises de courant pour pouvoir réduire certains points de surchauffe
sur les AD constaté lors de la thermographie

Les travaux seront réalisés suivant un planning détaillé.

2.6.2. LOT ELECTRICITE

L’origine des alimentations électriques concernées sont sur les armoires AD110 +111(R+1) & AD208+206 (R+2)
suivant les zones d’influences.

Opération TCE 2025-01 / CCTP Page 20 sur 22



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DU CANCER -

Fourniture et pose de 18 départs de type ABB a positionner suivant plan 10 & 11 avec suppression de certaines
prises a identifier avec MOE toujours suivant plan 10 et 11.

Fourniture et pose de 10ml de goulotte 3 compartiments h=0.60 suivant plan 10 pour le local N1-LAB-TRA-056.

Fourniture et pose de 6pcn (depuis AD110) + 4 rj45 (depuis local VDI SR1.2) suivant plan 10 pour le local N1-

LAB-TRA-056.

2.6.3. LOT MENUISERIE INTERIEURE

Dépose et évacuation paillasse inox suivant repérage plan 10, il est a prévoir d’assurer une finition a
déterminer (plague rapportée) au niveau de la jonction avec la paillasse évier maintenue.

2.7. SOUS OPERATION 7 — RAJOUT DE CAMERA ATTENTE IRM ET REMPLACEMENT PUPITRE IRM1

2.7.1. PRESENTATION ET LOCALISATION
Localisation : NIVEAU 0 batiment F2 selon plan 5

Il s’agit de rajouter 2 caméras IP dans la salle d’attente radiologie avec 2 écrans connectés a positionner dans
les pupitres IRM 1&2 aux caméras et remplacement d’un bureau plan de travail par un plan de travail aspect
hétre.

Les travaux seront réalisés suivant un planning détaillé.

2.7.2. LOT ELECTRICITE

L'origine des alimentations électriques concernées sont sur les armoires AD016 RDC suivant les zones
d’influences.

2.20 : Fourniture et pose de 2 caméras Ip a positionner dans salle d’attente IRM/Radiologie qui seront
connecté au RJ45 existantes, prévoir 10ml de moulures pour masquer les cables reliant la caméra a la rj45

selon plan 5.

2.19 : Fourniture et pose de 2 écrans un dans chaque pupitre IRM avec mise en service en coordination avec
la DSI du site selon plan 5.

2.7.3. LOT MENUISERIE INTERIEURE

Dépose et manutention plan de travail existant h0.75 dans le pupitre RC-RAD-DIA-053 et fourniture et pose
d’un nouveau plan de travail aspect hétre L 2.90ml largeur 0.80 h0.75 équivalents au pupitre IRM2 selon plan
5.

Dans le local RC-LOG-HOT-031 du RDC (salle repos brancardiers), remplacement d’'un meuble avec évier
120x60ml selon existant.

2.8. SOUS OPERATION 8 — TRAITEMENT ACOUSTIQUE TERTIAIRE HDJ2 A (N2-MED-HJC-018)

2.8.1. PRESENTATION ET LOCALISATION
Localisation : NIVEAU 2 batiment F1 selon plan 12

Il s’agit de rajouter des baffles acoustiques murales avec la mise en place d’un % style placo au niveau de
I’'ancienne porte et assurer un embellissement peinture murale.

Les travaux seront réalisés suivant un planning détaillé.
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2.8.2. LOT PLATRERIE — FAUX PLAFOND

Fourniture et pose de 4 baffles acoustiques murales de type ecophon h1.20mx0.60 selon plan N°12
Fourniture et pose d’une cloison demi style épaisseur 0.05 toute hauteur avec laine minérale pour isolation
acoustique de la porte condamnée selon plan N°12.

2.8.3. LOT PEINTURE REVETEMENTS MURAUX

Application peinture d’impression et 2 couches de peinture murale sur cloison isolation acoustique de
I’'ancienne porte c6té tertiaire selon plan N°12.

Préparation supports mural c6té soins avec rebouchage des trous selon plan N°12.
Application 2 couches de peinture mural c6té soins suivant repérage plan N°12

Fourniture et pose plinthe pvc blanche rapportée sur cloison acoustique suivant repérage plan N°12
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