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1. OBJECTIFS DE LA CHARTE

Les chantiers présentent des impacts ou des risques pour I'environnement qu'il convient de chercher
a réduire au maximum :

e Les travaux présentent des risques de pollutions sur le milieu naturel (déversement de
produits toxiques sur I'eau ou le sol...), de nuisances pour les riverains (bruit, perturbation de
la circulation, aspect visuel du chantier..) et la faune et la flore (éclairage nocturne,
dégradation d’habitat...) et pour la santé et la sécurité des travailleurs ;

e Les déchets du BTP représentaient 260 millions de tonnes en 2010, soit environ les 34 de la
production totale de déchets en France (355 millions de tonne). Devant ce constat, la Loi sur
la Transition Energétique adoptée a I'’Assemblée Nationale le 22 juillet 2015, a imposé un
objectif ambitieux de taux de valorisation matiére de 70 % a I'horizon 2020 pour les déchets

non dangereux du BTP.
La réalisation des opérations judiciaires ou pénitentiaires conduite par I'API] s’inscrit
résolument dans la politique d’exemplarité de I'Etat en matiére de développement

durable.

La présente charte décrit les prescriptions et recommandations visant a optimiser la qualité

environnementale du chantier.

2. ENGAGEMENTS, ORGANISATION ET INFORMATION

2.1. Engagements

2.1.1. Modalités de mise en place

La charte de chantier a faible impact environnemental fait partie des piéces contractuelles du marché
de travaux remis a chaque entreprise, y compris les sous-traitants, intervenant sur le chantier. La
signature de la charte par les sous-traitants accompagne la demande d’agrément présentée a I’APIJ.

La signature de la charte est un préalable a la signature des marchés de travaux.

La charte est signée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles soient en relation
contractuelle directe ou indirecte avec le Maitre d’Ouvrage. Les entreprises s'engageront donc a la
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respecter la charte ainsi que toutes les réglementations en vigueur. En effet, la présente Charte ne

se substitue pas a la réglementation.

2.1.2. Pénalités financiéres

En cas de non-respect des prescriptions de la présente charte, des pénalités financiéres sont prévues
a l'article 5.3 du CCAP.

2.2. Roles et responsabilités

2.2.1. Répartition des taches

2.2.1.1. Réle du maitre d’ouvrage et de ses représentants
La maitrise d'ouvrage pourra s'adjoindre les compétences d’assistants a maitrise d’ouvrage qui la
représenteront dans toutes ses prérogatives.
Elle (ou ses représentants) pourra donc faire part, tout au long de la préparation et de la réalisation
du chantier, de ses interrogations, ses propositions, des problémes rencontrés, qui ont trait a la
démarche de chantier propre.
Elle (ou ses représentants) a la possibilité de relever les infractions a la présente charte.

Enfin la Maitrise d'Ouvrage conduit les réunions d‘information destinées aux riverains.

2.2.1.2. Réle du coordonnateur SPS

De par sa mission de prévention des risques, le coordonnateur SPS peut étre consulté dans le cadre

de la démarche de chantier a faible nuisance environnementale si nécessaire.

2.2.1.3. Réle du maitre d’ceuvre
En phase de conception, la MOE (en cas de marché de conception-réalisation : MOE ou entreprise)
réalise un diagnostic des nuisances prévisibles.
La maitrise d’ceuvre assure le suivi de chantier et a la responsabilité de I’ensemble des études
nécessaires a la bonne exécution d’'un chantier propre. Elle est en relation directe et permanente
avec les entreprises. Lors de chaque réunion de chantier hebdomadaire, la MOE réalisera un point
sur le suivi du chantier a faibles nuisances afin d’alerter rapidement la MOA en cas d’écart.
La MOE s’assure également du contréle du respect des spécificités environnementales et de la
conformité des matériaux, produits et composants livrés avec les prescriptions de qualité
environnementale du projet.

La MOE participe en tant que de besoin aux réunions d’information destinées aux riverains.
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2.2.1.4. Roéle du Responsable Environnement Chantier
La gestion environnementale du chantier est confiée au Responsable Environnement Chantier (REC)
désigné dés le démarrage de la période de préparation. Elle est suivie par le maitre d’ceuvre et par le
coordonnateur sécurité protection de la santé.
Le responsable environnement chantier appartient a I'équipe d’encadrement du chantier.
Il est présent quotidiennement sur site. En cas d’absence prolongée, il doit étre remplacé

par une personne de niveau hiérarchique équivalent.

Son role est de :

e Faire respecter les obligations résultant de la charte et des documents en découlant par

I'entreprise et ses sous-traitants,
e Définir le plan de gestion des déchets sur le chantier et a ses abords,
e Controler I'application de ce plan de gestion,

e Controler le respect de la réeglementation relative aux émergences sonores des appareils sur

chantier,
e Prévenir toutes les nuisances au voisinage et a I'environnement,

e Etre linterlocuteur des riverains dont il doit intégrer les remarques éventuelles et leur
apporter une réponse (sous le contréle de la maitrise d’ceuvre). Le REC participe en tant que

de besoin aux réunions d’informations des riverains organisées par la MOA,

o Etre Iinterlocuteur des utilisateurs pour les opérations en site occupé. A ce titre il peut étre
amené a adapter dans des limites convenues chaque fois avec le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage, l'exécution de certaines taches aux contraintes de |'utilisateur (exemple :
utilisation du marteau piqueur ou coupures d’eau durant certains horaires encadrés, livraison
sur site a des horaires adaptés en cas d’'audiences pénales nécessitant un controle particulier

des alentours du palais, ...),

Nota : Le REC est l'interlocuteur privilégié des riverains ou des utilisateurs. En revanche, les
informations transmises concernant le planning, les délais, les interventions induisant des
nuisances particulieres sont préalablement validées par la MOE et la MOA avant toute

diffusion.

Il est responsable de la collecte, du contr6le du tri et de I’évacuation des déchets de déconstruction
et de construction. Il collecte les bordereaux de suivi des déchets industriels spéciaux (DIS) et les
bordereaux de suivi des déchets inertes et des déchets (DIB), les fiches des produits dangereux. Il
veille a ce que les bordereaux soient remplis et collationnés correctement. Ces bordereaux sont
conservés et classés dans un classeur de suivi des déchets remis au maitre d’ouvrage en fin de
chantier.

Lors de la préparation du chantier le REC prend les dispositions nécessaires permettant le respect de

la charte dés le début du chantier : intégration des informations sur la démarche chantier a faibles
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nuisances dans le livret d’accueil, gestion des déchets, choix des horaires de livraison, de travaux
bruyants, approbation du PIC, etc.

Pendant toute la durée du chantier, le responsable environnement du chantier effectue au
moins une visite quotidienne de la totalité du chantier et consigne ses observations dans

un registre qu’il tient a disposition du maitre d’ceuvre.

2.2.2. Pieces a fournir

Les pieces a fournir sont indiquées a I'annexe N°01 du CCAP l'article 12 : 12.2.5 « Livrables liés a la

charte de chantier ».

2.2.2.1. Synthése

ACTEURS PIECES A FOURNIR PHASE

Maitrise d'ceuvre Diagnostic des nuisances Etudes de conception
prévisibles
Compte-rendu de chantier Chantier
Synthése de la démarche Livraison

chantier propre

Responsable environnement Plan des prescriptions PRO / DCE
chantier environnementales (dont
SOGED)
Planning des nuisances Préparation de chantier, mise a

jour tous les 15 jours en

chantier
Supports d'information et de Préparation de chantier
communication
Rapport mensuel de gestion Chantier
environnementale et de suivi
des consommations
Fiches sanitaires (FDS) Chantier
Carnet de bord Chantier

2.2.2.2. Détails des pieces a fournir
Plan des prescriptions environnementales
Le plan des prescriptions environnementales respecte le cadre fourni en annexe 3. Il est précisé que
ce cadre est une base et qu'il peut étre enrichi. Il apportera les réponses aux enjeux identifiés dans
la présente charte.
L'entreprise veillera notamment a ce que son plan contienne la description pour les compagnons des
procédures a suivre pour une collecte sélective des déchets a la source. Une base de PPE est fournie

€n annexe.
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Planning des nuisances
Ce planning identifie les nuisances potentielles du chantier (date et durées estimées des nuisances,
identification du type de nuisance) pour étre en mesure de les communiquer a la Maitrise d’Ouvrage,

la Maitrise d’ceuvre et aux riverains.

Supports d’'information et de communication

Des supports d'information a destination des riverains et de tous les acteurs du chantier devront étre
mis en place, conformément aux prescriptions de la présente charte.

Ces supports pourront étre amenés a évoluer en cours de chantier en fonction des évolutions du
planning des nuisances, du projet, etc. La mise a jour des supports est a la charge du REC, sur son

initiative ou a la demande de la MOA ou de la MOE.

Fiches sanitaires (FDS)
Le titulaire du marché devra fournir les Fiches de Données de Sécurité 15 jours avant I'utilisation des

produits concernés sur le chantier.

Rapport mensuel

Le REC fournira un rapport mensuel présentant une synthése de la gestion environnementale du
chantier, le suivi des objectifs de valorisation des déchets et le suivi des consommations d’eau et
d’électricité.

Le carnet de bord sera annexé au rapport.

Carnet de bord chantier a faibles nuisances
Le REC tient et met a jour quotidiennement son registre « chantier a faibles nuisances ». Ce registre

contient, en particulier :

e La charte définitive « Chantier a faibles nuisances »,

e Le nom et les coordonnées des acteurs de cette opération ainsi que les noms et coordonnées
de tous les différents responsables environnementaux des entreprises concernées par le
chantier

e Les bordereaux de suivi des déchets, émargés par les différents opérateurs (producteurs,
transporteurs, éliminateurs), le suivi du taux de valorisation,

e Les Fiches de Données de Sécurités (FDS) transmises par les entreprises

e Les relevés mensuels des consommations d’eau et d’électricité accompagnés d’indication
contextuelles pour expliquer les variations de consommation

e La mise a jour des plans du chantier (base vie, zone de stockage, stationnement véhicules,
état de la voirie, etc.) en fonction des phases du chantier

e La liste du personnel ayant suivi la formation spécifique au chantier, diment émargée

e Les incidents environnementaux méme mineurs et/ou accidents relevés au cours des
travaux et le traitement de ceux-ci

e Les doléances, remarques ou plaintes du voisinage, clients ou personnel du site et les actions
résultantes

e Le cas échéant, les relevés des capteurs sonores.
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Il fera I'objet d’une transmission mensuelle (annexé au rapport mensuel) a la maitrise d’ouvrage et

au maitre d’oeuvre.

2.3. Informations

2.3.1. Information des riverains

2.3.1.1. Panneau de chantier
Le positionnement et les dimensions des panneaux de chantier et des affichages sont conformes aux

prescriptions fixées par la maitrise d’ouvrage. L'affichage publicitaire est interdit.

2.3.1.2. Panneau d’information
Une nuisance expliquée est mieux acceptée qu’une nuisance subie sans explication. Le REC
accompagné de la MOE et en collaboration avec la maitrise d’ouvrage tient informé les riverains du
déroulement du chantier.
Un ou plusieurs panneaux d’information clairs et lisibles, positionnés a I'entrée du chantier, a
destination des riverains, du personnel de chantier et des visiteurs occasionnels présenteront les
éléments suivants :

e Le déroulement du chantier (les principales phases, le planning adapté aux travaux et a la
fréquentation du site afin de limiter la géne occasionnée) et les précautions qui seront mises
en ceuvre pour limiter les impacts sur I'environnement, les moyens utilisés (grue, engins de
terrassement, etc.), les principales nuisances et leur durée estimée (trafic, bruits,
poussiéres, etc.)

e Un planning prévisionnel des périodes de travaux lourds (opérations bruyantes, production
de poussiéeres, précisant la date, I'heure et la durée, etc.) document mis a jour en fonction
des modifications

e Les horaires du chantier
e Les aspects techniques et environnementaux du projet.

2.3.1.3. Boite aux lettres, adresse mail, numéro vert de réclamation
Une boite aux lettres dédiée au recueil des remarques écrites est installée a I’'entrée du chantier et
porte la mention : « Boite a réclamation et a suggestion ». Une adresse électronique sera également
prévue pour gérer les réclamations des riverains. Toutes les réclamations et suggestions devront

étre indiquées dans le carnet de bord « chantier a faibles nuisances » ainsi que leurs traitements.

2.3.1.4. Formation - information aux riverains
Le REC se tient a la disposition de la maitrise d’ouvrage lors des réunions d’information avec les

riverains et les élus.
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Au cours du chantier, des enquétes auprés des riverains et des visiteurs seront menées par la MOE /
MOA et le REC afin de connaitre les nuisances ressenties.

Les remarques des riverains sont consignées dans le carnet de bord du chantier, qui précise pour
chacune I'action prise par I'entreprise ou proposée a la validation de la MOA si elle comporte des

impacts sur le projet.

2.3.2. Information des intervenants

Les personnes devant travailler sur le chantier devront suivre une formation aux
exigences de la charte chantier faibles nuisances. Cette formation pourra étre dispensée par le
personnel d’encadrement (REC), avec la participation du coordinateur sécurité du projet, au moins

dans son élaboration.

= Un bordereau signé par chaque compagnon attestant qu’il a recu la formation est signé et
transmis au maitre d'ceuvre et au CSPS.
= L'entreprise titulaire sera responsable de la fourniture de la brochure d’information / livret

d’accueil et de sensibilisation a tous les nouveaux intervenants sur chantier.

2.3.3. Obligation de signalétique environnementale sur chantier

Corps
Régles a respecter d’'état
concerné
L'entreprise mettra en place la signalisation sur la plateforme de regroupement
des déchets et les affiches d'information dans les différentes zones du chantier.
. g . . TCE

Chaque benne, chaque contenant sera identifie par un pictogramme représentant
les matériaux a déposer.

3. LIMITATION DES NUISANCES ET POLLUTIONS

3.1. Définition des différentes zones du chantier

Sur le chantier, les zones suivantes seront clairement définies et délimitées pour chaque phase de
travaux :
e Stationnements,
e Cantonnements (y compris cabane de chantier, vestiaires, salle de repos, toilettes et
assainissements temporaires si nécessaire),
e Aire de livraison et stockage des approvisionnements,

e Aire de stockage de la terre végétale pour réutilisation,
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e Aire de livraison du béton,

e Aire de tri et stockage des déchets,

e Plan de circulation sur site et signalétique/contrble mis en place,
e Bassins de décantation temporaires

L'emprise du chantier sera clairement définie sur le plan d'implantation du chantier et sur site.

3.2. Limitation des nuisances dues au trafic des véhicules

Les mesures prises pour limiter I'impact du trafic chantier sur les riverains seront détaillées dans le
plan des prescriptions environnementales. Les points d’attention suivants devront notamment étre
traités :

e Identification claire des zones de stationnement des véhicules du personnel, afin de ne pas
impacter sur les conditions de stationnement des rues voisines du chantier. En cas
d'impossibilité de prévoir des stationnements pour le personnel sur site, I'entrepreneur
entreprendra toute démarche utile auprés des services locaux concernés pour identifier une
aire de stationnement réservée a son personnel.,

e Identification des accés du chantier, et des itinéraires véhicules et zones de mancesuvre au
sein du chantier,

e Impacts des accés au chantier sur la circulation dans les rues voisines (giration a l'entrée et
la sortie du chantier, mesures a prendre en cas d’accés d’engins dont les dimensions rendent
inévitables un impact momentané sur la circulation),

e Balisage et mesures de protection des itinéraires piétons, PMR et cycles aux abords du
chantier,

e Horaires de livraisons et approvisionnement et coordination avec les heures de pointe,

3.3. Limitation des nuisances acoustiques

La nuisance sonore impacte autant les riverains que les compagnons du chantier.
L’attention de I’'entreprise est attirée sur le fait que :

e le maitre d'ouvrage a réalisé une campagne de mesure sur |'environnement sonore du
chantier a venir,

e les controles de niveaux de bruit par sonomeétre pourront étre imposés a chaque entreprise
durant le chantier a la demande du maitre d’ouvrage,

e les sanctions fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre les bruits de voisinage
peuvent étre prises a l'encontre de chaque entreprise, lorsqu’il est porté atteinte a la
tranquillité des riverains. Les conséquences pécuniaires de ces sanctions sont entierement a
la charge de I’'entrepreneur sanctionné.

Il reviendra a l'entreprise de sensibiliser les compagnons de chantier aux atteintes que le bruit peut

provoquer sur leur capacité auditive.
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3.3.1. Le contexte acoustique du site (mesures effectuées,

voisinage)

Se référer a I'étude acoustique d'EGIS en date de septembre 2022

3.3.2. Reégles a mettre en ceuvre et suivi

Corps
Régles a respecter d’état
concerné

Les contributions maximales admissibles de I'activité du chantier en fagade des
occupants les plus proches sont les suivantes :

e période diurne [7h - 18h ] : émergence + 10dB

e période intermédiaire [18h - 22h ] : émergence + 5 dB

e pas d’activité nocturne aprés 22h
Il ne doit pas y avoir de travaux en dehors de ces heures pour éviter toute
nuisance aux riverains.
Si toutefois cela était le cas, le bruit lié aux travaux présenterait une émergence
inférieure a 3 dB entre le vendredi soir 18h et le lundi matin 7h (ou
respectivement veille et lendemain de jours fériés).

Un correctif s’ajoute a ces valeurs d’émergence en fonction de la durée
d’apparition des bruits :

+ 6 dB (A) pour une durée de bruit < 1minute

+ 5 dB (A) pour une durée de bruit > 1 minute et < 5 minutes

+ 4 dB (A) pour une durée de bruit > 5 minutes et < 20 minutes
+ 3 dB (A) pour une durée de bruit > 20 minutes et < 2 heures
+ 2 dB (A) pour une durée de bruit > 2 heures et < 4 heures

+ 1 dB (A) pour une durée de bruit > 4 heures et < 8 heures

+ 0 dB (A) pour une durée de bruit > 8 heures

TCE

Le titulaire mettra en ceuvre toutes les mesures (organisation du chantier,
matériel employé, etc.) nécessaires pour respecter ces prescriptions.

Des appareils de mesure sonore seront mis en place en limite de chantier
a un emplacement défini par le maitre d’ceuvre afin de mesurer I'impact
sonore du chantier sur les riverains (et utilisateurs éventuels en cas de
chantier en site occupé). Il contrélera 24h /24 et pendant toute la durée du
chantier les émergences sonores du chantier. Les relevés de mesure seront fournis
de maniére hebdomadaire en réunion de chantier.

TCE

Par ailleurs, des mesures sonores inopinées pourront étre effectuées a la diligence du maitre
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre ou du CSPS pour vérifier le respect des prescriptions concernant les
émergences sonores.

Les mesures mises en ceuvre pour atteindre les objectifs seront détaillées dans le plan des
prescriptions environnementales (lutte contre I'utilisation prolongée des avertisseurs sonores, effets
d’écrans, arrét systématique des moteurs en cas d'immobilisation prolongée, rotations de camions

optimisées, etc.).
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3.4. Limitation des nuisances visuelles

3.4.1. Entretien du chantier

Corps
Régles a respecter d’état
concerné

L'entretien et le nettoyage du chantier sera réalisé de fagon
hebdomadaire afin d’assurer la propreté du chantier (cantonnements, acces, TCE
zones de travail, etc.).

De plus, en cas de présence de riverains a proximité, la zone de vie et de stockage

o : SRR . . . TCE
sera positionnée de maniere a réduire au maximum les nuisances visuelles.

L'entreprise prend toutes dispositions utiles pour éviter toute dégradation des abords. Un état des

lieux contradictoires des voiries sera établi par huissier avec la Ville aux frais de I'entreprise.

3.4.2. Entretien des véhicules

Corps
Régles a respecter d’'état
concerné

Une aire de nettoyage des engins sera installée et identifiée dés l'implantation du
chantier afin de contribuer a la propreté des voies d’accés et limiter les risques de
pollution des milieux naturels. Cette aire doit étre pourvue d’un systéme de
récupération et décantation des eaux de rincage avant qu’elles soient rejetées au
milieu naturel.

Avant de sortir de I'enceinte du chantier, tout engin et/ou camion doit faire I'objet
d'un nettoyage de ses roues par un systéme de bacs et débourbeurs prévus a cet
effet. Si I'engin et/ou camion présente des salissures autres que sur ses roues, il
doit étre nettoyé entiérement de sorte a ne pas salir la chaussée environnant le
chantier.

Les bacs a roues seront entretenus quotidiennement et les eaux de lavage
décantées avant rejet.

TCE

3.4.3. Palissades de chantier

Les palissades de chantier seront construites avec un bardage métallique neuf et répondront a un
code couleurs qui sera précisé par I’APIJ.
Elles seront maintenues en état de propreté pendant toute la durée du chantier. Si un élément de la

palissade doit étre changé pendant le chantier, il reprend le code couleur imposé par I’APIJ.
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3.5.

Limitation des nuisances : vibrations

Les mesures prévues pour limiter les nuisances liées aux vibrations seront détaillées dans le plan des

prescriptions environnementales (exemples : adaptation de la conception pour limiter le recours a

des process émetteurs de vibrations, utilisation d’outils antivibrations, etc.).

3.6.

Limitation des nuisances : odeurs

Les mesures prévues pour limiter les nuisances liées aux odeurs seront détaillées dans le plan des

prescriptions environnementales (a titre d’exemple : utilisation de peinture dégageant peu d’odeur,

utilisation d’enrobés basse température, arrét des engins en cas de non utilisation prolongée, etc.).

3.7.

Limitation des pollutions a proximité

3.7.1. Pollutions des eaux et du sol

Les rejets dans le milieu naturel de produits polluants sont interdits tout comme les rejets

d’effluents liquides.

L’'entreprise précisera dans le plan des prescriptions environnementales les mesures prises pour

éviter la pollution des eaux et du sol (dont les mesures prescrites dans le dossier loi sur I'eau le cas

échéant et autres autorisations environnementales). Les points suivants sont notamment a

détailler :

Mesures prises en cas de captage d’eau potable,

Gestion des eaux usées et eaux vannes du chantier,

Protections mises en ceuvre pour les zones de stockage de produits,

Mesures liées au nettoyage des matériels et bennes a béton pour éviter la pollution par les
laitances,

Gestion des effluents et résidus de décantation,

Procédure de dépollution accidentelle (soumise au visa du maitre d’ceuvre). Cette procédure
définira précisément les actions a mener et leur répartition entre les différents acteurs et

identifiera les personnes a contacter..

La MOE élabore avec le SPS sous validation de la MOA, des fiches d’intervention d’urgence dans le

cas d'une pollution accidentelle : déversement de polluant dans le sol, inondation, incendie, tuyau de

gaz percé, etc. Ces accidents représentent un danger pour la sécurité civile, la santé publique et le

milieu naturel.
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Les eaux usées provenant du chantier seront rejetées dans le réseau d’égouts.

Durant la phase PRO, I'entreprise se rapprochera de la ville pour connaitre la charge de
pollution admissible dans le réseau communal. Les moyens a mettre en place pour obtenir les
valeurs imposées sont a la charge de I'entreprise.

Les rejets d’huiles, lubrifiants, détergents dans les réseaux d’égouts sont interdits.

Aucun entretien lourd des engins ne sera réalisé sur site.

Suivant les corps d’état, les régles suivantes seront a respecter :

Corps
Régles a respecter d’état
concerné
Si I'entreprise utilise des produit dangereux, elle devra fournir et
conserver sur chantier un exemplaire de sa fiche de données sécurité TCE

(FDS).

Il est demandé que des moyens soient mis en ceuvre pour éviter I’écoulement des
laitances dans le sol (aire de lavage des bennes a béton et des goulottes). Les
eaux de lavage seront utilisées en circuit fermé pour assurer leur décantation. La Gros Euvre
laitance récupérée une fois le lavage terminé sera traité comme une DIB et pourra
étre valorisée.

Utilisation d’huiles de décoffrage biodégradables. Elles devront disposer a minima

de la note 2 sur 3 au caractére de biodégradabilité du classement SYNAD. Gros (Euvre

Kit de dépollution accidentelle disponible sur le chantier et procédure en cas de
pollution accidentelle connue par I'ensemble des compagnons.

Des aires étanches avec dispositif de récupération des effluents accidentels seront
aménagées au niveau des aires de stockage des déchets et des aires de stockage TCE
des matiéres premiéres dangereuses.

3.7.2. Pollution de I'air

Pour limiter les pollutions de l'air, |'entreprise devra mettre en place certaines dispositions

spécifiques :
Corps
Régles a respecter d’'état
concerné
Choix des matériaux effectué de maniere a privilégier ceux qui émettent peu de TCE

fibres et de particules

Les envols de matériaux seront évités (pas de découpe de polystyréne expansé a
la scie sur le chantier, mais découpe au cutter ou au fil chaud ou emploi de TCE
polystyrene extrudé)

Les travaux qui donnent lieu a des poussieres importantes (pongage) seront
réalisés, sous réserve du visa du CSPS, avec un appareil d’aspiration de la TCE
poussiére. Les éléments générateurs de poussiére seront munis d’aspirateur.

En période de temps sec, par temps de vent ou lors des phases de démolition, la
dispersion des poussiéres sera limitée par un arrosage adapté des voies de TCE
circulation.

Arrét systématique des moteurs des véhicules ou engins en cas d'immobilisation

: TCE
prolongée.
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3.8. Zones a gestion particuliére

3.8.1. Zones a préserver

Il est rappelé que I'ensemble des recommandations de I’étude faune flore et zones humides sont a
prendre en compte pour |'organisation du chantier, ainsi que les mesures identifiées dans le dossier
« dérogation espéces protégées » seront prises en compte.

~

Au regard des mesures compensatoires environnementales a mettre en ceuvre, une zone au nord-
ouest du domaine est réservée pour compenser a minima les haies bocagéres impactées par le
projet et protégées au titre du PLUi. Les haies, les arbres protégés et leurs aires de défenses
écologiques, au méme titre, devront étre protégés lors du chantier par une mise en défend, s’ils sont
épargnés par I'emprise de constructions projetées, ainsi que les zones humides.

A titre d’exemple, la marre située au sud-est devra faire I'objet d’'une mise en défend.

Le chemin communal au sud de la parcelle et les 6 parcelles aux sud (parcelles BD37 a BD42) sont a

intégrer au domaine pénitentiaire.

Les travaux de mesures environnementales de compensation des habitats faune, flore et zones
humides impactées par le projet seront a réaliser prioritairement sur le chemin communal et les

parcelles au sud du site (mitoyennes au chemin communal).
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Corps
Régles a respecter d’état
concerné
Bacher les éléments stockés au printemps et en période de nidification TCE
Limiter la circulation des engins et véhicules a 20 km/h (écrasement de la micro TCE
faune)
Les habitats sensibles seront balisés. TCE
Afin de préserver le patrimoine végétal existant :
e Un balisage d’un rayon de 2 m autour des arbres conservés sera effectué
e Il est interdit le stationnement et le stockage a moins de 2 m d‘individus TCE
arborés
e Les écorces des arbres seront protégées
e Les zones a enjeux floristiques seront balisées
En cas d’intervention portant atteinte a I'intégrité de la flore ou de la faune
(atteinte racinaire, blessures sur tronc, destruction d’espéces protégées, pollution,
. , - P s . A TCE
destruction d’habitat...), I'incident sera porté a la connaissance du maitre
d’ouvrage en indiquant les impacts de l'incident et le traitement mise en ceuvre.
3.8.2. Zones a espeéces invasives
Corps
Régles a respecter d’état
concerné
Si concerné, production d’un plan de gestion des espéces végétales exotiques qui
précise :
e la gestion des déchets (transport, mise en décharge, valorisation
thermique...)
e la gestion des terres (non usage des terres contaminées, gestion du sol TCE

nu, import et export de terre...)

e les méthodes de réduction de propagation (nettoyage des engins et du
matériel, réensemencement rapide, mise en place de bache..)

e les techniques de suppression (mise en place de surveillance, arrachage
manuel, paturage, dessouchage...)

4. GESTION ECONOME DES RESSOURCES

4.1. Terrassements et aménagements

Les terrassements nécessaires a la réalisation du projet seront raisonnés et optimisés pour minimiser

les remaniements de sol :
e Excavations nécessaires limitées aux emprises prévues et optimisées,

e Remblai limité aux volumes et géométries suffisants,

e Utilisation et apport de matériaux locaux (matériaux de carriere, terre végétale, mobilier).

Par ailleurs des dispositions seront prises pour réutiliser sur site les terres excavées lors des

terrassements du chantier et éviter ainsi leur évacuation hors du chantier.
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Si des terres excavées ne pouvaient étre réutilisées sur site et devaient étre évacuées, il sera
recherché des moyens de valoriser ces terres afin d’éviter leur mise en décharge et de respecter la
hiérarchie des modes de gestion des déchets (a titre d’exemple, un partenariat avec un aménageur
local pourra étre proposé).

4.2. Fondations béton

Concernant l'aménagement paysager, les fondations en béton seront limitées strictement aux

éléments de mobilier et aux bordures de voirie le nécessitant.

4.3. Consommation d’énergie et de fluides

Les consommations en eau et en énergie sont a la charge de I'entreprise.

Afin de quantifier les consommations, un suivi des consommations d’énergie pendant le chantier sera
réalisé. Des relevés des consommations en eau et en électricité seront effectués de
maniére hebdomadaire.

Le titulaire précisera dans le plan des prescriptions environnementales les mesures envisagées pour
réduire les consommations d’électricités et d’eau (par exemple : équipements économes, recyclage

des eaux de lavage, récupération des eaux de pluie, etc.).

5. GESTION ET COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS

5.1. Modalités de collecte et de suivi des déchets

Chaque entreprise, y-compris les sous-traitants, devra fournir un SOGED (Schéma
d'Organisation et de Gestion des Déchets) en y précisant les mesures internes prévues
pour limiter la production de déchets a la source.

L'entreprise sera responsable de la mise en place des bennes sur chantier et de leur

gestion.

5.1.1. Réduction des déchets a la source

Afin de préparer le contexte d’optimisation des déchets, sont prévus :

Un plan d’installation de chantier permettant de cibler les zones de stockage disponibles.

La recherche de filieres d’élimination pour chaque déchet suivant leur niveau de traitement, tout
en privilégiant les niveaux les plus faibles.

Une négociation avec les fournisseurs des quantités réduites d’emballage et/ou de leur reprise
(ex : palette recyclable).
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Les choix constructifs ne générant que peu de déchets seront favorisés. La préfabrication et un
calepinage précis de certains éléments seront favorisés afin d'éviter les gaspillages.

Une réflexion est a mener sur le second ceuvre (calepinage des faux plafonds, des revétements
de plafonds, des isolants, des cloisons...).

Un travail sur les réservations pour éviter les piquages ou reprises.

Privilégier la production de béton hors site.

Le choix de produits, procédés et systémes générant moins de déchets lors de la mise en ceuvre

Stocker soigneusement les matériaux et produits sensibles a I’abri des intempéries et du soleil.

Eviter les transports inutiles et prendre soin des matériaux lors de la manutention. Mettre en
place des procédures pour limiter les casses

Respecter les travaux déja réalisés.

En outre, le personnel et les responsables des entreprises sous-traitante seront sensibilisés a la
réduction et au tri des déchets et ce dés leur arrivée sur le chantier. Ces sensibilisions seront
assurées le REC et ce avec des outils et supports adaptés.

5.1.2. Contenu Schéma d’Organisation, de Gestion et d’Evacuation

des déchets

Le SOGED planifie la maniére dont la collecte et le tri des déchets vont s’organiser.

Le SOGED est soumis au visa du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS.

Il est établi en respectant les prescriptions et recommandations nationales et départementales. II
précise notamment :

e Sile tri des déchets est réalisé sur le chantier ou hors du site, si les déchets sont transférés
sur une plateforme de regroupement et de tri ou directement vers les filieres d’élimination
repérées,

e Si les déchets sont transportés directement vers les centres ou s’ils sont confiés a un
transporteur,

e Si une aire de stockage et de regroupement des déchets est mise en ceuvre sur le chantier
dans le cas ou les déchets sont triés sur chantier,

Etabli en phase préparation de chantier, le SOGED doit indiquer notamment :

e Les prestataires en charge de I"élimination des déchets,

e Les déchets admissibles en filiere d’élimination,

e Les proportions de valorisation, réutilisation ou recyclage pour chaque type de déchet,

e La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte des
déchets, leur condition de manutention (grue, monte-charge, camion) en tenant compte de
I’évolution du chantier, et des flux de déchets générés dans le temps et I'espace,

e Les dispositions adoptées pour les collectes intermédiaires tels que les conteneurs a roulette,
petites bennes, goulottes,

e Les modalités d'information et d’alerte des compagnons sur le chantier,

e Les dispositions prévues pour la formation et la sensibilisation de I'encadrement du chantier
et du personnel de I'entreprise,

e La mise en place et I'entretien des plateformes de regroupements des déchets permettant de

recevoir les bennes et conteneurs,
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e La mise en place de bennes répertoriées par classe de déchets permettant le tri sélectif sur le
site du chantier,
e La mise en ceuvre d’une logistique de tri,
e La mise en place d’une signalisation appropriée pour cette logistique de tri,
e Les modalités de contréle du remplissage des bennes de maniére a optimiser leur rotation,
e La recherche de filieres adaptées pour une valorisation optimale des déchets a soumettre a la
discussion avec le maitre d’ceuvre.
Le SOGED définit également des prescriptions et proscription.
Le SOGED comportera des fiches de suivi des déchets spécifiques a chaque lot qui seront remplies
par l'entreprise. Ces fiches définissent la nature et I’'estimation quantitative de chaque type de
déchet.

5.1.3. Modalités de la collecte

5.1.3.1. Identifier et quantifier les déchets de chantier par typologies

La gestion sélective des déchets est organisée sur la base d’un tri sélectif a la source. Les déchets
collectés séparément sur le chantier correspondront au minimum aux catégories suivantes :

e Déchets inertes (terres, laines minérales, matériaux solides),

e Déchets industriels banals triés (polystyrenes, plastiques, tout venant, bois non traités),

e Emballages (non souillés, bois, cartons, plastiques),

e Déchets industriels spéciaux,
Les modalités de tri devront étre adaptées et complétées selon la phase de chantier.
Les bennes seront identifiables a l'aide de panneaux désignant le type du déchet suivant les
catégories a trier.
L'identification des bennes sera notamment assurée par des logos facilement identifiables par tous.
Des exemples de logos sont donnés sur le site : http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-
dechets.html.

Cas particulier : Les déchets dangereux liquides nécessiteront que leur contenant soit stocké sur
bac de rétention. Le stockage séparé des déchets dangereux doit étre assuré par un collecteur
étanche et protégé, ne représentant aucun risque de pollution des sols et de I'eau. En outre, il est
impératif d'éviter tout mélange susceptible de réagir chimiquement, quitte a trier séparément
chaque type de déchets dangereux.

5.1.3.2. Déchets inertes

La benne aura au minimum 3 compartiments.

Pierres,
. . Laines parpaings et
Déchets inertes Terres o L
minérales matériaux
solides
Terres et matériaux de terrassements non X
pollués
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Béton armé et non armé

Pierres

Parpaings

Briques

Terre cuite

Carrelage - faience

Zinc

Ferrailles

Ardoise

Verres ordinaires

Matériaux minéraux de démolition
mélangés

Matériaux bitumineux sans goudrons

X | X| X | X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

Déchets en mélange ne contenant que des
inertes

Laines minérales X

Cas particulier des terres

La terre végétale sera stockée en merlons de hauteur inférieure a 2 m. Elle sera retournée
régulierement pour limiter le risque de son étouffement. L'entrepreneur devra trouver une possibilité
de réemploi pour la terre végétale excédentaire. En aucun cas les matériaux ne devront étre mis en
décharge. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de contréler le lieu et le dépot de toutes les terres
excédentaires en demandant a I'entrepreneur de lui fournir le bon de décharge ou tout document

similaire.

5.1.3.1. Déchets industriels banals triés

La benne aura au minimum 4 compartiments.

Déchets industriels banals triés Polystyrénes | Plastiques Tout Bois-nfm
venant traite
Placoplatre X
Platres X
Verres spéciaux (teintés, armés) X
Bois non traités X
Plastiques et PVC X
Polystyréne X
Caoutchouc X
Moquette
Textiles
Déchets en mélange ne contenant pas X
de déchets dangereux

Une attention particuliére doit étre apportée au traitement du platre. En effet, le probléme posé par
les déchets de platre tient au risque de relargage des sulfates lors d’un lessivage des déchets. Les
bennes devront par conséquent étre couvertes pour éviter une exposition a la pluie.
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5.1.3.2. Emballages

La benne aura au minimum 4 compartiments.

Emballages Non souillés Bois Cartons Plastiques
Emballages non souillés X
Palettes X
Cartons X
Plastiques X
Bois X

La benne pour le stockage des cartons et papiers non souillés sera couverte.

5.1.3.3. Les déchets industriels spéciaux (DIS)

Un conteneur étanche devra étre installé pour recevoir les déchets industriels spéciaux (DIS). La
benne accueillant ces déchets est compartimentée comme suit :

e Bois traités avec des produits toxiques (y compris lamellé collé) et emballages bois souillés,

e Peintures et vernis, certaines colles, solvants, résine de scellement,

e Huile (de décoffrage, de vidange),

e Matériaux souillés (pinceaux, chiffons), emballages souillés,

e Produits chimiques de traitement (antioxydant, fongicides, abrasifs, détergents),
Les déchets amiantés regoivent un traitement spécifique, conformément a la réglementation
(stockage dans une zone dédiée, mesures de conditionnement prévues par la réglementation pour

empécher la libération de fibres, etc.).

5.1.3.4. Produits dangereux

En fonction de leurs propriétés indiquées par la fiche de données de sécurité, les produits devront
étre classés et étiquetés conformément :

e Soit au systeme de classement de la CEE (directive 67/548, 60m0 amendement),

e Soit au systéme en vigueur en France (arrété du 10 octobre 1983 et modificatifs et arrété du

21 février 1990 modifié).

Sauf cas exceptionnel et diment justifié a soumettre a l'approbation du CSPS, lI'utilisation de
produits étiquetés avec I'un des classements suivants sera interdite :

o Division 6.1 ou 6.2 de la classification des Nations Unies,

e R20 a R29, R31 a R33, R45 a R49 des phases R de la GEE,

e Xn (nocif), T (toxique) et T+ (trés toxique) dans la réglementation frangaise,
Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés sous réserve que toutes les précautions soient
prises lors de leur mise en oeuvre et qu’ils ne soient pas a l'origine d’émissions ultérieures
susceptibles de géner les occupants. Dans tous les cas, |'aval préalable du CSPS sera nécessaire.
L'utilisation de tout produit dangereux est soumise a visa. Une fiche de donnée de sécurité de
chaque produit dangereux entrant sur le chantier sera fournie 15 jours avant son utilisation sur le
chantier, par chaque intervenant au responsable environnement chantier. La fiche sera soumise au
CSPS pour contrbéle de la conformité avec le Plan Général de Coordination de Sécurité et de

Protection de la Santé. Elle sera classée et consultable en permanence sur le chantier.
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Tout déchet non répertorié plus haut devra étre trié et porté dans la benne adapté au type de déchet

dont il fait partie.

5.1.4. Modalités de suivi des déchets et objectif de valorisation

Définition : Le Taux de valorisation est le pourcentage des déchets qui, aprés le chantier, servent a
des fins utiles en substitution a d’autres substances, matiéres ou produits qui auraient été utilisés a
une fin particuliere, ou qui sont préparés pour étre utilisés a cette fin. Il inclut les déchets qui font
l'objet ou peuvent faire I'objet d’une réutilisation, d’un recyclage ou d’une autre valorisation matiére,

tels que définis a I'article L.541-1 du Code de l’'environnement.

L'objectif est multiple :

e Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filiéres locales
existantes

e Assurer une tracgabilité des déchets, lors de I’évacuation de chaque benne,

Toute évacuation de déchets (et pas seulement les Déchets Dangereux), fera I'objet de
bordereaux de suivi.

Concernant la valorisation des déchets (hors déchets de terrassement), il faudra choisir, pour chaque
type de déchet, la filiere d’enlévement la plus satisfaisante d'un point de vue technique,
environnemental et économique en privilégiant autant que possible le recyclage et la valorisation.
Les objectifs en termes de quantités de déchets valorisées sont :

e Un pourcentage de déchets valorisés supérieur a 70 % (par rapport a la masse
totale de déchets générés hors déchets de terrassement).

e Un pourcentage de déchets valorisés via une valorisation matiére supérieur a 50 %
(par rapport a la masse totale de déchets générés valorisables hors déchets de
terrassement).

En cas de démolition, il conviendra de réaliser une déconstruction sélective. Le taux de
valorisation des déchets issus d’'une démolition est porté a 80% en masse (hors déchets

de terrassements).

5.1.5. Les aires de stockage

Les bennes devront étre accessibles facilement par les ouvriers et par les camions chargés de
I’enlevement. Leur disposition devra permettre le controle visuel du contenu des bennes et de la
qualité du tri.

En fonction de I'avancement du chantier, plusieurs aires de récupération des déchets pourront étre
aménagées, et leur localisation varier, afin de limiter les déplacements des ouvriers. Un systeme de
stockage en big bags ramenés périodiquement aux bennes peut aussi étre envisagé. L'accord du

CSPS sur les emplacements sera requis.
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Les aires de stockage seront aménagées de facon a éviter que des personnes étrangeres au chantier
puissent y déposer d’autres déchets.

Les lieux de stockage seront facilement accessibles par les compagnons et pour les camions chargés
de leur enlévement.

Pour faciliter le controle visuel du contenu des bennes par le responsable de I'organisation et de la
collecte et de I'évacuation des déchets, les endroits visibles seront privilégiés.

Les bennes a déchets seront clairement identifiées par une couleur, un numéro, un pictogramme et
une représentation (dessin ou photo) des déchets concernés.

Elles doivent disposer de moyens permettant de supprimer tout risque d’envol et de dispersion des
déchets (cloture, filet...). Les bennes transportant des matériaux légers ou déchets volatils devront

obligatoirement étre bachées.
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Signature de l'entreprise et des sous-traitants

Entreprise : Entreprise :
Signataire : Signataire :
Le : Le :
Entreprise : Entreprise :
Signataire : Signataire :
Le : Le :
Entreprise : Entreprise :
Signataire : Signataire :

Le : Le :
Entreprise : Entreprise :
Signataire : Signataire :
Le : Le :
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Hom :
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6.2. Fiche incident

Cuverture de la fiche par Socigté Date d'ouverture

Description de Fincident — Probléme rencontre

Incident - Probléme entrainant le lancement d'une procédure [ ]ou [ ] won

Si OUl, laguelle |

Action mise en ceuvre pour résoudre Fincident — Probléme renconiré

Responzable de I'action Date d'action effective

| | |

‘Validation de Faction par Date de validation

| | | |

Action suffisante & la cléture de la fiche |:| oul I:l NMOMN
Cachet
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6.3. Exemple de Plan des Prescriptions Environnementales

6.3.1. PREAMBULE

Le présent document est un exemple de Plan des Prescriptions Environnementales (PPE) que doit

réaliser chaque entreprise au plus tard en phase de préparation de chantier.

6.3.2. SOGED DE L'ENTREPRISE

Cette partie a pour but de préciser I'ensemble des déchets prévisionnels qui seront générés par

I’entreprise et les modalités de gestion que prévoit I’'entreprise pour chaque type de déchet.

e Actions mises en oeuvre pour limiter la production de déchets
L'entreprise exprimera ici les moyens qu’elle compte mettre en oeuvre pour limiter la production de
déchets sur site, les éventuelles opérations de stockage temporaire pour réutilisation, les

calepinages réalisés, la gestion des réservations, le travail auprés des fournisseurs, etc.

e Liste des déchets produits, classement, tri envisagés et périodes de production

prévisionnelle

Matériaux mis "I'ype de Classement du Quantité Période de
déchets en A % . .
en oeuvre résultant déchet (*) estimée production

* Inertes, Bois, Plastiques, papiers / Cartons, Métaux, autres DIB, DID, etc.
L'ensemble de ces déchets seront triés sur site par le personnel de I'entreprise et déposés dans les
bennes de la déchéterie de chantier :

OuI O NON O

Si NON, type de déchets gérés en propre par I'entreprise et mode d’élimination :

Déchets

. e . Tracabilité
Coordonnées de considéré
Mode la filiere comme (Bordereau de
Type de déchets N n s it n s . . suivi de
d’élimination d’élimination valorisés .
R D . déchets, bon de
reglementée (% estimé de p
. pesée, etc.)
valorisation)
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e Valorisation des déchets
L'entreprise indique ici, par type de déchets, les taux de valorisation estimés (en distinguant la

valorisation matiére). Les filieres de valorisation sont décrites.

e Besoins en zones de tri et de stockage des déchets
L'entreprise décrira ici ses besoins spécifiques en zone de tri ou de stockage que ce soit pour les
déchets acheminés par la suite a la déchetterie de chantier ou pour les déchets qu’elle souhaite

gérer en propre.

e Moyens nécessaires envisagés pour assurer un tri convenable avant mise en benne

au niveau de la déchetterie de chantier
L'entreprise décrira ici I'organisation le tri des déchets qu’elle produit (au droit de chaque poste de
travail ou aprés rassemblement des déchets issus de chaque poste de travail), par qui ces déchets
seront triés, a quel endroit ils seront triés, les containers éventuels utilisés et les moyens
d’acheminement a la déchetterie de chantier ou a leur zone de stockage propre du fait de la gestion

en propre de certains déchets

6.3.3. LIMITATION DES NUISANCES

L'entreprise exprimera ici l'ensemble des éléments Iui permettant de limiter les nuisances
occasionnées du fait de son intervention a la fois pour les riverains du chantier, pour les personnes
présentes sur le chantier et pour le milieu naturel. Pour chaque type de nuisance, les moyens mis en

place seront décrits.

e Actions pour limiter la perturbation du trafic, des circulations et les stationnements
L'entreprise précisera ici le nombre maximum prévisionnel de véhicules qui seront utilisés par
I'entreprise, les modalités d’approvisionnement des matériaux et matériels, les heures éventuelles
concernées par ces circulations ou livraisons ainsi que tout renseignement utiles qu’elle jugera. Un
plan de circulation présentant le chantier et les avoisinants présentera les accés pour
I'approvisionnement du chantier (itinéraires depuis les axes majeurs, identification des zones calmes

a éviter, zones de stationnement, etc.).
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e Actions pour limiter le bruit

L'entreprise déclarera ici les outillages ou engins envisagés pour la réalisation de sa mission qui sont
susceptibles d’émettre du bruit ou toute action liée a son intervention qui est susceptible d’émettre
du bruit (utilisation de marteau, manutention manuelle d’éléments métalliques, etc.).

Si des outillages ou engins sont envisagés, préciser leur nombre et si possible les niveaux de bruit
émis.

Enfin, préciser les préconisations d’emploi qui seront faites auprés des employés, les fréquences
d’utilisation et les moyens mis en oeuvre pour limiter la géne des riverains comme des personnes

présentes sur chantier.

e Actions pour limiter les nuisances visuelles (entretien du chantier, des véhicules,
palissades du chantier)

Les modalités d’entretien du chantier seront notamment précisées

e Actions pour limiter les nuisances vibratoires

e Actions pour limiter les risques de pollution des sols et des eaux souterraines et de
I'air
L'entreprise énumeérera ici les véhicules et substances utilisées pouvant entrainer de tels risques et
les moyens mis en oceuvre pour les limiter. Il sera notamment précisé tout produit ou procédé
permettant de limiter les risques de pollutions (ex : utilisation d’huiles végétales ou biodégradables,

stockages sur bac de rétention, etc.).
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e Actions pour la préservation de la biodiversité
Le titulaire précise ici les mesures prises pour protéger les enjeux floristiques et faunistiques

identifiés dans I’étude faune flore.

e Actions mises en ceuvre pour limiter les consommations de ressources, notamment
d’eau et d’électricité
L'entreprise précisera ici les moyens mis en oeuvre a son échelle pour limiter les consommations de

ressources : eau, électricité, carburant, etc.

6.3.4. FORMATION AUTO-CONTROLE DE L'ENTREPRISE

Ce chapitre a pour but de présenter les moyens mis en oeuvre au sein de l'entreprise pour la
formation et le contréle du personnel de chantier a la réalisation de chantiers a faibles nuisances.

e Formation, information du personnel proposé en interne par |'entreprise
L'entreprise présentera toutes indications, consignes, formations ou autres éléments proposés a ses

employés concernant la gestion des déchets et des nuisances du chantier.

e Moyens de contrdles internes
L'entreprise exprimera ici les modalités de contréle en interne du bon respect des éléments

consignés dans le présent document.

e Références éventuelles de participation a ce type de démarche
L'entreprise présentera d’éventuelles références de chantiers réalisés sur le méme type de

démarche.
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6.3.5. PROCEDURE DE GESTION DES INCIDENTS

L’entreprise détaille ici la procédure de gestion des incidents.

6.3.6. RESPONSABLE ENVIRONNEMENT ENTREPRISE

L'entreprise précise ici le Responsable Environnement Chantier
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