Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°05 SERRURERIE

U QTE Moe QTE Ent. P.U.en€ Total en €

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
311 ETUDES D'EXECUTION Ft 1,00
312 ELEMENTS MODELES Ft 1,00
3.13 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET U 1

OCCULTATIONS
3.2 CHASSIS VITRE FIXE METALLIQUES
321 MEX 01 U 1,00
322 MEX 02 U 1,00
323 MEX 03 U 1,00
324 MEX 04 U 1,00
325 MEX 05 U 1,00
326 MEX 06 U 1,00
327 MEX 07 U 1,00
328 MEX 08 U 1,00
3.29 MEX 09 U 1,00
3.210 MEX 10 U 1,00
3.3 CHASSIS VITRE OUVRANT A LA FRANCAISE

METALLIQUE
331 MEX 11 U 1,00
3.4 GRILLES A VENTELLES
341 GRILLES A VENTELLES CINTREES U 2,00
4 ESSAIS - PLANS - NOTICES
41 ESSAIS - PLANS - NOTICES p.m
42 COMPTE PRORATA Ft 1,00

"L’Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. Les piéces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres. Les ouvrages définis par les pieces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP
font parties intégrante des travaux et sont diis, pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré. Les
entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces concernant les autres lots et contribuent a la
définition complete des ouvrages."

Montant HT du Lot N°05 SERRURERIE
Montant TVA (20%)
Montant TTC




