Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°03 ISOLATION -CLOISONS -PLATRERIE

U QTE Moe QTE Ent. P.U.en€ Total en €

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 DOUBLAGES
311 DOUBLAGE THERMIQUE 10 CM m?2 199,94
312 DOUBLAGE THERMIQUE 6 CM m2 13,26
313 DOUBLAGE THERMIQUE EN RETOUR DES MENUISERIES m?2 35,07
314 DOUBLAGES NON ISOLANT COLLE m?2 8,00
3.15 DOUBLAGE MURAL ACOUSTIQUE IDEACUSTIC m?2 35,96
3.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION
321 CLOISONS EPAISSEUR 180 MM (SAD) - EI60 m?2 36,79
3.3 FAUX PLAFONDS
3.3.1 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR

OSSATURE METAL
3311 PLAQUE DE PLATRE STANDARD m?2 15,00
3.3.2 FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES DEMONTABLES
3321 FAUX PLAFONDS DEMONTABLE 600 X 600 m?2 128,06
3.4 ISOLATION
341 ISOLATION 80 MM SUR FAUX PLAFOND m?2 30,00
342 ISOLATION 100 MM SUR FAUX PLAFOND m? 128,06
3.5 DIVERS
351 DEMOLITION DES PLAFONDS EXISTANTS U 2,00
352 SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE A PEINDRE mi 5,00
353 TRAITEMENT ENTRE FAUX PLAFONDS DE NATURE ml 21,00

DIFFERENTE
354 RENFORTS Ft 1,00
355 JOUES POUR ARRETS DE PLAFONDS mi 17,30
4 ESSAIS - PLANS - NOTICES
41 ESSAIS - PLANS NOTICES P.M.
42 COMPTE PRORATA Ft 1,00

"L’Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. Les pieces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres. Les ouvrages définis par les piéces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP
font parties intégrante des travaux et sont dis, pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré. Les
entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces concernant les autres lots et contribuent a la
définition compléte des ouvrages."

Montant HT du Lot N°03 ISOLATION - CLOISONS -
PLATRERIE

Montant TVA (20%)

Montant TTC




