Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel
Départemental du Gard

C.C.T.P.
Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE

EMETTEUR PHASE DATE PAGE

EIBAT DCE 2 février 2025 1/28




Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE

Sommaire

1 PRESCRIPTION GENERALES

11 CONSISTANCE DES TRAVAUX

12 TEXTES DE REFERENCES

13 CONNAISSANCE DES LIEUX

4 COMPLEMENTARITE DES PIECES GRAPHIQUES / PIECES ECRITES
ECHANTILLONS - ESSAIS

NETTOYAGE DE CHANTIER

BUREAU DE CONTROLE

RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE

1

15

16

17 ARCHITECTES BATIMENTS DE FRANCE
18

19

1

0 TRAVAUX EN SITE OCCUPE

1
1.1 NATURE ET LIMITE DES PRESTATIONS
.11 PRESTATIONS A REALISER

2 LIMITES DE PRESTATIONS

1
1.1

111 CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
112 ELEMENTS MODELES

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES

2.1 1 SUPPORT

2.1 2 IMPLANTATION

2.1 3 TOLERANCES DE POSE DES ELEMENTS DE MACONNERIE

2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MACONNERIE

2.2 1 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES
2.2 2 DOSAGE DES MORTIERS DE CIMENT

2.2 3 TOLERANCE D'EXECUTION DES MACONNERIES

OQOOWOWOWOVWOVWOWYW OCoNOOCOOOOGIUOUOIOTOTA MMM

2.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES FORMES, CHAPES ET DALLES 10
2.3 1 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX 10
2.3 2 PRESCRIPTION CONCERNANT LES SUPPORTS 10
2.3 3 EXECUTION DES FORMES - CHAPES ET DALLES 10
2.3 4 CONSISTANCE DES TRAVAUX 10
2.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES ENDUITS AUX MORTIERS DE LIANTS
HYDRAULIQUES 11
2.4 1 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX 11
2.4 2 PRESCIPTION CONCERNANT LES SUPPORTS 11
2.4 3 EXECUTION DES ENDUITS 11
2.4 4 CARACTERISTIQUES DES ENDUITS 11
2.4 5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 12
2.4 6 CONSISTANCE DES TRAVAUX 12
21 MATERIAUX 12
22 COFFRAGES ET ETAIEMENTS 16
2 3 ORGANISATION ET ACCES CHANTIER 16
24 PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER 17
25 CLOTURES 17
26 IMPLANTATION 17
27 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS 18
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 19
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 19
3.11 ETUDES D'EXECUTIONS 19
3.1 2 CONSTAT D'HUISSIER 19
3.1 3 PANNEAU DE CHANTIER 19
3.14 NETTOYAGE PREALABLE 20
3.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER 20
3.1.1 1 CLOTURE DE CHANTIER 20
3.1.1 2 EMPLACEMENT DES LOCAUX DE CHANTIER 20
3.1.1.1 POSE DE PROTECTIONS PROVISOIRES 21
3.1.1.11 PROTECTION DE L'ESCALIER 2 - ACCES AU CHANTIER 21
3.1.1.12 PROTECTION DES GARDES CORPS ET BALLUSTRES CONSERVE _ 21

PAGE - 2/28




Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE

Sommaire
3.1.1.1 3 PROTECTION DES SOLS CONSERVE 21
3.1.1 3 SECURITE COLLECTIVE 21
3.2 DEMOLITIONS ET DEPOSES 22
3.21 DEMOLITION DE MACONNERIES 22
3.2 2 DEMOLITION DES ELEMENTS EN PLAFONDS 22
3.2 3 DEMOLITION DES PLAFONDS EXISTANTS 22
3.24 DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES 23
3.2 5 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS 23
3.26 DEMOLITION DE CLOISONS DE DISTRIBUTION ET DOUBLAGES MURAUX __ 23
3.2 7 DEPOSE DE PLINTHES 24
3.2 8 EVACUATION DES ENCOMBRANTS ET DECHETS DIVERS 24
3.3 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE 24
3.3.1 DEMOLITIONS - MODIFICATIONS 24
3.3.1.1 OUVERTURES EN SOUS OEUVRE & MODIFICATIONSD'OUVERTURES ____ 24
3.3.1.11 SO 01 24
3.3.1.12 SO 02 24
3.4 MURS - ELEVATIONS 25
3.4.1 ELEVATIONS EN AGGLOMERE DE BETON 25
3.4.11 AGGLOMERE DE BETON ABANCHER DE 20CM 25
3.5 TRAVAUX INTERIEURS 25
3.5.1 ENGRAVEMENT, SAIGNEES, PERCEMENTS ET FACONS DIVERSES 25
3.5.11 PERCEMENTS 26
3.51 REBOUCHAGE EN SOL 26
3.5 2 SEUILS DE BAIES 26
3.5 3 REPRISE DES TABLEAUX DE MENUISERIE - FEUILLURES — REJINGOT _____ 26
3.54 REPRISE DES TABLEAUX DES MENUISERIES INTERIEURES 27
3.6 OUVRAGES DIVERS 27
3.6 1 TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DES MENUISERIES 27
3.6 2 PICS ANTI-PIGEON 27
3.6 3 MISE EN SECURITE 27
4 ESSAIS - PLANS - NOTICES 28
4 1 ESSAIS - PLANS NOTICES 28
4 2 COMPTE PRORATA 28

PAGE - 3/28




Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE

12

13

PRESCRIPTION GENERALES

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et
leurs modes d'exécution incombant au présent lot et prestations nécessaire a la parfaite finition des travaux relatifs au
travaux a la Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard.

» Lot Préparation - Magonnerie

Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :

L'implantation des ouvrages.

Les ouvrages en infrastructure et superstructure

La réalisation des reprises en sous ceuvre et reprise d’'ouvrages existants

La réalisation de I'ensemble des structures neuves.

> La réalisation de I'ensemble des ouvrages de macgonneries, compris dallages, chapes, enduits intérieurs,
rebouchages, raccords, etc.

> Les réseaux divers sous dallages

> Les réservations demandées par les autres corps d'état ainsi que les rebouchages et calfeutrements.

> La protection des tiers lors de I'exécution des travaux

> Les nettoyages

>
>
>
>

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et CCTP et comprennent toutes les sujétions nécessaires a un
complet et parfait achevement des travaux.

I n'y a aucun caractére limitatif, I'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait
achévement des ouvrages qui lui sont demandés.

TEXTES DE REFERENCES

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux régles de l'art et aux documents
normatifs : normes, lois, décrets, circulaires, etc... en vigueur a la date du marché.
Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des régles professionnelles applicables, et notamment :
- Les Regles de I'Art
- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées
- Documents Techniques Unifiés (DTU), avec additifs et annexes
- Regles professionnelles
- Normes techniques
- Avis Techniques du CSTB
- REEF
- Réglementation Acoustique NRA
- Etc... Liste non exhaustive

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment

- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Procés Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature réeglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas
systématiquement rappelé au sein du présent CCTP.

| ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer.
strictement, entrainera le refus systématique par la Maitrise d'CEuvre des ouvrages non conformes.

L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de la
nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences financiéres
particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante
des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments
locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions
diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quant a I'organisation pour la réalisation des travaux
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...Suite de "1 3 CONNAISSANCE DES LIEUX..."

14

15

16

17

18

(livraison, moyens de levage, stockage, phasage, ....).

En aucun cas I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses obligations, ou
réclamer des suppléments de prix.

COMPLEMENTARITE DES PIECES GRAPHIQUES / PIECES ECRITES

Les cotes du projet sont a vérifier sur place pour chaque lot et chaque surface.

Les pieces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses Techniques Particulieéres. Les ouvrages définis
par les pieces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP font parties intégrante des travaux et sont dis,
pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces concernant les autres lots et
contribuent a la définition compléte des ouvrages.

ECHANTILLONS - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans la phase de préparation du chantier, les fiches techniques, échantillons
ainsi que tous procés-verbaux officiels d'essais des produits conformes a la prescription.

Sur demande du maitre d’'ceuvre, l'entreprise devra la réalisation de tous les prototypes et/ou toutes les parties
significatives d'ouvrages pour permettre la bonne compréhension entre ce dernier et I'Entreprise tant sur les matériaux
prescrits que sur leurs assemblages et leurs finitions.

Les entreprises doivent toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a I'obtention des
formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d’ceuvre.

Tous les matériaux , fournitures, équipements, appareillage, etc... mis en ceuvre devront avoir recu la la validation
préalable du Maitre d'Oeuvre.

NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et
a mesure de l'avancement de ses travaux, ainsi que I'enlévement et I'évacuation de ses gravois, emballages, etc... a
toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages apres accord de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages. Il ne pourra
prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

La propreté du chantier qui EST L'AFFAIRE DE TOUS, DANS L'INTERET DE TOUS, doit étre maintenue de facon
constante.

Le Maitre d’ceuvre et/ou I'0.P.C. se réserve le droit, en cas de non exécution de cette prescription aprés un préavis de
48h consigné au compte rendu de chantier, de faire effectuer les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est
nécessaire par les corps d'état incriminés. Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec certitude ou si les prestations ne
sont pas effectuées, le Maitre d'oeuvre et/ou I'0.P.C. charge une entreprise de nettoyage spécialisée de son choix
d'effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont imputés suivant arbitrages du Maitre d’ceuvre et/ou I'O.P.C.

La répartition de ces frais, établie par le Maitre d’ceuvre ou par I'O.P.C. est sans appel et est consignée au compte
rendu de chantier.

ARCHITECTES BATIMENTS DE FRANCE

Le projet se trouvent sur la commune de Nimes au 10 rue FEUCHERRES.

Il est rappelé a I'entreprise que le projet se situe dans le périmetre de protection autour des immeubles protégés et est
donc soumis a l'avis des Architecte batiment de France.

Tous matériaux et équipements mis en oeuvre et visibles depuis I'extérieur, devront avoir regcu préalablement
la validation du Maitre d'Oeuvre et de I'Architecte des Batiments de France.

BUREAU DE CONTROLE

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de contréle a un organisme agréé. L'entrepreneur devra fournir toutes leurs
études, notes de calculs, plans détaillés, prototypes, fiches techniques pendant la période de préparation sauf
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...Suite de "1 8 BUREAU DE CONTROLE..."

19

110

1.1
1.11

stipulation contraire dans le CCTP, pour approbation.

L'entrepreneur est tenu de respecter les observations du Bureau de contréle et de présenter le cas échéant, des
études, plans rectifiés, fiches techniques dans les meilleurs délais et sans que cela ne puisse influencer sur les délais
d’intervention. En cours de chantier, I' entrepreneur devra respecter scrupuleusement les éventuelles observations du
Bureau de contrble pour réaliser ses travaux.

Aucune augmentation des prix ou Marché de l'entreprise ne sera accordée pour la réalisation des travaux
complémentaires pour une mise en conformité.

RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE

La maitrise d'Ouvrage a fait procéder a un échantillonnage par Inka Expertises, aprés expertise concernant la présence
d’amiante, les résultats sont revenus positifs.
Voir Pré rapport établie et joint au dossier de consultation.

Présence d'amiante dans les joints de mastic des menuiseries extérieures. Chassis bois et chassis métal.

TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux se dérouleront sur un site et dans un batiment restant en activité. La mise en ceuvre et la réalisation des

ouvrages devront tenir compte des critéres particuliers liés au site et a son environnement, notamment :
- Renforcement des sujétions liées au maintien en activité des batiments et services sur le site (continuité de
service),
- D’'une maniere générale, les dispositions prévues seront obligatoirement conformes aux spécifications du
PGCSPS, et des reglements intérieurs du maitre d'ouvrage,
- Les travaux se dérouleront a l'intérieur de la Préfecture du Gard ou les mesures nécessaires doivent étre
prises afin de réduire au maximum les génes occasionnées par les travaux aux utilisateurs,
- La complete circulation au niveau des voies d’accés a la zone de chantier devra étre maintenue 7jr/7jr et
24h/24h,
- Tous travaux de dépose et démolition a l'intérieur du site devront scrupuleusement suivre les procédures
propres au maftre d'ouvrage en termes d'hygiéne.
- Les travaux de soudure ou tout travaux par point chaud devra faire I'objet d’'une demande d’autorisation
auprés de I'équipe interne de sécurité incendie de I'établissement qui délivrera un permis des feu,
- Les travaux d'ordre électriques feront I'objet de demande d’autorisation spéciale auprés du service
exploitation de I'établissement qui délivrera les autorisations de travaux correspondantes,
- Les travaux d’ordre hydrauliques feront I'objet de demande d’autorisation aupres du service exploitation de
I'établissement qui délivrera les autorisations de travaux correspondantes,
- Toute consignation (électrique, hydraulique, aéraulique, gaz médicaux ou autre...) devra faire I'objet d’'une
demande spécifique auprés du service exploitation de I'établissement qui sera seul habilité a réaliser cette
consignation en présence de l'entreprise demandeuse. Toute déconsignation respectera cette méme
procédure.

Avant toute intervention ponctuelle dans les zones et dans les locaux en activité, le mode opératoire et les précautions
d’isolement et d’hygiéne devront étre acceptés par la Maitrise d'ouvrage.

Les protections isolant la zone des travaux de l'activité devront étre en éléments pleins et rigides, calfeutrés. L’accés
devra se faire par une partie rigide avec tapis de sol de capture des poussiéres

Aprés chaque traversée de cloison, plancher, I'entreprise devra reconstituer le degré coupe feu de I'ouvrage traversé.

NATURE ET LIMITE DES PRESTATIONS
PRESTATIONS A REALISER

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures et leurs mises en ceuvre et fagons nécessaires a
leur réalisation, ainsi que toutes les sujétions quelles qu'elles soient et particulierement :

> La visite de I'immeuble a réhabiliter et du site avant la finalisation de I'offre de prix afin de vérifier les natures et
quantités des prestations a réaliser, d’appréhender tous les conditions d’interventions et particulierement les
ouvrages existants au regard de la prestation du présent lot a réaliser.

> Les études, plans d’exécution et dessins de calepinage, de montage (PEO) et de détail avec les notes de calcul,
tenant compte des charges permanentes et des surcharges.

> L'implantation des ouvrages

> Les réservations des appareillages électriques et canalisations diverses des différents fluides suivant les indications
du titulaire du lot Electricité Courants Faibles et Plomberie, Chauffage, Ventilation, Rafraichissement

> La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit a la réception des ouvrages. Tous
les ouvrages dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur le
PV de réunion de chantier.
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...Suite de "1.1 1 PRESTATIONS A REALISER..."

> Les frais d'essais.

> Les sujétions dues a la présence d'autres corps d'état sur le chantier.

> La protection des arétes et saillies contre les épaufrures.

> La protection des risques de chutes de matériaux

> La protection contre la dessiccation.

> La protection contre le gel.

> La protection des divers revétements et parements avant mise en service et leur enlevement.

> Les bétons devront recevoir toutes protections nécessaires pour assurer leur parfaite conservation,
notamment pendant la période de durcissement.

> La fourniture d'échantillons et modéles.

> L'accessibilité des échafaudages aux autres corps d'état ainsi que la mise a disponibilité des moyens de levage
moyennant un prix de location a convenir avec les entreprises intéressées.

Tous les étaiements éventuels nécessaires a la conservation et a la tenue des ouvrages existants.
Les rebouchages suivant Article du CCTP du lot Magonnerie.

L'enlévement de ses gravats vers les centres de tris ou de collectes adaptés

Les différentes protections nécessaires.

La fourniture des échantillons et prototypes demandés par la Maitrise d'ceuvre.

Le nettoyage du chantier.

Plans de recollement DOE.

Plans et notices DIUO.

YYVYVYVYVYVYY

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, devront exécuter, sans restriction ou réserve d'aucune sorte, les
ouvrages prévus, ainsi que tous les ouvrages, qui bien que non explicitement mentionnés dans les documents du
marché, seraient la conséquence logique et normale des ouvrages indiqués et seraient nécessaires a leur parfait
achevement pour l'usage auquel ils sont destinés.

LIMITES DE PRESTATIONS

Prestation a la charge du lot Désamiantage Déplombage :

> Dépose et évacuation des matériaux a base d’amiante suivant le rapport de diagnostic amiante et plomb

Prestations a la charge du lot Menuiseries intérieures :

> La fourniture, le repérage et 'approvisionnement en position des huisseries, cadres et batis avec tallons adaptés
aux niveaux des sols et a incorporer dans les ouvrages magonnés

Prestations a la charge du lot Serrurerie :

> La fourniture, le repérage et I'approvisionnement en position des éléments, cadres et lisses a incorporer dans les
ouvrages magonnés

Prestation & la charge du lot Electricité courants forts et faibles :

> Incorporations des réseaux et boftiers d’encastrements dans les ouvrages magonnés
> Reéalisation des calfeutrements de finition au droit des passages des réseaux secs

Prestation a la charge du lot Chauffage-Ventilation :

Y

Incorporations des réseaux et boitiers d’encastrements dans les ouvrages magonnés
Réalisation des calfeutrements de finition au droit des passages des réseaux humides

Y

Prestations a la charge du présent lot Magonnerie :

Le tracé des traits ou repéres de niveau avant intervention du lot cloisons dans les zones neuves uniquement
La reprise des sols et planchers dégradés avant intervention des autres lots
Le dressage des tableaux et feuillures avant intervention des menuisiers

> Le présent lot doit les réservations compris appuis de baies, seuils et feuillures éventuelles pour la pose des
menuiseries et serrurerie suivant indications des lots Menuiseries Extérieures, Menuiseries Intérieures et
Serrurerie.

VYV
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111 CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des ouvrages de magonnerie et de structure indiqués ci-aprés au
CCTP sont des dimensions minimales.

Ces sections et dimensions sont a vérifier par I'entrepreneur sur la base des critéres ci-dessous, qui devra mettre en
ceuvre des éléments de dimensions et sections plus importantes, si nécessaire.
Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par I'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :

Des dimensions de I'ouvrage.

Du type du ou des macgonneries, planchers et tous autres ouvrages de structures y compris métalliques
Du type et du nombre des éléments d’ossature

De l'utilisation de I'ouvrage.

De la position de I'ouvrage

Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage.

Des réservations et/ou incorporations a y intégrer.

YYVYVYVYVYY

112 ELEMENTS MODELES

L’entrepreneur présentera pour validation auprés du Maitre d’ceuvre et éventuellement des services des Architectes
des Batiments de France, un élément modéle de chaque type de menuiserie extérieure et des occultations
prévues.

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de
modele.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d'ceuvre de I'élément
modele.

Un logement témoin sera réalisé au plus t6t dans le planning général des travaux : I'entrepreneur prévoira la fourniture
et mise en ceuvre des toutes les menuiseries extérieures y compris occultation et habillage en amont de la commande
et fourniture globale de I'ensemble de la prestation.
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2.1
211

213

2.2
2.21

222

223

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES

SUPPORT

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur du présent lot procédera a une vérification des ouvrages
existants en place ainsi qu’a la vérification des repéres et a la précision de leur interprétation, contradictoirement avec
les titulaires des lots Magonnerie et Cloisons et éventuellement sous arbitrage du Maitre d’ceuvre. Un document de
réception contradictoire sera établi entre les différentes entreprises concernées par les ouvrages neufs ou il sera
consigné la localisation et la nature précise des anomalies et/ou imperfections a reprendre par les lots concernés dans
des délais impartis ne perturbant pas le calendrier général des travaux.

La réalisation sans réserve équivaut a leur acceptation et engage sa responsabilité. En particulier, le titulaire du
présent lot devra vérifier I'ensemble des "traits de niveaux" éventuellement battus par le lot.Magonnerie ainsi que la
planimétrie des sols et murs existants et ce avant tout début de travaux.

IMPLANTATION

L'implantation sera effectuée par le présent lot en accord avec les entreprises des lots Cloisons, Menuiseries
Intérieures et Menuiseries Extérieures.

TOLERANCES DE POSE DES ELEMENTS DE MACONNERIE

Murs et cloisons magonnées

> Implantation : +/- 0,5 cm.

> Verticalité : +/- 0,5 cm.

> Dans les locaux sanitaires et plus particulierement dans tous les locaux a carreler et/ou a faiencer, I'équerrage
entre les cloisons sera particulierement observé et devra étre < a +/- 0,3 cm.

Le titulaire du présent lot engagera sa responsabilité conjointe et solidaire avec les titulaires des lots Menuiseries
Intérieures et Menuiseries Extérieures pour les implantations des ouvrages dans les magonneries et cloisons.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MACONNERIE
NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Elles sont définies par catégorie d'ouvrages, dans le Cahier des Charges du DTU 20 (chapitre II).

DOSAGE DES MORTIERS DE CIMENT

Il sera prévu pour des ouvrages courants :

* Mortier n° 1 pour chapes : ciment CPJ 45 a raison de 400 kg/m 3 .

* Mortier n° 2 pour hourder : ciment CPJ 45 & raison de 300 kg/m 3 .

* Mortier n°® 3 pour enduits extérieurs :

A Couche d'accrochage : ciment CPJ 35 a raison de 600 kg/m 3 .

A Sous couche ciment : ciment CPJ 35 a raison de 500 kg/m 3.

A Couche de finition : ciment CPJ 35 a raison de 400 kg/m 3 .

* Mortier n° 4 pour enduits intérieurs (batards) :

A Couche d'accrochage : ciment CPJ 35 a raison de 600 kg/m 3 .

A Sous couche de couche de finition : ciment CPJ 35 a raison de 250 kg/m 3 et chaux XHN a raison de 175 kg/m 3
(sable 0 4 1,25 mm).

TOLERANCE D'EXECUTION DES MACONNERIES

Il sera respecté pour les murs ou cloisons a enduire, les tolérances maximales suivantes :

> Flaches de 3 cm maximum sous cordeau de 10 m.
> Flaches de 1,5 cm sous cordeau de 3 m.
> Pas de surplomb.

Il sera respecté pour les murs ou cloisons restants bruts, les tolérances maximales suivantes :

Flaches de 1,5 cm maximum sous cordeau de 10 m.
Flaches de 1 cm maximum sous cordeau de 3 m.
Faux aplomb de 1,5 cm maximum sur la hauteur du niveau.

>
>
>
> Arétes et cueillies droites.
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2.3
2.31

232

233

234

> Aspect d'ensemble régulier et agréable a I'ceil (il ne sera pas toléré de coulures ou salissures de mortier).

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES FORMES, CHAPES ET DALLES
NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les composants seront conformes aux normes, indications d'avis techniques, indications de Cahier des Charges de
mise en ceuvre correspondant.

PRESCRIPTION CONCERNANT LES SUPPORTS

Etat de livraison :

Les supports seront nettoyés des dépdts, déchets, pellicules de platre ou autres matériaux provenant des travaux des
différents corps d'états.

Joints :
Les joints de construction existants dans les supports doivent étre prolongés dans les formes, chapes et dalles.
Précautions contre la dessiccation :

La surface du support frais doit étre protégée, suivant les conditions climatiques pour limiter I'évaporation de
I'eau.

EXECUTION DES FORMES - CHAPES ET DALLES

Aucune dalle ou dallage inférieure a 13 cm dépaisseur ne sera admis. Pour mémoire, rappel du
fractionnement a respecter :

Chapes et dalles rapportées adhérentes :

En complément des joints de construction du support, des joints de fractionnement sont a prévoir :

> Tous les 25 m? et au plus tous les 8 m (couloir par exemple) si la surface est destinée a rester nue ou a recevoir un
film de peinture.
> Tous les 50 m? et au plus tous les 10 m dans les autres cas.

lls sont exécutés :

> A sec (aux reprises de coulage).
> Par sciage.

> Par profilés plastiques.

lls intéressent la hauteur de I'ouvrage ou une partie de cette hauteur avec un minimum de 3 cm.
Chapes et dalles flottantes :

En complément des joints de construction du support des joints de fractionnement sont a prévoir tous les 50 m? et au
plus tous les 10 m (couloir par exemple).

lls sont exécutés :

> A sec (aux reprises de coulage).
> Par sciage.

> Par profilés plastiques.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Suivant le Cahier des Clauses Spéciales du DTU 26.2, ils comprennent :

> Le tracé des traits de niveaux.

> La réception des supports, ceux-ci étant débarrassés des gravois et déchets provenant des autres corps d'états.
Les fourreaux doivent étre placés avant le début de I'exécution des travaux

> La préparation des supports.

> La fourniture et la mise en place des couches isolantes sur les supports.

> La fourniture et I'exécution des chapes ou dalles

> La fourniture et la mise en place des dispositifs d'interdiction d'accés des piéces pendant la durée des travaux de
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24
2.41

242

243

244

chapes ou dalles et les délais subséquents de protection de ces travaux.
> L'enlévement hors chantier de tous déchets et gravois résultants des travaux de chapes ou dalles.

> La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de remplissage des joints de fractionnement et éventuellement
périphériques, matériaux dont la nature est définie dans le présent CCTP.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES ENDUITS AUX MORTIERS DE LIANTS HYDRAULIQUES

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les composants seront conformes aux normes, indications d'avis techniques, indications de Cahier des Charges de
mise en ceuvre correspondant. Tous les composants des mortiers seront conformes aux Normes AFNOR.

PRESCIPTION CONCERNANT LES SUPPORTS

Magonneries neuves :

Les balévres de hourdage trop saillantes sont arasées. Les joints et le parement sont brossés et humidifiés
avant exécution de I'enduit.

Béton :

Les balévres trop saillantes sont arasées. Le parement est brossé, dégraissé et humidifi€ avant exécution de
I'enduit. Si l'aspect du parement est lisse (coffrage métallique ou contreplaqué), la couche d'accrochage contient
un produit favorisant "l'accrochage”.

Macgonneries anciennes :

Les magonneries sont débarrassées des ouvrages de finition existants (enduits ou peinture) repiquées,
brossées et humidifiées avant exécution de I'enduit.

Si un support nécessite une préparation avant enduit (rebouchage, redressement, ...) elle sera exécutée
suivant les indications de I'Article 3.7. du CC du DTU 26.1.

EXECUTION DES ENDUITS

lls seront exécutés manuellement ou mécaniquement au jeté ou entre nus et reperes.

CARACTERISTIQUES DES ENDUITS

Epaisseur a respecter :

> Enduit en trois couches : de 20 a 25 mm avec recouvrement minimum de 10 mm en tous points.
> Enduit en deux couches : de 20 a 25 mm avec recouvrement minimum de 15 mm en tous points.

Planitude a respecter :

> Enduit au jeté : flache maximum de 1 cm a la régle de 2,00 m.

> Enduit entre nus et reperes : flache maximum de 0,5 cm a la régle de 2,00 m et flache maximum de 0,2 cm a la
réglette de 0,20 m.

Aspect a respecter :

> L'enduit doit présenter un état de surface régulier. Il doit étre exempt de soufflures, cloques, gergures ou
fissures caractérisées. Les arétes sont sans écornures, ni épaufrures. La couche de finition doit donner I'aspect
décoratif recherché (précisé au CCTP).

Aplomb a respecter :

> Les enduits entre nus et repéres doivent présenter une tolérance maximale de verticalité de 1 cm mesurée sur 3
cm.

Adhérence a respecter :

> Les enduits doivent adhérer au support. lls ne doivent pas sonner "creux sous le choc du marteau.
> Le taux d'adhérence du support sera au moins égal a 3 bars a 28 jours
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Joints :

Sil ils permettent de localiser les fissurations de retrait, ils intéressent la totalité de I'épaisseur de l'enduit a
I'exception de la couche d'accrochage et sont obturés par un mastic de calfeutrement approprié.

S'ils ont pour but d'atténuer les défectuosités de reprise et de coloration ou d'obtenir un effet esthétique, ils
intéressent uniquement la couche de finition.

Les joints de structure seront respectés. lIs intéressent la totalité de I'épaisseur des enduits et sont obturés suivant les
régles de I'art (mastic ou couvre-joint adapté).

Cueillies et angles :

lls sont obligatoirement réalisés en méme temps que I'enduit. Si les angles sont protégés par un profilé métallique, ce
dernier doit étre protégé contre la corrosion.

Supports de natures différentes, juxtaposées :

A ftraiter suivant les cahiers des charges avec un grillage métallique, traité contre la corrosion, débordant de
15 cm de part et d'autre de I'ouvrage. Dans le cas de pieces de bois, cette derniere doit étre isolée (papier fort, feutre,
ect...).

Protection des enduits frais :

A prévoir suivant Article 9.4. du DTU 26.1.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Suivant Cahier des Clauses Spéciales du DTU 26.1., ils comprennent :

> La préparation des supports exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges ou renformis
éventuellement nécessaires dans le cas de supports neufs exclusivement ; opération de re-garnissage et de
repiquage de macgonneries, brossage, piquage, bouchardage, humidification, fourniture et mise en place
d'armatures métalliques ou de treillage céramique.

> |'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétions
de cueillies, d'angles, de joints, de grillage ou treillis pour supports de natures différentes.

> La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose.

> L'enlévement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport a la décharge publique.

En complément, ils comprendront :

> Les études et plans de distribution des joints.

> L'exécution suivant la méthode "entre nus et repéres".

> Les dispositifs de protection des tranches supérieures d'enduit.

MATERIAUX
BETON ARME CLASSIFICATION DES BETONS

BETON DOSAGE CIMENT Fc 28/MPa Ft 28/MPa

n° 1 200 14 1.4

n°2 250 16 1.6

n°3 300 20 2.1

n° 4 350 25 minimum 2.4
Tous bétons seront vibrés a la mise en ceuvre et conformes a la norme XP P 18-305.
CLASSIFICATION DES ARMATURES

ACIERS Fe (MPa) Diamétre

Lisses : Fe E22 215 Tous Diam

Fe E24 235
Hautes adhérence (y compris treillis soudés) Fe E500 500

Tous Diam

Les armatures seront conformes aux normes NF 35 - 015 et 35 - 016.

Enrobage des aciers : 3 cm minimum
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Bétonnage par temps froid

Entre 0°C et 5°C, le bétonnage peut étre poursuivi, moyennant quelques précautions simples :
- chauffage des agrégats,
- protection des bétons par paillassons.

En dessous de 0°C, l'entrepreneur peut éventuellement continuer a travailler, aprés l'accord de I'Ingénieur de
Controle s'il surveille les conditions météorologiques pour se mettre a I'abri d'un abaissement prolongé de
température, du vent froid et s'il prend les mesures appropriées de protection des bétons.

Matériaux de désolidarisation

Les matériaux souples des joints de dilatation sont laissés a l'initiative de I'entreprise, sous réserve que ces matériaux
ne soient ni susceptibles de combustion lente, ni hydrophiles.

D'autre part, lI'entrepreneur a, a sa charge, le garnissage de tous les joints de dilatation dans les murs et
planchers, de maniéere a ce que le degré de résistance au feu de ceux-ci ne soit pas affaibli au droit desdits joints.

Eléments préfabriqués

Les entreprises soumissionnaires devront impérativement avoir les qualifications professionnelles QUALIBAT 2232
et 242.

L'entreprise pré-fabricatrice devra justifier ses références et compétences en la matiére et sera soumise,
impérativement, a l'agrément de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre.

Les bétons et armatures seront soumis aux mémes essais et contrbles que ceux mis en ceuvre sur le
chantier. Le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Contrdle procéderont, s’ils le jugent nécessaire, au contrble de la
fabrication par des vérifications inopinées en usine et des prélévements dans la série de fabrication a fin d'essais
a la charge financiére de l'entreprise.

Serrage du béton par tous moyens mécaniques (vibrations internes, tables vibrantes, etc.).
Sujétions diverses de réservations pour toutes armatures en attente, fourreaux, douilles, rails, etc. a prévoir avant
fabrication de moules, en coordination avec les corps d'état intéressés.

Le mode de transport - levage sera étudié en détail par l'entreprise. Elle prévoira des organes de levage
appropriés. Ces dispositions seront présentées a |'approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle.

Nature des ciments

Tous les ciments doivent étre homologués. Les ouvrages en béton et en béton armé seront réalisés en ciment
Portland artificiel C.P.A. 45 ou Portland composé C.P.J. 45, a I'exception de certains éléments d'ouvrages pour
lesquels les ciments suivants pourront étre employés :

- massif gros béton en fondation : ciment de Haut Fourneau C.H.F. 45 ou ciment de laitier ou Clinker C.L.K. 45,

- éléments porteurs dont les contraintes de compression sont inférieures a 2 MPa = ciment Portland artificiel C.P.A.
35 ou composé C.P.J. 35.

Adjuvants

L'emploi des adjuvants est soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.
Les adjuvants seront obligatoirement agréés par la COPLA, ceux qui contiennent du chlore sont interdits.

Nature des agrégats

lls seront conformes a la Norme NFP 18-301. Emploi d'agrégats roulés ou concassés présentant un bon
rapport de forme ; les agrégats concassés devront étre lavés.

Béton prét a I'emploi

Dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, il devra provenir d'usines agréées avec contrble par un
organisme indépendant (marque NF-BPE...). Le béton sera obligatoirement a propriétés spécifiques B.P.S.

La formulation des bétons devra respecter la NF EN 206-1, cela pour chaque nature d’ouvrage et en fonction de leur
exposition.

Essais

Les essais de béton, a charge de I'Entrepreneur du présent lot, seront faits a 28 jours d'age, suivant l'instruction sur le
contrdle de la qualité des bétons du 15.01.1979.

Chaque confection d'éprouvette pour essais comportera :
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- 3 cylindres pour essais a la compression,
- 3 éprouvettes en forme de parallélépipéde pour mesure de la résistance a la traction par rupture en flexion.

Aspect des bétons

Sauf prescriptions particuliéres du C.C.T.P., les parements seront les suivants :

[ Murs et plafonds :

- parement courant pour ouvrages enterrés, ou destinés a étre enduits ou masqués par un faux plafond,

- parement soigné P(3), E(3-3-3), T(2), pour béton devant recevoir une peinture,

- parement P(3), E (3-3-3), T(3) pour béton devant rester apparent, teinte de base se référant a un élément témoin
désigné avant signature du marché,

- les travaux comprennent le meulage des balévres et les ragréages.

[ Sols:

- béton surfacé soigné.

- Les travaux comprennent le meulage des balévres et les ragréages.

Tolérances de mise en ceuvre

Les tolérances relatives a un niveau et les écarts d'implantation des parois doivent rester compatibles avec les
hypothéses d'excentricité prises en compte dans les régles de calculs du D.T.U. 23.1, lesquelles sont a considérer
comme des maxima.

L'entrepreneur, avant coulage, doit incorporer dans les coffrages, aux emplacements figurés sur les plans, tous
les éléments nécessaires a ses travaux et a ceux fournis par les différents corps d'état. Aprés décoffrage, les dispositifs
de réservations doivent étre détruits.

L'entrepreneur doit veiller a la bonne implantation des réservations. Celles qui ne sont pas a leur place sont percées,
aprés coup, aux frais de I'entrepreneur du présent lot.

Les tolérances, par rapport aux dimensions théoriques des réservations sont de +/-0.02 sur les dimensions. Tolérances
sur les axes d'implantation : 2cm.

La tolérance d'implantation des inserts sera spécifiée par les titulaires des lots concernés. Cette tolérance ne sera pas
supérieure a 2cm.

Le respect de ces tolérances est primordial. Dans le cas de dépassement, I'entrepreneur doit selon I'avis du Maitre
d'CEuvre et du Contrdleur Technique, soit la rectification du gros-ceuvre, soit la prise en charge de toutes les sujétions
imposées -de ce fait- aux autres entreprises.

Réservations - Incorporations

Les réservations sont réalisées par des coffrages supplémentaires en bois ou en meétal ou par des fourreaux
métalliques ou en P.V.C.

L'entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ces éléments ne puissent se déplacer
lors des opérations de bétonnage.

L'entrepreneur doit la réservation et I'exécution, dans ses ouvrages, des empochements, trous, trémies, caniveaux,
chevétres, feuillures, etc. nécessaires aux entrepreneurs des autres lots.

Ces derniers, ainsi que les concessionnaires, lui fourniront d'une part le matériel éventuellement nécessaire
(fourreaux, pattes de scellement, rails, douilles, coffrets, grilles,

pieces de suspension, taquets, liteaux, etc.), et d'autre part les plans de réservations donnant les implantations,
dimensions et toutes les indications relatives a la mise en ceuvre.

Décoffrage
Le décoffrage n'intervient qu'aprés que le béton ait acquis une résistance suffisante pour permettre a la paroi

de supporter sans danger ni dommage excessif, les chocs accidentels pouvant survenir en cours d'évacuation
des éléments du coffrage, ainsi que les actions climatiques pouvant survenir en phase de travaux.

Lorsqu'une file intermédiaire d'étais doit étre maintenue, il est interdit de décoffrer entierement, puis de
replacer lesdits étais. La constitution du coffrage doit permettre le décoffrage tout en maintenant en place la file
d'étais.

Le décoffrage doit étre mené de sorte que les ouvrages ne soient pas soumis a des contraintes supérieures a celles
prises en compte dans les calculs.

Ragréage - Finitions

Les trous laissés par les broches doivent étre rebouchés efficacement et de fagon durable. Le mode opératoire pour ce
faire est soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du Contréleur Technique.

Si la paroi présente au décoffrage des défauts localisés (nids de cailloux, armatures apparentes), I'entreprise
doit les travaux de réfection nécessaires avant exécution du ragréage.

Les ragréages s'effectuent, si accord du maitre d'ceuvre, au mortier de ciment additionné d'adhésif sur béton
durci, en cas de non accord du maitre d'ceuvre, I'ouvrage sera refusé.

Les manques de matiére sont rebouchés, soit par du béton de méme composition que celui constituant
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I'ouvrage, soit par un mortier de ciment si I'épaisseur de la reprise est inférieure a

5cm.

Le mode opératoire et les produits de ragréage seront soumis a l'agrément de la Maitrise d'CEuvre.

Les produits utilisés doivent étre compatibles avec les finitions prévues.

Selon exigences formulées pour les parements :

- les balévres sont abattues par piquage ou meulage.

- les épaufrures et irrégularités d'arétes sont rectifiées au mortier de ciment additionné d'adhésif.

- les feuillures ou surfaces d'appuis des menuiseries (extérieures ou intérieures) sont dressées de facon a
obtenir la qualité exigée par le mode de pose des menuiseries.

Dans le cas de béton devant recevoir un enduit de charge, l'entreprise a, a sa charge, les réparations
complémentaires (rusticage) nécessaires a l'accrochage desdits enduits.

Parements

Les parements des bétons doivent répondre aux caractéristiques du tableau suivant :

IParements |Sous larégle de2m [Sous la régle de 0.2 m |Caractéristiques de I'épiderme et
tolérances d’aspect

Elémentaire - - *

Ordinair 15mm 6 mm *

Courant 7 mm 2 mm *

Soigné 5 mm 2 mm *

- Uniforme et homogene

- Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées

- Balévres affleurées par meulage

- Surface individuelle des bulles < 3 cm? profondeur <5 mm

- Etendue maximale des nuages de bulles 25 %

- Arétes et cueillies rectifiees et dressées

Identique au parement courant, I'étendue des nuages de bulles étant ramenée a 10 %

Sauf prescriptions particuliéres du C.C.T.P., les parements seront les suivants :

Au cas ou les parements livrés ne correspondraient pas a ces caractéristiques, le Maitre d'CEuvre peut exiger
de I'entreprise, sans supplément de prix :

* tous les traitements qu'il jugerait nécessaires pour respecter lesdites caractéristiques et notamment
le repiquage des parements et I'exécution d'enduit de rattrapage et/ou ragréage,

* la dépose et le remplacement de I’élément concerné (notamment dans le cas d’un élément préfabriqué).

Les éventuels travaux supplémentaires de peinture qu'une exécution défectueuse des parements imposerait a
I'entreprise de peinture, sont a la charge de I'entreprise défaillante.

Il est rappelé que certains bétons extérieurs seront peints. Les parements devront donc présenter un
niveau de finition et un état compatible avec le traitement envisagé qui est a la charge du lot PEINTURE.

Traitement de surfaces des planchers en béton

Le traitement de surface des planchers doit permettre d'obtenir les caractéristiques suivantes :

\ | Béton brut | Béton surfacé Cdurant Béton
surfacé Soigné
Planéité [sous régle de 2m 12 mm 10 mm 7 mm
Planéité [sous régle de 0.20m - 3mm 2 mm
Désafleurement 5 mm 6 mm *
Aspect - régulier fin et régulier
Epaisseyr et Niveau +-1cm +-1cm +-1cm
Horizontalité (pente prévue) 1/1000 1/1000 1/1000
*sols :
. pour sols collés : béton surfacé soigné, suivant regles professionnelles de préparation des supports, en vue de la

pose de revétements de sols minces (7mm sous regle de 2m, 2mm sous régle de 0,20m, désaffleur 3mm, niveau
1/1000).
. pour sols scellés : plancher courant rugueux (cote de niveau et de hauteur +1cm),

. les travaux comprennent le meulage des balévres et les ragréages.
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22

23

Le béton avec chape incorporée est considéré comme béton surfacé a parement soigné.

Niveaux d'arase des planchers en béton a coordonner avec les lots concernés en fonction de leur nature.

Les décaissés nécessaires a la réalisation des équipements techniques des différents locaux tels que caniveaux,
regards, etc. sont a prévoir dans les planchers.

Les parements sont de la qualité nécessaire a I'application des différents revétements de sols
ou d'étanchéité tels qu'ils sont demandés dans les D.T.U. 20.12 - 21 et 43.1 et dans le Cahier du
C.S.T.B. n° 286.

Mise en ceuvre des éléments béton préfabriqués
Les articles 36 et 37 du fascicule 62 du C.C.T.G. sont applicables.

En cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, la centrale de production doit étre inscrite au
niveau 3 sur la liste d'aptitude approuvée par le Ministére.

S'il s'agit d'une centrale de chantier installée par I'entrepreneur, elle doit correspondre au
niveau 2 d'équipement.

Ces classements figurent & I'annexe technique T 24-3 du fascicule 62, intitulé "Aptitudes du
matériel de fabrication des bétons ».

Matériaux - Mises en ceuvre - Essais

La totalit¢ des articles du chapitre 1l du fascicule 62 du Cahier des Clauses Techniques Générales datés du
3 avril 1985 "Exécution des ouvrages de Génie Civil en béton armé ou précontraint" ainsi que les
commentaires et les annexes auxquels ils renvoient sont contractuels pour le présent marché.

Les différents articles avec les prescriptions complémentaires sont indiqués ci dessous :
- article 21 - Généralités

- article 22 - Armatures en acier pour béton armé

- article 24 - Bétons et mortier hydraulique

Pour I'utilisation de béton prét a I'emploi, on définira un lot comme l'ensemble des éléments verticaux d'un étage d'une
zone, limité par des joints de dilatation / rupture et I'ensemble des éléments horizontaux d'un étage d'une zone, limitée
par des joints de dilatation / rupture.

L'effectif de I'échantillon "n" sera déterminé suivant indications du commentaire de l'article en cause.

Agglomérés de ciment

Les agglomérés de granulats lourds seront de la marque NF et datés, ils ne seront pas utilisés avant un vieillissement
de 28 jours.

Les agglomérés seront conformes a la NFP 14-301 et respecteront les dispositions figurant dans les régles
PS92 (paroi intermédiaire paralléle au plan du panneau, résistance, etc.).

COFFRAGES ET ETAIEMENTS

Le choix du type de coffrage est laissé a linitiative de I'entreprise, sous réserve du respect des parements
définis aux C.C.T.G. et au présent document. La résistance mécanique des coffrages doit répondre aux spécifications
de l'article 3.32 du D.T.U. 23.1.

Pour les parements destinés a étre apparents, il est fait usage de coffrage métallique ou en contreplaqué bakélite.

Le calepinage des coffrages sera a soumettre, pour validation préalable, au maitre d’ceuvre (trous de banches, joints
de reprise, finition des cones, etc.).

Les éléments de coffrage de grandes dimensions doivent étre équipés des dispositifs (passerelles, béquilles, etc.),
nécessaires a la sécurité de la main d'ceuvre.

L'étanchéité des coffrages est assurée au moyen de cordons de matériaux mousse.

Les produits de démoulage utilisés ne doivent pas laisser de trace notable sur les parements de béton. Dans le cas de
parement soigné, les produits de démoulage ne doivent pas modifier la teinte du ciment.

L'entreprise du présent lot doit informer I'entreprise chargée des traitements de surface pour s'assurer de la
compatibilité des différents produits.

ORGANISATION ET ACCES CHANTIER

Les spécifications concernant I'organisation du chantier, I'accés au chantier, le matériel de chantier, le respect des
Arrétés et Décrets en vigueur et le compte commun, sont prévues dans le C.C.A.P, et détaillées dans le PGC du
Coordonnateur de Sécurité. L’attention de I'entreprise est attirée sur les conditions d’accés au chantier et sur les

PAGE - 16/28




Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE

...Suite de "2 3 ORGANISATION ET ACCES CHANTIER..."

24

25

26

nécessaires protections des ouvrages publics et mitoyens.
Dans le cadre de son étude de prix, I'entreprise prendra tous les renseignements nécessaires (accés, protections,
installation et survol de grue, stockages et manutentions, etc.) étant entendu que son offre est forfaitaire.

PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER
1) Etat actuel

L'entrepreneur prendra possession du terrain et des batiments en I'état aprés les phases de démolition.
2) Constats

Des constats contradictoires en présence d'un huissier sont a effectuer sur les ouvrages existants, mitoyens (y compris
a l'intérieur des maisons mitoyennes) ou riverains, publics ou privés.

Feront, entre autres, I'objet de ce constat les installations et espaces aux abords immédiats du chantier tels que voies
publiques et pistes cyclables, espaces verts, les batiments existants a conserver, tous les équipements publics ou
privés, etc.

Ces constats doivent étre effectués avant le démarrage des travaux et aprés leur achévement.

Les frais relatifs aux honoraires de I'huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge du Maitre
d'Ouvrage.

3) Préparation et aménagement de I'emprise et des accés du chantier

Pour la préparation et 'aménagement de I'emprise et des accés du chantier, I'entrepreneur applique les prescriptions
du C.C.A.P. et du PGC.

4) Entretien des abords

Les acces, les abords et le chantier proprement dit doivent étre maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.
Toutes dégradations causées par la circulation liée au chantier doivent étre réparées. Ceci implique notamment que
I'entrepreneur réalise les travaux nécessaires, a ses frais, en y affectant en permanence le matériel et le personnel
nécessaires.

CLOTURES

Deés le début de son intervention sur le chantier, I'entrepreneur du présent lot doit la mise en ceuvre de clbtures,
barrieres et portes.

Il devra modifier et compléter cette installation en fonction des impératifs dus au chantier ou aux contraintes résultant
des tiers, publics ou privés.

Ces dispositions sont a étudier et & mettre en ceuvre en accord avec le Coordonnateur SPS, le Maitre de I'Ouvrage et
le Maitre d'CEuvre.

A partir du moment ou I'entrepreneur du présent lot prend possession du chantier, il lui appartient de maintenir la
totalité des clotures en bon état de service et ce, jusqu'a la fin du chantier.

L'entrepreneur du présent lot devra également assurer le niveau d’éclairage réglementaire de 'ensemble des zones
d’intervention.

Il doit également effectuer toutes les adjonctions et modifications d'implantation, nécessaires pour la sécurité ou les
besoins du chantier lors de I'exécution des travaux.

L'ouverture et la fermeture journaliéres des accés sont également dues par le présent lot.

Les clétures sont déposées et évacuées par I'entrepreneur du présent lot sur ordre du Maitre d'ceuvre. Ces prestations
sont effectuées dans les conditions et selon les modalités prévues dans le C.C.A.P.

IMPLANTATION

1. Repéres d'implantation

La Maitrise d'CEuvre donnera en début de chantier des repéres d'implantation et de nivellement.

L'entreprise doit réaliser I'implantation générale des ouvrages et faire vérifier cette implantation, a ses frais, par le
géomeétre de I'opération.

L'entrepreneur doit l'installation de repéres fixes extérieurs aux batiments puis reportés et incorporés dans l'ossature en
béton armé.

Ces repéres fixes doivent permettre de vérifier a tout moment I'implantation des ouvrages en cours de réalisation. lls
sont raccordés en plan et en altitude aux repéres donnés par le Maitre de I'Ouvrage.

Ces reperes intérieurs aux batiments doivent avoir une durée au moins équivalente a celle du chantier. lls sont
efficacement protégés et signalés.

2. Implantations extérieures

L'implantation des axes principaux des voies sera réalisée par le géométre expert D.P.L.G., agréé par le Maitre de
I'Ouvrage, aux frais de I'Entreprise de Gros CEuvre.
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L'implantation des batiments sera réalisée par le géomeétre expert, aux frais de I'Entreprise titulaire du présent lot.
L'implantation des alignements des voies publiques est a solliciter par I'Entrepreneur auprés du Maitre d'Ouvrage.

Les implantations de détails seront effectuées par I'Entrepreneur et sous sa responsabilité - ou par le géometre expert
qu'il rémunérera directement.

3. Traits de niveaux

Le tragage des traits de niveaux est di par I'entreprise ; il doit étre effectué autant de fois que cela est nécessaire, sur
les ouvrages bruts et sur les enduits.
Les cotes de niveaux sont rattachées aux cotes de Nivellement Général de la France (N.G.F.).
L'intervention du géomeétre expert devra comprendre :

- La préparation des éléments d'implantation : calculs, épures, a partir des éléments graphiques ou calculés
joints au présent dossier ;

- La matérialisation des axes principaux sur le terrain par des piquets de repéres et I'implantation de deux
repéres de nivellement (N.G.F.) hors emprise des travaux ;

- La matérialisation des batiments par des piquets reperes ;

- L'établissement d'un procés-verbal d'implantation signé par les parties : le géométre expert, les
Entrepreneurs V.R.D./Gros ceuvre ;

- La conservation des repéres planimétriques et altimétriques incombe a I'Entrepreneur.

- Un exemplaire du P.V. d'implantation sera remis au Maitre d'CEuvre avant exécution des ouvrages.

COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

Les entrepreneurs devront, indépendamment de leur propre CCTP, prendre connaissance des descriptifs des lots des
autres corps d'états, pour lequel leur intervention en fourniture, main d'ceuvre, raccordement, etc. serait décrite ou
nécessaire.

lls devront indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les ouvrages dont ils ont besoin
(tels que socles, massifs, réservations, caniveaux, feuillures, etc.). Faute de quoi, ils se trouveraient dans I'obligation
de les exécuter a leur frais.

Réservations - calfeutrement

En regle générale, chaque Entreprise a la charge de tous percements, trous, tranchées, fixations, scellements, taquets,
garnissages et calfeutrements nécessaires a la mise en place ou a I'exécution de ses ouvrages.

Dans les ouvrages en B.A, magonnerie ou cloisons (a charge du présent du lot genre cloisonnements provisoires),
toutes les réservations sont dues par le lot GROS-CEUVRE sous la condition expresse que ces réservations aient été
indiquées de fagon claire et cotée en temps utile a I'entrepreneur de ce lot. Toute réservation demandée ultérieurement
a l'approbation du plan d’exécution gros ceuvre concerné se fera aux risques et frais de I'entrepreneur en retard.

Fourreaux

Chaque corps d'état devra prévoir, a sa charge, la fourniture des fourreaux nécessaires a la bonne exécution de ses
travaux, notamment dans les traversées des murs, cloisons, planchers et dallages.

La pose et le scellement de ces fourreaux seront exécutés par le lot Magonnerie, suivant les indications qui devront lui
étre fournies en temps utiles par chaque corps d'état spécialiste.

Réception des supports

Chaque entreprise, avant tout commencement des travaux prévus a son marché, doit réceptionner le support sur
lequel elle doit intervenir.

En l'absence de cette réception, tous les travaux de reprise du support demandés par le Maitre d'CEuvre seront a la
charge du lot Magonnerie.

Tous les percements devront étre soignés de fagon a ne pas entrainer de réfection anormale des supports considérés.
Dans le cas contraire, I'entreprise en assumera la responsabilité et les travaux de reprise lui seront imputés.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES
TRAVAUX PREPARATOIRES

ETUDES D'EXECUTIONS
ETUDES D’EXECUTION

A partir des dimensions et sections acceptées par le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur établira sous sa responsabilité les
notes de calculs et plans d'exécution. L'entrepreneur devra indiquer le co(t de l'intervention de ce bureau d'études.
L'entrepreneur doit la production des notes de calculs globales et tous les plans d’exécution pour I'ensemble des
structures, ainsi que la production des notes de calculs propres a chaque élément. Les notes de calculs globales
doivent comprendre entre autres, les calculs dus au contreventement et ceux dus aux effets des séismes et des
variations dimensionnelles (effets climatiques, etc.).

Remarque importante :

Une modélisation dynamique des batiments a créer, de fagon a dimensionner les ouvrages projetés vis-a-vis du
séisme, sera a présenter au Contréleur Technique. Le logiciel employé devra étre validé par ce Contrdleur Technique.

L’entreprise fournira a la Moe et au contréleur technique, pour validation préalable a la réalisation, une note de calculs
informatique compléete des ouvrages a réaliser. Cette étude integrera TOUTES les sollicitations mentionnées dans le
présent CCTP, et notamment celles sismiques.

Ces notes de calculs et plans d’exécution sont soumis au visa de la Maitrise d'CEuvre et a I'examen pour approbation
du Contréleur Technique.

Lors de la remise de son offre de prix, I'entrepreneur du présent lot doit indiquer le bureau

d'études auquel il a confié I'étude et I'exécution du projet de I'opération, et joindre les qualifications et références de
celui-ci.

Il est rappelé que la mission de la Maitrise d’ceuvre est une mission de base type loi MOP. Les plans fournis au
DCE ne sont que des plans de principe et en aucun cas des plans d’exécution. Il ne sera accepté aucune
réclamation ou devis de travaux supplémentaires a I’entreprise pour des raisons d’écarts des dimensions.
Celle-ci présentera ses études a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de Contréle en se conformant
strictement au planning d’exécution contractuel et en tout état de cause au minimum 2 semaines avant la date
critique pour la réalisation ou commande de l'ouvrage concerné.

Les études et plans d'exécution des ouvrages comprennent, les schémas fonctionnels, les notes techniques et de
calculs, les plans d'exécutions des ouvrages proprement dits, accompagnés de leurs nomenclatures, d'éventuelles
instructions techniques, des procés-verbaux d'essais des matériaux, les plans et études de synthése indispensables a
une bonne coordination des plans établis par des entités différentes, les plans d'atelier et de chantier, ainsi que les
divers schémas de détails des installations. lls sont a la charge de I'entreprise.

Elle devra indiquer clairement toutes adaptations éventuellement apportées pour réaliser ces ouvrages, sans que cela
n’altére ni ne modifie I'aspect architectural du projet.

CONSTAT D'HUISSIER

Avant le début et en fin des travaux, des constats contradictoires d'état des lieux seront dressés par Huissier, a la
charge d’exécution du présent lot, aux fins de constater I'état :

Des constructions existantes en infrastructure et superstructure

Des immeubles voisins du chantier.

Des murs et clétures mitoyens.

Des voies publiques ou privées et d'accés au chantier y compris les bordurages et trottoirs existants

Du mobilier urbain

Des réseaux secs ou humides existants a conserver hors et dans le chantier y compris regards existants, fossés,
borne d’incendie, poteaux d’éclairage ou distribution électrique et téléphonique en fagades.

» Tous autres ouvrages méritant d’étre identifiés en son état avant et aprés travaux

VVVYYY

Des témoins seront posés et photographiés sur les fissures éventuelles affectant les murs des constructions et
revétements de surfaces existants, a charge du lot PREPARATION.

Ces constats des lieux s’exprimeront par des procés-verbaux accompagnés de photographies en couleur, plans
ou croquis nécessaires attestant de fagon visuelle et incontestable I'état des lieux pour lesquels ces documents sont
jugés utiles. lls seront diffusés en 3 exemplaires originaux au Maitre de I'Ouvrage, au Mandataire du Maitre de
I'Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise devra la fourniture et pose du panneau de chantier. Celui-ci mentionnera :
- les indications administratives réglementaires
- les indications d’identification du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des bureaux d’étude, de
I’économiste, du pilote, du bureau de contréle, du coordonnateur SPS ;
- le nom et la raison sociale de chaque entreprise et des sous traitants
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3.1.1
3.1.11

3.1.12

Dimensions indicatives : 1 panneau de 1.0 X 2.00 m en Dibond ou équivalent.
La position du panneau de chantier sera donnée par le maitre d’oeuvre, en accord avec le maitre d’ouvrage.

Le panneau de chantier devra étre réalisé selon le modéle du Maitre de I'Ouvrage.

NETTOYAGE PREALABLE

Pendant la période de préparation, I'entreprise devra le nettoyage des balcons et rebords des fagades extérieures.

> Nettoyage de tous les sols par aspiration et lessivage.

> Nettoyage des murs, appareils électriques, poignées de portes, plafonds, gorges des menuiseries extérieures,
vitres (2 faces), etc., par lessivage et tous moyens appropriés.

L'entreprise devra le nettoyage et I'évacuation des fientes de pigeons en fagades.
Nota : L'entreprise devra tous les moyens de levage et d'accés aux balcons et rebords.

Localisation :
Nettoyage des fagades de l'aile Encontre et de la deuxiéme aile donnant sur I'avenue Feuchere.
Nettoyage des balcons accessibles et non accessibles.

INSTALLATION DE CHANTIER
CLOTURE DE CHANTIER

En complément des dispositions du CCAP, C.P.C. COMMUN et P.G.C, les prestations du présent article concernent
tous les travaux nécessaires a 'aménagement des différentes zones de travaux et a la mise en sécurité, constitués par

> Cléture de protection au pourtour des différentes zones de chantier et signalisation adaptée aux différents
phasages

> Clétures de délimitation des zones de cheminement des passants.

> Locaux de chantiers avec sanitaires, réfectoires et salle de réunion

> Nettoyage, repliement, reconstitution de forme si détériorée et enléevement des matériaux ou installations
superflus.

Comptage et armoire électrique de chantier

Branchements, installations diverses.

Bennes a déchets en nombre suffisants.

Affichage de toutes autorisations ou déclarations éventuellement demandées par le Maitre d'Ouvrage
Signalisation de chantier.

Etc...

YYVYVYY

Localisation :
Suivant plan d'installation de chantier.
Au droit de la base de vie et des acces au chantier.

EMPLACEMENT DES LOCAUX DE CHANTIER

Les locaux provisoires de chantier pourront étre installés dans I'enceinte de I'immeuble aprés accord du Maitre
d’'Ouvrage. L’entrepreneur aura a sa charge tous les aménagements, fermetures, raccordements et
déplacements éventuels en cours de chantier, nécessaires aux équipements et besoins de la zone d’installation de
chantier et comprenant :

> Un sanitaire avec WC + Lavabo avec point d’eau chaude,

> Un sanitaire avec WC + Lavabo avec point d’eau chaude, suivant demande et présence d'un effectif féminin sur le
chantier,

Un salle de réfectoire avec table et chaises en nombre suffisant, Pour un effectif de 10 personnes,

Fourniture, pose et entretiens d'un four a Micro Ondes, d'un frigidaire type TOP,

Un salle de réunion avec table et chaises en nombre suffisant, Pour un effectif de 10 personnes,

Un armoire fermant a clé contenant les plans, documents, et échantillons du chantier,

Un ensemble placard/vestiaire pour permettre au personnel de se changer sur site, pour 5 personnes,

Un dispositif pour permettre I'affichage des plans pour toute la durée du chantier,

Des casques de chantier en nombre suffisant pour les invités présents lors des réunions,

YYVYVYVYVYY
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3.1.11

3.1.1.11

3.1.1.12

3.1.1.13

3.1.13

> Un extincteur portatif,
L’ensemble sera conforme aux préconisations du SPS précisées dans le Plan Général de Coordination du chantier,

Le titulaire du présent lot, prendra en compte l'entretiens, la dépose, la repose, le déplacement de la base de vie,
autant de fois que nécessaire durant la durée du chantier.

Il est rappelé l'interdiction de fumer pour tous les intervenants sur le chantier.
NOTE : Le nettoyage de la base de vie, réfectoire est a la charge du Compte Prorata géré par le titulaire du présent lot.

Localisation :
Suivant plans d'installation de chantier.

POSE DE PROTECTIONS PROVISOIRES

L’entrepreneur devra recenser tous les ouvrages existants a conserver et a maintenir en état jusqu’a I'intervention des
corps d’états secondaires concernés par la reprises de ces ouvrages existants ou la fin du chantier. A cet effet, il
mettra en ceuvre des équipements ou revétements de protections adaptées et efficaces aux ouvrages a
conserver et pour la durée du chantier en prévoyant une ou des remises en état si nécessaire en cours des travaux.

Il sera prévu :

> La mise en ceuvre de protections réalisées par des panneaux bois fins ou revétement textile type moquette rase
scotchée soigneusement sur les sols existants a conserver

> La mise en ceuvre de protections des marches et paliers d’escalier par panneaux d’isorel épaisseur 5 mm
fixés mécaniquement et/ou collage adapté. Ces protections devront couvrir les nez de marches.

> La mise en ceuvre de protections réalisées par des panneaux bois épais assemblés mécaniquement
pour le mobilier conservé tel que cheminées, cadres de portes conservés, ect...

> La mise en ceuvre de protections réalisées par des polyane épais scotchés soigneusement pour les garde-
corps comprenant main courantes, lisses, sous lisses et bareaudage.

> La mise en place de protection sur les portes existantes pour limites les accés a la partie chantier. Mise en place de
plancher d'OSB sur tasseaux 4 cotés et film polyane pour protection contre les poussiéres.

PROTECTION DE L'ESCALIER 2 - ACCES AU CHANTIER
Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Protection de I'escalier d'acces au chantier.

PROTECTION DES GARDES CORPS ET BALLUSTRES CONSERVE
Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Protection des balustres pierres en fagades.

PROTECTION DES SOLS CONSERVE
Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Protection des sols conservé non restauré.
Sol de I'entresol et du local technique.

SECURITE COLLECTIVE

L'entreprise prend a sa charge , la pose, I'entretiens et la dépose de I'ensemble de la sécurité collective nécessaire
pour le chantier,
Et cela du début jusqu’a la fin du chantier.

L’entreprise du présent lot devra les prestations suivantes :

> Mise en place de garde corps au droit des alléges déposé.
> Protection contre les intrusions et squat. Aprés dépose des menuiseries extérieur, par tasseaux bois et OSB 20 mm.
> Protection des usagers

L'ensemble du batiment sera mis en sécurité suivant les préconisation du coordonnateur SPS.

Nota : La dépose de la menuiseries et la mise en place de protection provisoire seront effectuer dans la meme
journée.
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3.2
3.21

3.22

323

Nota : Les menuiseries seront déposé par le titulaire du lot DESAMIANTAGE.
Le remplacement sera effectué sur 1 journée.

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Protection au droit des menuiseries deposeé.

Protection au droit des portes donnant sur les bureau de la Préfecture.

DEMOLITIONS ET DEPOSES

DEMOLITION DE MACONNERIES

Par comparaison entre I'existant et les plans de I'état projeté et conformément aux indications portées sur les plans du
BET Structure et les plans de démolitions de I'Architecte, I'entreprise devra démolir les magonneries intérieures et
extérieures inutiles ainsi que les planchers du fait des travaux.

Compris la démolition totale ou partielle de murs, dallages, planchers, dalles, poteaux, poutres et éléments en béton
armé ou maconnerie de toute nature ainsi que la purge de tous les éléments de fondation.

Comopris les études de structures affairantes,

Toutes les précautions devront étre prises pour ne pas occasionner de désordres a la construction. Les éléments
seront désolidarisés /sciés avant démolition,

Les parties a démolir seront délimitées par un tracé au cordeau, les rives seront taillées au ciseau.

L'entreprise devra la prise en compte des points suivant :
- Les descellements et dégagement des harpages soignés
- Toutes sujétions d’échafaudages, d’étaiements, de confortements provisoires

NOTE : Lors de la démolition, certains points pourraient étre altérés, prendre en compte le CONFORTEMENT des
points altérés,

Localisation :

Par comparaison entre I'existant et le projet.

Dépose des alleges magonné sous les menuiseries dans la salle du Conseil - Conservation des balustres en pierres.
Dépose de I'élévation en agglos au droit de la porte d'acces a la salle du Conseil.

Dépose de l'imposte cintrée pleine dans le local technique de I'entresol.

DEMOLITION DES ELEMENTS EN PLAFONDS

Démolition ou déconstruction soignée d’ouvrages en plafonds existants comprenant :

> La dépose des poutres 6 x 20 cm

> La dépose ou descellement soignés des broches, pointes, fixations, tire fonds et vis
> La protection des sols, murs et plafonds conservés

> Y compris les évacuations de gravats et déchets

Nota : Le faux plafonds coupe feu situé a 4.90 m de haut sera maintenue en place.

Localisation :

Par comparaison entre I'existant et le projet.
Dans la salle de décision et de situation.
Dépose des poutres bois sous le plafonds CF.

DEMOLITION DES PLAFONDS EXISTANTS

Démolition ou déconstruction soignée d’ouvrages de plafonds existants comprenant :

> La dépose ou déconstruction soignée de plafonds en platre existants y compris enlévement des ossatures,
chevronnage et lattis bois

> La dépose ou descellement soignés des broches, pointes, fixations, tire fonds et vis
> La protection des sols, murs et plafonds conservés
> Y compris les évacuations de gravats et déchets

> Toutes les ossatures et dalles de faux plafonds démontables, plafonds métalliques et habillage de lambris
ou bois en faux plafonds et murs y compris I'extraction des pointes, broches et suspentes
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3.24

325

3.26

> Toutes les ossatures et faux plafonds en plaque de platre y compris I'extraction des pointes, broches et suspentes
> Dépose des faux plafonds (de toutes natures) et isolant suivant plans de repérage et visite du site.

Nota : Le faux plafonds coupe feu situé a 4.90 m de haut sera maintenue en place.

Localisation :
Par comparaison entre I'existant et le projet.
Dans la salle de situation, au droit du couloir démoli.

DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES

L'entreprise devra déposer les ouvrages de menuiseries intérieures sur macgonneries ou cloisons. Travaux
comprenant la dépose des cadres et ouvrants et des habillages de tableaux le cas échéant, sans récupération des
éléments.

L'entreprise devra toutes les prestations nécessaires a la remise en état des supports conservés non doublés et dans
tous les cas, le rebouchage des scellements et la purge des éléments métalliques scellés dans les parois.

L'entreprise devra toutes les prestations de finition et de reprise au droit de ces ouvrages tant en linteau
qu'en tableau ou en sol.

L’entreprise prendra connaissance de I'ensemble des pieces écrites du dossier marché pour déterminer le nombre et
I'emplacement des ouvrages a déposer.

Pendant la phase travaux, I'entreprise devra la mise en place de fermeture provisoire entre les bureaux hors projet et le
chantier.

Localisation :

Par comparaison entre I'existant et le projet.

Dépose des portes entre la salle du conseil et le hall.
Porte d'accés a I'entresol.

Porte d'acces au local technique.

DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS

L'entreprise devra déposer les ouvrages de menuiseries extérieures (chassis y compris toutes sujétions ).

Travaux comprenant la dépose des cadres batis et ouvrants sans récupération des éléments.

L’ensemble de ces travaux sera exécuté avec précaution pour ne pas endommager les parties de magonnerie et de
sols conservés.

L'entreprise devra toutes les prestations nécessaires a la remise en état des supports conservés non doublés et dans
tous les cas, le rebouchage des scellements et la purge des éléments métalliques scellés dans les parois.

Le cas échéant, I'entreprise devra toutes les prestations de finition et de reprise au droit de ces ouvrages tant en
linteau qu'en tableau ou en sol.

L’entreprise prendra connaissance de I'ensemble des piéces écrites du dossier marché pour déterminer le nombre
et 'emplacement des ouvrages a déposer.

L'entreprise devra toutes les prestations nécessaires a la remise en état des supports conservés non doublés et dans
tous les cas, le rebouchage des scellements et la purge des éléments métalliques scellés dans les parois.

Nota : |’entreprise devra tous travaux préparatoires, de bonne finition, décroutage, mise au propre des supports,
feuillure, appui, rejingot, nécessaire a la pose de nouvelles menuiseries.

Localisation :
Par comparaison entre I'existant et le projet.
Dépose de I'imposte fixe de la menuiseries dans le local technique pour sortie de ventilation des groupes clim.

DEMOLITION DE CLOISONS DE DISTRIBUTION ET DOUBLAGES MURAUX

Par comparaison entre I'existant et les plans de I'état projeté, I'entreprise devra la démolition des cloisonnements et
doublages muraux de toute nature existants inutiles du fait des travaux.

Ces travaux comprendront également la dépose et la démolition des menuiseries incorporées aux cloisons, des
revétements et des plinthes quel qu’en soit leur nature. Ces démolitions seront exécutées avec précaution pour ne
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3.3
3.3.1
3.3.1.1

3.3.1.11

3.3.1.12

pas endommager la magonnerie latérale conservée.

Aprées travaux de démolition I'entreprise sera tenue d’effectuer tous travaux de reprises en sol et sur murs au droit des
ouvrages démolis permettant la mise en oceuvre des ouvrages de revétement sans prestations complémentaires,
compris mise a niveau.

Localisation :
Par comparaison entre I'existant et le projet.
Dépose des cloisons entre la salle du conseil et le hall et la cage d'escalier 2.

DEPOSE DE PLINTHES
Dépose de toutes les plinthes, situées dans les locaux existants réaménagés ou le sol est conservé.

Aprés travaux de démolition I'entreprise sera tenue d’effectuer tous travaux de reprises et de préparation sur
les existants conservés, pour mise en peinture du support.

Localisation :
Suivant plans de repérage de I'Architecte.
Dépose des plinthes existante de la salle radio.

EVACUATION DES ENCOMBRANTS ET DECHETS DIVERS

Les ouvrages a déposer et/ou a évacuer comprennent I'évacuation des encombrants, déchets aux décharges
publiques et hors amiante.

OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

DEMOLITIONS - MODIFICATIONS

OUVERTURES EN SOUS OEUVRE & MODIFICATIONS D'OUVERTURES

Travaux en sous-ceuvre dans parois magonnées pour modification, transformation ou agrandissement d’ouvertures

existantes avec reprise de tableaux et d’'imposte. Ouvrages situés dans un mur de magonnerie de béton ou d’agglos
ciment, avec des travaux ne nécessitant pas le fondement et I'exécution de piédroits.

Compris démolition Iégére de magonnerie, sujétions de ferraillage éventuel, coffrage et bétonnage, enrobage, etc...

Toutes les précautions devront étre prises pour ne pas occasionner de désordres a la construction. Ces travaux
devront faire I'objet d’'un mode opératoire.

L'entreprise devra toutes les prestations de finition au droit de ces ouvrages tant en linteau qu'en mur ou en sol avec
tous raccords de sol a I'identique.

L’entreprise devra s’assurer de la comptabilité des nouvelles charges rapportées sur les fondations.
Tous les gravats en résultant seront chargés sur camions et évacués aux décharges publiques.
Coffrage : type C3.

Nota : Au niveau du sol de ces travaux de modification d’ouvertures, il sera effectué en sol une reprise en béton avec
exécution par le présent lot d’'une étanchéité sous béton qui passera sous la piéce de seuil de menuiserie située en
fagade - suivant détails architecte.

Nota : L'entreprise devra le renforcement de cette structure (planchers et parois), réalisés par des profilés métalliques
IPN ou IPE suivant calcul, repris sur les éléments porteurs de la structure béton.

S0 01

Localisation :

Par comparaison avec l'existant et le projet.

Suivant plans de repérage et du BET structure.

Création d'une ouverture entre la Salle radio et I'escalier 2.

S0 02

Localisation :

Par comparaison avec l'existant et le projet.

Suivant plans de repérage et du BET structure.

Création d'une ouverture pour passage du conduit de désenfumage entre le chassis en toiture et la cage d'escalier n°®
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02.
3.4 MURS - ELEVATIONS
3.4.1 ELEVATIONS EN AGGLOMERE DE BETON

3411 AGGLOMERE DE BETON A BANCHER DE 20CM

Fourniture et mise en ceuvre d’élévations en agglomérés a bancher de béton de 20cm pour parois verticales, compris
toutes sujétions de reprises sur ouvrages existants.

Les blocs posés a sec avec remplissage béton C25/30 et seront de premiére qualité et estampillés NF.

Prévoir les ferraillage, raidisseurs, chainages, arases, remplissage béton et ouvrages divers suivant étude du BET
Structure.

Ancrage périphérique dans les murs existants.

Au droit des élévations, en partie basse l'entreprise réalisera une arase étanche avec incorporation d'un produit hydrofuge
de type SIKA. Cette prestation sera effectuée avec soin.

Les murs devront assurer a la structure verticale un degré coupe-feu 2 heures.

Localisation :
Suivant plans de Il'architecte et du BET structure.
Rebouchage des murs entre les salles de situation et décision et le Hall.

3.5 TRAVAUX INTERIEURS
3.51 ENGRAVEMENT, SAIGNEES, PERCEMENTS ET FACONS DIVERSES

Elles comprendront essentiellement les engravures, saignées, percements, scellements, rebouchages, raccords,
calfeutrements et tous les ouvrages nécessaires a une finition parfaite. Elles seront effectuées a la demande de
la maitrise d'oeuvre et suivant les plans de réseaux des corps d’état techniques. Pour passage des réseaux divers,
compris chemins de cébles, de ventilations, de ventilations de chute, sorties en toitures, créations de VB et VH,
incorporation de siphon de sol, de grille avaloire, passage des réseaux en planchers existants, etc.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions pour éviter des détériorations ou des fissurations
sur les ouvrages mitoyen a son intervention. Dans le cas contraire, il devra en supporter tous les frais de remise en
état.

Les percements seront réalisés par carottage a la scie diamantée. Diamétre jusqu'a 300 mm.

Pour les percements plus importants, exécution de pré-saignées, percements au marteau piqueur et réfections au
mortier de réparation des bords de la découpe ( les aciers existants seront repliés ) y compris toutes sujétions de
protection des ouvrages existants. Et si nécessaire de réalisation de chevétres dans la dalle ou le plancher.

Passivation des aciers coupés et / ou découpé, et calfeutrement au mortier de résine adapté pour finition et protection
des aciers.

Il devra prévenir les autres corps d'état de son intervention et se mettre en rapport avec eux.

De fagon générale, tous les engravures et saignée pour le passage de réseaux sont a la charge de I'entreprise titulaire
du présent lot.

L’entreprise demandera aux autres corps d’état un repérage (par tragage) de leurs besoins

Seront dues les fagons suivantes :

> Tous les percements dans les murs et planchers pour tous les corps d'états techniques y compris leurs
rebouchages.

> Le titulaire du présent lot devra également prévoir, toutes les réservations nécessaires pour des pénétrations
électrique, réseau courant faible, Fibre, etc.... a l'intérieur du batiment en liaison, depuis les TGBT, ou tableau de
répartition.

> Les réservations et les calfeutrements coupe-feu dans les magonneries existantes et neuves.

> Les rebouchages et les raccords exécutés en magonneries ou au mortier de ciment.

> Les rebouchages en sols et murs, d'enduits, de macgonneries diverses, de calfeutrements exécutés au
mortier de ciment ou de chaux suivant nature des existants et aprés dépose des cloisons et magonneries intérieures.

> Les rebouchages au pourtour des menuiseries extérieures : batis, huisseries, dormants de croisées.

> Les rebouchages au pourtour des tuyauteries et de leurs fixations.

> Les rebouchages des gaines techniques par création d'une dallette ou socle de 7 cm d’épaisseur en béton
parfaitement lissé formant renformis.

> La nature des produits utilisés, pour effectuer les rebouchages ainsi que leur mise en ceuvre, seront contrblées par
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3.5.11

3.51

3.52

3.53

le Maitre d'CEuvre. Elle sera de méme nature que le support et devra reconstituer le caractére CF le cas échéant
des parois traversées. D'une maniére générale, les réservations horizontales et verticales devront étre rebouchées
avec un mortier ignifuge de type SUPASITE ou similaire parfaitement étanche a I'eau et au feu.

> Le titulaire du présent lot devra également toutes les réservations liées aux autres ouvrages, tels que menuiseries
extérieures, ferronnerie, menuiseries, bois, etc.... et pour lesquelles il y aura lieu d'effectuer également tous les
calfeutrements aprés mise en place des différents ouvrages avec les matériaux appropriés et agréés.

Nota ; Y compris percement dans des voutes le cas échéant.

Nota : Pour les passages de réseaux en planchers bas, les découpes seront réalisées par partie, avec reprise des
aciers entre chaque passe, afin de ne pas couper un plancher sur toute sa longueur d'un seul tenant.

PERCEMENTS

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte et du BET Fluides

Percements pour passage des réseaux entre l'entresol et les salles de décision et de situation.

Percements pour passage des réseaux de ventilation entre les combles et les salles de décision et de situation.

REBOUCHAGE EN SOL

L'entreprise devra le rebouchage de tous les trous, ouverture, percement, saignées supérieur a 30 mm au sol qui
resteront aprés le passage des réseaux fluides. lls seront exécuté avec un soin particulier et les matériaux utilisés
devront étre compatible avec les différents types de sols rencontrés.

Dans tous les cas, I'état de surface des matériaux aprés rebouchage devra étre identique au reste de la piéce.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte et du BET Fluides.
Dans la salle de situation.

SEUILS DE BAIES

Seuils des baies de passage en éléments préfabriqués de béton, compris relevés soignés sous appuis, rejingot
pour pose de la menuiserie, pose sur arase en mortier dosé a 500 Kg de ciment et jointoiement. Finition fagon glacis
sans débord de fagade.

Les seuils de portes fenétres seront rehaussés pour permettre la mise en place de I'isolation en partie basse.

Il est rappelé (DTU 36) que la hauteur minimum des seuils des portes fenétres est de 5 cm (entre surface courante et
dessus de rejingot).

Nota : Réalisation d'un seuil de 10 cm au droit des menuiseries dont I'allege a était déposé.

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Seuils des menuiseries extérieures, avec alléege magonnée déposé.
Dans les salles de décision et de situation.

REPRISE DES TABLEAUX DE MENUISERIE - FEUILLURES - REJINGOT

REPRISE DES TABLEAUX DE MENUISERIE
Avant de reposer les menuiseries extérieures, les tableaux existants seront piqués de tous les matériaux non adhérents
et seront redressés au mortier de ciment et chaux. Les arrétes seront soigneusement dressées.

L'ensemble sera réalisé conformément au DTU et aux régles de poses des Menuiseries Extérieures.

FEUILLURES

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation ou la restauration des feuillures des menuiseries en béton ou pierre,
selon leur état.

L’ensemble compris toutes sujétions.

REJINGOT
L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation ou la restauration des rejingot 3x3 des menuiseries en béton ou pierre,
selon leur état.
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3.54

3.6
3.6 1

3.62

3.63

L’ensemble compris toutes sujétions.

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte.
Reprise au droit des menuiseries déposé dans les salles de décision et de situation.

REPRISE DES TABLEAUX DES MENUISERIES INTERIEURES

Avant la repose des menuiseries intérieures, I'entreprise devra la reprise des tableaux existant.

Il seront piqués de tous les matériaux non adhérents et seront redressés au mortier de ciment et chaux. Les arrétes
seront soigneusement dressées.

L'ensemble sera réalisé conformément au DTU et aux régles de poses des Menuiseries intérieures.

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Reprise au droit des menuiseries intérieures déposés.
Porte d'acces a I'entresol

Porte d'acces au local technique.

OUVRAGES DIVERS
TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DES MENUISERIES

Afin de permettre la pose des ouvrages de Menuiseries extérieures, I'entreprise prévoira :

> Un dressage au mortier de ciment ou de chaux suivant les supports existants, des sous faces de linteaux, tableaux
et feuillures de la paroi devant recevoir une menuiserie et également au droit des volets extérieurs

> Création de feuillures quand elles sont manquantes
> Obtenir une surface d’appui parfaitement plane, rectiligne et adaptée aux tolérances de pose des Menuiseries

> Y compris reconstitution si nécessaire au droit des baies existantes aprés dépose des ouvrages menuisés et
suivant demande du lot Menuiserie extérieure

Localisation :
Suivant plan de I'Architecte.
Pour pose des menuiseries des salles de décision et de situation.

PICS ANTI-PIGEON

L'entreprise devra la fourniture et la pose de pics anti-pigeons en Acier.
La base sera en polycarbonate et protégée contre les rayons UV.

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte.
Pics anti-pigeon au droit des balcons, balustres extérieures.

MISE EN SECURITE

L'entreprise du présent lot devra les prestations suivantes :

> Mise en place d'un parement en bois de type OSB 22mm sur toute la surface des menuiseries extérieures, fixation
par tasseaux sur les 4 cotés. Aprés dépose des menuiseries par le lot DESAMIANTAGE. Et jusqu’a la mise en place
des nouvelles menuiseries par le lot MENUISERIES EXTERIEURES.

> Mise en sécurité des ouvertures.

L'ensemble de la zone chantier sera mis en sécurité suivant les préconisation du coordinateur SPS.

Nota : y compris I'entretien

Localisation :
Condamnation des menuiseries extérieur déposé.
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ESSAIS - PLANS - NOTICES
ESSAIS - PLANS NOTICES

Avant la réception des travaux, I'entreprise devra remettre I'ensemble des documents ci dessous et de maniére
non limitative

Essais de bon fonctionnement - autocontréles
L'entrepreneur prévoira dans son offre I'ensemble des prestations nécessaires a I'étude et a un parfait achévement des
installations et notamment :

- Les autocontrbles

- Les essais de vérification

Plans et notices

L'entrepreneur doit constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et le Dossier d’Intervention Ultérieur sur les
Ouvrages (DIUO) .

Les plans d'exécution, les notes de calcul.

La liste détaillée des équipements et matériaux mis en ceuvre, avec caractéristiques techniques et références des
fournisseurs.

Les notices d'entretien et d’exploitation.

COMPTE PRORATA

Les dépenses communes de consommations (eau, électricité, téléphone, des compteurs, gardiennage, selon
convention avec SPS,...), d'entretien et d'investissement des installations de chantier seront gérées au compte
prorata.

L’entreprise intégrera 2 % de prorata dans son offre et cette prestation sera gérée par le titulaire du lot
PREPARATION - MACONNERIE.
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