Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE

U QTE Moe QTE Ent. P.U.en€ Total en €
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
31 TRAVAUX PREPARATOIRES
311 ETUDES D'EXECUTIONS Ft 1,00
312 CONSTAT D'HUISSIER Ft 1,00
313 PANNEAU DE CHANTIER Ft 1,00
314 NETTOYAGE PREALABLE Ens 1,00
311 INSTALLATION DE CHANTIER
3111 CLOTURE DE CHANTIER Ft 1,00
3112 EMPLACEMENT DES LOCAUX DE CHANTIER Ft 1,00
3113 PROTECTION DE L'ESCALIER 2 - ACCES AU CHANTIER m? 16,67
3.1.14 PROTECTION DES GARDES CORPS ET BALLUSTRES m? 9,00
CONSERVE
3115 PROTECTION DES SOLS CONSERVE m? 106,00
3.1.13 SECURITE COLLECTIVE Ft 1,00
3.2 DEMOLITIONS ET DEPOSES
321 DEMOLITION DE MACONNERIES m3 4,80
322 DEMOLITION DES ELEMENTS EN PLAFONDS U 8,00
323 DEMOLITION DES PLAFONDS EXISTANTS m? 11,00
324 DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES U 6,00
3.25 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET U 1
OCCULTATIONS
3.26 DEMOLITION DE CLOISONS DE DISTRIBUTION ET m?2 36,54
DOUBLAGES MURAUX
327 DEPOSE DE PLINTHES ml 13,69
328 EVACUATION DES ENCOMBRANTS ET DECHETS DIVERS  |m3 12,19
3.3 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
331 DEMOLITIONS - MODIFICATIONS
3311 SO 01 U 1,00
3312 SO 02 U 1,00
34 MURS - ELEVATIONS
341 ELEVATIONS EN AGGLOMERE DE BETON
3411 AGGLOMERE DE BETON A BANCHER DE 20CM m? 10,28
35 TRAVAUX INTERIEURS
351 ENGRAVEMENT, SAIGNEES, PERCEMENTS ET FACONS
DIVERSES
3511 PERCEMENTS U 30,00
352 REBOUCHAGE EN SOL m? 2,00
353 SEUILS DE BAIES ml 28,50
354 REPRISE DES TABLEAUX DE MENUISERIE - FEUILLURES — |m| 84,21
REJINGOT
355 REPRISE DES TABLEAUX DES MENUISERIES INTERIEURES |m] 11,36
3.6 OUVRAGES DIVERS
361 TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DES U 18,00
MENUISERIES
362 PICS ANTI-PIGEON Ft 1,00
363 MISE EN SECURITE U 11,00




Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE
U QTE Moe QTE Ent. P.U.en€ Totalen €
4 ESSAIS - PLANS - NOTICES
41 ESSAIS - PLANS NOTICES P.m
42 COMPTE PRORATA Ft 1,00

"L’Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. Les pieces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres. Les ouvrages définis par les pieces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP
font parties intégrante des travaux et sont dds, pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré. Les
entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces concernant les autres lots et contribuent a la

définition compléte des ouvrages."”

Montant HT du Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE

Montant TVA (20%)
Montant TTC




