

**Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard**  
**Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE**

	U	QTE Moe	QTE Ent.	P.U. en €	Total en €
<b>3 DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>					
<b>3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
3.1.1 ETUDES D'EXECUTIONS	Ft	1,00			
3.1.2 CONSTAT D'HUISSIER	Ft	1,00			
3.1.3 PANNEAU DE CHANTIER	Ft	1,00			
3.1.4 NETTOYAGE PREALABLE	Ens	1,00			
<b>3.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER</b>					
3.1.1.1 CLOTURE DE CHANTIER	Ft	1,00			
3.1.1.2 EMBLACEMENT DES LOCAUX DE CHANTIER	Ft	1,00			
3.1.1.3 PROTECTION DE L'ESCALIER 2 - ACCES AU CHANTIER	m²	16,67			
3.1.1.4 PROTECTION DES GARDES CORPS ET BALLUSTRES CONSERVE	m²	9,00			
3.1.1.5 PROTECTION DES SOLS CONSERVE	m²	106,00			
3.1.1.3 SECURITE COLLECTIVE	Ft	1,00			
<b>3.2 DEMOLITIONS ET DEPOSES</b>					
3.2.1 DEMOLITION DE MACONNERIES	m3	4,80			
3.2.2 DEMOLITION DES ELEMENTS EN PLAFONDS	U	8,00			
3.2.3 DEMOLITION DES PLAFONDS EXISTANTS	m²	11,00			
3.2.4 DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES	U	6,00			
3.2.5 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS	U	1			
3.2.6 DEMOLITION DE CLOISONS DE DISTRIBUTION ET DOUBLAGES MURAUX	m²	36,54			
3.2.7 DEPOSE DE PLINTHES	ml	13,69			
3.2.8 EVACUATION DES ENCOMBRANTS ET DECHETS DIVERS	m3	12,19			
<b>3.3 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE</b>					
<b>3.3.1 DEMOLITIONS - MODIFICATIONS</b>					
3.3.1.1 SO 01	U	1,00			
3.3.1.2 SO 02	U	1,00			
<b>3.4 MURS - ELEVATIONS</b>					
<b>3.4.1 ELEVATIONS EN AGGLOMERE DE BETON</b>					
3.4.1.1 AGGLOMERE DE BETON A BANCHER DE 20CM	m²	10,28			
<b>3.5 TRAVAUX INTERIEURS</b>					
<b>3.5.1 ENGRAVEMENT, SAIGNEES, PERCEMENTS ET FACONS DIVERSES</b>					
3.5.1.1 PERCEMENTS	U	30,00			
3.5.2 REBOUCHAGE EN SOL	m²	2,00			
3.5.3 SEUILS DE BAIES	ml	28,50			
3.5.4 REPRISE DES TABLEAUX DE MENUISERIE - FEUILLURES – REJINGOT	ml	84,21			
3.5.5 REPRISE DES TABLEAUX DES MENUISERIES INTERIEURES	ml	11,36			
<b>3.6 OUVRAGES DIVERS</b>					
3.6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DES MENUISERIES	U	18,00			
3.6.2 PICS ANTI-PIGEON	Ft	1,00			
3.6.3 MISE EN SECURITE	U	11,00			

**Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard**  
**Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE**

		U	QTE Moe	QTE Ent.	P.U. en €	Total en €
<b>4</b>	<b>ESSAIS - PLANS - NOTICES</b>					
4 1	ESSAIS - PLANS NOTICES	P.m				
4 2	COMPTE PRORATA	Ft	1,00			

"L'Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. Les pièces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses Techniques Particulières. Les ouvrages définis par les pièces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP font parties intégrante des travaux et sont dûs, pour chaque lot, en rapport avec la nature de l'ouvrage considéré. Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces concernant les autres lots et contribuent à la définition complète des ouvrages."

**Montant HT du Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE**

**Montant TVA (20%)**

**Montant TTC**