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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 1 ETUDES D'EXECUTIONS Ft 1,00
3.1 2 CONSTAT D'HUISSIER Ft 1,00
3.1 3 PANNEAU DE CHANTIER Ft 1,00
3.1 4 NETTOYAGE PREALABLE Ens 1,00
3.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

3.1.1 1 CLOTURE DE CHANTIER Ft 1,00
3.1.1 2 EMPLACEMENT DES LOCAUX DE CHANTIER Ft 1,00
3.1.1 3 PROTECTION DE L'ESCALIER 2 - ACCES AU CHANTIER m² 16,67

3.1.1 4 PROTECTION DES GARDES CORPS ET BALLUSTRES 

CONSERVE
m² 9,00

3.1.1 5 PROTECTION DES SOLS CONSERVE m² 106,00
3.1.1 3 SECURITE COLLECTIVE Ft 1,00
3.2 DEMOLITIONS ET DEPOSES

3.2 1 DEMOLITION DE MACONNERIES m3 4,80
3.2 2 DEMOLITION DES ELEMENTS EN PLAFONDS U 8,00
3.2 3 DEMOLITION DES PLAFONDS EXISTANTS m² 11,00
3.2 4 DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES U 6,00
3.2 5 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET 

OCCULTATIONS
U  1

3.2 6 DEMOLITION DE CLOISONS DE DISTRIBUTION ET 

DOUBLAGES MURAUX
m² 36,54

3.2 7 DEPOSE DE PLINTHES ml 13,69
3.2 8 EVACUATION DES ENCOMBRANTS ET DECHETS DIVERS m3 12,19

3.3 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

3.3.1 DEMOLITIONS - MODIFICATIONS

3.3.1 1 SO 01 U 1,00
3.3.1 2 SO 02 U 1,00
3.4 MURS - ELEVATIONS

3.4.1 ELEVATIONS EN AGGLOMERE DE BETON

3.4.1 1 AGGLOMERE DE BETON A BANCHER DE 20CM m² 10,28
3.5 TRAVAUX INTERIEURS

3.5.1 ENGRAVEMENT, SAIGNEES, PERCEMENTS ET FACONS 

DIVERSES

3.5.1 1 PERCEMENTS U 30,00
3.5 2 REBOUCHAGE EN SOL m² 2,00
3.5 3 SEUILS DE BAIES ml 28,50
3.5 4 REPRISE DES TABLEAUX DE MENUISERIE - FEUILLURES – 

REJINGOT
ml 84,21

3.5 5 REPRISE DES TABLEAUX DES MENUISERIES INTERIEURES ml 11,36

3.6 OUVRAGES DIVERS

3.6 1 TRAVAUX PREPARATOIRES POUR POSE DES 

MENUISERIES
U 18,00

3.6 2 PICS ANTI-PIGEON Ft 1,00
3.6 3 MISE EN SECURITE U 11,00
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4 ESSAIS - PLANS - NOTICES
4 1 ESSAIS - PLANS NOTICES P.m
4 2 COMPTE PRORATA Ft 1,00

Montant HT du Lot N°02 PREPARATION - MACONNERIE

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

"L’Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. Les pièces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. Les ouvrages définis par les pièces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP 

font parties intégrante des travaux et sont dûs, pour chaque lot, en rapport avec la nature de l'ouvrage considéré. Les 

entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces concernant les autres lots et contribuent à la 

définition complète des ouvrages."


