Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°01 DESAMIANTAGE

U QTE Moe QTE Ent. P.U.en€ Totalen €
3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES
3.1 DESAMIANTAGE
3.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.11 PLAN DE RETRAIT Ft 1,00
3112 INSTALLATION DE CHANTIER DEPOLLUTION Ft 1,00
3113 CONFINEMENT Ft 1,00
3114 ANALYSES ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT Ft 1,00
3.1.2 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
3121 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES U 11,00
3.1.22 GESTIONS DES DECHETS Ft 1,00
3.1.3 TRAVAUX DE RESTITUTION
3.131 NETTOYAGE Ft 1,00
3.132 TEST DE RESTITUTION Ft 1,00
3.1.33 RAPPORT FINAL D'INTERVENTION Ft 1,00

"L’Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. Les pieces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres. Les ouvrages définis par les piéces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP
font parties intégrante des travaux et sont ds, pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré. Les
entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces concernant les autres lots et contribuent a la
définition compléte des ouvrages."

Montant HT du Lot N°01 DESAMIANTAGE
Montant TVA (20%)
Montant TTC




