
U QTE Moe QTE Ent. P.U. en € Total en €

3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

3.1 DESAMIANTAGE

3.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 1 PLAN DE RETRAIT Ft 1,00
3.1.1 2 INSTALLATION DE CHANTIER DEPOLLUTION Ft 1,00
3.1.1 3 CONFINEMENT Ft 1,00
3.1.1 4 ANALYSES ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT Ft 1,00
3.1.2 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

3.1.2 1 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES U 11,00
3.1.2 2 GESTIONS DES DECHETS Ft 1,00
3.1.3 TRAVAUX DE RESTITUTION

3.1.3 1 NETTOYAGE Ft 1,00
3.1.3 2 TEST DE RESTITUTION Ft 1,00
3.1.3 3 RAPPORT FINAL D'INTERVENTION Ft 1,00

Montant HT du Lot N°01 DESAMIANTAGE

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

"L’Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. Les pièces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. Les ouvrages définis par les pièces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP 

font parties intégrante des travaux et sont dûs, pour chaque lot, en rapport avec la nature de l'ouvrage considéré. Les 

entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces concernant les autres lots et contribuent à la 

définition complète des ouvrages."
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