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PRESCRIPTIONS GENERALES
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et
leurs modes d'exécution incombant au présent lot et prestations nécessaire a la parfaite finition des travaux relatifs au
travaux a la Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard.

* Lot Serrurerie

Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :

> La mise en place de chéssis vitré fixe en Acier
> La mise en place de menuiseries en Acier

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au CCTP et comprennent toutes les sujétions
nécessaires a un complet et parfait achévement des travaux.

TEXTES DE REFERENCES

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux régles de l'art et aux documents
normatifs : normes, lois, décrets, circulaires, etc... en vigueur a la date du marché.
Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des régles professionnelles applicables, et notamment :
- Les Regles de I'Art
- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées
- Documents Techniques Unifiés (DTU), avec additifs et annexes
- Regles professionnelles
- Normes techniques
- Avis Techniques du CSTB
- REEF
- Réglementation Acoustique NRA
- Etc... Liste non exhaustive

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment

- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Procés Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature réeglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas
systématiquement rappelé au sein du présent CCTP.

| ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer.
strictement, entrainera le refus systématique par la Maitrise d'CEuvre des ouvrages non conformes.

L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de la
nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences financiéres
particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante
des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments
locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions
diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quant a I'organisation pour la réalisation des travaux

(livraison, moyens de levage, stockage, phasage, ....).

En aucun cas I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses obligations, ou
réclamer des suppléments de prix.

COMPLEMENTARITE DES PIECES GRAPHIQUES / PIECES ECRITES

Les cotes du projet sont a vérifier sur place pour chaque lot et chaque surface.

Les pieces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses Techniques Particulieéres. Les ouvrages définis
par les pieces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP font parties intégrante des travaux et sont dis,
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pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces concernant les autres lots et
contribuent a la définition compléte des ouvrages.

ECHANTILLONS - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans la phase de préparation du chantier, les fiches techniques, échantillons
ainsi que tous procés-verbaux officiels d'essais des produits conformes a la prescription.

Sur demande du maitre d'oeuvre, I'entreprise devra la réalisation de tous les prototypes et/ou toutes les parties
significatives d'ouvrages pour permettre la bonne compréhension entre ce dernier et I'Entreprise tant sur les matériaux
prescrits que sur leurs assemblages et leurs finitions.

Les entreprises doivent toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a I'obtention des
formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d'oeuvre.

Tous les matériaux , fournitures, équipements, appareillage, etc... mis en oeuvre devront avoir regu la la validation
préalable du Maitre d'Oeuvre.

NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et
a mesure de l'avancement de ses travaux, ainsi que I'enlévement et I'évacuation de ses gravois, emballages, etc... a
toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages apres accord de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages. Il ne pourra
prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

La propreté du chantier qui EST L'AFFAIRE DE TOUS, DANS L'INTERET DE TOUS, doit étre maintenue de facon
constante.

Le Maitre d'oeuvre et/ou I'0.P.C. se réserve le droit, en cas de non exécution de cette prescription aprés un préavis de
48h consigné au compte rendu de chantier, de faire effectuer les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est
nécessaire par les corps d'état incriminés. Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec certitude ou si les prestations ne
sont pas effectuées, le Maitre d'oeuvre et/ou I'0.P.C. charge une entreprise de nettoyage spécialisée de son choix
d'effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont imputés suivant arbitrages du Maitre d'oeuvre et/ou I'O.P.C.

La répartition de ces frais, établie par le Maitre d'oeuvre ou par I'O.P.C. est sans appel et est consignée au compte
rendu de chantier.

ARCHITECTES BATIMENTS DE FRANCE

Le projet se trouvent sur la commune de Nimes au 10 rue FEUCHERRES.

Il est rappelé a I'entreprise que le projet se situe dans le périmétre de protection autour des immeubles protégés et est
donc soumis a I'avis des Architecte batiment de France.

Tous matériaux et équipements mis en oeuvre et visibles depuis I'extérieur, devront avoir regu préalablement
la validation du Maitre d'Oeuvre et de I'Architecte des Batiments de France.

TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE

Les travaux réalisés dans les bureau de la Préfecture se déroulent en milieu occupé. De ce fait, I'entreprise devra
veiller a ce que ses modalités d’intervention garantissent le niveau minimum de géne aux exploitants.

Il est demandé a I' entreprise de suivre les procédures et consignes ci apres :
1- Respect des délais et coordination des interventions
2- Régles de sécurité et d’hygiéne
3- Respect de I'intervention en milieu occupé
4- Limitation des nuisances sonores lors des interventions
5- Utilisation de matériel électroportatif pour la réalisation des travaux
6 - Horaires de travail entre 8h00 et 17h00.
7 - Affichage avant intervention dans les parties communes

Les entreprises devront respecter le plans d'intervention de I'Architecte et respecter les zones de chantier.
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1.1
1.11

Les entreprises ont interdiction de ce déplacer dans les batiments, hors les zones dédiées au chantier.

Tout dommage causé aux mobiliers et équipements sera mis a la charge du titulaire.

RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE

La maitrise d'Ouvrage a fait procéder a un échantillonnage par Inka Expertises, aprés expertise concernant la présence
d’amiante, les résultats sont revenus positifs.
Voir Pré rapport établie et joint au dossier de consultation.

Présence d'amiante dans les joints de mastic des menuiseries extérieures. Chassis bois et chassis métal.

BUREAU DE CONTROLE

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de contréle a un organisme agréé. L'entrepreneur devra fournir toutes leurs
études, notes de calculs, plans détaillés, prototypes, fiches techniques pendant la période de préparation sauf
stipulation contraire dans le CCTP, pour approbation.

L'entrepreneur est tenu de respecter les observations du Bureau de contréle et de présenter le cas échéant, des
études, plans rectifiés, fiches techniques dans les meilleurs délais et sans que cela ne puisse influencer sur les délais
d’intervention. En cours de chantier, I' entrepreneur devra respecter scrupuleusement les éventuelles observations du
Bureau de contrdle pour réaliser ses travaux.

Aucune augmentation des prix ou Marché de l'entreprise ne sera accordée pour la réalisation des travaux
complémentaires pour une mise en conformité.

NATURE ET LIMITE DES PRESTATIONS
PRESTATIONS A REALISER

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures et leur mise en ceuvre et fagons nécessaires a
leur réalisation, ainsi que toutes les sujétions quelles qu'elles soient et particulierement :

> La visite de I'immeuble a réhabiliter et du site avant la finalisation de I'offre de prix afin de vérifier les
natures et quantités des prestations a réaliser, d’appréhender tous les conditions d’interventions et
particulierement les ouvrages existants au regard de la prestation du présent lot a réaliser.

> Les études, plans et dessins de calepinage, de montage (PEO) et de détail des ouvrages avec les notes de calcul,
tenant compte des charges permanentes et des surcharges.
> L'implantation des ouvrages

> Les réservations des appareillages électriques et canalisations diverses des différents fluides suivant les indications
du titulaire du lot Electricité Courants Faibles et Plomberie, Chauffage, Ventilation, Rafraichissement

> La fourniture et pose des ouvrages de cloisons, doublages, plafonds, isolation et platrerie ainsi que leurs finitions et
habillages

> Les renforts nécessaires a la pose d'appareils et mobiliers tels que meubles, lavabos, mains courantes, ballons
E.C.S, chaudiéres, etc...dans les cloisons et particulierement dans les piéces humides

> Le calfeutrement des menuiseries, traversées de canalisations, ou autres placés dans les parois du présent lot.
La pose des cadres, ossatures diverses et des trappes de visite fournies par le menuisier.
La pose de matelas de laine de verre pour entourage des conduits VMC sous caisson.

Le calfeutrement des huisseries et batis incorporés aux cloisons.

Le calfeutrement des baies (doublages).

L'habillage de toutes les gaines et caissons.

Les différentes protections nécessaires.

La fourniture des échantillons et prototypes demandés par la Maitrise d'ceuvre.

Le nettoyage du chantier.

L'enlévement de ses gravats vers les centres de tris ou de collectes adaptés

Plans de recollement DOE.

Plans et notices DIUO.

YYVYVYYVYVYVYVYVYY

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, devront exécuter, sans restriction ou réserve d'aucune sorte, les
ouvrages prévus, ainsi que tous les ouvrages, qui bien que non explicitement mentionnés dans les documents du
marché, seraient la conséquence logique et normale des ouvrages indiqués et seraient nécessaires a leur parfait
achevement pour l'usage auquel ils sont destinés.
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1.12 LIMITES DE PRESTATIONS

Prestations a la charge du lot Gros CEuvre :

Y

Réalisation des réservations et feuillures suivant indications du présent lot
Réalisation des pieces d’appui et seuils magonnés
> Incorporation des ouvrages de pré-scellement

Y

Prestation & la charge du lot Electricité courants forts et faibles :

> Mise a la terre éventuelle des ouvrages de serrurerie
Prestation a la charge du lot Chauffage-Ventilation :

> Fourniture éventuelle des grilles d’entrées d’air normalisées dans les ouvrages de serrurerie
Prestation a la charge du présent lot Serrurerie :

Le traitement antirouille de tous les ouvrages

Les joints de finition et périphériques aux ouvrages de serrureries posés par le présent lot

La pose des grilles d’entrées d’air dans les menuiseries métalliques extérieures

L’impression par peinture protectrice des menuiseries métalliques avant pose

La finition par joint acrylique en liaison de la périphérie des menuiseries avec le doublage intérieur.

La finition par joint acrylique en liaison de la périphérie des menuiseries avec les ouvrages d’enduit et de platrerie

YYVYVYY

111 ELEMENTS MODELES

L’entrepreneur présentera pour validation auprés du Maitre d’ceuvre et éventuellement des services des Architectes
des Batiments de France, un élément modéle de chaque type d'ouvrages prévus.

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de
modéle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d'ceuvre de I'élément
modéle.

Un logement témoin sera réalisé au plus t6t dans le planning général des travaux : I'entrepreneur prévoira la fourniture
et mise en ceuvre des toutes les menuiseries extérieures y compris occultation et habillage en amont de la commande
et fourniture globale de I'ensemble de la prestation.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
RECEPTION DES SUPPORTS

L’entrepreneur du présent lot devra s'assurer, avant le début de ses travaux, que les supports réalisés par les autres
entrepreneurs des différents corps d'état lui permettront une mise en ceuvre et une finition parfaite de ses propres
ouvrages.

Il sera tenu de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre tout défaut qui pourrait compromettre la bonne finition de ses
ouvrages.

Les supports seront réceptionnés par I'entrepreneur de chaque lot avant exécution de ses ouvrages.
Le fait d'exécuter les travaux sans réception préalable constitue une acceptation tacite et sans réserve des supports.

L'Architecte, en dernier ressort, décidera des responsabilités respectives des entreprises intéressées.

PLANS D'EXECUTION

Les études techniques et plans d'exécution des ouvrages seront suivant spécifications du présent dossier a la charge
de l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur
chantier et qui seront accompagnés des notes de calculs affairantes aux ouvrages a réaliser.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

Les largeurs des montants et profils

Les formes et profils des éléments constitutifs y compris ceux intégrant des bouches d'entrées d'air et autres grilles.
Les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de condensations.

L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie.

Les détails d'assemblage des feuillures, pare closes, etc...

Les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose.

Les principes et détails de fixation.

Le mode de calfeutrement.

Les modeles et types de joints acoustiques.

Les détails des habillages et couvre-joints.

YYVYVYYVYVYVYY

Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

L'entreprise diffusera a l'avancement de ces études tous les plans, notices et avis techniques nécessaires a la
validation de ces ouvrages auprés de la Maitrise d'ceuvre et du Contréleur Technique pour visa avant réalisation des
travaux.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a une limitation dans le nombre et la remise des documents, et, pour ce faire, il
devra se soumettre a I'organigramme général du circuit plan, et il devra également transmettre, en nombre suffisant,
les documents qui pourront étre réclamés.

Il est formellement précisé que le titulaire du présent lot doit avoir sur le chantier les plans "Bon pour Exécution" pour
réaliser ces ouvrages.

DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-aprés au CCTP sont des
dimensions minimales et indicatives.

Ces sections et dimensions sont a vérifier par I'entrepreneur sur la base des critéres ci-dessous et suivant les
dimensions des ouvrages existants, qui devra mettre en ceuvre des éléments de dimensions et sections plus
importantes, si nécessaire.

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par I'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :

> De la position de I'ouvrage en fonction de la situation de la construction, de I'implantation et de I'exposition de
l'ouvrage.

> Des dimensions des ouvrages et ouvertures existantes

Du type du ou des ouvrants.

Du type et du nombre des ferrages et des fixations.

De l'utilisation de I'ouvrage.

Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage.

Des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres.

YYVVYVY
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214
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> Des recommandations, avis et visas formulés par le contréleur Technique et le Maitre d’ceuvre.

MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES
SUPPORT

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur du présent lot procédera a une vérification des ouvrages
existants en place ainsi qu’a la vérification des repéres et a la précision de leur interprétation, contradictoirement avec
les titulaires des lots Magonnerie et Cloisons et éventuellement sous arbitrage du Maitre d’ceuvre. Un document de
réception contradictoire sera établi entre les différentes entreprises concernées par les ouvrages neufs ou il sera
consigné la localisation et la nature précise des anomalies et/ou imperfections a reprendre par les lots concernés dans
des délais impartis ne perturbant pas le calendrier général des travaux.

La réalisation sans réserve équivaut a leur acceptation et engage sa responsabilité. En particulier, le titulaire du
présent lot devra vérifier 'ensemble des "traits de niveaux" éventuellement battus par le lot Magonnerie ainsi que la
planimétrie des sols et murs existants et ce avant tout début de travaux.

Les huisseries et cadres ou pré-cadres seront posés et fixés par le titulaire des lots Magonnerie et cloisons.
Dans tous les cas, le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la distribution et le repérage de toutes les
huisseries et cadres & pieds d'ceuvre dans le respect du planning détaillé de 'opération fixé par 'OPC.

ECHANTILLONS - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans la phase de préparation du chantier, les fiches techniques, échantillons ainsi
que tous procés-verbaux officiels d'essais des produits conformes a la prescription.

Sur demande du maitre d'oeuvre, l'entreprise devra la réalisation de tous les prototypes et / ou toutes les parties
significatives d'ouvrages pour permettre la bonne compréhension entre ce dernier et I'Entreprise tant sur les matériaux
prescrits que sur leurs assemblages et leurs finitions.

Les entreprises doivent toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a I'obtention des
formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d'oeuvre.

Tous les matériaux, fournitures, équipements, appareillage, etc... mise en oeuvre devront avoir regu la validation
préalable du maitre d'oeuvre et du Bureau de Controle.

Les cordons de soudure seront parfaitement continus, fermés et meulés.

Les proces verbaux NF et Feu seront impérativement a fournir avec les échantillons.

IMPLANTATION

L'implantation sera effectuée par le présent lot en intégrant les ouvrages existants et en accord avec les entreprises
des lots Magonnerie et cloisons pour les ouvrages et supports neufs.

Les menuiseries et ensembles menuisés seront mis en ceuvre au mieux dans les feuillures existantes si elles existent
et/ou si elles sont recréées. Certaines menuiseries au droit des murs peu épais seront posées en applique intérieur.

FIXATION

Les ouvrages de menuiseries seront fixés par des pattes et équerres en acier galvanisé avec chevilles HSL (Ets HILTI
ou SPITFIX) ou tout autre procédé ayant obtenu un avis favorable des fabricants et fournisseurs des matériaux ainsi
que du contrdleur technique.

Aucun point de fixation ne devra étre tangent a plus de 50 mm des arétes béton. Les points de fixation seront toujours
prévus dans le prolongement des ferrages et jamais distants de plus d'un métre I'un de l'autre, aussi bien verticalement
qu'horizontalement.

TOLERANCES DE POSE DES ELEMENTS MENUISES

Verticalité d'un élément de menuiserie avec un écart d'aplomb de + ou - 2 mm pour une hauteur de 2 m maximum.
Horizontalité des éléments assemblés par rapport au plan théorique de fagades et cloisons :

> + 0u -2 mm par rapport au plan général.

Ces tolérances ne s'additionneront pas avec la tolérance d'horizontalité d'un élément de facade.
Le titulaire du présent lot engagera sa responsabilité conjointe et solidaire avec les titulaires des lots Magonnerie et
Cloisons-Doublages pour les implantations des ouvrages dans les cloisons et doublages.
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PERMEABILITE A L'AIR

Les moyens décrits ci-dessous sont des principes et des minima. L’entreprise reste responsable de I'étanchéité a I'air
de ses ouvrages et devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour parvenir a I'exigence de résultats.

Lors du stockage et de la pose de produits de traitement de la perméabilité a I'air, 'entrepreneur prendra garde a :
e Respecter scrupuleusement les préconisations des cahiers des charges fabricant et des avis techniques
associés
e Ne pas laisser ces produits exposés au rayonnement solaire sur des périodes prolongées.

Le raccordement de calfeutrements de nature différente et le traitement des angles seront particulierement soignés.

Liaison appui / menuiserie

e Mise en ceuvre d'un joint mousse pré-comprimé imprégnée de résines synthétiques de classe 1 (cf norme NF
P 85-570). Ce joint doit étre mis en ceuvre sur toute la périphérie de la menuiserie (cf norme NF DTU 36.5)

e Mise en ceuvre du joint mousse associée a la pose de cales d'assises d'une épaisseur minimale de 5 mm. Ce
type de fixation permet de réserver I'épaisseur de décompression du joint mousse et garantit son étanchéité
(cf norme NF DTU 36.5).

Liaison linteau / menuiserie

e Mise en ceuvre d'un joint mousse pré-comprimé imprégnée de résines synthétiques de classe 1 (cf norme NF
P 85-570). Ce joint doit étre collé sur tout le linéaire de la tapée du bati dormant de la menuiserie (cf norme
NF DTU 36.5)

e Afin de disposer d'une épaisseur minimale de 5 mm entre les deux surfaces d'appui, la mise en ceuvre du joint
mousse doit étre associée a la pose de cales d'assises ou d'équerres a pan coupé. Ce type de fixation permet
de réserver I'épaisseur de décompression du joint mousse et garantit son étanchéité (cf norme NF DTU 36.5).

Liaison tableau / -

e Mise en ceuvre d'un joint mousse pré-comprimé imprégnée de résines synthétiques de classe 1 (cf norme NF
P 85-570). Ce joint doit étre collé sur tout le linéaire de la tapée du bati dormant de la menuiserie (cf norme
NF DTU 36.5)

e Afin de disposer d'une épaisseur minimale de 5 mm entre les deux surfaces d'appui, la mise en ceuvre du joint
mousse doit étre associée a la pose de cales d'assises ou d'équerres a pan coupé. Ce type de fixation permet
de réserver I'épaisseur de décompression du joint mousse et garantit son étanchéité (cf norme NF DTU 36.5).

Liaison linteau / porte

e Mise en ceuvre d'un joint mousse pré-comprimé imprégnée de résines synthétiques de classe 1 (cf norme NF
P 85-570). Ce joint doit étre collé sur tout le linéaire de la tapée du bati dormant de la menuiserie (cf norme
NF DTU 36.5)

e La mise en ceuvre du joint mousse doit étre associée a la pose de cales d'assises ou d'équerres a pan coupé
permettant de disposer d'une épaisseur minimale de 5 mm entre les surfaces d'appui. Ce type de fixation
permet de réserver |'épaisseur de décompression du joint mousse et garantit son étanchéité (cf norme NF
DTU 36.5).

Seuil porte

e Mise en ceuvre d'un joint mousse pré-comprimé imprégnée de résines synthétiques de classe 1 (cf norme NF
P 85-570). Ce joint doit étre mise en ceuvre sur toute la périphérie du bati dormant de la menuiserie et doublé
au niveau de la piéce d'appui du seuil de la porte

e Vérification de la présence des joints toriques, tubulaires ou a lévres en caoutchouc EPDM sur toute la
périphérie de la liaison du dormant avec I'ouvrant de la menuiserie

Réalisation d’un joint d’étanchéité avec mastic 1¢e catégorie, a appliquer au droit de la menuiserie contre la
maconnerie en périphérie de la menuiserie coté intérieur et extérieur.

Nota : Les fenétres deront étre étanche a l'air.

PARCLOSES

Tous les vitrages, quelle que soit leur position, seront mis en ceuvre sous parcloses clipsées sur toute la longueur des
profilés, avec garniture d'étanchéité principale en joint élastomeére.
Parclose de méme nature et de méme finition que les profilés supports.
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2.2
2.21

222

24

25

26

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
ACIERS

Tous les matériaux et profilés en acier proviendront des meilleures aciéries et tréfileries et seront, sauf cas particulier,
spécifiés, en Adx classe A, Acier Inoxydable 15/10.

Les profilés seront parfaitement dégraissés, dressés et dégauchis, les téles seront planées.

Les soudures, par quelque moyen qu'elles soient exécutées, seront continues et parfaitement meulées.

ALLIAGES LEGERS

Tous les profilés et tdles seront en alliage d'aluminium AGS T4, minimum. Tolérance de fabrication suivant normes.
Toutes les tbles et profils seront laqués en usine.
Toutes les visseries seront inoxydables.

CONTRAINTES DE RESISTANCE

Si la section de base des profilés est donnée, elle I'est a titre indicatif, toutefois si I'entreprise estime pour éviter tous
flambages, gauchissements ou affaiblissements, qu'il y a lieu d'employer des sections supérieures a celles indiquées,
elle pourra les prévoir, mais en aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra employer des sections inférieures a celles
demandées. Cette étude des profils devra étre faite avant fabrication, le prix forfaitaire demeure immuable. De méme,
les cotes des ouvrages, en largeur et en hauteur, devront étre vérifiées sur place avant fabrication.

Les prédimensionnements indiqués devront faire I'objet de notes de calcul justificatives. La charge a prendre en
compte pour les garde-corps est de 100 daN/ml suivant la norme NFP 01-006.

Les matériaux de remplissage doivent étre susceptibles de résister aux essais de chocs prévus par la Norme NF 01-
013.

PROTECTIONS

Toutes les pieces en acier seront traitées contre la corrosion par procédé durable (galvanisation 15 microns,
électrozinguage, thermo laquage, etc..). L'entreprise fournira a la Maitrise d'ceuvre et au Bureau de Contréle les
attestations de traitement anticorrosion.

Toute la boulonnerie et fixations des ouvrages métalliques situés en extérieur sera en acier inoxydable Toutes les
pieces en acier situées a l'intérieur du batiment et en milieu sec recevront, apres élimination de la calamine et de la
rouille par brossage énergique, sablage ou grenaillage, une application inhibitrice de chromate de zinc de
premiére qualité permettant I'accrochage de la peinture définitive.

La couche éventuelle de Wash Primer permettant I'accrochage de la peinture définitive est a la charge du présent lot.
Les alliages d'aluminium seront protégés jusqu'a la fin des travaux par vernis pelable.

L'enlévement de ce film et le nettoyage final des ouvrages concernés sont a la charge du présent lot.

CARACTERISTIQUES ET ETANCHEITE DES OUVRAGES DE SERRURERIE

Tous les ouvrages seront réalisés avec le plus grand soin. Les tubes et profilés, coupés régulierement

n'auront ni jarret, ni cassure.

Les ouvrages forgés ou profilés comporteront des cintres parfaitement débillardés et ajustés, sans

déformation des sections. Les entailles seront bien exécutées et ragréées.

Toutes les traces de soudure seront affleurées partout ou elles seraient nuisibles a l'esthétique ou au bon
fonctionnement des ouvrages.

Les profilés en alliage Iéger seront parfaitement extrudés et bien dressés.

Toutes les pieces soudées aprés traitement seront convenablement ragréées et protégées par l'application de
deux couches croisées d'antirouille adaptée a la nature de la protection. Les soudures pour la réalisation des cadres
seront réalisées en continu.

Les tolérances d'exécution seront celles définies par les normes.

Les portes et ouvrants en serrurerie devront, dans tous les cas, assurer I'étanchéité a I'eau et a I'air, abstraction faite
des entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'Entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéite,
notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc...

Cette étanchéité sera obtenue par :

> Les choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc...
> Des piéces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat.
> Des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie.

> La mise en place de joints d'étanchéité souple, compressible en néopréne entre I'ouvrage de menuiserie ou
de serrurerie avec son support.
> La réalisation de joints périphérique aprés pose
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...Suite de "2 6 CARACTERISTIQUES ET ETANCHEITE DES OUVRAGES DE SER..."

2.3
2.31

2.4
241

242

Dans certains cas, en fonction de la position de la serrurerie (orientation, hauteur du batiment, site exposé, etc....),
I'entrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires nécessaires.

L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné a cet usage. Les
types et modéles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports.

En aucun cas, I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d'ceuvre et
au Contréleur technique pour approbation et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes modifications
qu'il jugera nécessaire.

Nota : Les fenétres devront étre étanches aux fumées et émanation de produits toxiques ou irritants. La salle devra
étre étanche a l'air.

ACCESSOIRES DE MANOEUVRE - CLES - QUINCAILLERIES
QUINCAILLERIE

Toutes les quincailleries devront avoir le Label NF SNFQ.

L'Entrepreneur pourra proposer a l'agrément au Maitre d'ceuvre d'autres types de quincailleries au moins équivalente
tant sur le plan qualité, qu'esthétique. Toutes les quincailleries devront étre uniformisées dans leurs couleurs.
Les pieces mobiles et les mécanismes des articles de quincaillerie devront étre soigneusement graissés.

La visserie, rivets, boulons, rondelles, entretoises, doivent étre en acier inoxydable ou galvanisé ou cadmié ou zingué.
L'usage de rondelles, freins d'écrou, entretoises, etc., évitant le desserrement des organes de visserie, sera
systématisé

Les crémones pompiers seront certifiées a la norme CE/NF EN179 : 2008 et NF/QE+C série EUROPAD 179 de
marque JPM ou équivalent, 2 points, réversible actionnée par plaque de poussée avec ré-empennage automatique a la
fermeture des loquetaux haut et bas, CF/PF 2 heures.

Les fermes portes Certifié EN 1154 série FP5400 de marque JPM. CF/PF 4 heures ou équivalent. Technologie a came
et bras a glissiere compatibilité avec la loi des PMR. Réglage par valves : de la force de fermeture. Pour compenser les
fléechissements de la porte dans le temps, le bras et réglable en hauteur jusqu’a 14 mm.

Cylindre de sécurité a clé réversible BRICARD Serial XP série 133x - 10 goupilles + 2 bouchons de controle sur 3
axes. Clé incopiable et protection a vie par dépdt de marque. Résistance anti éffraction, anti percage, anti crochetage
et anti bumping. Batteuses, contacteurs, cadenas et verrous dans la gamme. Fonction urgence sur clé ou bouton.
Panneton ajustés. lls seront fournis avec fonction clé de secours et devront bénéficier d'une garantie décennale du
fabricant. 10 ans de garantie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - VITRAGES
PERFORMANCES TECHNIQUES DES MENUISERIES

Les chassis vitrées mise en place par le titulaire du présent lot, devront présenter une étanchéité a l'air et doivent étre
Classées a minima A*2 E*4 V*2 conformément a la nouvelle réglementation Européenne FDP - ancien DTU 20.201 -
Le PV de classement de ces chassis sera a fournir.

Uw < 1.40 Wim?**C

VITRAGE ISOLANT SECURIT OU FEUILLETE

Vitrage double avec vide d’air entre les deux volumes, montés en usine. La vitre intérieure et/ou extérieure
sera Sécurit ou feuilleté suivant sa position. L’ensemble sera mis en place avec joints préformés.

Les menuiseries seront grand vitrage.

Elles devront répondre aux exigences de sécurité suivantes :
- Vitrage classe P5A

- Les ouvrants devront étre de classe CR4 selon la norme anti-effraction EN 1627-1630 et seront vérouillés par des
SES3.
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3.1
3.11

DESCRIPTION DES OUVRAGES
TRAVAUX PREPARATOIRES

ETUDES D'EXECUTION

Les études techniques et plans d'exécution des ouvrages seront suivant spécifications du présent dossier a la charge
de l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de nomenclature, de fabrication et de
mise en ceuvre sur chantier et qui seront accompagnés des notes de calculs affairantes aux ouvrages a réaliser.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

> Les détails de réalisation des ouvrages

> Le dossier technique (fiches techniques, produits mis en ceuvre, FDES, etc...) suivant localisation.
> Les notes de calcul et de dimensionnement

Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

L'entreprise diffusera a I'avancement de ces études tous les plans, notices et avis techniques nécessaires a la
validation de ces ouvrages auprés de la Maitrise d'ceuvre et du Contréleur Technique pour visa avant réalisation des
travaux.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a une limitation dans le nombre et la remise des documents, et, pour ce faire, il
devra se soumettre a I'organigramme général du circuit plan, et il devra également transmettre, en nombre suffisant,
les documents qui pourront étre réclamés.

Il est formellement précisé que le titulaire doit avoir sur le chantier les plans "Bon pour Exécution" pour réaliser ces
ouvrages.

ELEMENTS MODELES

L’entrepreneur présentera pour validation auprés du Maitre d’ceuvre un élément modele de chaque ensemble réalisé
(garde corps, porte, main courante, ouvrages divers, etc...).

L'élément modéle suivant directive de l'architecte en phase de préparation.

Un ensemble témoin sera réalisé au plus tét dans le planning général des travaux : I'entrepreneur prévoira la fourniture
et mise en ceuvre des ouvrages de serrurerie en amont de la commande et fourniture globale de I'ensemble de la
prestation.

Nota : La mise en fabrication de I'ensemble des ouvrages de serrurerie ne sera réalisé qu’'aprés validation des
ensembles modéle.

DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS

L'entreprise devra déposer les ouvrages de menuiseries extérieures (chassis y compris toutes sujétions ).
Travaux comprenant la dépose des cadres bétis et ouvrants sans récupération des éléments.

L’ensemble de ces travaux sera exécuté avec précaution pour ne pas endommager les parties de magonnerie et de
sols conservés.

L'entreprise devra toutes les prestations nécessaires a la remise en état des supports conservés non doublés et dans
tous les cas, le rebouchage des scellements et la purge des éléments métalliques scellés dans les parois.

Le cas échéant, I'entreprise devra toutes les prestations de finition et de reprise au droit de ces ouvrages tant en
linteau qu'en tableau ou en sol.

L’entreprise prendra connaissance de I'ensemble des piéces écrites du dossier marché pour déterminer le nombre
et 'emplacement des ouvrages a déposer.

L'entreprise devra toutes les prestations nécessaires a la remise en état des supports conservés non doublés et dans
tous les cas, le rebouchage des scellements et la purge des éléments métalliques scellés dans les parois.

Nota : L’entreprise devra tous travaux préparatoires, de bonne finition, décroutage, mise au propre des supports,
feuillure, appui, rejingot, nécessaire a la pose de nouvelles menuiseries.

Localisation :
Par comparaison entre I'existant et le projet.
Dépose de I'imposte cintrée dans le local technique.
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3.2

3.21

322

323

3.24

325

3.26

3.27

3.28

CHASSIS VITRE FIXE METALLIQUES

Fourniture et pose compris fixations, calages, réglages, calfeutrements d'ensembles menuisés comprenant :
- Ensemble menuisé en profilés métalliques a rupture de pont thermique de type jansen ou équivalent.

- Le scellement, calfeutrement et finition des ouvrages mis en place

- Ouvrage complet avec huisserie, cadre, couvre joint

- Chassis avec vitrages a recoupement.

- Vitrage double isolant a faible émissivité clair de sécurité SP10 coté extérieur et feuilleté coté intérieur.

- Le chassis devra étre étanche a I'air

- Fagon de plinthes hautes a 2 ressauts sur la face extérieure.

-Toutes sujétions de calfeutrement et qualité de finition.

- Recoupement suivant carnet de détail de I'Architecte.
- Dimension suivant carnet de détail de I'Architecte.
Nota : Les vitrages devront étre de la classe P5SA minimum. Selon la norme anti-vandalisme EN 356.

Nota : Les chassis devront étre étanches aux fumées et émanations de produits toxiques ou irritants. La salle devra
étre étanches a I'air éxterieur.

Nota : Il ne sera installer aucune entrée d'air sur les chassis donnant dans la salle de décision et la salle de situation.

Nota : Les chassis vitrés devront avoir un isolement acoustique minimum de DnTA,tr > 38 dB.

Finition de 'ensemble en acier thermolaqué. Teintes RAL au choix de I'Architecte.

MEX 01
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

MEX 02
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

MEX 03
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

MEX 04
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

MEX 05
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

MEX 06
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

MEX 07
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

MEX 08
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.
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3.29

3.210

3.3

3.31

3.4

3.41

MEX 09
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

MEX 10
Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

CHASSIS VITRE OUVRANT A LA FRANCAISE METALLIQUE

Fourniture et pose compris fixations, calages, réglages, calfeutrements d'ensembles menuisés comprenant :
- Ensemble menuisé en profilés métalliques a rupture de pont thermique

- Le scellement, calfeutrement et finition des ouvrages mis en place

- Ouvrage complet avec chassis, couvre joint

- Chéssis vitrée avec recoupement. suivant carnet de détail de I'Architecte

- Vitrage double isolant a faible émissivité clair de sécurité SP10 co6té extérieur et feuilleté cote intérieur.

- Etanchéité périphérique par joint a levre

- Toutes sujétions de calfeutrement et qualité de finition pour peinture Quincaillerie :

- Repérer visuellement les parois vitrées conformément au DTU 39P5.

- Entrée d'air similaire a l'existant et suivant indication du BET FLuides.

- Recoupement suivant carnet de détail de I'Architecte.
- Dimension suivant carnet de détail de I'Architecte.
Finition de 'ensemble en acier thermolaqué. Teintes RAL au choix de I'Architecte.

Nota : Les vitrages devront avoir les mémes caractéristiques que les existants. Selon la norme anti-vandalisme
EN 356.

Nota : Y compris mise en place des entrée d'air, fournie par le titulaire du lot Plomberie, CVC.
MEX 11

Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

GRILLES A VENTELLES

Fourniture et pose de grilles a visser sur pré-cadre métallique a sceller au nu extérieur de la fagade a charge du
présent lot, grilles a ventelles réalisées en tole 20/10ie type DS GALVA de chez PANOL ou équivalent, livrées avec
grillage anti rongeurs sur la face interne.

GRILLES A VENTELLES CINTREES

Localisation :

Suivant plans de localisation de I'Architecte et du BET Fluides.
Grille de rejet des groupes de production
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42

ESSAIS - PLANS - NOTICES
ESSAIS - PLANS - NOTICES

Avant la réception des travaux, I'entreprise devra remettre I'ensemble des documents ci dessous et de maniére
non limitative

Essais de bon fonctionnement - autocontréles
L'entrepreneur prévoira dans son offre I'ensemble des prestations nécessaires a I'étude et a un parfait achévement des
installations et notamment :

- Les autocontrbles

- Les essais de vérification

Plans et notices

L'entrepreneur doit constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et le Dossier d’Intervention Ultérieur sur les
Ouvrages (DIUO) .

Les plans d'exécution, les notes de calcul.

La liste détaillée des équipements et matériaux mis en ceuvre, avec caractéristiques techniques et références des
fournisseurs.

Les notices d'entretien et d’exploitation.

COMPTE PRORATA

Les dépenses communes de consommations (eau, électricité, téléphone, des compteurs, gardiennage, selon
convention avec SPS,...), d'entretien et d'investissement des installations de chantier seront gérées au compte
prorata.

L’entreprise intégrera 2 % de prorata dans son offre et cette prestation sera gérée par le titulaire du lot
PREPARATION - MACONNERIE.
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511

5.2

521

DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHASSIS VITRE FIXE METALLIQUES

Fourniture et pose compris fixations, calages, réglages, calfeutrements d'ensembles menuisés comprenant :
- Ensemble menuisé en profilés métalliques a rupture de pont thermique de type jansen ou équivalent.

- Le scellement, calfeutrement et finition des ouvrages mis en place

- Ouvrage complet avec huisserie, cadre, couvre joint

- Chassis avec vitrages a recoupement.

- Vitrage double isolant & faible émissivité clair de sécurité SP10 c6té extérieur et feuilleté coté intérieur.

- Le chassis devra étre étanche a l'air

- Facon de plinthes hautes a 2 ressauts sur la face extérieure.

-Toutes sujétions de calfeutrement et qualité de finition.

- Recoupement suivant carnet de détail de I'Architecte.
- Dimension suivant carnet de détail de I'Architecte.
Nota : Les vitrages devront étre de la classe P5A minimum. Selon la norme anti-vandalisme EN 356.

Nota : Les chassis devront étre étanches aux fumées et émanations de produits toxiques ou irritants. La salle devra
étre étanches a l'air éxterieur.

Nota : Il ne sera installer aucune entrée d'air sur les chassis donnant dans la salle de décision et la salle de situation.

Nota : Les chassis vitrés devront avoir un isolement acoustique minimum de DnTA,tr > 38 dB.

Finition de 'ensemble en acier thermolaqué. Teintes RAL au choix de I'Architecte.

MEX 18
Localisation :
Suivant plans de repérage de I'Architecte et tableau de nomenclature.

CHASSIS VITRE OUVRANT A LA FRANCAISE METALLIQUE

Fourniture et pose compris fixations, calages, réglages, calfeutrements d'ensembles menuisés comprenant :
- Ensemble menuisé en profilés métalliques a rupture de pont thermique

- Le scellement, calfeutrement et finition des ouvrages mis en place

- Ouvrage complet avec chassis, couvre joint

- Chéssis vitrée avec recoupement. suivant carnet de détail de I'Architecte

- Vitrage double isolant a faible émissivité clair de sécurité SP10 c6té extérieur et feuilleté cote intérieur.

- Etanchéité périphérique par joint a lévre

- Toutes sujétions de calfeutrement et qualité de finition pour peinture Quincaillerie :

- Repérer visuellement les parois vitrées conformément au DTU 39P5.

- Entrée d'air similaire a l'existant et suivant indication du BET FLuides.

- Recoupement suivant carnet de détail de I'Architecte.
- Dimension suivant carnet de détail de I'Architecte.
Finition de 'ensemble en acier thermolaqué. Teintes RAL au choix de I'Architecte.

Nota : Les vitrages devront avoir les mémes caractéristiques que les existants. Selon la norme anti-vandalisme
EN 356.

Nota : Y compris mise en place des entrée d'air, fournie par le titulaire du lot Plomberie, CVC.
MEX 12

Localisation :
Suivant plans de repérage de I'Architecte et tableau de nomenclature.
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522 MEX 13
Localisation :
Suivant plans de repérage de I'Architecte et tableau de nomenclature.

523 MEX 14
Localisation :
Suivant plans de repérage de I'Architecte et tableau de nomenclature.

524 MEX 15
Localisation :
Suivant plans de repérage de I'Architecte et tableau de nomenclature.

525 MEX 16
Localisation :
Suivant plans de repérage de I'Architecte et tableau de nomenclature.

526 MEX 17
Localisation :
Suivant plans de repérage de I'Architecte et tableau de nomenclature.
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