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PRECRIPTIONS GENERALES
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir 'ensemble des prestations et
leurs modes d'exécution incombant au présent lot et prestations nécessaire a la parfaite finition des travaux relatifs au
travaux a la Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard.

¢ Lot - Revétement de sols souples

Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :

Les ragréages
Les complexes d’isolation sous revétements
Les revétements de sols.

>
>
>
> Les barres de seuils ou profils d’arréts

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au CCTP et comprennent toutes les sujétions
nécessaires a un complet et parfait achévement des travaux.

TEXTES DE REFERENCES

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux régles de l'art et aux documents
normatifs : normes, lois, décrets, circulaires, etc... en vigueur a la date du marché.
Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des régles professionnelles applicables, et notamment :
- Les Regles de I'Art
- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées
- Documents Techniques Unifiés (DTU), avec additifs et annexes
- Régles professionnelles
- Normes techniques
- Avis Techniques du CSTB
- REEF
- Réglementation Acoustique NRA
- Etc... Liste non exhaustive

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment

- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Procés Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature reglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas
systématiquement rappelé au sein du présent CCTP.

| ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer.
strictement, entrainera le refus systématique par la Maitrise d'CEuvre des ouvrages non conformes.

L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de la
nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences financiéres
particuliéres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante
des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments
locaux, tels que : nature des sols, moyens d'accés, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions
diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quant a I'organisation pour la réalisation des travaux

(livraison, moyens de levage, stockage, phasage, ....).

En aucun cas I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses obligations, ou
réclamer des suppléments de prix.

COMPLEMENTARITE DES PIECES GRAPHIQUES / PIECES ECRITES

Les cbtes du projet sont a vérifier sur place pour chaque lot et chaque surface.
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Les pieces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses Techniques Particulieres. Les ouvrages définis
par les pieces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP font parties intégrante des travaux et sont dis,
pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces concernant les autres lots et
contribuent a la définition compléte des ouvrages.

ECHANTILLONS - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans la phase de préparation du chantier, les fiches techniques, échantillons
ainsi que tous procés-verbaux officiels d'essais des produits conformes a la prescription.

Sur demande du maitre d'oeuvre, I'entreprise devra la réalisation de tous les prototypes et/ou toutes les parties
significatives d'ouvrages pour permettre la bonne compréhension entre ce dernier et I'Entreprise tant sur les matériaux
prescrits que sur leurs assemblages et leurs finitions.

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans la phase de préparation du chantier, les fiches techniques et échantillons de
tous les produits proposés a son offre.

En cours de chantier, sur demande des architectes, I'entrepreneur fournira un échantillonnage de 10 coloris dans une
large palette de surface mini de 1.00m? de tous les matériaux a mettre en ceuvre.

Les entreprises doivent toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a I'obtention des
formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d’ceuvre.

Tous les matériaux , fournitures, équipements, appareillage, etc... mis en oeuvre devront avoir regu la la validation
préalable du Maitre d'Oeuvre.

NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et
a mesure de l'avancement de ses travaux, ainsi que I'enlévement et I'évacuation de ses gravois, emballages, etc... a
toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages apres accord de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages. Il ne pourra
prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

La propreté du chantier qui EST L'AFFAIRE DE TOUS, DANS L'INTERET DE TOUS, doit étre maintenue de facon
constante.

Le Maitre d'oeuvre et/ou I'0.P.C. se réserve le droit, en cas de non exécution de cette prescription aprés un préavis de
48h consigné au compte rendu de chantier, de faire effectuer les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est
nécessaire par les corps d'état incriminés. Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec certitude ou si les prestations ne
sont pas effectuées, le Maitre d'oeuvre et/ou I'0.P.C. charge une entreprise de nettoyage spécialisée de son choix
d'effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont imputés suivant arbitrages du Maitre d'oeuvre et/ou I'O.P.C.

La répartition de ces frais, établie par le Maitre d'oeuvre ou par I'O.P.C. est sans appel et est consignée au compte
rendu de chantier.

ARCHITECTES BATIMENTS DE FRANCE

Le projet se trouvent sur la commune de Nimes au 10 rue FEUCHERRES.

Il est rappelé a I'entreprise que le projet se situe dans le périmétre de protection autour des immeubles protégés et est
donc soumis a l'avis des Architecte batiment de France.

Tous matériaux et équipements mis en oeuvre et visibles depuis I'extérieur, devront avoir regu préalablement
la validation du Maitre d'Oeuvre et de I'Architecte des Batiments de France.

TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE

Les travaux réalisés dans les bureau de la Préfecture se déroulent en milieu occupé. De ce fait, I'entreprise devra
veiller a ce que ses modalités d’intervention garantissent le niveau minimum de géne aux exploitants.

Il est demandé a I' entreprise de suivre les procédures et consignes ci apres :
1- Respect des délais et coordination des interventions
2- Régles de sécurité et d’hygiéne
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3- Respect de I'intervention en milieu occupé

4- Limitation des nuisances sonores lors des interventions

5- Utilisation de matériel électroportatif pour la réalisation des travaux
6 - Horaires de travail entre 8h00 et 17h00.

7 - Affichage avant intervention dans les parties communes

Les entreprises devront respecter le plans d'intervention de I'Architecte et respecter les zones de chantier.
Les entreprises ont interdiction de ce déplacer dans les batiments, hors les zones dédiées au chantier.
Tout dommage causé aux mobiliers et équipements sera mis a la charge du titulaire.

RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE

La maitrise d'Ouvrage a fait procéder a un échantillonnage par Inka Expertises, aprés expertise concernant la présence
d’amiante, les résultats sont revenus positifs.
Voir Pré rapport établie et joint au dossier de consultation.

Présence d'amiante dans les joints de mastic des menuiseries extérieures. Chassis bois et chassis métal.

BUREAU DE CONTROLE

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de contréle a un organisme agréé. L'entrepreneur devra fournir toutes leurs
études, notes de calculs, plans détaillés, prototypes, fiches techniques pendant la période de préparation sauf
stipulation contraire dans le CCTP, pour approbation.

L'entrepreneur est tenu de respecter les observations du Bureau de contréle et de présenter le cas échéant, des
études, plans rectifiés, fiches techniques dans les meilleurs délais et sans que cela ne puisse influencer sur les délais
d’intervention. En cours de chantier, I' entrepreneur devra respecter scrupuleusement les éventuelles observations du
Bureau de contrdle pour réaliser ses travaux.

Aucune augmentation des prix ou Marché de I'entreprise ne sera accordée pour la réalisation des travaux
complémentaires pour une mise en conformité.

NATURE ET LIMITE DES PRESTATIONS

PRESTATIONS A REALISER

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures et leur mise en ceuvre et fagons nécessaires a
leur réalisation, ainsi que toutes les sujétions quelles qu'elles soient et particulierement :

> La visite de I'immeuble a réhabiliter et du site avant la finalisation de I'offre de prix afin de vérifier les natures et
quantités des prestations a réaliser, d’appréhender tous les conditions d’interventions et particulierement les
ouvrages existants au regard de la prestation du présent lot a réaliser.

> Les études, plans et dessins de fabrication et de montage (PEO) et de détail de la couverture et traitement des
eaux pluviales avec les notes de calcul de stabilité, tenant compte des charges permanentes et des surcharges.

La fourniture des échantillons et prototypes demandés par la Maitrise d'ceuvre.

Les essais d’étanchéité a I'eau et a I'air en laboratoire et/ou in situ.

La fourniture, la pose et le transport, le stockage, montage a tous niveaux et réglage des éléments de couverture.
La fourniture des organes de scellement et de fixation pour les éléments de couverture.

Les dispositions nécessaires au respect de la sécurité du personnel contre les chutes.

La fourniture des échantillons et prototypes demandés par I'Architecte.

Le nettoyage du chantier.

L'enlévement de ses gravats et déchets vers les centres de tris ou de collectes adaptés

Plans de recollement DOE.

Plans et notices DIUO.

YYVYVYVYVYVYVYVY

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, devront exécuter, sans restriction ou réserve d'aucune sorte, les
ouvrages prévus, ainsi que tous les ouvrages, qui bien que non explicittment mentionnés dans les documents du
marché, seraient la conséquence logique et normale des ouvrages indiqués et seraient nécessaires a leur parfait
achevement pour l'usage auquel ils sont destinés.

LIMITES DE PRESTATIONS

Prestations a la charge du lot Gros CEuvre :

> Réalisation des supports béton ou magonnés avec ou sans forme de pentes ainsi que les réservations et
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engravures suivant indications du présent lot

> Réalisation des décaissés et/ou réserves dans les ouvrages de gros ceuvre afin d’obtenir les cotes des niveaux finis
souhaités suivant indications du présent lot

> Incorporation des ouvrages de pré scellement
> Les souches magonnées en couverture
> Le calfeutrement entre les éléments de couverture et les supports gros ceuvre

Prestations a la charge du lot Menuiseries intérieures :

> Reéalisation des seuils des portes paliéres
> La réalisation des joints a la pompe en liaison des parquets et plinthes
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
RECEPTION DES SUPPORTS

L’entrepreneur du présent lot devra s'assurer, avant le début de ses travaux, que les supports réalisés par les autres
entrepreneurs des différents corps d'état lui permettront une mise en ceuvre et une finition parfaite de ses propres
ouvrages.

Il sera tenu de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre tout défaut qui pourrait compromettre la bonne finition de ses
ouvrages.

Les supports seront réceptionnés par I'entrepreneur de chaque lot avant exécution de ses ouvrages.
Le fait d'exécuter les travaux sans réception préalable constitue une acceptation tacite et sans réserve des supports.

L'Architecte, en dernier ressort, décidera des responsabilités respectives des entreprises intéressées.

PLANS D'EXECUTION

Les études techniques, plans de réservations et plans d'exécution des ouvrages seront suivant spécifications
du présent dossier a la charge de I'entrepreneur.

L’entreprise réalisera également les plans de synthése propre a son corps d’état et en coordination avec les autres
corps d’état. Les plans de synthése seront soumis a la Maitrise d’ceuvre pour visa.

L'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur
chantier et qui seront accompagnés des notes de calculs affairantes aux ouvrages a réaliser.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

> Les formes et profils des éléments constitutifs
> Les plans détaillés avec :
- Nature et diametre des réseaux
- Calcul de débit des réseaux
- Calcul de pression des réseaux
Le plan et dimensionnement des colonnes et réseaux d’évacuation
Le plan de positionnement de tous réseaux et terminaux
> Nomenclature des équipements précisant pour chacun équipement, le type, les caractéristiques techniques

vV

Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

L'entreprise diffusera a I'avancement de ces études tous les plans, notices et avis techniques nécessaires a la
validation de ces ouvrages auprés de la Maitrise d'ceuvre et du Contréleur Technique pour visa avant réalisation des
travaux.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a une limitation dans le nombre et la remise des documents, et, pour ce faire, il
devra se soumettre a I'organigramme général du circuit plan, et il devra également transmettre, en nombre suffisant,
les documents qui pourront étre réclameés.

Il est formellement précisé que le titulaire du présent lot doit avoir sur le chantier les plans "Bon pour Exécution" pour
réaliser ces ouvrages.

ENDUIT DE LISSAGE

Exécution d'un enduit de lissage et de ragréage des sols recevant un revétement de sol collé au titre du présent lot,
conformément au « Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs »,
comprenant :

- Nettoyage et dépoussiérage des sols,

- Application d'un primaire d’accrochage,

- Réalisation d’'un ragréage fibré et auto lissant a base de liants hydrauliques et d’épaisseur de 10 mm en
partie courante

- L'enduit de ragréage sera conforme au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des enduits
de lissage des sols intérieurs, cahier CSTB n° 1835 de Mars 1983.

Le produit de lissage fera I'objet d'un Avis Technique du CSTB et bénéficiera de I'acceptation en

garantie par la Commission Technique de I'Assurance

- Enduit de lissage FIBRE dit « épais » et ayant un classement UPEC adapté au revétement de sol prévu.

Consommation moyenne : 2 mm d'épaisseur (3.0 kg/m?) minimum pour un revétement P2 et 3 mm (4.5 kg/m?)
minimum pour un revétement P3.

Note : le ragréage devra étre adapté au support bois.
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MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
IMPLANTATION

L'implantation sera effectuée par le présent lot en intégrant les ouvrages existants et en accord avec les entreprises
des lots Magonnerie et cloisons pour les ouvrages et supports neufs.

TOLERANCES DE POSE

Planimétrie
- Fléeche maximale sous une régle de 2 m =5 mm
- Fléeche maximale sous une regle de 20cm = 1 mm

Alignement
- Une régle de 2m posée a plat ne devra pas faire apparaitre de différence dans lalignement des joints
supérieurs a Tmm

Niveau
- Ecart maximum entre le niveau fini et le niveau prévu : 5 mm

Température
- Une température minimale de + 12 °C du support et de 15° a 30°C de l'atmosphere est nécessaire pour
effectuer la pose.

Porosité
- Elle est controlée apreés l'opération de préparation mécanique. En outre, le primaire doit étre adapté a la
porosité du support.

Siccité

- Le taux maximal d’humidité résiduelle dans le support, contrélé a la bombe a carbure (CM) en dessous d'une
profondeur de 3 centimétres ou a mi-hauteur dans le cas d'une chape ou dalle traditionnelle désolidarisée doit étre
inférieur a 3 %.

- Dans le cas d'une chape fluide a base de ciment, le taux maximal est défini dans I'Avis Technique de la chape
auquel il convient de se reporter.

MISE EN CEUVRE DES PARQUETS

Les lames de parquets seront parfaitement alignées et jointées. Aucun vide ne sera visible. |l sera maintenu un vide
non visible en bout des lames finales sous I'épaisseur des plinthes afin d’assurer la dilatation du parquet dans toutes
ses dimensions.

Les mises en oeuvre seront conformes aux prescriptions du fabricant.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 PREPARATION DES SUPPORTS
3.11 RAGREAGES EPAIS

Fourniture et mise en ceuvre d'un enduit de lissage ayant les caractéristiques suivantes :

Exécution d'un enduit de lissage et de ragréage des sols recevant un parquet au titre du présent lot, conformément au
« Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs », comprenant :

> Un primaire d’accrochage polyvalent a réaliser sur un support sain, préalablement balayé et nettoyé.
Application a raison de 90 & 150 gr/m? en couches croisées suivant la typologie du support et les préconisations
adaptées du fabricant. Marque de référence BOSTIK ou similaire

> Un enduit de lissage, d'un classement correspondant au revétement de sol qui lui est destiné et appliqué en une
seule passe d'une épaisseur de 3 a 30 mm L'enduit de lissage sera conforme au Cahier des Prescriptions Techniques
d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs, cahier CSTB n° 1835 de Mars 1983. Le produit de lissage fera
I'objet d'un Avis Technique du CSTB et bénéficiera de l'acceptation en garantie par la Commission Technique de
I'Assurance.

Enduit de lissage FIBRE dit « épais » et ayant un classement UPEC adapté au revétement de sol prévu.
Ce ragréage sera de type P4S sur tous les supports courants
Marque de référence BOSTIK FIBER ROC ou similaire.

Localisation :

Suivant plans de repérage de I'Architecte
En sol de la salle de décision et de situation.
En sol de la salle radio.

3.2 SOLS SOUPLES
321 SOL PVC ACOUSTIQUE - MODUL UP

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC acoustique fort trafic, bénéficiant d'un double systéeme de sabilisation,
groupe T d’abrasion, en Iés de 2 m de large, apte a 'usage dans les locaux classés au plus de type Sarlon trafic modul’
up 43 ou équivalent.

Son complexe constitué d’'une bi-armature DS*3 sur envers pvc alvéolaire a haute densité permettra une excellente tenue en
pose libre.

Le produit sera posé, sans colle non maintenu en périphérie uniguement aux joints et seuils de portes avec une bande de
joinction modul'up (1 face antiglissance et une face edhésive), préconisé pour le recouvrement de supports anciens, y
compris amiantés (Se référer aux réglementations en vigueur).

Il associera une résistance au poingonnement de 0,08 mm et une efficacité acoustique déclarée A Lw = 19dB.

Epaisseur totale de 3.45mm.

Classement au feu : Cfl-s1

Le produit sera garanti sans phtalate et bénéficiera d’'une protection de surface qui facilitera I'entretien.

Le produit sera garanti 10 ans.

Localisation :

Suivant plans de Il'architecte.

En sol de la salle de décision et de situation.
En sol de la salle radio.

3292 PLINTHES POUR SOLS SOUPLES

L’entreprise devra la fourniture et pose d’éléments de plinthes en profilés de PVC rigide a talon de hauteur courante de
100 mm - coloris au choix du Concepteur dans la gamme du fabricant.

La mise en ceuvre devra étre réalisée conformément au DTU en vigueur, elle comprendra toutes les sujétions de
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...Suite de "3.2 2 PLINTHES POUR SOLS SOUPLES..."
coupes d’onglet et seront parfaitement alignées.

Localisation :
Suivant plans de I'architecte.
En périphérie des locaux recevant un un sol souple ou sols souple existant.

3.3 TRAVAUX DIVERS

3.31 BANDES DE SEUILS

Au droit des changements dans la nature des revétements de sols, fourniture et pose vissée et chevillée de barres de
seuils constituées d’un profil type plat en aluminium anodisé livré protégé de 50mm de large et de 20/10 d’épaisseur.

La pose de ces barres de seuils sera prévue en recouvrement.

Lorsque les changements de nature de revétement se feront au droit d’'une porte, celle-ci en position fermée recouvrira
trés exactement la barre de seuil.

Modéle a faire agréer par I'architecte avant commande sur présentation d’échantillons.
Nota : Les barres de seuils seront dimensionnées pour compenser un dénivelé jusqu'a 8mm.

Localisation :

Suivant plans de Il'architecte.

Au droit des changements de type de sol.
Au droit de la porte Min 01, 02, 03, 04 et 05.
Porte d'acces a la salle Radio.
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ESSAIS - PLANS - NOTICES
ESSAIS - PLANS NOTICES

Avant la réception des travaux, I'entreprise devra remettre I'ensemble des documents ci dessous et de maniére
non limitative

Essais de bon fonctionnement - autocontréles
L'entrepreneur prévoira dans son offre I'ensemble des prestations nécessaires a I'étude et a un parfait achévement des
installations et notamment :

- Les autocontrbles

- Les essais de vérification

Plans et notices

L'entrepreneur doit constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et le Dossier d’Intervention Ultérieur sur les
Ouvrages (DIUO) .

Les plans d'exécution, les notes de calcul.

La liste détaillée des équipements et matériaux mis en ceuvre, avec caractéristiques techniques et références des
fournisseurs.

Les notices d'entretien et d’exploitation.

COMPTE PRORATA

Les dépenses communes de consommations (eau, électricité, téléphone, des compteurs, gardiennage, selon
convention avec SPS,...), d'entretien et d'investissement des installations de chantier seront gérées au compte
prorata.

L’entreprise intégrera 2 % de prorata dans son offre et cette prestation sera gérée par le Maitre
d'Ouvrage.
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